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1- PREAMBULO

1.1 - O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Educagdo, neste edital denominada SEDF, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdo
— CPL, instituida pela ORDEM DE SERVICO N2 217, de 18 de julho de 2022, publicada no DODF n2 134, do dia 19 de julho de 2022, comunica que no dia
13/07/2023 as 10:00 horas, com 15 minutos de tolerancia, serd realizado o recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta de pregos da
Tomada de Pregos n2 02/2023, referente ao processo n2 00080-00099956/2018-08, no Shopping ID, SCN, Quadra 06, Conjunto A, Edificio Venancio 3.000, Bloco
B - Bairro Asa Norte, Brasilia - DF, - CEP 70.297-400. A contratagdo foi requisitada pela Diretoria de Engenharia da SEDF e serd regida pela Lei Federal n2. 8.666,
de 21/06/93; Lei Complementar n2 123/2006, regulamentada no Distrito Federal através da Lei DF n? 4.611/2011; Decreto n? 35.592/2014; Lei DF n.2
5061/2013; Lei DF n.2 4770/2012; Lei DF n.2 5087/2013; Lei DF n.2 5453/2015; Lei DF n.2 5575/2015; Decreto-DF n.2 34.031/2012; Decreto n2 39.860, de 30 de
maio de 2019 e Portaria 115/2020-SEDF. A execugdo sera indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Global, do tipo Menor Preco Global.

1.2 — O edital e demais arquivos como: Projeto Basico e Projeto Executivo (Caderno de Especificagbes da Obra, Projetos de Arquitetura, Projetos
Complementares e Planilha Estimativa), elaborados pela Diretoria de Engenharia, poderdo ser retirados diretamente no link http://www.educacao.df.gov.br/).

1.3 - Pedidos de esclarecimentos poderdo ser dirimidos através do e-mail:_dilic.suag@se.df.gov.br.

2 - DO OBJETO

2.1 — Realizagdo das obras de reforma para atendimento as normas de prevengdo e combate a incéndio, incluindo instalagdes hidraulicas, elétricas e de gas,
castelo d’agua, equipamentos e sinalizagdo, conforme projetos e cadernos de especificagdes complementares, recomposicdo de fechamentos e acabamentos,
casa de bombas e central de gas, das seguintes Escolas:

1) Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF —RAT1, e

2) Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF —RA L.

3 - DO VALOR ESTIMADO DA OBRA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Informamos que o custo total estimado da obra é de RS 609.184,75 (seiscentos e nove mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e sera
custeado pela Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal, com recursos préprios, podendo ser também financiada com recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educagdo (FNDE), a conta de dotagdes a serem alocadas no orgamento desta Secretaria.

3.2 - Os recursos financeiros correrdo por conta do Programa de Trabalho: 12.368.6221.3991.0001 - Reforma de Unidade Escolar-Rede Publica-DF-OCA,
natureza de despesa 4.4.90.51, fonte 103.

4 - DA PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1 — Poderdo participar do presente certame as empresas e instituicdes que tenham ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagdo e cumpram as
exigéncias estabelecidas neste edital, seus anexos e a legislagdo em vigor.

4.2 — A participagdo no presente certame implica na aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, cldusulas e condi¢des constantes deste edital e de seus
anexos, bem como na observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.3 - E vedada a participagido de consércios ou grupos de empresas.

4.3.1 - A participagdo em consoércio somente é utilizada em empreendimento de grande vulto, em que as empresas isoladamente ndo tenham condi¢des de
executar o objeto licitado, ou seja, a formagdo de consdrcio somente ocorre em servigos complexas ou cujo tamanho exijam das licitantes elevada capacidade
técnica ou mesmo econdmica, sendo necessdria a soma da experiéncia de varias empresas para se alcangar a qualificagdo solicitada, o que ndo se mostra
presente no presente edital.

4.4 — N3do podera participar, direta ou indiretamente, desta licitagdo que trata da execugdo de obras e a fornecimento de bens a ela necessarias, nos termos do
art.9 da Lei 8666/93:

4.4.1 - 0 autor do Projeto Basico e Executivo, pessoa fisica ou juridica;

4.4.2 — Empresa, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente acionista ou detentor de mais de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado;

4.4.3 — Agente publico ou dirigente da entidade contratante ou responsavel pela licitagdo e de membros da Comissdao Permanente de Licitagdo do érgao
licitante.

4.4.4 — Empresarios / Empresas declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou
Distrital, bem como os que estejam em suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo ou impedimento de contratar com a Administragcdo do Distrito
Federal.

4.4.5 — Considera-se participagdo indireta, para fins do disposto no artigo 9° §§ 3° e 42 da Lei 8.666/93, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, os membros da Comissdo de Licitagdo, e o licitante ou
responsdvel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

4.4.6 — Quando houver a participagdo de duas ou mais empresas com sécios em comum na presente licitagdo, fica estabelecido o seguinte:

4.4.6.1 - A Administracdo considera, para computo do nimero minimo de concorrentes por certame, o somatdrio do nimero de empresas concorrentes com
sdcios em comum como sendo apenas um participante, ficando, nesse caso, garantida a participagdo de todas as empresas no certame;

4.4.6.2 - Fica garantida a participacdo de todas as empresas concorrentes no processo licitatério promovido pela Administragdo, com o cumprimento do disposto
na legislagdo, no que diz respeito ao nimero de concorrentes por tipo de certame.

4.4.6.3- As empresas participantes no certame que se enquadram na situagdo estabelecida no item 4.4.6, ficam obrigadas a fornecer como informagdo
complementar, relagdo nominal dos proprietarios, a qualquer titulo, das empresas participantes do certame licitatorio

4.4.7 — Empresas que se encontrem sob processo de faléncia ou recuperagdo judicial, a ndo ser que tenha plano de recuperagdo acolhido ou homologado
judicialmente, desde que possa participar de licitagdes publicas e demonstre, na fase de habilitagdo, a sua viabilidade econdmica;

4.4.8 - Cooperativas, exceto se comprovarem que 0s servigos a serem contratados se enquadrem em seu objeto social.

4.4.9 — Empresas que tenham em sua composigdo societdria ou no seu quadro de pessoal qualquer agente publico (efetivo ou ndo), dirigente da Secretaria de
Estado de Educagdo do Distrito Federal, ocupantes de fungdo, cargo ou emprego publico no ente contratante ou membro, efetivo ou substituto, da comissdo de
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licitagdo ou da equipe de apoio;

4.5 — Conforme estabelece o Decreto Distrital n? 32.751/2011, que trata da vedacdo do NEPOTISMO na esfera do Poder Executivo do Distrito Federal ndo
poderdo participar pessoa juridica cujo dirigente, administrador, proprietario ou sécio com poder de direcdo seja cdnjuge, companheiro ou parente, em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: (Artigo alterado pelo Decreto n.2 37.843 de 13/12/2016), e ainda de acordo com o
Decreto-DF N2 39.978/2019:

"Decreto Distrital n® 32.751/2011
()

"Art. 82 Os editais de licitagbes e de chamamentos publicos estabelecerdo a impossibilidade de participagdo de pessoa juridica cujo
dirigente, administrador, proprietdrio ou sécio com poder de dire¢do seja cOnjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:

| — agente publico com cargo em comissdo ou fungdo de confian¢a que esteja lotado na unidade responsdvel pela realizagdo da selegdo ou
licitagdo promovida pelo érgdo ou entidade da administragéo publica distrital; ou (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016);

Il - agente publico cuja posigdo no érgdo ou entidade da administragéo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade
responsdvel pela realizagéo da selegdo ou licitagéo. (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016)

Paragrafo Unico. A vedagdo de que trata o caput se aplica aos contratos pertinentes a obras, servigos e aquisi¢cdo de bens, inclusive de
servigos terceirizados, as parcerias com organizagdes da sociedade civil e a celebragdo de instrumentos de ajuste congéneres. (Alteragdo
dada pelo Decreto n2 37.843, publicada no DODF de 14/12/2016, p. 1).”

DECRETO-DF N° 39.978/2019
()

“Art. 52 E vedada a contratagdo, por érgdo ou entidade de que trata o art. 12, de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com
poder de diregdo que tenham relagdo de parentesco com:

| - detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area responsdvel pela demanda ou pela contratagdo; ou

Il - autoridade hierarquicamente superior no ambito de cada érgdo ou entidade.”

4.6 — Considerando o art. 97 da Lei n.2 8.666/93, sera realizada prévia pesquisa junto aos Portais na Internet de Governos (SICAF, STC/GDF, CEIS/CGU) e no CNJ
(condenagdes civis por atos de Improbidade Administrativa) para aferir se existe algum registro impeditivo ao direito de participar de licitagbes ou celebrar
contratos com a Administragdo Publica.

5 - DA HABILITACAO

5.1 — As licitantes que apresentarem o demonstrativo “Consulta Situagdo do Fornecedor” extraidos do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF - ficardo isentas de apresentarem os seguintes documentos:

5.1.1 — Prova de Regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, do DISTRITO FEDERAL ou, ESTADUAL e MUNICIPAL, mediante apresentacdo de certidGes negativas,
ou positivas com efeitos de negativa, do domicilio ou sede do licitante;

5.1.2 — A prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL serd feita mediante apresentacdo, em plena validade, de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva
com efeitos de Negativa de Tributos Federais, emitidas pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (Certiddo de Tributos e Contribuigdes Federais Administrados pela
Secretaria da Receita Federal) e pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (Certiddo quanto & Divida Ativa da Unido) DO MINISTERIO DA ECONOMIA;

5.1.3 — Para os licitantes domiciliados no Distrito Federal, a prova de regularidade para com a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL serd feita mediante apresentagdo,
em plena validade, de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, expedida pela SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF;

5.1.4 — Para os licitantes domiciliados fora do Distrito Federal, sera exigida a prova de regularidade para com as FAZENDAS ESTADUAL e MUNICIPAL, além da
regularidade para com a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, mediante a apresentagdo, em plena validade, das respectivas Certiddes Negativas ou Certiddes
Positivas com efeitos de Negativa;

5.1.5 — Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econémica Federal (CEF), em plena validade, conforme dispde o Art. 7° da Lei n.2 8.036, de 11/05/1990;

5.1.6 — Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, através de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, em plena validade, emitida
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;

5.2 — A Licitante cuja habilitagdo parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situagdo do Fornecedor” algum documento com validade vencida, devera
encaminhar o respectivo documento, a fim de comprovar a regularidade do mesmo, juntamente com os demais documentos.

5.3 — Declaragdo de que trata da proibigdo do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos ou de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, ressaltando que a ndo apresentagdo dessa declaragdo ensejara na inabilitagdo do
licitante. (ANEXO VII)

5.3 — DA HABILITAGAO JURIDICA
5.3.1 — No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;

5.3.2 — Para as sociedades empresariais ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores e, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

5.3.3 — Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

5.3.4 - Inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

5.3.5 — Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento, expedido pelo drgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.3.6 — Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidagdo.

5.4 — REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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5.4.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), em plena validade;

5.4.2 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal ou, Estadual e Municipal, conforme a localizagdo da sede ou domicilio do licitante, e
compativel com o seu ramo de atividade e o objeto da presente licitagdo;

5.4.3 - Prova de Regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, do DISTRITO FEDERAL ou, ESTADUAL e MUNICIPAL, mediante apresentacdo de certiddes negativas,
ou positivas com efeitos de negativa, do domicilio ou sede do licitante.

5.4.3.1 - A prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL sera feita mediante apresentagdo, em plena validade, de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa de Tributos Federais, emitidas pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (Certiddo de Tributos e Contribuigdes Federais Administrados pela
Secretaria da Receita Federal) e pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (Certiddo Quanto a Divida Ativa da Unido) DO MINISTERIO DA ECONOMIA.

5.4.3.2 - Para os licitantes domiciliados no Distrito Federal, a prova de regularidade para com a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL serd feita mediante
apresentagdo, em plena validade, de Certiddao Negativa ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa expedida pela SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF.

5.4.3.3 - Para os licitantes domiciliados fora do Distrito Federal, serd exigida a prova de regularidade para com as FAZENDAS ESTADUAL e MUNICIPAL além da
regularidade para com a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL mediante a apresentacdo, em plena validade, das respectivas Certidoes Negativas ou Certidoes
Positivas com efeitos de Negativa.

5.4.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econémica Federal (CEF), em plena validade, conforme dispde do Art. 7° da Lei n.2 8.036, de 11/05/1990;

5.4.5 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, por meio de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, em plena validade,
emitida pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

5.4.6. Prova de Regularidade Trabalhista, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, obtidas por intermédio do sitio www.tst.jus.br/certidao, que
comprove a inexisténcia de débito inadimplido perante a Justica do Trabalho do licitante (Lei n2 12.440, de 07 de junho de 2011).

5.4.7 - No caso de microempresa ou Empresa de pequeno porte apresentar declaracdo de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como
microempresa ou empresa de pequeno porte nas condigdes do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei
Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.4.8. - As certiddes extraidas pela INTERNET terdo sua aceitagdo condicionada a verificagdo de sua autenticidade junto a Previdéncia Social (Dec. 3.265, de
29.11.99).

5.4.9 — Toda documentagdo de habilitagdo devera ser apresentada em original ou cépia devidamente autenticada.
5.4.10. — Ndo serdo autenticados documentos pela Comissdo Permanente de Licitagdo na data prevista para a abertura do procedimento licitatério.

5.4.11 — Nas licitagdes publicas, a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida
para efeito de assinatura do contrato.

5.4.12 — As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames licitatdrios, deverdo apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.4.12.1 — Havendo alguma restrigdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, para
regularizacdo da documentagdo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2 155, de 2016).

5.4.12.2 — A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢bes previstas no
art. 81 da Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4.13 — Nas licitagOes serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Vide Lei
n2 14.133, de 2021).

5.4.13.1 - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

5.4.14 — Para efeito do disposto no subitem 5.4.13, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

5.4.14.1 — a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

5.4.14.2 — ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 5.4.14.1, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipdtese dos §§ 1 e 2 do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

5.4.14.3 — no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos §§ 1 e 2 do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta. Na hipdtese da ndo-contratagdo nos termos previstos no subitem 5.4.14, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame. O disposto estabelecido no item 5.4.14 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

5.5 — QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1 — BALANCO PATRIMONIAL e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, devidamente registrados na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. As empresas criadas no presente exercicio
deverdo apresentar balancete especial de abertura.

5.5.1.1 — A comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo ao balango patrimonial:

ILG - indice de liquidez Geral 2 (1,00)

Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo

ILG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC - indice de Liquidez Corrente 2 (1,00)
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Ativo Circulante

ILC=
Passivo Circulante
Solvéncia Geral 2 ( 1,00)
ATIVO TOTAL
SG =

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO

5.5.1.1.1 - A Sumula do Tribunal de Contas da Unido n°289, menciona que A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitagdo, conter pardmetros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de
indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. Logo, a boa situagdo financeira de que trata o item 5.5.1 serd avaliada através da analise contabil,
considerando-se os indicadores acima.

5.5.1.2 — As empresas que ndo atenderem as condi¢des estabelecidas no item 5.5.1.1, deverdo comprovar Capital Social minimo ou Patrimonio liquido minimo
de 10% (dez por cento), do valor estimado constante do Edital.

5.5.1.3 — A licitante devera apresentar os calculos constantes do item 5.5.1.1 em papel timbrado, assinado pelo seu representante legal e por um contador,
independentemente de constar os indices no SICAF, sob pena de inabilitagdo no caso descumprimento.

5.5.2 — As empresas que ndo atenderem na integra o disposto no item 5.5 e subitens serdo inabilitadas.

5.5.3 — CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA, RECUPERAGAO JUDICIAL / EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em plena validade
que devera ser apresentada por todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF.

5.6 — QUALIFICACAO TECNICA - ACERVO TECNICO:
5.6.1 - Acervo Técnico

A licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagdo, o resumo dos atestados/CAT’s a serem considerados para sua habilitagdo, conforme tabela abaixo:

_ QUANTIDADE QUANTIDADE
IDESCRICAO DOS MINIMA o £ IEXECUTADA ( -
SERVICOS EXIGIDOS NO N PAGINA CONSTANTE NA CAT RESPONSAVEL TECNICO [EMPRESA EXECUTORA
EDITAL EXIGIDA NO CAT DA CAT CONSTANTE NA CAT CONSTANTE NA CAT
[EDITAL

Insta salientar que, a analise da capacidade técnica da empresa tomara como base o quadro resumo acima.

5.6.1.1 Do(s) Responsavel (eis) Técnico(s):

Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil - CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo (Ses) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, servigos em prédio publico, comercial ou industrial, com caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitagdo, com as seguintes caracteristicas:

CARACTERISTICAS DA OBRA

ESTACA Escavada Mecanicamente com diametro minimo de 30 cm

ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-50 e CA-60

FORMA de madeira compensada ou resinada

CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa ou superior

INSTALACOES: SPI e SPDA.

IMPERMEABILIZAGAO




5.6.2 Da Empresa

5.6.2.1 Comprovagdo de que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, servicos compativeis com o objeto desta licitagdo, através de certiddo (Ges) e
atestado(s). Os atestados para capacidade operacional da empresa deverdo ser acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT(s) em nome
de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentagdo
comprobatdria do acervo profissional o nome da pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a execugdo da obra ou servigos, a teor do art. 64, §
32 da Resolugdo n? 1.025/09 — CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devendo apresentar as seguintes caracteristicas:

e Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia:

0C3A (ﬁ%CraTs?lﬁliSTICA e Un Quantitativo da obra|Quantidade minima a ser exigida||Percentual
AREA da obra m? 1578,33 473,50 30%
ESTACA Escavada Mecanicamente com didmetro minimo de 30 cm  |m 44,00 13,20 30%
ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-50 ¢ CA-60 Kg 370,90 111,27 30%
FORMA de madeira compensada ou resinada m? 58,27 17,57 30%
CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa ou superior  |m? 6,18 1,85 30%
INSTALACOES: SPI e SPDA m? 1578,33 473,50 30%
IMPERMEABILIZACAO m? 34,19 10,26 30%
o Escola Classe 413 Sul de Brasilia:
gil:ﬁ‘;fTERl'STICA DA OBRA: Escola Classe 413 Sul de Un Quantitativo da obra g:il;il:it;dade minima a ser Percentual
AREA da obra m? 1876,00 562,80 30%
EriTACA Escavada Mecanicamente com didmetro minimo de 30 12,00 4.00 30%
ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-50 ¢ CA-60  |Kg 274,60 82,38 30%
FORMA de madeira compensada ou resinada m? 51,37 15,41 30%
CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa ou . 3,14 0.94 30%
superior
INSTALACOES: SPI e SPDA m? 1876,00 562,80 30%
IMPERMEABILIZACAO m? 24,74 7,42 30%

5.6.3 - A licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar necessario para comprovar o quantitativo minimo exigido para a qualificagdo técnico-
operacional, desde que a prestagdo dos servigos tenha ocorrido de forma concomitante.

5.6.4 -Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua
execugdo, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

5.6.5 - Ressaltamos que os quantitativos minimos acima descritos foram baseados nas Planilhas Estimativas (Com Desoneragdo) - (103873884 e 103875509), e
que isso esta de acordo com o determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal — TCDF, sendo que a qualificagdo técnica exigida estd em consonancia
com as determinagdes daquela Corte de Contas no dmbito da Decisdo n 3545/2016, mais precisamente no inciso “x”, que dispde:

“x) auséncia de motivagdo nos itens 3.1.1.1 e 3.1.2.1 do edital dos critérios de escolha de servigos que irdo limitar o universo de concorrentes, tendo em vista
que as exigéncias para comprovagdo da capacidade técnica devem estar limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, a teor das
disposi¢des do inciso | do § 12 do art. 30 da Lei n.2 8.666/1993;” (grifo nosso).



Sendo assim, vale lembrar que o limite para as exigéncias de comprovagdo de capacidade técnico-operacional estabelecido por esta Secretaria é
de 30%, conforme se demonstra no quadro acima (item 5.6.2), ndo ultrapassando o recomendado pelo egrégio Tribunal de Contas da Unido (TCU), estando de
acordo com o Acérd3o n2 2215/2008 — Plenario (item 9.5.3), cujo percentual estipulado é ndo superior a 50% (cinquenta por cento).

Dessa forma, as exigéncias de qualificagdo técnica seguem as orientagdes do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estabelecidas na Decisdo n?
254/2010, (103053763), e Decisdo n 351/2010, (103053809), exaradas por aquela Corte de Contas quando da analise de procedimentos licitatérios da SEDF,
bem como a comprovagdo da experiéncia da empresa com a indicagdo de quantitativos, estes sdo estabelecidos com o minimo necessério para aferir a
capacidade da empresa em executar os servigos dentro da boa técnica construtiva.

5.6.6 A licitante devera apresentar prova de inscrigdo e dos seus responsdveis técnicos junto ao CREA competente da regido a que estiver vinculada, que
comprove atividade relacionada com o objeto, em plena validade.

5.6.6.1 No caso da vencedora do certame possuir Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA de outra Regido, este devera estar devidamente vistado pelo
CREA do Distrito Federal no ato da assinatura do contrato.

5.6.7 A empresa licitante deverd, antes da licitagdo:

a) Vistoriar o local da obra/servigo objeto da licitagdo, devendo verificar todos os seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condi¢bes necessarias
para a sua execugao, tais como caracteristicas de acesso, topografia, condigdes do terreno etc.;

b) Analisar e comparar todos os projetos, especificagbes e demais elementos integrantes da documentagdo técnica fornecida pela SEDF/SIAE referentes a
obra/servigo;

c) Apresentar DECLARAGCAO de VISTORIA ou de ABSTENCAO DE VISTORIA, conforme Modelo constante no Anexo do Edital, assinada por representante da
empresa, expressando o pleno conhecimento das condigdes do local da obra, assumindo todas as responsabilidades.

5.6.8 Apresentar Declaragdo de Responsabilidade Técnica e Indicagdo de Equipe Técnica de acordo com o Modelo constante no Anexo do Edital, na qual deverd
constar a qualificagdo dos responsaveis técnicos indicados para a execugdo da obra, assinada pelo representante legal da licitante.

5.6.9 A licitante deverd comprovar que pelo menos um profissional indicado como responsavel técnico, deverd ser o detentor do (s) atestado (s) de capacidade
técnica exigido no Edital.

5.6.9.1 E vedada a indicagdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de uma empresa participante do presente certame licitatdrio, fato
este que inabilitara todas as envolvidas.

5.6.9.2 0(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) devera(do) fazer parte do quadro de funcionarios da Empresa.

a) O vinculo empregando do (a) Responsavel (ies) Técnico (s) dar-se-a com a comprovagdo do vinculo do profissional pertencente ao quadro permanente das
licitantes que podera ser demonstrado no ato da assinatura do contrato, indicados para fins de comprovagdo de capacidade técnico —profissional, mediante a
apresentacdo de contrato de prestacdo de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum, com prazo minimo de duragdo determinado, de
modo a garantir a permanéncia do profissional durante a execugdo dos servigos objeto desta licitagdo , ou por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social para o empregado e no caso de sdcio ou proprietario a comprovagdo deverd ser feita por intermédio do Contrato Social da
Empresa, admitida a substituicdo do(s) Responsavel (ies) Técnico (s) por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo, nos termos do disposto no § 10 do art. 30 da Lei n° 8.666/1993.

5.6.10 Como condigdo para assinatura de contrato, a Contratada devera atender a exigéncias da Lei Distrital n. 6.679/2020.

5.6.11 Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do presente Projeto Bésico.

6 - OUTROS DOCUMENTOS
6.1 — Declaragdo sob as penas da lei, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos a licitagdo. (ANEXO VI).

6.2 — Declaragdo de que trata da proibigdo do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos ou de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, ressaltando que a ndo apresentagdo dessa declaragdo ensejara na inabilitagdo do
licitante. (ANEXO VII)

6.3 — Fornecer as informagdes acerca da pessoa fisica que devera firmar o contrato, conforme ANEXO VIIl, sob pena de retardamento na contratagdo.
6.4 - Declaragdo para os fins do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme ANEXO XIII.

6.5 - Declaragdo de Compromisso Ambiental. (ANEXO XIV)

6.6 - Declaragdo para fins de cumprimento do Decreto Distrital n2 32.751/2011, conforme ANEXO XV.

6.7 - Declaragdo de Responsabilidade Técnica e indicagdo de Equipe Técnica, conforme ANEXO XVI.

6.9 - Os documentos apresentados em papel de "fac-simile" (FAX), ndo serdo considerados pela Comissdo, ressalvadas as declaragdes da desisténcia a
interposigdo de recursos.

6.10 - Os documentos ou publicagdes em drgdo da imprensa oficial que contenham informacdo exigida no Edital poderdo ser apresentados no original ou em
cépias autenticadas, por autoridade competente ou por membro desta Comissdo Permanente de Licitagdo. Ndo havera autenticagdo, pelos membros da
Comissdo, dos documentos relativos a esta licitagdo no dia da reunido para recebimento dos respectivos envelopes, devendo essa autenticagdo ocorrer em dia
anterior a licitagdo.

6.11 - Quando ndo houver prazo estabelecido pelo 6rgdo competente expedidor, o documento tera validade de 90 (noventa) dias contados da data de sua
expedigdo, exceto documentos que por sua natureza ndo contenham validade, como é o caso do cartdo do CNPJ e DIF.

6.12 — O resultado da habilitagdo serd publicado em imprensa oficial e disponibilizado no site da SEDF.

6.13 - Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo estar devidamente representados por titular da empresa
ou representante legal devidamente estabelecido por instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente.

6.14 — A ndo apresentagdo de qualquer documento de habilitacdo e das declaragGes exigidas no item 6 deste Edital ensejara na inabilitacdo da licitante.

7 — DAS CONDIGOES DE ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1. - Os licitantes, na hora, dia e local fixados neste Edital, deverdo entregar sua documentagdo e proposta em envelopes distintos numerados, N2. 01-
DOCUMENTAGAO e N2. 02- PROPOSTA DE PREGOS.

7.2 — Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 1



DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

OBS: Documentos devem ser apresentados na ordem descrita neste
edital.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
ICOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N.° 02/2023

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

CNPJ)

ENVELOPE Ne 2
PROPOSTA DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
ICOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N.°02/2023

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

CNPJ)

7.3 — Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

7.4 — E vedada, ap6s o recebimento dos envelopes, a inclusdo de informagdes ou documentos que deveriam constar originariamente nos mesmos.
7.5 — Ap0s o Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera aceito.

7.6 — Abertos os envelopes contendo a documentagdo, estes serdo conferidos e rubricados pelos membros da Comissdo, e pelos licitantes presentes, ou por
representante legal designados para tal fim.

7.7 — Nas reunides para recebimento e abertura dos documentos de habilitagdo e abertura das propostas serdo lavradas atas circunstanciadas e distintas, na
qual serdo consignados todos os licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamagdes e impugnagdes feitas, bem como as demais ocorréncias
que interessarem ao julgamento da licitagdo. As atas serdo assinadas pela Comissdo e por todos os licitantes presentes.

7.8 — Caso a Comissdo Permanente de Licitagdo julgue necessario, poderd suspender a reunido a fim de que tenha melhores condigdes de analisar os
documentos apresentados, marcando, posteriormente, nova data e hordrio em que sera apresentado o resultado da habilitagdo, procedendo a publicagdo, na
imprensa oficial.

7.9 — Ocorrendo interrupgdes, os envelopes contendo as propostas de pregos serdo lacrados e rubricados pelos membros e licitantes presentes, ficando sob a
guarda da CPL.

7.10 — Concluida a licitagdo, serdo restituidos aos licitantes inabilitados, mediante recibo, os respectivos envelopes de proposta de pregos até o prazo de 15
(quinze) dias.

7.10.1 — Os documentos que ndo forem retirados no prazo estabelecido no item serdo destruidos, ndo havendo qualquer responsabilidade da CPL quanto a
posse ou guarda dos mesmos apds o prazo estabelecido para retirada.

7.11 — Desde que ndo exista qualquer impugnacgdo ou recurso pendente de julgamento, bem como se todos os licitantes participantes manifestarem desisténcia
expressa de interpor recurso, (intengdo esta que devera constar na ata a ser lavrada e assinada por todos os credenciados pelos licitantes), passar-se-a
imediatamente a fase de julgamento da proposta de pregos.

7.12 — Na hipédtese de recurso, os envelopes contendo as propostas permanecerdo em poder da Comissdo Permanente de Licitagdo, fechados e devidamente
rubricados pelos presentes, até a data marcada para abertura dos mesmos.

7.13 — Transcorrido o prazo recursal sem a respectiva interposi¢do, ou ainda, apds o julgamento de eventuais recursos interpostos, a Comissdo fara comunicagdo
aos licitantes, indicando a hora, data e local designados para a realizagdo da sessdo onde se procederd a abertura dos envelopes n.2 02 - PROPOSTA DE PRECOS.

7.14 — A ata da reunido serd franqueada aos licitantes para os registros que julgarem necessarios e posterior assinatura.
7.15 — A inabilitagdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

7.16 — Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito)
dias Uteis para apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitagdo ou a desclassificagdo.

7.17 — E vedada a desisténcia das propostas de precos ap6s a fase de habilitagdo, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo
nos termos do art. 40, VI c/c art. 43 § 62 da Lei 8.666/93.

8 — DA PROPOSTA
8.1 - A proposta de pregos deverd ser elaborada atendendo as seguintes exigéncias:

8.1.1 - Ser digitada eletronicamente e impressa, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na ultima folha e rubricada nas
demais, bem como ser entregue no dia, hora e local determinados no Edital;

8.1.1.1 - As empresas licitantes deverdo apresentar a 12 via em papel timbrado da empresa e a 22 via em meio magnético no formato Excel, da proposta de
precos, das planilhas orgamentdrias, das composigdes de precos unitarios, dos demonstrativos de encargos sociais, de BDI e do cronograma fisico-financeiro, sob
pena de desclassificagdo.

8.1.1.2 - A proposta tal como: carta proposta, capa, planilhas com suas itemizagdes, composi¢des de preco unitario com todos os insumos e respectivos
coeficientes, cronograma, composi¢do de BDI e encargos sociais e outros — apresentada pela licitante, sera analisada conforme procedimentos adotados pela
Geréncia de Orgamento de Obras - GEORC.

8.1.2 - Conter o nome do proponente, enderego, suas caracteristicas e identificagdo individual ou social;

8.1.3 - Conter o preco global expresso em algarismos e por extenso, em moeda nacional (real), sendo que a terceira casa decimal, eventualmente constante da
proposta, serd desconsiderada na ocasido do julgamento;



8.1.4 - As propostas cujas planilhas orcamentarias apresentarem erros de calculos serdo corrigidas pela Geréncia de Orgamento de Obras/GEORC, na forma
seguinte:

8.1.4.1 - Em caso de divergéncia entre o pre¢o unitario apresentado na planilha estimativa e o preco total apresentado na composi¢do de pregos unitarios,
prevalecera o prego unitario total da composi¢do de pregos unitarios e ocorrendo divergéncia entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecera o
ultimo, fazendo-se as corre¢des correspondentes.

8.1.5 - Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de sua proposta, composi¢des analiticas de custos unitarios de servigos, tipo simplificada,
para todos os itens constantes na planilha, obedecendo as especificagbes estabelecidas para os servicos no projeto e/ou especificacdes, que demonstrem a
viabilidade técnica e econémica do valor proposto, assim como demonstrativo dos encargos sociais de mdo de obra aplicados nas composi¢des de pregos
unitarios da licitante e a composi¢do do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) proposto;

8.1.6 - A ndo apresentagdo do demonstrativo dos encargos sociais, da composigdo do BDI, bem como do relatdrio das composi¢cGes de pregos unitarios ou a
apresentagdo com omissdes de itens em desacordo com a Planilha Estimativa de Custo, acarretara a desclassificagdo da proposta.

8.1.7 - A licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro ( Modelo ANEXO X) provisério com parcelas de pagamentos, com espagamento de 30 (trinta)
dias corridos e de conformidade com a proposta;

8.1.8 - Conter prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data fixada para sua entrega;

8.1.9 - O prazo previsto para a execugdo de cada obra é de 92 (noventa e dois) dias corridos (3 meses), contados a partir de 5 dias Uteis da expedi¢do da Ordem
de Servigo pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE), e o prazo de vigéncia do contrato devera ser de 280 (duzentos e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data da assinatura do Contrato.

8.1.10 - Especificar o valor do ISS compreendido no preco, conforme estabelece o Art. 10 do Dec. 14.122, de 19/08/92.

8.2 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo satisfagam as caracteristicas bdsicas especificadas neste Edital.

8.2.1 - Quando se tratar de licitantes de outras cidades devera ser informado o nome, endereco e telefone do representante nesta capital, se existir.

8.3 - O preco proposto serd de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo.

8.4 - Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem composi¢do de pregos unitarios incompativeis com o mercado.

8.5 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, como previsto no inciso | do Artigo 48 da lei 8.666/93.

8.6 - Os quantitativos apresentados nas planilhas da SEDF, ndo deverdo ser tomados como definitivos haja vista que apenas subsidiam a compreensdo do
conjunto das obras e/ou servigos a serem licitados. Sdo de inteira responsabilidade da licitante proponente o levantamento e quantificagdo dos materiais e
servigos necessarios a execugdo do objeto da licitagdo.

8.7 - Compete a empresa licitante fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacdo de todos os desenhos dos projetos arquitetonicos, dos detalhes, das
especificacbes, da planilha estimativa e dos demais componentes integrantes da documentacdo técnica fornecida pela SEDF para a execucdo da obra e/ou
servigos.

8.8 - Dos resultados desta verificagdo preliminar, que sera feita antes da licitagdo da obra/servico devera a licitante dar imediata comunicac¢do por escrito a SEDF,
apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma
a serem sanados os erros, omissdes ou discrepdncias que possa trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento da obra/servigo.

9 - DO JULGAMENTO

9.1 - Somente os licitantes habilitados passardo a fase de julgamento das propostas, que compreendera a andlise dos elementos contidos no envelope n2 02
"PROPOSTA DE PRECOS".

9.2 - Ndo serdo admitidos quaisquer acréscimos, supressoes, retificaces ou desisténcias de propostas depois de apresentadas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagao.

9.3 - O julgamento serd procedido de acordo com o tipo de licitagdo menor preco global, previsto no art. 45, § 12, inciso |, da Lei n2 8.666/93 e suas altera¢des.
9.3.1 - A classificagdo entre os licitantes considerados qualificados se dara pela ordem crescente dos pregos propostos.

9.3.2 - Sera vencedora do certame a licitante que apresentar o menor prego global para execugdo da obra e atender a todas as exigéncias do Edital.

9.4. Sera desclassificada a proposta:

9.4.1 - Serd desclassificada a proposta que apresentar prego global e pregos unitdrios superiores aos constantes da Planilha Estimativa
(Com Desoneragdo); apresentada pela Secretaria de Estado de Educagdo do DF, referéncia do presente certame, ou com pregos manifestamente inexequiveis;

9.4.2 - Sera desclassificada a proposta com pregos manifestamente inexequiveis.

9.4.2.1 - Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagbes de menor prego para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) menor dos seguintes valores:

9.4.2.1.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo.
9.4.2.1.2 - Valor or¢ado pela administragdo.

9.4.3 - Dos licitantes classificados na forma do item 9.4.2.1 cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
aos subitens 9.4.2.1.1 e 9.4.2.1.2 sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do art. 56
da Lei n? 8.666, igual a diferenga entre o valor resultante do item 9.4.2.1 e o valor da correspondente proposta.

9.4.4 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 32 do art. 43 da Lei n? 8.666/93, para efeito de comprovacido de sua exequibilidade, podendo adotar, questionamentos junto a
proponente para a apresentacdo de justificativas e comprovagées em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

9.5 - Que ndo atender as exigéncias contidas neste Edital e seus anexos;
9.6 -Que contiverem qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, prego ou vantagem baseado nas ofertas das demais licitantes;

9.7 - Ocorrendo empate de precos sera esse dirimido, inicialmente, observando o disposto na LC 123/2016 (art. 44). Persistindo o empate, sera resolvido por
meio de sorteio a ser realizado em ato publico, do qual todos os licitantes serdo intimados, sendo observado o disposto no art. 45, § 22 da Lei n2 8.666/93.

9.8 - As propostas cujas planilhas orcamentdrias apresentarem erros de calculos serdo corrigidas pela Geréncia de Orcamento de Obras/GEORC, na forma
seguinte:

9.8.1 - Em caso de divergéncia entre o prego unitario apresentado na planilha estimativa e o prego total apresentado na composi¢do de pregos unitarios,
prevalecera o prego unitario total da composi¢do de pregos unitarios e ocorrendo divergéncia entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecera o
ultimo, fazendo-se as corre¢des correspondentes.

9.9 - N3o sera considerada qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, nem se
admitird proposta que apresente pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.



9.10 - Concluido o julgamento das propostas, transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, serd o processo submetido a
Subsecretaria de Administragdo Geral - SUAG.

10 - DA IMPUGNAGAO

10.1 - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da Lei n2 8.666/93, devendo protocolizar o pedido na
Geréncia de Gestdo Processual e de Arquivo - GEPA/SEDF até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a
Administragdo julgar e responder a impugnagcdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no paragrafo primeiro do Artigo 113 da Lei de
Licitagdes. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até decisdo final a ela pertinente.

10.2 - Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a Administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitagdo, nos termos do artigo 41 paragrafo 22 da Lei 8.666/93. Nessa hipdtese a comunica¢do a respeito das falhas ou
irregularidades que viciaram esse Edital ndo tera o efeito de recurso.

10.3 - A impugnagdo devera ser protocolizada em forma fisica no protocolo da SEDF, devidamente assinada por representante legal da licitante ou cidad3o,
obedecendo os prazos constantes no item 10.1 e 10.2 do Edital.

10.4 - Também é facultado a apresentacdo de impugnagdo por meio eletronico, através do enderego de e-mail: dilic.suag@se.df.gov.br, para o protocolo da
impugnacao.

11 - DOS RECURSOS

11.1 - Dos atos da Administragdo que resultarem a habilitagdo ou inabilitagdo de licitante e julgamento das propostas, cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, com efeito suspensivo, a contar da intimag3o do ato ou da lavratura da Ata, na forma deste Edital e da Lei n? 8.666/93, nos casos de:

11.1.1 - habilitagdo ou inabilitagdo do licitante;

11.1.2 — julgamento das propostas;

11.1.3 — anulagdo ou revogacdo da licitagdo;

11.1.4 — indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;
11.1.5 - rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 desta Lei;

11.1.6 — aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

11.2 - Dos atos da Administragdo que resultarem anulagdo ou revogacgdo desta licitagdo, cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sem efeito suspensivo,
a contar da intimag&o do ato, na forma deste edital e da Lei 8.666/93.

11.3 - A interposigdo de recursos apos a fase de habilitagdo, observados os tipos de licitagdo, ficardo adstritos ao ambito da controvérsia.

11.4 - Sera publicado no Didrio Oficial o resultado da habilitagdo e julgamento das propostas quando todos os prepostos dos licitantes ndo estiverem presentes
no ato em que for adotada a decisdo, serdo, também, publicados no mesmo 6rgdo de imprensa os atos de Administragdo de que resultem a anulagdo ou
revogacao desta licitagdo.

11.5 - O recurso devera ser:

11.5.1 - Digitado e devidamente fundamentado e assinado;

11.5.2 - Enderegado ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo e protocolado na Geréncia de Gestdo Processual e de Arquivo - GEPA/SEDF;

11.5.3 - Interposto pelo representante legal, devidamente credenciado, através da apresentagdo do instrumento de procuragdo ou documentagdo equivalente.

11.6 - A interposi¢do de recurso serda comunicada aos demais licitantes que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, poderdo impugna-la, facultando-lhes vistas ao
processo.

11.7 - E defeso a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo, mediante a utilizagio de meios meramente protelatdrios, sujeitando-se seu autor
as sangdes legais e administrativas aplicaveis.

11.8 - A inabilitagdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.
11.9 - O recurso somente serd conhecido se interposto dentro do prazo.

11.10 - Na contagem dos prazos recursais excluir-se-a o dia do comego e incluir-se-a o do vencimento do prazo. Se este recair em dia sem expediente na SEDF, o
término ocorrerd no primeiro dia Util subsequente.

11.11 - Na hipdtese do item 11.1, o recurso sera dirigido a Subsecretaria de Administragdo Geral, por intermédio do Presidente da Comissdo Permanente de
Licitagdo, o qual podera reconsiderar a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo fazé-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a
decisdo sera proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

11.12 - Os pedidos de reconsideragdo de decisdes da Administragdo, bem como de representacdo de decisdo relacionada com o objeto da licitagdo ou do
contrato, que ndo caibam recurso hierarquico, serdo em conformidade com o disposto nos incisos Il e Il do artigo 109 da Lei de Licitagdes.

11.12.1. Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimag&o da decisdo relacionada com o objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico.

11.12.2. Pedido de reconsideracdo, da decisdo de Secretario de Estado do Distrito Federal, conforme o caso, na hipdtese do § 42 do art, 87 da Lei 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagdo do ato.

11.13 — Na fluéncia dos prazos para interposigdo de recurso, representagdo ou impugnacdes, o processo poderd ser visualizado no SEI com autorizagdo expressa
da Comissdo Permanente de Licitagdo.

11.14 — Somente poderdo recorrer, impugnar recurso ou edital e interpor recurso ou requerer certiddes o representante legal, mandatario constituido ou pessoa
expressamente credenciada pela licitante.

11.15 - Os recursos, impugnagdes ou representa¢des ndo serdo conhecidos quando: apresentados fora do prazo; entregues em local diverso do indicado; bem
como quando ndo conter: nome e enderego da licitante, data e assinatura, mengdo do cargo e nome do signatario; a indicagdo objeto da peti¢do; a descrigdo
clara dos atos e documentos questionados; a fundamentagdo do pedido; instrumento publico ou particular de procuragdo ou contrato social, que credencie o
peticiondrio.

11.16 - A intimagdo dos atos referidos neste capitulo, serd feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nos itens "11.1.1" e
"11.1.2", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados e
lavrada em ata.

11.17 - O recurso previsto nos itens "11.1.1" e "11.1.2" deste edital, tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente
de razBes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficdcia suspensiva aos demais recursos.



11.18 - Também ¢é facultado a interposigdo de recurso por meio eletronico, através do enderego de e-mail: dilic.suag@se.df.gov.br, para o protocolo da
impugnacao.

12 - DO CONTRATO

12.1 - O contrato serd regido pela Lei 8.666/93, sofrendo aplicagdo supletiva do Cédigo Civil Brasileiro e da Teoria Geral dos Contratos, sendo obrigatdria a
instrumentalizagdo do pacto de vontades nos termos do modelo constante do ANEXO a este Edital, quando, entdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o
respectivo instrumento no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, podendo este prazo ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administragdo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei e neste Edital.

12.2 - A garantia do contrato correspondera a 5% (cinco por cento) do seu valor, prestada integralmente na assinatura do respectivo instrumento, junto a
Geréncia de Contratos - GCON/SEDF, e, a escolha do contratado, mediante caugdo em dinheiro ou titulos de divida publica, seguro garantia ou fianca bancaria,
cujo valor sera atualizado nas condi¢des contratualmente previstas, na forma do Art. 56.

"Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatério, podera ser exigida

prestagdo de garantia nas contratagdes de obras, servigos e compras.

§ 1o Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redacdo dada pela Lei n® 8.883, de 1994)

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,

Il - fianga bancaria. (Redagdo dada pela Lei n? 8.883, de 8.6.94)

§ 40 A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente."

12.3 - A garantia a que se refere o item anterior devera ser efetivamente prestada no prazo de até 05 dias corridos da convocagdo do licitante para assinatura do
contrato, sob pena de ser declarada a inexecugao total da obrigagdo assumida, com a aplicagdo das penalidades previstas neste instrumento.

12.4 - O prazo previsto para a execugéo de cada obra é de 92 (noventa e dois) dias corridos (3 meses), contados a partir de 5 dias Uteis da expedi¢do da Ordem
de Servigo pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE), e o prazo de vigéncia do contrato devera ser de 280 (duzentos e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data da assinatura do Contrato.

12.5 - Fardo parte integrante do Contrato, todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para julgamento da licitagdo,
bem como as condigGes estabelecidas neste Edital, independente de transcrigao.

12.6 - Cabera a contratante providenciar a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais termos aditivos, no Diario Oficial do DF, nos
termos do paragrafo Unico do artigo n2 61 da Lei 8666/93.

12.7 - A Contratagdo podera ter seus prazos de execugdo ou conclusdo prorrogados, na ocorréncia de qualquer um dos motivos dispostos no paragrafo primeiro
do artigo 57 da Lei n? 8666/93, desde que justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente (§29, art.57, Lei 8.666/93), além da
possibilidade de prorrogagdo do prazo da vigéncia contratual, se for necessario, quando ocorrer alguma hipdtese prevista no art. 57, § 12, da mesma lei.

12.8 - A Administragdo rejeitard, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com o estabelecido no contrato ou em ordens de servigo.

12.9 - Serd designado um executor para o Contrato para em nome da Contratante coordenar a execugdo dos servigos ora licitados junto a Contratada, ao qual
serdo incumbidas as atribuigdes contidas nas Normas de Execugdo Orgamentdria, Financeira e Contabil vigentes.

12.10 - E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condigdes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar a licitagdo independentemente da cominagdo
prevista no art. 81 da Lei n? 8.666/93.

13 - CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

13.1. No caso de contratacdo sob o regime de execugdo de Empreitada por preco global, a FISCALIZACAO devera verificar e aprovar a execugdo e a qualidade
dos servigos de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro.

13.1.1. Apds a verificagdo do cumprimento integral da etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO autorizard a emissdo de fatura/nota fiscal e
encaminhara processo administrativo para liquidacdo e pagamento junto ao setor competente.

13.2. Os critérios de medigdo dos servigos deverdo estar condizentes com as respectivas unidades de medida, constantes na Planilha Orgamentaria Contratual.

13.3. A emissdo de fatura/nota fiscal esta condicionada a autorizacio expressa da FISCALIZACAO e apresentagdo da documentacdo completa prevista no Edital
e/ou no Contrato.

13.4. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-
Financeiro.

13.5. Ndo sera pago material posto obra. Serdo pagos somente os insumos que compdem os servigos executados em cada etapa da obra.
13.6. Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observados os seguintes requisitos:
13.6.1. A variagdo de precos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagdo Getulio Vargas;

13.6.2. A periodicidade anual de que trata o item anterior sera contada a cada periodo de 12 meses, a partir da data limite do orgamento (Planilha Estimativa de
Custo, elaborada pela SEEDF, referéncia deste processo licitatério), com fulcro no § 19, art. 32 da Lei n2 10.192/2001, por meio da férmula:

R=Vx (I1-10)/10
Onde:
R = Valor do reajustamento
V = Valor total das parcelas do cronograma fisico-financeiro, contados a partir da periodicidade anual da data limite do orcamento referéncia desta licitagdo

11 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificagdes - correspondente ao 122 més posterior a data do orgamento (Planilha Estimativa de Custo, elaborada pela SEEDF,
referéncia deste processo licitatorio)

10 = Coluna 35 da FGV (INCC) - EdificagBes - correspondente ao més da elaboragdo do orgamento (Planilha Estimativa de Custo, elaborada pela SEEDF, referéncia
deste processo licitatorio)

14 — DA ALTERACAO

14.1- O contrato podera ser alterado, nos seguintes casos:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art56%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art56%C2%A71ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art56%C2%A71iii

14.1.1- Unilateralmente pela Administracdo:
14.1.1.1 - Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagGes, para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;

14.1.1.2 - Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por Lei;

14.1.2- Por acordo das partes:
14.1.2.1 - Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugdo;
14.1.2.2 - Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo;

14.1.2.3 - Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada
a antecipag¢do do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de execugdo da obra ou servico;

14.1.2.4 - Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da Administragdo para a justa
remuneragdo da Obra ou servigo, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econémica extraordinaria e extracontratual.

14.2- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.

14.3- Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes, nos termos do art. 65, § 12 c/c § 22, inciso II, da Lei Federal n2 8.666/93.

14.4- No caso de supressdo de obra ou servigo, se o contratado ja houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administragdo pelos custos de aquisigdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

14.5- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridos apds a data da
apresentagdo da proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

14.6- Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administracdo restabelecerd por aditamento, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

14.7- A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste instrumento contratual, as atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes
financeiras decorrentes das condigdes de pagamento previstas, bem como o empenho de dotagdes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteragdo do contrato e serdo registrados por simples apostila, dispensando a celebragdo de aditamento.

15 - DA PRORROGAGAO DO CONTRATO

15.1 - Os prazos de inicio de etapas de execug¢do e de conclusdo admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de
seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

15.1.1 - Alteragdo do projeto ou especificagdo, pela Administragdo;

15.1.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢es de execugdo do contrato;
15.1.3 - Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administragdo;

15.1.4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;

15.1.5 - Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

15.1.6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicveis aos responsaveis.

15.2- A prorrogacdo de que trata este item, devera ser solicitada com a devida justificativa, até o 52 (quinto) dia util antes do término do prazo pactuado,
cabendo ao titular da unidade promotora da licitagdo autoriza-la, através de ato motivado, até o 2° (segundo) dia util antes de expirar o prazo a ser prorrogado.

16 — DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1- Pela ocorréncia de algum dos motivos abaixo elencados, poderd o contratante rescindir unilateralmente o presente instrumento contratual, mediante
notificagdo entregue diretamente a contratada ou por via postal em Aviso de Recebimento (AR).

16.1.1 - Ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2 - Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificages, projetos ou prazos;

16.1.3 - Lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra ou servigo, nos prazos estipulados;
16.1.4 - Atraso injustificado no inicio da obra ou servigo;

16.1.5 - Paralisagdo da obra ou servigo sem justa causa e prévia comunicagdo a Administracdo;

16.1.6 - Subcontratagdo total do seu objeto, associagdo da contratada com outrem, cessdo ou transferéncia total ou parciais, bem como fusdo, cisdo ou
incorporacgdo, que afetem a boa execugdo deste Contrato e subcontratagdo em desacordo com a prevista no Edital.

16.1.7 - Desatendimento das determinagdes regulamentares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus
superiores;

16.1.8 - Cometimento reiterado de falhas na sua execucdo anotadas na forma do Paragrafo 12 do Artigo 67 da Lei n°8.666/93, republicada no DOU em 06.07.94;
16.1.9 - Decretagdo de faléncia ou instauragdo de insolvéncia civil.

16.1.10 - Dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

16.1.11 - Alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou estrutura da empresa, que prejudique a execugdo deste Contrato;

16.1.12 - Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela alta esfera administrativa a que esta
subordinada a contratante e exaradas no processo administrativo que se refere o Contrato;

16.1.13 - Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo deste Contrato;

16.1.14 — Constitui uma das causas para rescisdo contratual o descumprimento do disposto no Inciso V do art. 27, da Lei n°8.666/93, sem prejuizos das sangdes
penais cabiveis.

16.2 - De conformidade com o Artigo 79, da Lei n°8.666/93, republicada no DOU em 06/07/94, este Contrato podera ser rescindido:



16.2.1 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, a rescisdo
amigavel apenas sera possivel se ndo houver motivo para a rescisdo unilateral, conforme inteligéncia do Acorddo n2 845/2017 - Plenario.

16.2.2 - Judicialmente, nos termos da legislacdo;
16.3 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.4 - Quando a rescisdo ocorrer com base no inciso Xll a XVII do Artigo 78 da Lei 8.666/93 sem que haja culpa da contratada, sera ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

16.4.1 - Devolugdo da garantia;

16.4.2 - Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo;

16.4.3 - Pagamento do custo da desmobilizagdo.

16.5 - Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente por igual tempo;

16.6 - Em conformidade com o Artigo 80, da Lei n°8.666/93, e suas alteragdes posteriores, a rescisdo de que trata o Inciso | do Artigo 79, (item 12.1) acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizos das sang¢des previstas na citada Lei:

16.6.1 - Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administragdo;

16.6.2 - Ocupagdo e utilizagdo do local, instalagdo, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo do Contrato, necessario a sua continuidade, na
forma do Inciso V do Artigo 58 da Lei n° 8.666/93, republicada no DOU em 06/07/94;

16.6.3 - Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento a Administragdo e dos valores das multas e indenizag¢Ges a ela devidos;
16.6.4 - Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo.

16.7 - A aplicagdo das medidas previstas nos subitens 16.6.1 e 16.6.2 do item 16.6, fica a critério da Administragdo que poderd dar continuidade a obra ou ao
servigo por execugdo direta ou indireta.

16.8 - Na hipdtese do subitem 16.6.2 do item 16.6, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal.

16.9 - Do ato que rescindir o Contrato por algum dos motivos a que se refere o Inciso | do Art. 79 da Lei n.2 8.666/93, cabera recurso, sem efeito suspensivo, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimag&o do ato, nos termo do Artigo 109, da referida Lei.

16.10 - A eventual rescisdo da contratagdo processar-se-a nos termos previstos pelos Arts. 78 a 80 da Lei 8.666/93, sempre de forma motivada, segundo o que
prevé o paragrafo Unico do art. 78 do aludido diploma legal, cabendo recurso administrativo, devendo ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
do recebimento da notificagdo, nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/93.

17 - DA FISCALIZAGAO E SUPERVISAO DOS SERVIGOS

17.1 - O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal, designara, de acordo com sua conveniéncia, 02 (dois) ou
mais executores para o(s) contrato(s), sendo titular (s) e suplente (s), que desempenhardo as atribuigdes previstas nas Normas de Execugdo Orgamentaria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal, vigentes.

18 - DAS LICENGAS

18.1 - A CONTRATADA devera proceder a retirada de todas as licengas, alvaras, autorizagdes e outros documentos necessarios que assegurem plena execugdo do
Contrato apds a assinatura da Ordem de Servigo.

18.2 - A FISCALIZACAO somente autorizaré a emissdo da primeira fatura/nota fiscal apés a CONTRATADA apresentar todas as licengas, alvaras, autorizagdes e
outros documentos necessarios a plena execugdo do Contrato, ou, excepcionalmente, caso ndo seja possivel a retirada dos documentos supracitados no item
4.1, a CONTRATADA devera apresentar todos os protocolos de entrada junto as Concessionarias, administracdo regional, dentre outras repartigdes publicas
competentes para expedigdo dos documentos, com as respectivas justificativas para a ndo obtengdo dos documentos.

18.3 - Excepcionalmente, caso ndo seja possivel a obten¢do dos documentos referidos no item 4.1 devido a falta de aprovagio e/ou visto nos projetos nos 6rgaos
competentes, e outras medidas de responsabilidade da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera informar imediatamente & FISCALIZAGCAO.

18.4 - E Obrigagdo da CONTRATADA:
18.4.1 - Registrar, no CREA e/ou CAU, todas as Responsabilidades Técnicas da obra;

18.4.2 - Apresentar o Alvara de Construgdo para a execugdo de obras iniciais e de modificagdo ndo dispensadas da habilitagdo conforme Subsegdo II, da Segdo Il,
do Capitulo Ill da Lei Distrital n2 6138/2018 e do Decreto Distrital n2 39.272/2018;

18.4.3 - Apresentar o certificado de conclusdo da obra, na forma de Carta de Habite-se.

19 - PRAZOS E ORIENTAGCOES GERAIS PARA EXECUGAO DA OBRA

19.1 - O prazo previsto para a execugéo de cada obra é de 92 (noventa e dois) dias corridos (3 meses), contados a partir de 5 dias Uteis da expedigdo da Ordem
de Servigo pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE), e o prazo de vigéncia do contrato devera ser de 280 (duzentos e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data da assinatura do Contrato.

19.2 - A execugdo do Contrato deverd ser planejada e controlada através do Cronograma fisico-financeiro elaborado pela CONTRATADA e apresentado a
FISCALIZAGCAO em até 05 (cinco) dias Uteis da emissdo da Ordem de Servico.

19.3 - A dltima etapa do cronograma fisico-financeiro devera ter no minimo 3% (trés por cento) do valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal
referente a esta etapa esta condicionada a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

19.4 - O inicio da execugdo da obra se dara a partir de 05 (cinco) dias Uteis, da expedigdo da Ordem de Servigo, pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
(SIAE).

20 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

20.1 - Devera ser lavrado Termo de Recebimento Provisdrio, em atencdo ao disposto no art. 73 da Lei n2 8.666/1993, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a contar da solicitacdo escrita da Contratada, sendo que, neste momento, a obra devera
estar, obrigatoriamente, concluida e em condiges de ser entregue para ocupagdo da SEDF. O referido documento sé podera ser emitido, apds o atendimento
das recomendagdes listadas abaixo:

20.1.1 - Ap6s comprovagdo da conformidade da obra com o projeto e especificagdes.
20.1.2 - Apds execugdo das ligagGes definitivas de agua, esgoto sanitdrio, aguas pluviais e energia elétrica, regularizadas junto as concessionarias locais.

20.1.3 - Apds vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicbes em todo o conjunto da obra.



20.1.4 - Apés entrega pela CONTRATADA a FISCALIZAGAO, em meio digital e impresso, devidamente assinado, de:

20.1.4.1 - Projeto executivo em nivel de as built, nos casos em que, por ventura, os projetos licitados ndo forem vidveis de serem executados a risca;
20.1.4.2 - Manual de Uso, Operagdo e Manutengdo da Edificagdo, com todas as especificagdes técnicas conforme executado na obra;

20.1.4.3 - Certificados de Garantia de maquinas e equipamentos (bombas, filtros, motor do portdo, blocos auténomos, etc.);

20.1.4.4 - Termo de Responsabilidade sobre todos os servigos realizados pela empresa;

20.1.4.5 - Laudo de compactagdo e controle tecnolégico do concreto;

20.1.4.6 - Memorial descritivo;

20.1.4.7 - Certificado de Conclusdo, na forma de Carta de Habite-se, para obras objeto de Alvara de Construgdo, conforme previsdo do Cédigo de Obras e
Edificagdes do DF, nos termos da Lei n2 6.138/2018 e Decreto Distrital n2 39.272/2018.

a)_Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdo da Carta de HABITE-SE por culpa exclusiva da Administragdo Publica, podera ser dispensado a
apresentacdo desses documentos desde que solidamente justificado pela CONTRATADA e autorizado pela autoridade competente da Subsecretaria de
Infraestrutura e Apoio Educacional (SIAE), enquanto instdncia superior da Diretoria de Engenharia.

20.1.4.8 - Memorial Descritivo da obra executada, conforme Decreto Distrital n2 16.109 de 01 de dezembro de 1994 e padrdo adotado pela Secretaria de Estado
de Economia do Distrito Federal — SEF/DF, devendo constar as seguintes informagdes:

a) Descrigdo do terreno (enderego, area);
b) Descrigdo do prédio (destinagdo; areas — construida, ampliada, demolida, reformada e total; por pavimento — area e dependéncia);

c) Descricdo dos servigos executados: deverdo ser informados o tipo e quantitativo de cada servigo executado (4rea, volume, peso, unidades, etc.), com
indicagdo de referéncias e marcas de materiais, pegas e equipamentos instalados.

20.1.4.9 - Jogo de duas cdpias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na obra, devidamente identificadas.
20.1.4.10 - Relatdrio fotografico circunstanciado que permita a visualizagdo da conclusdo efetiva da obra.

20.2 - O Recebimento Definitivo da obra serd feito no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio,
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados nos autos, observando o disposto no art. 73 da Lei n2 8.666/1993.

20.2.1 - Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigagdes contratuais e inexistir qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZAGAO e/ou Comissdo
designada para tal finalidade.

20.2.2 - Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos satisfatoriamente, a COMISSAO emitiré o Laudo de Vistoria no qual constardo
as exigéncias e prazo para sua execugdo.

20.2.3 - A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de
05 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e paragrafo unico do Cédigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

20.2.4 - Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-
Financeiro, bem como requerer a liberagdo de caugdo e demais garantias que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato.
20.2.5 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional por sua perfeita
execugao.

21- GESTAO AMBIENTAL

21.1 - A execucdo deste empreendimento ndo esta sujeita a licenga ambiental, visto que o tipo de obra objeto dos autos ndo consta no Anexo | da Resolugdo n?
237/1997 do CONAMA;

21.1.1 - Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Educagdo, por intermédio da entdo Coordenacdo de Obras (Oficio n2 040/2012 — CDOBRA), efetuou consulta
ao IBRAM acerca da necessidade de apresentagdo de licenga ambiental para a mesma tipologia de obra.

21.1.2 - Em resposta, o IBRAM “(...) considera que pequenas edificagcées ndo requerem processo de Licenciamento Ambiental, pois este tipo de edificacdo estd
inclusa no processo de parcelamento do solo em dreas que séo contempladas em cada Regiéo Administrativa (...)”;

21.2 - A CONTRATADA deverd atender o item 02.02.000 — DEMOLICAO do Caderno de Especificagdes da Arquitetura, que considera as normas para a gestdo de
residuos da construgdo civil estabelecidas pelas Resolugdes do CONAMA n2 237/1997 e n2 307/2002, nas quais a obra se enquadra;

21.3 - A CONTRATADA deverd obedecer as normas e determinagdes do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal —
IBRAM, autarquia responsavel por executar e fazer executar as politicas ambientais e de recursos hidricos no ambito do Distrito Federal, criado pela Lei n? 3.984,
de 28/05/2001;

21.4 - A CONTRATADA devera respeitar as normas relativas a disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas,
bem como cumprir todas as condicionantes constantes da Autorizagdo Ambiental da Obra e do Canteiro, garantindo a sustentabilidade ambiental do
empreendimento.

21.5 - A CONTRATADA devera obedecer todos os dispositivos de protegdo ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos
da legislagdo pertinente e demais normas vigentes, independentemente da previsdo contratual.

21.6 - A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que vier a praticar, nos termos da legislagdo ambiental e demais normas vigentes.

22 - DO PAGAMENTO

22.1 - O pagamento serd de acordo com o cronograma fisico-financeiro, proposto pela contratada e aprovado pela FISCALIZACAO, devendo somente ser
efetuado em moeda nacional (Real), apds a realizagdo dos servigos, objeto deste Projeto Basico, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal especificando os
valores relativos ao ISS, IR e INSS, se for o caso, e liquidada a despesa até 30 (trinta) dias da apresentagdo da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo executor do
contrato, obedecendo as Normas de Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, vigentes, mediante crédito em conta, em nome da firma
vencedora, junto ao Banco de Brasilia S.A., BRB, para licitantes domiciliados no Distrito Federal, nos termos do Decreto n® 32.767/2011 - DF.

22.2 - O pagamento da despesa somente sera efetivado apds sua regular liquidagdo e emissdo de Previsdo de Pagamento — PP, observado o prazo de 03 (trés)
dias Uteis antes da data do vencimento da obrigagdo, contado o dia da emissdo, e sera centralizado no 6rgdo central de administragdo financeira para a
Administragdo Direta;

22.3 — Na emissdo de Previsdo de Pagamento - PP e de Ordem Bancéria - OB, quando o fornecedor ou contratado estiver em situagdo irregular perante o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, a Justiga Trabalhista ou Fazenda Publica do Distrito Federal, o
setorial de administracdo financeira de cada Orgdo ou Entidade deve noticiar a situagdo ao gestor do Contrato para as providéncias legais, antes de realizar o
pagamento;

22.3.1 - O disposto no item 22.3 ndo se aplica quando a situagdo irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS e a Justica Trabalhista se referir a encargos previdencidrios e trabalhistas, inclusive Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),



relativos aos trabalhadores envolvidos na prestagdo dos servigos decorrentes do proprio contrato, hipétese em que o setorial de administragdo financeira de
cada Orgdo ou Entidade devera reter o pagamento no limite da quantia suficiente para o adimplemento dos referidos débitos, como forma de evitar a
responsabilizagdo solidéria e subsidiaria do Distrito Federal;

22.3.2 - Para emissdo de PP fora do prazo previsto no caput deste artigo, a unidade devera encaminhar solicitagdo oficial contendo justificativa para analise e
autorizagdo expressa da Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, exceto quando se tratar de pagamentos relativos a
contribuicdo para o PASEP, aos compromissos assumidos em moeda estrangeira e a folha de pagamento;

22.3.3 - As autarquias, as fundagBes e as empresas publicas integrantes do orgamento fiscal e seguridade social, exceto os fundos especiais, integrardo o regime
de Conta Unica, instituido para a movimentagdo dos recursos do Tesouro do Distrito Federal;

22.3.4 E vedada a transferéncia de recursos financeiros a pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou privado, em situacdo de inadimpléncia com prestacdo
de contas proveniente de convénios ou de instrumentos congéneres, conforme registro constante no cadastro do SIAC/SIGGO;

22.4 — Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigagdo até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do IPCA/IBGE pro rata tempore die, conforme determinagdo geral do Decreto Distrital
n°37.121/2016.

22.5 — As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), terdo seus
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia — BRB.

22.5.1 - Para as empresas de fora que ndo mantenham filiais ou representagdes no Distrito Federal, a liquidagao das faturas se dara por meio de Ordem Bancaria
creditada em conta corrente indicada pela contratada.

22.5.2 - Ficam excluidas do exposto no item 22.5:
22.5.2.1 - os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administragdo Publica federal;

22.5.2.2 - os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de legislagdo propria, s6 possam ser
movimentados em institui¢des bancarias indicadas nos respectivos documentos;

22.5.2.3 - os pagamentos a empresas de outros Estados da federagdo que ndo mantenham filiais e/ ou representag¢des no DF e que venceram processo licitatdrio
no ambito deste ente federado.

23 - DAS PENALIDADES

23.1 — Pelo descumprimento de quaisquer cladusulas ou condi¢cGes da presente Licitagdo, poderdo ser aplicadas as penalidades estabelecidas na Lei n.
12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) e no Decreto 26.851/2006, e suas alteragBes posteriores, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2. 103 de 31 de maio
de 2005, pag. 05 a 07, que regulamentou a aplicacdo das san¢des administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.2 8.666/93 e alteragBes introduzidas pelos
Decretos n? 26.993/2006 e 27.069/2006, ressaltando que no caso de aplicacdo de multas deverdo primeiramente ser descontadas da garantia do respectivo
contratado, conforme disposto § 22 do Art. 86 da Lei de Licitagdes e Contratos.

23.2 - A aplicagdo das sangdes de natureza pecunidria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento das normas previstas neste Edital e dos contratos dele
decorrentes, em face do disposto nos Arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, serdo obedecidos no dmbito da Administragdo Direta, Autarquica, Fundacional e
das Empresas Publicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas no referido Decreto Distrital contido no ANEXO XII deste Edital.

23.3 - Ademais, poderdo ser, também, aplicadas as sang¢Bes descritas na Lei n. 12.846/2013, a qual dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias.

24 - DISPOSIGOES GERAIS
24.1 — Havendo divergéncia entre os termos do Edital e os modelos anexos, prevalecerdo os termos do primeiro;
24.2 - Os atos decorrentes desta licitagdo serdo publicos, exceto quanto ao contetdo das propostas até a respectiva abertura;

24.3 — Os casos omissos do presente Edital serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, que devera, subsidiariamente, valer-se das disposi¢des legais vigentes
aplicdveis;

24.4 — Fazem parte integrante do presente Edital o Projeto Basico e demais anexos;

24.5 — A licitante vencedora se compromete a aceitar, nas mesmas condig¢fes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos da Lei n2 8.666/93;

24.6 — Na ocorréncia de fato superveniente impeditivo da habilitagdo, a licitante fica obrigada a declara-lo, na forma do § 22 do artigo 32 da Lei n2 8.666 de
21.06.93;

24.7 - A subcontratagdo deverd observar o previsto no item 27 do Projeto Basico - anexo | deste edital.

24.8. — A responsabilidade sobre os servigos constantes deste Edital é exclusiva e diretamente vinculada a Contratada que devera responder pela fiel
observancia das obrigagdes contratuais;

24.9 — A autoridade competente para a aprovacdo do procedimento somente poderd revogar a licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagdo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

24.10 — E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promog3o de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instrugdo do processo licitatério, bem como vistoriar as instalagGes das concorrentes, vedada a inclusdo posterior de documentos;

24.11 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera sugerir a desclassificagdo de propostas por ato fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento
e sem prejuizo de outras sang¢des cabiveis, caso se comprove posteriormente fato existente a época do julgamento, que desabone a capacidade financeira,
técnica ou a idoneidade do licitante adjudicado;

24.12 — A Comissdo Permanente de Licitagdo podera recorrer a setores técnicos internos e externos, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento
das propostas;

24.13 — Nenhuma indenizagdo sera devido aos licitantes pela elaboragdo e/ou apresentacdo de documentos relativos a esta licitagdo;

24.14 — A Comissdo Permanente de Licitagdo, no interesse da Administracdo, poderd relevar omissdes puramente formais, observadas na documentagdo e
propostas, passiveis de serem sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas depois de encerrada a reunido de abertura desta licitagdo, desde que ndo
contrariem a legislagdo vigente, ndo comprometam sua lisura e ndo venham em prejuizo dos demais licitantes;

24.15 — A participagdo nesta licitagdo implica na aceitacdo, plena e irretratavel, deste edital e seus Anexos;

24.16 — Todo e qualquer pedido de alteragdo no Caderno de Especificagdo oriundo desta licitagdo, sera dirigido a Geréncia de Acompanhamento e Fiscalizagdo
de Obras - GFAO /SEDF, protocolado e fundamentado, cabendo a mesma a analise do mérito e encaminhamento a Subsecretaria de Administragdo Geral - SUAG-
SEDF, para o deferimento ou ndo do pedido.

24.17 - O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

24.18 — Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto desta Tomada de Pregos correrdo por conta da
contratada e deverdo ser apresentados, quando solicitados, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

24.19 — Quaisquer duvidas relativas a esta Tomada de Precos, as especificacdes e projetos, serdo dirimidas durante o horario normal de expediente, pela
Comissao Permanente de Licitagdo - através do e-mail: dilic.suag@se.df.gov.br.

24.20 - Todos os materiais de demoligdes que forem retirados da obra ou servico, depois de conferidos pela fiscalizagdo, deverdo ser entregues no depdsito da
SEDF, no Setor de IndUstria e Abastecimento - SIA, ou na Diretoria Regional de Ensino, de acordo com a fiscalizagdo.

24.21 — Na hipdtese de ndo haver expediente na data marcada para a abertura da presente Tomada de Pregos, serdo recebidos, simultaneamente, os envelopes
contendo a documentagdo de habilitagdo e proposta de pregos no primeiro dia util subsequente.

24.22 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

24.23 - S6 se iniciam e vencem os prazos referidos no item 24.23 em dia de expediente na SEDF.

24.24 - Fica expressamente proibido o uso de mdo de obra infantil, conforme preceitua a Lei Distrital n2 5.061/2013, sob pena de rescisdo do contrato e a
aplicagdo de multa, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis.

24.25 — A contratagdo prevista neste edital deve observar os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na Lei-DF 4.770/2012.
24.26 — Para dirimir quaisquer questdes oriundas deste instrumento fica eleito o foro da cidade de Brasilia/DF, com exclusdo de qualquer outro.

24.27 — Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo coordenada pela Controladoria Geral do
Distrito Federal, por meio do telefone: 0800-6449060 - (Decreto Distrital n.2 34.031/2012).

24.28 — Nos termos da Lei Distrital n2 5.448/2015, na prestacio dos servicos objeto do contrato oriundo desta licita¢3o, fica vedada a utilizagdo de conteudo:
24.28.1 — discriminatério contra a mulher;

24.28.2 — que incentive a violéncia contra a mulher;

24.28.3 — que exponha a mulher a constrangimento;

24.28.4 — homofdbico;

24.28.5 — que represente qualquer tipo de discriminagao.

24.29- As empresas que prestam servigos aos 6rgdos da administragdo direta, autdrquica e fundacional e aos dérgdos relativamente auténomos do Distrito
Federal ficam obrigadas a comprovar mensalmente, junto ao gestor responsavel pelo repasse de recurso publico, a regularidade no atendimento as suas
obrigacGes de natureza fiscal, trabalhista e previdencidria relativas a seus empregados;

24.30. Deve ser reservado, de acordo com a Lei Distrital n. 6.128/2018, o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitagbes de servigos e obras publicas
distritais, a ser destinado a pessoas em situagdo de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei Federal n2 7.102, de 20 de junho de 1983.

24.31 - Fica obrigado a publicagdo no portal da transparéncia das simulas dos contratos e aditivos celebrados pelos 6rgdos ou pelas entidades da Administragdo
Publica do Distrito Federal com particulares, na forma da Lei-DF 5.575/2015.

24.32 — Com intuito de propiciar o bem-estar da coletividade e do individuo, garantir a fungdo social da propriedade e a sustentabilidade do meio ambiente
natural e antrdpico, a empresa contratada fica obrigada ao cumprimento das normas estabelecidas na Lei-DF 6.138/2018.

24.33 — A empresa que ndo comprovar mensalmente, junto ao gestor responsdvel pelo repasse de recurso publico, a regularidade no atendimento as suas
obrigacBes de natureza fiscal, trabalhista e previdenciaria, estara sujeita a abertura de processo administrativo para rescisdo unilateral do contrato por parte da
Administragdo publica, com amparo legal da Lei-DF n2 5.087/2013.

24.34 - Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

ANEXOS

ANEXO 1 Projeto Basico

IANEXO 11 Modelo de Minuta do Contrato

IANEXO IIT IModelo de Apresentagdo de Proposta da Empresa

ANEXO IV IModelo Declarag@o de Vistoria e conhecimento da obra

ANEXO V IAbstengdo de Vistoria

ANEXO VI |Declaragdo de fatos impeditivos

IANEXO VII  |Declaragdo que ndo emprega menores

ANEXO VIII  |Qualificagdo partes signatarias

IANEXO IX IPlanilha Or¢amentaria

ANEXO X Cronograma fisico financeiro

IANEXO XI Composigao de custos

IANEXO XIT  [Penalidades
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ANEXO XIII |Declaragdo para os fins do Decreto n°® 39.860, de 30 de maio de 2019

ANEXO XIV |Declaragdo de Compromisso Ambiental

ANEXO XV  |Declaragdo para fins de cumprimento do Decreto Distrital n°® 32.751/2011

ANEXO XVI |Declaragido de Responsabilidade Técnica e Indicagdo de Equipe Técnica

Alberto Mohamad Filho
Comissdo Permanente de Licitagdo
Vice-Presidente
DODF n? 130, 13 de julho de 2022, p.31.

ANEXO | AO EDITAL
PROJETO BASICO
(id. 103144036)

1. ORIGEM:

No Projeto Bdasico em aprego, juntamente com as demais pecgas técnicas e as Planilhas Estimativas de Custos (Com Desoneragdo -
ids. 103873884 e 103875509 e Sem Desoneragdo - ids. 103874146 e 103875887), as quais compdem a documentagdo técnica que tem por objetivo a
contratagdo das obras de reforma para atendimento as normas de preven¢do e combate a incéndio das 02 (duas) Escolas a seguir, localizadas nos enderegos
abaixo:

. Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF —RA |; e
. Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF — RA 1.

A presente demanda é decorrente de Auto de Infragdo expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, para adequagdo
das normas vigentes de seguranca e prote¢do de Combate ao Incéndio do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul -
Brasilia/DF — RA |; e da Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF — RA I.

Em atendimento ao determinado pelo CBMDF, informamos que a documentagdo técnica presente nestes autos e neste documento, referente aos
projetos complementares e planilhas orcamentdrias, foi elaborada pela empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda., a qual foi contratada por esta
Secretaria, por meio do Processo n2 0080-007145/2016, para a execucdo dos servicos, de natureza continuada, de sondagem, elaboragdo de projetos
complementares e de orcamentos para construgdo, ampliagdo e/ou reforma de Instituigdes de Ensino e demais préprios da Secretaria de Estado de Educagdo do
Distrito Federal - SEDF.

As planilhas orgamentdrias acima referenciadas, elaboradas pela empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda., tiveram como base de
referéncia de pregos, a tabela de insumos e de servigos do SINAPI, mantido pela CAIXA Econdmica Federal, exceto para os servigos/insumos com caracteristicas
especiais, sem similaridade com os constantes no referido Sistema, conforme o Relatério de Composi¢cdes dos Pregos Unitarios juntado aos autos. Ademais,
cumpre registrar que tal documentagdo foi referendada, tanto sob o aspecto quantitativo quanto qualitativo, pelo setor técnico competente desta Pasta
(id. 103876933).

Vale ressaltar que as contratagdes de obra ou servico devem se ater ao art. 6 da Lei 8.666/93:

“Para os fins desta Lei, considera-se: (...) IX - Projeto Basico - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicages dos estudos técnicos preliminares,
gue assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definigdo dos métodos e do prazo de execugéo (...)".

Também deverd ser contemplado o inciso X do referido artigo, que trata do Projeto Executivo como “o conjunto dos elementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT”.

A Licitagdo devera ser realizada por lotes divididos conforme abaixo:

LOTE UNIDADE DE ENSINO VALOR
01 Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia R$ 297.021,50
TOTAL- Lote 01 R$ 297.021,50

02 Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF RS 312.163,25




TOTAL-Lote 02 R$ 312.163,25

TOTAL GERAL RS 609.184,75

Informamos que o custo total das obras é de RS 609.184,75 (seiscentos e nove mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos),
conforme as Planilhas Estimativas “Com Desonerag¢do” de ids. (103873884 e 103875509), respectivamente.

Em vista das reiteradas determinagdes do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, onde aquela Corte de Contas determina que, para a
contratagdo de obras desta Secretaria, deverdo ser elaborados “... orcamentos nas duas condi¢ées de recolhimento de tributos previdencidrios e adote como
referéncia o que obtiver o menor valor global...”, constam nos ids. (103873884 e 103875509) as Planilhas Estimativas “Com Desoneragdo”, como
também constam nos ids. (103874146 e 103875887) as Planilhas Estimativas “Sem Desoneragdo”, sendo sugerida, para fins de licitagdo, a utilizagdo da Planilha
Orgamentaria “Com Desoneragdo (id. 103873884) - Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, e Com Desoneragdo (id. 103875509) - Escola Classe 413 Sul de
Brasilia”, por elas apresentarem menor valor.

2. OBJETO:

Realizagdo das obras de reforma para atendimento as normas de prevengdo e combate a incéndio, incluindo instalagdes hidraulicas, elétricas e de
gds, castelo d’dgua, equipamentos e sinalizagdo, conforme projetos e cadernos de especificagbes complementares, recomposicdo de fechamentos e
acabamentos, casa de bombas e central de gas, das seguintes Escolas:

1) Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF —RA |, e
2) Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF — RA I.

3. JUSTIFICATIVA:

A Constituicdo Federal, em seu artigo 227, prevé como dever do Estado assegurar a crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a
educacdo.

Também o artigo 205 da Carta Magna dispGe que a educagdo é direito de todos e dever do Estado, como fito de proporcionar o desenvolvimento
integral da pessoa, seu exercicio de cidadania e sua qualificagdo para o trabalho.

Ndo obstante, garante o artigo 206, como um dos principios constitucionais norteadores da promogdo do ensino, a igualdade de condigGes para
acesso e permanéncia na escola e a garantia de padrdo de qualidade da educagdo.

Impende registrar, também, o que preconiza o Estatuto da Crianga e do Adolescente, no artigo 42, que o poder Publico tem o dever de assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivacdo dos direitos referentes a educacgdo.

O artigo 53 do referido Estatuto, preceitua que a criancga e o adolescente tém o direito a educagdo, sendo-lhes assegurada igualdade de condigdes
para o acesso e permanéncia em escola publica e gratuita proxima de sua residéncia.

A garantia de espagos adequados para a pratica educacional ultrapassa o conceito de reforma, construgdo ou reconstrugdo de escolas. Um
conjunto de aspectos contribui sistematicamente para o desenvolvimento da aprendizagem, entre estes salientamos a necessidade de preservacdo do ambiente
escolar, estabelecendo condigBes de seguranga ao corpo docente e discente, bem como a conservagdo das instalagdes fisicas das escolas e do Patriménio da
Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal.

Nesse sentido, propomos a contratagdo, por meio de procedimento licitatério nos termos da Lei 8.666/93 e alteragbes subsequentes, das obras
de reforma para atendimento as normas de prevengdo e combate a incéndio das 02 (duas) Escolas a seguir, localizadas nos enderegos abaixo:

. Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF —RA |; e
. Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF —RA I.
4. META FiSICA:

Reformar para atendimento as normas de prevengdo e combate a incéndio, incluindo instalagdes hidraulicas, elétricas e de gas, castelo d’dgua,
equipamentos e sinalizacdo, conforme projetos e cadernos de especificagdes complementares, recomposi¢do de fechamentos e acabamentos, casa de bombas e
central de gas, do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF — RA |; e da Escola Classe 413 Sul de Brasilia,
localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF —RA I.

5. DOCUMENTAGAO TECNICA:

. Volume I:

Memorando 47 (9192160)
Despacho SEE/GAB/SIAE/COINF/DIRED 25892132
00080-00041890/2017-78
00080-00167433/2018-93
00080-00191786/2018-12
00080-00013919/2019-93

. Volume lil:

Despacho SEE/SIAE 90279049
Despacho SEE/SIAE/DIRED/GMESC 96377722

Projeto EST CONCRETO ARMADO - CEF 03 DE BRASILIA (103319149)




Memdria de Calculo EST CONCRETO ARMADO- CEF 03 DE BRASILIA (98413051)

Projeto INC - CEF 03 DE BRASILIA (103307932)

Meméria de Calculo INC- CEF 03 DE BRASILIA (98413420)

Projeto SPDA- CEF 03 DE BRASILIA (98413561)

Meméria de Calculo SPDA - CEF 03 DE BRASILIA (98413776)

Projeto GLP - CEF 03 DE BRASILIA (98414045)

Memoéria de Célculo GLP - CEF 03 DE BRASILIA (98415344)

Especificagdo Técnica CADERNOS DE ESPECIFICACAO TECNICA - CEF 03 (98415631)

Planilha de Custo COM DESONERAGAO - ATUAL. DEZ/2022 - CEF 03 (103873884)

Memodria de Calculo ORCAMENTARIA - CEF 03 DE BRASILIA (98416101)
Atesto DE AUTORIA - CEF 03 DE BRASILIA (98416340)
00080-00149777/2019-00

. Volume IV:

Projeto EST CONCRETO ARMADO - EC 413 SUL (99126398)

Memodria de Célculo EST CONCRETO ARMADO - EC 413 SUL (99126604)

Projeto INC - EC 413 SUL (99126849)

Memdria de Célculo INC - EC 413 SUL (99126957)

Projeto SPDA - EC 413 SUL (99127103)

Memoria de Calculo SPDA - EC 413 SUL (99127155)

Projeto GLP - EC 413 SUL (99127242)

Meméria de Célculo GLP - EC 413 SUL (99127307)

Especificacdo Técnica CADERNOS DE ESPECIFICACAO TECNICA - EC 413 SUL (99127415)

Planilha de Custo COM DESONERAGAO - ATUAL. DEZ/2022 - EC 413 SUL (103875509)

Meméria de Calculo ORCAMENTARIA - EC 413 SUL (99128531)

Atesto DE AUTORIA - EC 413 SUL (99128620)

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART INST. INCENDIO - CEF 03 - BRASILIA (103037501)
Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART INST. INCENDIO - EC 413 SUL - BRASILIA (103037744)
Projeto Incéndio aprovado CBMDF - CEF 03 BRASILIA (103038627)

Parecer de Aprovagdo CBMDF - CEF 03 BRASILIA (103038931)

Projeto Incéndio aprovado CBMDF - EC 413 SUL BRASILIA (103039472)

. Volume V:

Parecer de Aprovacdo CBMDF - EC 413 SUL BRASILIA (103039706)
Decisdo TCDF n2 2471/2002 (103053745)

Decisdo TCDF n2 254/2010 (103053763)

Decisdo TCDF n? 2619/2010 (103053780)

Decisdo TCDF n? 3665/2010 (103053800)

Decisdo TCDF n2 351/2010 (103053809)

Decreto n? 26.851/2006 (103053820)

Despacho SEE/SIAE/DIRED/GFAO 103876933

Toda a documentagdo técnica acima elencada é parte integrante do presente Projeto Basico, valendo como se fosse nele efetivamente
transcrito.

Todas as pegas técnicas constantes dos autos sdo elaboradas e assinadas por técnicos da drea de Engenharia e Arquitetura, devidamente
registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU).

6. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

| - Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF obriga-se a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida nas Clausulas no contrato, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades
previstas;

b) Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste ajuste, livre acesso as instalagdes para execugdo da obra;

c) Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, que anotard em didrio de obra todas as ocorréncias
verificadas;



d) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato, bem como, sobre multas, penalidades
e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) Acompanhar e fiscalizar as condig¢Ges de habilitagdo e qualificagdo da CONTRATADA;

f) Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010; e,
g) Demais obrigagGes exaradas neste Projeto Basico.

Il - Para execugdo da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagbes, prazos e condigBes estipulados no Edital e seus anexos, na proposta
apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiro, bem
como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhista, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestagdo do servigo;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes
constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

f) Fornecer materiais, mdo de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execugdo da obra, bem como o ressarcimento dos servigos
realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execugdo dos servicos, de forma a entregar toda a area trabalhada
completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagdo necesséria a de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer local apropriado para implantacdo de canteiro de obras, bem como afixar placas de acordo com os padrdes estabelecidos pela
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

k) Atender as determinacdes do representante designado pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF, bem assim
as de autoridade superior;

1) Zelar pela execugdo da obra com qualidade, perfeigdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente & SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAGCAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo deste instrumento;
0) Manter durante a execugdo do contrato todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

p) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 79, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d”
e 42 da Convengdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢do adequada contra exposi¢do a radiagdo solar, chuva e
frio;

q) Responsabilizar pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, mdo de obra, maquinas e
aparelho, inclusive sua manutengdo, substituigdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servigos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato.

r) E, demais obrigagdes exaradas no Projeto Basico.

7. LICENCA AMBIENTAL:

As obras em questdo ndo sdo passiveis de licenca ambiental, nos termos do Anexo | da Resolugdo n2 237/1997 do CONAMA que estabelece as
atividades ou empreendimentos sujeitos a licenga ambiental.

8. QUALIFICAGAO TECNICA:

8.1 Acervo Técnico

A licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagdo, o resumo dos atestados/CAT’s a serem considerados para sua habilitacdo, conforme tabela
abaixo:

QUANTIDADE QUANTIDADE

DESCRICAO | jiNimA Ne PAGINA | EXECUTADA  CONSTANTE | RESPONSA)
DOS SERVICOS EXIGIDOS AT DA CAT NA CAT TECNICO CONSTANTE
NO EDITAL EXIGIDA NO CAT

EDITAL

Insta salientar que, a analise da capacidade técnica da empresa tomara como base o quadro resumo acima.



8.1.1 Do(s) Responsavel (eis) Técnico(s):

Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo (des) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, servicos em prédio publico, comercial ou industrial, com caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, com as seguintes caracteristicas:

CARACTERISTICAS DA OBRA

ESTACA Escavada Mecanicamente com didmetro minimo de 30 cm

ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-50 e CA-60

FORMA de madeira compensada ou resinada

CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa ou superior

INSTALAGOES: SPI e SPDA.

IMPERMEABILIZAGAO

8.1.2 Da Empresa

8.1.2.1 Comprovagdo de que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, servigos compativeis com o objeto desta licitagdo, através de certiddo (des) e
atestado(s). Os atestados para capacidade operacional da empresa deverdo ser acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT(s) em nome
de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentagdo
comprobatdria do acervo profissional o nome da pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a execugdo da obra ou servigos, a teor do art. 64, §
32 da Resolugdo n? 1.025/09 — CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devendo apresentar as seguintes caracteristicas:

. Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia:
CARACTERISTICA DA Quantitativ Quantidad
OBRA: Centro de Ensino Fundamental 03 Un uantitativo - ua ade Percentual
s da obra minima a ser exigida
de Brasilia
AREA da obra m? 1578,33 473,50 30%
ESTACA Escavada
Mecanicamente com didmetro minimo de m 44,00 13,20 30%
30 cm
ARMADURA de ago para o
estruturas em geral, CA-50 e CA-60 Ke 370,90 111,27 30%
FORMA d dei
. €~ madera m? 58,27 17,57 30%
compensada ou resinada
CONCRETO estrutural dosado 3 o
em central, fck 20 MPa ou superior m 6,18 1,85 30%
INSTALACOES: SPl e SPDA m? 1578,33 473,50 30%
IMPERMEABILIZACAO m? 34,19 10,26 30%
. Escola Classe 413 Sul de Brasilia:
CARACTERISTICA DA Un Quantitativo Quantidade Percentual
OBRA: Escola Classe 413 Sul de Brasilia da obra minima a ser exigida
AREA da obra m? 1876,00 562,80 30%
ESTACA Escavada
Mecanicamente com didmetro minimo de m 12,00 4,00 30%
30 cm
ARMADURA de ago para o
estruturas em geral, CA-50 e CA-60 Ke 274,60 82,38 30%
FORMA d dei
. ¢  madera m? 51,37 15,41 30%
compensada ou resinada




CONCRETO estrutural dosado 3 o
em central, fck 20 MPa ou superior m 3,14 0,94 30%
INSTALAC@ES: SPI e SPDA m? 1876,00 562,80 30%
IMPERMEABILIZACAO m? 24,74 7,42 30%

8.1.3 A licitante poderd apresentar tantos atestados quanto julgar necessario para comprovar o quantitativo minimo exigido para a qualificagdo
técnico-operacional, desde que a prestagdo dos servigos tenha ocorrido de forma concomitante.

8.1.4 Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do
inicio de sua execugdo, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

8.1.5 Ressaltamos que os quantitativos minimos acima descritos foram baseados nas Planilhas Estimativas (Com Desoneragdo) -
(103873884 e 103875509), e que isso esta de acordo com o determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal — TCDF, sendo que a qualificagdo técnica
exigida estd em consonéncia com as determinacbes daquela Corte de Contas no dmbito da Decisdo n? 3545/2016, mais precisamente no inciso “x”, que dispde:

“x) auséncia de motivagdo nos itens 3.1.1.1 e 3.1.2.1 do edital dos critérios de escolha de servigos que irdo limitar o universo de
concorrentes, tendo em vista que as exigéncias para comprovag¢io da capacidade técnica devem estar limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo, a teor das disposi¢des do inciso | do § 12 do art. 30 da Lei n.2 8.666/1993;” (grifo nosso).

Sendo assim, vale lembrar que o limite para as exigéncias de comprovagdo de capacidade técnico-operacional estabelecido por esta Secretaria é
de 30%, conforme se demonstra no quadro acima (item 8.1.2), ndo ultrapassando o recomendado pelo egrégio Tribunal de Contas da Unido (TCU), estando de
acordo com o Acérddo n2 2215/2008 — Plenario (item 9.5.3), cujo percentual estipulado é ndo superior a 50% (cinquenta por cento).

Dessa forma, as exigéncias de qualificagdo técnica seguem as orientagdes do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estabelecidas na Decisdo n2
254/2010, (103053763), e Decisdo n2 351/2010, (103053809), exaradas por aquela Corte de Contas quando da analise de procedimentos licitatérios da SEDF,
bem como a comprovagdo da experiéncia da empresa com a indicagdo de quantitativos, estes sdo estabelecidos com o minimo necessario para aferir a
capacidade da empresa em executar os servigos dentro da boa técnica construtiva.

8.1.6 A licitante deverd apresentar prova de inscrigdo e dos seus responsdveis técnicos junto ao CREA competente da regido a que estiver
vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto, em plena validade.

8.1.6.1 No caso da vencedora do certame possuir Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA de outra Regido, este deverd estar devidamente
vistado pelo CREA do Distrito Federal no ato da assinatura do contrato.

8.1.7 A empresa licitante devera, antes da licitagdo:

a) Vistoriar o local da obra/servigo objeto da licitagdo, devendo verificar todos os seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as
condigBes necessarias para a sua execugdo, tais como caracteristicas de acesso, topografia, condi¢ées do terreno etc.;

b) Analisar e comparar todos os projetos, especificagdes e demais elementos integrantes da documentagdo técnica fornecida pela SEDF/SIAE
referentes a obra/servico;

c) Apresentar DECLARACAO de VISTORIA ou de ABSTENCAO DE VISTORIA, conforme Modelo constante no Anexo do Edital, assinada por
representante da empresa, expressando o pleno conhecimento das condigdes do local da obra, assumindo todas as responsabilidades.

8.1.8 Apresentar Declaragdo de Responsabilidade Técnica e Indicagdo de Equipe Técnica de acordo com o Modelo constante no Anexo
do Edital, na qual devera constar a qualificagdo dos responsaveis técnicos indicados para a execugdo da obra, assinada pelo representante legal da licitante.

8.1.9 A licitante deverd comprovar que pelo menos um profissional indicado como responsavel técnico, devera ser o detentor do (s) atestado (s)
de capacidade técnica exigido no Edital.

8.1.9.1 E vedada a indicagdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de uma empresa participante do presente certame
licitatorio, fato este que inabilitard todas as envolvidas.

8.1.9.2 0(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) devera(do) fazer parte do quadro de funcionarios da Empresa.

a) O vinculo empregando do (a) Responsavel (ies) Técnico (s) dar-se-d4 com a comprovagdo do vinculo do profissional pertencente ao quadro
permanente das licitantes que poderd ser demonstrado no ato da assinatura do contrato, indicados para fins de comprovacdo de capacidade técnico —
profissional, mediante a apresentacdo de contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum, com prazo minimo de
duragdo determinado, de modo a garantir a permanéncia do profissional durante a execucdo dos servigos objeto desta licitagdo , ou por meio de cdpia
autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social para o empregado e no caso de sdcio ou proprietario a comprovagdo devera ser feita por
intermédio do Contrato Social da Empresa, admitida a substituigdo do(s) Responsével (ies) Técnico (s) por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragdo, nos termos do disposto no § 10 do art. 30 da Lei n° 8.666/1993.

8.1.10 Como condigdo para assinatura de contrato, a Contratada devera atender a exigéncias da Lei Distrital n. 6.679/2020.

9. DAS PROPOSTAS DE PRECOS:

9.1 A proposta de pregos devera ser elaborada atendendo as seguintes exigéncias:

9.1.1 Ser digitada eletronicamente e impressa, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na ultima folha e
rubricada nas demais e ser entregue na hora, dia e local determinados no edital;

9.1.1.1 As empresas licitantes deverdo apresentar a 12 via em papel timbrado da empresa e a 22 via em meio magnético no formato Excel, da
proposta de pregos, das planilhas orgamentarias, das composi¢des de pregos unitarios, dos demonstrativos de encargos sociais, de BDI e do cronograma fisico-
financeiro, sob pena de desclassificagdo.

9.1.1.2 A proposta tal como: carta proposta, capa, planilhas com suas itemizagdes, composi¢des de prego unitdrio com todos os insumos e
respectivos coeficientes, cronograma, composi¢cdo de BDI e Encargos sociais e outros — apresentada pela licitante serd analisada conforme procedimentos
adotados pela Geréncia de Orgamento de Obras - GEORC.

9.1.2 Conter o nome do proponente, endereco, suas caracteristicas e identificacdo individual ou social;

9.1.3 Conter o prego global expresso em algarismos e por extenso, em moeda nacional (real), sendo que a terceira casa decimal, eventualmente
constante da proposta, sera desconsiderada na ocasido do julgamento;




9.1.4 Em caso de divergéncia entre o prego unitario apresentado na planilha estimativa e o prego total apresentado na composicdo de pregos
unitarios, prevalecera o prego unitario total da composicdo de pregos unitarios.

9.1.5 As propostas cujas planilhas orcamentdrias apresentarem erros de calculos serdo corrigidas pela Geréncia de Orgamento de Obras/GEORC,
na forma seguinte:

9.1.5.1 Em caso de divergéncia entre o pre¢o unitdrio apresentado na planilha estimativa e o preco total apresentado na composicdo de pregos
unitarios, prevalecera o prego unitario total da composi¢do de pregos unitarios e ocorrendo divergéncia entre o valor expresso em algarismos e por extenso,
prevalecera o ultimo, fazendo-se as corregdes correspondentes.

9.1.6 Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de sua proposta, composi¢ées analiticas de custos unitarios de servigos, tipo
simplificada, para todos os itens constantes na planilha, obedecendo as especificacdes estabelecidas para os servicos no projeto e/ou especificacdes, que
demonstrem a viabilidade técnica e econdmica do valor proposto, assim como demonstrativo dos encargos sociais de mdo de obra aplicados nas composi¢des
de pregos unitarios da licitante e a composi¢do do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) proposto;

9.1.7 A ndo apresentagdo do demonstrativo dos encargos sociais, da composi¢do do BDI, bem como do relatério das composi¢cdes de pregos
unitarios ou a apresentagdo com omissdes de itens em desacordo com a Planilha Estimativa de Custo, acarretard a desclassificagdo da proposta.

9.1.8 A licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro provisério com parcelas de pagamentos, com espagamento de 30 (trinta) dias
corridos e de conformidade com a proposta;

9.1.9 Conter prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta), dias corridos, contados da data fixada no subitem 9.1.1 para sua entrega;

9.1.10 O prazo previsto para a execugdo de cada obra é de 92 (noventa e dois) dias corridos (3 meses), contados a partir de 5 dias Uteis da
expedicdo da Ordem de Servigo pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE), e o prazo de vigéncia do contrato devera ser de 280 (duzentos e oitenta) dias
corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato.

9.1.11 Especificar o valor do ISS compreendido no preco, conforme estabelece o Art. 10 do Dec. 14.122, de 19/08/92.

9.2 Serdo desclassificadas as propostas que ndo satisfagam as caracteristicas basicas especificadas no Edital.

9.2.1 Quando se tratar de licitantes de outras cidades devera ser informado o nome, endereco e telefone do representante nesta capital, se existir.
9.3 O prego proposto sera de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo.
9.4 Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem composi¢do de pregos unitarios incompativeis com o mercado.

9.5 Serdo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatdrio da licitagdo, como previsto no inciso | do Artigo 48 da
lei 8.666/93.

9.6 Os quantitativos apresentados nas planilhas da SEDF, ndo deverdo ser tomados como definitivos haja vista que apenas subsidiam a
compreensdo do conjunto das obras e/ou servigos a serem licitados. S3o de inteira responsabilidade da licitante proponente o levantamento e quantificacdo dos
materiais e servigos necessarios a execugdo do objeto da licitagcdo.

9.7 Compete a empresa licitante fazer minucioso estudo, verificagdo e comparagdo de todos os desenhos dos projetos arquiteténicos, dos
detalhes, das especificagdes, da planilha estimativa e dos demais componentes integrantes da documentagdo técnica fornecida pela SEDF para a execugdo da
obra e/ou servigos.

9.8 Dos resultados desta verificagdo preliminar, que sera feita antes da licitagdo da obra/servigo, devers a licitante dar imediata comunicagdo por
escrito a SEDF, apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo a hormas técnicas, regulamentos ou leis em
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possa trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento da obra/servico.

10. DO JULGAMENTO:

10.1 Somente os licitantes habilitados passardo a fase de julgamento das propostas, que compreenderd a andlise dos elementos contidos no
envelope n2 02 "PROPOSTA DE PRECOS".

10.2 N&o serdo admitidos quaisquer acréscimos, supressdes, retificagdes ou desisténcias de propostas depois de apresentadas, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdo.

10.3 O julgamento sera procedido de acordo com o tipo de licitagdo menor preco global, previsto no art. 45, § 19, inciso |, da Lei n2 8.666/93 e
suas alteragdes.

10.3.1 A classificagdo entre os licitantes considerados qualificados se dara pela ordem crescente dos pregos propostos.

10.3.2 Sera vencedora do certame a licitante que apresentar o menor preco global para execugdo da obra e atender a todas as exigéncias do
Edital.

10.4 Serd desclassificada a proposta:

10.4.1 Sera desclassificada a proposta que apresentar prego unitario superior aos pregos unitarios constantes da Planilha Estimativa (Com
Desoneracgdo); apresentada pela Secretaria de Estado de Educacgdo, referéncia do presente certame, ou com pregos manifestamente inexequiveis;

10.4.2 Sera desclassificada a proposta com pregos manifestamente inexequiveis.

10.4.2.1 Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdes de menor prego para obras e servicos de engenharia, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) menor dos seguintes valores:

10.4.2.2 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela administragdo.
10.4.2.3 Valor orgado pela administragdo.

10.4.3 Dos licitantes classificados na forma deste Projeto Basico, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem o item 10.3.1, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, conforme art. 56 da Lei n2 8.666.

10.4.4 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser
efetuada diligéncia, na forma do § 32 do art. 43 da Lei n2 8.666/93, para efeito de comprovagdo de sua exequibilidade, podendo adotar, questionamentos junto a
proponente para a apresentagdo de justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

10.4.5 Que ndo atender as exigéncias contidas no edital e seus anexos;
10.5 Que contiverem qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital, prego ou vantagem baseado nas ofertas das demais licitantes;

10.6 Ocorrendo empate de pregos serd esse dirimido, exclusivamente, por meio de sorteio a ser realizado em ato publico, do qual todos os
licitantes serdo intimados, devendo ser observado o disposto no art. 45, § 22 da Lei n2 8.666/93 bem como, disposto na LC 123/2016 (art. 44).

10.7 As propostas cujas planilhas orcamentérias apresentarem erros de célculos serdo corrigidas pela Geréncia de Orgamento de Obras/GEORC,
na forma seguinte:



10.7.1 Em caso de divergéncia entre o prego unitario apresentado na planilha estimativa e o prego total apresentado na composigdo de precos
unitarios, prevalecera o prego unitario total da composi¢do de pregos unitarios e ocorrendo divergéncia entre o valor expresso em algarismos e por extenso,
prevalecera o ultimo, fazendo-se as corregdes correspondentes.

10.8 N3o sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no Edital, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes,
nem se admitird proposta que apresente pregos unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

10.9 Concluido o julgamento das propostas, transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, sera o processo
submetido a Subsecretaria de Administragdo Geral - SUAG.

11. LICENGAS:

11.1 A CONTRATADA devera proceder a retirada de todas as licengas, autorizagbes e outros documentos necessdrios que assegurem plena
execuc¢do do Contrato ap6s a assinatura da Ordem de Servigo.

11.2 A FISCALIZACAO somente autorizara a emiss3o da primeira fatura/nota fiscal apés a CONTRATADA apresentar todas as licengas, autorizacdes
e outros documentos necessarios a plena execugdo do Contrato ou, excepcionalmente, caso ndo seja possivel a retirada dos documentos supracitados no item
11.1, a CONTRATADA devera apresentar todos os protocolos de entrada junto as Concessionarias, Administragdao Regional, dentre outras reparticGes publicas
competentes para expedigdo dos documentos, com as respectivas justificativas para a ndo obtengdo dos documentos.

11.3 Excepcionalmente, caso ndo seja possivel a obtencdo dos documentos referidos no item 11.1 devido a falta de aprovacdo e/ou visto nos
projetos nos drgdos competentes, e outras medidas de responsabilidade da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera informar imediatamente & FISCALIZAGAO.

11.4 E Obrigacdo da CONTRATADA:
11.4.1 Registrar, no CREA e/ou CAU, todas as Responsabilidades Técnicas da obra.

12. PRAZOS E ORIENTAGCOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA:

12.1 O prazo de execugdo total de cada obra é de 92 (noventa e dois) dias corridos (3 meses), contados a partir de 5 dias Uteis da expedicdo da
Ordem de Servigo pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE).

12.2 O prazo de vigéncia do contrato sera de 280 (duzentos e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato.

12.3 A execugdo do Contrato deverd ser planejada e controlada através do Cronograma fisico-financeiro elaborado pela CONTRATADA e
apresentado a FISCALIZACAO em até 5 dias Uteis da emissdo da Ordem de Servico.

12.4 A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro deverd ter no minimo 3% (trés por cento) do valor total do Contrato. A emissdo da
fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.5 O inicio da execugdo da obra se dara a partir de 05 (cinco) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servigo pela SIAE.

13. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:

13.1 No caso de contratac3o sob o regime de execugdo de Empreitada por prego global, a FISCALIZACAO dever3 verificar e aprovar a execu¢io e a
qualidade dos servigos de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro.

13.1.1 Apds a verificagdo do cumprimento integral da etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO autorizard a emissdo de
fatura/nota fiscal e encaminhara processo administrativo para liquidagdo e pagamento junto ao setor competente.

13.2 Os critérios de medicdo dos servigos deverdo estar condizentes com as respectivas unidades de medida, constantes na Planilha Orgamentaria
Contratual.

13.3 A emissdo de fatura/nota fiscal estd condicionada a autorizagdo expressa da FISCALIZACAO e apresentacdo da documentagdo completa
prevista no Edital e/ou no Contrato.

13.4 Apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do
Cronograma Fisico-Financeiro.

13.5 N3o serd pago material/insumo posto na obra. Serdo pagos somente os insumos que compdem os servigos executados em cada etapa da
obra.

13.6 Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observados os seguintes requisitos:

13.6.1 A variacdo de precos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagdo
Getulio Vargas;

13.6.2 A periodicidade anual de que trata o item anterior serd contada a cada periodo de 12 meses, a partir da data do orcamento (Planilha
Estimativa de Custo, apresentada pela SEEDF, referéncia deste processo licitatério), com fulcro no § 12, art. 32 da Lei n2 10.192/2001, por meio da férmula:

R=V x (11 - 10)/10
Onde:
R = Valor do reajustamento

V = Valor total das parcelas do cronograma fisico-financeiro, contados a partir da periodicidade anual da data limite do orgamento referéncia
desta licitacdo

11 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificagdes - correspondente ao 122 més posterior a data do orgamento (Planilha Estimativa de Custo, apresentada
pela SEEDF, referéncia deste processo licitatorio)

10 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificagdes - correspondente ao més da elaboragdo do orcamento (Planilha Estimativa de Custo, apresentada pela
SEEDF, referéncia deste processo licitatério)

13.6.3 A variacdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagéo
Getulio Vargas - FGV;

13.6.4 A periodicidade anual de que trata o item anterior serd contada a partir da data do orcamento (Planilha Estimativa de Custo desta
Secretaria), com fulcro no § 12, art. 32 da Lei n2 10.192/2001.



14. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

14.1 Devera ser lavrado Termo de Recebimento Provisério, em atengdo ao disposto no art. 73 da Lei n? 8.666/1993, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da solicitagdo escrita da Contratada, sendo que, neste momento, a obra devera
estar, obrigatoriamente, concluida e em condiges de ser entregue para ocupagdo da SEDF. O referido documento sé podera ser emitido, apds o atendimento
das recomendacdes listadas abaixo:

14.1.1 Apds comprovacgdo da conformidade da obra com o projeto e especificagdes.

14.1.2 Apds execucdo das ligagGes definitivas de dgua, esgoto sanitdrio, aguas pluviais e energia elétrica, regularizadas junto as concessionarias

locais.

14.1.3 Apés vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicdes em todo o conjunto da obra.

14.1.4 Ap6s entrega pela CONTRATADA a FISCALIZACAO, em meio digital e impresso, devidamente assinado, de:

14.1.4.1 Projeto executivo em nivel de as built, nos casos em que, por ventura, os projetos licitados ndo foram vidveis de serem executados a
risca;

14.1.4.2 Manual de Uso, Operagdo e Manutengdo da edificagdo, com todas as especificagdes técnicas conforme executado na obra;
14.1.4.3 Certificados de Garantia de maquinas e equipamentos (bombas, filtros, motor do portdo, blocos auténomos, etc.);
14.1.4.4 Termo de Responsabilidade sobre todos os servigos realizados pela empresa;

14.1.4.5 Laudo de compactacgdo e controle tecnolégico do concreto;

14.1.4.6 Memorial descritivo;

14.1.4.7 Memorial Descritivo da obra executada, conforme Decreto Distrital n2 16.109 de 01 de dezembro de 1994 e padrdo adotado pela
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal — SEF/DF, devendo constar as seguintes informacgdes:

a) Descrigdo do terreno (endereco, area);
b) Descrigdo do prédio (destinagdo; areas — construida, ampliada, demolida, reformada e total; por pavimento — area e dependéncia);

c) Descrigdo dos servigos executados: deverdo ser informados o tipo e quantitativo de cada servigo executado (area, volume, peso, unidades, etc.),
com indicagdo de referéncias e marcas de materiais, pecas e equipamentos instalados.

14.1.4.8 Jogo de duas cdpias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na obra, devidamente identificadas.
14.1.4.9 Relatorio fotografico circunstanciado que permita a visualizagdo da conclusdo efetiva da obra.

14.2 O Recebimento Definitivo da obra sera feito no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados nos autos, observando o disposto no art. 73 da Lei n? 8.666/1993. Para tanto, devera ser
observado o seguinte rito:

14.2.1 Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacdes contratuais e inexistir qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZACAO e/ou
Comissdo designada para tal finalidade.

14.2.2 Caso sejam detectados itens do Contrato que n3o tenham sido cumpridos satisfatoriamente, a COMISSAQO emitira o Laudo de Vistoria no
qual constardo as exigéncias e prazo para sua execugdo.

14.2.3 A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e paragrafo Unico do Cddigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

14.2.4 Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do
Cronograma Fisico- Financeiro, bem como requerer a liberagdo de caugdo e demais garantias que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme
estabelecido em Contrato.

14.2.5 O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional por sua
perfeita execugdo.

15. DO QUANTITATIVO:

Reformar para atendimento as normas de prevengdo e combate a incéndio, incluindo instalagdes hidraulicas, elétricas e de gas, castelo d’agua,
equipamentos e sinalizacdo, conforme projetos e cadernos de especificagdes complementares, recomposi¢do de fechamentos e acabamentos, casa de bombas e
central de gas, do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF — RA |; e da Escola Classe 413 Sul de Brasilia,
localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF —RAI.

As especificagdes de materiais e servigos previstos, com sua devida quantificagdo, estdo detalhadas nas planilhas de custo anexas a este Processo.

16. PENALIDADES:

Pelo descumprimento de quaisquer clausulas ou condigdes do presente Projeto Basico, serdo aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto
n2 26.851/2006, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2. 103, de 31 de maio de 2006, pags. 05 a 07, que regulamentou a aplica¢cdo das sanc¢des
administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.2 8.666/93 e altera¢des introduzidas pelos Decretos n? 26.993/2006 e 27.069/2006.

Anexamos ao presente a copia do citado Decreto n2 26.851/2006 e suas alteracdes subsequentes, 103053820.

17. VALOR DO CONTRATO:

0 valor total estimado do contrato é de R$ 609.184,75 (seiscentos e nove mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

As Planilhas Estimativas (Com Desoneragdo) - (103873884 e 103875509), elaboradas pela empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda.,
utilizaram como base de referéncia de pregos, a tabela de insumos e de servicos do SINAPI, mantido pela CAIXA Econémica Federal, exceto para os
servicos/insumos com caracteristicas especiais, sem similaridade com os constantes no referido Sistema, para os quais foram utilizadas composi¢des de custo



unitarios, proprias, elaboradas pela empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda., ou de outras bases de dados existentes, conforme o Relatério de
Composigdes dos Pregos Unitarios juntado aos autos.

Salientamos que os BDIs adotados nos orgamentos das obras estdo dentro dos parametros estabelecidos pelo Tribunal de Contas da Unido, no
Acorddo 2622/2013, para obras de edificagdes.

N&o é demais lembrar que toda contratagdo de obra ou servigo de engenharia proposta pela Diretoria de Engenharia e Diretoria de Arquitetura da
Secretaria de Estado de Educagdo retrata fielmente as determinagGes constantes das Decisdes n? 2471/2002, 254, 2619, 3665 e 351/2010 do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, (103053745), (103053763), (103053780), (103053800) e (103053809).

18. DA FISCALIZAGAO E SUPERVISAO DOS SERVICOS:

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal designara, de acordo com sua conveniéncia, 02 (dois) ou
mais executores para o(s) contrato(s), sendo titular (s) e suplente (s), que desempenhardo as atribuigdes previstas nas Normas de Execugdo Orgcamentaria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal, vigentes.

19. DO PAGAMENTO:

0 pagamento sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro, proposto pela contratada e aprovado pela FISCALIZACAO, devendo somente ser
efetuado em moeda nacional (Real), apds a realizagdo dos servigos, objeto deste Projeto Basico, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal especificando os
valores relativos ao ISS, IR e INSS, se for o caso, e liquidada a despesa até 30 (trinta) dias da apresentagdo da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo executor do
contrato, obedecendo as Normas de Execu¢do Orgamentaria, Financeira e Contdbil do Distrito Federal, vigentes.

20. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL:

- O prazo previsto para a execug¢do e o prazo de vigéncia do contrato da realizagdo das obras de reforma para atendimento as normas de
prevengdo e combate a incéndio, incluindo instalagSes hidraulicas, elétricas e de gas, castelo d’agua, equipamentos e sinalizagdo, conforme projetos e cadernos
de especificagbes complementares, recomposigdo de fechamentos e acabamentos, casa de bombas e central de gés, das seguintes Escolas sdo:

. Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF — RA I: a) o prazo previsto para a
execucdo sera de 92 (noventa e dois)_dias corridos, contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servigo pela Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio
Educacional e/ou Diretoria de Engenharia (DIRED); e b) o prazo de vigéncia do contrato deverd ser de 280 (duzentos e oitenta)_dias corridos.

. Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF — RA |: a) o prazo previsto para a execu¢do serd
de 92 (noventa e dois)_dias corridos, contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servico pela Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional e/ou
Diretoria de Engenharia (DIRED); e b) o prazo de vigéncia do contrato deverd ser de 280 (duzentos e oitenta) dias corridos.

21. PROPOSTA:

. Serd desclassificada a proposta que apresentar prego global superior ao estabelecido nas Planilhas Estimativas (Com
Desoneragdo); ids. (103873884 e 103875509), elaboradas pela SEDF, ou com pregos manifestamente inexequiveis;

. Serd desclassificada a proposta que apresentar prego unitario superior aos pregos unitarios constantes das Planilhas Estimativas
(Com Desoneragdo); ids. (103873884 e 103875509), apresentadas pela Secretaria de Estado de Educagdo, referéncia do presente certame, ou com pregos
manifestamente inexequiveis;

. Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de sua proposta, composigdes analiticas de custos unitarios de servigos, tipo
simplificada, para todos os itens constantes na planilha, obedecendo as especificacbes estabelecidas para os servigos no projeto e/ou especificagbes, que
demonstrem a viabilidade técnica e econémica do valor proposto, assim como demonstrativo dos encargos sociais de mdo de obra aplicados nas
composigBes de pregos unitarios da licitante e a composi¢do do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) proposto;

. A ndo apresentagdo do demonstrativo dos encargos sociais, da composi¢cdo do BDI, bem como do relatério das composi¢des de pregos
unitarios ou a apresentagdo com omissdes de itens em desacordo com a planilha orgamentaria, acarretara a desclassificagdo da proposta.

22. LOCAL DE EXECUCAO:

. Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF —RA |; e
. Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF —RA 1.

23. RESPONSAVEL PELOS PROJETOS: Empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda.

24. RESPONSAVEL PELOS ORGAMENTOS: Empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda.

25. UNIDADE FISCALIZADORA: Diretoria de Engenharia da Secretaria de Estado de Educagdo do DF.

26. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O custo total estimado das obras é de R$ 609.184,75 (seiscentos e nove mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e sera
custeado com recursos desta Secretaria.

27. CONDICOES GERAIS:




Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do presente Projeto Basico.

28. DO FORO:

Fica eleito o foro do Tribunal de Justi¢a do Distrito Federal e Territdrios para dirimir as dividas ndo solucionadas administrativamente oriundas do
cumprimento das obrigacdes estabelecidas.

MARIANNA GERMANO SOUZA DOS SANTOS
Diretora de Arquitetura

Engenheira — CREA 27460/D-DF

FREDERICO ROCHA SALGE
Diretor de Engenharia - Substituto

Engenheiro — CREA n2 61790/D-MG

ANEXO 11 AO EDITAL
MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRAS PARA O DISTRITO FEDERAL N2 02/2023, nos termos do Padrdo n2 09/2002.

Processo n2 00080-00099956/2018-08
CLAUSULA PRIMEIRA - Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o n2
00.394.676/0001-07, Shopping ID, SCN, Quadra 06, Conjunto A, Edificio Venancio 3.000, Bloco B - Bairro Asa Norte - Brasilia - DF. CEP 70.297-400, representada
por HELVIA MIRIDAN PARANAGUA FRAGA, na qualidade de Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal, brasileira, residente e domiciliada nesta
Capital, portadora da Cl n2 963428 — SSP/DF e do CPF n2 334.825.351-91, nomeada pelo Decreto de 14 de julho de 2021, publicado no DODF - Edigdo Extra n
59-A, de 14/07/2021, com delegacido de competéncia conferida pelo Decreto n? 21.396, de 31/07/2000, e a empresa XXXXXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n2 XXXXXXXXX, com sede no XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telefone: (XX) XXXXXX, e-mails:
XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXX, na qualidade de Representante Legal, brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador do RG
n2 XXXXXXX e do CPF n2 XXXXXXXXX, resolvem firma o presente Contrato, nos termos da Lei n2 8.666, de 21/06/1993, e alteracdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital e anexos da Tomada de Pregos n2 02/2023 (id. XX), da Proposta de Precos (id. XX), do Projeto
Bésico, anexo | do edital (id. XX), e demais documentos que instruem este processo, e da Lei n? 8.666 de 21/06/93, estando instruido dentro do valor
estabelecido para modalidade nos termos no o art. 23, |, “c”, da referenciada Lei.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objeto

Realizagdo das obras de reforma para atendimento as normas de prevengdo e combate a incéndio, incluindo instalagdes hidraulicas, elétricas e de
gds, castelo d’dgua, equipamentos e sinalizagdo, conforme projetos e cadernos de especificagbes complementares, recomposicdo de fechamentos e
acabamentos, casa de bombas e central de gas, das seguintes Escolas:

1) Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF —RA |, e
2) Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF —RA 1.

CLAUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execucio

O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por prego global, segundo o disposto nos arts. 62 e 10 da Lei n2 8.666,
de 21/06/1993.

CLAUSULA QUINTA - Do Valor

O valor total do Contrato é de ( ), devendo a importancia de ( ) ser atendida a conta de dotagBes orcamentdrias
consignadas no orgamento corrente - Lei Orgamentdria n? , de , enquanto a parcela remanescente serd custeada a conta de dotagles a serem
alocadas no(s) orgamento(s) seguinte(s).

CLAUSULA SEXTA - Da Dotagido Orcamentaria

6.1 - A despesa correra a conta da seguinte Dotagdo Orgcamentdria:
| - Programas de Trabalho: 12.368.6221.3991.0001;

Il - Natureza da Despesa: 4.4.90.51;

Il - Fontes de Recursos: 103.

6.2 - O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n? , emitida em , sob o evento n2
na modalidade




CLAUSULA SETIMA - Do Pagamento

7.1 O pagamento sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro, proposto pela contratada e aprovado pela Diretoria de Engenharia, devendo
somente ser efetuado em moeda nacional (Real), apds a realizagdo dos servigos, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal especificando os valores relativos ao
ISS, IR e INSS, se for o caso, e liquidada a despesa até 30 (trinta) dias da apresentacdo da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo executor do contrato,
obedecendo as Normas de Execugdo Orgamentdria, Financeira e Contdbil do Distrito Federal, vigentes, mediante crédito em conta, em nome da firma
vencedora, junto ao Banco de Brasilia S.A.-BRB,, para licitantes domiciliados no Distrito Federal, nos termos do Decreto n? 32.767/2011 - DF.

7.1.1 CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:

7.1.1.1. No caso de contratagdo sob o regime de execucdo de Empreitada por preco global, a FISCALIZACAO devera verificar e aprovar a execugio
e a qualidade dos servigos de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro.

7.1.1.2. Apés a verificagio do cumprimento integral da etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO autorizard a emissdo de
fatura/nota fiscal e encaminhara processo administrativo para liquidagdo e pagamento junto ao setor competente.

7.1.1.3. Os critérios de medi¢do dos servigos deverdo estar condizentes com as respectivas unidades de medida, constantes na Planilha
Orgamentaria Contratual.

7.1.1.4. A emissdo de fatura/nota fiscal esta condicionada a autorizagdo expressa da FISCALIZAGAO e apresentagdo da documentagdo completa
prevista no Edital e/ou no Contrato.

7.1.1.5. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da Gltima etapa do
Cronograma Fisico-Financeiro.

7.1.1.6. Ndo sera pago material/insumo posto na obra. Serdo pagos somente 0s insumos que compdem os servigos executados em cada etapa da
obra.

7.1.1.7. Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observados os seguintes requisitos:

7.1.1.7.1. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagdo
Getulio Vargas;

7.1.1.7.2. A periodicidade anual de que trata o item anterior serd contada a cada periodo de 12 meses, a partir da data do orgamento (Planilha
Estimativa de Custo, apresentada pela SEEDF, referéncia deste processo licitatdrio), com fulcro no § 12, art. 32 da Lei n2 10.192/2001, por meio da féormula: R=V
x (I1 - 10)/10 Onde: R = Valor do reajustamento V = Valor total das parcelas do cronograma fisico-financeiro, contados a partir da periodicidade anual da data
limite do orgamento referéncia desta licitagdo 11 = Coluna 35 da FGV (INCC) - EdificagBes - correspondente ao 122 més posterior a data do orgamento (Planilha
Estimativa de Custo, apresentada pela SEEDF, referéncia deste processo licitatério) 10 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificagdes - correspondente ao més da
elaboragdo do orgamento (Planilha Estimativa de Custo, apresentada pela SEEDF, referéncia deste processo licitatorio)

7.1.1.7.3. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagio
Getulio Vargas - FGV;

7.1.1.7.4. A periodicidade anual de que trata o item anterior serd contada a partir da data do orgamento (Planilha Estimativa de Custo desta
Secretaria), com fulcro no § 19, art. 32 da Lei n? 10.192/2001.

CLAUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigéncia/Licengas/Recebimento provisério e definitivo

8.1. O prazo previsto para a execugdo de cada obra é de 92 (noventa e dois) dias corridos (3 meses), contados a partir de 5 dias Uteis da
expedi¢do da Ordem de Servigo pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE).

8.2. O prazo de vigéncia do contrato devera ser de 280 (duzentos e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato.

8.3 A execugdo do Contrato devera ser planejada e controlada através do Cronograma fisico-financeiro elaborado pela CONTRATADA e
apresentado a FISCALIZACAO em até 5 dias Uteis da emissdo da Ordem de Servico.

8.4. A Ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera ter no minimo 3% (trés por cento) do valor total do Contrato.
8.5. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.5.1. O inicio da execugdo da obra se dara a partir de 05 (cinco) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servigo pela SIAE.

8.6 - LICENCAS

8.6.1. A CONTRATADA devera proceder a retirada de todas as licengas, alvaras, autorizagdes e outros documentos necessarios que assegurem
plena execugdo do Contrato apds a assinatura da Ordem de Servigo.

8.6.2. A FISCALIZAGCAO somente autorizard a emissdo da primeira fatura/nota fiscal apés a CONTRATADA apresentar todas as licencas, alvaras,
autorizagGes e outros documentos necessarios a plena execugdo do Contrato ou, excepcionalmente, caso ndo seja possivel a retirada dos documentos
supracitados, a CONTRATADA devera apresentar todos os protocolos de entrada junto as Concessiondarias, administragdo regional, dentre outras repartigdes
publicas competentes para expedigdo dos documentos, com as respectivas justificativas para a ndo obtengdo dos documentos.

8.6.3. Excepcionalmente, caso ndo seja possivel a obtengdo dos documentos referidos no item 8.6.2 devido a falta de aprovagdo e/ou visto nos
projetos nos érgdos competentes, e outras medidas de responsabilidade da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera informar imediatamente & FISCALIZAGAO.

8.6.4. E Obrigacdo da CONTRATADA:
8.6.4.1. Registrar, no CREA e/ou CAU, todas as Responsabilidades Técnicas da obra;

8.6.4.2. Apresentar o Alvara de Construgdo para a execugdo de obras iniciais e de modificagdo ndo dispensadas da habilitagdo conforme Subsegdo
II, da Seg3o Ill, do Capitulo Ill da Lei Distrital n2 6138/2018 e do Decreto Distrital n2 39.272/2018;

8.6.4.3. Apresentar o certificado de conclusdo da obra, na forma de Carta de Habite-se.

8.7. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

8.7.1 Devera ser lavrado Termo de Recebimento Provisdrio, em aten¢do ao disposto no art. 73 da Lei n? 8.666/1993, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da solicitagdo escrita da Contratada, sendo que, neste momento, a obra deverd
estar, obrigatoriamente, concluida e em condiges de ser entregue para ocupagdo da SEDF. O referido documento sé podera ser emitido, apds o atendimento
das recomendagoes listadas abaixo:

8.7.1 Apds comprovagdo da conformidade da obra com o projeto e especificagdes.

8.7.2 Apds execucgdo das ligagdes definitivas de agua, esgoto sanitario, aguas pluviais e energia elétrica, regularizadas junto as concessionarias
locais.



8.7.3 Apds vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicbes em todo o conjunto da obra.

8.7.4 Apds entrega pela CONTRATADA 3 FISCALIZACAO, em meio digital e impresso, devidamente assinado, de:

8.7.4.1 Projeto executivo em nivel de as built, nos casos em que, por ventura, os projetos licitados ndo foram vidveis de serem executados a risca;
8.7.4.2 Manual de Uso, Operagdo e Manutengdo da edificagdo, com todas as especificagdes técnicas conforme executado na obra;

8.7.4.3 Certificados de Garantia de maquinas e equipamentos (bombas, filtros, motor do portdo, blocos auténomos, etc.);

8.7.4.4 Termo de Responsabilidade sobre todos os servigos realizados pela empresa;

8.7.4.5 Laudo de compactacgdo e controle tecnolégico do concreto;

8.7.4.6 Memorial descritivo;

8.7.4.7 Certificado de Conclusdo, na forma de Carta de Habite-se, para obras objeto de Alvard de Construgdo, conforme previsdo do Cédigo de
Obras e EdificagBes do DF, nos termos da Lei n2 6.138/2018 e Decreto Distrital n2 39.272/2018.

a) Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdo da Carta de HABITE-SE por culpa exclusiva da Administragdo Publica, podera ser
dispensado a apresentagdo desses documentos desde que solidamente justificado pela CONTRATADA e autorizado pela autoridade competente da Subsecretaria
de Infraestrutura Escolar (SIAE), enquanto instancia superior da Diretoria de Engenharia.

8.7.4.8 Memorial Descritivo da obra executada, conforme Decreto Distrital n2 16.109 de 01 de dezembro de 1994 e padrdo adotado pela
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal — SEF/DF, devendo constar as seguintes informagdes:

a) Descrigdo do terreno (endereco, area);
b) Descrigdo do prédio (destinagdo; areas — construida, ampliada, demolida, reformada e total; por pavimento — area e dependéncia);

c) Descrigdo dos servigos executados: deverdo ser informados o tipo e quantitativo de cada servigo executado (area, volume, peso, unidades, etc.),
com indicagdo de referéncias e marcas de materiais, pecas e equipamentos instalados.

8.7.4.9 Jogo de duas copias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na obra, devidamente identificadas.
8.7.4.10 Relatério fotogréfico circunstanciado que permita a visualizagdo da conclusdo efetiva da obra.

8.7.2 O Recebimento Definitivo da obra sera feito no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados nos autos, observando o disposto no art. 73 da Lei n? 8.666/1993. Para tanto, devera ser
observado o seguinte rito:

8.7.2.1 Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigagdes contratuais e inexistir qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZACAO e/ou
Comissdo designada para tal finalidade.

8.7.2.2 Caso sejam detectados itens do Contrato que n3o tenham sido cumpridos satisfatoriamente, a COMISSAO emitird o Laudo de Vistoria no
qual constardo as exigéncias e prazo para sua execugdo.

8.7.2.3 A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e paragrafo Unico do Cadigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

8.7.2.4 Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da dltima etapa do
Cronograma Fisico- Financeiro, bem como requerer a liberagdo de caugdo e demais garantias que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme
estabelecido em Contrato.

8.7.2.5 O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional por sua
perfeita execugdo.

CLAUSULA NONA - Das garantias

9.1 - A garantia para a execugdo da obra serd de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsdo constante do Edital, devendo ser
prestada, a escolha do contratado, mediante caugdo em dinheiro ou titulos de divida publica, seguro garantia ou fianga bancéria, cujo valor sera atualizado nas
condigdes contratualmente previstas, na forma do art. 56 da Lei 8.666/93.

9.2 - A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranga do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

CLAUSULA DECIMA - Da responsabilidade do Distrito Federal - COLOCAR IGUAL AO PROJETO BASICO, SE NECESSARIO RENUMERAR

10.1. O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

10.2. Os deveres que cabem a Contratante estdo elencados nos Cadernos de Especificagdes que estabelecem as diretrizes gerais para a
realizagdo das obras de reforma para atendimento as normas de preven¢do e combate a incéndio das 02 (duas) Escolas a seguir, localizadas nos enderegos
abaixo:

e Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasilia, localizado no SQS 103 - AE - Asa Sul - Brasilia/DF —RA |; e
e Escola Classe 413 Sul de Brasilia, localizada no SHCS SQS 413 - Asa Sul - Brasilia/DF —RA 1.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das obrigagdes e responsabilidades das partes

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOQ DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF obriga-se a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida nas Clausulas no contrato, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades
previstas;

b) Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste ajuste, livre acesso as instalagdes para execugdo da obra;

c) Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, que anotard em didrio de obra todas as ocorréncias
verificadas;

d) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato, bem como, sobre multas, penalidades
e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) Acompanhar e fiscalizar as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo da CONTRATADA;
f) Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010; e,

g) Demais obrigagGes exaradas neste Projeto Basico.



11.2 - Para execugdo da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagbes, prazos e condigBes estipulados no Edital e seus anexos, na proposta
apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiro, bem
como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhista, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servigo;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes
constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

f) Fornecer materiais, mdo de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execugdo da obra, bem como o ressarcimento dos servigos
realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execugdo dos servicos, de forma a entregar toda a area trabalhada
completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagdo necesséria a de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer local apropriado para implantagdo de canteiro de obras, bem como afixar placas de acordo com os padrdes estabelecidos pela
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

k) Atender as determinacdes do representante designado pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF, bem assim
as de autoridade superior;

1) Zelar pela execugdo da obra com qualidade, perfeigdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente 8 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo deste instrumento;
o) Manter durante a execugdo do contrato todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

p) Nao contratar trabalho infantil, nos termos do art. 79, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d”
e 42 da Convengdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢do adequada contra exposi¢ao a radiagdo solar, chuva e
frio;

q) Responsabilizar pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, mdo de obra, maquinas e
aparelho, inclusive sua manutencdo, substituigdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servigos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato.

r) E, demais obrigagdes exaradas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteragdo Contratual

12.1. Toda e qualquer alteragdo devera ser processada mediante a celebragdo de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n? 8.666, de
21/06/1993, devidamente justificada, vedada a modificagdo do objeto.

12.2. A alteragdo de valor contratual, decorrente do reajuste de prego, compensag¢do ou penalizagdo financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotagdes orgamentarias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragdo de aditamento.

12.3. A variagdo de precos para efeito de reajuste anual sera medida pelo indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagio
Getulio Vargas.

12.4. A periodicidade anual de que trata o item anterior serd contada a partir da data limite do orgamento (Planilha Estimativa de Custo desta
Secretaria), com fulcro no § 12 do art. 32 da Lei n® 10.192, de 14/02/2001.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Das Penalidades

13.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cldusulas ou condigBes da presente Licitagdo, serdo aplicadas as penalidades estabelecidas na Lei n.
12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) e no Decreto 26.851/2006, e suas alterages posteriores, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2. 103 de 31 de maio
de 2005, pag. 05 a 07, que regulamentou a aplicacdo das san¢des administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.2 8.666/93 e altera¢des introduzidas pelos
Decretos n2 26.993/2006 e 27.069/2006, ressaltando que no caso de aplicagdo de multas deverdo primeiramente ser descontadas da garantia do respectivo
contratado, conforme disposto § 22 do Art. 86 da Lei de Licitagdes e Contratos.

13.2 - A aplicagdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento das normas previstas neste edital e
do contrato dele decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, serdo obedecidos no dmbito da Administracdo Direta, Autarquica,
Fundacional e das Empresas Publicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas no referido Decreto Distrital contido no ANEXO XlI do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Rescisdo Amigavel

14.1 O Contrato podera ser rescindido, de comum acordo, e se ndo houver motivos para a rescisdo unilateral, devendo a rescisdo ser reduzida a
termo, desde que haja conveniéncia para a Administragdo, bem como ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente, nos
termos do art. 79, Il ¢/c § 12, da Lei n2 8.666, de 21/06/1993, desde que n3o seja caso de rescisdo unilateral do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Da Rescisdo

15.1 O Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administragdo, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto no art. 78 da Lei n2 8.666/93, sujeitando-se a Contratada as conseqliéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuizo
das demais sangbes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Dos débitos para com a Fazenda Publica


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

16.1 Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante
execuc¢do na forma da legislagdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Do Executor

17.1 O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educacdo, designara 02 (dois) executores para o Contrato, 01 (um) titular e 01 (um)
suplente, que desempenhardo as atribuigdes previstas nas Normas de Execu¢do Orgamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicagdo e do Registro

18.1 A eficacia do Contrato fica condicionada a publicagdo resumida do instrumento pela Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal, na
Imprensa Oficial, bem como registro do Instrumento no Orgdo Publico interessado na contratagdo, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLAUSULA DECIMA NONA - Das disposigdes finais

19.1 - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo coordenada pela Controladoria
Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.2 34.031/2012).

19.2 — Nos termos da Lei distrital n. 5.448/2015, na presta¢do de servicos objeto do contrato oriundo desta licitagdo, fica vedada a utilizacdo de
conteudo:

19.2.1 — discriminatério contra a mulher;

19.2.2 — que incentive a violéncia contra a mulher;

19.2.3 — que exponha a mulher a constrangimento;

19.2.4 — homofdbico;

19.2.5 — que represente qualquer tipo de discriminagao.

19.3 — Estd vedado o NEPOTISMO na esfera do Poder Executivo do Distrito Federal conforme Decreto Distrital n2 32.751/2011:

19.3.1 Conforme estabelece o Decreto Distrital n2 32.751/2011, que trata da vedagdo de NEPOTISMO na esfera do Poder Executivo do Distrito
Federal é vedada a participagdo de pessoa juridica cujo dirigente, administrador, proprietdrio ou sécio com poder de diregdo seja conjuge, companheiro ou
parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016)

| — agente publico com cargo em comissdo ou fungdo de confianga que esteja lotado na unidade responsavel pela realizagdo da selegdo ou
licitagdo promovida pelo 6rgdo ou entidade da administragéo publica distrital; ou (Inciso alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016);

Il - agente publico cuja posicdo no érgdo ou entidade da administragdo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade
responsavel pela realizagdo da selegdo ou licitagdo. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016).

19.4. A contratacdo prevista neste edital deve observar os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na Lei-DF 4.770/2012.

19.5. As empresas que prestam servigos aos 6rgdos da administragdo direta, autarquica e fundacional e aos dérgdos relativamente auténomos do
Distrito Federal ficam obrigadas a comprovar mensalmente, junto ao gestor responsdvel pelo repasse de recurso publico, a regularidade no atendimento as suas
obrigacGes de natureza fiscal, trabalhista e previdencidria relativas a seus empregados.

19.6. Fica obrigado a empresa o oferecimento, diretamente ou por meio de convénios com instituigdes publicas ou privadas, curso de
alfabetizagdo ou complementagdo do ensino fundamental até o quinto ano aos empregados contratados, nos termos da Lei-DF 5.847/2017.

CLAUSULA VIGESIMA

20.1. Deve ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitagdes de servigos e obras publicas distritais, a ser destinado a pessoas
em situagdo de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal n2 7.102, de 20 de junho de 1983.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

21.1. Fica obrigado a publicagdo no portal da transparéncia das simulas dos contratos e aditivos celebrados pelos érgdos ou pelas entidades da
Administragdo Publica do Distrito Federal com particulares, na forma da Lei-DF 5.575/2015.

Brasilia, de de 2023

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

ANEXO 11l AO EDITAL
MODELO DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

(em papel timbrado da empresa)

A
Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal

Subsecretaria de Administragdo Geral

Referéncia: Tomada de Pregos n2 02/2023

Att: Comissdo Permanente de Licitagdo


http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89

Prezados Senhores,

(EMPresa) ..ooccveevveeveneenne , com sede .....cccveeeveennnne , inscrita no CNPJ/MF sob N2 .......cccccveeveveeennns , neste ato representada por .........cceeeeeeene , abaixo
assinado, propde a Secretaria de Estado de Educagdo, para o objeto discriminado no edital supramencionado, nas seguintes condigdes:

a) O preco proposto é de RS .......ccccvevevvnenee. (em algarismos e por extenso).
b) O prazo de validade da Proposta é de ........ (em algarismos e por extenso) dias corridos, contados da data de abertura desta Licitagdo.

c) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as cldusulas e condigdes editalicias.

Atenciosamente,

(Assinatura)

ANEXO IV AO EDITAL
DECLARAGAO DE VISTORIA
(em papel timbrado da empresa)
A
Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal

Subsecretaria de Administragdo Geral

Referéncia: Tomada de Pregos n2 02/2023

Att: Comissdo Permanente de Licitagdo

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n2 , estabelecida no(a) , ha cidade , por seu Representante,

, com Documento de Identidade sob o n2 e CPF n¢ , declara que visitou os locais onde serdao executados os servigos, e
tomou pleno conhecimento dos servigos que serdo realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, ndo podendo alegar no
futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Brasilia, de de 2023.

Nome / Identificagdo

Responsdvel Técnico da Empresa

Nome / Identificagdo

Responsavel Legal da Empresa

Nome / Identificagdo

Representante Legal da SEDF

ANEXO V DO EDITAL
DECLARACAO DE ABSTENGAO DE VISTORIA

(em papel timbrado da empresa)
A
Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal

Subsecretaria de Administragdo Geral

Referéncia: Tomada de Pregos n2 02/2023

Att: Comissdo Permanente de Licitagdo

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n2 , estabelecida no(a) , ha cidade , por seu representante,

, com Documento de Identidade sob o n® e CPF n2 , declara que se abstém da visita técnica franqueada as licitantes e que tem
pleno conhecimento dos servigos que serdo realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, ndo podendo alegar no futuro,
desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente,



Brasilia, de de 2023.

Nome / Identificagdo

Responsdvel Técnico da Empresa

Nome / Identificagdo

Responsavel Legal da Empresa

ANEXO VI DO EDITAL
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(em papel timbrado da empresa)

A

Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal
Subsecretaria de Administracdo Geral

Referéncia: Tomada de Pregos n2 02/2023

Att: Comissdo Permanente de Licitagdo

(nome da empresa), CNPJ-MF n.2 , sediada (enderego completo) declara, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatdrio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Brasilia, DF, de de 2023.

(Carimbo e assinatura)

ANEXO VII DO EDITAL
DECLARACAO DE NAO CONTRATAGAO DE MENORES

(em papel timbrado da empresa)

A
Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal

Subsecretaria de Administragdo Geral

Referéncia: Tomada de Pregos n2 02/2023

Att: Comissdao Permanente de Licitagdo

(nome da empresa), CNPJ-MF n.2 sediada (endereco completo) declara, sob as penas da lei, para os
fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituigdo Federal, consoante o disposto no artigo 1°, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo tem em
seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢dao
de aprendiz a partir dos 14 anos.

Brasilia, DF, de de 2023.

(Carimbo e assinatura)

ANEXO VIII AO EDITAL
PARTES SIGNATARIAS

PARTE |

DENOMINAGAO:
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL




NATUREZA JURIDICA:

Entidade Integrante da Administragdo Direta do DF, Sec. Educagao, Lei 4.545 de 10.12.64

SEDE E FORO [ENDERECO TELEFONE  [FAX CEP CGC
BrasiliaDF [P0 2444 2P0 3901 2300 [3901-2299  [70.850-080 00.394.676/0001-07
REPRESENTANTE LEGAL Ato ou Doc. que confere a Representatividade
FUNCAO/CARGO INACIONALIDADE [ESTADO CIVIL  [PROFISSAO
CPF CARTEIRA DE IDENTIDADE
I [ | | I
PARTE 11
DENOMINACAO:
NATUREZA JURIDICA:
SEDE E FORO
CGC ENDERECO
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL CARGO INACIONALIDADE
ESTADO CIVIL PROFISSAO CART. DE IDENT. |CPF
Documento que confere a Representatividade R
RESIDENCIA
TELEFONE FAX CEP
I
ANEXO IX AO EDITAL
PLANILHA ORCAMENTARIA
IE . VALOR  [VALOR

ITEM [ESPECIFICACAO UND.  QTDE. |/ e IOMOTAL

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM




TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM

ANEXO X AO EDITAL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
EXEMPLIFICATIVO

Més 1 Més 2 Més n
ltem [Especificagdo \Valor total
Valor % \Valor  [% Valor %
ANEXO XI AO EDITAL

COMPOSICAO DE CUSTOS (PRECOS UNITARIOS)

TAXAS: LS=
i 3 PRECO[PRECOPRECO PRECO
ICODIGO [DESCRICAO [UNID.|COEF.MAT. M.O. |OUTROS TOTAL(RS) TIPO
(R$) [(R$) |(RY)

TOTAL (s/ taxa):
ILS(%):
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL (c/ taxa):

ANEXO XII AO EDITAL
(DAS PENALIDADES)

DECRETO N2 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
Publicagéo DODF 103, de 31/05/06 — Pdgs. 5a 7.
(LINK: http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.)
Alteragées:
Decreto n® 26.993, de 12/07/2006 — DODF de 13/07/06.
Decreto n® 27.069, de 14/08/2006 — DODF de 15/08/06.
Decreto n® 35.831, de 19/09/2014 — DODF de 22/09/14.
Decreto n® 36.974, de 11/12/2015 — DODF de 14/12/15.
Lein. 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao)



http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=35831&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

ANEXO Xl AO EDITAL
DECLARAGAO PARA OS FINS DO DECRETO N°39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

(em papel timbrado da empresa)

A
Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal

Subsecretaria de Administragdo Geral

Referéncia: Tomada de Pregos n2 02/2023

Att: Comissdo Permanente de Licitagdo

(nome da empresa), CNPJ-MF n.2 inscrigdo estadual , sediada (enderego completo),
representada por , CPF n? por intermédio de seu representante legal, declara que ndo incorre nas vedagdes previstas no
art. 92 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 12 do Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaragdo é a expressdo da verdade, sob as
penas da lei.

Brasilia, DF, de de 2023.

ANEXO XIV DO EDITAL
DECLARAGAO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Eu, (nome empresarial do (a) solicitante) com sede na (enderego completo) por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a) infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.2 e do CPF/MF n.¢ , para os fins de
Licenciamento ou Isengdo Ambiental, DECLARO (a) expressamente que:

a) Estou ciente do meu compromisso com as questdes ambientais do empreendimento ;

(nome da empresa)

b) Esse empreendimento atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sdcio-ambiental, respeitando as normas de prote¢do do meio
ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Local dia més 2023.

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO XV AO EDITAL
“MODELO PADRAO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO”

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Ref.: Licitagdo Tomada de Pregos n2 02/2023

A EMPRESA
Carteira de Identidade n° ....... edo CPFn°....... , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do Decreto Distrital n2 32.751/2011, a inexisténcia no
quadro da empresa, de dirigente, administrador, proprietario ou sécio com poder de dire¢do seja conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau de:

, portador(a) da

1. agente publico com cargo em comissdo ou fungdo de confianga que esteja lotado na unidade responsavel pela realizagdo da sele¢do ou licitagdo
promovida pelo érgdo ou entidade da administragdo publica distrital; ou (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016);

2. agente publico cuja posigdo no érgdo ou entidade da administragdo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsavel pela
realizacdo da selecdo ou licitagdo. (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016).

Local e Data

(representante legal)

ANEXO XVI AO EDITAL
MODELO DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
E


http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89

INDICAGAO DA EQUIPE TECNICA

A Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal

Subsecretaria de Administracdo Geral

Referéncia: Tomada de Pregos n2 02/2023

Att: Comissdo Permanente de Licitagdo

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/servigos objeto desta Licitagdo.

Declaramos que tal indicagdo estd em consondncia com a Resolugdo n2 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, alterada pela Resolugdo 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

Nome do Profissional | Especialidade | CREA/CAU | Data de registro | Assinatura

(carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO MOHAMAD FILHO - Matr.0251525-3,
Diretor(a) de Deflagragdo das Licitagdes, em 21/06/2023, as 10:28, conforme art. 62 do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
Sel’ o
assinatura 2

eletrbénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 115528449 c6digo CRC= C95FDBAO.
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