

D&M

CONSTRUTORA LTDA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020

OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO CASTELLO BRANCO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), LOCALIZADO NA EQ 20/23, ÁREA ESPECIAL DO SETOR OESTE, GAMA/RA II-DF.

CNPJ/MF Nº 00.603.652/0001-10


SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
CONCORRÊNCIA Nº 06/2020 - SEDF

TERMO DE ABERTURA

Pelo presente, abrimos o tomo inerente à DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados pela D&M CONSTRUTORA LTDA., em cumprimento ao exigido na licitação acima referenciada, sendo a numeração em ordem sequencial crescente.

<u>INDICE</u>	<u>FOLHA</u>
1) Termo de Abertura.....	001
2) Contrato social.....	002
3) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.....	005
4) Cadastro de Contribuintes Estadual.....	006
5) Certidão Negativa Fazenda Federal.....	007
6) Certidão Negativa Fazenda/DF e Órgãos Públicos.....	008
7) Certificado de Regularidade do FGTS.....	010
8) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.....	011
9) Balanço, Demonstrações, Anexos e Declaração.....	012
10) Certidão Negativa Falência e Recuperações Judiciais.....	024
11) Comprovante de recolhimento da garantia de participação / Caução.....	025
12) Atestados de Capacidade Técnica (operacional/profissional).....	043
13) Comprovante de registro no CREA (CRQ) - Empresa e Profissional.....	110
14) Declaração Responsabilidade Técnica e Indicação Equipe Técnica (ANEXO IV).....	116
15) Comprovação de vínculo profissional dos Responsáveis Técnicos.....	117
16) Declaração de Abstenção de Vistoria (ANEXO VI).....	120
17) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos (ANEXO VII).....	121
18) Declaração de que não Emprega Menor (ANEXO VIII).....	122
19) Qualificação das Partes Signatárias (ANEXO IX).....	123
20) Declaração para fins do Decreto nº 39.860 (ANEXO XIV).....	125
21) Certificado Regularidade do IBAMA / Comprovante de Inscrição.....	126
22) Termo de Encerramento.....	128

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.


HERMINIO TORRES NETO
CREA Nº: 56.525/D- MG
CPF Nº 495.100.966-87
Sócio Administrador



D & M CONSTRUTORA LTDA EPP.
CNPJ 00.603.652/0001-10
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11

LUIZ CARLOS GARCIA DIAS, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 07/09/1953, natural de Duque de Caxias-RJ, portador do CPF nº 096.927.971-04 e Carteira de Identidade nº 345.254 SSP/DF, expedida em 13/06/1991, residente e domiciliado à QSA 06 Conjunto 05 Casa 19, - Riacho Fundo I, Brasília/DF. CEP: 72810-100.

HERMÍNIO TORRES NETO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 06/09/1964, natural de Paracatu-MG, portador do CPF nº 495.100.966-87 e Carteira de Identidade nº 56.525 CREA-MG, residente e domiciliado à QI 18 Conjunto Q Casa 85, Guará I, Brasília-DF, CEP: 71015-174.

Únicos sócios da sociedade: **D & M CONSTRUTORA LTDA EPP** com sede e domicílio no **SMPW TRECHO 03 BLOCO A, SHOPPING BANDEIRANTE, SALA 112 E 113, BRASÍLIA/DF, CEP: 71735-093** devidamente registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 532,00756820 por despacho em 18/05/1995, primeira alteração contratual, sob o nº 980039703, por despacho em 13/02/1998, segunda alteração contratual, sob o nº 20000512729, por despacho em 15/09/2000, terceira alteração contratual, sob o nº 20010644490, por despacho em 07/11/2001, quarta alteração contratual, sob o nº 20040008010, por despacho em 16/01/2004, quinta alteração contratual, sob o nº 20040482480, por despacho em 10/08/2004, sexta alteração contratual sob o nº 20050116240, por despacho em 11/03/2005 e sétima alteração contratual sob o nº 20050188828, por despacho em 12/04/2005, oitava alteração contratual, sob o nº 20050513702 por despacho em 29/08/2005, nona alteração contratual, sob o nº 20060103396, por despacho em 08/03/2006 e décima alteração contratual, sob o nº 20100323731, por despacho em 07/05/2010, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.603.652/0001-10 resolvem assim de comum acordo alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

Cláusula 1ª. Capital Social que era de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país passa para R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) cujo o aumento é realizado com lucro dos exercícios anteriores conforme balanço encerrado em 31/12/2012. Registrado na Junta comercial do Distrito Federal, sob nº 001 e data 05/01/2013, dividido em 1.200.000 (Um milhão e duzentos mil) quotas de Capital Social no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país, assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	%	Valor R\$
LUIZ CARLOS GARCIA DIAS	600.000	50	600.000,00
HERMINIO TORRES NETO	600.000	50	600.000,00
TOTAIS	1.200.000	100	1.200.000,00

Cláusula 2ª. À vista da modificação ora ajustada **CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL**, que passa a ter a seguinte redação:



Cartório do 1º Office do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lote 5 C, De E, Loja 1 e 2, Módulo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-585 - Fone: (61) 3386-0080
Tabelião - Hercúlio Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020

Em Testemunho _____ da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo: TJDFT20200170129931WSBB
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



Cláusula 1ª. A sociedade gira sob o nome empresarial **D & M CONSTRUTORA LTDA EPP** e tem sua sede e domicílio no **SMPW TRECHO 03 BLOCO A, SHOPPING BANDEIRANTE, SALA 112 e 113, NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA/DF, CEP: 71735-093.**

Cláusula 2ª. O Capital Social é de **R\$ 1.200.000,00** (Um milhão e duzentos mil reais) integralizado em moeda corrente do País, dividido em 1.200.000 (Um milhão e duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país, assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	%	Valor R\$
LUIZ CARLOS GARCIA DIAS	600.000	50	600.000,00
HERMINIO TORRES NETO	600.000	50	600.000,00
TOTAIS	1.200.000	100	1.200.000,00

Cláusula 3ª. O seu objeto social é: **Serviços de execução de obras de engenharia, edificações, infra-estruturas, asseio, roçagem, pinturas e reformas em geral, instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.**

Cláusula 4ª. A sociedade iniciou suas atividades em **01 de maio de 1995**, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula 7ª. A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, com os poderes e atribuições de **GERENCIAR, ADMINISTRAR e ASSINAR**, juntos ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

[Handwritten signature]




Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. General Azeiteiro, 19, Lote C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-265 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hércules Alexandre da Costa Gencio

AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho  da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE
Selo: TJDFT2020170129932T2TS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Cláusula 12ª. Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros; sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


Cláusula 13ª. O(s) administrador(es) declaram, sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.


**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

Cláusula 14ª. Fica eleito o foro de Brasília-DF, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04(quatro) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais previstos em lei.

Brasília-DF, 06 de março de 2014.


Luiz Carlos Garcia Dias


Herminio Torres Neto

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/04/2014 SOB N.: 20140277510
Protocolo: 14/027751-0, DE 11/04/2014
Empres: 63 2 007682-0
D & M CONSTRUTORA LTDA-EPP
MÔNICA AMORIM MOURA
SECRETARIA GERAL

10. DEPTO DE NOTAS REG. CIVIL E
PROTESTO
N. Bandeirante - DF
Emilal Moreira de Araújo - Tabelião
RECOBECO, por AUTENTICIDADE, das
sem escape da titularidade dos direitos,
15) firmas de:
100204457-LUIZ CARLOS GARCIA DIAS.....
100692057-HERMINIO TORRES NETO.....
Este documento autentica apenas as
assinaturas e não o teor do documento.
Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 03 de Abril de 2014
003 UNIDADE NOTARIAL DE ARACATUBA
SUBSTITUTA
Diz.: JULIANA CAROLINA RODRIGUES DO
NASCIMENTO
Selo: T007004015020478LLPX e
ITJFT20140170258477YBEI
Para consultar selo: www.itjft.jus.br





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AE 19, Lote 1, C. D. e E. Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-581 - Fone: (61) 3386-0895
Tabelião - Hercúles Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho  da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE

Selo: TJDFT20200170129933KXYH

Para consultar o selo www.tjdf.tjus.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.603.652/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D & M CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D & M CONSTRUTORA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ST SMPW TRECHO 03 BLOCOA SALA 112 E 113	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SHOPPING BANDEIRANTE
--	---------------	--

CEP 71.735-093	BAIRRO/DISTRITO NUCLEO BANDEIRANTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (61) 3386-6911
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2020 às 14:58:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.352.625/001-72

CPF/CNPJ 00.603.652/0001-10

DataConcessão 18/07/1995

Denominação social D & M CONSTRUTORA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia D & M CONSTRUTORA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

995-67012/92

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS

01/01/2008

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Código da Atividade - ISS F4330-4/99-00

Data de Início de Atividade - ISS 01/06/1995

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SMPW TRECHO 03 BLOCO A SALAS 112 E 113 SHOPPING BANDEIRANTE

CEP 71.735-093

Bairro NUCLEO BANDEIRANTE

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 05/06/2020

Este documento foi emitido no dia 05/06/2020 na Internet pelo portal Agência@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D & M CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 00.603.652/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:33 do dia 07/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2020.

Código de controle da certidão: **92C3.7071.E0D7.3A24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

CERTIDÃO Nº: 164037536602020

NOME: D & M CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO: SMPW TRECHO 03 BLOCO A SALAS 112 E 113 SHOPPING BANDEIRANTE

CIDADE: NUCLEO BANDEIRANTE

CNPJ: 00.603.652/0001-10

CF/DF: 0735262500172

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 3 de julho de 2020.

Certidão emitida via internet em 03/06/2020 às 11:58:35 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

CERTIDÃO Nº: 164037536682020

NOME: D & M CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO: SMPW TRECHO 03 BLOCO A SALAS 112 E 113 SHOPPING BANDEIRANTE

CIDADE: NUCLEO BANDEIRANTE

CNPJ: 00.603.652/0001-10

CF/DF: 0735262500172

FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

C idão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 3 de julho de 2020.

Certidão emitida via internet em 03/06/2020 às 11:58:55 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.603.652/0001-10

Razão Social: D M CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV SMPW TRECHO 3 BLOCO A 112 PARK WAY / SETOR DE MANSOES PA /
BRASILIA / DF / 71735-093

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031701090674917142

Informação obtida em 03/06/2020 13:19:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & M CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.603.652/0001-10
Certidão nº: 12921161/2020
Expedição: 03/06/2020, às 13:20:14
Validade: 29/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & M CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.603.652/0001-10**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas; inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 53200756820	CNPJ 00.603.652/0001-10
NOME EMPRESARIAL D E M CONSTRUTORA LTDA EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F0.6F.43.2B.13.69.C5.E8.EE.CE.76.9B.5A.8E.1D.8B.23.BF.AD.1D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS.

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	É HONRÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00603652000110	D E M CONSTRUTORA LTDA EPP: 00603652000110	141767344265200022 020563328027609666 808	18/10/2016 a 17/10/2019	Sim
Contábilista	38158140149	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA: 38158140149	896531267813521720 346286668042617574 02	26/04/2018 a 25/04/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F0.6F.43.2B.13.69.C5.E8.EE.CE.76.9B.
5A.8E.1D.8B.23.BF.AD.1D-0

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 01/07/2019 às 13:03:51

 C0.7E.CF.97.4C.97.C0.AB
 51.32.47.34.61.F6.C7.FE

Considera-se autêntico o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.600/1996, com a alteração do Decreto nº 6.663/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **D E M CONSTRUTORA LTDA EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **00.603.652/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **D E M CONSTRUTORA LTDA EPP**
 NIRE: **63200756820**
 CNPJ: **00 603 652/0001-10**
 Número de Ordem: **10**
 Na. lza do Livro: **Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral**
 Município: **Brasília**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **18/05/1995**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2018**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **49446**

TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial: **D E M CONSTRUTORA LTDA EPP**
 Na. lza do Livro: **Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral**
 Número de ordem: **10**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **49446**
 Data de início: **01/01/2018**
 Data de término: **31/12/2018**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número **F0.6F.43.2B.13.69.C5.E8.EE.CE.76.9B.5A.8E.1D.8B.23.BF.AD.1D-0**, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D E M CONSTRUTORA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 00.603.652/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.743.536,15	R\$ 7.016.216,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.792.843,52	R\$ 5.176.253,27
Disponibilidades		R\$ 917.155,68	R\$ 21.297,48
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 2.536,82
Bancos		R\$ 834.553,57	R\$ 4.944,26
Aplicações Financeiras		R\$ 82.602,11	R\$ 13.816,36
Créditos		R\$ 867.388,72	R\$ 2.932.126,99
Duplicatas a Receber		R\$ 867.388,72	R\$ 2.932.126,99
Tributos a Recuperar		R\$ 251.131,44	R\$ 464.053,34
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 7.294,97	R\$ 5.900,58
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 243.836,47	R\$ 249.028,90
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 209.123,86
Despesas Antecipadas		R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
Despesas Antecipadas		R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
Outros Créditos		R\$ 1.731.167,68	R\$ 1.732.773,46
Outros Créditos		R\$ 1.731.167,68	R\$ 1.732.773,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 950.692,63	R\$ 1.839.962,77
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.001.886,76
Duplicatas a Receber LP		R\$ 0,00	R\$ 1.001.886,76
Imobilizado		R\$ 950.692,63	R\$ 838.075,99
Terranos		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Construções		R\$ 33.183,46	R\$ 33.183,46
Instalações		R\$ 100.516,00	R\$ 100.516,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 521.527,06	R\$ 521.527,06
Móveis e Utensílios		R\$ 161.407,81	R\$ 161.407,81
Veículos		R\$ 171.370,00	R\$ 171.370,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (337.311,70)	R\$ (449.928,34)
PASSIVO		R\$ 4.743.536,15	R\$ 7.016.216,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.118.146,06	R\$ 2.816.216,04
Fornecedores		R\$ 481.796,12	R\$ 1.056.089,13
Fornecedores		R\$ 481.796,12	R\$ 1.056.089,13
Obrigações Trabalhistas		R\$ 117.280,28	R\$ 45.079,45

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.6F.43.2B.13.69.C5.E6.EE.CE.78.9B.5A.8E.1D.8B.23.6F.AD.1D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D E M CONSTRUTORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.603.652/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 113.364,26	R\$ 41.163,45
Pró-Labore a Pagar		R\$ 3.916,00	R\$ 3.916,00
Obrigações Fiscais		R\$ 683.371,97	R\$ 1.065.326,76
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 683.371,97	R\$ 1.065.326,76
Obrigações Sociais		R\$ 72.506,01	R\$ 28.846,30
INSS a Recolher		R\$ 55.777,47	R\$ 14.538,66
FGTS a Recolher		R\$ 15.531,71	R\$ 13.110,79
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 1.196,83	R\$ 1.196,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 391.699,26	R\$ 220.397,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 391.699,26	R\$ 220.397,51
Lucros, Dividendos e Participações a Pagar		R\$ 351.838,34	R\$ 381.672,47
Dividendos a Pagar		R\$ 351.838,34	R\$ 381.672,47
Outras Obrigações		R\$ 19.654,06	R\$ 16.804,42
Outras Contas a Pagar		R\$ 19.654,06	R\$ 16.804,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.625.390,09	R\$ 4.200.000,00
Capital Social		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Capital Integralizado		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 1.425.390,09	R\$ 3.000.000,00
Lucro do Período		R\$ 1.425.390,09	R\$ 3.000.000,00


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.6F.43.2B.13.69.C5.E8.EE.CE.76.9B.5A.8E.1D.8B.23.BF.AD.1D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: D E M CONSTRUTORA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 00.603.652/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 14.268.948,32
Receitas de Mensalidades	R\$ 14.268.948,32
Serviços Prestados a Vista	R\$ 14.268.948,32
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ (809.506,10)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	R\$ (809.506,10)
(-) COFINS	R\$ (351.169,70)
(-) PIS	R\$ (76.066,78)
(-) ISS	R\$ (382.249,62)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 13.457.442,22
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (3.242,51)
(-) Custos dos Serviços Prestados	R\$ (3.242,51)
(-) Custos dos Serviços Prestados	R\$ (3.242,51)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 13.454.199,71
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL	R\$ (3.633.559,52)
(-) Despesas Administrativas	R\$ (2.391.384,43)
(-) Despesas Administrativas	R\$ (191.317,25)
(-) Despesa com Pessoal	R\$ (2.200.067,18)
(-) Despesas Financeiras	R\$ (80.784,86)
(-) Despesas Financeiras	R\$ (69.760,95)
(-) Juros Passivos	R\$ (11.023,91)
(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (1.170.599,50)
(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (1.057.982,86)
(-) Despesas com Depreciações	R\$ (112.616,64)
recitas Financeiras	R\$ 9.209,27
recitas Financeiras	R\$ 9.209,27
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 9.820.640,19
(-) (+) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ (5.186.926,27)
Outras Receitas	R\$ 33.864,37
Outras Receitas	R\$ 33.864,37
(-) Outras Despesas	R\$ (5.200.790,64)
(-) Outras Despesas	R\$ (5.200.790,64)
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	R\$ 4.653.713,92
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	R\$ 0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	R\$ 4.653.713,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.6F.43.2B.13.69.C5.E8.EE.CE.76.9B.5A.8E.1D.8B.23.BF.AD.1D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D E M CONSTRUTORA LTDA EPP	
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018	CNPJ: 00.603.652/0001-10
Número de Ordem do Livro:	10	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018	

	Valor
(-) PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 4.653.713,92
(+) RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAIS	R\$ 0,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00
(=) RECEITAS LÍQUIDA DE ATIVIDADES SOCIAIS	R\$ 4.653.713,92
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 4.653.713,92
(-)(-) DESPESAS DE ATIVIDADE	R\$ (49.269,88)
DESPESA COM PESSOAL	R\$ (49.269,88)
(-) Salários	R\$ (44.000,00)
Vale Transporte	R\$ 6,80
(-) Vale Alimentação	R\$ (5.278,88)
SISTEMA DE AJUSTES	R\$ 0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 4.604.444,04
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 4.604.444,04

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.6F.43.2B.13.69.C5.E8.EE.CE.76.9B.5A.8E.1D.8B.23.BF.AD.1D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2



D&M**CONSTRUTORA LTDA****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO - 2018****01 - Índice de Liquidez Geral**

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{5.176.253,27}{2.816.216,04} = 1,84$$

02 - Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{5.176.253,27}{2.816.216,04} = 1,84$$

03 - Solvencia Geral

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{7.016.216,04}{2.816.216,04} = 2,49$$

04 - Índice de Endividamento Geral

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{2.816.216,04}{7.016.216,04} = 0,40$$

05 - Grau de Endividamento Geral

$$\text{GEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}} = \frac{2.816.216,04}{4.200.000,00} = 0,67$$

06 - Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{5.176.253,27}{2.816.216,04} = 1,84$$

07 - Solvencia Geral


$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{7.016.216,04}{2.816.216,04} = 2,49$$


08 - Capital Circulante Líquido- CCL ou Capital de Giro


$$\text{CCL ou CG} = \text{AC} - \text{PC} = 5.176.253,27 - 2.816.216,04 = 2.360.037,23$$

09 - Capacidade Financeira Anual

$$\text{CFA} = 10 (\text{AC} + \text{RLP} + \text{IT} - \text{PC} - \text{ELP} - \text{IF}) = 10(5.176.253,27 + 0,00 + 838.075,99 - 2.816.216,04 - 0,00 - 0,00) = 31.981.132,20$$


LUIZ CARLOS GARCIA DIAS
 CPF Nº 096.927.971-04
 Sócio Administrador


FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
 CRC DF 008784/0
 Contabilista



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: D E M CONSTRUTORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNP 00.603.652/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Histórico:	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Lucro do Período (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2018	1.425.390,09
Dividendos	(-)3.029.834,13
Resultado líquido do exercício	4.604.444,04
Saldo Final em 31.12.2018	3.000.000,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.6F.43.2B.13.69.C5.E8.EE.CE.76.9B.5A.8E.1D.8B.23.BF.AD.1D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

019

D & M CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF N.º 00.603.652/0001-10

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em reais)**

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A D & M CONSTRUTORA LTDA iniciou suas operações comerciais em maio de 1995, tendo como objetivo social a construção civil e quaisquer serviços de engenharia civil, como projetos e orçamentos, cálculos, terraplenagem, urbanização, saneamento básico, rodoviários e pavimentação, a compra e venda, incorporação e administração de imóveis.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 foram preparadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil em consonância com as disposições da Lei nº 6.404/76 (alterada pela Lei 11.638/07 e 11.941/09) e com o Pronunciamento Técnico PME (Resolução CFC Nº. 1.255/09 que aprovou a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).


2.1 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS

As demonstrações contábeis individuais da Empresa foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas abaixo. As políticas foram aplicadas em consistência com todos os exercícios apresentados, a menos que declarado o contrário.

a. Apuração do resultado






Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 28 de Novembro de 2019.

Em Testemunho  da Verdade
LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20190170347195YEOA
Para consultar o selo www.tdft.jus.br



As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência. As receitas pertinentes aos serviços prestados são contabilizadas pelo regime de competência com base nos serviços prestados.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem saldos de caixa e banco conta movimento.

d. Duplicatas a receber

Estão avaliadas pelo valor dos serviços prestados de acordo com as condições contratadas ajustadas. A provisão para risco de créditos é constituída somente se o tempo médio de inadimplência exceder a 180 dias e após análise individual dos clientes.

e. Imobilizado

Estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada e de perdas por desvalorizações acumuladas, se aplicáveis. Os custos do ativo são capitalizados até o momento em que esteja nas condições previstas para sua entrada em operação. Os gastos subsequentes à entrada do ativo em operação são reconhecidos imediatamente no resultado, respeitando-se o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear.

f. Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, previstas contratualmente.

g. Imposto de renda e contribuição social

Calculados com base no lucro presumido, às alíquotas estabelecidas para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido, nos termos da legislação fiscal vigente.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social em 31 de dezembro de 2018 é de R\$ 1.200.000,00, representando 1.200.000 quotas. O Capital pertence a quotistas domiciliados no país e encontra-se totalmente integralizado.

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO






Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A.E. 19, Lotes 111, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hércules Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 28 de Novembro de 2019

Em Testemunho  da Verdade
LUCIANA AMANCIO ODARTE-ESCREVENTE
São: TJDF20190170347196FVFL
Para consultar, a site www.tjdft.jus.br



Brasília- DF, 31 de Dezembro de 2018

D & M Construtora Ltda
~~Luiz Carlos G. Dias~~
 Sócio - Gerente
Luiz Carlos Garcia Dias
 Sócio Administrador


[Handwritten Signature]
Francisco das Chagas Silva
 Contabilista CRC-DF 008784

Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
 Av. Central, A.E. 19, Lotes H/J, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
 Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
 Brasília-DF, 28 de Novembro de 2019.

Em Testemunho *[Handwritten Signature]* da Verdade
LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE
 Selo: TJDFT20190170347197OHYG
 Para consultar o selo www.tdft.jus.br



[Handwritten mark]

EM BRANCO

EM BRANCO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PROCESSO. 00080-00203976/2019-62


DECLARAÇÃO SUBITEM 5.5.1.2

À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa D&M Construtora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.603.652/0001-10, situada no SMPW, Trecho 03, Bloco "A", Salas 112/113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante-DF, telefone (61) 3386.6911, endereço eletrônico dmconstrutoraltda@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal, o senhor Hermínio Torres Neto, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA nº 56.525/D-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 495.100.966-87, DECLARA, que possui patrimônio líquido de valor correspondente a no mínimo, 10% (dez por cento) do valor especificado no subitem 5.5.1.2 deste Edital, de acordo com os §§ 2.º e 3.º do art. 31 da Lei de Licitações.

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.



HERMINIO TORRES NETO
CREA Nº: 56.525/D- MG
CPF Nº 495.100.966-87
Sócio Administrador





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/06/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

D & M CONSTRUTORA LTDA

00.603.652/0001-10

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão, autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em 05/06/2020

Selo digital de segurança: 2020.CTD:9JH3.DES3.REPC.411Z.KNUI

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento



**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
(CAUÇÃO)**

DAR Nº 17572 / 2020	DATA PAGAMENTO 09/06/2020
--------------------------------------	-------------------------------------

NOME OU RAZÃO SOCIAL D&M CONSTRUTORA LTDA	CPF / CNPJ 00.603.652/0001-10	TELEFONE 39012340
ENDEREÇO SMPW TRÉCHO 03 BL A SLS 112/113	CIDADE NUCLEO BANDEIRANTE	UF CEP DF 70040020
ESPECIFICAÇÃO CAUÇÃO	COD.RECEITA 9041	Nº DOCUMENTO OF SEI N 55/2020-SEE
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO RECEBEMOS APÓLICE DE SEGURO DE N 07-0775-0234834, NA GARANTIA DA CONCORRENCIA DE N 06/2020 - SEE - VENCIMENTO PARA 16/09/2020.	VALOR 126.407,00	
Autenticação		

APÓLICE DIGITAL

junto

SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 08/06/2020

Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834

Proposta: 2617284

Controle Interno (Código Controle): 851285888

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

DADOS DO SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.394.676/0001-07 PRAÇA DO BURITI, S/N, ANEXO DO PALACIO DO BURITI - CEP: 70.070-500 BRASILIA - DF

DADOS DO TOMADOR: D & M CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 00.603.652/0001-10 - ST SMPW TRECHO 03 BLOCOA SALA 112 E 113 S N SHOPPING BANDEIRANTE - BRASILIA - DF - SHOPPING BANDEIRANTE BLOCOA SALA 112 E 113 S N SHOPPING BANDEIRANTE

DADOS DA CORRETORA:

000010.2.050459-4 VENZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C8C02

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900195/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice(Seguro Garantia): 07-0775-0234834
 Proposta: 2617284
 Controle Interno,(Código Controle): 851285888
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000



027

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 126.407,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 126.407,00	16/06/2020	16/09/2020

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	318,61
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	318,61

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	15/06/2020	7824335	318,61

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no certidão desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
 Proposta: 2617284
 Controle Interno (Código Controle): 851285888
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000



028


FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA N.º 06/2020 - SEDF.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834

Proposta: 2617284

Controle Interno (Código Controle): 851285888

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

023

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada seguro.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
Proposta: 2617284
Controle Interno (Código Controle): 851285888
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

03?

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, de cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
Proposta: 2817284
Controle Interno (Código Controle): 851285888
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

03!

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
Proposta: 2617284
Controle Interno (Código Controle): 851285888
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

03?

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
Proposta: 2817284
Controle Interno (Código Controle): 851285888
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

03?

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
Proposta: 2617284
Controle Interno (Código Controle): 851285888
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

034

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
 Proposta: 2817284
 Controle Interno (Código Controle): 851285888
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

035

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

4



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
Proposta: 2617284
Controle Interno, (Código Controle): 851285888
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

036

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no




Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
 Proposta: 2817284
 Controle Interno (Código Controle): 851285888
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

037

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
Proposta: 2817284
Controle Interno (Código Controle): 851285888
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

038

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834

Proposta: 2617284

Controle Interno (Código Controle): 851285888

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

039

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito, das Condições Gerais.




Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834
Proposta: 2617284
Controle Interno (Código Controle): 851285888
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000

junto
SEGUROS

040

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente **Condição Especial**.





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0234834

Proposta: 2817284

Controle Interno (Código Controle): 851285888

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0234834.000000


junto
SEGUROS

042

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 07-0775-0234834




Local e Data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Nome:

RG:

Cargo:





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23106.063317/2017-21

Atestamos, para fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa D&M Construtora Ltda-EPP inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.603.652/0001-10, localizada no Trecho 03, Bloco A, Sala 112 e 113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante, Brasília, Distrito Federal, através de seus responsáveis técnicos: Eng.º Civil Hermínio Torres Neto, CREA 56525/D-MG, Eng.º Civil Paulo Henrique Mazoni, CREA 16521/D-DF, Eng.º Civil Marco Antônio Martins Dias, CREA 20324/D-DF, Eng.º Civil Gustavo Biznoto de Almeida Oliveira, CREA 20733/D-DF, Eng.º Civil Edmilson Suaris de Souza, CREA 21415/D-DF, Eng.º Eletricista André Dias Silva, CREA 149435/D-MG e Eng.º Mecânico Ernani Soares Gomes Neto, CREA 11770/D-DF, por meio de contrato de empreitada por preço global, a execução do prédio destinado ao Laboratório de Desenvolvimento de Transportes e Energias Alternativas - LDTEA, localizado na Faculdade Unb Gama, Gama - DF.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA

1.1 CONTRATO

Contrato n.º: 1104/2017/INFRA/FUB (1926619)

Processo: 23106.063317/2017-21

Início do contrato em 01/12/2017

Prazo de vigência 520 dias

1º aditivo de vigência 90 dias

2º aditivo de vigência 90 dias

Término do contrato em 02/11/2019

Duração total da vigência: 700 (setecentos) dias corridos

1.2 PRAZO DE EXECUÇÃO

Data de início: 18/12/2017

Prazo de execução inicial: 360 (trezentos) dias corridos

1º aditivo de execução 90 dias

2º aditivo de execução 90 dias

3º aditivo de execução 90 dias

Duração total da execução: 570 (quinhentos) dias corridos

1.3 VALOR DO CONTRATO

Valor Original Contratado: R\$ 6.903.919,59 (seis milhões, novecentos e três mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos).

1º aditivo de valor: R\$ 320.917,43

1º reajuste contratual: R\$ 60.016,32

Valor glossado: R\$ 33.205,90

Valor Total: R\$ 7.251.647,44 (sete milhões, duzentos e cinquenta e uma mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

1.4 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º Civil Hermínio Torres Neto (CREA 56525/D-MG), ART nº 0720170077957- Principal (2035387), ART nº 0720190003647- 1º Termo Aditivo (3583621).

Execução de construção de edificação em materiais mistos.

Eng.º Civil Paulo Henrique Mazoni, (CREA 16521/D-DF), ART nº 0720180052796 - Principal (2919623), ART nº 0720190003657 - 1º Termo Aditivo (3583642).

Execução de construção de edificação em materiais mistos.


Eng.º Civil Marco Antônio Martins Dias, (CREA 20324/D-DF), ART nº 0720180026046- Principal (2451156).

Atuou na execução da obra, no período de 03/01/2018 à 01/05/2018, participando dos serviços de terraplenagem, fundações e construção do reservatório inferior.

Eng.º Civil Gustavo Biznoto de Almeida Oliveira, (CREA 20733/D-DF), ART nº 0720180037699- Principal (2599192).

Atuou na execução da obra, no período de 14/06/2018 à 30/09/2018, participando dos serviços de fundações, construção do reservatório inferior, montagem de parte da estrutura metálica e lajes alveolares.

Eng.º Civil Edmilson Suaris de Souza, (CREA 21415/D-DF), ART nº 0720190072328 - Principal (4716910), ART nº 0720190072321 - 1º Termo Aditivo (4716910), ART nº 0720190057305 - 2º Termo Aditivo (4716910), ART nº 0720190046598 - 3º Termo Aditivo (4716910), ART nº 0720190019989 - 4º Termo Aditivo (4716910).





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A1, 19, Lote 1, C. D. e F., Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-303 - Fone: (61) 3346-0880
Tabelião - Nereu Alexandre da Costa Pereira

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado em Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVÃO
Seio: TJDFT20200170129993ZMAA
Para consultar o seio www.tjdft.jus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SÍTIO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.

(4193508). Atuou na execução da obra, no período de 09/10/2018 até o término da obra, participando da montagem de parte da estrutura metálica, execução de lajes alveolares, alvenaria, revestimentos, esquadria, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações elétricas, sistema de combate a incêndio.

Eng.º Eletricista André Dias Silva, (CREA 149435/D-MG), ART nº 0720180045676 - Principal (2767295), ART nº 0720190079788 - 1º Termo Aditivo (4716930), ART nº 0720190079791 - 2º Termo Aditivo (4716930), ART nº 0720190079795 - 3º Termo Aditivo (4716930), ART nº 0720190008543 - "As built" (4193508).

Execução de instalações elétricas média e baixa tensão, instalação da subestação, cabeamento estruturado e SPDA.


Eng.º Mecânico Ernani Soares Gomes Neto, (CREA 11770/D-DF), ART nº 0720180056770 - Principal (4193508).

Execução do sistema de elevador sem casa de máquina.

1.5 ÁREA CONSTRUÍDA:

Área: 2.915,44 m²

1.6 PLANILHA DE QUANTITATIVOS:



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.
	PRÉDIO - FGA-LOTEA		
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100	Construções Provisórias		
02.01.101	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	mês	42,00
02.01.102	Container vestiário modelo padrão (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), INCLUSO INSTALAÇÕES	mês	15,00
02.01.103	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	60,00
02.01.104	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	50,00
02.01.105	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	40,00
02.01.200	Ligações Provisórias		
02.01.201	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	un	1,00
02.01.400	Proteção e Sinalização da Obra		
02.01.410	Tapumes		
02.01.411	Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm	m²	416,61
02.01.412	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	18,62
02.01.413	Ferragem para portão de tapume	cj	2,00
02.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS		
02.03.100	De Edificações		
02.03.101	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador	m²	1.185,40
02.04.000	TERRAPLANAGEM		
02.04.100	Limpeza e Preparo da Área		
02.04.101	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando moto niveladora incluindo a limpeza da área de avanço dos tapumes	m²	1.790,11
02.04.102	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA	m³	821,43
02.04.103	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp	m³	821,43
02.04.104	Compactação mecânica com compactador placa 400 kg	m³	1.185,40

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.210-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVÃO

Selo: TJOFT20200170129992HUUY

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



**AUTENTICAÇÃO CONFIRMADA NO
SITE DE INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.**

SUBTOTAL ITEM 2			
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.400	Fundações Profundas		
03.01.401	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	2.275,00
03.01.402	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 (estacas da escada)	kg	14,81
03.01.403	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	kg	17.526,60
03.01.404	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	3.503,50
03.01.405	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 (estacas da escada)	kg	7,77
03.01.500	Blocos de Fundação e baldrame		
03.01.501	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	259,22
3.01.502	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	52,31
03.01.503	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	311,53
03.01.504	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	597,55
03.01.505	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1.083,73
03.01.506	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1.402,64
03.01.507	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	2.023,55
03.01.508	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	143,18
03.01.509	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	2.028,09
03.01.510	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	939,51
03.01.511	Escavação manual de valas	m³	745,21
03.01.512	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40	und.	240,00
03.01.513	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com cama de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência.	m³	12,80
03.01.600	Impermeabilização		
03.01.601	Impermeabilização de estruturas e enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	1.141,53
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.130	Lajes		
03.02.131	LAJE EM PAINEL PRÉ FABRICADO PROTENDIDO ALVEOLAR, ESPESSURA 16CM, SOBRECARGA 500 Kg/m2, COM CAPA DE CONCRETO	m²	2.709,09
03.02.140	Caixa d' água		
03.02.141	Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm	m²	127,33

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. General Af. 19, Lote C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-510 - Fone: (61) 3386-0880
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO


Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE
São: TJDFT20200170129968SOEC
Para consultar o seio www.tjdft.us.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
CORPO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTE DOCUMENTO

03.02.142	Escoramento formas até J=3,30 m, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada, aproveitamento tábuas 3x e prumos 4 s	m³	35,26
03.02.143	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizado aço ca-60 de 5 mm- montagem	kg	264,60
03.02.144	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizado aço ca-50 de 8 mm- montagem	kg	187,13
03.02.145	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizado aço ca-50 de 10 mm- montagem	kg	218,20
03.02.146	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizado aço ca-50 de 12,5 mm- montagem	kg	159,80
03.02.147	Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, três demãos, Viaplus 1000 ou equivalente	m²	76,34
03.02.148	Regularização da tampa do reservatório com contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm	m²	17,15
03.02.149	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP), e= 4mm	m²	17,15
03.02.150	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2,5 cm, duas camadas	m²	17,15
03.03.000	ESTRUTURAS METÁLICAS		
03.03.200	Peças Principais		
03.03.201	Pilar metálico perfil W(250x62)	kg	38.688,00
03.03.202	Colocação de chumbadores 1" (unid.)	un	416,00
03.03.203	Chapa de base do pilar 450x450x16mm e 250x250x10mm	kg	1.700,00
03.03.204	Chapa do nó #200x100x6,35	kg	130,00
03.03.205	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS - Viga metálica perfil W (360x64) e W (360x44)	kg	90.288,00
03.03.207	Conector de cisalhamento C 4x8" (viga laminada)	kg	2.496,00
03.03.208	Terça e montante fechamento sul e norte Perfil C enrijecido 200x75x25x2,5	kg	1.678,00
03.03.209	Terça e montante fechamento sul e norte Perfil C enrijecido 127x50x17x2,25	kg	3.346,00
03.03.210	Barra rígidas dos fechamentos em cantoneira 50x50x3,0 A36	kg	652,00
03.03.211	Braço fechamento sul e norte em perfil C enrijecido, 200x75x25x2,5	kg	93,00
03.03.212	Braço fechamento leste e oeste em Perfil C enrijecido 127x50x17x2,25	kg	243,00
03.03.213	Chapa cortada ESPESSURA 10MM, DIVERSOS TAMANHOS	kg	3.036,00
03.03.214	Chapa de aço xadrez para pisos, e-1/4" (6,30 mm) 54,53 kg/m2	kg	3.888,96
03.03.215	Fornecimento e colocação de chapa de aço fina e quente bitola msg 18, e=1,20 mm (9,60kg/m2) para base da fixação das esquadrias nos pilares	kg	503,53
03.03.800	Escada Metálica		
03.03.801	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS - Viga metálica da escada W 200x19,3	kg	2.084,40
	SUBTOTAL ITEM 3		
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
04.01.000	ARQUITETURA		
04.01.100	Paredes		
04.01.110	Alvenaria		
04.01.111	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2.137,24
04.01.112	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	1.701,67



AUTENTICAÇÃO SOMENTE ANVERSO



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.210-595 - Fone: (61) 3386 - 0000
Tabelião - Mercúrio Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.


Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo: TJDFT20200170129968SOEC
Para consultar o selo www.tjdft.us.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
CARTÓRIO DA INTERNET INDICADO NO
SELO DESTE DOCUMENTO.

	AF_11/2014		
04.01.113	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	734,29
04.01.114	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2016	m	1.110,00
04.01.120	Divisórias		
04.01.121	Divisória em placas de granito cinza andorinha com espessura de 3 cm	m ²	50,65
04.01.122	Divisória em placas duplas de gesso acartonado (DryWall.), espessura 100mm - com isolamento acústico em lâ de Rocha	m ²	443,31
04.01.123	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ²	32,00
04.01.200	Esquadrias		
04.01.210	Portas		
04.01.211	Porta de abrir em alumínio anodizado tipo veneziana, perfil 4 mm com guarnições, Ref.: Alcoa ou equivalente	m ²	258,78
04.01.212	Porta veneziana de abrir em alumínio anodizado para receber vidro, sob medida, Ref.: Alcoa ou equivalente	m ²	122,41
04.01.213	Porta de abrir em chapa de ferro dobrada número 14, sob medida para os acessos oeste	m ²	33,98
04.01.214	Porta em ferro tipo Camarão (sarfandada), em chapa cega, sob medida	m ²	37,93
04.01.215	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, com maçaneta e fechadura - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	6,00
04.01.216	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA, cor gelo para as portas das salas em drywall	m ²	7,56
04.01.217	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	4,00
04.01.218	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	15,00
04.01.220	Acessórios para porta		
04.01.221	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM, paredes de banheiro PNE.	un	3,00
04.01.222	Barra de apoio reta, 40cm, em aço inox, portas PNE.	un	3,00
04.01.223	Barra de apoio frontal para lavatório PNE, em aço inox.	un	3,00
04.01.224	Barra antipânico de sobrepôr para porta corta fogo	un	6,00
04.01.230	Esquadrias		
04.01.231	Esquadria em chapa metálica tipo veneziana 4mm fixa com ventilação, Ref.: Alcoa ou equivalente	m ²	33,78
04.01.232	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO ANODIZADO Ref.: Alcoa ou equivalente	m ²	6,09
04.01.233	Janela de correr em alumínio anodizado, veneziana 4 mm, com bandeira, Ref.: Alcoa ou equivalente	m ²	293,43
04.01.234	Janela basculante em chapa dobrada de aço 4mm	m ²	16,83
04.01.235	Pelotril em granito cinza andorinha, com 18 cm de largura e espessura de 2 cm	m	182,21
04.01.240	Fechaduras e tarjetas		
04.01.241	Fechadura de embutir completa, para portas internas com 1 folha, padrão de acabamento superior, fabricante La Fonte ou equivalente	un	16,00
04.01.242	FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO	un	34,00
04.01.243	Tarjeta livre-ocupado, em latão cromado, disco com espelho retangular, ref.719 CR, fabricante La Fonte ou equivalente	un	15,00
04.01.300	Vidros e Plásticos		
04.01.301	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm para esquadria veneziana	m ²	360,55

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. General, Al. 19, Lotes C, D e E, Lotes 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-505 - Fone: (61) 3346-0886
Tabelião - Hércules Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020

Em Testemunho _____ da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
São: TJDFT20200170129969EHZT
Para consultar o selo www.tjdf.tjus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
CORPO DA INTERNET INDICADO NO

04.01.400	Cobertura e Fachamento Lateral		
04.01.401	Estrutura metálica em aço estrutural perfil fornecimento, fabricação e transporte	kg	20.152,98
04.01.402	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, MIOLO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m ²	1.119,61
04.01.500	Revestimentos		
04.01.510	Revestimentos de piso		
04.01.511	Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas, espessura 2cm, acabamento reforçado.	m ²	127,98
04.01.512	Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com misturador 300 kg, aplicado em áreas secas, espessura 2cm, acabamento reforçado.	m ²	2.522,19
04.01.513	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	2.522,19
04.01.514	Piso em granito cinza andorinha, placas 40x40 cm rejuntamento epoxi cinza platina 5 mm, 2 cm de espessura	m ²	123,21
04.01.515	Rodapé em granitina h=10cm	m	1.173,93
04.01.516	Rodapé granito cinza andorinha, com dimensões de 10x40 cm e espessura de 2 cm	m	171,26
04.01.517	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação	m ³	109,74
04.01.518	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m ²	1.097,42
04.01.519	Armação em tela de aço soldada nervurada q-138, aço ca-60, 4,2mm, malha 10x10cm	kg	452,00
04.01.520	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	46,00
04.01.530	Revestimento de paredes		
04.01.531	Chapisco convencional aplicado em paredes e Teto com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	7.179,16
04.01.532	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) esp. 2,0cm para cerâmica	m ²	312,88
04.01.533	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	6.553,40
04.01.534	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO, ref. Linha White Basic Luz fabricação Cetrisa ou equivalente, INCLUSO REJUNTE	m ²	312,88
04.01.550	Revestimentos de forro		
04.01.551	Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625 x 625mm; ref. Gyplex da Placo ou equivalente	m ²	1.574,53
04.01.552	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, com pintura acrílica branca, fixo; Gypsum FGE, PlacoStil FS30, ou equivalente	m ²	127,98
04.01.540	Calçada		
04.01.541	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m ³	67,67
04.01.542	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 para urbanização interna de empreendimentos	m	32,65
04.01.543	Compactação mecânica com compactador placa 400 kg	m ³	842,85
04.01.544	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m ²	53,20
04.01.545	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	m ²	82,85
04.01.560	Pintura		
04.01.561	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos, Suvnil ou equivalente	m ²	6.553,40
04.01.562	Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, duas demãos, Suvnil ou equivalente	m ²	947,66
04.01.563	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica branco gelo em paredes do muro e da edificação, duas demãos, Suvnil ou equivalente	m ²	6.553,40

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-505 - Fone: (61) 3395-0896
Tabelião - Heráclides Alexandre da Costa Rincão

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020

Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVÃO
Selo: TJDFT20200170129970KJDU
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



AUTENTIDADE CONFIRMADA NO
CARTÓRIO DA INTERNET INDICADO NO
CÓDIGO DESTE DOCUMENTO.

04.01.564	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA branco gelo em teto, duas demãos, Suvnil ou equivalente	m ²	974,66
04.01.565	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superfície metálica para Brise	m ²	609,33
04.01.566	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superfície metálica para telhado	m ²	513,29
04.01.567	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superfície metálica para (para Estrutura metálica em aço estrutural perfil W 250 x 62)	m ²	943,05
04.01.568	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superfície metálica para (para Estrutura metálica em aço estrutural Viga metálica perfil W (360x64) e W (360x44))	m ²	2.225,24
04.01.569	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superfície metálica para Estrutura metálica em aço estrutural PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" - Viga metálica da escada)	m ²	93,84
04.01.570	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra para chapa de aço xadrez .	m ²	189,70
04.01.571	Pintura epóxi, duas demãos para chapa de aço xadrez	m ²	189,70
04.01.600	Impermeabilizações		
04.01.601	Impermeabilização de estruturas e enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m ²	635,09
04.01.602	Impermeabilização do piso dos sanitários e das paredes até um metro de altura com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, duas demãos (uma demão tem 247,84 m2), Viaplus 5000 ou equivalente	m ²	495,68
04.01.603	Tela de Poliéster, Mantex Vlapol ou similar para utilizar na impermeabilização dos sanitários	m ²	247,83
04.01.604	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (Regularização da laje de cobertura para receber manta asfáltica)	m ²	165,41
04.01.605	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e= 4 mm, uma demão (uma demão tem 165,41m2) fabricante Vlapol ou equivalente	m ²	330,80
04.01.606	Aplicação de papel KRAFT, duas demãos (uma demão tem 165,41m2)	m ³	330,80
04.01.607	Tela metal expandido deploye malha losango 3/4" cordão 0,9mm esp. 0,6mm para reforço da impermeabilização	m ²	165,41
04.01.608	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2,5cm	m ²	165,41
04.01.700	Acabamentos e Arremates		
04.01.701	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALV. Nº 24, DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	106,00
04.01.702	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV. NÚMERO 24, CORTE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	156,27
04.01.703	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	m ²	6,81
04.01.800	Equipamentos e Acessórios		
04.01.801	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	UNID	4,05
04.01.802	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem para 6 meses na obra (1.277,80 m ² *12 meses) = 15.333,60 m ² *mês	m ² *mês	15.333,60
04.01.810	Corrimão		
04.01.811	Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	42,80
04.01.812	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" Incluso pintura esmalte alto brilho e aplicação de fundo anti-corrosivo	m	52,00
04.01.813	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" Incluso pintura esmalte alto brilho e aplicação de fundo anti-corrosivo com tela ondulada	m	33,28
04.01.820	Brises		
04.01.821	Brise em telha perfurada MBP-35, esp. 0,65 mm, pintura eletrostática pó poliéster com 50 micra, cor branca, aplicada sobre superfície fosfatizada, fixada em perfis metálicos brancos e parafusos bicromatizado ecocel ou equivalente	m	1.368,12
04.01.830	Escada de ferro		
04.01.831	Escada tipo marinho em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus	m	3,80

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AZ 19, Lotes C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-565 - Fone: (51) 3395-0880
Tabelião - Herculés Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20200170129971HFRS

Para consultar o selo www.tdft.jus.br



**VERIFICAR A AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
CORPO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.**

04.01.840	Bancadas		
04.01.841	Bancada em granito cirza andorinha 2 cm de espessura	m ²	12,87
	SUBTOTAL ITEM 4		
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.200	Tubulações e Conexões de PVC		
05.01.201	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	m	156,27
05.01.202	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	m	97,49
05.01.203	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2016	m	52,67
05.01.204	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2017	m	39,70
05.01.205	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2017	m	14,54
05.01.206	Adaptador pvc soldável com flanges livres para caixa d'água 75mmx2.1/2	un	1,00
05.01.207	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", Tigre ou similar	un	20,00
05.01.208	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2	un	2,00
05.01.209	Bucha de redução soldável curta 60 x 50 mm	un	21,00
05.01.210	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm. Tigre ou similar	un	29,00
05.01.211	Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	un	3,00
05.01.212	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água. Tigre ou similar	m	75,56
05.01.213	Tê, pvc, soldável, dn 60mm, Tigre ou similar	un	19,00
05.01.214	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água	un	6,00
05.01.215	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	12,00
05.01.216	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	4,00
05.01.500	Aparelhos e Acessórios Sanitários		
05.01.501	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado BRX-40 Begel	un	2,00
05.01.502	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão com canopla cromada acabamento simples. Deca ou similar	un	6,00
05.01.503	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	10,00
05.01.504	Torneira para lavatório acionamento automático, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4". Deca ou equivalente	un	20,00
05.01.505	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016, Deca ou similar	un	15,00
05.01.506	Hidrômetro padrão CAESA, 7,0 m3 D=1"	un	1,00
05.01.507	Registro de esfera diâmetro 3/4". Deca ou similar	un	1,00
05.01.508	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação. Deca ou similar	un	21,00
05.01.509	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação, Deca ou similar	un	1,00

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. General, AL 19, Lote C, D e E, Lote 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-525 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo: TJDFT20200170129972TTBD
Para consultar o selo www.tdft.jus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SITO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.

05.01.510	Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação, Deca ou similar	un	3,00
05.01.511	Registro gaveta 1.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação, Deca ou similar	un	1,00
05.01.512	Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação, Deca ou similar	un	1,00
05.01.513	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação Deca ou similar	un	18,00
05.01.514	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm Deca ou similar	un	15,00
05.01.515	Tanque de Louça branca com coluna, 22 litros Deca ou equivalente	un	3,00
05.01.516	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016, Deca ou Similar	un	3,00
05.01.517	Assento plástico para bacia sanitária. Deca ou similar	un	18,00
05.01.518	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	un	18,00
05.01.519	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	un	12,00
05.01.520	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	un	9,00
05.01.521	Tanque pré-moldado de concreto com válvula, sifão de plástico	un	2,00
05.01.522	Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox	un	2,00
05.01.523	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água	un	6,00
05.01.600	Equipamentos		
05.01.601	Conjunto motor-bomba 1CV, CENTRIFUGA MOTOR ELET. TRIFASICO 0,99HP, DIAM SUCCO/ELEV 1"x1", Schneider ME-1210 ou equivalente	un	1,00
05.01.602	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un	1,00
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
05.03.300	Tubulações e Conexões de PVC		
05.03.301	*Caixa de areia 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	1,00
05.03.302	caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	13,00
05.03.303	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	m	252,42
05.03.304	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	m	140,68
05.03.305	Ralo semi esférico tipo abacaxi, 100mm ferro fundido	un	13,00
05.03.306	Canaleta de drenagem com grelha em Ferro fundido conforme especificado	un	5,00
05.03.307	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA AGUA PLUVIAL (NBR 5688)- FORNECIMENTO	m	140,68
05.03.308	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ENCAMINHAMENTO PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	m	140,68
05.03.309	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D=8"	m	46,52
05.03.310	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	2,00
05.03.311	Caixa de passagem para vala de drenagem, 140x330, assentada sobre laje de concreto armado. Paredes em bloco de concreto, chincana em concreto armado 195x310x05, grade metálica 50x300.	un	1,00
05.03.312	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M² (TRINCHEIRA)	m²	199,02
05.03.313	CAMA DRENANTE COM BRITA NUMERO 3 (TRINCHEIRA)	m³	178,08
05.03.314	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL (PEDRA DE MÃO GRANILITICA-TRINCHEIRA)	m³	3,32

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AÉ 19, Lote C, D e E, Lote 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71210-587 - Fone: (61) 3380-0880
Tabelião - Heráclides Alexandre da Costa Demício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho  da Verdade,
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo: TJDFT20200170129973LVIO
Para consultar o selo www.tdft.jus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SITE DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.

05.03.315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA-TRINCHEIRA	m³	218,79
05.03.316	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm) fck = 14,0 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. (TRINCHEIRA)	m³	52,40
05.03.317	Reaterro de vala com compactação manual	m³	596,50
05.03.318	Lastro de areia	m³	13,88
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		
05.04.300	Tubulações e Conexões de PVC		
05.04.301	Sifão do tipo copo em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação, Doca ou equivalente	un	18,00
05.04.302	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	17,00
05.04.303	Válvula em PVC 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação, Tigre ou equivalente	un	23,00
05.04.304	Cap. pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação. Tigre ou similar	un	12,00
05.04.305	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. AF_10/2015	m	231,56
05.04.306	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES. AF_10/2015	m	126,32
05.04.307	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	m	75,67
05.04.308	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	m	22,53
05.04.309	Terminal de ventilação diâmetro 50 mm - (esgoto). Tigre ou similar	un	2,00
05.04.310	Terminal de ventilação diâmetro 100 mm - (esgoto). Tigre ou similar	un	3,00
05.04.311	Terminal de ventilação diâmetro 75 mm - (esgoto). Tigre ou similar	un	3,00
05.04.312	Localização e Nivelamento De Emissário/Rede Coletora Com Auxílio De Equipamento Topográfico	m	376,37
05.04.313	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)- FORNECIMENTO	m	93,45
05.04.314	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	m	93,45
05.04.315	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	282,92
05.04.316	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, EXCLUSIVE TAMPA COM FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	un	9,00
05.04.317	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	9,00
05.04.318	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	3,00
05.04.319	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	un	2,00
05.04.320	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	un	1,00
05.04.321	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO,	un	3,00

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AÉ 19, Lote C, D e L, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercúles Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
São: TJDFT20200170129974KZJB
Para consultar o são www.tjdft.jus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
PORTAL DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.

	CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA		
05.04.322	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPA FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	un	1,00
05.04.800	Acessórios		
05.04.801	Caixa de gordura 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	1,00
05.04.802	Caixa de areia 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	5,00
05.04.803	Caixa sifonada 150x150x50mm. Tigre ou similar	un	11,00
05.04.804	Cabo sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada. Tigre ou similar	un	8,00
	SUBTOTAL ITEM S		
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.100	Entrada e Medição de Energia		
06.01.101	Cabine Blindada ao tempo, nas dimensões 3230x2330x2415mm, com Transformador de 750KVA	un	1,00
06.01.102	Cabo 8,7/15KV condutor de cobre isolado EPR/XLPE 25mm ² - preto	m	800,00
06.01.103	Eletroduto corrugado, flexível e impermeável tipo PEAD, cor preto, resistente a cargas mecânicas e ao ataque de produtos químicos, enterrado e envelopado com concreto no piso - Ø100mm	m	200,00
06.01.104	Caixa de passagem em concreto armado - 150x150x160cm, com tampa em ferro fundido	un	6,00
06.01.105	Tampao Foto Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poca Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento	un	6,00
06.01.110	Quadros de Distribuição		
06.01.111	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, completo, DIM.: 650x600x400mm (UN)	un	
06.01.112	Quadro de distribuição - sobrepôr a 1,50m do piso, em chapa de aço carbono, com espessura da chapa de 1,5mm, IP-65 e IK10, nas dimensões: 950x600x250mm	un	
06.01.113	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, completo, DIM.: 1550x600x400mm (UN)	un	
06.01.125	Placa de acrílico para a proteção do barramento contra riscos de choques elétricos nas dimensões 190x98mm (1UN), 250x190mm (1UN), 450x606mm (1UN), 550x390mm (1UN)	m ²	0,55
06.01.131	Canaleta plástica para distribuição dos condutores nas dimensões 2"x2"	m	21,00
06.01.135	Nobreak Senoidal 1500VA/1050w, com tensão de entrada nominal de 120V/220V automático, com 8 tomadas, tensão de operação de 48 V DC e 4 baterias seladas VRLA 7AH/12V.	un	4,00
06.01.136	Quadro de distribuição de energia elétrica (QGTE-02)	un	1,00
06.01.137	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF-03)	un	1,00
06.01.138	Quadro de distribuição de energia elétrica (QFL-05)	un	1,00
06.01.139	Quadro de distribuição de energia elétrica (QFL-04)	un	1,00
06.01.140	Quadro de distribuição de energia elétrica (QFL-07)	un	1,00
06.01.141	Quadro de distribuição de energia elétrica (QFL-06)	un	1,00
06.01.142	Quadro de distribuição de energia elétrica (QFL-08)	un	1,00
06.01.143	Quadro de distribuição de energia elétrica (QDEX-09)	un	1,00
06.01.144	Quadro de distribuição de energia elétrica (QDBB11)	un	1,00
06.01.145	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF12)	un	1,00
06.01.146	Quadro de distribuição de energia elétrica (QG1P13)	un	1,00
06.01.147	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF14)	un	1,00



AUTENTICAÇÃO SOMENTE ANVERSO

1720



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. General, AZ 19, Loja C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.210-555 - Fone: (61) 3396 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO


Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRITURANTE
Selo: TJDFT20200170129975CDJR
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



**INFORMAÇÃO CONFERIDA NO
SÍMBOLO DE INTERNET INCLUIDO NO
SELLO DESTE DOCUMENTO.**

06.01.148	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF15-1)	un	1,00
06.01.149	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF16)	un	1,00
06.01.150	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF17)	un	1,00
06.01.151	Quadro de distribuição de energia elétrica (QG1P18)	un	1,00
06.01.152	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF19)	un	1,00
06.01.153	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF20)	un	1,00
06.01.154	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF21)	un	1,00
06.01.155	Quadro de distribuição de energia elétrica (QLF22)	un	1,00
06.01.156	Quadro de distribuição de energia elétrica (QGBT)	un	1,00
06.01.300	Redes de Média e Baixa Tensão		
06.01.301	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.099,00
06.01.302	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	m	31.135,00
06.01.303	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	4.417,00
06.01.304	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m	1.402,00
06.01.305	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.372,00
06.01.306	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	m	1.566,00
06.01.307	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	292,00
06.01.308	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m	168,00
06.01.309	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	32,00
06.01.310	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	m	53,00
06.01.311	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	61,00
06.01.312	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	m	188,00
06.01.313	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	m	446,40
06.01.314	Cabo Siflex PP 500V, com isolamento e cobertura em PVC, conforme NBR NM 243:2009 3x1,5 mm ²	m	491,00
06.01.315	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv para distribuição fornecimento e instalação	m	24,00
06.01.350	Dispositivos de Proteção		
06.01.384	Terminal ou conector de pressão- para cabo 185 mm ² - fornecimento e instalação	un	8,00
06.01.385	Terminal ou conector de pressão- para cabo 240 mm ² - fornecimento e instalação	un	42,00
06.01.386	Terminal ou conector de pressão- para cabo 150 mm ² - fornecimento e instalação	un	8,00
06.01.387	Terminal ou conector de pressão- para cabo 120 mm ² - fornecimento e instalação	un	8,00
06.01.388	Terminal ou conector de pressão- para cabo 95 mm ² - fornecimento e instalação	un	4,00
06.01.389	Terminal ou conector de pressão- para cabo 70 mm ² - fornecimento e instalação	un	4,00
06.01.390	Terminal ou conector de pressão- para cabo 50 mm ² - fornecimento e instalação	un	24,00
06.01.391	Terminal ou conector de pressão- para cabo 35 mm ² - fornecimento e instalação	un	4,00
06.01.392	Terminal ou conector de pressão- para cabo 25 mm ² - fornecimento e instalação	un	6,00



AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.210-585 - Fone: (61) 3380-6000
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVE

Selo: TJDFT20200170129976SVWZ

Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SÍTIO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.

06.01.393	Terminal ou conector de pressão- para cabo 16 mm ² - fornecimento e instalação	un	42,00
06.01.394	Mufa terminal primaria unipolar uso Interno para cabo 35/120 mm ² , Isolação 15/25kv em EPR - Borracha de silicone- fornecimento e instalação	un	6,00
06.01.395	Fuzível tipo para 25kv de 6A até HH 63A		3,00
06.01.400	Iluminação e Tomadas		
06.01.401	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1.086,00
06.01.402	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	un	120,00
06.01.403	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	122,00
06.01.404	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	un	140,00
06.01.405	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	98,00
06.01.406	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	16,00
06.01.407	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
06.01.408	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	20,00
06.01.409	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
06.01.410	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
06.01.411	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	6,00
06.01.412	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
06.01.413	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NBR 14136)	un	70,00
06.01.414	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NBR 14136)	un	75,00
06.01.415	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NBR 14136)	un	303,00
06.01.417	Tomada Trifásica Blindada 3P+T - 16A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	un	258,00
06.01.418	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
06.01.419	Tomada Trifásica Blindada 3P+T - 63A	un	12,00
06.01.420	Sensor de presença, 110V - 1200W	un	43,00
06.01.421	Plugue com 2P+T de 10A, 250 V	un	429,00
06.01.430	Eletrocalhas, eletrodutos e perfilados		
06.01.431	Eletrocalha lisa tipo U galvanizada à fogo, com excelente proteção contra corrosão, com espessura de chapa 18, 1,25mm, 100x100mm, com acessórios	m	358,46
06.01.432	Eletrocalha lisa tipo U galvanizada à fogo, com excelente proteção contra corrosão, com espessura de chapa 18, 1,25mm, 200x100mm, com acessórios	m	60,00
06.01.433	Perfil de aço perfilado produzido em chapa de aço pré-galvanizado, por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão, chapa 1,25mm - 38x38mm, com acessórios	m	823,41
06.01.434	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.005,00
06.01.435	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	864,00
06.01.436	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	465,00

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lote 5, D e E, Lojas 1 e 7, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-505 - Fone: (61) 3.796 - 0806
Tabellão - Mercurius Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20200170129977EMQC

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



**VERDADE É CONFIRMADA NO
SITO DA INTERNET INDICADO NO
CÓDIGO DESTE DOCUMENTO.**

06.01.437	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	60,00
06.01.443	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	2,00
06.01.444	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	3,00
06.01.445	Condulente de Alumínio - Tipo "T" - #1.1/2"	un	2,00
06.01.446	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	97,00
06.01.447	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	17,00
06.01.448	Condulente de Alumínio - Tipo "LL" - #1.1/2"	un	4,00
06.01.449	Condulente "LL" #2.1/2"	un	2,00
06.01.450	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	48,00
06.01.451	Barra roscaada zincada d= 1/4" x 2,00 m	un	112,50
06.01.452	Barra roscaada zincada Ø3/8"	un	244,50
06.01.453	Chumbador Parabol 1/4 x 2"	un	700,00
06.01.454	Chumbador com rosca interna 3/8" x 40 (ref. Cemar ou similar)	un	1.400,00
06.01.455	Eletrocilha lisa tipo U galvanizada a fogo, com excelente proteção contra corrosão, 300x100 mm, com acessórios	m	39,00
06.01.456	Gancho curto para perfurado, (ref Mopa ou similar)	un	300,00
06.01.460	Luminárias e Acessórios		
06.01.461	Luminária de sobrepor a laje, completa, com lâmpada tubular T5, 2x14W, com temperatura de 4000 kelvin e reator com alto fator de potência, com corpo alumínio e tampa em chapa galvanizada perfurada pintados eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio miro de altíssimo índice de reflexão (processo a vácuo)	un	52,00
06.01.463	Luminária de embutir no forro, completa, com lâmpada tubular T5, 4x14W, com temperatura de 4000 kelvin e reator com alto fator de potência, com corpo alumínio e tampa em chapa galvanizada perfurada pintados eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio miro de altíssimo índice de reflexão (processo a vácuo)	un	123,00
06.01.464	Luminária hermética de embutir no forro, completa, com lâmpada tubular T5, 4x14W, com temperatura de 4000 kelvin e reator com alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e difusor transparente ou leitoso	un	108,00
06.01.465	Luminária de sobrepor a laje, completa, com lâmpada tubular T5, 4x14W, com temperatura de 4000 kelvin e reator com alto fator de potência, com corpo alumínio e tampa em chapa galvanizada perfurada pintados eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio miro de altíssimo índice de reflexão (processo a vácuo)	un	8,00
06.01.466	Luminária de sobrepor a laje, completa, com lâmpada tubular T5, 2x28W, com temperatura de 4000 kelvin e reator com alto fator de potência, com corpo alumínio e tampa em chapa galvanizada perfurada pintados eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio miro de altíssimo índice de reflexão (processo a vácuo)	un	3,00
06.01.467	Luminária de embutir no forro, completa, com lâmpada tubular T5, 2x28W, com temperatura de 4000 kelvin e reator com alto fator de potência, com corpo alumínio e tampa em chapa galvanizada perfurada pintados eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio miro de altíssimo índice de reflexão (processo a vácuo)	un	2,00
06.01.468	Luminária hermética de sobrepor a laje, completa, com lâmpada tubular T5, 2x28W, com temperatura de 4000 kelvin e reator com alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e tampa de vedação em perfil de alumínio extrudado, pintados eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado em alta pureza com 99,85% de pureza e refletância, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha	un	64,00
06.01.469	Luminárias LED pendente, com corpo em alumínio, fluxo luminoso: 18.278lm, intensidade luminosa: 13.252 CD, índice de reprodução de cor: >70, ângulo de abertura (50%): 85°, vida útil (L70): 40.000h, A 40°C, dimensões da luminária: 392mm (D) x 456 mm (A), índice de proteção: IP 65, temperatura de cor: fria 6.000K, 180W	un	18,00
06.01.470	Luminária de sobrepor tipo arandela "tartaruga". Corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor drza martelado. Difusor em vidro transparente frizado	un	3,00

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lote 1, C. D. e S. Lote 1 + 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-505 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Heráclides Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.


Em Testemunho _____ da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo: TJOF20200170129978KKGP
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



**VERIFIQUE DE CONFIANÇA NO
SITE DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.**

06.01.500	Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA		
06.01.501	Cordoalha de cobre nú, seção 35mm ² , 7 fios x Ø2,50mm (NBR6524)	m	420,00
06.01.502	Cordoalha de cobre nú, seção 50mm ² , 7 fios x Ø3,00mm (NBR6524)	m	445,00
06.01.503	Cabo rígido de cobre isolado 16mm ² - 750V cor verde (NBR NM247-3)	m	59,00
06.01.504	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	35,00
06.01.505	Caixa de Equalização com 09 terminais para uso interno e externo	un	1,00
06.01.506	Caixa de inspeção tipo solo em pvc com tampa de ferro fundido reforçada com bocal interior quadrado articulado e borda exterior redonda Ø300mm	un	16,00
06.01.507	Haste de aterramento cobreada alta camada, Ø5/8" x 2,40m (Ø14,3mm - Efetivo)	un	16,00
06.01.508	Fixador universal em latão estanhado para cabos de 16 a 35mm ²	un	135,00
06.01.509	Conector reforçado em bronze para conexão de 2 cabos 50mm ² a haste de aterramento	un	32,00
06.01.510	Conector de medição bimetalico em bronze estanhado c/ 1 Parafuso, para cabos 16-70mm ²	un	18,00
06.01.511	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	18,00
06.01.513	Terminal aéreo em aço galvanizado Ø3/8 x 300mm	un	18,00
06.01.514	MOLDE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8	un	1,00
06.01.515	ALICATE Z-201 (UN)	un	1,00
06.01.516	Cartucho 115	un	34,00
06.01.517	Poliuretano (SIXAFLEX OU SIMILAR)	un	4,00
06.01.519	Parafuso sextavado em aço inox M6x45mm, com arruela lisa em aço inox #1/4" e Bucha de nylon - S8	un	121,00
06.01.520	Terminal de compressão para cabo 16mm ²	un	21,00
06.03.000	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS		
06.03.001	Central de alarme de incêndio endereçável com fio 128 pontos v-250 do fabricante galba sistemas ou similar.	un	3,00
06.03.002	Detector de fumaça endereçável com fio v-250 do fabricante galba sistemas ou similar.	un	55,00
06.03.003	Detector de temperatura endereçável com fio v-250 do fabricante galba sistemas ou similar.	un	42,00
06.03.004	Acionador manual quebra vidro endereçável com fio v-250 do fabricante galba sistemas ou similar.	un	20,00
06.03.005	Sinalizador áudio visual do fabricante galba sistemas ou similar.	un	9,00
06.03.006	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P, pintado na cor vermelha (faço de detecção).	m	776,39
06.03.007	CAIXA 4" X 4", METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	13,00
06.03.008	Cabo blindado flexível #1,5mm ² Isolação 750v para laços de detecção	m	687,15
06.03.009	Cabo blindado flexível #2,5mm ² Isolação 750v para laços de comando	m	326,01
06.03.010	Luminária de emergência- fornecimento e instalação	un	77,00
06.09.000	SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
06.09.001	Rack fechado metálico 44ES em estrutura parafusada em aço carbono com espessura de 1,2mm, fechamento traseiro, laterais e tetos removíveis, na dimensão 2100x800x600mm	un	3,00
06.09.002	Gula para cabos - fechado	un	27,00
06.09.003	Distribuidor Interno Óptico B48 (DIO), Capacidade para até 48 fibras, utilizando emenda por fusão e extensões ópticas conectorizadas D0.9 com conectores LC-Duplex e MT-RJ	un	3,00
06.09.004	Switch 10/100/1000Mbps - 48 Portas Cat. 6 mais 2 Portas Gigabit Conector MT-RJ	un	10,00
06.09.005	Patch Painel 48 Portas - Cat. 6A	un	10,00
06.09.007	Patch Cords - Cat. 6A - 2,5M	m	330,00
06.09.008	Canaleta com 10 tomadas (NBR14136) ZP+T 20A	un	3,00

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AÉ 19, Lote 1, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.210-585 - Fone: (61) 3126-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.


Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo TJDFT20200170129979UGFM
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



**VERIFICAR A AUTENTICIDADE CONFIRMANDO NO
SITE DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.**

06.09.009	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	37,00
06.09.010	Condolente de Alumínio - Tipo "LL" - ø1.1/2"	un	54,00
06.09.011	Condolente de Alumínio - Tipo "LL" - ø2"	un	5,00
06.09.012	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	3,00
06.09.013	Condolente de Alumínio - Tipo "T" - ø1.1/2"	un	5,00
06.09.019	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 5 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	173,00
06.09.014	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO, conforme norma TIA/EIA - 568 - B E TIA/EIA - 568-A	m	
06.09.018	Placa 2x4" 1 ou 2 módulos - RJ45 Categoria 6	un	173,00
06.09.020	Eletrocalha lisa tipo U galvanizada à fogo, com excelente proteção contra corrosão, com espessura de chapa 18, 1.25mm, 200x100mm, com acessórios	m	144,00
06.09.021	Eletrocalha lisa tipo U galvanizada à fogo, com excelente proteção contra corrosão - 300x100mm, com acessórios	m	39,00
06.09.022	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	277,00
06.09.023	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	550,00
06.09.024	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00
06.09.029	Eletroduto corrugado, flexível e impermeável tipo PEAD, cor preto, resistente a cargas mecânicas e ao ataque de produtos químicos, enterrado e envelopado com concreto no piso - ø75mm	m	210,00
06.09.031	Cabo de fibra óptica Indoor/outdoor mm(multimodo) de 50 microns (capacidade gigabit) com 12 fios cada	m	220,00
06.09.032	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	un	1,00
06.09.033	Condulete de alumínio, tipo "X", para eletroduto de aço galvanizado DN 20 ,, (3/4)"- fornecimento e instalação	un	97,00
06.09.034	Cabo telefônico, categoria 6, instalado em edificação institucional, fornecimento e instalação	un	10.050,00
06.09.035	Tampão FOFO para caixa R2 padrão telebrás completo- fornecimento e instalação	un	5,00
06.09.036	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R2 1,07x0,52x0,50 em blocos de concreto estrutural	un	5,00
06.09.037	Quadro de distribuição para telefone nº4 60x60x12 cm em chapa metálica de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação	un	1,00
06.09.038	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	un	340,00
	SUBTOTAL ITEM 6		
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADE		
07.01.000	ELEVADOR		
07.01.100	Elevador hidráulico, com capacidade para 8 pessoas, 600Kg, velocidade de 0,53m/s, percurso 11,3m, 4 paradas, com motor trifásico de 220V, 60Hz, com sistema eletrônico de comando e controle dotado de display digital, isolador de posição no pavimento principal e setas direcionais nos demais pavimentos, fornecimento, montagem e instalação.(desonerado) Modelo GREEN LIFT 8121, linha HYDRO, fabricante: GMV. Vão da porta = 90 cm. ou equivalente.	qj	1,00
	SUBTOTAL ITEM 7		
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.200	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado		
08.01.201	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	un	7,00

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AE 19, Lote 1, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-565 - Fone: (61) 3385-0886
Tabelião - Hércules Alexandre da Costa Bezaco

AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho  da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE

Selo: TJDFT20200170129981TSRR

Para consultar o selo www.tjdf.tjus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SITIO DA INTERNET JUDICIÁRIO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO

08.01.202	LUVA REDUCAO AÇO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
08.01.203	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	un	1,00
08.01.204	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	9,00
08.01.205	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	14,00
08.01.206	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	un	9,00
08.01.207	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	5,00
08.01.208	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	un	1,00
08.01.209	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
08.01.210	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	6,00
08.01.211	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	16,18
08.01.212	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	m	114,60
08.01.213	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	19,66
08.01.214	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00
08.01.215	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	un	6,00
08.01.216	TÊ de ferro maleável 4"	un	3,00
08.01.217	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	un	3,00
08.01.218	TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	1,00
08.01.219	União de aço galvanizado 4"	un	4,00
08.01.220	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 Deca ou similar	un	4,00
08.01.221	Válvula de retenção vertical em bronze 4", Deca ou similar	un	4,00
08.01.222	Abriço de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	un	11,00
08.01.223	Hidrante subterrâneo ferro fundido e curva longa e caixa de 500x500mm	un	1,00
08.01.500	Equipamentos e Acessórios *		
08.01.518	Extintor de capacidade extintora mínima 3A:40B:C, Carga mínima de 6 Kg	un	24,00
08.01.519	Conjunto motor-bomba (principal + reserva) centrífuga, potência de 5 cv, multistágio, Hman= 79 mca, Q= 16,8 m³/h para pressurização da rede de hidrantes, ref. Jacuzzi mod. SMC2-T ou similar	un	1,00
08.01.520	Conjunto moto bombas elétrica jockey para pressurização da rede de hidrantes	un	1,00
08.01.521	Quadro de comando para 3 bombas de incêndio, elétrica de 10 cv, a explosão de 7,5 cv e bomba jockey de 2 cv, com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora (obra:Teatro Atheneu)	un	1,00
08.01.600	Sinalização de Emergência		
08.01.601	Placa sinalização fotoluminescente de saída de emergência, retangular 13x26cm, de acordo com a NBR 13434-4 (código 12, 13, 14A, 14B, 16A, 16B e 16D)	un	45,00
08.01.602	Placa sinalização fotoluminescente de indicação de andar, quadrada, 20x20cm, de acordo com a NBR 13434-2 (Codigo19A)	un	5,00
08.01.603	Placa sinalização fotoluminescente de Saída de Emergência, retangular, 20x40 cm, de acordo com a NBR 13434-2 (Código 17A, 17B, 17C e 17D)	un	7,00

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A/E 19, Lote 1 C, D e E, Lote 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-585 - Fone: 6111.3306-0000
Tabuleão - Heráclides Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVÃO


Selo: TJDFT20200170129984WVDB

Para consultar o selo www.tdft.jus.br



**VERIFIQUE A VERDADE CONFIRMANDO NO
PORTAL DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO**

08.01.604	Placa sinalização fotoluminescente de porta corta fogo, retangular 13x26cm, de acordo com a NBR 13434-4(Código 30)	un	6,00
08.01.605	Placa sinalização fotoluminescente de indicação de Extintor ou Hidrante, quadrada, 20x20cm, de acordo com a NBR 13434-2 (Código 23 e 25)	un	34,00
08.01.606	Placa de sinalização do acionador manual de acordo com a NBR 13434-2	un	20,00
08.01.607	Placa do sinalizador áudio visual de acordo com a NBR 13434-2	un	9,00
	SUBTOTAL ITEM 8		
	RESERVATÓRIO - FGA/LDTEA		
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES - RESERVATÓRIO		
02.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS		
02.03.100	De Edificações		
02.03.101	LOCAÇÃO ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	27,80
02.04.000	TERRAPLENAGEM		
02.04.100	Limpeza e Preparo da Área		
02.04.101	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA	m³	231,52
02.04.102	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (dmt = 10KM)	m³	231,52
02.04.103	Reaterro manual compactado	m³	97,25
	SUBTOTAL ITEM 2		
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.400	Fundações Profundas		
03.01.401	Escavação mecanizada de estaca 45 cm diâmetro	m³	35,00
03.01.402	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	m³	35,00
03.01.403	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	35,00
03.01.404	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 6,3 MM. AF_11/2016	kg	160,53
03.01.405	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	kg	334,80
03.01.500	Blocos de Fundação e baldrame		
03.01.503	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	280,45
03.01.504	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	276,00
03.01.505	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	110,00
03.01.506	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	87,91
03.01.507	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	72,55
03.01.508	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES	kg	76,18



AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. General, AE 19, Lotes C, D e L, Lajes 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-525 - Fone: (61) 3393-0886
Tabelião - Herculano Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20200170129987BBGM


Para consultar o selo www.tdft.jus.br



**AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SISTEMA DE INTERNET INDICADO NO
SELO DESTE DOCUMENTO.**

PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
03.01.600	Impermeabilização		
03.01.601	Impermeabilização de estruturas e enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m ²	214,00
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.100	CONCRETO ARMADO		
03.02.170	Caixas d'água		
03.02.171	Confeção de forma em Madeirite plastificado com espessura mínima de 12mm (fabricação, montagem e desmontagem)	m ³	691,99
03.02.172	Escoramento de vigas e lajes	m ³	67,09
03.02.173	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	kg	129,64
03.02.174	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	kg	1.520,91
03.02.175	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	kg	541,39
03.02.176	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	kg	40,21
03.02.177	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	m ³	67,09
	SUBTOTAL ITEM 3		
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - RESERVATÓRIO		
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO		
04.01.601	Impermeabilização do reservatório com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, três demãos (uma demão tem 184,14 m ²), Viaplus 1000 ou equivalente	m ²	552,42
04.01.602	Regularização da Tampa do reservatório para receber manta asfáltica COM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	42,24
04.01.603	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e= 4 mm, duas demãos (uma demão tem 42,24m ²) fabricante Víscol ou equivalente	m ²	84,48
04.01.604	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2,5cm, duas camadas (uma camada tem 42,24m ²)	m ²	84,48
	SUBTOTAL ITEM 4		
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LDTEA + RESERVATÓRIO		
09.01.000	ENSAIOS E TESTES		
09.02.100	Ensaio		
09.02.101	Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia normal	un	70,00
09.02.102	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	un	450,00
09.02.000	LIMPEZA DE OBRAS		
09.02.001	Limpeza final da obra	m ²	2.650,00
09.04.000	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")		
09.04.001	Projeto Arquitetura (As built)	m ²	2.915,44
09.04.002	Projeto Elétrico (As built)	m ²	2.915,44
09.04.003	Projeto SPDA (As built)	m ²	2.915,44
09.04.004	Projeto Cabeamento (As built)	m ²	2.915,44
09.04.005	Projeto Hidrossanitário (As built)	m ²	2.915,44

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.210-505 - Fone: 611 3391 - 0096
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO


Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVA
Selo: TJDFT20200170129989JTHO
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



**CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE - CONFIRMAÇÃO NO
CORPO DE J.E. DOCUMENTO.**

09.04.006	Projeto Estrutura (As built)	m²	2.915,44
09.04.007	Taxas CREA DF e Licenças (Asbuilt)	un	1,00
	SUBTOTAL ITEM 9		
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS - LDTEA + RESERVATÓRIO		
10.01.000	PESSOAL		
10.001.100	Mão de Obra		
10.00.101	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00
10.00.102	Mestre de obras com encargos complementares	mês	12,00
10.00.103	Encarregado Geral com encargos complementares	mês	12,00
10.00.104	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00
10.001.200	Administração		
10.00.201	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	mês	12,00
10.00.202	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6,00
10.00.203	Engenheiro Mecânico com 2 ou mais anos de experiência, incluindo encargos sociais 49,52% mês (SINAPI), piso salarial SENGE/DF = R\$ 7480,00/mês	mês	2,00
10.04.000	TRANSPORTE		
10.00.010	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	Lxkm	4.000,00



AUTENTICAÇÃO SOMENTE ANVERSO



Documento assinado eletronicamente por Helena Zanella, Secretário(a) de Infraestrutura, em 27/11/2019, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Elaine de Souza Henrique, Diretor(a) de Obras, em 27/11/2019, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4720914 e o código CRC FBBF0465.

9
20/20



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AÉ 19, Lotes C, D e E, Lote 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.210-525 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercúles Alexandre da Costa Brício

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVA

Selo: TJDFT20200170129988PSOM

Para consultar o selo www.tdft.jus.br



**AUTENTICADA
SELO DE INT. NREI INDICADO NO
LADO DE FRENTE DO DOCUMENTO**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720200000136

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional HERMINIO TORRES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HERMINIO TORRES NETO** RNP: 1408017031 Registro: 56525/D-MG

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 0720170077957..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 18/12/2017 ..Baixada em: 19/12/2019
Forma de registro: Intclal..... Participação técnica: Individual.....
Empresa contratada: 5520 -..D & M CONSTRUTORA LTDA EPP.....

Contratante: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.....

CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

Campus: Universitário Darcy

Ribeiro

Número: s/n

Bairro: Asa Norte

CEP: 70910-900

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento: MULTIUSO BLOCO C,

E-Mail: infra@unb.br.....

Fone: (61..)31076103.....

Contrato: 1104/2017.

Celebrado em: 01/12/2017

Valor R\$: 6.903.919,59...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Área Especial de Indústria Projeção A - UNB

Número: S/N.....

Bairro: Setor Leste (Gama).....

CEP: 72444-240.....

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

Data de início: 18/12/2017

Conclusão efetiva: 11/07/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código/Obra pública:

Proprietário: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.....

CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

E-Mail: infra@unb.br.....

Fone: (61....) 31076103..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Direção Execução Edificação pré-fabricada, 2.915,4400 metros quadrados; 2 - Direção Execução Edificação Metálica, 144.850,4000 quilograma; 3 - Direção Execução Estrutura Concreto Armado, 331,3100 metros cúbicos; 4 - Direção Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 821,4300 metros cúbicos; 5 - Realização Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, 2.915,4400 metros quadrados; 6 - Realização Execução Fundações Estaca, 2.275,0000 metro;

Observações

Número da ART: 0720190035338..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 07/06/2019 ..Baixada em: 19/12/2019
Forma de registro: Complementar à 0720190027934..... Participação técnica: Individual.....
Empresa contratada: 5520 -..D & M CONSTRUTORA LTDA EPP.....

Contratante: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.....

CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

Campus: Universitário Darcy

Ribeiro

Número: S/N.....

Bairro: Asa Norte.....

CEP: 70910-900

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

E-Mail: infra@unb.br.....

Fone: (61..)31076103.....

Contrato: 1104/2017.

Celebrado em: 01/12/2017

Valor R\$: 320.917,43.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público.

Endereço da Obra/Serviço: Área Especial de Indústria Projeção A - UNB

Número: S/N.....

Bairro: Setor Leste (Gama).....

CEP: 72444-240.....

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

Data de início: 14/04/2019

Conclusão efetiva: 11/07/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código/Obra pública:

Proprietário: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.....

CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

E-Mail: infra@unb.br.....

Fone: (61....) 31076103..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Direção Execução Edificação pré-moldada, 2.915,4400 metros quadrados; 2 - Direção Execução Edificação Metálica, 4.392,4900 quilograma; 3 - Realização Execução Locação Sistemas de saneamento, 376,6700 metro; 4 - Realização Execução Abertura de valas, 376,6700 metro; 5 - Realização Execução Instalação sanitária, 376,6700 metro; 6 - Realização Execução Escavação em terra, 596,5000 metros cúbicos;

Observações

3º TERMO ADITIVO - ADITIVO DE PRAZO 90 DIAS E ADITIVO DE VALOR R\$ 320.917,43

Número da ART: 0720190049758..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 26/07/2019 ..Baixada em: 19/12/2019
Forma de registro: Substituição à 0720190027934..... Participação técnica: Individual.....
Empresa contratada: 5520 -..D & M CONSTRUTORA LTDA EPP.....

Contratante: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.....

CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

Campus: Universitário Darcy

Ribeiro

Número: s/n

Bairro: Asa Norte.....

CEP: 70910-900

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento: MULTIUSO BLOCO C.....

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO

9



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lote 5 C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-345 - Fone: (61) 3.186-0826
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVÃO

Selo: TJDFT20200170129966FES

Para consultar o selo www.tdft.jus.br



ALTERNATIVAMENTE CONFERIR A NO
CORPO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.

E-Mail: infra@unb.br..... Fone: (61..)31076103...
 Contrato: 1104/2017. Celebrado em: 01/12/2017 Valor R\$: 6.903.919,59..
 Vinculada a ART:..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
 Endereço da Obra/Serviço: Área Especial de Indústria Projecção A - UNB Número: S/N ..
 Bairro: Sotor Leste (Gama)..... CEP: 72444-240.....
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: ..
 Data de início: 14/03/2019 Conclusão efetiva: 11/07/2019 Coordenadas Geográficas: ..
 Finalidade Escolar:..... Código/Obra pública: ..
 Proprietário: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB..... CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43
 E-Mail: infra@unb.br..... Fone: (61..) 31076103..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Direção Execução Edificação pré-fabricada, 2.915,4400 metros quadrados; 2 - Direção Execução Edificação Metálica, 144.850,4000 quilograma; 3 - Direção Execução Estrutura Concreto Armado, 331,3100 metros cúbicos; 4 - Direção Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 821,4300 metros cúbicos; 5 - Realização Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, 2.915,4400 metros quadrados; 6 - Realização Execução Fundações Estaca, 2.275,0000 metro;

Observações:
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Número da ART: 0720190049781..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 26/07/2019 ... Baixada em: 19/12/2019
 Forma de registro: Substituição à 0720190003647..... Participação técnica: Individual.....
 Empresa contratada: 5520 - D & M CONSTRUTORA LTDA EPP.....

Contratante: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB..... CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43
 Campus Universitário Darcy Ribeiro Número s/n..... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70910-900
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: MULTIUSO BLOCO C...
 E-Mail: infra@unb.br..... Fone: (61....)31076103..
 Contrato: 1104/2017. Celebrado em: 01/12/2017 Valor R\$: 6.903.919,59
 Vinculada a ART:..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
 Endereço da Obra/Serviço: Área Especial de Indústria Projecção A - UNB Número: S/N...
 Bairro: Sotor Leste (Gama)..... CEP: 72444-240 ..
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: ..
 Data de início: 14/12/2018 Conclusão efetiva: 11/07/2019 Coordenadas Geográficas: ..
 Finalidade Escolar:..... Código/Obra pública: ..
 Proprietário: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB..... CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43
 E-Mail: infra@unb.br..... Fone: (61..) 31076103..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, 2.915,4400 metros quadrados; 2 - Realização Execução Fundações Estaca, 2.275,0000 metro; 3 - Realização Execução Edificação pré-fabricada, 2.915,4400 metros quadrados; 4 - Realização Execução Estrutura Concreto Armado, 331,3100 metros cúbicos; 5 - Realização Execução Edificação Metálica, 144.850,4000 quilograma; 6 - Realização Execução Terraplanagem, 821,4300 metros cúbicos.

Observações:
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Informações Complementares:
CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 31/01/2020 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 216805/2019. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 18/12/2017 A 13/07/2019, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES DAS ARTS E DO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 103051 a 103070, o atestado contendo <20> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720200000136
 Data: 03/02/2020 Hora: 16:16:00
 Código de Controle: CJYYEBH

A CAT é quel o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT é quel o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração emitida no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração de situação do registro de ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
 SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70360-010
 Tel: (61) 3061-2600 Fax: (61) 3223-4919 E-mail: informacao@creadf.org.br



**AUTENTICAÇÃO
 SOMENTE ANVERSO**



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, Al. 19, Lotes C, D e E, Loja 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.210-595 - Fone: (61) 3396 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVA

Selo: TJDFT20200170129965KCXY

Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



**CONFIRMADA NO
TIPO DA NÍTE
INDICADO NO
DOCUMENTO.**

15/01/2020

SEINGOVERNADORIA - 000010876045 - Atestado

Universidade
Estadual de
Goiás



ESTADO DE GOIÁS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
INATIVA & GERÊNCIA DE CONTRATOS

ATESTADO N°1/2020 - GERCONT- 14733

Concorrência n. 006/2016

Contrato n. 069/2017

Processo licitatório n. 201500020014028

Processo SEI n. 201900020016377

Por meio do presente Atestado de Capacidade Técnica, declaramos para os devidos fins de direito que a empresa D&M CONSTRUTORA LTDA, situada no SMPW, Trecho 03, Bloco "A", Salas 112/113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.603.652/0001-10, venceu a Concorrência n. 006/2016, Processo n. 201500020014028, tendo como objeto a execução de obra para construção do Edifício CPPG - Centro de Pesquisa e Pós-Graduação, na UEG Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, com área de 1.737,15 m², conforme Contrato n. 069/2017. Atestamos também que a empresa supracitada executou o objeto, bem como cumpriu com as demais obrigações pactuadas, atendendo às necessidades do serviço público nas condições de quantidade e qualidade especificadas no Edital e no instrumento contratual.

Nada consta em desabono quanto ao exposto.

Para constar, subscrevo e assino.

Valter Ferreira da Silva Junior

Gerente de Compras e Apoio Administrativo

Anápolis, 07 de janeiro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por VALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR, Gerente, em 07/01/2020, às 15:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14123336&infra_sistema...



Autenticidade n.º 1.20002817
CAT n.º 1.1020200000237 Pg.º 1 de 1
www.crea.go.org.br/autenticidade



Handwritten mark

16/01/2020

SEI GOVERNADORIA - 000010876846 - Alastido



acao=documento_conferir&id_organizacao_externa=1 informando o código verificador 000010876846 e o código CRC 56311672.



GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO

RODOVIA BR 153 Qd. KM 99 - Bairro SÃO JOÃO - CEP 75132-903 - ANÁPOLIS - GO 0- Bloco I, Térreo (62)3328-1136



Referência: Processo nº 201900020016377



SEI 000010876846

Autenticidade: n.º: 20002818
CAT n.º: 1020200009257 Página: 002
www.cra.go.gov.br/autenticacao





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa D&M Construtora Ltda. inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.603.652/0001-10, localizada no Trecho 03, Bloco A, Sala 112 e 113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante, Brasília, Distrito Federal, através de seus responsáveis técnicos: Eng.º Civil Hermínio Torres Neto, CREA 56525/D-MG; Eng.º Eletricista André Dias Silva, CREA 149435/D-MG, Eng.º Civil João Batista Garcia Dias, CREA 25106/D-DF, por meio de contrato de empreitada por preço global.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CPPG NO CÂMPUS ANÁPOLIS DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - HENRIQUE SANTILLO.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA

Contrato n.º: 069/2017

Processo: 201500020014028

Início do contrato em: 11/09/2017

Prazo de vigência: 720 dias

Área construída: 1.737,15 m²

Número de pavimentos: 02

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Data de início: 11/09/2017

Prazo de execução inicial: 12 meses

1º aditivo: Alteração de cronograma

2º aditivo: 90 dias

3º aditivo: R\$ 113.760,19

4º aditivo: R\$ 34.880,11

5º aditivo: 20 dias

Duração total da execução: 470 dias

3. VALOR DO CONTRATO

Valor original contrato: R\$ 3.769.000,88

Valor final do contrato: R\$ 3.917.740,90

Rayne

J



PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

SERVIÇO	UN	QUANT
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	4.334,00
1.2 BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NRs, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	101,82
1.3 PLACA DE OBRA	m²	14,00
1.4 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	822,50
1.5 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
1.6 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSIVE RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP.	un	1,00
1.7 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1.372,00
2.0 TRANSPORTES		
2.1 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, OMT ATE 0,5 KM.	m³	866,80
2.2 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL.	m³	121,60
2.3 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE).	un	1,00
2.4 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE).	un	1,00
3.0 SERVIÇOS EM TERRA		
3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1M	m³	1.003,76
3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	1.621,33
3.3 ESCAVACAO MECANICA	m³	350,27
3.4 ESPALHAMENTO MECANICO	m³	446,95
3.5 TRANSPORTE CLAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)	m³	350,27
3.6 COMPACTAÇÃO MECÂNICA CONTROLE LABORATÓRIO (95% PN)	m³	208,70
3.7 ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	186,00
4.0 FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
4.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m²	37,26
4.2 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	m²	147,48
4.3 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM, AÇO CA-50 DE 8,0 MM, AÇO CA-50 DE 10,0 MM, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, AÇO CA-50 DE 16,0 MM, MONTAGEM.	kg	5.168,18
4.4 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	95,07
4.5 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	m³	95,07
4.6 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	m³	733,08
4.7 TRACO DE CONCRETO	un	1,00
4.8 CORPO DE PROVA	un	24,00
4.9 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	un	24,00
4.10 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m²	745,06
5.0 ESTRUTURA		
5.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM, AÇO CA-60 DE 6,3 MM, AÇO CA-60 DE 8,0 MM, AÇO CA-60 DE 10,0 MM, AÇO CA-60 DE 12,5 MM, AÇO CA-60 DE 16,0 MM, AÇO CA-60 DE 20,0 MM, MONTAGEM.	kg	18.806,99
5.2 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	181,28





5.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBÉADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m²	181,28
5.4	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA.	m²	68,44
5.5	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 8,2M INCL VIGOTAS TJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	771,31
5.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA.	m²	881,00
5.7	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m²	72,87
5.8	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,50M) INCLUSO FUNDAÇÃO	m²	43,67
5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES, FÓRMA DE VIGA, RETANGULARES E ESTRUTURAS PÉ-DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO METÁLICO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	m²	2.888,62
5.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	m²	209,66
5.11	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	m²	140,00
5.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2018	m	543,70
5.13	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	2.000,00
5.14	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES.	m²	300,00
6.0	INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO / SPDA		
6.1	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL COM APOIAMENTO PARA O FUNDO	m²	4,16
6.2	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO E=5 CM.	m²	3,20
6.3	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA.	m²	12,80
6.4	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO.	m²	0,32
6.5	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50 FUNDO BRITA C/ TAMPA.	un	1,00
6.6	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2".	un	421,00
6.7	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	258,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	9.780,00
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1.832,00
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	623,00
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	857,00
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	130,00
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	182,00
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	130,00
6.15	CABO DE COBRE NU 70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00
6.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	860,00
6.17	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 4", DIAM. 2", DIAM. 1.1/2", DIAM. 1", DIAM. 3/4".	un	67
6.18	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA.	un	51,00
6.19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	64,00

6.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	26,00
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	17,00
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00
6.23	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), DN 50 MM (1 1/2"), DN 110 MM (4"), PVC, DN 60 MM (2"), DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	3.751,00
6.24	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	51,00
6.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	60,00
6.26	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	17,00
6.27	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	214,00
6.28	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA.	un	44,00
6.29	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	un	44,00
6.30	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1", 1 1/2", 2", 3/4", 4".	un	1.312,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-12E - 150".	un	2,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	3,00
6.34	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	4,00
6.35	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00
6.36	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO.	un	9,00
6.37	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	9,00
6.38	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W.	un	9,00
6.39	REFLETOR REDONDO C/VIDRO P/BASE E-27.	un	9,00
6.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	307,00
6.41	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	18,00
6.42	LUMINARIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W.	un	25,00
6.43	LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 15 W.	un	25,00
6.44	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO	un	4,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO			
6.45	CONECTOR RJ-45 CAT. 6.	un	126,00
6.46	CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	100,00
6.47	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	62,00
6.48	CAIXA 75X75X31 MM LINHA X OU EQUIVALENTE.	un	2,00
6.49	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), DN 40 (1 1/2"), DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	81,00
6.50	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	92,00
6.51	ARRUELA LISA D=1/4".	un	677,00
6.52	BUCHARRUELA ALUMINIO 3/4" - P.	un	110,00



6.53	BUCHA DE NYLON S-6.	un	464,00
6.54	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2").	un	464,00
6.55	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM.	un	110,00
6.56	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8".	un	440,00
6.57	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA DIAMETRO 1/4".	un	601,00
6.58	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8".	un	110,00
6.59	GRAMPO P/CABO DE AÇO 1/4".	un	110,00
6.60	VERGALHO ROSCA TOTAL D=1/4".	m	330,00
6.61	CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG.	m	4.684,00
6.62	CABO ÓPTICOS COM SEIS PARES DE FIBRA, DO TIPO MONOMODO 09/125.	m	455,00
6.63	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 CM, 40X40X15 CM, 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA.	un	31,00
6.64	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45.	un	51,00
6.65	Curva horizontal 90° 100x100mm, chape 18.	un	4,00
6.66	Eletrocalhe perfurada tipo C 100X100mm, chape 18.	m	179,00
6.67	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 100 mm).	un	110,00
6.68	Tampa pressão 100mm, chape 24.	m	178,00
6.69	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "C" DIAM. 1", DIAM. 1.1/2", DIAM. 1.1/4", DIAM. 2", DIAM. 3/4".	un	323,00
6.70	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4", ELETROLÍTICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	360,05
6.71	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "C" DIAM. 3", 4".	un	256,00
6.72	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,70
6.73	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4".	m	275,00
	SPDA		
6.74	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR.	un	28,00
6.75	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	250,00
6.76	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM.	un	142,00
6.77	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	un	4,00
6.78	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	24,00
6.79	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8".	m	491,00
6.80	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8".	un	610,00
6.81	PARAFUSO P/BUCHA S-6.	un	700,00
6.82	BUCHA DE NYLON S-6.	un	700,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
7.1	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304.	un	39,00
7.2	JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm.	un	2,00
7.3	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
7.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	65,00
7.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	16,00
7.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	28,00
7.7	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4".	un	25,00
7.8	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4".	un	16,00

6

6

7.9	un	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	18,00
7.10	un	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	43,00
7.11	un	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLDAROSA P/AGUA FRIA PREDIAL 25mm x 1/2".	16,00
7.12	un	LIVA SOLDAVEL E COM ROSCA PVC SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	16,00
7.13	un	CURVA 60 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1,00
7.14	un	CAP PVC SOLDAVEL 32 mm.	3,00
7.15	un	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", DN 50 MM X 1 1/2", DN 25MM X 1", DN 32MM X 1", DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	137,00
7.16	un	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM.	21,00
7.17	un	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, DN 32MM, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	8,00
7.18	un	JUNÇÃO 45° DE PVC ROSCÁVEL Ø1 1/4".	2,00
7.19	un	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, DN 32MM, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	280,00
7.20	un	UNIDAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1,00
7.21	un	LIVA PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, DN 32MM, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	38,00
7.22	m	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, DN 32MM, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1.008,84
7.23	un	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, DN 32MM, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	80,00
7.24	un	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 32 mm.	1,00
7.25	un	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	27,00
7.26	un	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS.	2,00
7.27	un	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	2,00
7.28	un	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	4,00
7.29	un	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	41,00
7.30	un	FORNCA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 80MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1,00
7.31	un	CAIXA DE INSPECÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	16,00
7.32	un	TAMPÃO FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	16,00
7.33	un	CADA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.	42,00
7.34	un	RAMO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.	4,00
7.35	un	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2", SIFÃO FLEXIVEL SANFONADO PVC E SIFÃO FLEXIVEL, SANFONADO PVC CROMADO	52,00
7.36	un	LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	46,00
7.37	un	VALVULA P/TANQUE PVC.	8,00
7.38	un	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM.	1,00
7.39	un	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, DN 40 MM, DN 50 MM, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	80,00



Autenticidade n.º: 20002824
 CAT. N.º: 102020009257 Pqgina: 008
 www.creago.org.br/autenticacao



ESTADO DE GOIAS

Universidade Estadual de Goiás

072



7.40	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, DN 40 MM, DN 50 MM, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	45,00
7.41	JOELHO 90 GRAUS DN 100 MM, DN 50 MM, DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	105,00
7.42	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm.	un	48,00
7.43	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM, DN 100 X 75 MM, DN 100 X 100, MM, DN 50 X 50 MM, DN 75X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	un	42,00
7.44	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50MM, DN 100 X 75 MM, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	un	9,00
7.45	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, DN 40 MM, DN 50 MM, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	691,20
7.46	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, DN 100 X 75 MM, DN 50 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	31,00
7.47	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.	un	2,00
7.48	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, LUIVA SIMPLES DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	13,00
7.49	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM.	un	2,00
7.50	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM.	un	1,00
7.51	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 6,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM.	un	1,00
7.52	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	m	262,50
7.53	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JOELHO 90 GRAUS DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	un	30,00
7.54	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø100mm (4").	un	15,00
7.55	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	m	153,70
7.56	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M.	m	98,00
7.57	CADXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	un	12,00
7.58	CADXA DE INSPEÇÃO 90X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	un	6,00
COMBATE A INCÊNDIO			
7.59	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16".	m	82,00
7.60	BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2.1/2".	un	136,00
7.61	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00
7.62	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC.	un	12,00
7.63	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO.	un	6,00
7.64	CADXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO.	un	1,00
7.65	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00
7.66	ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2".	un	1,00
7.67	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00
7.68	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00
7.69	LUIVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00



7.70	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	19,00
7.71	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00
7.72	BULÃO GALVANIZADO 1/2".	un	1,00
7.73	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	26,00
7.74	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
7.75	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGFCM2), Ø = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO.	un	1,00
7.76	UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 1/2".	un	4,00
7.77	PRESSOSTATO 50 A 80 PSI.	un	3,00
7.78	TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L.	un	1,00
7.79	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
7.80	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00
7.81	UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO FERRO LONGO 2 1/2"	un	6,00
7.82	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 60MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
7.83	VÁLVULA DE FLUXO 1".	un	2,00
7.84	LUIVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	24,00
7.85	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	102,00
7.86	ABRIGO PARA HIDRANTE, 60X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00
7.87	REGISTROVALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	4,00
7.88	PLACA DE SINALIZAÇÃO.	un	54,00
7.89	BOMBA ELÉTRICA 7,5 CV.	un	1,00
7.90	BOMBA DIESEL 10,0 CV.	un	1,00
8.0 INSTALAÇÕES ESPECIAIS			
8.1	CONECTOR SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X PONTA, Ø 15 MM X 1/2", Ø 15 MM (1/2"), Ø 22 MM (3/4"), Ø 15 MM X 1/2", Ø 22 MM X 3/4".	un	80,00
8.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	104,14
8.3	TÊ DE COBRE E BRONZE REDUÇÃO LATERAL BOLSA X BOLSA, Ø 22 X 15 X 15 MM.	un	5,00
8.4	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
8.5	REGISTRO RÁPIDO.	un	17,00
8.6	REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP 1/2".	un	1,00
8.7	REGULADOR DE BAIXA PRESSAO GLP 1/2".	un	6,00
8.8	PIGTAIL - GAS.	un	2,00
8.9	MANTA IMPERMEÁVEL PARA TUBOS DE GLP 100X20CM.	un	6,00
8.10	NIPLE COBRE 1/2"XBM.	un	13,00
8.11	BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM.1/2".	un	30,00
8.12	PARAFUSO P/BUCHA S-5.	un	60,00
8.13	BUCHA DE NYLON S-5.	un	60,00
8.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2,00
8.15	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2".	un	18,00
8.16	Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 1 1/8", Ø 3/8", Ø 3/4", Ø 7/8", Ø 5/8", Ø 1/4", Ø 1/2".	m	612,69
8.17	TUBO SOLDÁVEL PVC MARRON DIAMETRO 110 mm.	m	25,00
8.18	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 110 mm (MARRON).	un	3,00



8.19	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm.	un	3,00
8.20	BUCHA DE NYLON S-8.	un	2,00
8.21	PARAFUSO P/BUCHA S-8.	un	2,00
8.22	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8".	un	2,00
8.23	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4".	un	2,00
8.24	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4".	m	1,20
8.25	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM 4".	un	2,00
9.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	3.903,20
9.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUJOLO MACIÇO.	m	1.000,43
9.3	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO.	m²	3,68
9.4	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M.	m²	104,98
10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	275,00
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER.	m²	132,00
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMAOS.	m²	51,00
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	100,65
10.5	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m²	375,65
10.6	PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA.	m²	100,65
10.7	FORNÉCIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	995,00
10.8	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO, MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE.	m	145,3
10.9	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA.	m²	43,67
11.0 ESTRUTURAS METÁLICAS			
11.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO.	kg	6.399,35
12.0 COBERTURAS			
12.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	100,00
12.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	170,00
12.3	COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM, LARGURA ÚTIL 1000 MM E LARGURA NOMINAL 1056 MM.	m²	762,00
12.4	BRISE MODELO B-57. (MATERIAL E INSTALAÇÃO)	m²	263,00
13.0 ESQUADRIAS METÁLICAS			
13.1	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS.	un	4,00
13.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2".	m²	22,00
13.3	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA.	m	105,00
13.4	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO.	m	16,60
13.5	CADILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO.	m²	64,60
13.6	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	135,90
13.7	ESQUADRIA ALUMINIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	96,08





13.8	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT).	m²	167,95
13.9	PORTA SANFONADA 0,6x2,10m.	un	16,00
13.10	PORTA CORTA-FOGO 80X210X4 CM, COM BARRAS ANTI-PANICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00
13.11	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	3,00
14.0	VIDROS		
14.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO.	m²	304,54
14.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO.	m²	20,04
14.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.	un	4,00
15.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
15.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	m²	10.622,22
15.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	635,63
15.3	REB.PAULISTA C/IMPERMA-15 (1CALH:4ARM/MLC+5% IMPXCI).	m²	2.601,80
15.4	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARM/MLC+100kg/CM3).	m²	7.785,82
15.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	605,36
16.0	FORROS		
16.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	1.444,69
16.2	TABICA PARA FORRO DE GESSO.	m	1.482,44
16.3	FORRO METÁLICO, SISTEMA ABERTO, TIPO COLMEIA, CONSTITUIDO DE PLACAS LISAS DE ALUMINIO, ENCAIXADAS ENTRE SI, APOIADAS EM PERFIS.	m²	80,08
17.0	REVESTIMENTO DE PISO		
17.1	PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA).	m²	743,40
17.2	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.	m²	1.295,71
17.3	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM.	m	1.153,23
17.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	174,76
17.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	m²	38,38
17.6	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO.	m²	135,48
17.7	RODAPÉ DE GRANITO.	m	168,39
17.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	m²	807,00
17.9	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE).	m²	807,00
18.0	FERRAGENS		
18.1	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP.	m	9,60
18.2	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO.	un	312,00
18.3	BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISÓRIAS.	un	60,00



19.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
19.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	h	2.256,00
19.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	h	2.256,00
19.3	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - (OBRAS CIVIS).	h	2.256,00
19.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS).	h	416,00
20.0	PINTURA		
20.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO).	m²	923,40
20.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	m²	2.637,82
20.3	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.	m²	2.637,82
20.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.	m²	1.633,95
20.5	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.	m²	1.633,95
20.6	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS.	m²	4.671,77
20.7	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR.	m²	2.051,00
20.8	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO.	m²	1.440,15
21.0	DIVERSOS		
21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	1.737,15
21.2	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM.	un	1,00
21.3	FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.	un	31,00
21.4	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA.	m	138,32
21.5	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO.	m²	210,00
21.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	m²	1.435,42
21.7	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO.	m²	157,69
21.8	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4".	un	227,00
21.9	TELA QUEBRA-CHAMA.	m²	21,11
21.10	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X60CM.	un	11,00
21.11	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM.	un	23,00
21.12	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO.	un	34,00
22.0	DIVERSOS - COM BDI REDUZIDO		
22.1	ELEVADOR TRACAO ELETRICA, SEM CASA DE MAQUINA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2,00

Autenticidade n.º: 20002829
 CNF n.º: 1070200009257 Página: 013
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Dayane Vargas da Silva
 Dayane Vargas da Silva
 Gestora do Contrato nº 069/2017
 Engenheira Civil CREA 1014330009

Dayane Vargas da Silva
 Engenheira Civil
 CREA 1014330009 D-00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200000257

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **HERMINIO TORRES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HERMINIO TORRES NETO** RNP 1405017031 Registro: 56525/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020190147031..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/09/2019** .. Baixada em: **03/02/2020**

Forma de registro: **Substituição à 1020170164331**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **D & M CONSTRUTORA LTDA EPP** .. Registro CREA-GO: 20570.....

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG**.....

CPF/CNPJ: **01.112.580/0001-71**

Rodovia BR-153..... Número: 3105...

Bairro: **Fazenda Barreiro do**

Meio.

CEP 75132-400

Quadra: Rodovia... Lote: 3105..... Complemento

Cidade: **Anápolis**.....GO

E-Mail: **etaine.santos@ueg.br**.....

Fone. (62....)33281136...

Contrato: **069/2017**..

Celebrado em: **17/08/2017**

Valor R\$: **3.769.000,66**..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia BR-153**.....

Número: 3105...

Bairro **Fazenda Barreiro do Meio**.....

CEP: **75132-400**.....

Quadra: Rodovia... Lote: 3105..... Complemento:

Cidade: **Anápolis**.....-GO

Data de Início: **11/09/2017** Previsão término: **11/09/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG**.....

CPF/CNPJ: **01.112.580/0001-71**

E-Mail: **elaine.santos@ueg.br**

Fone: (62....)33281136..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1.737,15 METROS QUADRADOS;2 - DIRECAO EXECUCAO INSTALACOES MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO , 1.737,15 METROS QUADRADOS;3 - DIRECAO EXECUCAO INSTALACOES FIXAS DE COMBATE A INCENDIO , 1.737,15 METROS QUADRADOS;4 - DIRECAO EXECUCAO FUNDACOES SUPERFICIAIS , 1.737,15 METROS QUADRADOS;5 - DIRECAO EXECUCAO FUNDACOES SUPERFICIAIS , 1.003,76 METROS CUBICOS;6 - DIRECAO EXECUCAO ENSAIO DE SOLOS , 49,00 UNIDADES;7 - DIRECAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.737,15 UNIDADES;8 - DIRECAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.737,15 UNIDADES;9 - DIRECAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.737,15 UNIDADES;10 - DIRECAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 1.737,15 METROS QUADRADOS;**

Observações:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2017 - READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEM ALTERAÇÃO DE DADOS.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **11/09/2017 até 25/12/2018.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20002817 a 20002829, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020200000257**

Data: **10/02/2020** Hora: **13:15:00**

Código de Controle: **NAXMGRD**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
53606/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



f



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
Av Afonso Pena, nº 1420 e Rua Goiás, nº 228 - inscrita no CNPJ/MP Nº 21.154.554/0001-13
Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial - DENGEP
Gerência de Fiscalização de Obras - GEOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA DEM CONSTRUTORA LTDA, SITUADA NA AV: ENFW, TRECHO 3, BLOCO A, SLAS 112/113, BAIRRO SETOR DE MANOELAS PARK - BRASÍLIA/DF, INSCRITA NO CNPJ Nº 06.603.652/0001-10, EXECUTOU A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE TUPACIGUARA - MG.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS OS ENGENHEIROS:

ERODÍNIO TORRES NETO ENG CIVIL CREA 545250MG - TODAS AS ATIVIDADES INERENTES À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA OBRA.

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO: ÁREA TOTAL: 1.497,53 M2 Nº DE PAVIMENTOS 2
FÓRUM SITUADO NA RUA PADRE JANET, BAIRRO BOM SUCESSO -TUPACIGUARA/MG
VALOR DO CONTRATO: R\$5.138.120,53
VALOR DOS ADITIVOS: R\$398.619,93
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$5.499.060,26
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 17/04/2017 A 27/05/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO: 405 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
01	PESSOAL		
01.01	PESSOAL TÉCNICO / ADMINISTRATIVO		
01.01.01	ENGENHEIRO CIVIL	Mês	11,77
01.01.02	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mês	11,77
01.02	PESSOAL DE PRODUÇÃO		
01.02.01	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES	Mês	11,77
01.02.02	MESTRE DE OBRAS	Mês	11,77
01.02.03	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Mês	11,77
01.03	PESSOAL DE APOIO		
01.03.01	VIGIAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	Mês	11,77
01.03.02	ALMOXARIFE	Mês	11,77
02	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
02.01	EQUIPAMENTOS LEVES	Mês	11,77
02.02	ANDARIM TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO FORRAÇÃO	M2	1.510,80
03	CONSUMOS GERAIS E MÓVEIS / UTENSÍLIOS		
03.01	CONSUMOS GERAIS (ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET, MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	Mês	11,77
03.02	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	Mês	11,77
04	SERVIÇOS INICIAIS		
04.01	PLACAS DE OBRAS	M2	7,75
04.02	LIMPEZA DO TERRENO		
04.02.01	LIMPEZA	M2	6.071,87
04.02.02	BOIA FORA DA LIMPEZA, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE	M3	789,34
04.03	TAPUMES (COMPENSADO / TELA)	M	158,37
04.04	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
04.04.01	BARRACÃO	M2	120,00
04.04.02	CENTRAL DE ARMAÇÃO E CENTRAL DE CARPINTARIA	M2	100,00
04.05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
04.06	BANDEJA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS		
04.06.01	BANDEJA PRINCIPAL LARGURA DE 2,50 m	M	175,45
04.06.02	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA	M2	788,68
04.06.03	PROTEÇÃO DE PERIFERIA	M	350,90
04.07	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
04.07.01	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA / ESGOTO, INCLUSIVE RESERVATÓRIO	UN	
04.07.02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA		
04.07.02.01	INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIO	VB	1,00
04.07.02.02	GRUPO MOTOR GERADOR	Mês	8,00
04.07.02.03	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA OBRA	VB	100,00
04.08	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	811,54
05	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
05.01	DEMOLIÇÃO DE CERCA	M	231,86
05.02	DEMOLIÇÃO DE PASEIO	M3	15,66
05.03	RETIADA DE MEIO FIO	M	71,76
05.04	BOIA FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE	M3	41,02
06	MOVIMENTO DE TERRA		
06.01	TERRAPLENAGEM		
06.01.01	ESCOVAÇÃO MECANIZADA	M3	299,15
06.01.02	ATERRO COMPACTADO		
06.01.02.01	ATERRO	M3	436,29
06.01.02.02	CONTROLE DE EXECUÇÃO DO ATERRO	CJ	9,00
06.01.03	EMPRESTIMO DNT= 5 % e <= 10%	M3	178,58
06.02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		



AUTENTICAÇÃO


Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo TJDF 20200170130006SGCO
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br

Miguel Junqueira Santos
Diretor Executivo de Engenharia e Gestão Predial - TJ - 21956

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]




06.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	322,67
06.02.02	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	1.042,59
06.02.03	REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM SOLO CIMENTO	M3	152,10
06.02.04	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ENT >= 5 Km E <= 10Km	M3	392,76
07	ESTRUTURA		-
07.01	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES (ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA)		-
07.01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO TRADO HÉLICE CONTÍNUA	UN	1,00
07.01.02	EMBOCAMENTO DA CABEÇA DA ESTACA	UN	61,00
07.01.03	PERFURAÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA - D = 30 cm - 35 t	M	680,45
07.01.04	PERFURAÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA - D = 40 cm - 62 t	M	535,26
07.01.05	PERFURAÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA - D = 50 cm - 84 t	M	100,68
07.01.06	CONCRETO FCK >= 20 MPa BOMBEÁVEL COM SLUMP (22 ± 2) cm		-
07.01.06.01	CONCRETO COM SOBRECOSUMO DE 30%	M3	48,19
07.01.06.02	CONCRETO COM SOBRECOSUMO DE 25%	M3	64,23
07.01.06.03	CONCRETO COM SOBRECOSUMO DE 20%	M3	19,13
07.01.07	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	UN	113,00
07.01.08	ARMADAÇÃO DAS ESTACAS	KG	1.476,00
07.01.09	ARRASAMENTO E CORTE DE CABEÇA DE ESTACA	UN	61,00
07.01.10	VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE E QUALIDADE DO FUSTE	UN	1,00
07.01.11	ASSESSORIA TÉCNICA	VB	1,00
07.02	MESOESTRUTURA (VIGAS / BLOCOS / LAJES DE FUNDAÇÃO)		-
07.02.01	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		-
07.02.01.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M2	27,90
07.02.01.02	FORMA E DESFORMA PARA FUNDAÇÃO (3x) EM CHAPA COMPENSADO E = 14 mm	M2	164,60
07.02.01.03	ARMADAÇÃO CASO / CA60	KG	1.173,57
07.02.01.04	CONCRETO - Fck = 25 MPa	M3	27,90
07.02.02	VIGAS DE FUNDAÇÃO		-
07.02.02.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M2	120,67
07.02.02.02	FORMA / DESFORMA	M2	526,27
07.02.02.03	ARMADAÇÃO CASO / CA60	KG	4.503,42
07.02.02.04	CONCRETO USINADO - Fck >= 25 MPa	M3	66,30
07.02.03	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO		-
07.02.03.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO A COMPRESSÃO	UN	81,00
07.03	SUPERESTRUTURA		-
07.03.01	PILARES, INCLUSIVE PLATIBANDA		-
07.03.01.01	FORMA / DESFORMA	M2	636,74
07.03.01.02	ARMADAÇÃO CASO / CA60	KG	5.047,41
07.03.01.03	CONCRETO USINADO - Fck >= 25 MPa LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	41,25
07.03.01.04	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DOS PILARES - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	UN	37,00
07.03.02	VIGAS, INCLUSIVE PLATIBANDA		-
07.03.02.01	FORMA E DESFORMA, INCLUINDO ESCORAMENTO	M2	748,42
07.03.02.02	ARMADAÇÃO CASO / CA60	KG	4.195,64
07.03.02.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck >= 30 MPa E MÓDULO DE ELASTICIDADE (Eci=30,7 GPa AOS 28 DIAS)	M3	60,96
07.03.02.04	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DAS VIGAS		-
07.03.02.04.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	UN	54,00
07.03.02.04.02	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - MÓDULO DE DEFORMAÇÃO	UN	8,00
07.03.03	LAJES		-
07.03.03.01	FORMA E DESFORMA PARA LAJES MACIÇAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	119,77
07.03.03.02	FORMA E DESFORMA PARA LAJES MERVURADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	1.281,25
07.03.03.03	BLOCO EPS PARA ENCHIMENTO DAS LAJES	M3	145,53
07.03.03.04	ARMADAÇÃO CASO / CA60	KG	11.743,16
07.03.03.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck >= 30 MPa E MÓDULO DE ELASTICIDADE (Eci=30,7 GPa AOS 28 DIAS)	M3	187,40
07.03.03.06	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DAS LAJES		-
07.03.03.06.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	UN	162,00
07.03.03.06.02	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - MÓDULO DE DEFORMAÇÃO	UN	20,00
07.03.03.07	FUROS NA LAJE - Ø 7,5 cm	UN	43,00
07.03.04	ESCADAS		-
07.03.04.01	FORMA E DESFORMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	89,38
07.03.04.02	ARMADAÇÃO CASO / CA60	KG	701,94
07.03.04.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck >= 30 MPa E MÓDULO DE ELASTICIDADE (Eci=30,7 GPa AOS 28 DIAS)	M3	9,20
07.03.04.04	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO		-
07.03.04.04.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	UN	9,00
07.03.04.04.02	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - MÓDULO DE DEFORMAÇÃO	UN	2,00
07.03.05	RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA)		-
07.03.05.01	FORMA E DESFORMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	121,26
07.03.05.02	ARMADAÇÃO CASO / CA60	KG	890,16

AUTENTICAÇÃO
VERSO / ANVERSO

49
Marcelo Junqueira Santos
Diretor Executivo de Engenharia
e Gestão Predial - TI-216

Wagner Roberto de Menezes
Engenheiro de Edificações



07.03.05.03	CONCRETO BOMBEADO - Fck >= 25,0 MPa, LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	13,21
07.03.05.04	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	-	-
07.03.05.04.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	UN	12,00
07.03.05.04.02	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - MÓDULO DE DEFORMAÇÃO	UN	2,00
07.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO	RM	4.840,00
08	IMPERMEABILIZAÇÕES	-	-
08.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (BLOCOS DE FUNDAÇÃO, CINTAS DE FUNDAÇÃO, FOSSO	M2	519,59
08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DO FUNDO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXAS D'ÁGUA)	-	-
08.02.01	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - E = 3,0 cm	M2	10,54
08.02.02	TELA DE POLIÉSTER EM MALHA DE (3 x 3) m ²	M2	16,97
08.02.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIURETANO MASTERPUR	M2	72,90
08.02.04	PROTEÇÃO MECÂNICA - E = 3,0 cm	M2	30,89
08.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANIT., IS'AS DO REU, COPA, SERVIÇO, CASA DE MÁO, E BANHO	-	-
08.03.01	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - E = 3,0 cm	M2	184,39
08.03.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (COM TELA DE POLIÉSTER 2X2)	M2	184,39
08.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA E CALHAS COM PROTEÇÃO TÉRMICA	-	-
08.04.01	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	418,22
08.04.02	MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO	M2	418,22
08.04.04	CAMADA DE TRANSIÇÃO (GEOTÊXTIL)	M2	333,81
08.04.05	PROTEÇÃO TÉRMICA PARA PISO	M2	306,82
08.04.06	PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TELA, COM ACABAMENTO DESMORNADO	M2	418,22
08.04.07	MASTIQUE POLIURETANO	M	343,77
08.04.08	LIMITADOR DE PROFUNDIDADE TARUCEL	M	38,80
08.04.09	EPÓXI	L	120,00
08.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE EM CONCRETO	-	-
08.05.01	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	12,63
08.06	BUZINOTE	UN	1,00
09	ALVENARIA E PAINÉIS	-	-
09.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO	-	-
09.01.01	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ESP. 9,0 cm	M2	563,56
09.01.02	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ESP. 14,0 cm	M2	11,43
09.01.03	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ESP. 19,0 cm	M2	1.546,91
09.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	M2	1,46
09.03	ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA	-	-
09.03.01	ENCUNHAMENTO, L = 9,0 cm	M	238,56
09.03.02	ENCUNHAMENTO, L = 14,0 cm	M	14,80
09.03.03	ENCUNHAMENTO, L = 19,0 cm	M	413,85
09.04.03.03	PORTAS COMPLETAS PARA DIVISÓRIAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	UN	3,00
09.05	VERGAS E CONTRA-VERGAS	-	-
09.05.01	VERGAS EM CONCRETO ARMADO	M3	2,63
09.05.02	CONTRA-VERGAS EM CONCRETO ARMADO	M3	6,27
09.05.03	VERGA DA CELA	M3	0,15
09.06	TELA METÁLICA	-	-
09.06.01	TELA TIPO "PINTEIRO"	M2	634,33
09.06.02	TELA DE AÇO GALVANIZADO	-	-
09.06.02.01	TELA DE AÇO - L = 7,0 cm	UN	549,00
09.06.02.02	TELA DE AÇO - L = 17,0 cm	UN	1.560,00
09.07	Fechamento das Prolongas	M2	25,62
09.08	JUNTAS DE DILATAÇÃO	-	-
09.08.01	JUNTAS ESTRUTURAIS COM PERFIL	M	19,80
09.08.02	JUNTAS ESTRUTURAIS SEM PERFIL	M	-
10	COBERTURA	-	-
10.01	PONTALETES EM CONCRETO	-	-
10.01.01	FORMA E DESFORMA PARA ESTRUTURA	M2	31,26
10.01.02	ARMADURA CASO / CA60	KG	125,71
10.01.03	CONCRETO, Fck >= 25 MPa - LANÇADO	M3	1,60
10.02	TELHADO EM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO	-	-
10.02.01	ENGRADAMENTO METÁLICO, INCLUSIVE INSERIES	M2	498,65
10.02.02	TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	498,65
10.02.03	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	498,65
10.02.04	CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M	18,85
10.02.05	RUFOS E CONTRA-RUFOS	-	-
10.02.05.01	RUFOS PARA FECHAMENTO LATERAL EM ENFENA	M	39,09
10.02.05.02	RUFOS PARA FECHAMENTO LATERAL E TOPO EM PLATIBANDA	M	70,35
10.02.05.03	RUFO PARA FECHAMENTO DE TOPO EM ENFENA	M	3,60
10.02.06	ACESSÓRIOS EM POLIETILENO	-	-
10.02.06.01	FECHAMENTO DE ONDA EM POLIETILENO	M	32,81
10.02.06.01.01	SOB OS RUFOS DE TOPO	-	-
10.03	CHAPINS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	-	-
10.03.01	CHAPIM - L = 20 CM	M	24,99

AUTENTICAÇÃO


Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.



Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE
Selo: TJDFT202001701300051VZ
Para consultar o selo www.tdff.jus.br

Marcilio Albuquerque Santos
Diretor Executivo de Engenharia
& Gestão Predial - TJ - 21.956

Walter Roberto...
2020/06/04




10.03.02	CHAPIM - L = 30 CM	M	211,15
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA		-
11.01	PORTAS FRONTALS, ACABAMENTO EM TAUARI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCOS, ALIZARES E FE		-
11.01.01	PORTA PRONTA 60 X 210 CM (P1) - MARCO L = 15,0 CM	UN	11,00
11.01.02	PORTA PRONTA 60 X 210 CM (P3) - MARCO L = 15,0 CM	UN	27,00
11.01.03	PORTA PRONTA 80 X 210 CM (P3) - MARCO L = 25,0 CM	UN	4,00
11.01.04	PORTA PRONTA 80 X 210 CM COM VISOR (PA3) - MARCO L = 15,0 CM	UN	4,00
11.01.05	PORTA PRONTA PARA I.S. DEFICIENTE 80X210 CM (PDF) - MARCO L = 15,0 CM	UN	4,00
11.01.06	PORTA PRONTA PARA TESTE	UN	1,00
11.02	OUTROS ELEMENTOS		-
11.02.01	SRAFT		-
11.02.01.01	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO	M2	19,24
11.02.02	FECHOS	UN	8,00
11.02.03	MOILA HIDRAULICA	UN	11,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS		-
12.01	ESQUADRIAS EM FERRO		-
12.01.01	GRADES PARA JANELAS	M2	168,08
12.01.02	ALÇAPÃO		-
12.01.02.01	ALÇAPÃO - 80 X 110 CM	UN	1,00
12.01.02.02	ALÇAPÃO - 60 X 60 CM	UN	7,00
12.01.03	GRADES DE SEGURANÇA PARA CELA	M2	5,64
12.01.04	GRADE DE FECHAMENTO	M	4,55
12.01.05	PORTA EM GRADE PARA PORTA MISTA (PM3)	UN	4,00
12.01.06	ESCADA DO TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA	M	4,50
12.01.07	ESCADA DO TIPO MARINHEIRO SEM GAIOLA	M	4,30
12.01.08	PORTA DE AÇO DE ENROLAR	M2	26,82
12.02	ESQUADRIAS EM AÇO INOX		-
12.02.01	GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM CORRIMÃO		-
12.02.01.01	H = 105 CM	M	27,50
12.02.02	GUARDA CORPO EM AÇO INOX SEM CORRIMÃO		-
12.02.02.01	H = 105 CM	M	10,25
12.02.02.02	H = 75 CM	M	19,70
12.02.03	CORRIMÃO		-
12.02.03.01	CORRIMÃO EM AÇO INOX DE PAREDE	M	33,19
12.02.03.02	CORRIMÃO EM AÇO INOX INTERMEDIÁRIO	M	3,00
12.03	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO		-
12.03.01	BRISES DE ALUMÍNIO, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	80,46
12.03.02	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA		-
12.03.02.01	PORTAS		-
12.03.02.01.01	E16, E22, E25, E26, E27	M2	5,27
12.03.02.02	JANELAS		-
12.03.02.02.01	E02	M2	2,19
12.03.02.02.02	E07, E10, E12, E13, E16, E19, E21	M2	71,66
12.03.02.02.03	E23	M2	15,31
12.03.02.02.04	E9	M2	15,00
12.03.03	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO SEM VENEZIANA		-
12.03.03.01	JANELAS		-
12.03.03.01.01	E03, E04, E05, E06, E08, E11, E14, E15, E17, E20	M2	159,54
12.03.03.02	PORTA/JANELAS		-
12.03.03.02.01	E01	M2	20,62
12.03.03.02.02	E24	M2	4,57
12.03.03.02.03	E28	M2	4,14
12.03.04	CANCELO, INCLUSIVE FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO	M	7,75
12.03.05	POUADOR TUBULAR	PAR	7,00
13	ESPELHOS		-
13.01	ESPELHOS - ESP. - 4 M		-
13.01.01	ESPELHO (40 X 60) CM	UN	19,00
13.01.02	ESPELHO (50 X 70) CM	UN	4,00
14	REVESTIMENTOS		-
14.01	REVESTIMENTOS DE TETOS		-
14.01.01	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	215,88
14.01.02	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	215,88
14.01.03	FORRO		-
14.01.03.01	FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL - NRC >= 0,65	M2	205,44
14.01.03.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	87,02
14.01.03.03	JUNTAS DO FORRO	M	200,21
14.01.03.04	SANCA EM GESSO	M2	15,91
14.02	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES		-
14.02.01	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	2.533,55
14.02.02	EMBOÇO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	455,08
14.02.03	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	2.078,47
14.02.04	AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	424,76
14.02.05	GRANITO ARABESCO P/ HALL DO ELEVADOR	M2	30,32
14.02.06	MATERIAL PARA REPOSIÇÃO - AZULEJO (20 X 20) CM	M2	5,00
14.03	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-
14.03.01	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	2.107,78
14.03.02	EMBOÇO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	97,40
14.03.03	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	2.010,38

AUTENTICAÇÃO
VERBO / ANVERSO

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
 Conselho Superior de Contas
 Rua Princesa Leopoldina, 133 - Centro
 Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31130-900
 Fone: (31) 3241-1000



032



14.03.04	GRANITO ARABESCO LEVIGADO	M2	97,40
14.03.05	RESINA HIDROFUGANTE	M2	50,00
14.03.06	TEXTURA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO	M2	1.691,07
14.03.07	PINGADEIRA EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO	M	9,80
15	PISOS INTERNOS		-
15.01	LAJE IMPERMEABILIZANTE	M2	703,27
15.02	CONTRAPISO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	1.191,15
15.03	ENCHIMENTO EM CONCRETO LEVE		-
15.03.01	ENCHIMENTO ESP - 5,0 cm	M2	329,84
15.03.02	ENCHIMENTO ESP - 6,0 cm	M2	849,19
15.03.03	ENCHIMENTO ESP - 5,5 cm	M2	82,55
15.04	PISO EM PORCELANATO TÉCNICO - MÍNIMO DE (50X50) cm - INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	910,44
15.05	PISO EM GRANITO		-
15.05.01	PISO EM GRANITO ARABESCO POLIDO	M2	277,34
15.05.02	ESCALA EM GRANITO ARABESCO POLIDO		-
15.05.02.01	PATAMAR	M2	11,11
15.05.03	ESCALA EM GRANITO ARABESCO LEVIGADO		-
15.05.03.01	DEGRAU	M2	31,22
15.05.03.02	ESPELHOS	M2	13,83
15.06	PISO CIMENTADO NATADO	M2	39,21
15.07	MATERIAL PARA REPOSIÇÃO		-
15.07.01	PISO EM PORCELANATO TÉCNICO	M2	12,00
16	SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E ESPALAS		-
16.01	SOLEIRAS EM GRANITO - E = 2,0 cm		-
16.01.01	SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO POLIDO		-
16.01.01.01	SOLEIRAS EM GRANITO L = 15,0 cm	M	48,50
16.01.01.02	SOLEIRAS EM GRANITO L = 25,0 cm	M	16,05
16.01.02	SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO LEVIGADO		-
16.01.02.01	SOLEIRAS EM GRANITO L = 20,0 cm	M	4,00
16.01.02.02	SOLEIRAS EM GRANITO L = 25,0 cm	M	41,40
16.02	RODAPÉS EM ARGAMASSA - h = 7,0 cm	M	62,83
16.03	RODAPÉS EM GRANITO ARABESCO POLIDO - h = 7,0 cm	M	671,89
16.04	RODAPÉS EM GRANITO ARABESCO LEVIGADO - h = 20,0 cm	M	175,80
16.05	PEITORIL EM GRANITO ARABESCO POLIDO - E = 2,0cm		-
16.05.01	PEITORIL COM LARGURA 8,5 CM	M	12,60
16.05.02	PEITORIL COM LARGURA 11,0 CM	M	23,00
16.05.03	PEITORIL COM LARGURA 13,5 CM	M	249,10
17	INSTALAÇÕES		-
17.01	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		-
17.01.01	INSTALAÇÕES DAS CAIXAS D'ÁGUA, HIDRÔMETRO E ACESSÓRIOS	VB	1,00
17.01.02	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES	VB	1,00
17.01.03	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL - TUBOS E CONEXÕES	VB	0,87
17.01.04	LOUÇAS, METAIS ACESSÓRIOS	VB	1,00
17.01.05	RALOS, GRELHAS E CAIXAS BITONADAS DE PVC	VB	1,00
17.01.06	CAIXAS SUBTERRÂNEAS PARA ESGOTO SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	VB	0,94
17.01.07	DRENOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO	VB	1,00
17.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		-
17.02.01	ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAÇÃO 112,5KVA 13,8/0,220-0,127KV	VB	1,00
17.02.02	TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	VB	1,00
17.02.03	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	VB	0,73
17.02.04	TONADAS, PLACAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	VB	1,00
17.02.05	QUADROS, DISJUNTORES, DR'S E ACESSÓRIOS	VB	1,00
17.02.06	CONDUTORES	VB	1,00
17.02.07	SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	VB	1,00
17.03	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES		-
17.03.01	TUBULAÇÕES DE ENTRADA	VB	1,00
17.03.02	ELETROCALHAS, TUBULAÇÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	VB	1,00
17.03.03	MONTAGEM E CONECTORIZAÇÃO DO FTR E RACK	VB	1,00
17.03.04	TONADAS, PLACAS E CONECTORES	VB	1,00
17.03.05	CONDUTORES E CABEAMENTO HORIZONTAL	VB	1,00
17.03.06	TESTES/CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL	VB	1,00
17.04	SEGURANÇA E ELETRÔNICA		-
17.04.01	ELETRODUTOS/CAIXAS/ACESSÓRIOS	VB	1,00
17.04.02	CONDUTORES	VB	1,00
17.05	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMRATE A INCÊNDIO		-
17.05.01	ELETRODUTOS, CAIXAS, PLACAS, CONDUTORES E ACESSÓRIOS	VB	1,00
17.05.02	CASA DE BOMBA	VB	1,00
17.05.03	TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, REGISTROS E ACESSÓRIOS	VB	1,00
17.05.04	HIDRANTES, EXTINTORES E ACESSÓRIOS	VB	1,00
17.05.05	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	VB	1,00
17.05.06	ILUMINAÇÃO E ALARME DE EMERGÊNCIA	VB	1,00
17.06	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		-
17.06.01	EQUIPAMENTOS	VB	1,00
17.06.02	REDE DE DUTOS	VB	1,00




AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE Selo: TJDFT20200170130004JKHO Para consultar o selo www.tdfi.ms.br

Marcelo Aguiar dos Santos Diretor Executivo da Engenharia e Gestão Predial - 11-21956

Wilson Pereira de Mendonça



17.06.03	REDE FRIGORÍGENA - Em tubo de cobre flexível, completa com conexões, isolamento, totalmente instalada, nos diâmetros a seguir.	VB	1,00
17.06.04	CANALETA METÁLICA - Com base e divisor pré-zincado e tampa com pintura eletrostática na cor creme, nas dimensões 12,4 x 4,2 cm.	VB	1,00
17.06.05	SERVIÇOS TÉCNICOS	VB	1,00
18	BANCADAS E ACESSÓRIOS		-
18.01	SUORTE PARA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE	UN	23,00
18.02	SUORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	21,00
18.03	SUORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO	UN	25,00
18.04	CABIDE CROMADO	UN	14,00
18.05	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COMUM	UN	25,00
18.06	BARRAS PARA OS BANHEIROS DOS DEFICIENTES FÍSICOS		-
18.06.01	BARRAS HORIZONTAIS	UN	8,00
18.06.02	BARRAS DE PROTEÇÃO DOS LAVATÓRIOS	UN	4,00
18.07	CANTONEIRA DE SOBREPOR	M	96,10
18.08	BANCADA EM CONCRETO	UN	1,00
18.09	BANCADAS PARA COPA E CONSELHO DE SENTENÇA	M	2,65
18.10	BALCÃO DE ATENDIMENTO	UN	1,00
18.11	ARMÁRIO EM MADEIRA	M2	2,14
18.12	BANCO DA CELA DOS REUS	M2	1,86
19	PINTURA		-
19.01	PINTURA DE PAREDES INTERNAS		-
19.01.01	SELADOR ACRÍLICO	M2	2.078,47
19.01.02	FUNDO PREPARADOR	M2	25,62
19.01.03	EMASSAMENTO COM MASSA PVA	M2	1.911,48
19.01.04	PINTURA ACRÍLICA	M2	2.078,47
19.02	PINTURA EM TETOS		-
19.02.01	PINTURA NOS FORNOS E SANÇAS DE GESSO ACARTONADO		-
19.02.01.01	FUNDO PREPARADOR	M2	102,73
19.02.01.02	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA	M2	102,73
19.02.01.03	PINTURA ACRÍLICA	M2	102,73
19.02.02	PINTURA DE TETO SOBRE EMASSAMENTO		-
19.02.02.01	SELADOR ACRÍLICO	M2	166,37
19.02.02.02	EMASSAMENTO COM MASSA PVA	M2	166,37
19.02.02.03	PINTURA ACRÍLICA	M2	166,37
19.02.03	PINTURA DE TETO SEM EMASSAMENTO		-
19.02.03.01	PINTURA ACRÍLICA	M2	49,51
19.03	PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO		-
19.03.01	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE INCLUSIVE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	M2	491,78
19.04	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS		-
19.04.01	SELADOR ACRÍLICO	M2	318,51
19.04.02	PINTURA ACRÍLICA	M2	318,51
19.05	PINTURA DE RODAPÉS		-
19.05.01	PINTURA ACRÍLICA EM RODAPÉS DE MASSA, INCLUSIVE LÍQUIDO SELADOR	M	62,83
19.06	PINTURA DAS TUBULAÇÕES APARENTES		-
19.06.01	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PIGMENTOS ANTICORROSIVOS	M2	3,58
20	DIVERSOS		-
20.01	AR CONDICIONADO		-
20.01.01	BASE DE APOIO PARA CONDENSADORA (AR-CONDICIONADO) NA COBERTURA	UN	22,00
20.01.03	PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO	M	13,54
20.02	ELEVADOR	UN	1,00
21	SINALIZAÇÃO		-
21.01	SINALIZAÇÃO VISUAL		-
21.01.01	SINALIZAÇÃO VISUAL INTERNA PARA PORTAS		-
21.01.01.01	PLACAS COM TEXTOS - 9 x 35 cm	UN	26,00
21.01.01.02	PLACAS COM NÚMEROS - 9 x 14 cm	UN	26,00
21.01.01.03	PICTOGRAMAS (P) - 25 x 18 cm	UN	19,00
21.01.01.04	PLACA DE ROTA (R) - 55 x 53 cm	UN	4,00
21.01.02	SINALIZAÇÃO VISUAL INTERNA PARA CIRCULAÇÃO		-
21.01.02.01	QUADRO GERAL (153,5x90,6) cm	UN	1,00
21.01.02.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL INTERNA PARA CADEIRANTE - M1	UN	2,00
21.02	SINALIZAÇÃO TÁTIL INTERNA		-
21.02.01	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA INTERNO	M2	2,25
21.03	Faixas no piso		-
21.03.01	FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE	M	26,40
22	ÁREA EXTERNA		-
22.01	Muros de divisa e gradis		-
22.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	226,35
22.01.02	APILONAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	265,25
22.01.03	LASTRO DE CONCRETO MASPO	M2	140,42
22.01.04	FORMA E DESTORMA	M2	581,27
22.01.05	ARMAÇÃO CASO / CAGO	KG	2.544,91
22.01.06	CONCRETO USINADO fck >= 20 MPa EM FUNDACOES	M3	73,54
22.01.07	REATERRO COMPACTADO COM SOLO CIMENTO	M3	145,79
22.01.08	ROTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	104,73
22.01.09	ALVENARIA		-
22.01.09.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO - ESP. 9,0 cm	M2	297,38

AUTENTICACAO
VERSO / ANVERSO

Arquivo Juízo de Sentença
Juízo Especial de Sentença
e Gestão de Custas - RJ - 1956

Arquivo Juízo de Sentença
Juízo Especial de Sentença
e Gestão de Custas - RJ - 1956



22.01.09.02	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO - ESP. 19,0 cm	M2	25,20
22.01.10	FORMA E DESFORMA PARA PILARETES	M2	140,68
22.01.11	ARMACÃO CASO / CASO PARA PILARES/PILARETES	KG	805,21
22.01.12	CONCRETO Fck >= 25 MPa PARA PILARETES/PILARETES	M3	7,01
22.01.13	FORMA E DESFORMA PARA AS CINTAS DO COROAMENTO	M2	130,61
22.01.14	ARMACÃO CASO / CASO PARA CINTAS DE COROAMENTO	KG	604,25
22.01.15	CONCRETO USINADO Fck >= 25 MPa PARA CINTAS DE COROAMENTO	M3	9,26
22.01.16	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	882,07
22.01.17	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	516,57
22.01.18	TEXTURA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO	M2	151,08
22.01.19	PINTURA		
22.01.19.01	SELADOR ACRÍLICO	M2	365,49
22.01.19.02	PINTURA ACRÍLICA	M2	364,49
22.01.20	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	307,31
22.01.20.01	CHAPIM EM CONCRETO (E = 30 cm)		
22.02	SUBESTACAÇÃO		
22.02.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO- ESP. 19,0 cm	M2	8,80
22.02.02	LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M2	2,00
22.02.03	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	10,56
22.02.04	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA)	M2	10,56
22.02.05	PINTURA		
22.02.05.01	SELADOR ACRÍLICO	M2	10,56
22.02.05.02	PINTURA ACRÍLICA	M2	10,56
22.03	SISTEMA DE CERCAMENTO - GRADIL		
22.03.01	GRADIL EXTERNO	M2	331,54
22.03.02	PORTÕES		
22.03.02.01	PORTÃO DE CORRER - 530 x 245 cm	M2	12,98
22.03.02.02	PORTÃO DE CORRER - 350 x 245 cm	M2	8,57
22.04	ESQUADRIAS METÁLICAS		
22.04.01	MASTRO DE PISO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00
22.04.02	SUPORTE BICICLETÁRIO	UN	19,00
22.04.03	PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS		
22.04.03.01	ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO	M2	14,14
22.05	PAVIMENTAÇÃO		
22.05.01	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO INDUSTRIALIZADO E PISO POROSO		
22.05.01.01	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		
22.05.01.01.01	SUBLEITO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M2	995,47
22.05.01.01.02	ENSAIOS PARA O CONTROLE DE INSUMOS		
22.05.01.01.02.01	ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DNER-ME 08C/94, DNER-ME 082/94 E DNER-ME 122/94	UN	9,00
22.05.01.01.02.02	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNER-ME 129/94	UN	9,00
22.05.01.01.02.03	ENSAIOS DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DNER-ME 049/94	UN	9,00
22.05.01.01.03	ENSAIOS PARA O CONTROLE DE EXECUÇÃO DO SUBLEITO		
22.05.01.01.03.01	ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DA UNIDADE COM "SPEEDY" DNER-ME 052/94	UN	9,00
22.05.01.01.03.02	ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE "IN SITU" FRASCO DE	UN	9,00
22.05.01.02	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE		
22.05.01.02.01	BASE INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	235,40
22.05.01.02.02	ENSAIOS PARA O CONTROLE DE INSUMOS		
22.05.01.02.02.01	ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DNER-ME 08D/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94	UN	9,00
22.05.01.02.02.02	ENSAIOS DE EQUIVALENTE DE AREIA DNER-ME 054/97	UN	9,00
22.05.01.02.02.03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNER-ME 129/94	UN	9,00
22.05.01.02.02.04	ENSAIOS DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DNER-ME 049/94	UN	9,00
22.05.01.02.02.05	ENSAIOS DE ABRASÃO LOS ANGELES DNER-ME 035/98	UN	9,00
22.05.01.02.03	ENSAIOS PARA O CONTROLE DE EXECUÇÃO DA BASE		
22.05.01.02.03.01	ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DA UNIDADE COM SPEEDY DNER-ME 052/94	UN	9,00
22.05.01.02.03.02	ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE "IN SITU" FRASCO DE AREIA	UN	9,00
22.05.01.03	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS MÓDULOS DE CONCRETO INDUSTRIALIZADO	M2	936,28
22.05.02	PISO DRENANTE EM CONCRETO POROSO INDUSTRIALIZADO	M2	386,13
22.05.03	MÉIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	33,00
22.05.04	BATE-RODAS PARA ESTACIONAMENTO	UN	2,00
22.05.05	JARDINEIRAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	UN	311,92
22.05.06	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	K	
22.06	CANALETA EM CONCRETO		
22.06.01	CANALETA SEM GRÉLIA (L = 30cm)	M	4,92
22.06.02	CANALETA COM TAMPAS (70x7)cm	M	
22.07	TUBULAÇÕES ENTERRADAS		
22.07.01	MOVIMENTO DE TERRA		
22.07.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	128,40
22.07.01.02	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	269,62
22.07.01.03	BEIÇO DE AREIA	M3	8,08
22.07.01.04	REATERRO COMPACTADO COM SOLO CIMENTO	M3	117,64
22.07.01.05	ENVELOPAMENTO EM CONCRETO FCK >= 20 MPa	M3	0,41
22.07.01.06	BOTA-FORA DE MATERIAS EXCEDENTE	M3	14,00




AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIBENTE Selo: TJDFT202001701300032RZP Para consultar o selo www.tfdft.jus.br

Marcelo Juazeira Santos Diretor Executivo de Engenharia e Gestão Predial - T1 - 21956

Walter Pereira de Menezes



22.07.02	FAIXAS DE ADVERTÊNCIA		-
22.07.02.01	FAIXA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA	M	399,65
22.07.02.02	FAIXA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA PARA TUBULAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	M	35,29
22.07.02.03	FAIXA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA PARA TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	M	415,36
22.08	SOMBREADOR PARA CARROS	UN	1,00
23	SINALIZAÇÃO EXTERNA		-
23.01	SINALIZAÇÃO TÁTIL EXTERNA		-
23.01.01	PISO TÁTIL DE ALERTA - LADRILHO (25 x 25 x 1,5) cm	M2	1,06
23.02	SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA		-
23.02.01	PINTURA DA FAIXA DE ESTACIONAMENTO PARA VAGA ACESSÍVEL - E2	UN	1,00
23.02.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGAS DE IDOSOS	UN	2,00
23.02.03	LETREIRO PARA FACHADA - E9	CJ	1,00
23.02.04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGAS DA POLÍCIA	UN	1,00
23.02.05	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - E7	UN	1,00
24	PAISAGISMO		-
24.01	FORRAÇÃO		-
24.01.01	GRAMA ESMERALDA - Zoysia japonica	M2	560,00
24.01.02	GRAMA AMENDOIM - Arachis repens	M2	3.220,00
24.02	ÁRVORES E ARBUSTOS		-
24.02.01	PAU-FERRO - Caesalpinia forzsea	UN	5,00
24.02.02	PARASSOL - Terminalia mantali	UN	11,00
24.02.03	IPÊ-ROXO - Tabebuia avellanedae	UN	8,00
24.02.04	IPÊ-AMARELO - Tabebuia alba	UN	8,00
24.02.05	JACARANDA - Jacaranda micrantha	UN	4,00
24.02.06	TAMAREIRA - Phoenix canariensis'	UN	4,00
25	COMPATIBILIZAÇÃO E CADASTRO ("AS BUILT")		-
25.01	CADASTRO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO		-
25.01.01	FORMATO A0	UN	6,00
25.01.02	FORMATO A1	UN	7,00
25.01.03	FORMATO A1 ALONGADO	UN	1,00
25.02	CADASTRO DO PROJETO ELÉTRICO/SPDA		-
25.02.01	FORMATO A0	UN	11,00
25.02.02	FORMATO A1	UN	1,00
25.03	CADASTRO DO PROJETO TELECOMUNICAÇÕES		-
25.03.01	FORMATO A0	UN	4,00
25.04	CADASTRO DO PROJETO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA		-
25.04.01	FORMATO A0	UN	2,00
25.05	CADASTRO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-
25.05.01	FORMATO A0	UN	4,00
25.06	CADASTRO DO PROJETO DE AR CONDICIONADO	UN	6,00
25.07	CADASTRO DO PROJETO ARQUITETÔNICO		-
25.07.01	FORMATO A1	UN	16,00
26	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA		-
26.01	DEMOLIÇÃO DO BARRACÃO E CENTRIS DE ARMAÇÃO E CARPINTARIA	M2	220,00
26.02	RETIRADA DE TAPUMES	M	158,37
26.03	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	Mês	12,00
26.04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.497,53
27	MANUAL DO USUÁRIO		-
27.01	MANUAL USUÁRIO	UN	1,00
	1º TERMO ADITIVO		-
	SERVIÇOS EXTRA PLANILHADOS		-
28	PESSOAL '01		-
28.01	PESSOAL TÉCNICO / ADMINISTRATIVO '01.01		-
28.01.01	ENGENHEIRO CIVIL '01.01.01	Mês	1,50
28.01.02	ENGENHEIRO ELETRICISTA '01.01.02	Mês	1,50
28.01.03	PESSOAL DE PRODUÇÃO '01.02		-
28.01.04	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES '01.02.01	Mês	1,50
28.01.05	MESTRE DE OBRAS '01.02.02	Mês	1,50
28.01.06	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO '01.02.03	Mês	1,50
28.02	PESSOAL DE APOIO '01.03		-
28.02.01	VIGIAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO '01.03.01	Mês	1,50
28.02.02	ALMOXARIFE '01.03.02	Mês	1,50
28.03	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS '02		-
28.03.01	EQUIPAMENTOS LEVES '02.01	Mês	1,50
28.04	CONSUMOS GERAIS E MÓVEIS / UTENSÍLIOS '03		-
28.04.01	CONSUMOS GERAIS (ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET, MATERIAL DE ESCRITÓRIO) '03.01	Mês	1,50
28.04.02	MÓVEIS / UTENSÍLIOS '03.02	Mês	1,50
28.04.03	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA '26.03	Mês	1,50
29	PISO EM GRANITO '15.05		-
29.01	PISO EM GRANITO ARABESCO LEVIGADO - VARANDA '15.05.03.01	M2	46,05
30	VIGAS DE FUNDAÇÃO - C71, C72, C73, C74, C75 e C76		-
30.01	MOVIMENTO DE TERRA '06		-
30.01.01	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES '06.02		-

AUTENTICAÇÃO
VERSO / ANVERSOTribunal Judiciário de Minas Gerais
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Rua ... 123 - 11 - 27Valmir Augusto da Silva
Procurador de Honorários



30.01.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS '06.02.01	M3	4,23
30.01.01.02	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS '06.02.02	M2	9,41
30.01.01.03	REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM SOLO CIMENTO '06.02.03	M3	2,34
30.01.01.04	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DMT >= 5 Km E <= 10Km '06.02.04	M3	1,90
31	ESTRUTURA '07		-
31.01	VIGAS DE FUNDAÇÃO '07.02.02		-
31.01.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO '07.02.02.01	M2	9,41
31.01.02	FORMA / DESFORMA '07.02.02.02	M2	8,77
31.01.03	ARMAÇÃO CASO / CASO '07.02.02.03	KG	129,05
31.01.04	CONCRETO USINADO - Fck >=25 Mpa '07.02.02.04	M3	1,90
32	IMPERMEABILIZAÇÕES '08		-
32.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (BLOCOS DE FUNDAÇÃO, CINTAS DE FUNDAÇÃO, FOSSO '08.01	M2	10,93
33	RESERVATÓRIO INFERIOR		-
33.01	MOVIMENTO DE TERRA '06		-
33.01.01	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES '06.02		-
33.01.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS '06.02.01	M3	11,34
33.01.01.02	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS '06.02.02	M2	35,34
33.01.01.03	REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM SOLO CIMENTO '06.02.03	M3	4,87
33.01.01.04	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DMT >= 5 Km E <= 10Km '06.02.04	M3	6,47
34	ESTRUTURA '07		-
34.01	MESOSTRUTURA - VIGAS, BLOCOS E LAJE DE FUNDAÇÃO '07.02		-
34.01.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO '07.02.02.01	M2	35,34
34.01.02	FORMA / DESFORMA '07.02.02.02	M2	18,94
34.01.03	ARMAÇÃO CASO / CASO '07.02.02.03	KG	314,00
34.01.04	CONCRETO USINADO - Fck >=25 Mpa '07.02.02.04	M3	5,40
34.01.05	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS '07.03		-
34.01.06	FORMA / DESFORMA '07.03.01.01	M2	41,56
34.01.07	ARMAÇÃO CASO / CASO '07.03.01.02	KG	194,00
34.01.08	CONCRETO USINADO - Fck >= 25 MPa LANÇADO EM ESTRUTURA '07.03.01.03	M3	3,08
35	IMPERMEABILIZAÇÕES '08		-
35.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (BLOCOS DE FUNDAÇÃO, CINTAS DE FUNDAÇÃO, FOSSO '08.01	M2	17,50
36	COBERTURA '10		-
36.01	TELHADO EM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO '10.02		-
36.01.01	ENGRADAMENTO METÁLICO '10.02.01	M2	22,95
36.01.02	TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO EM ESTRUTURA METÁLICA '10.02.02	M2	22,95
36.01.03	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO E PINTURA ELETROSTÁTICA '10.02.03	M2	22,95
36.02	RUFOS E CONTRA-RUFOS '10.02.05		-
36.02.01	RUFOS PARA FECHAMENTO LATERAL E TOPO EM PLATIBANDA '10.02.05.02	M	19,20
36.03	ESQUADRIAS METÁLICAS '12		-
36.03.01	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA '12.03.02		-
36.03.02	PORTA ALUMÍNIO EM VENEZIANA VENTILADA 2 FOLHAS 165 X 310 '12.03.02.01.01	M2	10,23
36.03.03	SANCA EM GESSO '14.01.03.04	M2	24,02
36.03.04	PISOS INTERNOS '15		-
36.03.05	PISO CIMENTADO MATADO '15.06	M2	22,69
38	DIVERSOS '20		-
38.01	BASE DE APOIO BOMBAS '20.01.01	UN	-
39	ÁREA EXTERNA '22		-
39.01	ALVENARIA '22.01.09		-
39.01.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO - ESP. 9,0 cm '22.01.09.01	M2	-
39.01.02	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS MACIÇOS DE CONCRETO INDUSTRIALIZADO '22.05.01.03	M2	19,72
39.01.03	MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO '22.05.03	M	29,70
39.02	PAREDES EXTERNAS E INTERNAS		-
39.02.01	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) '22.01.16	M2	127,56
39.02.02	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) '22.01.17	M2	127,56
39.02.03	TEXTURA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO - PAREDE EXTERNA '22.01.18	M2	63,78
39.02.04	SELADOR ACRÍLICO '22.01.19.01	M2	127,56
39.02.05	PINTURA ACRÍLICA - PAREDE INTERNA '22.01.19.02	M2	63,78
40	ADAPTADOR SOLDÁVEL RESERVATÓRIO INFERIOR		-
40.01	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO P/ CAIXA D'ÁGUA e40x1.1/4" - PVC 1,01,3	UN	1,00
40.02	Tubo de PVC rígido soldável para água fria, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 2,01		-
40.02.01	25mm 2,01,2	M	35,00
40.02.02	32mm 2,01,3	M	32,00
40.02.03	40mm 2,01,4	M	6,00
40.02.04	BUCHA REDUÇÃO e40x32mm 2,03,8	UN	1,00
40.03	Joelho 90° soldável p/água fria, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 2,05		-



AUTENTICACÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Brasília-DF, 04 de junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE Selo: TJDFT20200170130002EMFO Para consultar o selo www.ijdfit Jus.br

2.00 Marcelo Junqueira Santos -Tresor Executivo de Engenharia 63, e Gestão Predial - TJ - 21956

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



40.03.01	25mm 2.05.2	UN	2,00
40.03.02	40mm 2.05.4	un	3,00
40.04	TÊ 90 ° soldável p/água fria. incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 2,06	-	-
40.04.01	25mm 2.06.1	UN	1,00
40.04.02	40mm 2.06.3	un	1,00
40.04.03	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA #50 x 1.1/2" - PVC 2.09.5	un	2,00
40.05	Tube de PVC rígido, com ponta, bolsa/viola série reforçada, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3,01	-	-
40.05.01	100mm 3.01.2	m	8,45
40.06	ENGATE FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO INOX AIST304; NÚCLEO EPDM; MACHO/FÊMEA ø1.1/2" (INT. 38mm); COMP. 50cm; PRESSÃO SERVIÇO 75 mca; P/ ÁGUA POTÁVEL 4.15	un	4,00
40.06.01	REGISTRO GAVETA 3/4 4.26	un	2,00
40.06.02	Relo seco 100mm x 40mm com porta grelha e grelha quadrada em aço inox 5,05	qj	2,00
41	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA 12.03.02	-	-
41.01	E9 12.03.02.02.04 ELÉTRICA	m2	5,00
42	SEGURANÇA- CATRACAS, DETECTORES DE METAIS E SALA DE DESARMAMENTO	-	-
42.01	INFRAESTRUTURA PARA PJE e BOMBA RECALQUE	-	-
42.01.01	TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 17.02.02	VB	0,04
42.01.02	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS 17.02.03	VB	0,35
42.01.03	TOMADAS, PLACAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS 17.02.04	VB	0,03
42.01.04	CONDUTORES 17.02.06	VB	0,04
43	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-
43.01	ELETROCALHAS, TUBULAÇÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 17.03.02	VB	0,01
43.02	MONTAGEM E CONECTORIZAÇÃO DO PTR E RACK 17.03.03	VB	0,06
43.03	TOMADAS, PLACAS E CONECTORES 17.03.04	VB	0,03
43.04	CONDUTORES E CABEAMENTO HORIZONTAL 17.03.05	VB	0,05
43.05	TESTES/CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL 17.03.06	VB	0,03
	MECÂNICA	-	-
44	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10	-	-
44.01	DRENOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (6 PONTOS NOVOS) 10.01	-	-
44.01.01	Joelho 45° esq.secundário 40mm, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3.15 40mm	UND	10,00
44.01.02	Joelho 90° esq.secundário 40mm, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3.16 40mm	UND	17,00
44.01.03	Junção 45° esgoto secundário 40mm, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3.18 40mm	UND	3,00
44.01.04	Tube de PVC soldável com ponta e bolsa = 40mm, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3.14 40mm	UND	40,00
44.02	DRENOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (ALTERAÇÃO DA REDE) 10.02	-	-
44.02.01	Joelho 45° esq.secundário 40mm, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3.15 40mm	UND	6,00
44.02.02	Joelho 90° esq.secundário 40mm, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3.16 40mm	UND	2000,000
44.02.03	Junção 45° esgoto secundário 40mm, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3.18 40mm	UND	12,00
44.02.04	Tube de PVC soldável com ponta e bolsa - 40mm, incluindo adesivo Plástico p/ PVC - 850g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 18mm x 50m 3.14	-	-

AUTENTICAÇÃO
VERSO / ANVERSO

Mercado Junqueira - Santos
Junta Executiva de Engenharia
e Gestão Predial - T. 11-21

Marcos Roberto de Moraes
Engenheiro de Edificações
C.R.C. 001.123/0



	40mm		UND	36,00
44.02.05	Sucha de redução soldável p/ água fria, incluindo adesivo plástico p/ PVC - 250g, Solução limpadora 1000cm3 e Fita veda rosca - 10mm x 50x 2.03 40mmX25mm		UND	1500,00
45	REDE FRIGORÍGENA - Em tubo de cobre flexível, completa com conexões, isolamento, totalmente instalada, nos diâmetros a seguir. 3			
45.01	TBO DE COBRE FLEXÍVEL3.1			-
45.01.01	Tubo - Diâmetro 1/4" 3.1.1	m		125,00
45.01.02	Tubo - Diâmetro 3/8" 3.1.2	m		4,50
45.01.03	Tubo - Diâmetro 1/2" 3.1.3	m		4,00
45.01.04	Tubo - Diâmetro 5/8" 3.1.4	m		125,00
46	DIVERSOS 20			-
46.01	AR CONDICIONADO 20.01			-
46.01.01	BASE DE APOIO PARA CONDENSADORA (AR-CONDICIONADO) NA COBERTURA 20.01.01		UND	6,00
47	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA ACRÉSCIMO AR CONDICIONADO 04			-
47.01	Condulete múltiplo fabricado em liga de alumínio fundido, adaptável para várias opções de montagem com entradas rosqueadas, com tampa aparafusada ao corpo, tampão para fechamento das saídas não utilizadas em borracha neoprene e livres de rebordos nas partes que ficam em contato com os condutores, tipo "L", A SER PINTADO conforme especificação civil, diâmetros :4.1 e 1.1/2" e 2"		PC PC	2,00 3,00
47.02	Condulete múltiplo fabricado em liga de alumínio fundido, adaptável para várias opções de montagem com entradas rosqueadas, com tampa aparafusada ao corpo, tampão para fechamento das saídas não utilizadas em borracha neoprene e livres de rebordos nas partes que ficam em contato com os condutores, tipo "X", A SER PINTADO conforme especificação civil, diâmetros: 4.2 e 1.1/2" e 2"		PC PC	2,00 3,00
47.03	Tampão em PVC para fechamento da saída não utilizada da condulete múltiplo 4.3 e 1.1/2" e 2"		PC PC	4,00 6,00
47.04	Adaptador de união eletroduto em condulete, em liga de alumínio silício, com parafuso zincado / bicromatizado em uma extremidade e rosca na outra extremidade, diâmetros: 4.4 e 1.1/2" e 2"		PC PC	8,00 12,00
47.05	Eletroduto rígido de aço carbono, zincado eletroliticamente, rosqueável, conforme NBR 13057, fornecido em peças de 3,0m, diâmetros:4.5 e 1 1/2" (40mm) e 2" (50mm)		m m	10,00 12,00
47.06	Curva 90° em aço carbono, rosqueável, zincado eletroliticamente, diâmetros: 4.6 e 1 1/2" (40mm) e 2" (50mm)		PC PC	3,00 3,00
47.07	Luva em aço carbono, rosqueável, zincado eletroliticamente, diâmetros:4.7 e 1 1/2" (40mm) e 2" (50mm)		PC PC	6,00 9,00
47.08	Sucha e arruela de acabamento em alumínio, diâmetros: 4.8 e 1 1/2" e 2"		PC PC	6,00 3,00
47.09	Box reto para eletroduto, dimensões: 4.9 e 1 1/2" e 2"		PC PC	6,00 3,00
47.10	Eletrocalha lisa pré-zincada a fogo, com tampa, tipo "C", chapa 18, dimensões:4.10			-




AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020

Em Testemunho da Verdade ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE Selo: 1JDF120200170130001LHUZ Para consultar o selo www.tfdi.jus.br

Marcelo Juriquelira Santos Diretor Executivo de Engenharia & Gestão Predial - TJ - 21956

Handwritten signature and stamp



	150x100x3000 mm	pc	6,00
47.11	Esquadra interna pré-zincada a fogo 4.11 150x100mm	pc	6,00
47.12	Tê horizontal 90° pré-zincada a fogo, com tampa. tipo "C", para eletrocalha 200x100 mm4.12	pc	3,00
47.13	Terminal de fechamento pré-zincado a fogo, para eletrocalha 150x100 mm4.13	pc	3,00
47.14	Perfilado perfurado 38x38x6000 p/ fixação da eletrocalha	pc	3,00
47.15	Tirante rosca total diâmetro 1/4", peças 6m	pc	2,00
47.16	Arama galvanizado 4.16 14 BWC	Kg	1,00
47.17	Braçadeira para fixação de eletrodutos tipo "D" com cunho, diâmetros: 4.17 ø 1 1/2" ø 2"	pc pc	15,00 16,00
47.18	Chumbador auto perfurante com rosca interna diâmetro 1/4" 4.18	pc	15,00
47.19	Cabo de cobre flexível, unipolar, antichama, classe de encordoamento 5, tensão de isolamento em PVC 450V/750V, 70°C em serviço contínuo, aplicável à norma NBR Nº 247-3. 4.19 835,0mm2	m	20,00
47.20	Condutor isolado (cabo), tensão de isolamento 0,6/1,0 kV, temperatura no condutor de 90°C em serviço, contínuo, classe de 5 encordoamento, aplicável à norma NBR 7286, dupla camada, isolação em REPR, cobertura PVC sem oumbo. 4.20 64mm²	m	340,00
47.21	Cabo de cobre, 3 condutores, isolamento 1kV, dupla camada, flexível, 3x2,5mm², para confecção do rabicho de ligação do No Break e alimentação das luminárias 4.21	m	150,00
47.22	Fita isolante auto-fusão - 600V - rolo 10m 4.22	rl	10,00
47.23	Anilhas para identificação de condutores 4.23	Pcte	2,00
47.24	CANALETA METÁLICA - Com base e divisor pré-zincado e tampa com pintura eletrostática na cor creme, nas dimensões 12,4 x 4,2 cm. Base pré zincada a fogo - com 07 micra de zinco por face, dimensões 129x44 mm, Ref. modelo Rodaflex 160-02-2 - Mopa 4.24	m	10,00
47.25	Disjuntor tripolar, termomagnético, capacidade nominal máxima de interrupção em curto-circuito mínima de 10kA em 240Vca, curva C, norma IEC 60947-2, com as seguintes correntes nominais: 4.25 In= 80A - SINAPI 39458	pc	2,00
47.26	Disjuntor bipolar, termomagnético, capacidade de interrupção 4,5 KA em 220V, curva C, norma IEC 898, com as seguintes correntes nominais: 4.26 In= 25A - SINAPI 34616	pc	12,00
47.27	Interruptor diferencial DR, tetrapolar In=80A, sensibilidade=30mA, corrente de interrupção simétrica 4,5 KA - SINAPI 39458 4.27	pc	2,00
	1º TERMO ADITIVO		
	SERVIÇOS EXTRA NÃO PLANILHADOS		
1	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS MACIÇOS DE CONCRETO INDUSTRIALIZADO ESP=8cm -SINAPI 92398	M2	977,62
2	FORRO FIBRA MINERAL ESP= 12 mm ORÇAMENTO	M2	835,83
3	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM SINAPI 94228	M	5,40
4	CANALETA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CAMA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM M SINAPI - 73887/005	M	9850,008
5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LANG =,300M SINAPI - 83523	M	2745,004
6	EXECUÇÃO DE SARJETA MOLDADA IN LOCO SINAPI - 94261	M	66,70
7	TELA Q92 (LAJE TRELICADA 101) SINAPI 85662	M2	20,79
8	HIDROGASANTÁRIO RESEPVATÓRIO INFERIOR		
9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 10,000 L ORÇAMENTO	UN	1,00
10	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ROTOR FECHADO MULTIESTÁGIO 1 CV ORÇAMENTO	CJ	2,00
11	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM SINAPI 89636	M	22,00
12	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM SINAPI 89649	un	6,00

Marcelo J. M. Santos
Mestre em Direito de Engenharia
& Gestão Predial - TJ

Walter R. R. R. R.
Mestre em Direito de Engenharia
& Gestão Predial - TJ

AUTENTICAÇÃO
VERSO / ANVERSC



031

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SIS 18

CADASTRO

497871

13	LUVA DE TRANSIÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 SINAPI - 89763	un	1,00
14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 SINAPI 94660	un	1,00
15	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM 33,34 SINAPI 89769	un	1,00
16	VÁLVULA DE PE COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") 101,74 SINAPI - 73796/003	un	1,00
17	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM SINAPI 94491	un	2,00
18	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM UN CR 22,09 SINAPI 89568	un	2,00
19	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC DN 50 X 40 MM 5,65 SINAPI 89546	un	2,00
20	NIPLE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø1.1/2" X 1" SINAPI 4192	un	4,00
21	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4" SINAPI 92928	un	2,00
22	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA SINAPI 92893	un	2,00
23	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" SINAPI 95251	un	2,00
24	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA SINAPI 92371	un	2,00
25	VÁLVULA DE RETENÇÃO CPVC ROSCA Ø1.1/4" SINAPI - 73795/003	un	2,00
26	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 SINAPI 89686	un	2,00
27	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" SINAPI 95250	un	2,00
28	ADAPT. PVC SOLD. P/ REGISTRO Ø32x1" SINAPI 89436 ELÉTRICA	un	2,00
29	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 SINAPI - 72931	M	40,00
30	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL SETOP - ELE-CAB-095	M	300,00
31	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A SETOP - ELE-DIS-041	UN	1,00
32	CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SINAPI - 85195	UN	3,00
33	QUADRO PARA AS BOMBAS DE RECALQUE ORÇAMENTO	UN	1,00
34	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A SINAPI - 93663	UN	3,00
35	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR 15 A 25 KV - CABO 35-120mm2 SINAPI - 73781/001 MECÂNICA	UN	3,00
36	INSTALAÇÕES HIDRASSANITÁRIAS 1.		-
36.01	DRENOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (12 PONTOS ROVOS) 1.01		-
36.01.01	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRENIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI - 89752 40mm	UND	12,00
37	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS 2.		-
37.01	PRESSURIZAÇÃO DA REDE FRIGORÍFICA 02.01		-
37.01.01	INSTALAÇÃO DOS SPLITS - COMPOSIÇÃO	UND	30,00

ANEXAS PLANILHAS COMPLEMENTARES

BELO HORIZONTE, 03 DE SETEMBRO DE 2019

Walner Rogério de Mendonça
 RG:11752-5
 Gerente de Fiscalização de Obras

Marcelo Junqueira Santos
 RG:2195-6
 Diretor Executivo de Engenharia e Gestão Predial

Marcelo Junqueira Santos
 Diretor Executivo de Engenharia e Gestão Predial - TJ - 21956

**AUTENTICAÇÃO
 SOMENTE ANVERSO**



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-585 - Fone: (61) 3356 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo: TJDFT20200170130029JXMC
Para consultar o selo www.tjdf.tjus.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190008159
Atividade conduzida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HERMINIO TORRES NETO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: HERMINIO TORRES NETO.....
 Registro: 04.0.0000056525..... RNP: 1405017031.....
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 14201700000003706200 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 24/3/2017..... Baixada em: 27/5/2018.....
 Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP.....

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154554000113
 Logradouro: RUA DOS TIMBIRAS..... Nº: 1802..
 Complemento: Bairro: LOURDES.....
 Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30140-061

Contrato: 053/2017..... celebrado em Vinculado à ART:
 Valor do contrato: R\$ 5138128,53..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
 Endereço da obra/serviço: RUA RUA PADRE JANET..... Nº: 132...
 Complemento: Bairro: BOM SUCESSO.....
 Cidade: TUPACIGUARA..... UF: MG..... CEP: 38480-000

Início: 17/4/2017. Conclusão efetiva: 27/5/2018.... Coord. Geográficas: ..
 Finalidade: COMERCIAL..... Código: ..
 Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154554000113
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES ACESSIBILIDADE , Quantidade 1497,53 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST.ALVEN P/ FINS COMERCIAIS , Quantidade 1497,53 , Unidade m².....

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

Observações
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE TUPACIGUARA.....





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP 71.710-585 - Fone: (61) 3786-0886

Tabellião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVÃ

Selo: TJDFT20200170130030AKA1

Para consultar o selo www.tjdf.tjus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SITIO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTE DOCUMENTO.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190008159
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 1420170000003822157 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 25/5/2017..... Baixada em: 27/5/2018.....
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP.....
 Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154554000113
 Logradouro: RUA DOS TIMBIRAS..... Nº: 1802...
 Complemento: Bairro: LOURDES.....
 Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30140-061
 Contrato: 053/2017..... celebrado em Vinculado à ART: 1420170000003706200
 Valor do contrato: R\$ 5138128,53..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
 Endereço da obra/serviço: RUA RUA PADRE JANET..... Nº: 132...
 Complemento: Bairro: BOM SUCESSO.....
 Cidade: TUPACIGUARA..... UF: MG..... CEP: 38460-000
 Início: 17/4/2017. Conclusão efetiva: 27/5/2018... Coord. Geográficas:
 Finalidade: COMERCIAL..... Código:
 Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154554000113
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DIREÇÃO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO , Quantidade
 1497,53 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO ESTRUTURA E CONCRETO PARA OUTROS
 FINS , Quantidade 1497,53 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES
 CONST.ALVEN P/ FINS COMERCIAIS , Quantidade 1497,53 , Unidade m².....

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

Observações
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE TUPACIGUARA.





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AE 19, Lotes C, D, E, Loxos 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP 7110-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

AUTENTICAÇÃO

Autêntico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200170130031NZHQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SÍTIO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190008159

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 1420180000004619554 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 5/7/2018..... Baixada em: 27/5/2018.....
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP.....
 Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154554000113
 Logradouro: RUA DOS TIMBIRAS..... Nº: 1802..
 Complemento:..... Bairro: LOURDES.....
 Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30140-061
 Contrato: 053/2017..... celebrado em..... Vinculado à ART: 14201700000003706200
 Valor do contrato: R\$ 5138128,53..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
 Endereço da obra/serviço: RUA RUA PADRE JANET..... Nº: 132..
 Complemento:..... Bairro: BOM SUCESSO.....
 Cidade: TUPACIGUARA..... UF: MG..... CEP: 38480-000
 Início: 17/4/2017. Conclusão efetiva: 27/5/2018... Coord. Geográficas:.....
 Finalidade: COMERCIAL..... Código:.....
 Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154554000113
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS , Quantidade
 1,00 , Unidade un.....

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

Observações
 EXECUÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NA OBRA DE CONSTR. DO FORUM TUPACIGUARA.....





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lúcia 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71710-585 - Fone: (031) 3386-0886
Tabelião - Hércules Alexandre da Costa Benício.

cartorio do 1º oficio do nucleo bandeirante cartorio do 1º oficio do nucleo bandeirante cartorio do 1º oficio do nucleo bandeirante cartorio do 1º oficio do nucleo bandeirante

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho da Verdade

ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENA

Selo: TJDFT202001701300320FYF

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SITIO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.



Certidão de Acervo Técnico - CAT - CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190008159

Atividade concluída

Número da ART: 1420180000004535268 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 24/5/2018..... Balçada em: 27/5/2018.....
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP.....
 Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154554000113
 Logradouro: RUA DOS TIMBIRAS..... Nº: 1802..
 Complemento: Bairro: LOURDES.....
 Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30140-061
 Contrato: 053/2017..... celebrado em Vinculado à ART: 1420170000003822157
 Valor do contrato: R\$ 5138128,53..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
 Endereço da obra/serviço: RUA RUA PADRE JANET..... Nº: 132...
 Complemento: Bairro: BOM SUCESSO.....
 Cidade: TUPACIGUARA..... UF: MG..... CEP: 38480-000
 Início: 17/4/2017. Conclusão efetiva: 27/5/2018... Coord. Geográficas:
 Finalidade: COMERCIAL..... Código:
 Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154554000113
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DIREÇÃO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO , Quantidade
 1497,53 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES ACESSIBILIDADE ,
 Quantidade 1497,53 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO ESTRUTURA E CONCRETO PARA
 OUTROS FINS , Quantidade 1497,53 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES
 CONST.ALVEN P/ FINS COMERCIAIS , Quantidade 1497,53 , Unidade m².....

Observações

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE TUPACIGUARA - RELATIVO AO 1º ADITIVO DE
 PRAZO E VALOR - ADITIVO DE VALOR R\$ 196.279,54 E 1º APOSTILAMENTO R\$ 202.340,41.....

Informações Complementares

NAO FAZEM PARTE DA CERTIDAO OS SERVICOS DOS ITENS: 4.07; 17.02; 17.03; 17.04; 17.06; 20.01; 20.02; 24; 42; 43; 45 e
 46" CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, EM 03/09/2019, UMA VEZ QUE NAO SAO DA
 ATRIBUICAO DO ENG. CIVIL HERMINIO TORRES NETO.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
 conforme selos de segurança 0437859 a 0437871, o documento contendo 13 folha(s), expedido pelo
 contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
 nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190008159/2019

09/12/2019, 12:16:57

1420190008159

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
 registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
 técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
 indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
 de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
 propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
 qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação
 do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
 Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**AUTENTICAÇÃO
 SOMENTE ANVERSO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1800 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-017

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP 71.710-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Genício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da Verdade
ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCRIVENTE
Selo: TJDFT20200170130000CICT
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA NO
SÍTIO DA INTERNET INDICADO NO
CORPO DESTA DOCUMENTO.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1638/2007

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 007608/2006 ----- REGISTRADA EM 12/05/2006

OBJETO DO CONTRATO:


REFORMA PARA RELOCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA PLANALTO BRASÍLIA (DF). SUBSTITUIÇÃO REG. EM : 06/12/2007 ALTERANDO PRAZO DE EXECUÇÃO.

PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: HERMINIO TORRES NETO
Carteira Nº: MG-000000056525/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: JANAINA RODRIGUES MARCOS DANTAS DE SOUSA
Carteira Nº: DF-000000012491/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS), RES 218/73 ART 07 (EXC. FERROVIAS, AEROP), RES 359/91 ART 04.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: WALTER LIMA RAMIREZ FILHO
Carteira Nº: DF-000000012934/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.



CONTRATANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Edson Carlos de Rezende
EDSON CARLOS DE REZENDE

Gerente da Divisão de Análise Processual

Marcelo Rodrigues das Almas
MARCELO RODRIGUES DAS ALMAS
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

Carla Regina de Fátima
Coordenadora de Registro

9



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabellão - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho da Verdade
LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCRIVENTE
Selo: TJDFT20180170322476SG3Z
Para consultar o selo www.tdft.jus.br





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1638/2007

PROPRIETÁRIO: BANCO DO BRASIL S/A

EMPRESA CONTRATADA: D & M CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SHOPPING CENTER LIBERT MALL LJS T 043/053 ASA NORTE -
BRASÍLIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 12/09/2007,
qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 11 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CERTIDÃO CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. O PROFISSIONAL ISMAEL PAZ SANTOS REGISTROU A
ART Nº 14279/2007 COMO AUTONOMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 22602/2003.

- 1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."
- 2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**
- 3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

Edson Carlos de Rezende
EDSON CARLOS DE REZENDE

Gerente da Divisão de Análise Processual

Marcelo Rodrigues das Almas
MARCELO RODRIGUES DAS ALMAS
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03) *Conselho Administrativo*
Assessoria Administrativa
Processo nº 22603



Ji



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, A.E. 19, Lotes H/1, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabellão - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho _____ da Verdade

LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE

Seio: TJDFT20180170322475SFQP

Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br


098


Fis.: 03


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1638/2007


CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.

Brasilia-DF, 18 de Dezembro de 2007.


MARCELO RODRIGUES DAS ALMAS
Técnico Administrativo
Matrícula nº 255

DE ACORDO: 
EDSON CARLOS DE REZENDE
Gerente da Divisão de Análise Processual
Matrícula nº 157


Marcelo Martins Azeiteiro
Assistente Administrativo
Matrícula nº 283706

VISTO: 
Argª DANIELA BORGES DOS SANTOS
Gerente do Deptº de Documentação
CREA-DF nº 10.666/D

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSC**



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabellão - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho da Verdade

LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20180170322474CNT

Para consultar o Selo www.tjdft.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o(s) profissional(is) Engenheiro Civil **Hermínio Torres Neto** CREA N° 56525/D MG, o Engenheiro Eletricista **Walter Lima Ramirez Filho** CREA N° 12934/D DF e o Engenheiro Mecânico **Ismael Paz Santos** CREA N° 4633/D MA na qualidade de Responsáveis Técnicos, executaram pela empresa **D&M Construtora Ltda**, CNPJ N° 00.603.652/0001-10 a obra contratada pelo Banco do Brasil S.A., com as seguintes características:

Característica da obra:
CONTRATO n.º 20061978 referente a Tomada de Preço 6506/2006(1903);
ART n.º 07608;
OBJETO: Reforma para adequação de leiautes da Agência Planalto – Brasília (DF).
EMPRESA CONTRATADA: D&M CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 00.603.652/0001-10, endereço SMPW trecho 03 bloco A salas 113/112 Shopping Bandeirante/ Núcleo Bandeirante-DF;
PROPRIETÁRIO: Banco do Brasil S.A., CNPJ 00.000.0001/1192-45;
RESP. TÉCNICOS: Engenheiro Civil **Hermínio Torres Neto**, Engenheiro Eletricista **Walter Lima Ramirez Filho** e Engenheiro Mecânico **Ismael Paz Santos**;
VALOR INICIAL: R\$695.299,21 (seiscentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte um centavos).
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 700 m²;
PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início em 17 de abril de 2006 e fim em 06 de dezembro de 2006.
ENDEREÇO: Shopping Center Liberty Mall, lojas T-043/053, Asa Norte – Brasília (DF);

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1.0	Preliminares		
1.1	Taxas, Licenças, registros, matrícula	vb	1,00
2	IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	Administração de serviços de engenharia	dia	100,00
2.2	Placa da Obra Padeão BB	unid	1,00
2.3	Placa de obra padrão construtor	unid	1,00
2.4	Demolições:		
2.4.1	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m³	83,23
2.4.2	Concreto (escada principal)	m³	3,10
2.4.3	Vidro temperado com montante metálico	m²	46,10
2.4.4	Chapa galvanizada (duto de ar condicionado)	m	54,55
2.4.5	Forro de gesso	m²	488,04
2.4.6	Laje pré-moldada	m²	11,04
2.4.7	Divisória	m²	39,64
2.4.8	Pilar metálico (2,70m)	unid	1,00
2.4.9	Pilar metálico (1,17m)	unid	10,00
2.4.10	Escada metálica acesso cozinha	m²	3,08
2.4.11	Escada metálica circular (diâmetro=1,80 e H=3,00)	unid	1,00

AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO

BANCO DO BRASIL S.A.
 DILOG/CSL BRASÍLIA (DF) – ADM. DE CONTRATOS
 SCS - Quadra 01 - Bloco F - 1º Andar - Ed. Camargo Corrêa - Brasília (DF) / Tel.: (61) 3310-8338
 Atestado n.º 007/097

Nº 16333
 FL Nº 04
 18/11/07
 COMPROVAÇÃO
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A.E. 19, Lotes H/1, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho da Verdade

LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20180170322473PC1C

Para consultar o selo www.tjdf.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.4.12	Piso térreo e mezanino	m²	539,50
2.4.13	Porta de madeira (0,82x2,10)	unid	1,00
2.4.14	Porta de saída de emergência (1,50x2,10)	unid	2,00
5	ESTRUTURA		
5.1	Material para escada metálica		
5.1.1	U.E. 150x50x2,65mm c/3000	kg	240,00
5.1.2	CH CORTE/DOBRA e=3.75mm para degraus	kg	300,00
5.1.3	CH CORTE/DOBRA e=3.75mm para patamar	kg	150,00
5.1.4	CH CORTE RETI/FURAÇÃO 200x300x10mm - SAC 41	kg	40,00
5.1.5	TUBOS D=38x2mm c/6000	kg	84,00
5.1.6	ELETROS E6013 3,25mm	kg	20,00
5.1.7	DISCO PARA CORTE/DESBASTE	pç	30,00
5.1.8	ZARCÃO LT 18 LITROS	lt	1,00
5.1.9	THINNER GL 5 litros	gl	3,00
5.2	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORÇO E COMPLEMENTAÇÃO DO MEZANINO		
5.2.1	PERFIL I LAMINADO 310X44 KG/M-C/6000- A36	6,00	6.336,00
5.2.2	PERFIL U 152X13 KG/M C/6000 - A36	kg	1.170,00
5.2.3	CH CORTE RETO 270x365x10mm - SAC 41	pç	46,00
5.2.4	CH CORTE RETO 150x175x10mm - SAC 41	pç	22,00
5.2.5	CHUMBADOR EXPASIVO 1/2" x 4.1/2"	pç	470,00
5.2.6	ELETRO E7018-G 4mm	kg	80,00
5.2.7	DISCO DEBATE 7"x1/4"	pç	30,00
5.2.8	SHOP PRIMER SUMARÉ LT 18 litros	lt	3,00
5.2.9	THINNER GL 5 litros	gl	6,00
6	ALVENARIA		
6.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x15x30cm e=cm, com argamassa mista de arenoso traço 1:2:9	m²	22,27
6.2	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 5x10x20cm e=cm, com argamassa mista de arenoso traço 1:2:9	m²	0,47
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Imer vinte	m²	40,25
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Regularização de contra piso	m²	685,19
10.2	Laje a construir espessura=8cm	m²	133,01
10.3	Revestimento Portobello Bianco TU-45x45 cm	m²	217,62
10.4	Soleira 15cm - granito cinza andorinha	m	59,71
10.5	Soleira 12,5 cm - granito cinza andorinha	m	6,65
10.6	Soleira 20 cm - granito cinza andorinha	m	2,70
10.7	Soleira 30 cm - granito cinza andorinha	m	24,00
10.8	Carpete Balgotex - Accolades	m²	216,84
10.9	Rodapé em madeira 10 cm	m	100,59
10.10	Paviflex Cinza Dinamic 918 cirrus	m²	191,00
10.11	Revestimento cerâmico Portobello Portilho White 30x30 cm	m²	43,23

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

18.12.07
1638
14

BANCO DO BRASIL S.A.
DIOLOG/CSL BRASÍLIA (DF) - ADM. DE CONTRATOS
SCS - Quadra 01 - Bloco F - 1º Andar - Ed. Camargo Corrêa - Brasília (DF) / Tel.: (61) 3310-8338
Atestado n.º 007/097

[Handwritten signatures and initials]



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabellão - Heróides Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho da Verdade
LUÍCIANA AMÂNGIO DUARTE-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20180170322472QTQI
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTO		
11.1	Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 e+5mm	m ²	44,54
11.2	Reboco desempenado (paulista - massa única)	m ²	44,54
11.3	Revestimento laminado melanímico 1.3 mm cor PP-30 branco	m ²	117,22
		m ²	
12	DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS		
12.1	Piso elevado 17 cm	m ²	30,60
12.2	Forro fibraroc - eucatex	m ²	674,38
12.3	Painel de gesso acartonado gypsun - ST BR 12,5mm	m ²	106,77
12.4	Painel de gesso acartonado gypsun - RU BR 12,5mm	m ²	55,13
12.5	Divisória padrão visual High-Tech (auto atendimento)	m ²	3,49
12.6	Divisória sanitário baseplac pertech 10mm cinza (parte fixa)	m ²	16,78
12.7	Divisória sanitária baseplac pertech 10 mm mediterrapé (parte movel)	m ²	5,40
128	Divisória simplificada BB plus cristal eucatex	m ²	164,01
12.9	Divisória estruturada BB plus h=1,30	m ²	2,67
		m ²	
13	CARPINTARIA		
13.1	Porta 80x210 com revestimento de laminado	unid	4,00
13.2	Amário de embuár, revestimento laminado com prateleiras e portas sob bancada	m ²	1,20
14	SERRALHERIA		
14.1	Corrimão da escada - 1-1/2 chapa 3 mm	kg	87,00
14.3	Perfil de alumínio na cor preto 50mm x 30mm - preto	m	2,64
14.4	Perfil de alumínio na cor preto 50mm x 50mm - preto	m	24,00
14.5	Perfil de alumínio na cor preto 100mm x 50mm - preto	m	12,36
14.6	Perfil de alumínio na cor preto 100mm x100mm - preto	m	3,20
14.7	Perfil de alumínio na cor preto 120mm x100mm - preto	m	11,30
14.9	Carenagem	unid	12,00
15	FERRAGENS		
15.1	LINHA DORMA - SM 1090 - Suporte simples	unid.	36,00
15.2	LINHA DORMA - SM 1092 - Suporte duplo de centro	unid.	21,00
15.3	LINHA DORMA - SM1041 - suporte triplo	unid.	2,00
15.4	LINHA DORMA - SM1010 - dobradiça inferior	unid.	10,00
15.5	LINHA DORMA - SM1060 - trinco piso	unid.	4,00
15.6	LINHA DORMA - SM1050 - fechadura de centro	unid.	1,00
15.7	LINHA DORMA - SM1051 - contra fechadura de centro	unid.	2,00
15.8	LINHA DORMA - SM11102 - suporte duplo com limitador	und	1,00
15.9	LINHA DORMA - SM1001 - mancal superior para porta	unid.	4,00
15.10	LINHA DORMA - SM1059 - esp. Alvenaria com acabamento	unid.	1,00
15.11	LINHA DORMA - DG54 - contra	unid.	1,00
15.12	LINHA DORMA - SM1040 - suporte basculante "L"	unid.	1,00
15.13	LINHA DORMA - bts 75v - mola piso	unid.	5,00
15.14	LINHA DORMA - SM1038 - caprichinho	unid.	3,00
15.15	LINHA DORMA - 376 puxador	unid.	6,00

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

CREAL E S.A.
M.1.638
PLN - DG

3



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de novembro de 2018.

Em Testemunho da Verdade
LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20180170322470KCFL

Para consulta ao selo www.tdft.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	VIDRAÇARIA		
16.1	Vidro cristal temperado incolor 10 mm	m²	51,22
16.2	Vidro cristal temperado incolor 10 mm - jateado	m²	32,82
16.3	Vidro cristal 4 mm	m²	2,75
17	PINTURA		
17.1	Pintura acrílica semi-brilho sobre emassamento - cor branco gelo - coral	m²	501,86
17.2	Pintura acabamento texturado cor 1276 P coral	m²	67,86
17.3	Esmalte sintético branco neve semi-fosco	m²	3,38
17.4	Pintura automolva Wanda cor prata metálico 97	m	19,40
17.5	Pintura PVA (latex)	m²	12,02
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES		
19.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1.1	Eletroduto de ferro galvanizado com acessórios		
	ø 19mm x 3m	pç	99,00
	ø 25mm x 3m	pç	16,00
	ø 32mm x 3m	pç	16,00
	ø 38mm x 3m	pç	24,00
	ø 50mm x 3m	pç	5,00
	ø 100mm x 3m	pç	8,00
19.1.2	Eletroduto copex metálico Sealtub		
	ø 32mm x 3m	m	2,00
	ø 50mm x 3m	m	3,00
19.1.3	Cabo Pirastic Flexível		
	# 2,5mm²	m	5.800,00
	# 4,0mm²	m	228,00
19.1.4	Cabo SINTENAX SINGELO		
	# 10mm²	m	79,00
	# 25mm²	m	280,00
	# 35mm²	m	58,00
	# 95mm²	m	92,00
19.1.5	Cabo Pirastic		
	# 10mm²	m	27,00
	# 16mm²	m	71,00
	# 25mm²	m	9,00
	# 50mm²	m	23,00
19.1.6	Cabo PP 3 x #2,5mm²	m	15,00
19.1.7	plugue 543.05 c/ rabicho 3x2,5 PIAL	pç	212,00
19.1.8	Eletrocalha lisa com tampa com curva flexível e acessórios-Eletrofort médio		
	Chapa 16 50mmx50mm	m	10,00
	Chapa 16 100mmx50mm	m	130,00
	Perfilado 38mmx38mm fabr. MOPA	m	350,00
19.1.9	Duto em alumínio		
	73x25mm barra de 3 metros ref. Dutotec DT 12221 com tampa		
	Ref.: DT 15020 com juntas + acessórios	pç	18,00
19.1.10	Caixas de ferro esmaltado		
	100x50x50mm	pç	37,00
	100x100x50mm	pç	35,00
19.1.11	Caixa metálica (passagem)		
	200x200x100mm	pç	34,00

**AUTENTICADO
SOMENTE ANTES DO**

1630
 14
 R. N. = 07
 07
 07

4



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
 Av. Central, A.E. 19, Lotes H/1, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
 Tabellão - Hércules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
 Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018.

Em Testemunho da Verdade

LUCIANA AMANCIO QUARTE-ESCREVENTE

Seio: TJDFT20180170322469NSGP

Para consultar o seio www.tjdf.jus.br

1º Ofício do Núcleo Bandeirante (repeated multiple times as a watermark)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	400x400x100mm	pc	3,00
19.1.12	Caixa tipo Condulet WETZEL-ø 3/4 (4" x 2)	pc	22,00
19.1.13	Caixa MOPA Ref.: 145-01	pc	2,00
19.1.14	Interruptores completos		
	Simples ref.: 1100 PIAL	cj	13,00
	Simples ref.: 64400 PIAL em divisória	cj	5,00
	Duas seções ref.: 2100 PIAL	cj	2,00
	Três seções ref.: 3100 PIAL	cj	2,00
19.1.15	Tomadas completas		
	Tomada ref.: 543.13 PIAL aparente	cj	88,00
	Tomada ref.: 543.22 PIAL	cj	20,00
	Tomada ref.: 543.23 PIAL	cj	22,00
	Tomada ref.: 543.24 PIAL	cj	230,00
	Tomada ref.: 1003 EXATRONIC	cj	4,00
19.1.16	Porta equipamentos Ref.: 61021 DUTOTEC	cj	4,00
19.1.17	Luminária com reator eletrônico e lâmpadas fluorescentes		
	4x16W embutir ref.: 2750 ITAIM	cj	171,00
	1x19W embutir ref.: 61528 UNITRON OU AUREON (Luminária de Emergência)	cj	27,00
	1x150W Vm embutir ref.: QUARTZO ITAIM	cj	9,00
	1x20W ref.: TATU ITAIM	cj	1,00
19.1.18	Sensor de presença 90° SIEMENS OU EQUIVALENTES	cj	14,00
19.1.19	Quadros Elétricos		
	QC-TE-ILUM/TOM (Incluindo "LOGO" 230RC da SIEMENS + Módulo de expansão) completo.	cj	1,00
	QC-MEZ-ILUM/TOM completo	cj	1,00
	QFRL completo	cj	1,00
	QC-AC completo	cj	1,00
	Caixa "B" + fusíveis e suportes para acrescentar ao conj. "TR"	cj	1,00
	QDB-BB (Incluindo amperímetro e voltímetro) completo.	cj	1,00
19.1.20	No-break eletrônico de 20 KVA com baterias seladas para 60 minutos	cj	5,00
19.1.21	No-break eletrônico de 1 KVA com baterias seladas para 60 minutos para CFTV	cj	1,00
19.1.22	Filtro de linha Clamper ou Equivalente	pc	38,00
19.1.23	Fechadura elétrica automatiza tipo fechebem super 150 kgf, botões internos e externos	cj	1,00
19.1.24	Serviços complementares (taxas CEB, etc)	cj	1,00
19.2	TELEFONIA E DADOS (CABEAMENTO ESTRUTURADO)		
19.2.1	Eletroduto de ferro galvanizado com conexões, acessórios e suportes		
	ø 19 mm x 3m	pc	20,00
	ø 25 mm x 3m	pc	32,00
	ø 32 mm x 3m	pc	6,00
	ø 38 mm x 3m	pc	1,00
	ø 50 mm x 3m	pc	5,00
19.2.2	Eletroduto copex metálico Sealtub		
	ø 19mm	m	3,00
19.2.3	Eletrocalha lisa com tampa com curva flexível e acessórios - Eletrofort Médio		
	chapa 18 1501mmx50mm	m	28,00
	chapa 18 100mmx50mm	m	21,00
19.2.4	Cabos		
	CI 50-100 Cat.3	m	10,00

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

1638-114
18
Comando
de
Serviço
de
Prestação
de
Serviços

5



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que se reprodução
fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho da Verdade

LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20180770322468NR/PV

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	C-AP (4 pares - UTP) Cat. "5E"	m	3.250,00
	CI 50-30 Cat.3	m	52,00
19.2.5	Caixas de ferro esmaltado 100x100x50mm	pc	16,00
19.2.6	Caixa metálica (passagem) 200x200x120mm	pc	7,00
	400x400x120mm	pc	3,00
19.2.7	Caixa de derivação tipo "T", ref.: DT 52420 Dutotec	pc	1,00
19.2.8	Porta equipamentos Dutotec ref.: DT 62140 p/2RJ-45	pc	57,00
19.2.9	Condutele de alumínio tipo Krone p/1RJ45	pc	3,00
19.2.10	Condutele de alumínio tipo Krone p/2RJ45	pc	14,00
19.2.11	Tomada RJ-45 FÊMEA CAT, "5E" KRONE ou AMP	cj	111,00
19.2.12	Rabicho de 3m c/RJ-45 NAS 2 PONTAS - CAT "5E"	cj	55,00
19.2.13	"PATCH PANEL" 24 RJ-45 TIPO 1U - CAT "5E"	cj	12,00
19.2.14	"P. CABLES" 1,5m UTP CAT. 5-AP c/RJ-45 1 pontas	cj	72,00
19.2.15	"P. CORD" 1,5m UTP CAT. 5-AP. c/RJ-45 em pontas	cj	144,00
19.2.16	RACK 44 U (completo com guias e tomadas).	pc	1,00
19.2.17	DG-PABX (completo com blocos + protetores).	cj	1,00
19.2.18	Rack "6U" (completo com guias e tomadas).	pc	1,00
19.2.19	Gula vertical código 35150201 Furukawa	cj	10,00
19.2.20	Gula horizontal 1U cod. 35150173 Furukawa	cj	19,00
19.2.21	Certificação de rede	unid	111,00
19.3	CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL		
19.3.1	Eletroduto de ferro galvanizado com conexões, acessórios e suportes		
	ø 19mm x 3m	pc	66,00
	ø 25mm x 3m	pc	41,00
	ø 32mm x 3m	pc	13,00
19.3.2	Cabo coaxial RG-59 75 OHMS	m	457,00
19.3.3	Cabo coaxial RGC-11	m	64,00
19.3.4	CPP(# 0,75)	m	134,00
19.3.5			
19.3.6	Caixa metálica (passagem) 200x200x100mm	pc	30,00
19.3.7	Caixas de Ferro esmaltado 100x50x50mm	pc	23,00
	100x100x50mm	pc	33,00
19.3.8	Caixa tipo Condulet WETZEL ø 3/4"	pc	4,00
19.3.9	DVR para 16 câmeras (Gravador Digital)	pc	1,00
19.3.11	Monitor LCD 15"	pc	1,00
19.3.12	Fonte para câmeras	pc	1,00
19.3.13	Caixa de proteção para câmera fixa	pc	16,00
19.3.14	Suporte para câmera fixa	pc	16,00
19.3.15	Câmera de vídeo colorida	pc	16,00
19.3.16	Lentes para câmera fixa 1/3" CCD		
	4.0mm	pc	7,00
	6.0mm	pc	4,00
	8mm	pc	5,00
19.3.17	Armário de CFTV Digital	pc	1,00

**AUTENTICAÇÃO
INVENTE ANVERSO**

1638
14
107
Conrado
14

6



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho da Verdade

LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCRIVÃO

Selo: TJDFT20180170322466YHTT

Para consultar o selo www.tdft.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

105

19.3.18	Testes de conectorização, identificação dos circuitos e câmeras	vb	1,00
2.0 INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL			
20.1	Tubo de PVC soldável		
	ø 25mm	m	62,00
	ø 32mm	m	8,00
	ø 40mm	m	5,00
	ø 50mm	m	48,00
20.2	Joelho de PVC soldável 90°		
	ø 25mm	pç	23,00
	ø 40mm	pç	3,00
	ø 50mm	pç	11,00
20.3	Tê de PVC soldável		
	ø 25mm	pç	16,00
	ø 32mm	pç	3,00
	ø 4mm	pç	1,00
	ø 50mm	pç	3,00
	ø 60mm	pç	1,00
20.4	Adaptador LR de PVC soldável		
	ø 25x3/4"	pç	4,00
	ø 32x1"	pç	4,00
	ø 50x1.1/2"	pç	2,00
20.5	Joelho de PVC Sld/Rosc c/Bucha latão azul		
	ø 25mmx1/2"	pç	24,00
20.6	Bucha de redução longa		
	ø 50x25mm	pç	2,00
20.7	Bucha de redução curta		
	ø 32x25mm	pç	6,00
	ø 40x32mm	pç	2,00
	ø 59x40mm	pç	1,00
20.8	Tê de PVC soldável bucha latão		
	ø 25x1/2"	pç	1,00
20.9	Torneira de limpeza de ø 1/2"	pç	3,00
20.10	Registro de gaveta de ø 3/4"	pç	2,00
20.11	Registro de gaveta de ø 1"	pç	2,00
20.12	Decamatic 2570 C para mictório - ø 1/2"	pç	2,00
20.13	Válvula descarga Hidramax 2559C	pç	1,00
20.14	Hidrômetro padrão Caesb de ø2.1/2	pç	1,00
20.15	Tubo EX-5		
20.16	Serviços complementares (de cortes, recuperação de forro e/ou pintura no pavimento subsolo)	pç	1,00
20.17	Testes	vb	1,00
21 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
21.1	Tubo de ferro galvanizado		
	ø 63mm	m	23,00
21.2	Tê de ferro galvanizado		
	ø 63mm	m	2,00
21.3	Joelho de ferro galvanizado		
	ø 63mm	m	7,00

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO EMBAIXADO PELO
CREADOR E ACOMPANHADO DA CATEGORIA PERMITSITIVA
Nº 1638 EXCELA EM 18.2.07
FL. Nº 10 LISTO: Concedido
SECRETARIA DE DIVISÃO DE ANÁLISE TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials]



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado em Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018.

Em Testemunho da Verdade

LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20180170322467ERMO

Para consultar o selo www.gdf.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21.4	Caixa para hidrante com 2 lances de mangueira ø 38 de 15m	m	2,00
21.5	Extintores 6 kg Gás carbônico - Co2	pç	2,00
	Pó químico seco - com suporte - classe A/B/C	pç	6,00
21.6	Instalação de ponto detector de incêndio com água pressurizada	pt	52,00
22	INSTALAÇÃO DE ESGOTO		
22.1	Tubos de PVC soldável ø 25mm	m	95,00
	ø 32mm	m	19,00
	ø 40mm	m	40,00
22.2	Joelho de PVC soldável 45° ø 40mm	pç	1,00
22.3	Joelho de PVC soldável 90° ø 25mm	pç	26,00
	ø 32mm	pç	2,00
	ø 40mm	pç	6,00
22.4	Tê de PVC soldável ø 25mm	pç	5,00
	ø 32mm	pç	7,00
	ø 40mm	pç	6,00
22.5	Tê de redução de PVC soldável ø 32x25mm	pç	4,00
22.6	Tubo de PVC junta elástica ø 40mm	m	17,00
	ø 50mm	m	30,00
	ø 75mm	m	36,00
	ø 100mm	m	30,00
22.7	Joelho de PVC ø 40mm x 45°	pç	3,00
	ø 40mm x 90°	pç	16,00
	ø 50mm x 45°	pç	2,00
	ø 50mm x 90°	pç	12,00
	ø 75mm x 90°	pç	3,00
	ø 75mm x 90°	pç	3,00
	ø 100mm x 45°	pç	2,00
22.8	Curva curta de PVC ø 100mm x 90°	pç	6,00
22.9	Tê Sanitário de PVC ø 50mm	pç	3,00
	ø 75mm	pç	1,00
	ø 75mm x 50mm	pç	9,00
	ø 100mm x 50mm	pç	6,00
22.10	Junção simples ø 75mm	pç	1,00
	ø 100mm	pç	5,00
	ø 100mm x 75mm	pç	2,00
22.11	Junção dupla ø 100mm	pç	2,00
22.12	Redução Excêntrica ø 75mm x 50mm	pç	2,00

**AUTENTICAÇÃO
ISOMENTE ANTERIO**

PELO
CREA: 1638
FL. N.º 14
Gonçalo

8



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho da Verdade

LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20180170322465QUWD

Para consultar o selo www.tdft.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


107

22.13	Redução Excêntrica ø 1005mm x 75mm	pc	3,00
22.14	Luva Dupla ø 50mm	pc	2,00
22.15	Caixa de gordura com cesta de limpeza, Bit.: 50 x 100, linha caixa múltipla de esgoto, com tampa	pc	1,00
22.16	Ralo sifonado 150x185x75mm	pc	3,00
22.17	Ralo sifonado 150x185x75mm hermético	pc	1,00
22.18	Ligação saída para vaso sanitário - ø 100mm	pc	6,00
22.19	Plug - ø 100mm Tigre	pc	1,00
22.20	Testes	vb	1,00
26	AR CONDICIONADO		
26.1	EQUIPAMENTOS		
26.1.1	Condensador, VRF, Mitsubishi - mod. PUHY-P950YSGM-A	unid.	1,00
26.1.2	Evaporador Cassete, VRF, Mitsubishi, mod. PMFY-P20VBM-E	unid.	1,00
26.1.3	Evaporador Cassete, VRF, Mitsubishi, mod. PMFY-P25VBM-E	unid.	1,00
26.1.4	Evaporador Cassete, VRF, Mitsubishi, mod. PLFY-P40VAM-E	unid.	3,00
26.1.5	Evaporador Cassete, VRF, Mitsubishi, mod. PLFY-P63VAM-E	unid.	1,00
26.1.6	Evaporador Cassete, VRF, Mitsubishi, mod. PLFY-P80VAM-E	unid.	8,00
26.1.7	Evaporador Cassete, VRF, Mitsubishi, mod. PLFY-P100VAM-E	unid.	2,00
26.1.8	Evaporador Cassete, VRF, Mitsubishi, mod. PLFY-P125VAM-E	unid.	1,00
26.1.9	Caixa ventiladora, Berlinerluft, mod. BBS200	unid.	1,00
26.1.10	Caixa ventiladora, Berlinerluft, mod. BBS200	unid.	1,00
26.2	REDE DE DUTOS CONVENCIONAIS		
26.2.1	Chapa #24	kg	210,00
26.2.2	Chapa #26	kg	125,00
26.2.3	Acessórios de sustentação e outros	unid	1,00
26.3	RDE FRIGORÍFICA		
26.3.1	Tubulação de cobre isolada e conexões	ml	130,00
26.4	DIFUSÃO DE AR		
26.4.1	Difusor ADLQ-AG-Tam-1	unid	1,00
26.4.2	Difusor ADLQ-AG-Tam-4	unid	3,00
26.4.3	Veneziana - AWK-600x800 mm	unid	2,00
26.5	AUTOMAÇÕES E CONTROLE		
26.5.1	Controle remoto, mod. PARFA/FL31MA-E	unid	17,00
26.5.2	Painel Cont. e Automação BG-50 A-E/TG 2000	unid	1,00
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA		
28.1	Cuba de aço inox Mekal n°. 2 com válvula e sifão integrado	unid	1,00
28.2	Bancada de granito cinza andorinha (29.5 de cgo)	m²	6,87
28.3	Lavatório cuba de sobrepor linha Ritz	unid	8,00
28.4	Mictório DECA com sifão integrado	unid	2,00
28.5	Vaso sanitário com cabe acoplada branco, com saída horizontal, tampo e acessórios - DECA linha village	unid	1,00
28.6	Vaso sanitário com cabe acoplada branco, com saída horizontal, - DECA linha village	unid	5,00
28.7	Assento Deca PNE	unid	1,00
28.8	Assento Deca	unid.	5,00
28.9	Porta sabão líquido tipo micro spray Laleka branco	unid.	5,00
28.10	Porta papel higiênico DECA	unid	6,00

**AUTENTICAÇÃO
SOMENTE ANVERSO**

VALOR TOTAL DO PREÇO APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO: R\$ 0,00
 CANCELAMENTO EM 18/12/2017
 Nº 1638
 FL. Nº 12
 Assinado em 18/12/2017
 Assinado por: [Assinatura]

RECEBUEMOS DA EMPRESA O VALOR DE R\$ 0,00

9


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

28.11	Cabide cromado	unid.	4,00
28.12	Espelho de cristal 4 mm colado sobre compensado e emoldurado com perfil de alumínio - 1.00m x 2.00m	unid.	2,00
28.13	Filtro europa	unid.	1,00
28.14	Barra de apoio para sanitário de deficiente em aço (14.3 do cge)	unid.	3,00
28.15	Torneira DECA C-50 de mesa com aerador	unid.	1,00
28.16	Torneira DECA Duratex S.A. - Ref.: 4606 - 190 ou similar (lavatório)	unid.	7,00
29	DIVERSOS		
29.1	Atualização de projetos	vb	1,00
29.2	Capacho de fibra de nylon	m ²	1,00
29.3	Fita adesiva demarcatória de piso	m	1,00
29.4	Pórtico triplo com prisma	unid.	1,00
29.5	Faixa adesiva para vidro - Tipo 3M-2cm lisa Scotchal amarela, 6cm Dusted Crystal com dizeres	m	11,50
29.6	Porta giratória detectora de metais (PGDM)	unid.	1,00
29.7	Película adesiva jateada azul - Colormax Ref.: 404	m ²	1,00
29.8	Grafema do logotipo parão do branco em película adesiva jateada - tipo 3M Dusted Crystal	unid.	1,00
29.9	Letreiro em policarbonato padrão BB	unid.	1,00
29.10	Placas de sinalização de emergência	unid.	33,00
29.11	Pictogramas de apoio	unid.	28,00
29.12	Placas de numeração dos guichês	unid.	6,00
29.13	Placas aéreas	unid.	10,00
29.14	Placas de numeração de mesa	unid.	18,00
30	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		
30.1	Limpeza final	vb	1,00

RESP. TÉCNICOS:

Hermínio Torres Neto-Engenheiro Civil CREA Nº 56525/D MG; Nível de atuação no que diz respeito a parte Civil e administrativa da Obra:

IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA;

ESTRUTURA;

ALVENARIA;

IMPERMEABILIZAÇÃO;

PAVIMENTAÇÃO;

REVESTIMENTO;

DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS;

CARPINTARIA;

SERRALHERIA;

FERRAGENS;

VIDRAÇARIA;

PINTURA;

INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL;

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO;

INSTALAÇÃO DE ESGOTO;

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA;

DIVERSOS;



[Handwritten signature]

10

Nº 1638
 FL 13
 14
 18.1.07
 108



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante

Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho da Verdade

LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCRIVENTE

Selo: TJDFT20180170322462HUCR

Para consultar o selo www.tjdf.tus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.09

Participou desde do início em 17 de abril de 2006 e fim em 06 de dezembro de 2006.

Walter Lima Ramirez Filho-Engenheiro Eletricista CREA N° 12934/D DF; Nível de atuação no que diz respeito à parte Elétrica e administrativa da Obra:

- IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES;
- DIVERSOS-Porta giratória detectora de metais (PGDM);

Participou desde do início em 17 de abril de 2006 e fim em 06 de dezembro de 2006.

Ismael Paz Santos-Engenheiro Mecânico CREA N° 4633/D MA; Nível de atuação no que diz respeito à parte Mecânica e administrativa da Obra:

- IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA;
- AR CONDICIONADO;
- DIVERSOS;

Participou desde do início em 17 de abril de 2006 e fim em 06 de dezembro de 2006.

Os serviços foram executados satisfatoriamente dentro das normas técnicas, atendendo perfeitamente as especificações.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2007.

BANCO DO BRASIL S.A.
 DIRETORIA DE LOGÍSTICA
 CSL BRASÍLIA (DF)
 CNPJ: 00.000.000/5844-01



Cláudio Henrique da Silva
Gerente

Édio Miguel de Souza Filho
Gerente

Walter Lima Ramirez Filho
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-DF 12934/D

Ismael Paz Santos
Eng° Mecânico
CREA/MA 4633/D

DSM CONSTRUTORA LTDA
Hermínio Torres Neto
Sócio / Gerente

10/12/07
 1638
 14
 STO
 Camargo
 Engenharia e Construção

11



Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A E. 19, Lotes H/1, Lojas 01 e 03 - Fone. (61) 3386 - 0886
Tabellão - Heracles Alexandre da Costa Benício.

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia e reprodução
fidel do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 05 de Novembro de 2018

Em Testemunho
LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCRIVENTE
da Verdade

Selo: TJDFT20180170522461ZIFJ
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N° 11809/2020-INT
Validade até: 31/03/2021

Razão Social: **D & M CONSTRUTORA LTDA EPP**

CNPJ: 00.603.652/0001-10

Registro: 5520/RF

Data do Registro: 20/09/2000

Capital: R\$ 1.200.000,00

Sede: SMPW TRECHO 03 BLA SHOPPING BANDEIRANTE SALA 112 E 113

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Serviços de execução de obras de engenharia, edificações, infra-estruturas, asseio, roçagem, pinturas e reformas em geral, instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: ANDRE DIAS SILVA	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Carteira: 149435/D-MG	CPF: 057.558.206-51
Data de início da resp. técnica: 05/09/2018	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09 RES 359/91 ART 04	

Nome: ERNANI SOARES GOMES NETO	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO	
Carteira: 11770/D-DF	CPF: 700.668.091-34
Data de início da resp. técnica: 23/01/2014	
Atribuições: RES 218/73 ART 12	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: HERMINIO TORRES NETO	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 56525/D-MG	CPF: 495.100.966-87
Data de início da resp. técnica: 21/09/2000	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- **10892 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA.**

Observações:

- Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida às 16:30:02 hs do dia 05/06/2020 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 06D5259402



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



06D5259402 - 11809/2020-INT - 05/06/2020 16:30:02 - Pág: 2/2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11810/2020-INT
 Validade até: 31/03/2021

Nome: **HERMINIO TORRES NETO**
 RNP: **1405017031** CPF: **495.100.966-87**
 Registro: **56525/D-MG** Data do Registro: **29/04/1993**
 Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
 Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA**
 Data Diplomação: **15/11/1991**
 Atribuições: **RES 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **16:30:56** hs do dia **05/06/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **06E0559456**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11811/2020-INT
 Validade até: 31/03/2021

Nome: **ANDRE DIAS SILVA**

RNP: **1410531210**

CPF: **057.558.206-51**

Registro: **149435/D-MG**

Data do Registro: **28/02/2012**

Visto: **27582/V**

Data do Visto: **18/06/2018**

Título(s): **ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Instituição Ensino: **FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS - FINOM**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 08**

RES 218/73 ART 09

RES 359/91 ART 04

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **16:31:41** hs do dia **05/06/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0711959501**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11813/2020-INT
Validade até: 31/03/2021

Nome: **ERNANI SOARES GOMES NETO**

RNP: **0701833653**

CPF: **700.668.091-34**

Registro: **11770/D-DF**

Data do Registro: **23/04/2003**

Título(s): **ENGENHEIRO MECANICO**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB**

Data Diplomação: **18/02/2003**

Atribuições: **RES 218/73 ART 12**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **16:34:21** hs do dia **05/06/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0046859661**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11911/2020-INT
Validade até: 31/03/2021

Nome: **WALTER LIMA RAMIREZ FILHO**

RNP: **0700103082**

CPF: **827.476.871-04**

Registro: **12934/D-DF**

Data do Registro: **26/08/2005**

Título(s): **ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 08**

RES 218/73 ART 09

RES 359/91 ART 04

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **15:48:33** hs do dia **08/06/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03EB956913**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



03EB956913 - 11911/2020-INT - 08/06/2020 15:48:33 - Pág: 1/1

D&M**CONSTRUTORA LTDA**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PROCESSO: 00080-00203976/2019-62

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E
INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**
ANEXO IV


À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/serviços objeto desta Licitação.

Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que o técnico relacionado pertence ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

NOME DO PROFISSIONAL: Herminio Torres Neto
ESPECIALIDADE: Engenheiro Civil
CREA: 56.525/D-MG
DATA DE REGISTRO: 23/12/1991



ASSINATURA

NOME DO PROFISSIONAL: Walter Lima Ramirez Filho
ESPECIALIDADE: Engenheiro Eletricista
CREA: 12934/D-DF
DATA DE REGISTRO: 26/08/2005



ASSINATURA

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.

HERMÍNIO TORRES NETO
CREA Nº: 56.525/D- MG
CPF Nº 495.100.966-87
Sócio Administrador

SMPW Trecho 03 Bloco "A" Salas 112/113 Shopping Bandeirante – N. Bandeirante/DF.
CNPJ 00.603.652/0001-10 INSC. 07.352.625/001-72
dmconstrutoraltda@yahoo.com.br CEP: 71735-093 TELEFAX: (61) 3386-6911 3552-3455



D&M

CONSTRUTORA LTDA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PROCESSO: 00080-00203976/2019-62


DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO PROFISSIONAL

À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa D&M Construtora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.603.652/0001-10, situada no SMPW, Trecho 03, Bloco "A", Salas 112/113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante-DF, telefone (61) 3386.6911, endereço eletrônico dmconstrutoraltda@yahoo.com.br, DECLARA, que o profissional **Hermínio Torres Neto** (responsável técnico), é sócio dessa empresa e que a comprovação de seu vínculo profissional poderá ser realizada pela 11ª alteração contratual consolidada e CRQ-PJ emitida pelo CREA-DF.

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.



HERMÍNIO TORRES NETO
CREA Nº: 56.525/D- MG
CPF Nº 495.100.966-87
Sócio Administrador



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: D&M Construtora Ltda., com sede no SMPW Trecho 03, Bloco A, Sala 112/113, Shopping Bandeirante, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.603.652/0001-10, doravante CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Representante Legal HERMINIO TORRES NETO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 56.525/D-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 495.100.966-87, domiciliado no endereço comercial.

CONTRATADO: WALTER LIMA RAMIREZ FILHO, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da Identidade Profissional expedida pelo CREA sob o nº 12934/D-DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 827.476.871-04, com domicílio na QI 14, bloco H, Apt. 213, Guará I / DF.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada em engenharia civil, para prestação de serviços técnicos de execução da Obra de Reconstrução do Centro de ensino Castello Branco (Ensino Infantil e Fundamental), localizado na EQ 20/23, área especial do setor oeste, Gama/RA II-DF.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada mensal não superior a 20 (vinte) horas.


CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo

O prazo de validade deste contrato é enquanto durar a execução do objeto desta contratação, inclusive para futuros termos aditivos.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro


Fica eleito o Foro da Circunscrição de Brasília para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.




D&M CONSTRUTORA LTDA

Brasília-DF, 03 de maio de 2020.



WALTER LIMA RAMIREZ FILHO

TESTEMUNHAS:



Nome: Ruth Maria de Almeida Fróis
CPF: 146.110.661-34



Nome: Sonja Maria Garcia Dias
CPF: 121.630.071-20



D&M

CONSTRUTORA LTDA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PROCESSO: 00080-00203976/2019-62

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA


À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

Eu, WALTER LIMA RAMIREZ FILHO, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da Identidade Profissional expedida pelo CREA nº 12934/D-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 827.476.871-04, com domicílio na QI 14, bloco H, Apt. 213, Guará I / DF, DECLARO, minha anuência em participar como Responsável Técnico na execução dos serviços do objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 06/2020**, OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO CASTELLO BRANCO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), LOCALIZADO NA EQ 20/23, ÁREA ESPECIAL DO SETOR OESTE, GAMA/RA II-DF.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais a que se destina.

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.


WALTER LIMA RAMIREZ FILHO
CPF Nº 827.476.871-04
CREA Nº 12934/D-DF
Engenheiro Eletricista
Responsável Técnico

Q

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PROCESSO: 00080-00203976/2019-62

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA ANEXO VI


À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral


Referência: CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa D&M Construtora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.603.652/0001-10, situada no SMPW, Trecho 03, Bloco "A", Salas 112/113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante-DF, telefone (61) 3386.6911, endereço eletrônico dmconstrutoraitda@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal, o senhor Hermínio Torres Neto, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA nº 56.525/D-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 495.100.966-87, DECLARA que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.


HERMÍNIO TORRES NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 56.525/D- MG


HERMÍNIO TORRES NETO
CPF Nº 495.100.966-87
Sócio Administrador



D&M**CONSTRUTORA LTDA**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE LICITAÇÕES
 PROCESSO: 00080-00203976/2019-62

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


ANEXO VII

À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
 Subsecretaria de Administração Geral

Referência: CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
 Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa D&M Construtora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.603.652/0001-10, situada no SMPW, Trecho 03, Bloco "A", Salas 112/113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante-DF, telefone (61) 3386.6911, endereço eletrônico dmconstrutoraltda@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal, o senhor Hermínio Torres Neto, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA nº 56.525/D-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 495.100.966-87, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.


 HERMÍNIO TORRES NETO
 CREA Nº: 56.525/D- MG
 CPF Nº 495.100.966-87
 Sócio Administrador



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PROCESSO. 00080-00203976/2019-62


DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
ANEXO VIII

À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa D&M Construtora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.603.652/0001-10, situada no SMPW, Trecho 03, Bloco "A", Salas 112/113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante-DF, telefone (61) 3386.6911, endereço eletrônico dmconstrutoraltda@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal, o senhor Hermínio Torres Neto, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA nº 56.525/D-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 495.100.966-87, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.


HERMÍNIO TORRES NETO
CREA Nº: 56.525/D- MG
CPF Nº 495.100.966-87
Sócio Administrador

9

D&M**CONSTRUTORA LTDA**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE LICITAÇÕES
 CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
 PROCESSO: 00080-00203976/2019-62

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES SIGNATÁRIAS
 ANEXO IX

PARTE I					
DENOMINAÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
NATUREZA JURÍDICA: ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DF, SE. EDUCAÇÃO, LEI 4.545 DE 10.12.64					
SEDE E FORO: BRASÍLIA/DF	ENDEREÇO: SBN Quadra 2 bloco C	TELEFONE: 3901.2300	FAX: 3901.2299	CEP: 70.850-080	CGC: 00.394.676/0001-07
REPRESENTANTE LEGAL:		ATO OU DOC. QUE CONFERE A REPRESENTATIVIDADE:			
FUNÇÃO/CARGO:	NACIONALIDADE:	ESTADO CIVIL:		PROFISSÃO:	
CPF:		CARTEIRA DE IDENTIDADE:			

#

A

D&M

CONSTRUTORA LTDA

124

PARTE II

DENOMINAÇÃO:

D&M CONSTRUTORA LTDA

NATUREZA JURÍDICA:

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADA

SEDE E FORO:

BRASÍLIA/DF

ENDEREÇO:

SMPW TRECHO 3 BL. A
SALAS 112/113

TELEFONE:

3386.6911

FAX:

3552.3455

CEP:

71.735-093

CGC:

00.603.652/0001-10

REPRESENTANTE LEGAL:

HERMÍNIO TORRES NETO

ATO OU DOC. QUE CONFERE A REPRESENTATIVIDADE:

CONTRATO SOCIAL

FUNÇÃO/CARGO:

SÓCIO ADMINISTRADOR

NACIONALIDADE:

BRASILEIRA

ESTADO CIVIL:

CASADO

PROFISSÃO:

ENGENHEIRO CIVIL

CPF:

495.100.966-87

CARTEIRA DE IDENTIDADE:

3.5690.97-SSP/MG

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PROCESSO: 00080-00203976/2019-62

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ANEXO XIV


À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral


Referência: CONCORRÊNCIA Nº 06/2020


Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa D&M Construtora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.603.652/0001-10, situada no SMPW, Trecho 03, Bloco "A", Salas 112/113, Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante-DF, telefone (61) 3386.6911, endereço eletrônico dmconstrutora ltda@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal, o senhor Hermínio Torres Neto, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA nº 56.525/D-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 495.100.966-87, DECLARA, que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.


HERMÍNIO TORRES NETO
CREA Nº: 56.525/D- MG
CPF Nº 495.100.966-87
Sócio Administrador

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
1803339	05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020
Dados básicos:			
CNPJ:	00.603.652/0001-10		
Razão Social:	D&M CONSTRUTORA LTDA		
Nome fantasia:	D&M CONSTRUTORA		
Data de abertura:	17/05/1995		
Endereço:			
logradouro:	SMPW TRECHO 03 BLOCO "A" SALAS 112/113		
N.º:	112	Complemento:	SHOPPING BANDEIRANTE
Bairro:	NÚCLEO BANDEIRANTE	Município:	BRASILIA
CEP:	71735-093	UF:	DF
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP			
Código	Descrição		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
Chave de autenticação		Z1FRVVJCQ7J4B1K9	

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 1803339</p> <p>CPF/CNPJ: 00.603.652/0001-10</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço D&M CONSTRUTORA LTDA SMPW TRECHO 03 BLOCO "A" SALAS 112/113 NÚCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF 71735-093</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras</p> <p>Categorias / Detalhe</p> <p>Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</p>	<p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. <p>Data de emissão: 13/01/2014 Autenticação: ipea.l6sh.sbr.zgin</p>
--	--


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PROCESSO: 00080-00203976/2019-62

TERMO DE ENCERRAMENTO

Referente à CONCORRÊNCIA Nº 06/2020

Pelo presente, encerramos os documentos referentes à HABILITAÇÃO, apresentados pela D&M CONSTRUTORA LTDA, para cumprimento do exigido no edital de licitação supramencionado, totalizando 128 folhas numeradas em ordem sequencial crescente.

Brasília/DF, 16 de junho de 2020.


HERMÍNIO TORRES NETO
CREA Nº: 56.525/D- MG
CPF Nº 495.100.966-87
Sócio Administrador