

ANEXO III

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: **CONCORRÊNCIA N.º 09/2022**  
Att: Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

A Engemag Construtora e Incorporadora Ltda EPP, com sede SHIS QL 10 Conjunto 10 Lote 11, Lago Sul, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.837.549/0001-96, neste ato representada por Máglis Naves Pimentel, portador(a) da cédula de identidade nº 1.481.175 DF, inscrito(a) no CPF nº 636.192.291-04, abaixo assinado, propõe à Secretaria de Estado de Educação, para o objeto discriminado no edital supramencionado, nas seguintes condições:

- a) O preço proposto é de **RS 6.330.307,42 (Seis milhões trezentos e trinta mil trezentos e sete reais e quarenta e dois Centavos)**.
- b) O prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura desta Licitação.
- c) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as cláusulas e condições editalícias.
- d) O prazo para a execução dos serviços será de 274 (duzentos e setenta e quatro) dias corridos.
- e) O ISS compreendido no preço, conforme estabelece o Art. 10 do Dec. 14.122, de 19/08/92, é de **RS 63.303,07 (Sessenta e três mil trezentos e três reais e sete Centavos)**.
- f) O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo.



Atenciosamente,

Brasília, de 16 de maio de 2022.



**Máglus Naves Pimentel**  
**Responsável técnico da Engemag**  
**Responsável legal da Engemag**  
**CREA 9614 / D-DF**  
**RG nº. 1.481.175 SSP/DF e CPF nº. 636.192.291-04**

ENGEMAG Construtora e Incorporadora Ltda  
RT - Máglus Naves Pimentel  
Engº Civil - CREA-DF 96.141/D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ARQUITETURA  
CINNANTARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  
**CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA**

[Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo 2º, inciso II]

**TÍTULO:**

Especificações referentes aos serviços para urbanização do terreno com área de 4.662,04m<sup>2</sup> localizado no Casa nº 510 conjunto 19 lotes 01/02, RA XV Recanto das Emas-DF, e área construída de 1.637,65m<sup>2</sup>, onde será implantado o projeto padrão de CEPI - Centro de Educação para Primeira Infância - Tipo 1 do programa PROINFÂNCIA - FNDE, constando de estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos, motos e embarque/desembarque, garita com sanitário, paraciclô, mastro de bandeiras, parquinho, dachas infantis, pátio descoberto, bancos, lajeiras, postes de iluminação, torneiros de jardim, grelhas para captação de água pluvial, castelo d'água, central de gás, fontes, canteiros e área verde com tratamento paisagístico. Cortês ainda, fechamentos com grade e muro, calçadas e desajeis tratados em conformidade com a NBR 9050.

O projeto padrão de FNDE consta de edificação térrea composta por 30 Salas de Atividades para a Educação Infantil, Sala Multiuso, Direção, Secretaria, Sala de Professores, Sala Multiuso, Solários, Solários, Fraldários, Lactário, Sala de Amamentação, Bebedouro, Pátio Coberto, Sanitários para alunos e Sanitários para professores/comunidade, Sanitários PCD, Playground, Cozinha, Despensa, Cozinha, Lavanderia, Vestiários e Capa para os funcionários.

**Nº PROJETO:** 914-11-CEPI QD 510 CJ 19 - RECANTO DAS EMAS  
**NOME PROJETO:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DE PRIMEIRA INFÂNCIA QD 510 CONJUNTO 19 LOTES 01/02 - RECANTO DAS EMAS  
**ENDEREÇO:** QD 510 CONJUNTO 19 LOTES 01/02 - RECANTO DAS EMAS RAVV - BRASILIA/DF  
**PRAZO:** 9 MESES (274 DIAS CORRIDOS)  
**DATA:** 16/05/2022  
**ORÇAMENTISTA(S):** Máglus Naves Pimentel CREA 9634/D-DF  
**PROCESSO:** 080.067145/2016  
**TABELA DE REFERÊNCIA:** SINAPI - SETEMBRO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO  
**SISOBRAS:** ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.637,65m<sup>2</sup>

**OBSERVAÇÕES:**  
01 - Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra. 02 - A estimativa teve como referência cotações de mercado de empresas especializadas e o Preço praticado pelo SINAPI e outras fontes de dados de mercado.  
03 - O valor estimado informado já inclui todos os impostos, tributos, benefícios e custos administrativos.  
04 - Todos os serviços discriminados nesta estimativa incluem os materiais, mão-de-obra, acessórios, ferramentas, insumos e equipamentos necessários para sua boa execução.  
05 - Para o efeito de licitação, verificar todas as considerações a respeito dos serviços e fazer as alterações do projeto e do caderno de especificações de Arquitetura onde se fizer necessário, sob o compromisso de não se responsabilizar.  
**RESP. CAPA:** Eng. Civil Máglus Naves Pimentel

<b>MÓDULO 01</b>	
SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS).....	R\$ 4.096.501,52
BDI = 20,26%.....	R\$ 829.951,21
<b>TOTAL MÓDULO 01 .....</b>	<b>R\$ 4.926.452,73</b>
<b>MÓDULO 02</b>	
SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS).....	R\$ 1.160.413,23
BDI = 20,26%.....	R\$ 235.099,72
<b>TOTAL MÓDULO 02 .....</b>	<b>R\$ 1.395.512,95</b>
<b>EQUIPAMENTOS</b>	
SUB TOTAL (EQUIPAMENTOS).....	R\$ 7.365,12
BDI = 13,26%.....	R\$ 976,62
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$ 8.341,74</b>
<b>TOTAL MÓDULO 02 / EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$ 1.403.854,69</b>
<b>VALOR ESTIMADO COM BDI .....</b>	<b>R\$ 6.330.307,42</b>

**NOTAS:**  
\*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.  
\* Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone (800) 6449060




MVP  
6-











05.02.100.000		BLOCOS DE FUNDAÇÃO									
05.02.100.001		LACTOS									
05.02.100.001.1	9628	LUSTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO EM CAIXAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 18/03/17	M3	30,29	R\$	77,31	10,16%	R\$	32,84	R\$	937,00
05.02.100.002		FORMAS									
05.02.100.002.1	96311	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA STRADA, 1x0,5 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 05/03/17	M2	28,96	R\$	122,11	10,16%	R\$	108,85	R\$	4.594,00
05.02.100.003		ARMADURA									
05.02.100.003.1	96344	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SARTAL, UTILIZANDO C.A. 90 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 05/03/17	KG	73,90	R\$	18,50	10,16%	R\$	32,26	R\$	1.883,18
05.02.100.004		CONCRETO									
05.02.100.004.1	96417	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FOX 10 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 05/03/17	M3	4,96	R\$	491,83	10,16%	R\$	480,09	R\$	1.068,08
05.02.100.005		ACABAMENTO									
05.02.100.005.1	96337	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMALSA MEMBRANICA 2. AF. 05/03/17	M2	38,84	R\$	33,83	10,16%	R\$	33,80	R\$	1.372,08
05.02.100		ESTRUTURAS DE CONCRETO									
05.02.100.010		ESTRUTURA PRINCIPAL									
05.02.100.010.010		PLACAS									
05.02.100.010.010.010		FORMAS									
05.02.100.010.010.010.1	91193	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PLACAS E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/03/15	M2	120,03	R\$	152,84	10,16%	R\$	182,04	R\$	121.650,64
05.02.100.010.010.010.010		ARMADURA									
05.02.100.010.010.010.010.1	91739	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	1.186,60	R\$	17,07	10,16%	R\$	18,30	R\$	24.238,88
05.02.100.010.010.010.2	91762	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	1.287,00	R\$	14,84	10,16%	R\$	17,01	R\$	40.448,41
05.02.100.010.010.3	91785	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	155,90	R\$	13,86	10,16%	R\$	14,98	R\$	3.072,95
05.02.100.010.010.4	91764	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	790,78	R\$	11,00	10,16%	R\$	14,47	R\$	11.409,20
05.02.100.010.010.010		CONCRETO									
05.02.100.010.010.010.1	91021	CONCRETO ARMADO BOMBEÁVEL, FOX=10 MPa (C1)	M3	82,19	R\$	287,23	10,16%	R\$	285,43	R\$	14.080,41
05.02.100.010.010.2	91874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/03/15	M3	68,74	R\$	28,73	10,16%	R\$	34,31	R\$	1.468,29
05.02.100.010.010.010.010		VIGAS									
05.02.100.010.010.010.010.010		FORMAS									
05.02.100.010.010.010.010.010.1	91263	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/03/15	M2	1.844,19	R\$	113,19	10,16%	R\$	103,06	R\$	127.170,29
05.02.100.010.010.010.010.010.010		ARMADURA									
05.02.100.010.010.010.010.010.010.1	91739	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	804,60	R\$	17,00	10,16%	R\$	20,31	R\$	16.307,14
05.02.100.010.010.010.2	91768	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	6,10	R\$	16,71	10,16%	R\$	20,31	R\$	126,48
05.02.100.010.010.3	91761	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	1.017,40	R\$	16,13	10,16%	R\$	18,40	R\$	25.748,82
05.02.100.010.010.4	91762	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	1.015,30	R\$	16,54	10,16%	R\$	17,41	R\$	17.875,88
05.02.100.010.010.5	91763	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	144,30	R\$	17,45	10,16%	R\$	14,31	R\$	1.360,73
05.02.100.010.010.010.010		CONCRETO									
05.02.100.010.010.010.010.1	91021	CONCRETO ARMADO BOMBEÁVEL, FOX=10 MPa (C1)	M3	37,86	R\$	187,23	10,16%	R\$	185,43	R\$	7.019,67
05.02.100.010.010.010.2	91874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/03/15	M3	37,86	R\$	28,73	10,16%	R\$	34,31	R\$	1.468,19
05.02.100.010.010.010.010.010		FORMAS									
05.02.100.010.010.010.010.010.010		PLACAS									
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010		FORMAS									
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.1	91193	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PLACAS E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/03/15	M2	80,03	R\$	132,84	10,16%	R\$	102,84	R\$	36.315,68
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010		ARMADURA									
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.1	91775	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	140,28	R\$	22,59	10,16%	R\$	23,16	R\$	1.800,41
05.02.100.010.010.010.2	91778	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	113,79	R\$	15,71	10,16%	R\$	16,20	R\$	5.916,46
05.02.100.010.010.3	91779	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	314,78	R\$	12,24	10,16%	R\$	15,90	R\$	3.816,79
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010		CONCRETO									
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.1	91021	CONCRETO ARMADO BOMBEÁVEL, FOX=10 MPa (C1)	M3	5,15	R\$	287,23	10,16%	R\$	285,43	R\$	1.799,78
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.2	91874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/03/15	M3	5,15	R\$	28,73	10,16%	R\$	34,31	R\$	188,81
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010		FORMAS									
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010		FORMAS									
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.1	91193	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/03/15	M2	46,37	R\$	113,19	10,16%	R\$	103,06	R\$	4.213,51
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010		ARMADURA									
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.1	91779	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	32,29	R\$	15,20	10,16%	R\$	15,36	R\$	758,60
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.2	91776	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	38,48	R\$	18,84	10,16%	R\$	17,47	R\$	660,70
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.3	91777	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	67,88	R\$	17,38	10,16%	R\$	21,14	R\$	1.429,18
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.4	91778	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	28,90	R\$	15,72	10,16%	R\$	16,80	R\$	546,55
05.02.100.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.5	91779	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/03/15	KG	82,48	R\$	13,14	10,16%	R\$	13,80	R\$	919,89

G.













Handwritten mark at the top left of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

01.01.100.121.1	80243	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PAREDES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ACABADA E = 17 MM AF_12/2015	M2	70,98	R\$	183,04	30,26%	R\$	182,38	R\$	8.837,88
<b>01.01.100.121</b>											
<b>ARRUADEIRA</b>											
01.01.100.121.1	80175	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 21,8 MM - MONTAGEM AF_12/2015	R\$	19,42	R\$	19,39	30,26%	R\$	21,36	R\$	492,83
01.01.100.121.2	80176	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	R\$	82,73	R\$	11,72	30,26%	R\$	38,00	R\$	1.363,43
<b>01.01.100.121</b>											
<b>CONCRETO</b>											
01.01.100.121.1	811817/NOTOP	CONCRETO USADO BOMBADO, ACABO MÍN (D.C.)	M3	1,20	R\$	287,25	30,26%	R\$	145,45	R\$	362,71
01.01.100.121.2	80874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, APROXIMATIVO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	1,05	R\$	28,73	30,26%	R\$	34,55	R\$	35,28
<b>01.01.100.121</b>											
<b>LAJE DE</b>											
01.01.100.121.1	86619	LAJE DE CONCRETO ARMADO, APLICADO EMBOLEDO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE, ESPESURA DE 3 CM AF_06/2017	M2	5,83	R\$	27,53	30,26%	R\$	32,54	R\$	150,33
<b>01.01.100.121</b>											
<b>FÔRMA</b>											
01.01.100.121.1	80243	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ACABADA, L = 17 MM AF_12/2015	M2	93,14	R\$	113,25	30,26%	R\$	135,96	R\$	8.458,88
<b>01.01.100.121</b>											
<b>ARRUADEIRA</b>											
01.01.100.121.1	80175	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 21,8 MM - MONTAGEM AF_12/2015	R\$	82,38	R\$	19,99	30,26%	R\$	31,36	R\$	1.872,43
01.01.100.121.2	80177	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	R\$	143,80	R\$	17,88	30,26%	R\$	31,10	R\$	8.874,89
<b>01.01.100.121</b>											
<b>CONCRETO</b>											
01.01.100.121.1	811817/NOTOP	CONCRETO USADO BOMBADO, ACABO MÍN (D.C.)	M3	4,78	R\$	287,25	30,26%	R\$	145,45	R\$	1.305,79
01.01.100.121.2	80874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, APROXIMATIVO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	4,78	R\$	28,73	30,26%	R\$	34,55	R\$	138,60
<b>01.01.100.121</b>											
<b>INTERVENIÊNCIA</b>											
01.01.100.121.1	80181	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMBOLO ASFALTICA, 2 CAMADAS AF_06/2016	M2	17,55	R\$	31,81	30,26%	R\$	43,68	R\$	718,00
<b>01.01.100.121</b>											
<b>LAJE (DE) DE FÔRMA E O CONCRETO SÃO MONODOS ACS DO ITEM ANTERIORMENTE MENCIONADO</b>											
<b>01.01.100.121</b>											
<b>FÔRMA</b>											
01.01.100.121.1	80243	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ACABADA, L = 17 MM AF_12/2015	M2	60,94	R\$	33,68	30,26%	R\$	66,36	R\$	2.642,90
<b>01.01.100.121</b>											
<b>ARRUADEIRA</b>											
01.01.100.121.1	80185	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	R\$	86,58	R\$	17,08	30,26%	R\$	33,34	R\$	1.365,54
01.01.100.121.2	80186	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 21,8 MM - MONTAGEM AF_12/2015	R\$	68,90	R\$	18,57	30,26%	R\$	28,68	R\$	962,67
01.01.100.121.3	80187	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	R\$	77,30	R\$	14,77	30,26%	R\$	17,78	R\$	1.288,00
<b>01.01.100.121</b>											
<b>CONCRETO</b>											
01.01.100.121.1	811817/NOTOP	CONCRETO USADO BOMBADO, ACABO MÍN (D.C.)	M3	4,28	R\$	287,25	30,26%	R\$	145,45	R\$	1.412,88
01.01.100.121.2	80874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, APROXIMATIVO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	4,28	R\$	28,73	30,26%	R\$	34,55	R\$	141,31
<b>01.01.100.141</b>											
<b>ESCALA</b>											
<b>FÔRMA</b>											
01.01.100.141.1	80294	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCALAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ACABADA, L=18 MM AF_05/2017	M2	11,48	R\$	245,46	30,26%	R\$	144,08	R\$	2.804,64
<b>01.01.100.141</b>											
<b>ARRUADEIRA</b>											
01.01.100.141.1	80244	ARMADAÇÃO DE ESCALA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_01/2017	R\$	27,30	R\$	21,40	30,26%	R\$	15,84	R\$	591,60
<b>01.01.100.141</b>											
<b>CONCRETO</b>											
01.01.100.141.1	811817/NOTOP	CONCRETO USADO BOMBADO, ACABO MÍN (D.C.)	M3	1,38	R\$	287,25	30,26%	R\$	145,45	R\$	618,17
01.01.100.141.2	80874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, APROXIMATIVO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	1,38	R\$	28,73	30,26%	R\$	34,55	R\$	50,85
<b>01.01.200</b>											
<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>											
<b>PEÇAS PRINCIPAIS</b>											
<b>PERIS (ARMANDO)</b>											
01.01.200.1	011.01.0002	PERMANÊNCIA E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERIS "U" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	R\$	1.880,96	R\$	12,78	30,26%	R\$	19,34	R\$	36.432,13
<b>01.01.200</b>											
<b>PERIS (ARMANDO)</b>											
01.01.200.1	011.01.0002	PERMANÊNCIA E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERIS "U" ENRIACADO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	R\$	18.816,16	R\$	12,80	30,26%	R\$	15,15	R\$	380.268,52
<b>01.01.400</b>											
<b>PINTURA DE ACABAMENTO</b>											
01.01.400.1	100757	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE DE FERRO (ESTRUTURA METÁLICA) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIS) EXCETO EM OBRAS DE REFORMA AF_05/2015	M2	1.872,89	R\$	38,74	30,26%	R\$	48,39	R\$	87.255,56
01.01.400.2	100758	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDOS (PO) DIFUNDIDA PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIS) EXCETO EM OBRAS DE REFORMA AF_05/2015	M2	1.872,89	R\$	19,63	30,26%	R\$	23,68	R\$	44.238,48

1001 ITEM 01

R\$ 2.049.916,04

<b>01.01.400</b>											
<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS</b>											
<b>ARQUITETURA</b>											
<b>MURDES</b>											
<b>ALVENARIA DE TUCHAS FORMADAS DE BARRA</b>											
01.01.200.1	80043	EXECUÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE TUBULAGEM (ESPESURA NOMINAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUA 3) UNIDADE PRECISO AF_11/2014	M2	1.460,00	R\$	79,15	30,26%	R\$	95,11	R\$	128.146,83
01.01.200.2	80077	EXECUÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE TUBULAGEM (ESPESURA NOMINAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUA 3) UNIDADE PRECISO AF_11/2014	M2	812,30	R\$	147,19	30,26%	R\$	177,09	R\$	181.918,55
<b>01.01.300</b>											
<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO</b>											
01.01.300.1	80044	EXECUÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE BARRAGEM (ESPESURA NOMINAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUA 3) UNIDADE PRECISO AF_11/2014	M2	150,00	R\$	81,08	30,26%	R\$	74,66	R\$	11.198,81
<b>01.01.310</b>											
<b>DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO</b>											
01.01.310.1	101182	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CONCRETO) DE TUBULAGEM E ARMADURA DE REFORÇAMENTO COM FERRÃO EM BARRAGEM AF_05/2015	M2	1,18	R\$	181,42	30,26%	R\$	139,15	R\$	279,26
<b>01.01.310</b>											
<b>DE BARRAGEM DE CONCRETO</b>											
01.01.310.1	79627	CONCRETO EM BARRAGEM DE BARRAGEM, EM BARRAGEM COM ARMADURA TRAZIDA E ARMADA EM CIMENTO BRANCO, EXCETO EM BARRAGEM	M3	10,08	R\$	127,44	30,26%	R\$	874,81	R\$	8.816,18
<b>01.01.390</b>											
<b>REVESTIMENTOS</b>											
<b>REVESTIMENTO DE PAREDE EM TUA REVESTIDA</b>											
01.01.390.1	811817/NOTOP	REVESTIMENTO DE TUA DE FERRO GALVANIZADO COM TUA DE 20 X 10 X 1,5 (LARGURA DE 20 X 10)	M2	9,95	R\$	188,87	30,26%	R\$	251,13	R\$	2.275,34
<b>01.01.310</b>											
<b>CONCRETO DE ALVENARIA ARMADA</b>											

Handwritten mark 'G' at the bottom left.



04.01.112.1	14.005.1124-02MOP	CARREFO FIXO DE ALUMINIO ANODADO AC NATURAL SERIE 28 PARA VEDAR, INCLUSIVE ANILAS E SOLDADURA	M2	11,22	R\$	387,88	30,28%	R\$	321,89	R\$	1.811,58
<b>04.01.112</b>											
04.01.114.1	14.005.1134-02MOP	ARRELA DE ALUMINIO ANODADO POLIDO, TIPO GALVANIZADA PARA VEDAR INCLUSIVE ESTEL, INCLUSIVE BOMBOLINHA PERIS SERIE 15 FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,34	R\$	191,10	30,28%	R\$	136,66	R\$	1.817,84
04.01.114.2	94369	ARRELA DE ALUMINIO TIPO MARRA-AS, COM VEDAR, BATEITE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALTAZ, ACABAMENTO E CONTRAMARCA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	M2	119,70	R\$	481,81	30,28%	R\$	380,19	R\$	66.872,93
<b>04.01.118</b>											
04.01.118.1	100700	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO COM DUAS FOLHAS PARA VEDAR, INCLUSO VEDAR USO-INCOLOR, FICHAGEM E PUNHOES, SEM ALZAR, AF_12/2019	M2	138,84	R\$	588,00	30,28%	R\$	448,11	R\$	31.889,41
<b>04.01.120</b>											
04.01.120.1	81181	PORTA EM ALUMINIO DE ANOR TIPO VEMODAMA COM SUBARRIO, FICHAO COM PUNHOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	M2	39,83	R\$	459,71	30,28%	R\$	332,90	R\$	30.964,19
<b>04.01.125</b>											
04.01.125.1	80821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OLA LEVE DO MEDAL, BREVETADA, ESPESSURA DE 5,50CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	LN	20,80	R\$	191,81	30,28%	R\$	133,00	R\$	7.813,00
04.01.125.2	81155	PORTA DE MADEIRA TIPO HONGOWA, BREVETADA, ESPESSURA DE 5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	LN	5,80	R\$	685,31	30,28%	R\$	470,50	R\$	1.657,77
04.01.125.3	80881	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OLA LEVE DO MEDAL, PUNHO MEDIO, TROCISCO, ESPESSURA DE 5,50CM, INCLUSO DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATEITE, FICHAURA COM EXECUCAO EM FURTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	LN	10,80	R\$	887,31	30,28%	R\$	608,70	R\$	30.667,18
04.01.125.4	80880	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OLA LEVE DO MEDAL, BREVETADA, ESPESSURA DE 5,50CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	LN	14,80	R\$	1.267,31	30,28%	R\$	878,50	R\$	4.870,98
<b>04.01.140</b>											
04.01.140.1	81884/798E	PORTA EM VEDRO TEMPERADO 3MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESORIOS E INSTALACAO	M2	31,28	R\$	375,80	30,28%	R\$	265,79	R\$	3.238,63
<b>04.01.142</b>											
04.01.142.1	81106	FICHAURA DE EMBUER PARA PORTAS INTERIAIS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MÓDULO, COM EXECUCAO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	LN	15,80	R\$	1.151,11	30,28%	R\$	798,80	R\$	4.883,18
<b>04.01.143</b>											
04.01.143.1	100701	TABUETA TIPO UNICOLUNDO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	LN	14,20	R\$	58,53	30,28%	R\$	40,40	R\$	1.158,80
<b>04.01.147</b>											
04.01.147.1	100874	FERRAGENS PARA PCD PRADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	LN	16,04	R\$	129,76	30,28%	R\$	90,50	R\$	4.423,35
<b>04.01.148</b>											
04.01.148.1	100706	DOBRADILHA DE ADOPTORIO, 3" X 1,10", EN-LA ALZAR, SEM ANEL, COBRADO-OU-TROCO, TAMPA-BOLA, COM PUNHOES, AF_12/2019	LN	26,80	R\$	50,50	30,28%	R\$	34,00	R\$	1.232,09
<b>04.01.200</b>											
<b>04.01.201</b>											
04.01.201.1	71114	VEDAR TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	41,01	R\$	180,00	30,28%	R\$	126,90	R\$	1.818,91
<b>04.01.212</b>											
04.01.212.1	89081	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 6MM, COM PUNHOES DE FICACAO, SEM MOLURA	M2	21,80	R\$	400,79	30,28%	R\$	280,00	R\$	8.235,44
<b>04.01.407</b>											
04.01.407.1	94119	TILAMINHO COM TILAMINHO TIPO TERCIAO ESTICA + 18MM, COM ANE 2 ÁGUA, INCLUSO GABARITO, AF_12/2019	M2	1.431,80	R\$	180,04	30,28%	R\$	126,19	R\$	480.218,80
<b>04.01.415</b>											
04.01.415.1	10096/AG10P	CAIXA DE INCLINACAO DE 60º	M	83,83	R\$	58,66	30,28%	R\$	40,40	R\$	1.265,23
<b>04.01.500</b>											
<b>04.01.510</b>											
04.01.510.1	84980	EXECUCAO DE PASSADO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ANODADO EM COLO, PISO EM GRAL, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 820 ANODADO, AF_12/2019	M2	89,86	R\$	677,90	30,28%	R\$	475,31	R\$	27.685,44
04.01.510.2	86070	PISO CIMENTADO, TRAZO 1:3 (FRONTE E AREIA), ACABAMENTO EM USO, ESPESSURA 2,0-2,5CM, PREPARO MECANICO DA SUBRAMADA, AF_08/2019	M2	196,32	R\$	202,6	30,28%	R\$	142,10	R\$	28.883,97
04.01.510.3	101894	PISO POLIDESTRIL, DIRECIONAL, 60X ALZAR, ACABADO SOBRE SUBRAMADA, AF_08/2019	M	11,23	R\$	173,23	30,28%	R\$	120,50	R\$	2.352,00
<b>04.01.512</b>											
04.01.512.1	87181	REVESTIMENTO CONVENCIONAL PARA PISO COM PIAÇAS TIPO ISOMALZAR EXTRA DE DIMENSOES 45X85 CM APLICAO EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_05/2014	M2	198,00	R\$	91,87	30,28%	R\$	64,06	R\$	21.809,31
04.01.512.2	87182	REVESTIMENTO CONVENCIONAL PARA PISO COM PIAÇAS TIPO ISOMALZAR EXTRA DE DIMENSOES 45X85 CM APPLICAO EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_05/2014	M2	198,00	R\$	81,11	30,28%	R\$	56,90	R\$	26.887,31
<b>04.01.518</b>											
04.01.518.1	84186	PISO DE BOMBACHA LAMEADA, ESPESSURA 5,5MM, PRADO COM COLA	M2	76,10	R\$	189,96	30,28%	R\$	133,64	R\$	30.892,14
04.01.518.2	11.836.802/4-02MOP	PISO TAFEL DE BOMBACHA, DIRECIONAL ANA PISOIS, COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 21X21 CM, ESPESSURA DE 3MM, EM COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,83	R\$	80,84	30,28%	R\$	54,18	R\$	87,81
04.01.518.3	11.836.802/5-02MOP	PISO TAFEL DE BOMBACHA, ALZAR, SEM PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 21X21 CM, ESPESSURA DE 3MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,44	R\$	80,84	30,28%	R\$	54,18	R\$	80,71
<b>04.01.521</b>											
04.01.521.1	221800/AG10P	PISO VITRIFICADO COM CONTRAPISO (1,5 CM) EM LULA COM FANAL DE CONCRETO	M2	196,36	R\$	36,10	30,28%	R\$	113,57	R\$	45.762,66
<b>04.01.528</b>											
<b>CONTRAPISO E INSTALACAO DA BATE</b>											
04.01.528.1	87751	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAZO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PISO PRADO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICAO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 5CM, AF_06/2014	M2	1.349,18	R\$	38,72	30,28%	R\$	28,36	R\$	104.712,01
04.01.528.2	100378	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBPISO DE SOLO INDEBIDAMENTE AREALOSO, AF_11/2015	M2	1.288,18	R\$	1,89	30,28%	R\$	0,05	R\$	4.971,22
04.01.528.3	81018.802/0-02MOP	LONA DE POLIETILENO PARA TERMOISOLACAO ESPESSURA DE 0,30MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MOLDA RELEVADA, CORTE, MOLDAJE PERLAS E TUBOS PARA	M2	1.388,18	R\$	1,29	30,28%	R\$	0,79	R\$	1.788,91
<b>04.01.599</b>											
<b>04.01.600</b>											
04.01.600.1	87878	CHARNICO APLICADO EM ALUMINIO E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAIS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAZO 1:3 COM FICHAO, DA BETONEIRA 400L, AF_08/2019	M2	1.886,46	R\$	3,44	30,28%	R\$	4,14	R\$	36.113,44
<b>04.01.610</b>											
04.01.610.1	89171	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇAMENTO C/CA, ACABADO MANUAIS MISTO, TRAZO 1:2, EM BETONEIRA DE 400L, PAROES INTERIAIS, COM EXECUCAO DE TUBOIS, EXECUCAO HORTICULTURAL SUPERFICIAL (SABO) E EXECUCAO PUNICAO/VEDAR, AF_12/2014	M2	3.746,46	R\$	30,74	30,28%	R\$	18,00	R\$	138.498,41
<b>04.01.614</b>											
<b>04.01.614</b>											

6.









05.01.001.1	12587095E	PLACA DE SINALIZAÇÃO OM - BEX BOCAL - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICION/VEICULOS", INCLUI DO BARRILE PARA FIXAÇÃO - FORNECIDA	UN	9,00	R\$	344,09	20,26%	R\$	121,31	R\$	506,87
05.01.001.2	07942095E	LETRAS EM LATA ENGRANADA 80 X 80 CM	UN	17,00	R\$	365,83	20,26%	R\$	128,61	R\$	1.188,45
05.01.001.4	1900294010P	QUADRO AVISO NUMÉRICA DE LITÓGRAFIA 300MM/CORTIÇA/FILTRO (DIMENSÃO 120 X 1)	UN	6,50	R\$	113,30	20,26%	R\$	270,41	R\$	1.043,08
05.01.001.5	02187095E	QUADRO ESCOLAR EM FORMALINA COM MÓDULO	UN	8,64	R\$	324,53	20,26%	R\$	103,99	R\$	1.141,11

TOTAL ITEM 05

R\$ 1.764.702,45

<b>05.01.006</b>											
<b>05.01.006</b>											
<b>05.01.006</b>											
<b>05.01.006.200</b>											
<b>05.01.006.201</b>											
<b>05.01.006.201.1</b>											
05.01.006.201.1	05536	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	365,80	R\$	18,87	20,26%	R\$	12,45	R\$	5.125,14
05.01.006.201.2	05537	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	148,40	R\$	18,46	20,26%	R\$	11,82	R\$	4.732,21
05.01.006.201.3	05448	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	33,40	R\$	13,84	20,26%	R\$	10,19	R\$	762,28
05.01.006.201.4	05449	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	282,80	R\$	16,30	20,26%	R\$	18,31	R\$	1.679,67
<b>05.01.006.201</b>											
<b>ADAPTADOR</b>											
05.01.006.201.1	05582	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	124,80	R\$	5,83	20,26%	R\$	7,07	R\$	715,41
05.01.006.201.2	05583	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	8,00	R\$	1,93	20,26%	R\$	0,96	R\$	24,68
<b>05.01.006.201</b>											
<b>BACA DE REDUÇÃO</b>											
05.01.006.201.1	05135VAGTOP	BACA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LONBA 61 X 23 mm	UN	11,90	R\$	3,84	20,26%	R\$	4,62	R\$	69,37
05.01.006.201.2	05137VAGTOP	BACA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LONBA 80 X 23 mm	UN	6,00	R\$	8,86	20,26%	R\$	3,69	R\$	96,08
05.01.006.201.3	05139VAGTOP	BACA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LONBA 103 X 23 mm	UN	6,90	R\$	8,35	20,26%	R\$	10,18	R\$	61,60
05.01.006.201.4	05138VAGTOP	BACA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LONBA 103 X 17 mm	UN	2,80	R\$	9,54	20,26%	R\$	11,47	R\$	22,95
<b>05.01.006.201</b>											
<b>DELI</b>											
05.01.006.201.1	05581	DELI 20 ØGRU, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	115,00	R\$	7,65	20,26%	R\$	9,24	R\$	1.560,88
05.01.006.201.2	05587	DELI 30 ØGRU, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	18,00	R\$	10,96	20,26%	R\$	11,82	R\$	185,11
05.01.006.201.3	05487	DELI 40 ØGRU, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	4,00	R\$	10,44	20,26%	R\$	11,60	R\$	140,01
05.01.006.201.4	05381	DELI 45 ØGRU, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	12,00	R\$	12,43	20,26%	R\$	15,18	R\$	163,69
05.01.006.201.5	05134ADAPTOP	DELI 50 ØGRU 50Ø SOLDAVEL 32 mm X 25 mm	UN	4,00	R\$	8,81	20,26%	R\$	11,82	R\$	47,10
05.01.006.201.6	05146	DELI 50 ØGRU COM BUCHA DE LATA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	7,00	R\$	14,27	20,26%	R\$	17,36	R\$	120,31
05.01.006.201.7	05136ADAPTOP	DELI 50 ØGRU 50 ØGRU SOLDAVEL 12 X 1/2"	UN	19,00	R\$	8,90	20,26%	R\$	10,70	R\$	245,21
05.01.006.201.8	05161	DELI 45 ØGRU, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	4,00	R\$	8,49	20,26%	R\$	10,35	R\$	40,65
05.01.006.201.9	05160	DELI 45 ØGRU, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	2,00	R\$	12,81	20,26%	R\$	15,43	R\$	80,86
05.01.006.201.10	05382	DELI 45 ØGRU, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	3,00	R\$	14,41	20,26%	R\$	17,31	R\$	51,99
<b>05.01.006.201</b>											
<b>DE</b>											
05.01.006.201.1	05184	DE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	14,00	R\$	18,70	20,26%	R\$	11,94	R\$	439,26
05.01.006.201.2	05186	DE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	7,00	R\$	19,74	20,26%	R\$	16,01	R\$	131,30
05.01.006.201.3	05021	DE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	7,00	R\$	18,49	20,26%	R\$	15,74	R\$	134,41
05.01.006.201.4	05022	DE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	4,00	R\$	19,88	20,26%	R\$	16,31	R\$	141,41
<b>05.01.006.201</b>											
<b>DE DE REDUÇÃO</b>											
05.01.006.201.1	05481	DE DE REDUÇÃO DE LATA NA ROSCA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	18,00	R\$	19,21	20,26%	R\$	19,29	R\$	351,88
05.01.006.201.2	05174	DE DE REDUÇÃO DE LATA NA ROSCA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/8", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	1,00	R\$	29,62	20,26%	R\$	14,80	R\$	24,80
05.01.006.201.3	05480	DE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 12MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	10,00	R\$	17,78	20,26%	R\$	11,30	R\$	213,38
05.01.006.201.4	05023	DE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	5,00	R\$	17,47	20,26%	R\$	11,81	R\$	61,01
05.01.006.201.5	05027	DE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	7,00	R\$	18,71	20,26%	R\$	11,80	R\$	137,30
05.01.006.201.6	05181095E	DE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, NARIZEM 04MM X 1/2" 25MM	UN	7,00	R\$	18,63	20,26%	R\$	11,86	R\$	138,40
05.01.006.201.7	05020	DE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	3,00	R\$	17,75	20,26%	R\$	11,37	R\$	180,17
<b>05.01.006.201</b>											
<b>CURVA DE TRANSMISSÃO</b>											
05.01.006.201.1	05184	CURVA DE TRANSMISSÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	10,00	R\$	11,98	20,26%	R\$	14,26	R\$	150,13
<b>05.01.006</b>											
<b>05.01.006.200</b>											
<b>05.01.006.201</b>											
<b>05.01.006.201</b>											
<b>05.01.006.201.1</b>											
05.01.006.201.1	05136	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	371,60	R\$	18,67	20,26%	R\$	12,45	R\$	1.632,88
05.01.006.201.2	05449	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	230,40	R\$	18,08	20,26%	R\$	18,31	R\$	2.318,30
05.01.006.201.3	05450	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	83,80	R\$	16,51	20,26%	R\$	21,85	R\$	1.380,74
05.01.006.201.4	05451	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	230,00	R\$	15,03	20,26%	R\$	18,71	R\$	3.125,03
05.01.006.201.5	05452	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 90MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	13,10	R\$	14,95	20,26%	R\$	18,60	R\$	498,38
05.01.006.201.6	05453	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	M	10,90	R\$	16,14	20,26%	R\$	13,82	R\$	1.213,99
<b>05.01.006.201</b>											
<b>ADAPTADOR</b>											
05.01.006.201.1	05583	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	13,00	R\$	13,73	20,26%	R\$	16,54	R\$	380,31
05.01.006.201.2	05586	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2014	UN	10,00	R\$	10,00	20,26%	R\$	12,04	R\$	381,34
<b>05.01.006.201</b>											
<b>BACA DE REDUÇÃO</b>											
05.01.006.201.1	05135VAGTOP	BACA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LONBA 61 X 23 mm	UN	1,00	R\$	8,55	20,26%	R\$	10,18	R\$	12,28
05.01.006.201.2	05137VAGTOP	BACA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LONBA 80 X 23 mm	UN	7,00	R\$	21,28	20,26%	R\$	10,37	R\$	94,46
05.01.006.201.3	05139VAGTOP	BACA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LONBA 103 X 23 mm	UN	2,00	R\$	22,83	20,26%	R\$	11,47	R\$	67,88

6.







05.01.200.10.4	01114504209	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LARGA 75 E 90 MM	UN	8,00	R\$	21,81	20,26%	R\$	21,89	R\$	199,82
05.01.200.10.5	010907082	BUCHA DE REDUÇÃO LARGA DE PVC MEDIO SOLDAVEL, MARRON, O.D.M = 35,40MM	UN	1,00	R\$	34,37	20,26%	R\$	41,41	R\$	41,41
05.01.200.10.6	01114504209	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LARGA 120 E 90 MM	UN	1,00	R\$	48,77	20,26%	R\$	58,81	R\$	58,81
05.01.200.10.7	01114504209	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, LARGA 120 E 63 mm	UN	1,00	R\$	64,01	20,26%	R\$	76,98	R\$	76,98
<b>05.01.200.107</b>											
<b>05.01.200.107.1</b>											
<b>05.01.200.107.2</b>											
<b>05.01.200.107.3</b>											
<b>05.01.200.107.4</b>											
<b>05.01.200.107.5</b>											
<b>05.01.200.107.6</b>											
<b>05.01.200.107.7</b>											
<b>05.01.200.107.8</b>											
<b>05.01.200.107.9</b>											
<b>05.01.200.107.10</b>											
<b>05.01.200.107.11</b>											
<b>05.01.200.107.12</b>											
<b>05.01.200.108</b>											
<b>05.01.200.108.1</b>											
<b>05.01.200.108.2</b>											
<b>05.01.200.108.3</b>											
<b>05.01.200.108.4</b>											
<b>05.01.200.108.5</b>											
<b>05.01.200.109</b>											
<b>05.01.200.109.1</b>											
<b>05.01.200.109.2</b>											
<b>05.01.200.109.3</b>											
<b>05.01.200.109.4</b>											
<b>05.01.200.109.5</b>											
<b>05.01.200.110</b>											
<b>05.01.200.110.1</b>											
<b>05.01.200.110.2</b>											
<b>05.01.200.110.3</b>											
<b>05.01.200.110.4</b>											
<b>05.01.200.110.5</b>											
<b>05.01.200.111</b>											
<b>05.01.200.111.1</b>											
<b>05.01.200.111.2</b>											
<b>05.01.200.111.3</b>											
<b>05.01.200.111.4</b>											
<b>05.01.200.111.5</b>											
<b>05.01.200.112</b>											
<b>05.01.200.112.1</b>											
<b>05.01.200.112.2</b>											
<b>05.01.200.112.3</b>											
<b>05.01.200.112.4</b>											
<b>05.01.200.112.5</b>											
<b>05.01.200.113</b>											
<b>05.01.200.113.1</b>											
<b>05.01.200.113.2</b>											
<b>05.01.200.113.3</b>											
<b>05.01.200.113.4</b>											
<b>05.01.200.113.5</b>											
<b>05.01.200.114</b>											
<b>05.01.200.114.1</b>											
<b>05.01.200.114.2</b>											
<b>05.01.200.114.3</b>											
<b>05.01.200.114.4</b>											
<b>05.01.200.114.5</b>											
<b>05.01.200.115</b>											
<b>05.01.200.115.1</b>											
<b>05.01.200.115.2</b>											
<b>05.01.200.115.3</b>											
<b>05.01.200.115.4</b>											
<b>05.01.200.115.5</b>											
<b>05.01.200.116</b>											
<b>05.01.200.116.1</b>											
<b>05.01.200.116.2</b>											
<b>05.01.200.116.3</b>											
<b>05.01.200.116.4</b>											
<b>05.01.200.116.5</b>											
<b>05.01.200.117</b>											
<b>05.01.200.117.1</b>											
<b>05.01.200.117.2</b>											
<b>05.01.200.117.3</b>											
<b>05.01.200.118</b>											
<b>05.01.200.118.1</b>											
<b>05.01.200.118.2</b>											
<b>05.01.200.118.3</b>											
<b>05.01.200.118.4</b>											
<b>05.01.200.118.5</b>											
<b>05.01.200.119</b>											
<b>05.01.200.119.1</b>											
<b>05.01.200.119.2</b>											
<b>05.01.200.119.3</b>											
<b>05.01.200.119.4</b>											
<b>05.01.200.119.5</b>											
<b>05.01.200.120</b>											
<b>05.01.200.120.1</b>											
<b>05.01.200.120.2</b>											
<b>05.01.200.120.3</b>											
<b>05.01.200.120.4</b>											
<b>05.01.200.120.5</b>											
<b>05.01.200.121</b>											
<b>05.01.200.121.1</b>											
<b>05.01.200.121.2</b>											
<b>05.01.200.121.3</b>											
<b>05.01.200.121.4</b>											
<b>05.01.200.121.5</b>											
<b>05.01.200.122</b>											
<b>05.01.200.122.1</b>											
<b>05.01.200.122.2</b>											
<b>05.01.200.122.3</b>											
<b>05.01.200.122.4</b>											
<b>05.01.200.122.5</b>											
<b>05.01.200.123</b>											
<b>05.01.200.123.1</b>											
<b>05.01.200.123.2</b>											
<b>05.01.200.123.3</b>											
<b>05.01.200.123.4</b>											
<b>05.01.200.123.5</b>											
<b>05.01.200.124</b>											
<b>05.01.200.124.1</b>											
<b>05.01.200.124.2</b>											
<b>05.01.200.124.3</b>											
<b>05.01.200.124.4</b>											
<b>05.01.200.124.5</b>											

G











05.05.113		<b>MÃO</b>									
05.05.113.1	04181/056	SAO Q. REPARADO EM PVC. TPO. 450x450	UN	20,20	R\$	43,70	21,14%	R\$	52,31	R\$	1.352,64
05.05.113.2		<b>TUBULAÇÕES DE CONCRETO</b>									
05.05.113.2.1	00186/060	CAIXA EM ALUMINIO / CONCRETO. INFILTRADOR, LARGA C/ MANEIRA LOCAL 50x50	M2	121,40	R\$	183,17	15,08%	R\$	272,95	R\$	27.479,38
05.05.113.2.2		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>									
05.05.113.2.2.1	00204/062	CONJUNTO MOTO-REDUTOR EM VITRÓFIBRA, SCHNEIDER, MODELO: PCH-145, 1/2", 1700 RPM, 200 (20) AMP	UN	2,00	R\$	4.288,34	21,24%	R\$	5.157,40	R\$	10.514,80
05.05.113.2.2.2		<b>ESQUOTOS SANITÁRIOS</b>									
05.05.113.2.2.2.1		<b>TUBULAÇÃO E COBERTURA DE PVC</b>									
05.05.113.2.2.2.1.1	00101	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 40MM, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	89,33	R\$	20,84	23,33%	R\$	20,83	R\$	1.860,36
05.05.113.2.2.2.1.2	00102	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 50MM, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	373,87	R\$	23,11	23,26%	R\$	86,44	R\$	31.379,78
05.05.113.2.2.2.1.3	00103	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 75MM, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	51,38	R\$	38,61	23,26%	R\$	44,44	R\$	1.457,05
05.05.113.2.2.2.1.4	00104	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 100MM, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	417,20	R\$	49,38	23,26%	R\$	58,60	R\$	24.803,59
05.05.113.2.2.2.2		<b>CAIXA E TERMINAL DE VENTILAÇÃO</b>									
05.05.113.2.2.2.2.1	00185/0570P	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PLÁSTICO 30 MM	UN	23,80	R\$	6,14	25,79%	R\$	7,18	R\$	268,83
05.05.113.2.2.2.2.2	00184/056	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESQUOTO FREGAL, 30x30x100MM	UN	4,20	R\$	7,19	25,79%	R\$	8,60	R\$	34,30
05.05.113.2.2.2.3		<b>CURVA</b>									
05.05.113.2.2.2.3.1	00108	CURVA 90° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	57,00	R\$	9,43	23,26%	R\$	11,38	R\$	648,41
05.05.113.2.2.2.3.2	00109	CURVA 90° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	14,90	R\$	16,13	23,26%	R\$	19,47	R\$	668,13
05.05.113.2.2.2.3.3	00110	CURVA 90° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	23,80	R\$	33,26	23,26%	R\$	49,72	R\$	936,36
05.05.113.2.2.2.3.4	00190/056	CURVA DE 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESQUOTO SECUNDÁRIO, DN 40 - 40MM	UN	15,90	R\$	12,58	23,26%	R\$	15,15	R\$	381,21
05.05.113.2.2.2.3.5	00191/056	CURVA DE 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 50 - 50MM	UN	44,20	R\$	16,80	23,26%	R\$	20,42	R\$	908,49
05.05.113.2.2.2.3.6	00192/056	CURVA 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 75 - 75MM	UN	6,10	R\$	43,41	23,26%	R\$	45,19	R\$	617,64
05.05.113.2.2.2.3.7	00193/056	CURVA 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 100 - 100MM	UN	12,40	R\$	39,11	23,26%	R\$	39,96	R\$	478,20
05.05.113.2.2.2.4		<b>ESQUOTO</b>									
05.05.113.2.2.2.4.1	00105	ESQUOTO 40 Ø PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	500,00	R\$	6,73	23,26%	R\$	31,88	R\$	3.187,71
05.05.113.2.2.2.4.2	00107	ESQUOTO 50 Ø PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,20	R\$	18,48	23,26%	R\$	20,28	R\$	85,34
05.05.113.2.2.2.4.3	00106	ESQUOTO 75 Ø PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,20	R\$	9,34	23,26%	R\$	7,87	R\$	47,09
05.05.113.2.2.2.4.4	00104	ESQUOTO 100 Ø PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,80	R\$	10,15	23,26%	R\$	12,13	R\$	246,65
05.05.113.2.2.2.4.5	00106	ESQUOTO 150 Ø PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,20	R\$	21,35	23,26%	R\$	26,04	R\$	31,67
05.05.113.2.2.2.4.6	00107/056	ESQUOTO 200 Ø EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESQUOTO SECUNDÁRIO, DN 200 - 200MM	UN	47,20	R\$	10,49	23,26%	R\$	15,13	R\$	539,25
05.05.113.2.2.2.5		<b>JUNÇÃO</b>									
05.05.113.2.2.2.5.1	00107	JUNÇÃO SEMPLI, PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,80	R\$	10,80	23,26%	R\$	11,98	R\$	22,99
05.05.113.2.2.2.5.2	00105	JUNÇÃO SEMPLI, PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 50 E 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,80	R\$	19,33	23,26%	R\$	23,25	R\$	139,68
05.05.113.2.2.2.5.3	00107/056	JUNÇÃO SEMPLI DN 75 E 75 MM	UN	7,80	R\$	21,42	23,26%	R\$	23,76	R\$	189,11
05.05.113.2.2.2.5.4	00104	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREGAL, DN 50 E 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	85,00	R\$	11,77	23,26%	R\$	21,27	R\$	1.816,47
05.05.113.2.2.2.5.5	00113/056	FORNHECIMENTO DE 10 DE REDUÇÃO 90° PVC JUNTA ELÁSTICA COM BOLSAS DN 40 x 75 E 50MM	UN	8,80	R\$	33,55	23,26%	R\$	42,71	R\$	342,01
05.05.113.2.2.2.5.6	00114/056	FORNHECIMENTO DE 10 DE REDUÇÃO 90° PVC JUNTA ELÁSTICA COM BOLSAS DN 50 x 100 E 50MM	UN	23,30	R\$	67,81	23,26%	R\$	81,35	R\$	1.975,61
05.05.113.2.2.2.6		<b>REDUÇÃO</b>									
05.05.113.2.2.2.6.1	00110/0570P	REDUÇÃO CONCENTRADA 75 X 50 MM	UN	4,80	R\$	10,42	23,26%	R\$	11,47	R\$	54,49
05.05.113.2.2.2.7		<b>ACABAMENTOS</b>									
05.05.113.2.2.2.7.1	001461/0670P	CORPO CX. 3POMBA DN 100 C 100 E 30	UN	11,80	R\$	16,12	23,26%	R\$	39,59	R\$	215,73
05.05.113.2.2.2.7.2	001462/0670P	CORPO CX. 3POMBA DN 150 C 150 E 30	UN	21,80	R\$	26,52	23,26%	R\$	34,68	R\$	727,94
05.05.113.2.2.2.7.3	001751/0670P	GRELHA QUADRADA ACO INOX. NOTATIVO DN 100MM	UN	11,80	R\$	36,78	23,26%	R\$	44,23	R\$	686,15
05.05.113.2.2.2.7.4	001752/0670P	GRELHA QUADRADA ACO INOX. NOTATIVO DN 150MM	UN	21,80	R\$	39,13	23,26%	R\$	71,33	R\$	1.407,83
05.05.113.2.2.2.7.5	001753/0670P	GRELHA QUADRADA ALUMINIO. NOTATIVO DN 100MM	UN	11,80	R\$	9,65	23,26%	R\$	11,80	R\$	137,66
05.05.113.2.2.2.7.6	001754/0670P	GRELHA QUADRADA ALUMINIO. NOTATIVO DN 150MM	UN	21,80	R\$	9,65	23,26%	R\$	31,65	R\$	745,71
05.05.113.2.2.2.8		<b>ABRIGO</b>									
05.05.113.2.2.2.8.1	00109	ABRIGO SECUNDÁRIO, PVC, DN 100 E 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORMADO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU EM RANAL DE ESQUOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	13,80	R\$	14,79	23,26%	R\$	17,79	R\$	266,83
05.05.113.2.2.2.9		<b>CAIXA DE COBERTURA</b>									
05.05.113.2.2.2.9.1	00110	CAIXA DE COBERTURA FECHADA (PROTEÇÃO: 18 U. UDEJAR, EM PVC, DIMENSÃO INTERNA= 3,3 M. AF. 05/2015	UN	2,80	R\$	389,20	23,26%	R\$	444,47	R\$	808,89
05.05.113.2.2.2.10		<b>SERVICOS DIVERSOS</b>									
05.05.113.2.2.2.10.1		<b>OBRA DE PASSAGEM EM ALVENARIA</b>									
05.05.113.2.2.2.10.1.1	00102	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CHAMBECS MEXICO, DIMENSÃO INTERNA 0,80x0,80 E 80 MM PARA RENOVAÇÃO DE ESQUOTO. AF. 05/2014	UN	25,00	R\$	596,36	23,26%	R\$	669,08	R\$	16.738,96
05.05.113.2.2.2.10.1.2	00103	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CHAMBECS MEXICO, DIMENSÃO INTERNA 0,80x0,80 E 80 MM PARA RENOVAÇÃO DE ESQUOTO. AF. 05/2014	UN	7,80	R\$	784,80	23,26%	R\$	819,87	R\$	6.619,58
05.05.113.2.2.2.10.2		<b>RECONSTRUÇÃO DE BARRIAGEM</b>									
05.05.113.2.2.2.10.2.1	00181/0670P	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BARRIAGEM COM GRELHA METÁLICA PARA CHATO INCLINADO 10% DN 100	UN	9,80	R\$	524,88	23,26%	R\$	611,39	R\$	3.682,07
05.05.113.2.2.2.10.3		<b>TORNAS DE ALUMINIO</b>									
05.05.113.2.2.2.10.3.1	00107/056	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MEXICO, 150 x 150 x 100 MM, DN 100 E 100 X 100	UN	9,80	R\$	188,97	23,26%	R\$	218,19	R\$	3.058,38
05.05.113.2.2.2.10.3.2	00182/0670P	TAMPA PARA CAIXA REGULAGEM BARRIAGEM DN 100 - TÍPICO L/P/V	UN	9,80	R\$	139,33	23,26%	R\$	149,51	R\$	1.260,36
05.05.113.2.2.2.11		<b>PREÇOS DE VENDA EM ALVENARIA</b>									
05.05.113.2.2.2.11.1		<b>DE ESQUOTOS SANITÁRIOS</b>									

G.











Handwritten signature or mark on the right side of the page.

06.01.305.0.	00902	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², INT. OSMIA 0,6/0,10 KA PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015	M	230,00	R\$	74,18	30,26%	R\$	89,21	R\$	22.391,43
<b>06.01.306. CARAS DE PROTEÇÃO EM PVC</b>											
06.01.306.100.1	00902	CARA RETANGULAR 4' x 2' MÉDIA (1) 30 M DO PVC, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015	UN	268,00	R\$	10,98	30,26%	R\$	15,23	R\$	6.070,61
<b>06.01.306.200. FIBRETA</b>											
06.01.306.200.1	00787	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015. P.	UN	179,00	R\$	15,41	30,26%	R\$	25,75	R\$	6.605,83
06.01.306.200.2	00788	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO DE, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015. P.	UN	112,00	R\$	15,50	30,26%	R\$	30,67	R\$	368,90
06.01.306.200.3	00790	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO F, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015. P.	UN	69,00	R\$	24,49	30,26%	R\$	29,60	R\$	1.041,81
06.01.306.200.4	00796	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015. P.	UN	1,00	R\$	28,95	30,26%	R\$	35,99	R\$	35,99
06.01.306.200.5	00800	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015. P.	UN	18,00	R\$	28,18	30,26%	R\$	25,11	R\$	351,16
06.01.306.200.6	001355AGCTOP	TAMPA OVA PARA CONJUNTO METÁLICO	UN	290,00	R\$	2,39	30,26%	R\$	3,60	R\$	1.045,21
<b>06.01.306.300. FIBRETA</b>											
06.01.306.300.1	00836	CARA RETANGULAR ELÉTRICA RE RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM SUJEIÇÃO DE CÂMBIOS MADOIS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 4,00X2,00X0,4 M. AF. 05/2015	UN	67,00	R\$	362,56	30,26%	R\$	185,49	R\$	7.131,00
06.01.306.300.2	00887	CARA RETANGULAR ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM SUJEIÇÃO DE CÂMBIOS MADOIS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 4,00X2,00X0,4 M. AF. 05/2015	UN	3,00	R\$	256,77	30,26%	R\$	285,75	R\$	1.541,90
06.01.306.300.3	007510RSE	CABA DE PASSAGEM / POÇO DE VISÃO EM CONCRETO ARMADO PÓ-CIMENTO, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,20X1,20X0,40M	UN	1,00	R\$	1.864,14	30,26%	R\$	18.880,26	R\$	18.660,26
06.01.306.300.4	006400LRE	TAMPA METÁLICA COM RESERVATÓRIO DE SERRAGEM	UN	42,00	R\$	73,35	30,26%	R\$	86,50	R\$	3.675,13
06.01.306.300.5	006325AGCTOP	TAMPA PARA CABA PASSAGEM FIBRO FUNDIDO T-31 - TRIFÁSICO PESADO	UN	1,00	R\$	346,95	30,26%	R\$	189,48	R\$	189,48
<b>06.01.310. OUTROS</b>											
06.01.310.1.	007440RSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFERIA 150 x 150 x 3000 MM (RET. MOVA DO SEMELAR)	M	17,70	R\$	80,18	30,26%	R\$	180,11	R\$	1.774,13
06.01.310.2.	007500RSE	ELÉTRICIDADE PERIF. 400 x 400 x 1200 (RET. MOVA DO SEMELAR)	M	13,40	R\$	88,17	30,26%	R\$	71,23	R\$	1.097,98
06.01.310.3.	008000RSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFERIA 400 x 150 x 3000 MM (RET. MOVA DO SEMELAR)	M	54,10	R\$	75,17	30,26%	R\$	30,52	R\$	6.897,11
06.01.310.4.	008000RSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFERIA 500 x 150 x 3000 MM (RET. MOVA DO SEMELAR)	M	58,90	R\$	108,93	30,26%	R\$	125,83	R\$	5.015,40
<b>06.01.315. CONDUTOS E ACESSÓRIOS PARA ELÉTRICIDADE</b>											
06.01.315.1.	00887	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICO DE PVC, BOSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015	UN	1,00	R\$	7,98	30,26%	R\$	8,11	R\$	8,11
06.01.315.2.	112640RSE	CURVA 45° PARA ELÉTRICO DE PVC RIGIDO ROSQUEL, DN 20MM (1/2")	UN	8,00	R\$	6,47	30,26%	R\$	7,18	R\$	81,13
06.01.315.3.	00874	LUNA PARA ELÉTRICO DE PVC, BOSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015	UN	2,00	R\$	4,98	30,26%	R\$	4,90	R\$	39,81
06.01.315.4.	00876	LUNA PARA ELÉTRICO DE PVC, BOSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015	UN	4,00	R\$	7,15	30,26%	R\$	8,60	R\$	34,20
06.01.315.5.	00754	LUNA DE ENRUDA PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO, DN 21 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015. P.	UN	62,00	R\$	7,50	30,26%	R\$	3,08	R\$	561,45
06.01.315.6.	00756	LUNA DE ENRUDA PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO, DN 60 MM (2 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015. P.	UN	1,00	R\$	14,43	30,26%	R\$	17,14	R\$	14,89
06.01.315.7.	001120RSE	DE MÓDULO 200x200x100 (2 1/2" x 2 1/2" x 4" - 30mm - 21)	UN	1,00	R\$	28,18	30,26%	R\$	34,00	R\$	34,00
<b>06.01.316. CONDUTOS E ACESSÓRIOS PARA ELÉTRICIDADE</b>											
06.01.316.1.	001216AGCTOP	SUPOORTE HORIZONTAL PARA ELÉTRICO DE PVC	UN	86,00	R\$	3,85	30,26%	R\$	6,59	R\$	660,89
06.01.316.2.	1120810870RSE	REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELÉTRICIDADE PERIFERIA OU LISA (ARROZONA) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$	86,14	30,26%	R\$	81,20	R\$	491,17
06.01.316.3.	120140RSE	SUPOORTE VERTICAL, 150 x 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELÉTRICIDADE (RET. MOVA DO SEMELAR)	UN	16,00	R\$	10,88	30,26%	R\$	25,11	R\$	1.268,56
06.01.316.4.	001140RSE	TUBO HORIZONTAL 400 x 180 MM COM ANEL (LISA) PERIFERIA PARA ELÉTRICIDADE METÁLICA (RET. MOVA DO SEMELAR)	UN	5,00	R\$	117,48	30,26%	R\$	141,31	R\$	700,81
06.01.316.5.	120540RSE	TALA PARA ENRUDA, TAMPA, TRINADA, PARA ELÉTRICIDADE METÁLICA (RET. MOVA DO SEMELAR)	UN	2,00	R\$	9,73	30,26%	R\$	6,87	R\$	28,78
06.01.316.6.	001140RSE	TALA PARA ENRUDA 100MM PARA ELÉTRICIDADE METÁLICA (RET. MOVA DO SEMELAR)	UN	130,00	R\$	3,40	30,26%	R\$	6,73	R\$	1.013,18
06.01.316.7.	1101640000RSE	TERMINAL DE RECURSAMENTO LISO PARA ELÉTRICIDADE PERIFERIA OU LISA, 15000MM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$	11,18	30,26%	R\$	13,24	R\$	60,71
<b>06.01.315. ACESSÓRIOS DE BOMBAS</b>											
06.01.315.1.	000114AGCTOP	ARMADILHA LISA 1/2" x 1/2"	UN	1.000,00	R\$	0,30	30,26%	R\$	0,08	R\$	37,15
06.01.315.2.	000114AGCTOP	ARMADILHA LISA 3/4" x 3/4"	UN	3,00	R\$	0,36	30,26%	R\$	0,07	R\$	3,11
06.01.315.3.	000096AGCTOP	BOBINA DE 400VA 5-5	UN	580,00	R\$	0,13	30,26%	R\$	0,15	R\$	448,55
06.01.315.4.	000096AGCTOP	BOBINA DE 400VA 5-5	UN	1.000,00	R\$	0,15	30,26%	R\$	0,18	R\$	818,56
06.01.315.5.	000096AGCTOP	BOBINA DE 400VA 5-10	UN	136,00	R\$	0,15	30,26%	R\$	1,02	R\$	119,05
06.01.315.6.	000114RSE	CAIXA ISOLANTE 400x150x150 (30 MM) 3-10 M - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	10,13	30,26%	R\$	12,40	R\$	12,41
06.01.315.7.	001872AGCTOP	PARAFUSO-SOLTAVADO CARRA LENTADA D=1,6M - 5,5M	UN	628,00	R\$	0,17	30,26%	R\$	0,44	R\$	278,34
06.01.315.8.	004170RSE	BOBINA BOBINA 200VA 1/2" x 1/2" x 1,60M	UN	173,00	R\$	20,16	30,26%	R\$	18,67	R\$	4.263,02
<b>06.01.400. ILUMINAÇÃO E TOMBAS</b>											
<b>06.01.400. TOMBAS</b>											
06.01.400.1.	0101704000RSE	LUMINÁRIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 1x18W (INCLUSIVE LAMPARILHA) CORPO EM CHAPA DE AÇO INOXÍDICO E PINTURA ELÉTRICIDADE BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM VIGIA ACROCOMPARTELLUCIO, SEM PEÇAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	158,00	R\$	181,71	30,26%	R\$	243,78	R\$	81.997,17
06.01.400.2.	0116704000RSE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR (200 W) TIPO TUBULAR - 300x150x120	UN	1,00	R\$	86,41	30,26%	R\$	115,90	R\$	215,91
06.01.400.3.	111870RSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED 30 W 3000 K 1800MM	UN	19,00	R\$	86,71	30,26%	R\$	204,13	R\$	1.865,17
06.01.400.4.	111670RSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BICO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LEELEBIP, 30 W (30 W)	UN	33,00	R\$	128,10	30,26%	R\$	154,01	R\$	5.296,86
06.01.400.5.	001847	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 18 W (18 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2010	UN	11,00	R\$	595,11	30,26%	R\$	719,13	R\$	7.912,18
<b>06.01.400. INTERRUPTORES</b>											
06.01.400.1.	01202	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 120V/50A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015	UN	4,00	R\$	21,89	30,26%	R\$	18,57	R\$	306,16
06.01.400.2.	01203	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 120V/50A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015	UN	3,00	R\$	27,43	30,26%	R\$	32,81	R\$	394,14
06.01.400.3.	00303	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE CIRCUITO 10A 150 VA, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	39,00	R\$	18,13	30,26%	R\$	47,36	R\$	1.694,08
06.01.400.4.	01204	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE CIRCUITO 20A 150 VA, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	17,00	R\$	49,17	30,26%	R\$	59,16	R\$	993,15
<b>06.01.400. TOMBAS</b>											
06.01.400.5.	00996	TOMADA MÉDIA DE 200VA (1 MÓDULO) 2P+T 16A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	139,00	R\$	33,30	30,26%	R\$	37,40	R\$	5.018,00

Handwritten signature and a blue stamp with the letter 'M'.








CONCRETOS ARMADOS											
06.01.000.1	00168	CONCRETO DE ALUMINIO, TIPO LE, PARA FLETRICIDADE DE AÇO GALVANIZADO DN 125MM (1"), ACRÍMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	4,00	R\$	17,90	20,26%	R\$	30,67	R\$	122,87
06.01.000.2	00176	CONCRETO DE ALUMINIO, TIPO L, PARA FLETRICIDADE DE AÇO GALVANIZADO DN 125MM (1"), ACRÍMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$	18,91	20,26%	R\$	35,99	R\$	71,59
06.01.000.3	00177	CONCRETO DE ALUMINIO, TIPO L, PARA FLETRICIDADE DE AÇO GALVANIZADO DN 125MM (1"), ACRÍMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$	4,24	18,26%	R\$	6,19	R\$	12,12
06.01.000.4	00168	CAIXA RETENÇÃO DE 24" X 24" X 24" (30 CM DO PISO), PVC, INSTALADA EM MAREM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	1,00	R\$	18,44	18,26%	R\$	18,75	R\$	18,58

TOTAL ITEM 06

INSTALAÇÃO MECÂNICA E DE EFICIÊNCIA											
AR CONDICIONADO CENTRAL											
INFRAESTRUTURA											
TUBULAÇÕES											
DISTRIBUIÇÃO											
07.01.000.1	00132	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM MANIF. DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR INDIVIDUAL 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	M	1,75	R\$	48,85	18,26%	R\$	57,75	R\$	215,60
07.01.000.2	00133	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM MANIF. DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR INDIVIDUAL 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	M	15,40	R\$	74,20	20,26%	R\$	89,84	R\$	1.642,88
07.01.000.3	00131	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM MANIF. DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR CENTRAL 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	M	14,35	R\$	76,14	20,26%	R\$	91,08	R\$	499,30
07.01.000.4		FOR.PVC									
07.01.000.1	00136	TUBO, PVC, 50x40x3, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	M	35,40	R\$	14,10	20,26%	R\$	21,45	R\$	1.968,47
07.01.000.2	00142	DETO NEGRAS, PVC, 50x40x3, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	18,00	R\$	7,68	20,26%	R\$	9,24	R\$	138,61
07.01.000.3		FOR. COLETIVO									
07.01.000.1	00138	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	M	18,00	R\$	43,31	20,26%	R\$	51,08	R\$	2.896,78
07.01.000.2	00140	MANIFOLD PARA GÁS GALV. 1/2" X 1/2" X 1/2" CM PVC TRANSPARENTE 1.212X 1.000X 1.000 (INDUSTRIAL)	UN	6,00	R\$	31,00	20,26%	R\$	31,28	R\$	151,87
07.01.000.3		CONEXÃO									
07.01.000.1	00139	COLARO NEGRO, EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$	35,36	20,26%	R\$	40,91	R\$	18,80
07.01.000.2	00141	COLARO NEGRO, EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 20 (1/2"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	9,00	R\$	17,03	20,26%	R\$	20,46	R\$	192,54
07.01.000.3	00148	PIVETE EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	11,00	R\$	18,80	20,26%	R\$	22,75	R\$	127,98
07.01.000.4	00149	PIVETE EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	9,00	R\$	12,01	20,26%	R\$	14,47	R\$	115,74
07.01.000.5	00150	FORNECIMENTO E ADEQUAMENTO DE TUBO DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 1/2"	UN	1,00	R\$	26,67	20,26%	R\$	32,06	R\$	171,60
07.01.000.6	00151	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	1,00	R\$	35,96	18,26%	R\$	42,89	R\$	42,88
07.01.000.7	00152	LARGO EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$	41,80	18,26%	R\$	48,11	R\$	98,61
07.01.000.8	00153	UNTA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONDIÇÃO ROSCADA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$	20,91	20,26%	R\$	24,97	R\$	48,11
07.01.000.9	00121	FORNECIMENTO E ADEQUAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2"	UN	1,00	R\$	14,32	20,26%	R\$	16,98	R\$	16,46
07.01.000.1	00154	REGISTRO DE GAVETA BRILTO LARGO, ROSCADA, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2013	UN	1,00	R\$	34,31	20,26%	R\$	41,27	R\$	17,47
07.01.000.2	00155	REGISTRO DE GAVETA BRILTO LARGO, ROSCADA, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2013	UN	2,00	R\$	15,46	20,26%	R\$	18,62	R\$	17,28
07.01.000.3	00156	REGULADOR DE PRESSÃO PRESSÃO, DN 1/2", TIPO FUND, CLASSE 150, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GÁS	UN	2,00	R\$	68,21	20,26%	R\$	81,97	R\$	1.126,04
07.01.000.4	00157	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, DN 1/2", TIPO FUND, CLASSE 150, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GÁS	UN	1,00	R\$	486,32	20,26%	R\$	583,89	R\$	596,49
07.01.000.5	00143	VALVULA ESFERA BRILTO, BRONZE, ROSCADA, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA EM EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	6,00	R\$	41,14	20,26%	R\$	49,47	R\$	288,21
07.01.000.6	00145	VALVULA ESFERA BRILTO, BRONZE, ROSCADA, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA EM EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$	48,15	20,26%	R\$	57,95	R\$	116,77

TOTAL ITEM 07

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO											
PREVENÇÃO E CONTRA INCÊNDIO											
TUBOS E CONEXÕES											
08.01.000.1	00158	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 4 (1/2"), INSTALADO EM PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	M	86,82	R\$	375,10	20,26%	R\$	452,74	R\$	14.082,38
08.01.000.2		CONEXÃO									
08.01.000.3		CONEXÃO (CANVA)									
08.01.000.4	00159	COLARO NEGRO, EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA EM EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2013	UN	8,00	R\$	105,21	20,26%	R\$	124,12	R\$	982,06
08.01.000.5	00160	COLARO NEGRO, EM AÇO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM MANIF. DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	1,00	R\$	262,85	18,26%	R\$	316,17	R\$	316,19
08.01.000.6	00161	PIVETE EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSCADA, DN 12 (3/4"), INSTALADO EM MANIF. DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$	172,69	18,26%	R\$	207,46	R\$	413,15





08.01.300.300.4	5495	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FOMENTO/ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2014	UN	1,00	R\$	48,42	20,00%	R\$	58,22	R\$	58,22
08.01.300.300.5	5496	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FOMENTO/ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2014	UN	1,00	R\$	65,96	20,00%	R\$	79,15	R\$	79,15
08.01.300.300.6	5499	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FOMENTO/ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2014	UN	1,00	R\$	129,20	20,00%	R\$	155,04	R\$	155,04
08.01.300.300.7	5490	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FOMENTO/ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2014	UN	0,98	R\$	278,07	20,00%	R\$	334,56	R\$	1.672,81
08.01.300.300.8	5520	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FOMENTO/ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2014	UN	1,00	R\$	43,70	20,00%	R\$	52,44	R\$	76,79
08.01.300.300.9	5521	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FOMENTO/ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2014	UN	1,00	R\$	66,89	20,00%	R\$	80,27	R\$	216,91
08.01.300.300.10	5522	VÁLVULA DE RETENÇÃO VÉRICA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2013	UN	1,00	R\$	67,67	20,00%	R\$	81,20	R\$	81,16
08.01.300.300.11	5524	VÁLVULA DE RETENÇÃO VÉRICA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2013	UN	0,90	R\$	415,61	20,00%	R\$	508,62	R\$	1.513,87
08.01.300.400		EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS									
08.01.300.400.1	0807054020	PROTECTOR SI A 80 50	UN	1,00	R\$	73,59	20,00%	R\$	88,30	R\$	146,51
08.01.300.500		BOMBA									
08.01.300.500.1	00040301	BOMBA SORVEDOR MOTO BOMBA PLACADA EM MOTOR ELÉTRICO 3 CV	UN	1,00	R\$	4.212,52	20,00%	R\$	5.055,03	R\$	9.169,55
08.01.300.500.2	00040302	BOMBA CENTRÍFUGA 0,7 MOTOR ELÉTRICO 0,5 CV	UN	1,00	R\$	1.468,42	20,00%	R\$	1.762,10	R\$	2.906,44
08.01.400		INSTALAÇÃO DE INTERFERÊNCIA									
08.01.400.1	05.054.0100-0/ENCP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA EM EMERGENCIA PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X100) CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	23,00	R\$	12,87	20,00%	R\$	15,44	R\$	355,96
08.01.400.2	05.054.0101-0/ENCP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO VERDE PARA RETORNO DE PROTEÇÃO PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X10) CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$	9,81	20,00%	R\$	11,76	R\$	125,65
08.01.400.3	05.054.0102-0/ENCP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA INDICAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X10) CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7,00	R\$	12,33	20,00%	R\$	14,81	R\$	104,20
08.01.500		EXTINTORES PORTÁTEIS									
08.01.500.1	7313	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	167,18	20,00%	R\$	200,61	R\$	158,20
08.01.500.2	7315A	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO ABC FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	0,80	R\$	170,45	20,00%	R\$	204,96	R\$	1.644,51

TOTAL ITEM 08

R\$ 11.074,11

TOTAL DA PLANTAS

R\$ 4.331.470,75

Observações:

DMT = 25,70 km

MARCA ESPECÍFICA ADOTADA PARA OS SOLOS = L STIMA

\*MARGEM CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE TRANSPORTE DE SOLO FO SEGUNDO O "MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 07, CONTEÚDO 13 "TRANSPORTES", TABELA ET "MARGEM ESPECÍFICA REFERENCIAL 001 SOLOS E

*Máglus Naves Pimentel*  
**ENGENHAG** Construtora e Incorporadora Ltda  
**RT - Máglus Naves Pimentel**  
 Engº Civil - CREA-DF 05 1470







MÓDULO 02 PLANEJA DE CUSTOS (SERVIÇOS)									
ITEM	FORMA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. EST.	PREÇO UNIT. ORÇ.	PREÇO UNIT. F.O.C.	PREÇO TOTAL EST.	PREÇO TOTAL ORÇ.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
<b>ESTABECIMENTO DE OBRAS</b>									
<b>CONSERVAÇÕES PROVISÓRIAS</b>									
<b>EXERCÍCIO</b>									
02.01.100.1	02.001	EXECUÇÃO DE ESCAFÓDIO EM CANTO DE OBRA EM OBRAS DE MADEIRA COMPLETADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/02/04	M2	34,00	R\$ 1.361,56	2026%	R\$ 1.120,99	R\$ 42.604,56	
<b>EXERCÍCIO E BAIXA</b>									
02.01.100.1	02.008	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTO DE OBRA EM OBRAS DE MADEIRA COMPLETADA, INCLUSIVE PALETERIAS AF_02/02/04	M2	34,00	R\$ 955,35	2026%	R\$ 1.040,71	R\$ 35.384,54	
02.01.100.1	02.004	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTO DE OBRA EM OBRAS DE MADEIRA COMPLETADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_02/02/04	M2	35,00	R\$ 942,96	2026%	R\$ 1.073,74	R\$ 37.279,90	
02.01.100.1	02.00.0000	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRAS COM DIAS DIVISÓRIAS PARA ALMOXARIFADO, CANTO DE OBRA EM OBRAS DE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.819,16	2026%	R\$ 2.036,51	R\$ 2.036,51	
02.01.100.1	02.00.0000	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRAS PARA ARMAZENAMENTO DE AÇO, POR BARRA (DIMENSÃO) 7,62X20,00 EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.120,75	2026%	R\$ 1.232,84	R\$ 1.232,84	
02.01.100.1	02.00.0000	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRAS PARA ARMAZENAMENTO DE MADEIRA, DIMENSÃO 4,00X10,00 EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 905,00	2026%	R\$ 996,55	R\$ 996,55	
<b>OPERAÇÕES</b>									
02.01.100.1	02.01.0004	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/02/04	M2	10,00	R\$ 258,16	2026%	R\$ 273,47	R\$ 932,52	
02.01.100.1	02.001	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAZEM EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/02/04	M2	35,00	R\$ 258,16	2026%	R\$ 273,47	R\$ 957,64	
<b>ESTRUTURAS</b>									
02.01.100.1	02.010	EXECUÇÃO DE REFORÇO EM CANTO DE OBRA EM OBRAS DE MADEIRA COMPLETADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/02/04	M2	34,00	R\$ 154,91	2026%	R\$ 167,36	R\$ 6041,51	
<b>ESTRUTURAS SANITÁRIAS</b>									
02.01.100.1	02.010	EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIO EM CANTO DE OBRA EM OBRAS DE MADEIRA COMPLETADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_02/02/04	M2	40,00	R\$ 814,94	2026%	R\$ 1.112,35	R\$ 44.491,31	
<b>LOCAÇÕES PROVISÓRIAS</b>									
<b>ÁGUA</b>									
02.01.100.1	02.015.0001.02.0000	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSITIVO SANITÁRIO EM CANTO DE OBRAS EM LOTE (INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TUBO DE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO) (LIGAMENTO PÚBLICO)	UN	1,00	R\$ 1.000,21	2026%	R\$ 1.100,30	R\$ 1.000,30	
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.01.100.1	02.015.0001.02.0000	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BARRA TERMO EM CANTO DE OBRAS EM LOTE (INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE CABEÇA DE BARRA, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO MEDIDOR)	UN	1,00	R\$ 1.000,21	2026%	R\$ 1.100,30	R\$ 1.000,30	
<b>PROTEÇÃO E SIGILAMENTO</b>									
<b>TACAPIS</b>									
02.01.100.1	02.010	IMPRESO COM TUBO METÁLICO AF_02/02/04	M2	360,00	R\$ 22,40	2026%	R\$ 247,44	R\$ 87.180,28	
<b>PLACAS</b>									
02.01.100.1	02.010	PLACA DE OBRA EM OBRAS DE MADEIRA COMPLETADA, INSTALAÇÃO	M2	18,00	R\$ 310,80	2026%	R\$ 337,42	R\$ 1.054,91	
02.01.100.1	02.010	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PARA CANTO DE OBRA EM OBRAS DE MADEIRA COMPLETADA, INSTALAÇÃO	M2	8,40	R\$ 166,88	2026%	R\$ 177,15	R\$ 175,30	
<b>LOCAÇÃO DE OBRAS</b>									
<b>DE EDIFICAÇÕES</b>									
<b>PREÇO MÉDIO</b>									
02.01.100.1	02.010	LOCAÇÃO DE OBRAS - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO	M2	1.113,52	R\$ 6,50	2026%	R\$ 7,28	R\$ 10.971,77	
02.01.100.1	02.010	LOCAÇÃO DE OBRAS - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO	M2	39,00	R\$ 6,00	2026%	R\$ 7,28	R\$ 471,72	
02.01.100.1	02.010	LOCAÇÃO DE OBRAS - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO	M2	18,48	R\$ 6,00	2026%	R\$ 7,28	R\$ 149,71	
<b>TERMINAIS</b>									
<b>LIMPEZA E PREPARO DA BARRA</b>									
<b>LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VERTICAL, VERTICAÇÃO E PROTEÇÃO</b>									
02.01.100.1	02.010	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VERTICAL, VERTICAÇÃO E PROTEÇÃO, MOVIMENTO DE TRONCO MENOR QUE 2,30 M, COM INCLIN. DE 15% AF_02/02/04	M2	4.962,64	R\$ 0,17	2026%	R\$ 0,21	R\$ 1.032,87	
<b>CORTES DE SOLO</b>									
<b>EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA</b>									
02.01.100.1	02.010	ESCAVACÃO COM CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, ESTICANDO TRONCO DE 1,50M DE C/1 A 1,60M COM MANEIRA, PESO OPERACIONAL * 137 E PA CARRETOIRAS COM 170 HP	M3	466,40	R\$ 3,00	2026%	R\$ 3,60	R\$ 1.677,84	
<b>ATERROS COMPOSTADOS</b>									
02.01.100.1	02.010	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PRECISAMENTE ARROLADO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_02/02/04	M3	676,68	R\$ 43,04	2026%	R\$ 52,46	R\$ 35.264,42	
<b>TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO</b>									
02.01.100.1	02.010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO CASCANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARRETOIRAS (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³) (20 HP) E DESCARGA (VIB) (LARGURA) M2 AF_02/02/04	M3	170,40	R\$ 6,13	2026%	R\$ 7,33	R\$ 1.248,60	
02.01.100.1	02.010	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CASCANTE DE 18 M³ (MÁQUINA ESPECÍFICA) SOLTA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (1,50M) - FONTE ONT - ANIMAL DE CANTO DE OBRA (ESTRUTURA DE TRANSPORTE VOLUMÉTRICO) - CONTÉUDO 11 "TRANSPORTES" - TABELA DE "MÁQUINAS ESPECÍFICAS" (MÉTRICAS DOS SOLOS E AGREGADOS) - ONT 35.000W CM (PA CARRETOIRAS), ONT ADONA DE 30 KM HORADE 3000W AF_02/02/04	TRM	12.840,31	R\$ 1,01	2026%	R\$ 1,15	R\$ 14.765,17	
<b>TOTAL ITEM 02</b>									
								R\$	946.718,52
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>									
<b>FUNDAÇÕES</b>									
<b>MÉDIO PRINCIPAL</b>									
<b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E PREPARO DO LOCAL</b>									
<b>EXERCÍCIO</b>									
02.01.100.1	02.010	ESCAVACÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO BOCA DE 1,00M PROFUNDIDADE	M3	84,70	R\$ 3,21	2026%	R\$ 3,84	R\$ 1.214,31	
<b>MATERIAL COMPACTADO</b>									
02.01.100.1	02.010	PREPARO DE VILAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF_02/02/04	M3	300,80	R\$ 21,81	2026%	R\$ 26,60	R\$ 9.583,75	
<b>CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO</b>									
<b>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO CASCANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARRETOIRAS (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³) (20 HP) E DESCARGA (VIB) (LARGURA) M2 AF_02/02/04</b>									
02.01.100.1	02.010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO CASCANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARRETOIRAS (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³) (20 HP) E DESCARGA (VIB) (LARGURA) M2 AF_02/02/04	M3	116,14	R\$ 3,81	2026%	R\$ 4,52	R\$ 524,04	

6.



05.01.000.104.2	05070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 18 KM (UNIDADE: TRM), AF_12/2016	TRM	5,797,74	R\$	1,01	20,26%	R\$	1,21	R\$	1041,09
05.01.000.100. 05.01.000.101. 05.01.000.102.	<b>ARRIO DE TERRA MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E PREPARO DO LOCAL RECALCADAÇÃO</b>										
05.01.000.101.1	79480	RECALCADAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL PODA ATE 1,20M PROFUNDIDADE	M3	19,17	R\$	1,55	20,26%	R\$	1,80	R\$	94,00
05.01.000.101.1	02182	RETERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	11,18	R\$	13,81	20,26%	R\$	18,85	R\$	146,47
05.01.000.104.	<b>CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO</b>										
05.01.000.104.1	100714	CARGA MANOBA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, CARGA COM PA ORIENTADA NA CACAMBA DE 1,7 x 2,8 M3 (M3) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_02/2016	M3	7,60	R\$	5,91	20,26%	R\$	7,15	R\$	94,20
05.01.000.104.2	05070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 18 KM (UNIDADE: TRM), AF_12/2016	TRM	318,58	R\$	1,01	20,26%	R\$	1,21	R\$	411,21
05.01.000.100. 05.01.000.101. 05.01.000.102.	<b>ARRIO DE TERRA MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E PREPARO DO LOCAL RECALCADAÇÃO</b>										
05.01.000.101.1	79480	RECALCADAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL PODA ATE 1,20M PROFUNDIDADE	M3	245,72	R\$	1,55	20,26%	R\$	1,80	R\$	1.649,96
05.01.000.101.1	02182	RETERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	410,40	R\$	13,81	20,26%	R\$	18,85	R\$	12.506,20
05.01.000.104.	<b>CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO</b>										
05.01.000.104.1	100714	CARGA MANOBA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, CARGA COM PA ORIENTADA NA CACAMBA DE 1,7 x 2,8 M3 (M3) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_02/2016	M3	488,19	R\$	5,91	20,26%	R\$	7,15	R\$	1.524,99
05.01.000.104.2	05070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 18 KM (UNIDADE: TRM), AF_12/2016	TRM	22.018,62	R\$	1,01	20,26%	R\$	1,21	R\$	26.796,81
05.01.000.100. 05.01.000.101. 05.01.000.102.	<b>ARRIO DE TERRA MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E PREPARO DO LOCAL RECALCADAÇÃO</b>										
05.01.000.101.1	79480	RECALCADAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL PODA ATE 1,20M PROFUNDIDADE	M3	11,58	R\$	1,55	20,26%	R\$	1,80	R\$	80,41
05.01.000.101.1	02182	RETERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	13,07	R\$	13,81	20,26%	R\$	18,85	R\$	431,51
05.01.000.104.	<b>CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO</b>										
05.01.000.104.1	100714	CARGA MANOBA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, CARGA COM PA ORIENTADA NA CACAMBA DE 1,7 x 2,8 M3 (M3) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_02/2016	M3	6,77	R\$	5,91	20,26%	R\$	7,15	R\$	48,28
05.01.000.104.2	05070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 18 KM (UNIDADE: TRM), AF_12/2016	TRM	325,80	R\$	1,01	20,26%	R\$	1,21	R\$	388,11
05.01.000.100. 05.01.000.101. 05.01.000.102.	<b>ARRIO DE TERRA MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E PREPARO DO LOCAL RECALCADAÇÃO</b>										
05.01.000.101.1	79480	RECALCADAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL PODA ATE 1,20M PROFUNDIDADE	M3	6,12	R\$	1,55	20,26%	R\$	1,80	R\$	31,34
05.01.000.101.1	02182	RETERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	2,70	R\$	13,81	20,26%	R\$	18,85	R\$	77,51
05.01.000.104.	<b>CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO</b>										
05.01.000.104.1	100714	CARGA MANOBA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, CARGA COM PA ORIENTADA NA CACAMBA DE 1,7 x 2,8 M3 (M3) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_02/2016	M3	1,40	R\$	5,91	20,26%	R\$	7,15	R\$	20,61
05.01.000.104.2	05070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 18 KM (UNIDADE: TRM), AF_12/2016	TRM	86,78	R\$	1,01	20,26%	R\$	1,21	R\$	80,68
05.01.000.100. 05.01.000.101. 05.01.000.102.	<b>ARRIO DE TERRA MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E PREPARO DO LOCAL RECALCADAÇÃO</b>										
05.01.000.101.1	79480	RECALCADAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL PODA ATE 1,20M PROFUNDIDADE	M3	81,38	R\$	1,55	20,26%	R\$	1,80	R\$	174,34
05.01.000.101.1	02182	RETERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	14,12	R\$	13,81	20,26%	R\$	18,85	R\$	1.121,23
05.01.000.104.	<b>CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO</b>										
05.01.000.104.1	100714	CARGA MANOBA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, CARGA COM PA ORIENTADA NA CACAMBA DE 1,7 x 2,8 M3 (M3) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_02/2016	M3	18,07	R\$	5,91	20,26%	R\$	7,15	R\$	390,18
05.01.000.104.2	05070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 18 KM (UNIDADE: TRM), AF_12/2016	TRM	718,94	R\$	1,01	20,26%	R\$	1,21	R\$	746,11
05.01.000.400. 05.01.000.401. 05.01.000.402.	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS ESTRUTURAS MOLHADAS NO LOCAL TRM (ESTRUTURAS MECANIZADAS)</b>										
05.01.000.401.1	100707	ESTRUTURA DE ARRABOAMENTO EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSOES DE 0,40x0,40x0,40 M, COM REFORÇO DE 4 BARRAS DE 12,5 MM, AF_01/2016	M	136,00	R\$	82,81	20,26%	R\$	99,60	R\$	20.029,47
05.01.000.401.2	01583	INSTALAÇÃO DE ARRABOAMENTO TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIAMETRO = 120 MM, AF_11/2016	KG	314,94	R\$	18,53	20,26%	R\$	23,48	R\$	4.880,51
05.01.000.401.3	01571	INSTALAÇÃO DE ARRABOAMENTO LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIAMETRO = 120 MM, AF_11/2016	KG	998,48	R\$	13,85	20,26%	R\$	17,30	R\$	15.636,14
05.01.000.401.4	01581	ARRABOAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO DE 120 MM, AF_11/2016	KG	130,00	R\$	13,01	20,26%	R\$	15,89	R\$	1.647,86
05.01.000.400. 05.01.000.401.	<b>BLOCOS DE FUNDADO ARRIO</b>										
05.01.000.401.1	06029	LASTRE DE CONCRETO ARMADO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU CORTA-VENTO, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	M2	16,88	R\$	27,81	20,26%	R\$	31,81	R\$	481,41
05.01.000.401. 05.01.000.402. 05.01.000.403.	<b>FORMAS</b>										
05.01.000.401.1	06101	PARTELAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM EM FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, 0,25x0,25x0,25 M, AF_06/2017	M2	7,18	R\$	112,11	20,26%	R\$	146,85	R\$	1.060,06
05.01.000.401. 05.01.000.402. 05.01.000.403.	<b>ARRABOAMENTO</b>										
05.01.000.401.1	05544	ARRABOAMENTO DE BLOCO, VELA SERRADA OU LAMPA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - INSTALAÇÃO, AF_08/2017	KG	12,15	R\$	18,50	20,26%	R\$	21,56	R\$	170,51
05.01.000.401.2	05545	ARRABOAMENTO DE BLOCO, VELA SERRADA OU LAMPA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - INSTALAÇÃO, AF_08/2017	KG	11,10	R\$	17,58	20,26%	R\$	21,34	R\$	448,50
05.01.000.401.3	05546	ARRABOAMENTO DE BLOCO, VELA SERRADA OU LAMPA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0 MM - INSTALAÇÃO, AF_08/2017	KG	12,90	R\$	13,79	20,26%	R\$	16,89	R\$	434,88
05.01.000.400. 05.01.000.401. 05.01.000.402. 05.01.000.403.	<b>CONCRETAS EM BLOCOS DE CONCRETO E SIGAS BARRADAS, FOX 30 SINA, COM USO DE BOMBA, 7 LANÇAMENTO, ARRABOAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017</b>										
05.01.000.400.	<b>ARRABOAMENTO</b>										

6.





8

01.01.000.001.1	90237	INPERMEABILIZAÇÃO DE SAPORE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 (EMULS. AF. 06/2007)	M2	50,45	R\$	33,83	30,20%	R\$	40,68	R\$	2.085,20
<b>VEIAS BARRAME</b>											
<b>LAJOTAS</b>											
01.01.000.001.1	90614	LAJOTAS DE CONCRETO MISTO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5,0CM. AF. 06/2007	M2	67,54	R\$	27,31	30,20%	R\$	31,54	R\$	2.238,21
<b>FÓRMAS</b>											
01.01.000.001.1	90716	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 1+25 MM. AF. 11/2013	M2	263,18	R\$	268,24	30,20%	R\$	183,33	R\$	5.310,71
<b>ARRAMADOS</b>											
01.01.000.001.1	90560	ARRAMAÇÃO DE BLOCOS, VEIAS BARRAME E SAPATAS UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 10MM. MONTAGEM. AF. 06/2007	M2	276,38	R\$	19,53	30,20%	R\$	25,49	R\$	6.889,40
01.01.000.001.2	90566	ARRAMAÇÃO DE BLOCOS, VEIAS BARRAME E SAPATAS UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 20MM. MONTAGEM. AF. 06/2007	M2	1.147,80	R\$	13,79	30,20%	R\$	18,08	R\$	21.789,48
01.01.000.001.3	90567	ARRAMAÇÃO DE BLOCOS, VEIAS BARRAME E SAPATAS UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 11,10MM. MONTAGEM. AF. 06/2007	M2	188,38	R\$	11,38	30,20%	R\$	36,08	R\$	4.818,71
<b>CONCRETO</b>											
01.01.000.001.1	90551	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VEIAS BARRAMES, FORNO MIRA, COM USO DE BOMBA E LANCAMENTO, ACABAMENTO E CURATELTO. AF. 06/2007	M2	13,44	R\$	403,63	30,20%	R\$	983,00	R\$	7.836,23
<b>INPERMEABILIZAÇÃO</b>											
01.01.000.001.1	90237	INPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 (EMULS. AF. 06/2007)	M2	332,63	R\$	31,83	30,20%	R\$	40,68	R\$	8.242,86
<b>01.01.700</b>											
<b>01.01.700.100</b>											
<b>01.01.700.101</b>											
01.01.700.101.1	70880	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 2,0CM DE ESPESURA	M2	26,12	R\$	2,33	30,20%	R\$	3,88	R\$	71,89
<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>											
01.01.700.101.1	90382	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 2,0CM DE ESPESURA	M2	18,78	R\$	23,85	30,20%	R\$	28,60	R\$	366,38
<b>01.01.700.104</b>											
<b>01.01.700.104.1</b>											
01.01.700.104.1	100974	CONCRETO ARMADO EM LAJOTAS DE 1,2x1,2x0,12M, COM REFORÇO DE AÇO CA-38 DE 10MM. MONTAGEM. AF. 06/2007	M2	6,30	R\$	5,03	30,20%	R\$	7,13	R\$	49,81
01.01.700.104.2	90679	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 TEL. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMTATE 30 KM UNIDADE. TAXA AF. 12/2006	TOMM	308,73	R\$	1,05	30,20%	R\$	1,21	R\$	374,89
<b>01.02.000</b>											
<b>01.02.000</b>											
<b>01.02.000.100</b>											
<b>01.02.000.101</b>											
01.02.000.101.1	90363	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PAREDES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SERRADA, E+17 MM. AF. 12/2005	M2	107,47	R\$	152,04	30,20%	R\$	181,34	R\$	13.589,88
<b>ARRAMADOS</b>											
01.02.000.101.1	90776	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO, FORMA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 3,8MM. MONTAGEM. AF. 11/2013	M2	459,34	R\$	18,49	30,20%	R\$	21,54	R\$	3.145,12
01.02.000.101.2	90776	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO, FORMA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 20,0MM. MONTAGEM. AF. 06/2007	M2	192,10	R\$	19,72	30,20%	R\$	38,90	R\$	3.025,41
01.02.000.101.3	90776	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO, FORMA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 11,10MM. MONTAGEM. AF. 12/2005	M2	965,10	R\$	13,23	30,20%	R\$	15,80	R\$	6.754,36
<b>CONCRETO</b>											
01.02.000.101.1	90703/04/05/06/07/08/09/10/11/12	CONCRETO ARMADO EM LAJOTAS DE 1,2x1,2x0,12M, COM REFORÇO DE AÇO CA-38 DE 10MM. MONTAGEM. AF. 06/2007	M2	5,38	R\$	287,15	30,20%	R\$	185,43	R\$	1.754,87
01.02.000.101.2	90674	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ACABAMENTO E CURATELTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2005	M2	5,38	R\$	28,73	30,20%	R\$	94,31	R\$	375,31
<b>VEIAS</b>											
<b>FÓRMAS</b>											
01.02.000.101.1	90200	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SERRADA, E+17 MM. AF. 12/2005	M2	58,90	R\$	113,19	30,20%	R\$	181,98	R\$	6.828,84
<b>ARRAMADOS</b>											
01.02.000.101.1	90776	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO, FORMA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 3,8MM. MONTAGEM. AF. 12/2005	M2	55,32	R\$	18,49	30,20%	R\$	21,54	R\$	1.288,12
01.02.000.101.2	90777	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO, FORMA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 20,0MM. MONTAGEM. AF. 12/2005	M2	186,30	R\$	17,35	30,20%	R\$	21,14	R\$	6.124,75
<b>CONCRETO</b>											
01.02.000.101.1	90703/04/05/06/07/08/09/10/11/12	CONCRETO ARMADO EM LAJOTAS DE 1,2x1,2x0,12M, COM REFORÇO DE AÇO CA-38 DE 10MM. MONTAGEM. AF. 06/2007	M2	1,31	R\$	287,15	30,20%	R\$	185,43	R\$	900,21
01.02.000.101.2	90674	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ACABAMENTO E CURATELTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2005	M2	2,41	R\$	28,73	30,20%	R\$	54,55	R\$	97,05

TOTAL 01.01.000

R\$ 67.631,50

<b>06.06.000</b>											
<b>06.06.000</b>											
<b>06.06.000</b>											
<b>06.06.000</b>											
06.06.000.1	90232/01/02/03	CAIXAS DE FUMOS (MISTOS) PAREDES - 108 L	M2	130,00	R\$	1,03	30,20%	R\$	2,43	R\$	314,14
<b>PARQUEAMENTO</b>											
<b>FORNHELOS E BARRAS</b>											
<b>DEBARRANDEIRO BRANCO (BARRAS E BARRAS)</b>											
06.06.000.1	211201/02/03	MANO DE OBRIGADO PARA OBRAS EM ALVENARIA (TUDO AFORTE)	M	30,00	R\$	236,25	30,20%	R\$	308,63	R\$	6.109,94
06.06.000.2	1400/5/06/07/08	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2,0CM	M2	1,33	R\$	130,21	30,20%	R\$	152,61	R\$	347,54
06.06.000.3	0462/03/05	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2,0CM	M2	6,90	R\$	157,23	30,20%	R\$	198,81	R\$	1.332,21
<b>06.06.100</b>											
06.06.100.1	90511/08/09	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2,0CM	M2	88,74	R\$	129,84	30,20%	R\$	274,96	R\$	37.348,78
06.06.100.2	01990/08/09	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2,0CM	M2	130,00	R\$	177,91	30,20%	R\$	313,95	R\$	31.003,18
06.06.100.3	90043	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO EM LAJOTAS DE 1,2x1,2x0,12M, COM REFORÇO DE AÇO CA-38 DE 10MM. MONTAGEM. AF. 06/2007	M2	481,33	R\$	79,25	30,20%	R\$	95,31	R\$	45.948,08
<b>06.06.200</b>											
<b>06.06.200</b>											
<b>06.06.200</b>											
06.06.200.1	80010	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MÍNIMO 1,50M OU 2,00M, AF. 05/2008	UN	18,00	R\$	18,88	30,20%	R\$	24,83	R\$	1.274,56
06.06.200.2	80520	PLANTIO DE ARBUSTO OU FRUTÍFICO AF. 05/2008	UN	18,00	R\$	88,19	30,20%	R\$	45,98	R\$	876,68
<b>06.06.300</b>											
<b>06.06.300</b>											
<b>06.06.300</b>											
06.06.300.1	90504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF. 08/2012	M2	1.140,36	R\$	31,21	30,20%	R\$	10,43	R\$	11.913,36
<b>06.06.400</b>											
<b>06.06.400</b>											
<b>06.06.400</b>											
06.06.400.1	90163	OLHA (MISTO) DE CONCRETO, MONTADA EM LOCO EM TRILHO MET. COM REFORÇO, 11,10MM AF. 12/2005	M	145,06	R\$	26,81	30,20%	R\$	38,83	R\$	4.330,71
<b>06.06.500</b>											
<b>06.06.500</b>											
<b>06.06.500</b>											
<b>06.06.500</b>											





04.03.001.1	9109	DECUÇÃO DE GRUPO INTERMEDIÁRIO, COM REDE RETANGULAR DE NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESURA 8 (DE AF_12/2013)	M2	490,40	R\$	74,74	23,24%	R\$	89,81	R\$	46.079,19
04.03.001.2	9109	DECUÇÃO DE PASSO (E/CAD) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FUNDIDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 (DE ARMADO AF_02/2013)	M2	81,31	R\$	94,79	23,24%	R\$	113,97	R\$	9.413,52

TOTAL ITEM: 04 R\$ 55.492,71

05.05.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
05.05.000	ÁGUA FRIA										
05.05.000	CISTOS D'ÁGUA										
05.05.000	ARMADILHA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS										
05.05.000	BIFÓRTO										
05.05.001.1	9101/1004	REDE DE ÁGUA FRIAS 40 STBCH	UN	2,00	R\$	649,00	23,24%	R\$	788,40	R\$	1.367,19
05.05.001	TUBAGEM										
05.05.001	TUBAGEM DE PLÁSTICO COM ACESSÓRIOS										
05.05.001.1	9104	TUBAGEM DE PLÁSTICO DE TUBOS TRÊS ANOS 1/2" 40	UN	2,00	R\$	1.074,73	23,24%	R\$	1.318,61	R\$	1.433,16
05.05.001	ESTRUTURA										
05.05.001.1	9107/10/0101	ESTRUTURA EM AÇO, 60X 60X 3,00 (UN) INSTALADO	UN	1,00	R\$	3.943,80	23,24%	R\$	4.742,91	R\$	4.742,91
05.05.001	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
05.05.001	PROTEÇÃO DE VAZAS										
05.05.001	MURADA										
05.05.001.1	9108	INSTALAÇÃO MANUAL DE VELA COM PROPRIEDADE MENOR DE 1/2" (DE AF_12/2013)	M2	487,75	R\$	85,41	23,24%	R\$	104,46	R\$	39.158,31
05.05.001	REVESTIMENTO										
05.05.001.1	9109	REVESTIMENTO MANUAL, APLICADO COM SOLUITE AF_10/01/01	M2	421,80	R\$	93,60	23,24%	R\$	114,78	R\$	30.773,22

TOTAL ITEM: 05 R\$ 77.048,79

06.05.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS										
06.05.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
06.05.000	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM T.E. E AT										
06.05.000.1	9109/10/0101	INSTALAÇÃO GERAL DE 100, 500VA/1,5 200-240/110V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MURADA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$	23.673,23	23,24%	R\$	28.117,91	R\$	38.217,91

TOTAL ITEM: 06 R\$ 38.217,91

07.05.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE REFRIGERAÇÃO										
07.05.000	AR-CONDICIONADO (SPLIT)										
07.05.000	INSTALAÇÃO DE APARELHOS										
07.05.000.1	9104/1002	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVER WALL, 9000 BTU	UN	2,00	R\$	421,25	23,24%	R\$	508,16	R\$	1.016,16
07.05.000.2	9104/1002	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVER WALL, 14000 BTU	UN	1,00	R\$	483,50	23,24%	R\$	594,62	R\$	594,62
07.05.000.3	9107/1002	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVER WALL, 20000 BTU	UN	1,00	R\$	483,50	23,24%	R\$	594,62	R\$	594,62
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL										
07.07.000	TUBAGEM										
07.07.000.1	9101	MANEIO DE TUBO DE 200 PÉ (E A 24 KG/CM <sup>2</sup> ) E = 30MM - FORNECIMENTO E CORTAÇÃO	UN	1,00	R\$	188,00	23,24%	R\$	231,18	R\$	231,18
07.07.000.2	9103/1003/0101	INSTALAÇÃO DE GAS CONDICIONANDO PLUMARIA PARA 45KG DO QUILÔ (INCLUI O BOTAFO E O GAS FORMADO MÍNIMO)	UN	6,00	R\$	687,31	23,24%	R\$	796,71	R\$	1.038,41

TOTAL ITEM: 07 R\$ 7.056,25

08.05.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
08.05.000	ENXARGAS E TESTES										
08.05.000	ENXARGAS										
08.05.000	ENXARGAS DE CONCRETO										
08.05.000.1	9101/1004/0101	CONTROLE TECNOLÓGICO DE ENXARGAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANTE DE COLATA MOLDAGEM E CARREGAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE A 750MM ENXARGAS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 28 QUILÔ E "SLUMP TEST" JÁ INCLUI O PÓ DE CIMENTO COLOCADO NAS FORMAS	M2	795,88	R\$	16,38	23,24%	R\$	38,39	R\$	34.319,38
08.05.000	TESTES										
08.05.000	ESTRUTURA, DIVERSIDADE E CIMA										
08.05.000.1	001/00/0001	TESTE DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO (SAIBO SP04)	UN	1,00	R\$	999,00	23,24%	R\$	1.219,14	R\$	1.219,14
08.05.000.2	001/00/0002	TESTE DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (SAIBO SP04)	UN	1,00	R\$	999,00	23,24%	R\$	1.219,14	R\$	1.219,14
08.05.000	IMPRESO DE OBRAS										
08.05.000.1	9109/1002	IMPRESO (C/IMP)	M2	3.047,00	R\$	2,85	23,24%	R\$	2,47	R\$	4.217,82

TOTAL ITEM: 08 R\$ 39.026,96

12.05.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS										
12.05.000	PESSOAL										
12.05.000	MÃO DE OBRA										
12.05.000	ACESSO DE OBRAS										
12.05.000.1	9101	ACESSO DE OBRAS COM ENXARGAS COMPLEMENTARES	M2	0,00	R\$	1.199,24	23,24%	R\$	1.466,54	R\$	31.813,88
12.05.000	ENGENHEIRO OBRAS										
12.05.000.1	9103	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00	R\$	15.323,36	23,24%	R\$	18.868,39	R\$	188.613,90
12.05.000	AJUDANTES TÉCNICOS										
12.05.000.1	200011	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,00	R\$	1.894,79	23,24%	R\$	2.336,68	R\$	24.814,06
12.05.000	VIGIA										
12.05.000.1	0101 - 86324-9	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALIDADE) 12 HORAS	MES	0,00	R\$	7.568,37	23,24%	R\$	9.332,04	R\$	81.918,69
12.05.000.2	0101 - 86324-8	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALIDADE) 12 HORAS	MES	9,00	R\$	1.984,79	23,24%	R\$	2.435,17	R\$	44.833,88

TOTAL ITEM: 09 R\$ 441.179,93

TOTAL DA PLANTÃO R\$ 1.094.522,95

Observações:

9871 = 23,75 Km  
 MASSA ESPECÍFICA ARBITRÁRIA PARA O CÁLCULO = 2,37 t/m<sup>3</sup>  
 \* PARA CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE TRANSPORTE DE SOLOS FOI USADO O "MANUAL DE CUSTOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 10", CONTEÚDO 11 "TRANSPORTES", TABELA 87 "MANGAS ESPECÍFICAS REFERENCIADAS DOS SOLOS E

*Máglus Naves Pimentel*  
**ENGENHARIA** Construtora e Incorporadora Ltda  
**RT - Máglus Naves Pimentel**  
 Eng<sup>o</sup> Civil - CREA-DF 26147/D



6-





EQUIPAMENTOS										
PLANILHA DE CUSTOS SERVIÇOS										
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
07.00.000		INSTALAÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS								
07.00.000		AR CONDICIONADO CENTRAL								
07.00.000		FORNECIMENTO DE APARELHOS								
07.00.280.1	18.008.0001-4/NAOP	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COM INCLUIDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR VIDE INSTALAÇÃO, ASSINAMENTO E INTERLIGAÇÃO FAMILIAR 15.805,00 (COMBUSTIVEL)	UN	100	1.081,21	108.121	13.150	1.315.000	1.423.121	1.423.121
07.00.280.1	18.008.0008-4/NAOP	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COM INCLUIDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR VIDE INSTALAÇÃO, ASSINAMENTO E INTERLIGAÇÃO FAMILIAR 15.805,00 (COMBUSTIVEL)	UN	100	2.382,79	238.279	13.150	1.315.000	2.697.279	2.697.279
07.00.280.1	18.008.0007-4/NAOP	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COM INCLUIDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR VIDE INSTALAÇÃO, ASSINAMENTO E INTERLIGAÇÃO FAMILIAR 15.805,00 (COMBUSTIVEL)	UN	100	2.982,50	298.250	13.150	1.315.000	3.280.750	3.280.750
TOTAL ITEM 07										R\$ 9.111,71
TOTAL DO PLANO 07										R\$ 9.111,71

*Móglis Naves Pimentel*  
**ENGEMAG** Construtora e Incorporadora Ltda  
 RT - Móglis Naves Pimentel  
 Engº Civil - CRE-016/2014



6






































Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'B'.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

ANNO	NUMERO	DESCRIZIONE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
1990	0001	...	...	...	...	...	...	...	...
	0002	...	...	...	...	...	...	...	...
	0003	...	...	...	...	...	...	...	...
	0004	...	...	...	...	...	...	...	...
	0005	...	...	...	...	...	...	...	...
	0006	...	...	...	...	...	...	...	...
	0007	...	...	...	...	...	...	...	...
	0008	...	...	...	...	...	...	...	...
	0009	...	...	...	...	...	...	...	...
	0010	...	...	...	...	...	...	...	...
1991	0011	...	...	...	...	...	...	...	...
	0012	...	...	...	...	...	...	...	...
	0013	...	...	...	...	...	...	...	...
	0014	...	...	...	...	...	...	...	...
	0015	...	...	...	...	...	...	...	...
	0016	...	...	...	...	...	...	...	...
	0017	...	...	...	...	...	...	...	...
	0018	...	...	...	...	...	...	...	...
	0019	...	...	...	...	...	...	...	...
	0020	...	...	...	...	...	...	...	...
1992	0021	...	...	...	...	...	...	...	...
	0022	...	...	...	...	...	...	...	...
	0023	...	...	...	...	...	...	...	...
	0024	...	...	...	...	...	...	...	...
	0025	...	...	...	...	...	...	...	...
	0026	...	...	...	...	...	...	...	...
	0027	...	...	...	...	...	...	...	...
	0028	...	...	...	...	...	...	...	...
	0029	...	...	...	...	...	...	...	...
	0030	...	...	...	...	...	...	...	...
1993	0031	...	...	...	...	...	...	...	...
	0032	...	...	...	...	...	...	...	...
	0033	...	...	...	...	...	...	...	...
	0034	...	...	...	...	...	...	...	...
	0035	...	...	...	...	...	...	...	...
	0036	...	...	...	...	...	...	...	...
	0037	...	...	...	...	...	...	...	...
	0038	...	...	...	...	...	...	...	...
	0039	...	...	...	...	...	...	...	...
	0040	...	...	...	...	...	...	...	...
1994	0041	...	...	...	...	...	...	...	...
	0042	...	...	...	...	...	...	...	...
	0043	...	...	...	...	...	...	...	...
	0044	...	...	...	...	...	...	...	...
	0045	...	...	...	...	...	...	...	...
	0046	...	...	...	...	...	...	...	...
	0047	...	...	...	...	...	...	...	...
	0048	...	...	...	...	...	...	...	...
	0049	...	...	...	...	...	...	...	...
	0050	...	...	...	...	...	...	...	...
1995	0051	...	...	...	...	...	...	...	...
	0052	...	...	...	...	...	...	...	...
	0053	...	...	...	...	...	...	...	...
	0054	...	...	...	...	...	...	...	...
	0055	...	...	...	...	...	...	...	...
	0056	...	...	...	...	...	...	...	...
	0057	...	...	...	...	...	...	...	...
	0058	...	...	...	...	...	...	...	...
	0059	...	...	...	...	...	...	...	...
	0060	...	...	...	...	...	...	...	...



Handwritten mark resembling a stylized '6' or 'G'.































Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000	1000	1	1000	1000
0000	2000	1	2000	2000
0000	3000	1	3000	3000
0000	4000	1	4000	4000
0000	5000	1	5000	5000
0000	6000	1	6000	6000
0000	7000	1	7000	7000
0000	8000	1	8000	8000
0000	9000	1	9000	9000
0000	10000	1	10000	10000
0000	11000	1	11000	11000
0000	12000	1	12000	12000
0000	13000	1	13000	13000
0000	14000	1	14000	14000
0000	15000	1	15000	15000
0000	16000	1	16000	16000
0000	17000	1	17000	17000
0000	18000	1	18000	18000
0000	19000	1	19000	19000
0000	20000	1	20000	20000
0000	21000	1	21000	21000
0000	22000	1	22000	22000
0000	23000	1	23000	23000
0000	24000	1	24000	24000
0000	25000	1	25000	25000
0000	26000	1	26000	26000
0000	27000	1	27000	27000
0000	28000	1	28000	28000
0000	29000	1	29000	29000
0000	30000	1	30000	30000
0000	31000	1	31000	31000
0000	32000	1	32000	32000
0000	33000	1	33000	33000
0000	34000	1	34000	34000
0000	35000	1	35000	35000
0000	36000	1	36000	36000
0000	37000	1	37000	37000
0000	38000	1	38000	38000
0000	39000	1	39000	39000
0000	40000	1	40000	40000
0000	41000	1	41000	41000
0000	42000	1	42000	42000
0000	43000	1	43000	43000
0000	44000	1	44000	44000
0000	45000	1	45000	45000
0000	46000	1	46000	46000
0000	47000	1	47000	47000
0000	48000	1	48000	48000
0000	49000	1	49000	49000
0000	50000	1	50000	50000
0000	51000	1	51000	51000
0000	52000	1	52000	52000
0000	53000	1	53000	53000
0000	54000	1	54000	54000
0000	55000	1	55000	55000
0000	56000	1	56000	56000
0000	57000	1	57000	57000
0000	58000	1	58000	58000
0000	59000	1	59000	59000
0000	60000	1	60000	60000
0000	61000	1	61000	61000
0000	62000	1	62000	62000
0000	63000	1	63000	63000
0000	64000	1	64000	64000
0000	65000	1	65000	65000
0000	66000	1	66000	66000
0000	67000	1	67000	67000
0000	68000	1	68000	68000
0000	69000	1	69000	69000
0000	70000	1	70000	70000
0000	71000	1	71000	71000
0000	72000	1	72000	72000
0000	73000	1	73000	73000
0000	74000	1	74000	74000
0000	75000	1	75000	75000
0000	76000	1	76000	76000
0000	77000	1	77000	77000
0000	78000	1	78000	78000
0000	79000	1	79000	79000
0000	80000	1	80000	80000
0000	81000	1	81000	81000
0000	82000	1	82000	82000
0000	83000	1	83000	83000
0000	84000	1	84000	84000
0000	85000	1	85000	85000
0000	86000	1	86000	86000
0000	87000	1	87000	87000
0000	88000	1	88000	88000
0000	89000	1	89000	89000
0000	90000	1	90000	90000
0000	91000	1	91000	91000
0000	92000	1	92000	92000
0000	93000	1	93000	93000
0000	94000	1	94000	94000
0000	95000	1	95000	95000
0000	96000	1	96000	96000
0000	97000	1	97000	97000
0000	98000	1	98000	98000
0000	99000	1	99000	99000
0000	100000	1	100000	100000

6.



















Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total	Notes
101	...	4	EA	4.11	16.44	
102	...	4	EA	4.11	16.44	
103	...	5	EA	5.00	25.00	
104	...	5	EA	4.71	23.55	
105	...	1	EA	5.00	5.00	
106	...	1	EA	5.00	5.00	
107	...	1	EA	5.00	5.00	
108	...	1	EA	5.00	5.00	
109	...	1	EA	5.00	5.00	
110	...	1	EA	5.00	5.00	
111	...	1	EA	5.00	5.00	
112	...	1	EA	5.00	5.00	
113	...	1	EA	5.00	5.00	
114	...	1	EA	5.00	5.00	
115	...	1	EA	5.00	5.00	
116	...	1	EA	5.00	5.00	
117	...	1	EA	5.00	5.00	
118	...	1	EA	5.00	5.00	
119	...	1	EA	5.00	5.00	
120	...	1	EA	5.00	5.00	
121	...	1	EA	5.00	5.00	
122	...	1	EA	5.00	5.00	
123	...	1	EA	5.00	5.00	
124	...	1	EA	5.00	5.00	
125	...	1	EA	5.00	5.00	
126	...	1	EA	5.00	5.00	
127	...	1	EA	5.00	5.00	
128	...	1	EA	5.00	5.00	
129	...	1	EA	5.00	5.00	
130	...	1	EA	5.00	5.00	
131	...	1	EA	5.00	5.00	
132	...	1	EA	5.00	5.00	
133	...	1	EA	5.00	5.00	
134	...	1	EA	5.00	5.00	
135	...	1	EA	5.00	5.00	
136	...	1	EA	5.00	5.00	
137	...	1	EA	5.00	5.00	
138	...	1	EA	5.00	5.00	
139	...	1	EA	5.00	5.00	
140	...	1	EA	5.00	5.00	
141	...	1	EA	5.00	5.00	
142	...	1	EA	5.00	5.00	
143	...	1	EA	5.00	5.00	
144	...	1	EA	5.00	5.00	
145	...	1	EA	5.00	5.00	
146	...	1	EA	5.00	5.00	
147	...	1	EA	5.00	5.00	
148	...	1	EA	5.00	5.00	
149	...	1	EA	5.00	5.00	
150	...	1	EA	5.00	5.00	
151	...	1	EA	5.00	5.00	
152	...	1	EA	5.00	5.00	
153	...	1	EA	5.00	5.00	
154	...	1	EA	5.00	5.00	
155	...	1	EA	5.00	5.00	
156	...	1	EA	5.00	5.00	
157	...	1	EA	5.00	5.00	
158	...	1	EA	5.00	5.00	
159	...	1	EA	5.00	5.00	
160	...	1	EA	5.00	5.00	
161	...	1	EA	5.00	5.00	
162	...	1	EA	5.00	5.00	
163	...	1	EA	5.00	5.00	
164	...	1	EA	5.00	5.00	
165	...	1	EA	5.00	5.00	
166	...	1	EA	5.00	5.00	
167	...	1	EA	5.00	5.00	
168	...	1	EA	5.00	5.00	
169	...	1	EA	5.00	5.00	
170	...	1	EA	5.00	5.00	
171	...	1	EA	5.00	5.00	
172	...	1	EA	5.00	5.00	
173	...	1	EA	5.00	5.00	
174	...	1	EA	5.00	5.00	
175	...	1	EA	5.00	5.00	
176	...	1	EA	5.00	5.00	
177	...	1	EA	5.00	5.00	
178	...	1	EA	5.00	5.00	
179	...	1	EA	5.00	5.00	
180	...	1	EA	5.00	5.00	
181	...	1	EA	5.00	5.00	
182	...	1	EA	5.00	5.00	
183	...	1	EA	5.00	5.00	
184	...	1	EA	5.00	5.00	
185	...	1	EA	5.00	5.00	
186	...	1	EA	5.00	5.00	
187	...	1	EA	5.00	5.00	
188	...	1	EA	5.00	5.00	
189	...	1	EA	5.00	5.00	
190	...	1	EA	5.00	5.00	
191	...	1	EA	5.00	5.00	
192	...	1	EA	5.00	5.00	
193	...	1	EA	5.00	5.00	
194	...	1	EA	5.00	5.00	
195	...	1	EA	5.00	5.00	
196	...	1	EA	5.00	5.00	
197	...	1	EA	5.00	5.00	
198	...	1	EA	5.00	5.00	
199	...	1	EA	5.00	5.00	
200	...	1	EA	5.00	5.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*







































CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DE PRIMEIRA INFÂNCIA QD 510 CONJUNTO 19 LOTES 01/02 - RECANTO DAS QD 510 CONJUNTO 19 LOTES 01/02 - RECANTO DAS EMAS RAXV - BRASÍLIA/DF  
 CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  
 ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ DF  
 CNPJ: 03.777.362/0001-81



Data: 16/05/2022  
 ÁREA CONSTRUÇÃO: 1.637,63m²  
 LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%  
 LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

**COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MENSAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)
CPM - 88326 N	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) ( 2 VIGIAS)	MÊS	R\$ 3.784,33	2	R\$ 7.568,67

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT
[1] -	Custo por Hora - SINAPI_INSUMOS 41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE	H	R\$ 16,32
[2] -	Custo/hora_SINAPI S/ ENCARGOS	0	0,00%
[3] -	Custo/hora_(mensalista) SINAPI_COM_ENCARGOS	0	0,00%
	(4) - Horas/DIA		7,33 H/dia
	(5) - Horas/mês		
	(6) - Quantidade de dias/mês		30,0 dias/mês
	(5) = (4) x (6) =		220,00 H/mês
	(7) - Custo mensal		
	(8) - Quantidade de profissionais		1,00
	<b>CUSTO MENSAL SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES (7) = (3) x (5) x (8) =</b>		<b>R\$ 2.908,40</b>

COMP. 95388-N	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 7,85	1	R\$ 7,85
---------------	--	-----	----------	---	----------

código	DESCRIÇÃO	COEF.	PREÇO UNIT
41776-MENSAL	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL	0,00270	R\$ 2.908,40

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT
40862	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 494,57
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 257,26
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 103,70
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 11,13
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	MÊS	R\$ 0,41
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 1,01
COMP. 95388-N	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	MÊS	R\$ 7,85
41776-MENSAL	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL	MÊS	R\$ 2.908,40
	<b>CUSTO MENSAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:</b>		<b>R\$ 3.784,33</b>

CPM - 88326 D	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 VIGIAS)	MÊS	R\$ 2.997,39	2	R\$ 5.994,79
---------------	--	-----	--------------	---	--------------

COMP. 95388-D	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 5,73	1	R\$ 5,73
---------------	---	-----	----------	---	----------

código	DESCRIÇÃO	COEF.	PREÇO UNIT
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	0,00270	R\$ 2.123,58

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT
40862	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 494,57
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 257,26
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 103,70
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 11,13
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	MÊS	R\$ 0,41
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 1,01
COMP. 95388-D	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	MÊS	R\$ 5,73
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 2.123,58
	<b>CUSTO MENSAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:</b>		<b>R\$ 2.997,39</b>

Engenheiro Civil - CREA-DF 85.147/0  
 Eng.º Civil - CREA-DF 85.147/0



G. MWP





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊSES									TOTAL DO ITEM	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
02.00.000	SERVÇOS PRELIMINARES	364.218,31	45,00%	91,00%									100,00%
			164.798,14	231.420,07									396.218,31
03.00.000	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	3.317.598,74		5,00%	45,00%	50,00%							100,00%
				115.879,94	1.941.919,43	1.116.799,37							2.337.898,74
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	2.176.711,85				10,00%	13,00%	15,00%	16,00%	30,00%			100,00%
						217.671,59	326.596,78	326.596,78	613.613,51	651.013,56			2.176.711,85
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	363.357,55					40,00%	50,00%	30,00%				100,00%
							144.143,03	168.407,27	168.407,27				363.357,55
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	365.226,69					10,00%	15,00%	18,00%	30,00%	21,00%		100,00%
							18.512,87	54.784,08	113.645,31	109.168,03	141.396,87		365.226,69
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	24.216,89				40,00%				55,00%			100,00%
						11.806,13				14.470,74			26.276,86
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	55.814,31					20,00%	25,00%	20,00%				100,00%
							10.269,01	13.266,02	10.156,21				33.691,24
09.00.000	SERVÇOS COMPLEMENTARES	30.625,06									100,00%		100,00%
											30.625,06		30.625,06
10.00.000	SERVÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	443.270,02	2,00%	5,00%	17,71%	25,57%	9,29%	9,15%	15,10%	14,11%	1,25%		100,00%
			11.369,73	23.176,05	78.148,45	114.021,98	40.376,14	40.385,09	65.763,41	62.715,26	12.135,91		443.270,02
TOTAL OBRAS COM RDI		6.534.307,47											
			177.146,97	941.876,06	1.121.067,29	1.492.302,61	587.817,62	578.251,25	857.745,09	890.738,57	174.802,87		6.330.303,42
TOTAL OBRAS ACUMULADO			177.146,97	1.118.223,42	2.239.330,71	3.131.396,12	3.719.412,51	4.297.663,29	5.155.408,31	6.046.146,75	6.220.949,62		
PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)			2,80%	8,19%	17,71%	25,57%	9,29%	9,15%	15,10%	14,21%	1,25%		100,00%
PORCENTAGENS ACUMULADAS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)			2,80%	8,19%	25,90%	49,47%	58,76%	67,91%	83,01%	97,21%	100,00%		

*Máglus Naves Pimentel*  
 ENGENMAG Construtora e Incorporadora Ltda  
 RT - Máglus Naves Pimentel  
 Engº Civil - CREA-DF 95.1410

*[Assinatura]*  
 DIRETOR DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 GERENTE DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 FISCAL DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 IMPROBATORIO



*[Assinatura]*

BDI	<b>BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS</b>
II	PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COMPONENTE			
A		DESPESAS INDIRETAS	INCIDÊNCIA
	1	Administração Central	2,74%
	2	Seguros + Garantias	0,37%
	3	Riscos	0,69%
	4	Despesas Financeiras	0,75%
			<b>4,55%</b>

B		TRIBUTOS	INCIDÊNCIA
	1	COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,00%
	2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	3	ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00%
	4	Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
<b>SUBTOTAL "B"</b>			<b>3,65%</b>

C		BONIFICAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1	Lucro	4,35%
	2		
	3		
	4		
			<b>4,35%</b>

<b>BDI</b>	<b>13,26%</b>
------------	---------------

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI	
BDI =	$\left[ \left( \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos
	Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço,

<b>REFERÊNCIAS:</b>
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Pleatório

*[Handwritten signatures]*  
 ENGEMAG Construtora e Incorporadora Ltda  
 R. T. Mendes, 11 - Anápolis - Píruental  
 Eng. Civil - CREA-DF 95141D



*[Handwritten initials]*  
 MAP  
 G.



BDI	<b>BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS</b>
II	PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM DESONERAÇÃO

COMPONENTE			
A		DESPESAS INDIRETAS	INCIDÊNCIA
	1	Administração Central	4,00%
	2	Seguros + Garantias	0,62%
	3	Riscos	1,04%
	4	Despesas Financeiras	1,05%
			<b>6,71%</b>

B		TRIBUTOS	INCIDÊNCIA
	1	COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,00%
	2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	3	ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1,00%
	4	Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
<b>SUBTOTAL "B"</b>			<b>4,65%</b>

C		BONIFICAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1	Lucro	7,40%
	2		
	3		
	4		
			<b>7,40%</b>

<b>BDI</b>	<b>20,26%</b>
------------	---------------

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI		
BDI =	$\left[ \left( \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right]$	X 100

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos
	Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço,

<b>REFERÊNCIAS:</b>
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU / Plenário

*Márcia Naves Pimentel*  
 Eng.ª Civil - CREA-DF 85.14/D



MVP  
6.





ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	TOTAL	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
<b>GRUPO B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	FERIADOS	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,62%	8,33%	10,62%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,31%	Não incide	1,31%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,55%	10,63%	13,55%	10,63%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	48,42%	20,36%	48,42%	20,36%
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,12%	3,24%	4,12%	3,24%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,46%	0,36%	0,46%	0,36%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,77%	2,96%	3,77%	2,96%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	TOTAL	8,80%	6,91%	8,80%	6,91%
<b>GRUPO D</b>					
C1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,62%	3,62%	18,30%	7,70%
C2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,35%	0,27%	0,37%	0,29%
D	TOTAL	8,97%	3,89%	18,67%	7,99%
<b>TOTAL GERAL (A + B + C + D)</b>		<b>83,99%</b>	<b>48,96%</b>	<b>113,69%</b>	<b>73,06%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

*Miguel Naves Pimentel*  
 ENGEMAG Construtora e Incorporadora Ltda  
 RT - Miguel Naves Pimentel  
 Engº Civil - CREA-DF 96 14/D







**CURVA ABC DE SERVIÇOS (MÓDULO 01)**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (%)	VALOR TOTAL COM BOMBS	PERCENTUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADO (%)
14216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCOLÁSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2023	M2	1.421,00	R\$ 286,34	R\$ 406.730,58	20,26%	R\$ 440.271,80	8,3418%	9,1422%
001/03.0002	FORMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFL "U" ENRIÇADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO.	KG	19.216,16	R\$ 12,80	R\$ 245.965,81	20,26%	R\$ 300.209,52	6,0960%	15,4379%
100887	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM RUÍDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	1.921,00	R\$ 37,37	R\$ 71.804,14	20,26%	R\$ 181.827,81	3,6969%	19,5338%
32278	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 20 MM. AF_12/2025	M2	867,13	R\$ 268,24	R\$ 232.582,58	20,26%	R\$ 173.438,40	3,5612%	22,9949%
32280	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PAREDES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SERRADA, E = 17 MM. AF_12/2025	M2	948,65	R\$ 152,04	R\$ 144.276,62	20,26%	R\$ 172.905,27	3,5079%	26,4927%
32283	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SERRADA, E = 17 MM. AF_12/2024	M2	1.258,79	R\$ 111,36	R\$ 140.216,61	20,26%	R\$ 168.424,50	3,4218%	29,9145%
36677	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 140X19X9CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO OUTADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2024	M2	911,00	R\$ 187,26	R\$ 170.591,12	20,26%	R\$ 161.510,53	3,2764%	33,1909%
36683	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 90X19X9CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_12/2024	M2	1.473,48	R\$ 79,29	R\$ 116.001,03	20,26%	R\$ 140.815,74	2,8543%	35,9442%
39173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ENBOÇO/MASSA ÚRCA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:6, EM BETONEIRA DE AÇO, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2024	M2	3.763,44	R\$ 50,74	R\$ 190.941,46	20,26%	R\$ 139.791,39	2,8356%	38,7798%
37755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2024	M2	2.048,18	R\$ 38,72	R\$ 79.098,24	20,26%	R\$ 104.752,35	2,1229%	40,9027%
100757	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACRABAMENTO (BARRILETE SINTÉTICO ADEQUADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DIÁRIO). AF_01/2020	M2	1.871,89	R\$ 38,74	R\$ 72.555,75	20,26%	R\$ 87.256,36	1,7712%	42,6739%
10.027.049C-0240F	LAMINARIA ISO TÉRMICA DE SOFREGOS, 2X18M INCLUSIVE LAMINAÇÃO	UH	328	R\$ 302,71	R\$ 99.290,88	20,26%	R\$ 82.107,32	1,6725%	44,3455%
38093/0406	TORRÃO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL (PERFL "P" EM AÇO, TIPO "CORNER" OU SIMILAR, 200X200X100) E MONTAGEM	M2	779,00	R\$ 64,51	R\$ 50.366,79	20,26%	R\$ 79.369,48	1,6090%	45,9545%
36555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_06/2023	M2	1.562,68	R\$ 14,14	R\$ 22.095,20	20,26%	R\$ 74.402,30	1,5119%	47,4664%
34389	LINELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VEDOS, BATEITE E PONTALDES, EXCLUSIVE ALICATA, ACABAMENTO E CONTRAVEDDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2024	M2	118,70	R\$ 482,61	R\$ 57.269,41	20,26%	R\$ 69.472,30	1,4162%	48,8823%
36557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, POR 30 MPa, COM USO DE BOMBA 7 LANCAMENTO, ACABAMENTO E ACRABAMENTO. AF_06/2023	M2	158,55	R\$ 401,67	R\$ 63.697,46	20,26%	R\$ 67.402,68	1,3662%	50,2485%
35107/AS20F	CONCRETO USADO BOMBÁVEL POUCO MPa (D.C.)	M3	182,38	R\$ 287,25	R\$ 52.391,45	20,26%	R\$ 63.306,39	1,2800%	51,5285%
36557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_06/2024	M2	1.524,34	R\$ 33,81	R\$ 51.549,09	20,26%	R\$ 61.317,00	1,2489%	52,7774%
31928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	M	12.289,80	R\$ 3,98	R\$ 48.909,50	20,26%	R\$ 58.970,10	1,1970%	54,0744%
32763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025	KG	1.312,40	R\$ 14,64	R\$ 19.206,46	20,26%	R\$ 58.321,36	1,1839%	55,2583%
36333	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, 6-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2027	M2	389,00	R\$ 122,11	R\$ 47.500,79	20,26%	R\$ 56.387,76	1,1479%	56,4062%
36574	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_15/2024	KG	1.768,45	R\$ 11,74	R\$ 20.758,60	20,26%	R\$ 53.204,95	1,0800%	57,4862%
100702	PORTA DE COBRE DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO ISO INTELOR, FECHADURA E PUNHO DE, SEM ALTOZ. AF_12/2023	M2	118,44	R\$ 964,30	R\$ 114.219,69	20,26%	R\$ 51.899,41	1,0519%	58,5381%
32563/03E	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=40CM, PARA CUBAS SIMPLIS, CONCRETADA, ACABAMENTO USO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1:1	M	46,75	R\$ 908,15	R\$ 42.456,01	20,26%	R\$ 51.857,60	1,0349%	59,5730%
37273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO DUALTADA EXTRA - DE DIMENSÕES 330x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 MPa MENOR ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2024	M2	832,40	R\$ 60,90	R\$ 50.493,44	20,26%	R\$ 48.387,27	0,9659%	60,5389%
001/03.0005	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM RUÍDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	364,00	R\$ 103,53	R\$ 37.683,57	20,26%	R\$ 45.342,41	0,9305%	61,4694%
32106/AS20F	PISO VINÍLICO COM CONTRAPISO (DCL-3ARM) E-2CM ENATA DE CIMENTO	M2	396,00	R\$ 36,10	R\$ 14.305,60	20,26%	R\$ 43.705,66	0,8920%	62,3614%
36468	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2024	M2	1.751,58	R\$ 13,47	R\$ 23.605,20	20,26%	R\$ 44.346,12	0,9070%	63,2684%
36467	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2024	M2	1.731,38	R\$ 13,40	R\$ 23.206,45	20,26%	R\$ 44.280,27	0,8968%	64,1652%
100711	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DIÁRIO). AF_01/2020	M2	1.871,89	R\$ 15,63	R\$ 29.262,23	20,26%	R\$ 44.258,45	0,8944%	64,9596%
32759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025	KG	1.991,20	R\$ 17,07	R\$ 33.989,74	20,26%	R\$ 40.876,31	0,8297%	65,7893%



6





20584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL EM ESPAÇOS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM, AF. 11/2015	KG	2.041,54	R\$	16,00	R\$	32.664,64	20,26%	R\$	39.382,88	0,7914%	66,0228%
001.03.0001	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERIL 1" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.	KG	2.386,06	R\$	12,76	R\$	30.452,47	20,26%	R\$	36.632,55	0,7434%	67,3862%
26245	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	1.626,80	R\$	17,58	R\$	28.583,66	20,26%	R\$	34.266,48	0,6959%	68,0617%
26272	CORDALHA DE COBRE Nº 30 MM², NÃO ENTERRADA, COM SOLDADOR	M	604,8	R\$	45,97	R\$	27.802,83	20,26%	R\$	33.435,47	0,6787%	68,1404%
10054/0002	FORRO DE GESSO ACANTONADO REMOVÍVEL, COM BRANCO, PLACA 1240 X 612MM, GESSO 100% GIPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M²	521,00	R\$	51,64	R\$	27.214,28	20,26%	R\$	33.727,89	0,6843%	69,4049%
100632	POSTE DE AÇO CONEJO CONTÍNUO CURVO SIMPLIS, BRANCO, H=8M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2015	UN	11,00	R\$	2.450,03	R\$	26.950,33	20,26%	R\$	32.304,37	0,6557%	70,0605%
26313/0002	TELA ACORDA EM AÇO INOX, FURADO 0,4x3MM, 250x3MM	M²	151,00	R\$	180,03	R\$	27.180,33	20,26%	R\$	32.213,28	0,6537%	70,0735%
31928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA O CILINDROS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	3.294,80	R\$	8,01	R\$	26.399,92	20,26%	R\$	28.134,74	0,5711%	71,1449%
26673	RISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA ACABAMENTO USO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 06/2016	M²	796,32	R\$	29,26	R\$	23.300,32	20,26%	R\$	28.830,97	0,5888%	71,8137%
24890	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU RISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM CERA, ACABAMENTO 100% HIGIENIZADO, NÃO ARMADO, AF. 07/2015	M²	30,96	R\$	477,90	R\$	14.801,46	20,26%	R\$	17.685,64	0,3632%	72,1766%
30294/0002	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA	M²	121,40	R\$	186,17	R\$	22.600,97	20,26%	R\$	27.119,98	0,5539%	72,8344%
47287	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF. 06/2014	M²	354,00	R\$	63,11	R\$	22.340,94	20,26%	R\$	26.967,21	0,5484%	73,4788%
32761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	3.327,40	R\$	16,13	R\$	53.664,96	20,26%	R\$	65.748,82	0,5217%	74,0665%
32919	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACIONES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	3.376,10	R\$	15,17	R\$	51.197,43	20,26%	R\$	62.104,80	0,5086%	74,5112%
59714	TUBO PVC, 500 E NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2015	M	417,00	R\$	49,28	R\$	20.574,80	20,26%	R\$	24.863,28	0,5047%	75,0558%
24221	RISO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2015	M	214,75	R\$	45,66	R\$	20.417,60	20,26%	R\$	24.810,80	0,5040%	75,1199%
31912	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA O CILINDROS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.296,30	R\$	14,50	R\$	18.796,35	20,26%	R\$	23.126,21	0,4654%	75,3892%
26477	CORDALHA DE COBRE Nº 30 MM², ENTERRADA, SEM SOLDADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	M	471,33	R\$	38,95	R\$	18.360,53	20,26%	R\$	22.740,61	0,4637%	76,1502%
26544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	1.008,70	R\$	18,28	R\$	18.437,75	20,26%	R\$	22.350,83	0,4577%	76,1084%
34440/0002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO OU PAREDE, ELIASETH, LIXA LIXE NÍVEL, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA	M²	378,48	R\$	49,50	R\$	18.654,78	20,26%	R\$	22.634,00	0,4554%	77,1889%
32590	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	250,00	R\$	74,18	R\$	18.545,10	20,26%	R\$	22.301,43	0,4545%	77,3185%
10753/0002	BRANCA EM GABARITO CONTA ANCORAGEM, 5,20CM	M²	64,73	R\$	264,70	R\$	17.117,45	20,26%	R\$	21.205,96	0,4385%	76,1480%
26545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	1.112,40	R\$	15,79	R\$	17.510,21	20,26%	R\$	21.365,45	0,4380%	76,1389%
26637	QUADRO-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADE FORMADO POR TUBOS HORIZONTALS DE 1" VERTICAIS DE 3/4", RECIDO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF. 04/2015_P	M	28,40	R\$	624,71	R\$	17.741,60	20,26%	R\$	19.594,03	0,4006%	75,0795%
31921	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA O CILINDROS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.542,50	R\$	10,18	R\$	15.667,75	20,26%	R\$	18.942,03	0,3825%	79,4420%
24222	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DIMENSÃO DE 83 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2015	M	182,74	R\$	83,54	R\$	15.276,90	20,26%	R\$	18.172,03	0,3739%	76,8249%
32728	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	886,40	R\$	18,73	R\$	16.600,80	20,26%	R\$	18.948,94	0,3660%	80,1789%
20597	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACIONES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	882,80	R\$	18,36	R\$	16.097,36	20,26%	R\$	18.428,14	0,3629%	80,1209%
27502	CERA IMPERMEABILIZANTE HIDRÁULICA RETRANSELADA EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 10X10X8CM M PARA RIDE DE ESGOTO, AF. 05/2016	UN	35,00	R\$	506,36	R\$	17.727,60	20,26%	R\$	19.726,96	0,3982%	80,9804%
20284	ARMADAÇÃO DE LAJES DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.090,90	R\$	12,51	R\$	13.654,60	20,26%	R\$	16.457,21	0,3341%	81,1544%
27873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2016	M²	3.951,44	R\$	3,94	R\$	15.570,68	20,26%	R\$	16.284,13	0,3281%	81,1249%
26745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 30 MM (1/4"), APARTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2015_P	M	725,80	R\$	18,18	R\$	13.196,89	20,26%	R\$	15.648,54	0,3127%	82,2462%
20282	ARMADAÇÃO DE LAJES DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	880,80	R\$	14,71	R\$	12.861,80	20,26%	R\$	15.769,46	0,3081%	82,1642%
26498	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE PASTA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M²	527,00	R\$	34,08	R\$	18.159,84	20,26%	R\$	19.240,91	0,3893%	82,1748%
20234	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEJO REINHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PURLADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	50,90	R\$	353,31	R\$	18.003,22	20,26%	R\$	19.118,16	0,3809%	82,1827%
26543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	618,80	R\$	19,51	R\$	12.076,64	20,26%	R\$	14.550,45	0,2955%	83,0783%
26548	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	911,40	R\$	13,74	R\$	12.520,97	20,26%	R\$	13.970,39	0,2888%	83,1620%
26254	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	622,40	R\$	18,67	R\$	11.610,20	20,26%	R\$	13.974,46	0,2879%	83,1457%
26413/0002	FIBRIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 12 CM	M	298,00	R\$	45,58	R\$	13.582,28	20,26%	R\$	15.940,85	0,2807%	83,9287%
20222	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACIONES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	898,10	R\$	13,29	R\$	11.930,24	20,26%	R\$	13.387,98	0,2518%	84,1800%



6.



86578	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	255,30	R\$	16,54	R\$	9.821,55	20,26%	R\$	11.825,40	0,2407%	84,4303%
92775	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	RQ	485,30	R\$	19,58	R\$	9.702,92	20,26%	R\$	11.868,74	0,2369%	84,4569%
92764	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	RQ	376,70	R\$	13,01	R\$	9.512,12	20,26%	R\$	11.459,35	0,2512%	84,5882%
89112	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 90 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	571,87	R\$	25,31	R\$	9.462,64	20,26%	R\$	11.379,76	0,2500%	85,1205%
88044	(CORPORAÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE FIBRAS DE VIDRO (ESPESSURA 10CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR. PR 0201. AF_11/2014	MQ	158,00	R\$	63,08	R\$	9.312,00	20,26%	R\$	11.198,61	0,2279%	85,1476%
88885	SOLDEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_05/2018	M	106,90	R\$	91,75	R\$	9.257,57	20,26%	R\$	11.155,16	0,2260%	85,1734%
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	MQ	254,00	R\$	35,40	R\$	9.151,20	20,26%	R\$	11.002,31	0,2244%	85,1946%
86428	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBRIMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3,0 CM. AF_08/2017	MQ	224,96	R\$	27,21	R\$	9.147,75	20,26%	R\$	11.001,09	0,2239%	86,0205%
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENCERNA COM QUADRAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MQ	18,80	R\$	468,71	R\$	9.117,21	20,26%	R\$	10.964,30	0,2224%	86,1427%
90843	BIT DE TORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 70x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: COBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	R\$	887,01	R\$	8.870,10	20,26%	R\$	10.967,18	0,2165%	86,1592%
92751/GRDE	CAIXA DE PASSAGEM / TPOCO DE VISTA EM CONCRETO ARMADO 70x110x110 CM, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 1.80x1.20x1.40M	UN	1,00	R\$	8.864,34	R\$	8.864,34	20,26%	R\$	10.660,20	0,2144%	86,1756%
92749/GRDE	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL, SO-MEDED, MOD. BCS 205, 2CV, TRIFÁSICA, (2U SIMILAR)	UN	1,00	R\$	4.288,34	R\$	8.577,08	20,26%	R\$	10.214,40	0,2084%	86,2892%
92782	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	RQ	488,50	R\$	17,08	R\$	8.514,38	20,26%	R\$	10.259,39	0,2079%	87,0928%
92713/GRDE	DUCHA MANUAL, UNHA TRIO, RES. 488C DA DECA OU SIMILAR	UN	23,00	R\$	370,00	R\$	8.510,00	20,26%	R\$	10.254,11	0,2077%	87,1006%
84186	PISO DE BORRACHA CASPLADA, ESPESSURA 1,5MM, RIBADO COM COLA	MQ	78,87	R\$	105,46	R\$	8.352,29	20,26%	R\$	10.202,35	0,2049%	87,1064%
87864/GRDE	BOMBA SCHMEIDER MED. 1000 CAPACIDADE EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ADEQUADA BATE-TECHADURA. AF_06/2014	UN	1,00	R\$	4.082,61	R\$	8.065,04	20,26%	R\$	9.699,02	0,1949%	87,1023%
88488	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	RQ	389,70	R\$	15,58	R\$	7.945,70	20,26%	R\$	8.958,10	0,1919%	88,2809%
91266	ELECTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, P/AD, DN 40 MM (1/2"), PARA CABELOS TERMIAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	668,80	R\$	11,87	R\$	7.932,00	20,26%	R\$	9.239,10	0,1925%	88,2784%
92005	ESPILHO CIRCULAR, ESPESSURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	MQ	21,50	R\$	326,75	R\$	7.679,56	20,26%	R\$	9.225,44	0,1875%	88,4658%
89448	TUBO, PVC, SOLDEIRA, DN SIMILAR, INSTALADO EM PRAIADE DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	483,71	R\$	16,06	R\$	7.543,54	20,26%	R\$	8.971,86	0,1841%	88,6500%
92788	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	RQ	627,00	R\$	12,01	R\$	7.536,54	20,26%	R\$	8.969,48	0,1820%	88,6840%
97688	ELECTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, P/AD, DN 40 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	670,80	R\$	11,21	R\$	7.519,64	20,26%	R\$	8.949,10	0,1808%	89,0176%
79627	DIVERSORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSERADO COM ARGAMASSA TRACO 1:1, ARRUMADO EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FORRAJENS	MQ	16,08	R\$	327,44	R\$	7.332,53	20,26%	R\$	8.818,18	0,1790%	89,1566%
92340	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), COEDEDOR ROSQUEADA, INSTALADO EM FUMADIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,00	R\$	318,09	R\$	7.323,49	20,26%	R\$	8.802,92	0,1788%	89,1724%
1000	FORMAS REAJUSTÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015	MQ	400,28	R\$	17,19	R\$	6.880,81	20,26%	R\$	8.274,87	0,1680%	89,5404%
97994	BASE PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 14x1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPA. AF_05/2018	UN	1,00	R\$	2.278,29	R\$	6.854,87	20,26%	R\$	8.219,81	0,1668%	89,7072%
97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS VAZADOS, FUNDO COM BATA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,180x0,30 M. AF_05/2018	UN	41,00	R\$	352,56	R\$	6.827,51	20,26%	R\$	8.210,78	0,1667%	89,8755%
92914	ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	RQ	384,70	R\$	17,67	R\$	6.797,64	20,26%	R\$	8.174,86	0,1619%	90,3968%
101037	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 127 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	11,00	R\$	598,11	R\$	6.579,21	20,26%	R\$	7.912,35	0,1606%	90,2004%
91266	ELECTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CABELOS TERMIAIS, INSTALADO EM COARRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	781,80	R\$	8,00	R\$	6.358,35	20,26%	R\$	7.988,31	0,1512%	90,9507%
92791	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	RQ	500,10	R\$	12,44	R\$	6.211,24	20,26%	R\$	7.499,30	0,1511%	90,9496%
15.028.0510-01/MOF	ELECTROCALHA LISA COM TAMPA, TIPO "U", 180x50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-DENADO A QUENTE, INCLUIVE COMO ESPECIACOES: BARRAS SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	84,00	R\$	69,73	R\$	5.936,20	20,26%	R\$	7.126,85	0,1447%	90,9514%
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO COBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	20,00	R\$	281,91	R\$	5.638,20	20,26%	R\$	7.025,60	0,1425%	90,7940%
72116	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE NASSA PARA VEDAÇÃO	MQ	41,55	R\$	148,58	R\$	5.877,77	20,26%	R\$	7.020,21	0,1425%	90,9390%
92779	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	RQ	425,60	R\$	13,24	R\$	5.614,84	20,26%	R\$	6.778,58	0,1376%	91,2740%
32921	ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	RQ	434,40	R\$	12,88	R\$	5.588,56	20,26%	R\$	6.713,28	0,1364%	91,2105%





97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,80X0,80X0,30 PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 754,90	R\$ 5.354,30	20,26%	R\$ 8.439,08	0,1207%	91,3412%
98074	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ACONDICIONAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M2	184,30	R\$ 26,71	R\$ 5.386,93	20,26%	R\$ 4.367,69	0,1289%	91,0704%
98401	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	R\$ 40,81	R\$ 5.259,60	20,26%	R\$ 6.325,20	0,1204%	91,2689%
11379/0001	SANCHO BOLA EM AÇO ZINCOADO	UN	98,00	R\$ 16,91	R\$ 9.256,84	20,26%	R\$ 8.279,91	0,1271%	91,7767%
100648	VASO SANITÁRIO INFANTE, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 393,97	R\$ 5.321,61	20,26%	R\$ 6.159,25	0,1292%	91,8512%
98401/0001	ABRACADURA METÁLICA TIPO "O" DE 3/4"	UN	990,00	R\$ 5,27	R\$ 4.859,80	20,26%	R\$ 5.857,48	0,1289%	91,8721%
12126/0001	BARRA DE AÇO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, TOLA, DIRETA OU ESCURVIDA, EM AÇO 999, LARGURA 1,40CM, DIA 1/2", ANCORAL DO SIMILAR	UN	4,00	R\$ 807,69	R\$ 4.881,52	20,26%	R\$ 5.886,46	0,1127%	92,0906%
99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	14,00	R\$ 266,39	R\$ 4.785,02	20,26%	R\$ 5.766,49	0,1121%	92,2076%
98102/045204	CAIXA DE ARDA BENSOM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOMERA	UN	1,00	R\$ 524,98	R\$ 4.734,82	20,26%	R\$ 5.282,67	0,1197%	92,1027%
11867/0001	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 24H, MODELO ULE LUDÉO, DA KKR OU SI	UN	39,00	R\$ 126,10	R\$ 4.485,50	20,26%	R\$ 5.391,80	0,1094%	92,4328%
99251	BASE PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA DRENAGEM EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1x1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPA. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 2.220,70	R\$ 4.441,40	20,26%	R\$ 5.341,25	0,1084%	92,5402%
99564/0001	PORTA EM VIDRO TRAVESADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUIVE PARRALOS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2	11,58	R\$ 375,90	R\$ 4.349,44	20,26%	R\$ 5.230,45	0,1062%	92,6472%
92796	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	261,10	R\$ 16,37	R\$ 4.280,57	20,26%	R\$ 5.159,80	0,1047%	92,7519%
99107	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	160,08	R\$ 26,49	R\$ 4.241,00	20,26%	R\$ 5.000,24	0,1033%	92,8555%
91096	FORMADA MESA DE EMBUTIR 11 MODULO, 30*710 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	158,00	R\$ 26,30	R\$ 4.181,70	20,26%	R\$ 5.128,31	0,1012%	92,9576%
11823/0001	CENTRAL DE ALARME INTERIORES DE INCENDIO-COM SISTEMA IV ATÉ 2 UN	UN	1	R\$ 4.371,80	R\$ 4.371,80	20,26%	R\$ 5.816,71	0,1018%	93,0394%
98102/0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELECTROCALHA PERFORADA 500 X 100 X 2000MM BEE, MOLA (OU SIMILAR)	M	36,60	R\$ 339,00	R\$ 4.318,80	20,26%	R\$ 5.213,40	0,1018%	93,1512%
98102/0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELECTROCALHA PERFORADA 400 X 100 X 2000MM BEE, MOLA (OU SIMILAR)	M	34,10	R\$ 75,27	R\$ 4.072,50	20,26%	R\$ 4.897,22	0,0994%	93,2608%
91236	ELECTRODUTO FLEXÍVEL CROMADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TORNEIRAS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	376,90	R\$ 10,70	R\$ 4.022,83	20,26%	R\$ 4.849,88	0,0984%	93,3596%
91206	RECHAMADA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM DILATAÇÃO DE FLUÍO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	39,00	R\$ 115,11	R\$ 4.003,89	20,26%	R\$ 4.845,30	0,0982%	93,4574%
98507/0001	CENTRAL PARA CAPACIDADE DE LÂMPADAS 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTERLÓGAS (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 4.028,75	R\$ 4.028,75	20,26%	R\$ 4.822,85	0,0982%	93,5555%
89529	JELHO 90 GRÁUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIAMENTO. AF_12/2014	UN	101,00	R\$ 37,64	R\$ 3.809,24	20,26%	R\$ 4.617,32	0,0977%	93,6492%
95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO US, PARA ELECTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	179,00	R\$ 21,41	R\$ 3.803,89	20,26%	R\$ 4.608,89	0,0968%	93,7477%
92207	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESPESURA 18 X 17 MM. AF_12/2015	M2	70,98	R\$ 53,68	R\$ 3.803,28	20,26%	R\$ 4.582,15	0,0910%	93,8557%
1002518	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PROVISIONALMENTE ABRIGADO. AF_11/2018	M2	2.249,18	R\$ 1,89	R\$ 3.851,33	20,26%	R\$ 4.571,22	0,0918%	93,9285%
90220	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), BOKZIBOX, ESPESURA DE 1,5CM, INCLUIDO DORNAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	14,00	R\$ 265,73	R\$ 3.730,22	20,26%	R\$ 4.479,84	0,0908%	94,0193%
92777	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	310,40	R\$ 17,58	R\$ 3.648,83	20,26%	R\$ 4.448,22	0,0903%	94,1090%
100914	FLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 129,79	R\$ 3.678,48	20,26%	R\$ 4.421,35	0,0897%	94,1994%
99817/0001	BARRA ROSCADA ZINCOADA Ø=1/4" X 2,00M	UN	171,00	R\$ 20,50	R\$ 3.546,50	20,26%	R\$ 4.385,02	0,0864%	94,2862%
80918/0001	BOKZIBOX DE QUARTA GERAÇÃO QUADRADO 5/0	UN	67,00	R\$ 51,91	R\$ 3.478,87	20,26%	R\$ 4.382,81	0,0849%	94,3709%
88920	TAMBORE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 90, OU EQUIVLENTE, INCLUIDO SÍLICO FLEXÍVEL, EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 589,21	R\$ 3.405,24	20,26%	R\$ 4.387,39	0,0845%	94,4542%
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, REFORÇADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	265,00	R\$ 12,85	R\$ 3.384,84	20,26%	R\$ 4.070,61	0,0826%	94,5369%
88913	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	R\$ 109,54	R\$ 3.166,20	20,26%	R\$ 3.739,02	0,0796%	94,6127%
91229	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, BOKZIBOX, ESPESURA DE 3CM, INCLUIDO DORNAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 608,31	R\$ 3.041,55	20,26%	R\$ 3.657,77	0,0742%	94,6862%
00U.06.0013	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDE) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$ 3.081,54	R\$ 3.081,54	20,26%	R\$ 3.645,75	0,0740%	94,7609%
85746	ELECTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	135,60	R\$ 22,84	R\$ 3.074,03	20,26%	R\$ 3.624,66	0,0736%	94,8349%
14.00R.0915-67M01	CABELO FIO DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, SERIE 28, PARA VEDOS FORNECIMENTO E DORNAÇÃO	M2	11,22	R\$ 287,88	R\$ 3.000,14	20,26%	R\$ 3.611,58	0,0733%	94,9078%
99040/0001	TAMPA METÁLICA COM REGULADOR DE 30X30CM	UN	49,00	R\$ 75,69	R\$ 3.015,06	20,26%	R\$ 3.633,13	0,0737%	94,9816%
13631/0001	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (LÍT) Ø= 3,80M X 2" + 1,20M X 1 1/2", INCLUIVE BASE DE CONCRETO O CILINDRO	UN	1,00	R\$ 2.802,18	R\$ 2.802,10	20,26%	R\$ 3.368,06	0,0688%	95,0502%
00U.06.0002	FORNECIMENTO E ASSEMBLAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA DRETO DO ÁGUAS PLUVIAIS, DN 200MM.	M	34,70	R\$ 80,54	R\$ 2.795,41	20,26%	R\$ 3.341,79	0,0642%	95,1182%
07842/0001	LETRELA EM AÇO INOXIDADO 40 X 40 CM	UN	17,00	R\$ 161,80	R\$ 2.750,11	20,26%	R\$ 3.306,48	0,0672%	95,1854%
00U.06.0015	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDE) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$ 2.717,86	R\$ 2.717,86	20,26%	R\$ 3.292,55	0,0669%	95,2522%
02387/0001	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM INCLUIVA	M2	8,64	R\$ 304,30	R\$ 2.629,41	20,26%	R\$ 3.162,13	0,0642%	95,3264%
98901	CURVA DE EMBUTIR ØVAL EM LOUÇA BRANCA, 89 E 90CM DO EQUIVLENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	R\$ 107,58	R\$ 2.582,16	20,26%	R\$ 3.105,30	0,0630%	95,3794%
97995	ADORSIMO PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_05/2018	M	2,40	R\$ 1.071,20	R\$ 2.570,08	20,26%	R\$ 3.092,17	0,0628%	95,4422%



6-



89580	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, ARREDONDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	35,30	R\$	75,90	R\$	2.517,47	30,26%	R\$	3.088,54	0,0617%	95,3039%
83621	HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CALHA DN=75MM	UN	1,00	R\$	3.081,00	R\$	3.081,00	30,26%	R\$	3.088,50	0,0606%	95,5047%
38207	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2009	M	881,40	R\$	4,94	R\$	2.417,83	30,26%	R\$	3.039,71	0,0933%	95,5099%
12986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA DE 0,70 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	61,90	R\$	38,38	R\$	2.403,28	30,25%	R\$	2.888,58	0,0588%	95,5120%
12688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 30 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	95,50	R\$	43,31	R\$	2.403,70	30,26%	R\$	2.889,30	0,0587%	95,7415%
00108.0003	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDEBT) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	2.389,04	R\$	2.389,04	30,26%	R\$	2.837,00	0,0516%	95,7501%
30034	FABRICAÇÃO DE FERRA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12-18 MM. AF. 01/2017	M2	11,46	R\$	203,46	R\$	2.311,45	30,26%	R\$	2.804,08	0,0569%	95,8560%
85.088.0010 Q/EMOF	LONA DE POLIETILENO NA TERCEIRA COM ESPESURA DE 6,20MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLIDARIEDADE PELA ARSA COBERTA INCLUSIVE FOLHAS E TRANSPOSE	M2	2.248,18	R\$	1,00	R\$	2.236,85	30,20%	R\$	2.786,01	0,0564%	95,8125%
88730/GRIZ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELECTROCALHA PERFORADA 150 X 100 X 3000MM (REF. MOFA OU SIMILAR)	M	37,70	R\$	82,31	R\$	2.206,03	30,26%	R\$	2.779,39	0,0561%	96,0088%
31901	AFRASCAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 80 (CM. AF. 11/2016)	UN	176,00	R\$	13,05	R\$	2.290,80	30,26%	R\$	2.782,43	0,0561%	96,0289%
95471	VASO SANITÁRIO (PONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM RUIO) FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE USUÁRIO PARA Bacia Sanitária Ajustável - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016	UN	4,00	R\$	559,31	R\$	2.236,84	30,26%	R\$	2.690,02	0,0548%	96,0795%
35701	CONDUTETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELECTROUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 30 MM (3/4"), APARTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	39,00	R\$	28,69	R\$	2.187,41	30,26%	R\$	2.642,81	0,0518%	96,1551%
101084	FGO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2010	M	11,25	R\$	173,33	R\$	2.122,06	30,26%	R\$	2.553,00	0,0518%	96,1899%
00108.0003	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, EM CHAPA METÁLICA Nº 38, COM PINTURA ESMALTE, APLICAÇÃO DE DICOS EM "SILX SCREEN"	UN	40,00	R\$	46,61	R\$	2.087,45	30,26%	R\$	2.522,39	0,0512%	96,2361%
90989	HASTE DE ATERRAMENTO SUB PARA SIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	26,00	R\$	74,90	R\$	2.087,20	30,26%	R\$	2.522,09	0,0512%	96,2873%
88060/ASSETOP	CLUBA INDR 30X40X30CM 8-0,7MM AÇO 304	UN	17,00	R\$	319,80	R\$	2.007,51	30,26%	R\$	2.499,80	0,0497%	96,3373%
95577	MONTAGEM DE ARRUMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 100 MM. AF. 11/2016	KG	141,59	R\$	13,89	R\$	1.981,57	30,26%	R\$	2.381,84	0,0487%	96,3864%
32507	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO BARRILADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM FURADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	11,00	R\$	170,54	R\$	1.974,84	30,26%	R\$	2.375,06	0,0482%	96,4365%
72288	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X85X7CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADO STORE 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1/2", REDUÇÃO 2 1/2"X1 1/2" E ESGLUÇO EM LATÃO 1 1/2" - FORMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	862,17	R\$	1.868,24	30,26%	R\$	2.290,36	0,0465%	96,4801%
84751/GRIZ	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1", E VERTICAIS DE DN 1 1/2"	M2	4,05	R\$	308,87	R\$	1.690,27	30,26%	R\$	2.273,24	0,0461%	96,5263%
00108.0001	FORMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (COM GERAL) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	1.874,99	R\$	1.874,99	30,26%	R\$	2.254,86	0,0458%	96,5720%
88184/ASSETOP	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISTA F-80 SMPUS PARA TRAFEGO PESADO	UN	1,00	R\$	371,94	R\$	1.859,70	30,26%	R\$	2.236,40	0,0449%	96,6174%
87231/GRIZ	CRUA DE PISADORA EM ALVENARIA DE TUCOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIA. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	9,00	R\$	398,97	R\$	1.780,73	30,26%	R\$	2.153,59	0,0417%	96,6613%
88038/GRIZ	ESCALA EM FERRO, 02RALS EM BARRA REDONDA 3/4" E QUADRO EM BARRA CHATA DE 7" X 5/8"	M	5,75	R\$	381,36	R\$	1.774,01	30,26%	R\$	2.133,43	0,0412%	96,7044%
87701/GRIZ	TOMADA DUPLA PARA (2)CASA BISS, 4"8", 5MRETE, COMPLETA	UN	18,00	R\$	307,20	R\$	1.710,30	30,26%	R\$	2.062,70	0,0397%	96,7483%
87964/GRIZ	LAVATÓRIO LOUCA DE CANTO (DECA 1/2, REF. L-10317 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSO	UN	4,00	R\$	420,51	R\$	1.682,04	30,26%	R\$	2.022,82	0,0411%	96,7874%
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORMADO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	98,13	R\$	16,84	R\$	1.669,34	30,26%	R\$	2.007,36	0,0408%	96,8281%
3486	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 11V	UN	1,00	R\$	1.668,42	R\$	1.668,42	30,26%	R\$	2.006,44	0,0407%	96,8688%
21010/GRIZ	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 6" D M / REVOLT	UN	15,00	R\$	96,71	R\$	1.647,49	30,26%	R\$	1.981,27	0,0407%	96,9091%
89254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF. 05/2018	M	1,60	R\$	1.029,61	R\$	1.637,77	30,26%	R\$	1.969,50	0,0400%	96,9490%
11961/GRIZ	PARAFUSO BARRILERO PNE DERDENTE PISCO CONFORME NBR 9050 COM ACOBAMON	UN	4,00	R\$	438,83	R\$	1.620,32	30,26%	R\$	1.966,64	0,0399%	96,9890%
89361	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	209,00	R\$	7,68	R\$	1.605,12	30,26%	R\$	1.950,32	0,0397%	97,0281%
14.085.0113 Q/EMOF	LANEIA DE ALUMÍNIO ANOZADO PISCO, TIPO GUICHOTINA PARA VÍDEO (EXCLUSIVO ESTE), INCLUSIVE BARRILETAS EM PÓRTO SERIE 25, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	4,54	R\$	353,10	R\$	1.602,07	30,26%	R\$	1.937,86	0,0391%	97,0673%
12074/GRIZ	SUPORE VERTICAL 200 X 130 MM PARA FIAÇÃO DE ELECTROCALHA METÁLICA (REF. MOFA OU SIMILAR)	UN	76,00	R\$	30,88	R\$	1.586,88	30,26%	R\$	1.928,88	0,0387%	97,1080%
88428/GRIZ	CRUA DE AÇO INOX 304, TRIANGULAR, RETANGULAR, DN 80 X 50 X 30 CM, 6 X 6 MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF. COMPLET)	UN	1,00	R\$	1.583,57	R\$	1.583,57	30,26%	R\$	1.904,34	0,0387%	97,1487%
8805/ASSETOP	VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.V.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIARRABO (2)M	UN	4,00	R\$	395,01	R\$	1.580,04	30,26%	R\$	1.900,36	0,0386%	97,1892%
85214/GRIZ	FORNECIMENTO DE TÊ DE REDUÇÃO SEM DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 100 X 50MM	UN	21,00	R\$	67,81	R\$	1.569,81	30,26%	R\$	1.876,81	0,0383%	97,2303%
16026/ASSETOP	CHAMBEIA PARA BOMBA GALVANIZADA TRACIONADA 0,5 MM	M	81,00	R\$	18,68	R\$	1.511,00	30,26%	R\$	1.865,25	0,0379%	97,2697%
73775/2	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO ABC FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	9,00	R\$	170,43	R\$	1.503,87	30,26%	R\$	1.844,60	0,0374%	97,2866%
18030/ASSETOP	QUADRO ANJO-MADRE DE LQ (COMPENS 10MM/CORTIÇA/FELTRO) SIVELAR AO TIPO (3)	M2	4,86	R\$	315,90	R\$	1.503,33	30,26%	R\$	1.842,88	0,0374%	97,3266%
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMADO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	89,00	R\$	17,77	R\$	1.501,45	30,26%	R\$	1.826,47	0,0369%	97,3709%
00108.0003	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDE-BC) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	1.493,77	R\$	1.493,77	30,26%	R\$	1.810,88	0,0368%	97,4077%
32021	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTE 2P+1E, A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	96,00	R\$	39,75	R\$	1.405,88	30,26%	R\$	1.834,08	0,0344%	97,4821%



G.



14520	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REBORDAMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$	278,26	R\$	1.391,00	20,26%	R\$	1.672,30	0,0340%	97,1760%
12776	ARRIVAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_13/2015	R\$	14,30	R\$	18,84	R\$	1.894,30	20,26%	R\$	1.885,24	0,0338%	97,1752%
97380	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/2015	M	18,40	R\$	74,28	R\$	1.368,00	20,26%	R\$	1.442,28	0,0334%	97,1432%
92881	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 90 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM FRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015	UN	5,00	R\$	267,31	R\$	1.336,06	20,26%	R\$	1.603,71	0,0326%	97,1578%
04286/0132	DISPENSER PARA SACONETE LÍQUIDO	UN	12,00	R\$	138,37	R\$	1.324,64	20,26%	R\$	1.562,77	0,0325%	97,6381%
17887	CAPA INTERRUPTOR ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACHOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,80x0,80x4 M. AF_05/2018	UN	5,00	R\$	296,77	R\$	1.263,65	20,26%	R\$	1.544,96	0,0319%	97,6399%
59524	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2019	UN	1,00	R\$	409,60	R\$	1.258,81	20,26%	R\$	1.533,87	0,0317%	97,6702%
082732/AGETOP	BOBINA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVO 0,8MM 100 MM	UN	21,00	R\$	35,33	R\$	1.245,53	20,26%	R\$	1.497,60	0,0314%	97,7006%
88713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	81,86	R\$	58,85	R\$	1.212,08	20,26%	R\$	1.457,63	0,0298%	97,7302%
100950	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	17,00	R\$	89,79	R\$	1.184,90	20,26%	R\$	1.424,96	0,0289%	97,7591%
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REBORDAMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	R\$	85,58	R\$	1.170,12	20,26%	R\$	1.407,19	0,0288%	97,7877%
88942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPÊNSO, 29,5 x 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PORCELÂNICO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GABARRA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 10CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO PORCELÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	UN	6,00	R\$	181,09	R\$	1.148,54	20,26%	R\$	1.378,60	0,0280%	97,8157%
30911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO PORCELÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$	83,51	R\$	1.145,18	20,26%	R\$	1.374,79	0,0279%	97,8430%
69985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 5/8", COM ACABAMENTO E CÂMPLA CROMADAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_13/2015	UN	16,00	R\$	70,43	R\$	1.130,40	20,26%	R\$	1.339,40	0,0276%	97,8712%
04285/0132	RAIO HEMISFÉRICO EM PVC, TIPO ABACAXI	UN	26,00	R\$	43,26	R\$	1.124,76	20,26%	R\$	1.352,64	0,0275%	97,8986%
95470	VASO SANITÁRIO 3POMADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	R\$	220,89	R\$	1.102,99	20,26%	R\$	1.326,41	0,0268%	97,9256%
09030/0132	TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LIT.	UN	1,00	R\$	1.096,37	R\$	1.096,37	20,26%	R\$	1.318,49	0,0268%	97,9529%
02450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,80	R\$	32,51	R\$	1.081,60	20,26%	R\$	1.300,74	0,0264%	97,9797%
08184/AGETOP	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM TERRO FUNDO T-35 - TRAFEGO LEVE	UN	5,00	R\$	115,53	R\$	1.075,97	20,26%	R\$	1.291,56	0,0261%	98,0046%
09050/0132	CASA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2	UN	16,00	R\$	66,81	R\$	1.068,96	20,26%	R\$	1.285,50	0,0261%	98,0310%
89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$	104,88	R\$	1.048,80	20,26%	R\$	1.261,29	0,0256%	98,0566%
300708	DEBRANÇA EM AÇO FERRO, 3" x 2 1/2", D=1,3 x 3MM, SEM ANEL CROMADO OU ZINCO, TAMPA SOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	20,00	R\$	36,59	R\$	1.024,52	20,26%	R\$	1.232,08	0,0250%	98,0817%
08073/AGETOP	TORNEIRA DE MESA PARA P.M.E. COM RECHAMENHO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 9/2	UN	4,00	R\$	296,10	R\$	1.034,40	20,26%	R\$	1.231,94	0,0249%	98,1067%
83000	BACA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACHO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	R\$	1.075,80	R\$	1.075,80	20,26%	R\$	1.221,36	0,0248%	98,1315%
34605	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REBORDAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,50	R\$	95,14	R\$	1.009,47	20,26%	R\$	1.213,99	0,0246%	98,1561%
7731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00	R\$	9,71	R\$	971,00	20,26%	R\$	1.167,72	0,0237%	98,1798%
52365	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 90 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM FRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$	161,34	R\$	968,04	20,26%	R\$	1.164,33	0,0236%	98,2044%
100708	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2018	UN	14,00	R\$	58,53	R\$	959,43	20,26%	R\$	1.153,80	0,0234%	98,2260%
69501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75,00	R\$	12,82	R\$	961,50	20,26%	R\$	1.138,28	0,0231%	98,2500%
09090/0132	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 1-15MM, TIPO PÔRCE, CLASSE 900, 3P FIBRA/REBORDAMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	468,21	R\$	936,42	20,26%	R\$	1.126,14	0,0229%	98,2720%
62877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 1,00 MM. AF_12/2019	R\$	45,00	R\$	19,82	R\$	895,10	20,26%	R\$	1.084,64	0,0218%	98,2935%
52348	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 90 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM FRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	189,72	R\$	877,76	20,26%	R\$	1.065,59	0,0214%	98,3159%
072305/AGETOP	TAMPA ODEA PARA CONDULETE METÁLICO	UN	381,00	R\$	2,89	R\$	871,08	20,26%	R\$	1.046,37	0,0213%	98,3371%
57660	ELECTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PRAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	45,00	R\$	17,88	R\$	865,32	20,26%	R\$	1.041,84	0,0211%	98,3582%
11835/0132	CABO ELINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5MM2	M	60,00	R\$	14,34	R\$	860,40	20,26%	R\$	1.034,72	0,0210%	98,3792%
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,46	R\$	13,96	R\$	807,56	20,26%	R\$	1.031,81	0,0209%	98,4002%
33030/0132	ELECTROCALHA PROF. 08,5 V. ELÉTR. CHD-A. 2300x200MM	M	15,40	R\$	59,37	R\$	912,75	20,26%	R\$	1.027,68	0,0203%	98,4225%
09515/0132	TALA PLANA PERFORADA 100MM PARA ELECTROCALHA METÁLICA (REF. 1 MOVA OU SIMILAR)	UN	190,00	R\$	5,60	R\$	840,00	20,26%	R\$	1.020,18	0,0203%	98,4430%
00105.0003	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 250MM	M	8,70	R\$	66,95	R\$	808,24	20,26%	R\$	1.008,07	0,0205%	98,4636%
100950	ASENTO SANITÁRIO INVANTEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$	63,81	R\$	802,83	20,26%	R\$	989,16	0,0203%	98,4837%
34473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REBORDAMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R\$	109,21	R\$	875,68	20,26%	R\$	982,06	0,0202%	98,5036%
100675	BARCO ARTIFICIAL, EM AÇO INOX, PARA PÊD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$	825,29	R\$	825,29	20,26%	R\$	982,08	0,0201%	98,5240%







13501/0RSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM. 40 X 80 CM, -INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UN	1	R\$	184,08	R\$	910,45	30,26%	R\$	106,67	0,0300%	98,1447%
95402	APRASCAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM X 60 CM. AF. 13/2016	UN	30,00	R\$	26,87	R\$	813,91	30,26%	R\$	478,98	0,0199%	98,5209%
001.06.0028	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	790,78	R\$	790,70	30,26%	R\$	350,00	0,0193%	98,5817%
88748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESBOTO PREDIAL, DN 100 MM, LUNTA CLÁSSICA, RONDADO E INSTALADO EM RAMAL DE DISCARÇA OU RAMAL DE ESBOTO SANITÁRIO. AF. 13/2014	UN	35,00	R\$	33,86	R\$	718,78	30,26%	R\$	334,26	0,0180%	98,6127%
42029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE DISTRIBUIÇÃO 2P+1E+A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2016	UN	17,00	R\$	44,37	R\$	754,24	30,26%	R\$	457,31	0,0284%	98,6200%
11541/0RSE	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	UN	44,00	R\$	16,98	R\$	747,12	30,26%	R\$	388,09	0,0162%	98,6380%
88110	CAPA DE GORRURA PEQUENA (CAPACIDADE: 15 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M. AF. 05/2018	UN	2,00	R\$	389,59	R\$	779,18	30,26%	R\$	488,94	0,0480%	98,6569%
88801	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2016	UN	1,00	R\$	738,51	R\$	738,55	30,26%	R\$	488,19	0,0480%	98,6750%
001.06.0034	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	734,97	R\$	734,97	30,26%	R\$	483,87	0,0199%	98,6928%
001.06.0031	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	736,51	R\$	736,51	30,26%	R\$	473,79	0,0177%	98,7106%
001.06.0032	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	736,51	R\$	736,51	30,26%	R\$	473,79	0,0177%	98,7284%
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EMPRELIMINADA DE AQUECIMENTO MISTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2014	M	13,10	R\$	54,51	R\$	719,40	30,26%	R\$	459,38	0,0174%	98,7458%
881341/0RSETOP	BOLETO REDUÇÃO 90 GRAUS SOLD. BOCA 25 X 1/2	UN	79,00	R\$	8,90	R\$	705,10	30,26%	R\$	445,55	0,0172%	98,7610%
870261/0RSETOP	BUCHA DE NÍQUEL 6	UN	1.080,00	R\$	0,01	R\$	890,85	30,26%	R\$	490,34	0,0169%	98,7785%
001.06.0022	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	895,54	R\$	895,54	30,26%	R\$	534,05	0,0169%	98,7966%
92708	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 13/2015	KG	55,10	R\$	12,36	R\$	682,00	30,26%	R\$	432,27	0,0169%	98,8137%
001.06.0028	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR)	UN	1	R\$	690,46	R\$	690,46	30,26%	R\$	430,31	0,0169%	98,8305%
89438	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRAUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2014	UN	1,00	R\$	67,70	R\$	677,90	30,26%	R\$	415,34	0,0169%	98,8471%
001.06.0030	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	872,37	R\$	872,37	30,26%	R\$	508,55	0,0164%	98,8635%
13.415.0015-QR/NOF	PISO TÁTI DE BORRACHA ALTA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 2,2X2,2CM, ESPESURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,44	R\$	80,94	R\$	699,15	30,26%	R\$	404,72	0,0162%	98,8786%
88030/0RSETOP	PORTA PAPEL, HIGIÊNICO EM LAMINA - EMBUTIR	UN	17,00	R\$	39,26	R\$	667,42	30,26%	R\$	402,84	0,0162%	98,8941%
001.06.0027	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	665,38	R\$	665,38	30,26%	R\$	397,78	0,0162%	98,9123%
91928	CABO DE COBRE REDONDO ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/75E V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2015	M	100,00	R\$	6,38	R\$	639,31	30,26%	R\$	392,89	0,0161%	98,9284%
88280	CABO TELEFÔNICO CO-10 2 PARES, SEM BUNDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE COLOCACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2019	M	94,65	R\$	6,89	R\$	652,13	30,26%	R\$	384,36	0,0159%	98,9441%
88408	CABO TELEFÔNICO CTP-AFL 30 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE COLOCACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2019	M	30,00	R\$	13,00	R\$	690,00	30,26%	R\$	381,89	0,0159%	98,9601%
92558	TE EM FERRO GALVANIZADO, DN80 (1"), CONEÇÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRAUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2015	UN	1,00	R\$	313,41	R\$	640,23	30,26%	R\$	369,84	0,0156%	98,9758%
89380	ADAPTADOR CURTO COM BOISA E BOCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2014	UN	104,00	R\$	5,88	R\$	611,52	30,26%	R\$	375,41	0,0149%	98,9907%
88163/0RSETOP	CORPO CL. S/ONADA DIAM 150 E 150 X 50	UN	21,00	R\$	28,82	R\$	605,22	30,26%	R\$	372,84	0,0148%	98,9955%
1940	CHISA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (3,30 M DO PDC), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2015	UN	36,00	R\$	16,40	R\$	592,56	30,26%	R\$	371,81	0,0148%	98,9990%
88113/0RSE	TE HORIZONTAL 400 X 200 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	5,00	R\$	317,68	R\$	589,40	30,26%	R\$	370,51	0,0144%	98,9543%
88754/0RSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAIO DE PISO 2P 1/2" X 1/2" X 370MM (GABINETE)	UN	1,00	R\$	587,67	R\$	587,67	30,26%	R\$	336,01	0,0144%	98,9487%
82033/0RSE	PAPETERIA DE LACA, ENCAIXA 15 X 19CM OU SIMILAR	UN	12,00	R\$	46,69	R\$	560,28	30,26%	R\$	473,79	0,0137%	98,9623%
72954	EXTINTOR DE CO2 2,000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	547,30	R\$	547,30	30,26%	R\$	459,06	0,0134%	98,9757%
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESBOTO PREDIAL, DN 40 MM, LUNTA SOLDÁVEL, RONDADO E INSTALADO EM RAMAL DE DISCARÇA OU RAMAL DE ESBOTO SANITÁRIO. AF. 13/2014	UN	57,00	R\$	9,42	R\$	537,33	30,26%	R\$	446,41	0,0131%	98,9880%
94530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAFATA EM MADEIRA SERRADA, E=23 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	3,04	R\$	135,19	R\$	575,35	30,26%	R\$	443,81	0,0510%	98,9918%
130388	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$	254,97	R\$	509,94	30,26%	R\$	418,29	0,0524%	98,9141%
91930	CABO DE COBRE REDONDO ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 E BV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2015	M	30,70	R\$	24,43	R\$	585,70	30,26%	R\$	408,16	0,0423%	98,9267%
072318/0RSETOP	SEDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø=1	UN	86,00	R\$	3,81	R\$	499,86	30,26%	R\$	400,89	0,0222%	98,9389%
08001/0RSE	ISOLADOR DE ALTA PRESSÃO, Ø=38MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1P (PARALELO) (INSTALAÇÃO NÃO)	UN	1,00	R\$	486,33	R\$	486,33	30,26%	R\$	395,89	0,0221%	98,9510%
88984	ARMAÇÃO DE ESCADA COM 2 LAMÉIS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2017	KG	32,90	R\$	21,49	R\$	482,32	30,26%	R\$	381,89	0,0204%	98,9630%
88596	ADAPTADOR CURTO COM BOISA E BOCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM PRAUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2014	UN	49,00	R\$	10,00	R\$	490,45	30,26%	R\$	388,88	0,0200%	98,9750%
07861/0RSE	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	488,28	R\$	488,28	30,26%	R\$	387,31	0,0200%	98,9869%
95754	LUXA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 35 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016.P	UN	62,00	R\$	7,53	R\$	466,86	30,26%	R\$	381,40	0,0200%	98,9885%
43346	NÍQUEL EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (3 1/2"), CONEÇÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRAUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2015	UN	6,00	R\$	76,81	R\$	460,98	30,26%	R\$	354,57	0,0200%	98,9990%



8.



34499	PROFISIO DE GAVETA BRUTA, LATEADO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REBORDAMENTO 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$	228,29	R\$	458,40	20,26%	R\$	351,27	0,0112%	99,23074
81671/0RSE	JOLEHO DE 90° EM PVC RIGIDO CLASSE, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 200MM	UN	47,00	R\$	10,89	R\$	407,38	20,26%	R\$	350,05	0,0112%	99,23199
80207/0RSE	FIBRA EM MADEIRA DE LÍDIA AFARREIADA 10 X 2,5 CM, PARA PROTEÇÃO DE PAREDES	M	19,49	R\$	23,00	R\$	448,83	20,26%	R\$	329,56	0,0108%	99,34266
89626	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00	R\$	19,88	R\$	407,38	20,26%	R\$	325,87	0,0107%	99,26266
880745/ARETOP	MOLDA SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR	UN	17,00	R\$	36,58	R\$	434,35	20,26%	R\$	323,12	0,0106%	99,26814
80258	CONCRETAGEM DE SAPATAS, POK 30 MPa, COM USO DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, APOSENTAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2016	M3	1,03	R\$	407,84	R\$	433,07	20,26%	R\$	305,35	0,0103%	99,27946
97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	14,65	R\$	28,38	R\$	415,18	20,26%	R\$	499,80	0,0103%	99,28456
88615/0RSE	CAIXA EL. PADRÃO TELHADA, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP. = 1,00M, DIM. INT. = 0,60 X 0,35 X 0,40M, COM TAMPA DE FERRO FUN	UN	1,00	R\$	429,72	R\$	429,72	20,26%	R\$	432,73	0,0100%	99,29456
UN 058.0837 Q/BRMCP	REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELÉTRICIDADE FERRUGINADA OU LISA, 40X30MM/2FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$	68,14	R\$	408,84	20,26%	R\$	491,67	0,0100%	99,30456
95788	CONDUTITE DE ALUMINIO, TIPO UR, PARA ELÉTRICIDADE DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016_F	UN	16,00	R\$	25,50	R\$	408,00	20,26%	R\$	490,66	0,0100%	99,31456
881751/ARETOP	GRELHA QUADRADA, ACO INOX ROTATIVO DIAM. 300 MM	UN	17,00	R\$	36,78	R\$	404,58	20,26%	R\$	486,50	0,0099%	99,32456
89504	UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$	36,71	R\$	403,97	20,26%	R\$	485,75	0,0099%	99,33426
81621/0RSE	CURVA 90° C/180° EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DIAM = 100MM	UN	17,00	R\$	35,21	R\$	398,92	20,26%	R\$	479,35	0,0097%	99,34386
89751	FIBRA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$	16,13	R\$	387,60	20,26%	R\$	466,33	0,0095%	99,35346
04851/SEINFRA	CAIXA DE PROTEÇÃO/INSTALAÇÃO DE TERRA	UN	1,00	R\$	381,61	R\$	381,61	20,26%	R\$	458,92	0,0093%	99,36276
80298	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	31,00	R\$	10,74	R\$	336,80	20,26%	R\$	452,80	0,0092%	99,37196
2912	LUNA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	109,89	R\$	429,97	20,26%	R\$	490,30	0,0091%	99,38106
82253	JOLEHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 5 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	126,10	R\$	372,30	20,26%	R\$	447,71	0,0091%	99,39036
87038/ARETOP	BUCHA DE NYLON 5-5	UN	583,00	R\$	0,60	R\$	346,98	20,26%	R\$	440,35	0,0090%	99,39966
87663	ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRUGADO, FIBRO, DN 50 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	R\$	7,38	R\$	368,00	20,26%	R\$	442,56	0,0090%	99,40836
001.05.0044	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE S, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 300MM	M	1,50	R\$	304,41	R\$	395,43	20,26%	R\$	439,47	0,0089%	99,41706
84787	TORNHEIRA DE BOLA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	382,01	R\$	384,04	20,26%	R\$	437,79	0,0089%	99,42586
001.05.0001	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE BANHEIRA RÍGIDA EM PVC DE EMBUTIR PARA CHUVAIS COM ALT 1500.	UN	4,00	R\$	30,31	R\$	342,08	20,26%	R\$	435,44	0,0088%	99,43476
82888	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	390,94	R\$	343,88	20,26%	R\$	435,30	0,0088%	99,44386
81544/0RSE	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DIAM = 150MM	UN	8,00	R\$	45,41	R\$	347,28	20,26%	R\$	417,94	0,0085%	99,45226
82642	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RIDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	172,68	R\$	345,35	20,26%	R\$	415,35	0,0084%	99,46056
82257	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	170,03	R\$	340,04	20,26%	R\$	409,30	0,0082%	99,46886
81528/0RSE	CURVA DE 45° EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 400MM	UN	21,00	R\$	12,68	R\$	317,00	20,26%	R\$	381,22	0,0079%	99,47656
89888	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00	R\$	11,79	R\$	316,25	20,26%	R\$	380,87	0,0079%	99,48476
001.05.0002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TORNHEIRAS HULL (PLACA SUPORTE E MÓDULO)	UN	1,00	R\$	65,17	R\$	315,60	20,26%	R\$	378,94	0,0079%	99,49286
09891/0RSE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE FLANGE DEITAVENDO DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UN	4,00	R\$	78,13	R\$	312,52	20,26%	R\$	375,84	0,0079%	99,49966
81004	TOMADA NÉCIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 3PHT 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	43,24	R\$	303,33	20,26%	R\$	364,84	0,0074%	99,50706
85.054.0164 Q/BRMCP	PLACA ROTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA INDICAÇÃO CONTÍNUA DE ROTA DE FUGA EM PVC AMTICHAVALDIMENSÕES APROXIMADAS DE (742)X(20)CM E ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2-FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	R\$	12,87	R\$	286,01	20,26%	R\$	355,96	0,0072%	99,51426
80997/0RSE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE FLANGE DEITAVENDO DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	1,00	R\$	196,04	R\$	292,12	20,26%	R\$	351,30	0,0071%	99,52336
80880	CONDUTITE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELÉTRICIDADE DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016_F	UN	16,00	R\$	26,26	R\$	292,00	20,26%	R\$	351,16	0,0071%	99,53246
851036/ARETOP	CONCRETO USINADO ROSCÁVEL POK-25 MPa (C.C.)	M3	1,04	R\$	279,86	R\$	291,05	20,26%	R\$	350,03	0,0071%	99,53556
86251	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REBORDAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	36,89	R\$	290,67	20,26%	R\$	349,56	0,0071%	99,54286
100049	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	6,00	R\$	32,24	R\$	290,16	20,26%	R\$	348,96	0,0071%	99,54976
85211/0RSE	FORNECIMENTO DE TE DE REDUÇÃO 90° DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 15 X 30MM	UN	8,00	R\$	35,37	R\$	284,40	20,26%	R\$	342,02	0,0069%	99,55676
10727/0RSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00	R\$	280,00	R\$	280,00	20,26%	R\$	338,79	0,0068%	99,56356
14.007.0313 Q/BRMCP	MOLDA RECHA-PORTA, AEREA, COM PIRNHO E CREMALHEIRA, EM ALUMINIO, COM JUNTA ELÉTRICIDADE, COM POTENCIA 1000 PARA PORTAS DEFORRO DE 0,90 A 1,00M-FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	159,69	R\$	278,33	20,26%	R\$	335,38	0,0068%	99,57036
88081/ARETOP	TORNHEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA GAVIETRO DE 1/2" E 3/8"	UN	1,00	R\$	30,81	R\$	277,38	20,26%	R\$	333,35	0,0068%	99,57716
10641/0RSE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"	UN	1,00	R\$	32,18	R\$	276,54	20,26%	R\$	332,57	0,0068%	99,58586
81011/0RSE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"	UN	1,00	R\$	35,03	R\$	275,15	20,26%	R\$	330,90	0,0067%	99,59086
100041	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE M.S., 40X81X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELHADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015	UN	1,00	R\$	274,36	R\$	274,36	20,26%	R\$	329,35	0,0067%	99,59736
80884	ENCAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	34,00	R\$	7,98	R\$	273,72	20,26%	R\$	328,29	0,0066%	99,60386

6.





97488	CURVA 90 GRAUS, ENAÇÃO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	R\$	262,85	R\$	262,85	20,25%	R\$	316,10	0,0064%	99,6509%
94886	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BROCCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$	281,33	R\$	281,33	20,25%	R\$	341,28	0,0064%	99,6167%
97670	ELECTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, P/ADM, DN 300 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	11,40	R\$	22,90	R\$	261,17	20,25%	R\$	314,09	0,0064%	99,6231%
9204	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSCADA	UN	2	R\$	124,88	R\$	249,76	20,25%	R\$	300,39	0,0061%	99,6292%
95321	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 90MM, INSTALADO EM P/UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	123,84	R\$	247,68	20,25%	R\$	297,36	0,0060%	99,6329%
95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BROCCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	6,00	R\$	41,54	R\$	249,24	20,25%	R\$	298,65	0,0060%	99,6311%
97694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	13,00	R\$	18,92	R\$	245,96	20,25%	R\$	295,79	0,0060%	99,6372%
100967	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, RIADA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016	UN	1,00	R\$	244,90	R\$	244,90	20,25%	R\$	294,52	0,0060%	99,6522%
89441	TÊ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	16,00	R\$	18,21	R\$	291,36	20,25%	R\$	352,66	0,0059%	99,6501%
92781	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 25	UN	9	R\$	27,66	R\$	248,94	20,25%	R\$	292,34	0,0059%	99,6519%
102711/GRSE	TERMINAL AÉREO BASE CURVA GALVANIZADA 25MM - FORNECIMENTO	UN	27,00	R\$	8,88	R\$	239,22	20,25%	R\$	287,69	0,0058%	99,6709%
901141	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORTIÇO) DE 10X10CM E ARMAZENAS DE ASENTAMENTO COM FERRO EM BOLONHA. AF. 05/2010	M2	1,28	R\$	181,42	R\$	232,21	20,25%	R\$	279,26	0,0057%	99,6766%
89364	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	16,00	R\$	14,27	R\$	228,32	20,25%	R\$	274,58	0,0056%	99,6822%
071812/AGETOP	PARAFUSO SEXTAVADO CÂMERA LENTINHA Ø = L/4 X 8/8	UN	600,00	R\$	0,37	R\$	224,96	20,25%	R\$	270,54	0,0055%	99,6876%
9461	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	31,00	R\$	10,64	R\$	219,84	20,25%	R\$	269,21	0,0055%	99,6914%
89729	RAIO SFORNADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	15,00	R\$	14,79	R\$	221,85	20,25%	R\$	268,69	0,0054%	99,6959%
083018/AGETOP	PERFISADO 50 X 80 19	UN	3,00	R\$	73,82	R\$	221,67	20,25%	R\$	268,58	0,0054%	99,7029%
94701	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BROCCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$	211,89	R\$	211,89	20,25%	R\$	254,82	0,0052%	99,7091%
92813	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDIÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2013	R\$	15,40	R\$	18,30	R\$	208,96	20,25%	R\$	253,20	0,0051%	99,7142%
07861/GRSE	ACONDOR MANUAL (BOTONEM) TIPO CURBA-VERDE, P/INSTAL. INCENDE	UN	2,00	R\$	102,59	R\$	205,10	20,25%	R\$	246,45	0,0050%	99,7192%
083012/AGETOP	PORTA (SERVA) QUADRADO CROMADO 150MM 150MM	UN	21,00	R\$	9,65	R\$	202,65	20,25%	R\$	243,71	0,0049%	99,7242%
89630	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016	UN	1,00	R\$	100,68	R\$	205,38	20,25%	R\$	242,18	0,0049%	99,7291%
94702	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BROCCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$	200,68	R\$	200,68	20,25%	R\$	241,84	0,0049%	99,7342%
01131/GRSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM DN 40 X 25MM	UN	3,00	R\$	38,37	R\$	198,24	20,25%	R\$	238,60	0,0048%	99,7388%
94486	REGISTRO DE SÁVETA BRUTA, LATAO, ROSCÁVEL, 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BROCCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3,00	R\$	45,96	R\$	197,88	20,25%	R\$	237,97	0,0048%	99,7430%
94485	REGISTRO DE SÁVETA BRUTA, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BROCCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00	R\$	46,41	R\$	193,64	20,25%	R\$	232,87	0,0047%	99,7484%
71670/AGETOP	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUSA) - BASE E-27	UN	1,00	R\$	96,47	R\$	191,84	20,25%	R\$	231,91	0,0047%	99,7531%
85084	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	14,00	R\$	11,36	R\$	159,24	20,25%	R\$	230,18	0,0047%	99,7578%
97468	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	M	1,41	R\$	39,41	R\$	182,16	20,25%	R\$	219,07	0,0044%	99,7632%
01137/GRSE	NIPLE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 = 1 1/2"	UN	11,00	R\$	16,35	R\$	180,18	20,25%	R\$	216,69	0,0044%	99,7665%
92910	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM P/UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	90,10	R\$	180,30	20,25%	R\$	216,71	0,0044%	99,7710%
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR (CONEXO USADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,75	R\$	48,05	R\$	180,11	20,25%	R\$	216,60	0,0044%	99,7754%
89490	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 90MM, INSTALADO EM P/UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	17,00	R\$	10,48	R\$	178,18	20,25%	R\$	214,25	0,0043%	99,7797%
89800	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10,00	R\$	17,36	R\$	173,60	20,25%	R\$	213,58	0,0043%	99,7841%
081061/AGETOP	CORPO ØK 3 FORNADA 300MM 100 X 100 X 80	UN	11,00	R\$	15,32	R\$	172,52	20,25%	R\$	211,38	0,0043%	99,7885%
021002/AGETOP	RODAPÊ DE PLÁSTICO 1/2" (P/Ø 150) 150X150X100X100	M	19,49	R\$	8,92	R\$	173,85	20,25%	R\$	209,17	0,0042%	99,7927%
88628	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 90MM, INSTALADO EM P/UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	R\$	42,57	R\$	170,28	20,25%	R\$	204,78	0,0042%	99,7968%
070602/AGETOP	CAPO TELEFÔNICO CCE-90 2 PARES	M	90,00	R\$	9,33	R\$	166,50	20,25%	R\$	200,25	0,0041%	99,8009%
15.008.0750-04/MOP	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELÉTRICIDADE PERFORADA OU LISA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$	39,49	R\$	157,80	20,25%	R\$	189,77	0,0040%	99,8047%
89519	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM P/UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	78,89	R\$	157,66	20,25%	R\$	189,60	0,0040%	99,8080%
01184/GRSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM DN 40 X 25MM	UN	2,00	R\$	78,37	R\$	157,54	20,25%	R\$	189,48	0,0040%	99,8124%
080371/AGETOP	JUNÇÃO SIMPLER DN 40 X 50 MM	UN	7,00	R\$	25,40	R\$	148,94	20,25%	R\$	180,32	0,0037%	99,8161%
89629	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM P/UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	9,00	R\$	36,45	R\$	146,04	20,25%	R\$	176,04	0,0036%	99,8197%



G.



0100000000	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 5/8" X 1/2"	UN	7,00	R\$	20,67	R\$	144,00	20,28%	R\$	174,00	0,0000%	99,8232%
00000	TL PVC SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	15,74	R\$	125,92	20,28%	R\$	137,92	0,0000%	99,8237%
00000/00000	TERMINAL DE VENTILADA DIAMETRO 50MM	UN	25,00	R\$	8,14	R\$	203,50	20,28%	R\$	223,80	0,0004%	99,8202%
00000/00000	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 1-33 - TRAVEGO PESADO	UN	1,00	R\$	140,00	R\$	140,00	20,28%	R\$	154,28	0,0004%	99,8336%
00000	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$	27,30	R\$	136,65	20,28%	R\$	154,34	0,0003%	99,8200%
00000	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,00	R\$	87,87	R\$	175,74	20,28%	R\$	192,78	0,0003%	99,8402%
00000	UNIÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	32,88	R\$	131,52	20,28%	R\$	145,07	0,0002%	99,8454%
00000	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$	18,71	R\$	130,97	20,28%	R\$	144,23	0,0002%	99,8466%
00000/00000	MANGUEIRA PARA GAS GUP 0-3/2" X 100CM, EM PVC TRANSPARENTE (TUBIA AMARELA, USO DOMESTICO)	UN	4,00	R\$	21,92	R\$	87,68	20,28%	R\$	104,67	0,0011%	99,8497%
00000/00000	CHAVE DE FLUXO 1	UN	1,00	R\$	123,37	R\$	123,37	20,28%	R\$	143,65	0,0010%	99,8527%
00000	MASTRO 1 X 1 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011	UN	1,00	R\$	121,46	R\$	121,46	20,28%	R\$	141,77	0,0010%	99,8507%
00000/00000	BUCHA DE NYLON 5-10	UN	138,00	R\$	0,85	R\$	117,30	20,28%	R\$	139,02	0,0012%	99,8555%
00000	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, GÊNE INDIVUAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 30 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PÓDIO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	19,35	R\$	116,10	20,28%	R\$	127,49	0,0018%	99,8613%
00000	JÓELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	14,41	R\$	115,28	20,28%	R\$	126,84	0,0018%	99,8641%
00000	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	57,54	R\$	57,54	20,28%	R\$	68,40	0,0018%	99,8670%
00000	CABO DE COBRE REDUZIDO ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 60/1,8 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	R\$	28,28	R\$	113,12	20,28%	R\$	131,08	0,0018%	99,8697%
00000/00000	SADA HORIZONTAL PARA FLETORCUTO 0-1/2	UN	20,00	R\$	5,64	R\$	112,80	20,28%	R\$	124,08	0,0018%	99,8723%
00000/00000	TÊ DE REDUÇÃO 30P DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, NARROW DIAM = 85 X 75MM	UN	1,00	R\$	95,17	R\$	95,17	20,28%	R\$	112,69	0,0017%	99,8752%
00000/00000	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL	M2	1,54	R\$	71,56	R\$	110,20	20,28%	R\$	121,38	0,0017%	99,8779%
00000	MANOMETER O A 200PSI (0 A 140KPA) D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	308,31	R\$	308,31	20,28%	R\$	368,59	0,0016%	99,8805%
00000	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE RESERVAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE HERRA-VEREDAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2014	UN	1,00	R\$	55,41	R\$	55,41	20,28%	R\$	66,51	0,0016%	99,8831%
00000/00000	PORTA-GUARDA QUADRADO PVC/ALUMINADA DIAM. 100 MM	UN	11,00	R\$	9,67	R\$	106,37	20,28%	R\$	127,00	0,0016%	99,8857%
00000	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARRES UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M2	4,30	R\$	16,71	R\$	71,81	20,28%	R\$	86,60	0,0016%	99,8883%
00000/00000	ARRANDELA EM ALUMÍNIO, TIPO 707, 1", FORNECIMENTO	UN	121,00	R\$	0,84	R\$	101,64	20,28%	R\$	122,28	0,0015%	99,8907%
00000	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$	201,67	R\$	201,67	20,28%	R\$	242,31	0,0015%	99,8933%
00000.0000.0000	SIRENE AUDIO VISUAL PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	49,71	R\$	49,71	20,28%	R\$	59,50	0,0014%	99,8957%
00000/00000	PORTA-PAPE, HIGIÊNICO EM METALACRILATO COLOMADO	UN	4,00	R\$	24,80	R\$	99,12	20,28%	R\$	119,44	0,0014%	99,8983%
00000	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE RESERVAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE HERRA-VEREDAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	R\$	48,30	R\$	57,10	20,28%	R\$	68,77	0,0014%	99,9008%
00000	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	12,01	R\$	96,08	20,28%	R\$	115,74	0,0013%	99,9038%
00000/00000	TAMPA CESA PLÁSTICA 4 X2 (COM FURO CENTRAL PARA 1/2" DIA. )	UN	38,00	R\$	2,51	R\$	95,38	20,28%	R\$	114,70	0,0013%	99,9064%
00000.0000.0000	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO BÁSICA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM PVC ANTI-CHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X10) CHAVE ACORDO COM A NORMA NBR 15434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$	9,40	R\$	94,00	20,28%	R\$	113,85	0,0013%	99,9074%
00000/00000	ROX RÍGIDO DIAMETRO 1	UN	21,00	R\$	4,24	R\$	89,04	20,28%	R\$	107,20	0,0012%	99,9097%
00000	JÓELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	92,98	R\$	92,98	20,28%	R\$	111,62	0,0013%	99,9108%
00000/00000	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM	UN	4,00	R\$	22,85	R\$	91,40	20,28%	R\$	109,82	0,0012%	99,9143%
00000	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA FLETORCUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), AFRENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 J	UN	1,00	R\$	29,31	R\$	29,31	20,28%	R\$	35,19	0,0012%	99,9164%
00000	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R\$	29,87	R\$	29,87	20,28%	R\$	35,77	0,0012%	99,9185%
00000	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$	22,09	R\$	88,36	20,28%	R\$	106,30	0,0012%	99,9207%
00000	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	43,61	R\$	52,36	20,28%	R\$	63,94	0,0011%	99,9229%
00000	JÓELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	83,10	R\$	83,10	20,28%	R\$	100,60	0,0011%	99,9250%
00000	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	27,75	R\$	27,75	20,28%	R\$	33,32	0,0010%	99,9270%
00000	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 30(0,75"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	41,80	R\$	41,80	20,28%	R\$	50,81	0,0010%	99,9290%
00000/00000	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25	UN	10,00	R\$	8,96	R\$	89,60	20,28%	R\$	107,95	0,0010%	99,9310%
00000/00000	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM	UN	1,00	R\$	11,28	R\$	11,28	20,28%	R\$	13,60	0,0010%	99,9330%
00000/00000	NIPLE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 1 1/4"	UN	6,00	R\$	15,12	R\$	90,72	20,28%	R\$	108,87	0,0010%	99,9348%
00000	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	78,51	R\$	78,51	20,28%	R\$	94,42	0,0010%	99,9367%
00000	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	78,51	R\$	78,51	20,28%	R\$	94,42	0,0010%	99,9367%
00000/00000	TÊ DE REDUÇÃO 30P DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, NARROW DIAM = 110 X 75MM	UN	1,00	R\$	76,85	R\$	76,85	20,28%	R\$	92,22	0,0010%	99,9405%
00000	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	R\$	76,31	R\$	76,31	20,28%	R\$	92,01	0,0010%	99,9424%



G.





CODIGO/UNID/DET	DESCRIÇÃO	UN	QTD	RS	RL	RS	RL	RS	RL	RS	RL	RS	RL	RS	RL
92971	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	RS	36,58	RS	73,16	30,20%	RS	87,58	0,0018%	RS	89,4420		
13.456.0010-Q/EMCF	PIEDRÃO DE BORRACHA REGIONAL PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, 25X25CM, ESPESURA DE SERRAVALA COM PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,81	RS	80,94	RS	72,83	30,20%	RS	87,81	0,0018%	RS	89,7095		
92993	UNILÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	RS	71,64	RS	71,64	30,20%	RS	86,25	0,0017%	RS	88,0465		
89730	JOEIHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	RS	16,68	RS	66,72	30,20%	RS	80,24	0,0016%	RS	81,9129		
88116A/UNID/DET	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 110 X 85 mm	UN	1,00	RS	66,01	RS	66,01	30,20%	RS	79,38	0,0014%	RS	80,9526		
95256	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRA/FORNECIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	RS	65,51	RS	65,52	30,20%	RS	78,79	0,0016%	RS	80,3544		
97046/UNID/DET	CABO DE PROTEÇÃO INSTALAÇÃO DE 6MM/UTE 3082090 CM	UN	1,00	RS	64,13	RS	64,13	30,20%	RS	77,19	0,0014%	RS	78,9628		
93186	JOEIHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	RS	63,96	RS	63,96	30,20%	RS	76,92	0,0016%	RS	78,5575		
92928	LAVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	RS	51,64	RS	65,28	30,20%	RS	76,10	0,0015%	RS	77,8625		
88117A/UNID/DET	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL (LONGA) 93 X 25 mm	UN	1,00	RS	6,50	RS	6,50	30,20%	RS	7,18	0,0015%	RS	7,6655		
88118A/UNID/DET	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 83 X 25 mm	UN	15,00	RS	3,84	RS	57,60	30,20%	RS	69,27	0,0014%	RS	70,9625		
15.018.0003-Q/EMCF	TERMINAL DE RECOBERTO USO PARA ELECTROCALHA FERRURADA OU USA 1,00X1,00MM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	RS	11,26	RS	56,30	30,20%	RS	67,71	0,0014%	RS	69,6839		
88887	UNILÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	RS	16,04	RS	54,12	30,20%	RS	65,00	0,0017%	RS	66,6646		
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM X 82MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	RS	17,47	RS	52,41	30,20%	RS	62,03	0,0017%	RS	63,6959		
89663	JOEIHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 38MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00	RS	8,40	RS	50,70	30,20%	RS	60,97	0,0012%	RS	62,6725		
92883	UNILÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	RS	49,57	RS	49,57	30,20%	RS	59,61	0,0012%	RS	60,9444		
15.018.0040-Q/EMCF	TERMINAL DE RECOBERTO USO PARA ELECTROCALHA FERRURADA OU USA 1,00X1,00MM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	RS	9,75	RS	48,75	30,20%	RS	58,43	0,0012%	RS	59,9999		
89991	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E POCOA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00	RS	7,89	RS	47,70	30,20%	RS	57,36	0,0012%	RS	58,9707		
89972	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E POCOA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00	RS	7,58	RS	45,48	30,20%	RS	54,69	0,0011%	RS	56,1785		
87179A/UNID/DET	ORGANIZADOR DE CABOS (JUAL)	UN	1,00	RS	22,20	RS	44,40	30,20%	RS	53,40	0,0011%	RS	54,9729		
89716	JOEIHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	RS	21,65	RS	43,30	30,20%	RS	52,07	0,0011%	RS	53,5740		
95756	LAVA DE BARRIDA PARA ELECTRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARELHO, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	1,00	RS	14,41	RS	43,23	30,20%	RS	51,39	0,0012%	RS	52,9700		
92953	LAVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	RS	20,51	RS	41,02	30,20%	RS	49,35	0,0010%	RS	50,8760		
881187/UNID/DET	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 80 MM	UN	1,00	RS	40,71	RS	40,72	30,20%	RS	49,58	0,0010%	RS	50,9770		
93920	LAVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	RS	39,38	RS	39,38	30,20%	RS	47,36	0,0010%	RS	48,8760		
89726	JOEIHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	RS	6,54	RS	39,24	30,20%	RS	47,39	0,0010%	RS	48,8760		
86886	ENGAITE FLUXO EM INOX, 1/2" X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	RS	89,29	RS	89,29	30,20%	RS	47,25	0,0010%	RS	48,7799		
81342/UNID/DET	JOEIHO REDUÇÃO EM SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm	UN	4,00	RS	9,81	RS	39,24	30,20%	RS	47,39	0,0010%	RS	48,8760		
97071/UNID/DET	ABRIGADA (SA D=1/4)	UN	1.031,00	RS	0,02	RS	30,99	30,20%	RS	37,23	0,0008%	RS	38,5816		
02030/DIRSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RESÍDUO SOLDÁVEL, NARRON, DNMM = 83 X 60MM	UN	1,00	RS	36,27	RS	36,27	30,20%	RS	43,62	0,0008%	RS	45,0254		
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRA/FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	RS	35,71	RS	35,71	30,20%	RS	42,54	0,0008%	RS	43,9540		
92701	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	RS	35,64	RS	35,64	30,20%	RS	42,88	0,0008%	RS	44,3425		
88920	JOEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	RS	33,31	RS	33,31	30,20%	RS	40,06	0,0006%	RS	41,4651		
92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	0,50	RS	66,28	RS	33,14	30,20%	RS	39,86	0,0005%	RS	41,2650		
93699	JOEIHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	RS	16,54	RS	33,12	30,20%	RS	39,65	0,0005%	RS	41,0576		
89791	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	1,00	RS	31,33	RS	31,33	30,20%	RS	37,67	0,0005%	RS	39,0744		
13.038.0010-Q/EMCF	CURVA VERTICAL, EXTERNA, 90°, PARA ELECTROCALHA FERRURADA OU USA 1,00X1,00MM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	RS	31,21	RS	31,22	30,20%	RS	37,83	0,0005%	RS	39,2839		
10736/DIRSE	REGISTRO DE FLECHA 840/10 3/4" MET	UN	2,00	RS	15,48	RS	30,96	30,20%	RS	37,73	0,0005%	RS	39,1890		
88931	JOEIHO 45 GRAUS, PVC, SERIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	1,00	RS	30,53	RS	30,50	30,20%	RS	36,68	0,0007%	RS	38,0976		
02113/DIRSE	NIPLE DE PVC RESÍDUO ROSCÁVEL (LDM = 1")	UN	4,00	RS	7,54	RS	30,16	30,20%	RS	36,27	0,0007%	RS	37,6044		
07994/DIRSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RESÍDUO ROSCÁVEL, PARA ESQOTO PERMANENTE, (LDM = 75MM)	UN	4,00	RS	7,19	RS	28,76	30,20%	RS	34,59	0,0007%	RS	35,9911		
93176	LAVA PARA ELECTRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	RS	7,15	RS	28,60	30,20%	RS	34,29	0,0007%	RS	35,6928		
10811790/DIRSE	RELÓIO EM AÇO INOX, DN 150MM (1 1/2") X 80MM (1")	UN	1,00	RS	28,38	RS	28,38	30,20%	RS	34,00	0,0007%	RS	35,3925		
88938	TOMADA PARA TELEFONE RDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00	RS	26,73	RS	26,73	30,20%	RS	32,11	0,0007%	RS	33,5926		





11204/0RSE	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø28M x 32MM (1/2")	UN	4,00	R\$	6,47	R\$	25,88	20,20%	R\$	31,12	0,0006%	99,9993%
93368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	12,85	R\$	25,88	20,20%	R\$	30,86	0,0006%	99,9994%
881183/0RSETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 90 X 50 mm	UN	1,00	R\$	12,85	R\$	25,88	20,20%	R\$	30,86	0,0006%	99,9994%
25.064.0103-01/0MCF	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA INDICAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTOS EM PVC ANTICHAAMA DIMENSÕES APROXIMADAS DE 120X100CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	12,26	R\$	34,70	20,20%	R\$	25,70	0,0006%	99,9993%
82007/0RSE	CAIXOTE DE LOUÇA, DECA BRANCO, BRANCO DU 3M500E	UN	1,00	R\$	21,08	R\$	21,08	20,20%	R\$	25,26	0,0005%	99,9995%
80374	TÉ COM BUCHA DE LATAÇÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2013	UN	1,00	R\$	20,62	R\$	20,62	20,20%	R\$	24,80	0,0005%	99,9995%
89751	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, KORNÉCIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	10,23	R\$	20,50	20,20%	R\$	24,85	0,0005%	99,9995%
881183/0RSETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 32 mm	UN	1,00	R\$	9,94	R\$	19,08	20,20%	R\$	22,35	0,0005%	99,9995%
91883	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M	M	1,00	R\$	8,91	R\$	17,82	20,20%	R\$	21,40	0,0004%	99,9996%
91883	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS M	M	1,5	R\$	10,51	R\$	15,76	20,20%	R\$	18,96	0,0004%	99,9996%
90872/0RSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 3,0"	UN	1,00	R\$	14,02	R\$	14,02	20,20%	R\$	16,86	0,0003%	99,9997%
12554/0RSE	TALA PARA EMENSA, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA BACOA OU 280x50	UN	1,00	R\$	5,71	R\$	11,42	20,20%	R\$	13,71	0,0002%	99,9998%
89788	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	10,88	R\$	10,88	20,20%	R\$	12,98	0,0002%	99,9998%
04055/0RSE	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 18 MM X 10 M - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	10,52	R\$	10,52	20,20%	R\$	12,46	0,0002%	99,9998%
91874	UNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	R\$	4,08	R\$	8,16	20,20%	R\$	9,84	0,0002%	99,9998%
91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	R\$	7,59	R\$	7,59	20,20%	R\$	9,13	0,0002%	100,0000%
070252/0RSETOP	ARRUELA LISA Ø45/16	UN	1,00	R\$	0,08	R\$	0,18	20,20%	R\$	0,22	0,0000%	100,0000%

  
**ENGEMAG** Construtora e Incorporadora Ltda  
**RT - Máglus Naves Pimentel**  
 Engº Civil - CREA-DF 06 1470




6.





**CURVA ABC DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS (MÓDULO 02)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)	CUMUL. TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADO
9390	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (UNID. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	8,00	R\$ 33.920,96	R\$ 271.367,68	20,28%	R\$ 271.367,68	11,9651%	11,9651%
8949	TAPUME COM TELA METÁLICA. AF_05/2018	M2	590,25	R\$ 122,61	R\$ 72.200,10	20,26%	R\$ 343.567,78	6,2101%	18,1752%
09A-8828-M	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALIST) (2 VIGIAS)	MES	8,00	R\$ 7.555,87	R\$ 60.447,00	20,26%	R\$ 405.014,78	5,8355%	24,0107%
020311	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00	R\$ 8.894,70	R\$ 71.157,60	20,26%	R\$ 476.172,38	5,3157%	29,3264%
09A-8828-D	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALIST) (2 VIGIAS)	MES	8,00	R\$ 5.994,79	R\$ 47.958,30	20,26%	R\$ 524.130,68	4,6218%	33,9482%
82270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	281,49	R\$ 168,34	R\$ 47.189,96	20,26%	R\$ 571.320,64	3,7975%	37,7457%
84295	MAESTRO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE BRUNOFORM (ESPESURA 9CM), PARA SUSTENTAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (FRIO). AF_11/2014	MES	8,00	R\$ 4.789,24	R\$ 38.313,90	20,26%	R\$ 609.634,54	3,8924%	41,6381%
9040	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	487,15	R\$ 79,25	R\$ 38.608,80	20,26%	R\$ 648.243,34	3,7311%	45,3692%
93212	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20X12 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	480,40	R\$ 74,74	R\$ 35.882,30	20,26%	R\$ 684.125,64	3,1266%	48,4958%
9299	EXECUÇÃO DE ESQUADRILO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	34,00	R\$ 1.041,88	R\$ 35.424,70	20,26%	R\$ 719.550,34	3,2346%	51,7304%
93210	EXECUÇÃO DE REPERTÓRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	80,00	R\$ 554,83	R\$ 44.386,40	20,26%	R\$ 763.936,74	2,8323%	54,5627%
81954	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_05/2018	M3	487,35	R\$ 65,41	R\$ 31.864,75	20,26%	R\$ 802.801,49	2,7879%	57,3506%
95479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TRKM). AF_12/2016	TRKM	29.612,99	R\$ 1,61	R\$ 47.676,90	20,26%	R\$ 850.478,39	2,6421%	60,0027%
02U-01-0005	ERECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018 REF.: 96385 SINAPI AGO/2020	M3	678,80	R\$ 49,44	R\$ 33.557,90	20,26%	R\$ 884.036,29	2,3374%	62,3401%
94208	ERECUÇÃO DE ALACANFADO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE FRATELÊS. AF_02/2016	M2	14,00	R\$ 865,18	R\$ 12.112,50	20,26%	R\$ 896.148,79	2,0205%	64,3606%
02490/DRZ	ALAVANCO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO R0 12 BV6, MALHA 2", SEM REVESTIMENTO, FORADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2", FORMADO	M3	150,00	R\$ 177,41	R\$ 26.611,50	20,26%	R\$ 922.760,29	2,8811%	67,2417%
04840/SEINFRA	SUBESTAÇÃO ÁEREA DE 112,5 KV/13,8 KV/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UM	1,00	R\$ 38.473,43	R\$ 38.473,43	20,26%	R\$ 961.233,72	2,0607%	71,3024%
11832/DRZ	GRANDE MOLDADO MALHA 20X20CM, Ø 5MM 250X200 CM, BLOCO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (DEÇOLO RODRIM E H=2,80M) E ACABAMENTOS	M3	58,74	R\$ 228,44	R\$ 13.413,90	20,26%	R\$ 974.647,62	1,9334%	73,2358%
93182	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	896,00	R\$ 23,81	R\$ 21.333,78	20,26%	R\$ 995.981,40	1,8273%	75,0631%
86546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BRUBANKI OU SIFATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	R\$	1.189,90	R\$ 15,19	R\$ 18.072,70	20,26%	R\$ 1.014.054,10	1,8044%	76,8675%
86990	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	412,82	R\$ 39,66	R\$ 16.373,00	20,26%	R\$ 1.030.427,10	1,6466%	78,5141%
30887	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM AÇO DE DIÂMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHÃO RETONDEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_04/2020	M	200,00	R\$ 87,87	R\$ 17.574,00	20,26%	R\$ 1.047.999,10	1,6260%	79,8401%
92180	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	109,67	R\$ 150,04	R\$ 16.454,96	20,26%	R\$ 1.064.454,06	1,5262%	81,3663%
93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	18,00	R\$ 842,96	R\$ 15.173,28	20,26%	R\$ 1.079.627,34	1,5564%	82,9227%
88504	PLANTIO DE GRAVA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.188,96	R\$ 11,12	R\$ 13.222,60	20,26%	R\$ 1.092.849,94	1,3366%	84,2593%
93577	AVANÇAMENTO DE AMARRADA (ONTO) DIÁMETRO DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	R\$	918,46	R\$ 13,89	R\$ 12.753,21	20,26%	R\$ 1.105.603,15	1,1866%	85,4459%
02U-02-0006	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30M3, (MASSA ESPECÍFICA SOLTA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA = 1,5 T/M3 - FONTE: DMT - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 10 - CONTEÚDO 11 "TRANSPORTES" - TABELA 87 "MÓDAS ESPECÍFICAS REFERENCIADAS DOS SOLOS E AGRIGADOS" - DMT 23,6RM) EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TRKM). AF_12/2015 REF.: 35675 SINAPI AGO/2020	TRKM	12.046,42	R\$ 1,31	R\$ 15.780,78	20,26%	R\$ 1.121.383,93	1,0425%	86,4884%
05 (DEL-0150-01)	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO COMITRABANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA MOLDADURA E CAPSAMENTO DE COBROS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 300Metros DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST" ARMADO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	795,88	R\$ 16,89	R\$ 13.435,25	20,26%	R\$ 1.134.819,18	1,0207%	87,5091%
15630/SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.499,28	R\$ 6,83	R\$ 10.239,36	20,26%	R\$ 1.145.058,54	0,8989%	88,4080%
93581	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	36,00	R\$ 280,82	R\$ 10.129,50	20,26%	R\$ 1.155.188,04	0,8649%	89,2729%
88557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 camadas. AF_05/2018	M2	354,06	R\$ 33,83	R\$ 11.978,30	20,26%	R\$ 1.167.166,34	0,7303%	90,0032%
94995	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO ALAVANCO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2015	M2	82,57	R\$ 34,79	R\$ 28.728,61	20,26%	R\$ 1.195.894,95	0,6709%	90,6741%
272307/AGETOP	BANCO CONCRETO PÓLIDO BASE EM ALVENARIA TIPO APARENTE PORTADA - PADRÃO GONÇALVES	M	30,00	R\$ 253,25	R\$ 7.597,50	20,26%	R\$ 1.203.492,45	0,6309%	91,3050%





98557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, POR 30 MPa, COM USO DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M2	17,60	R\$	491,83	R\$	7.068,89	26,28%	R\$	8.508,80	0,4055%	90,9115%
82289	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	50,90	R\$	111,39	R\$	5.669,75	26,28%	R\$	6.438,44	0,4857%	91,2972%
98540	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M3	276,30	R\$	19,53	R\$	5.396,14	26,28%	R\$	5.485,40	0,4623%	91,8905%
83646	BOMBA ROLIMãO DE VIGAS DE ESTACAS TÊRRA 2,0 HP	UN	1,00	R\$	2.674,73	R\$	3.349,46	26,28%	R\$	6.433,26	0,4694%	91,3177%
001.02.0068	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2015 REF.: 5262 SIMAN AGO/2010	M2	20,00	R\$	259,16	R\$	5.183,20	26,28%	R\$	6.339,32	0,4440%	91,7510%
82778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	361,40	R\$	13,24	R\$	4.784,94	26,28%	R\$	5.254,94	0,4069%	91,1717%
80051/0RSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	14,40	R\$	313,80	R\$	4.515,30	26,28%	R\$	5.434,91	0,3971%	91,5099%
300904	CARGA, MANGUEIRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MPY 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	675,25	R\$	5,93	R\$	4.004,47	26,28%	R\$	4.815,78	0,3610%	91,9018%
50060	MONTAGEM DE ARMAÇÃO TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 1,0 MM. AF_12/2016	M3	24,34	R\$	16,33	R\$	3.986,27	26,28%	R\$	4.809,32	0,4619%	91,2444%
001.031.0015-0/0N	ROTULO DE GAS ENCARNAÇÃO (C/C), CAPACIDADE PARA 45KG O GUSTO INCLUI O BOTOÃO E O GAS FORMIDAMENTO	UN	4,00	R\$	662,51	R\$	3.075,06	26,28%	R\$	4.780,41	0,3409%	91,5949%
880752/AGETOP	FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 VAZÃO DE 3.000 L/H / INSTALADO	UN	1,00	R\$	3.948,80	R\$	5.948,80	26,28%	R\$	4.742,81	0,3572%	91,8228%
82778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	188,60	R\$	19,39	R\$	3.654,67	26,28%	R\$	4.445,22	0,3185%	91,2163%
70489	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	1,549,28	R\$	3,10	R\$	3.606,62	26,28%	R\$	4.341,17	0,3092%	91,3462%
84261	GUA INDO-ROO CONCRETO, MOLDEADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	M	148,86	R\$	24,82	R\$	3.620,25	26,28%	R\$	4.351,71	0,3107%	91,5498%
1737	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	198,10	R\$	17,68	R\$	3.498,88	26,28%	R\$	4.136,79	0,2918%	91,3528%
82455/0RSE	LIMPEZA GERAL	M2	1.637,83	R\$	2,08	R\$	3.387,14	26,28%	R\$	4.057,30	0,2876%	91,4402%
82778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	191,50	R\$	15,72	R\$	3.012,96	26,28%	R\$	3.815,41	0,2509%	91,8950%
02.013.0001-0/0N	INSTALAÇÃO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTO DE OBRA, INCLUIRE ESCAVACAO, SUCULIVRE, REPOSICAO DA FUNDAMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	R\$	3.007,25	R\$	3.007,25	26,28%	R\$	3.816,32	0,2578%	91,5566%
001.030.0007-0/0N	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 3000 BTUS COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR DE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO (S. FAMILIA 15.005) FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	2.868,59	R\$	2.868,59	13,26%	R\$	3.248,97	0,2314%	97,1081%
98547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M3	188,60	R\$	13,16	R\$	2.523,47	26,28%	R\$	3.034,72	0,2162%	97,4342%
85107/AGETOP	CONCRETO LIGADO BOMBEEVEL 10X10 MPa (C.C.)	M3	7,89	R\$	287,25	R\$	2.266,40	26,28%	R\$	2.721,58	0,1541%	97,9947%
001.030.0005-0/0N	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 2400 BTUS COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR DE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO (S. FAMILIA 15.005) FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	2.368,79	R\$	2.368,79	13,26%	R\$	2.683,89	0,1911%	97,7995%
86612	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_06/2017	M2	80,88	R\$	27,11	R\$	2.211,55	26,28%	R\$	2.659,63	0,1865%	97,8708%
001.030.0001-0/0N	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTUS COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR DE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO (S. FAMILIA 15.005) FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$	1.069,57	R\$	2.137,14	13,26%	R\$	2.469,98	0,1717%	98,1506%
001.02.0001	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAINA COM DUAS DIVISÓRIAS PARA AQUECIDOS, DIMENSÕES 4,00 X 0,10 M EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	R\$	1.959,16	R\$	1.959,16	26,28%	R\$	2.354,57	0,1679%	98,2185%
300904	CARGA, MANGUEIRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MPY 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	270,40	R\$	6,14	R\$	1.660,26	26,28%	R\$	1.999,82	0,1422%	98,4007%
02.005.0001-0/0N	INSTALAÇÃO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAINA TÊRREA, PARA CANTO DE OBRAS EM CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, 200L/DIV O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$	1.628,46	R\$	1.628,46	26,28%	R\$	1.958,63	0,1395%	98,6032%
85601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_12/2016	UN	105,00	R\$	13,95	R\$	1.370,25	26,28%	R\$	1.647,86	0,1174%	98,7170%
98529	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DÍAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,30 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_05/2018	M2	4.462,64	R\$	0,27	R\$	1.258,91	26,28%	R\$	1.515,97	0,1079%	98,8754%
001.030.0008	RESERVOIRIO ELÉTRICO 40 LITROS	UN	2,00	R\$	640,29	R\$	1.280,10	26,28%	R\$	1.561,39	0,1112%	98,9907%
14131/2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILINDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 150HP COM (AMINA, PESO OPERACIONAL * 1,2) E PÁ CARREGADORA COM 1,20 HP.	M3	408,40	R\$	3,87	R\$	1.560,79	26,28%	R\$	1.507,82	0,1074%	99,0440%
001.02.0002	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAINA PARA ARMAZENAMENTO DE AÇO, POR BLOCO, DIMENSÕES 7,20 X 0,10 M EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	R\$	1.110,79	R\$	1.110,79	26,28%	R\$	1.335,84	0,0924%	99,1202%
98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MEMOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,00	R\$	58,80	R\$	1.020,84	26,28%	R\$	1.274,58	0,0908%	99,2307%
04629/0RSE	BLOCLETARIO EM TUBO TÊRRE GALVANIZADO DIAM=30MM	M	6,00	R\$	157,85	R\$	947,30	26,28%	R\$	1.134,21	0,0807%	99,3107%
001.030.0001	TIPO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO (LAUDO SPDA)	UN	1,00	R\$	939,00	R\$	939,00	26,28%	R\$	1.128,24	0,0804%	99,3911%
001.030.0002	TIPO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA (LAUDO SPDA)	UN	1,00	R\$	939,00	R\$	939,00	26,28%	R\$	1.128,24	0,0804%	99,3716%
98531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 6 X 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M3	7,28	R\$	123,11	R\$	898,96	26,28%	R\$	1.069,06	0,0762%	99,5477%
04464/0RSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	2,00	R\$	422,35	R\$	844,70	26,28%	R\$	1.076,32	0,0720%	99,6201%
001.02.0003	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAINA PARA ARMAZENAMENTO DE MADEIRA, DIMENSÕES 4,00 X 0,10 M, EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	R\$	805,83	R\$	805,83	26,28%	R\$	968,13	0,0690%	99,6891%
98526	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	38,00	R\$	38,19	R\$	687,42	26,28%	R\$	826,68	0,0589%	99,7480%
04061/0RSE	PLANTIO FLOREDO 6x3cm, OBRA, ARRABANHA DE CIMENTO E AREIA 1:1,5 C/ REAJUSTAMENTO	M2	2,17	R\$	299,21	R\$	649,41	26,28%	R\$	749,54	0,0532%	99,8012%

M

G. 2/3



04469/0RSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	1,00	R\$	466,50	R\$	469,50	20,20%	R\$	564,62	0,0402%	99,8414%
04471/0RSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 30000 BTU	UN	1,00	R\$	469,50	R\$	469,50	20,20%	R\$	564,62	0,0402%	99,8037%
96545	ARMADILHAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$	11,30	R\$	17,38	R\$	172,30	20,26%	R\$	448,20	0,0319%	99,9134%
190302/AGETOP	CAIXACAO DUMS DEMASO MUIROS E PAREDES - (228.C.)	M2	150,00	R\$	2,62	R\$	393,00	20,26%	R\$	364,38	0,0287%	99,9585%
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. MF_12/2015	M3	7,80	R\$	28,73	R\$	126,88	20,26%	R\$	272,61	0,0194%	99,9592%
99544	ARMADILHAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$	10,10	R\$	18,99	R\$	124,94	20,28%	R\$	270,51	0,0193%	99,9182%
02.028.0005-0/04	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPOSTOS DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,42	R\$	346,80	R\$	145,60	20,26%	R\$	171,20	0,0129%	99,9937%
85120	MANOMETRO 0 A 100 PSI (0 A 14 KGF/CM2), Ø = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	108,33	R\$	108,33	20,26%	R\$	130,38	0,0099%	100,0000%

  
ENGENHARIA Construtora e Incorporadora Ltda  
RT - Máglis Naves Pimentel  
Emp. Cáv. 17084-1071-110



G.  30  
MCP