!ll CINNANTI /

Arquitetura & Engenharia

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA
(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, paragrafo 29, inciso Il)

TiTULO:

N2 PROJETO:
NOME PROJETO:
ENDERECO:

PRAZO:

DATA:
ORCAMENTISTA(S):

PROCESSO:

TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO

SISOBRAS:

OBSERVAGOES: 01 - Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as
quantidades e valores necessarios a completa execugdo da obra 02 -
A estimativa teve como referéncia cotagdes de mercado de empresas especializadas e o Prego
praticado pela SINAPI e outros bancos de dados governamentais;
03 - O valor estimado informado j& inclui todos os impostos, tributos, beneficios e custos
administrativos;
04 - Todos os servigos discriminados nesta estimativa incluem os materiais, m&o-de-obra,
acessorios, ferramentas, insumos e equipamentos necessdrios para sua boa execugdo.
05 - Para o efeito de licitagdo, verificar todas as consideragdes a respeito dos servigos e fazer as
alteragBes do projeto e do caderno de especificagdes de Arquitetura onde se fizer necessario, afim
de compatibiliza-los com as estimativas.

RESP. CAPA: Eng. Civil Dalmo Blanco Cinnanti

Especificagdes referentes ao projeto arquitetdnico para adaptagdo da acessibilidade na Escola
Técnica, localizada na EQNN 14, area especial, Ceildndia/RA IX—DF, compreendendo criagdo de
rampa de acesso a guarita e alteragdo do portdo de pedestre principal; concepgdo de rota acessivel
através de calgadas no estacionamento e complemento de grama na lateral; instalagdo de portdo
de veiculos no estacionamento lateral; a pintura das novas demarcagdes de vagas e instalagdo de
sinalizagdes; substituicdo da rampa de acesso a edificagdo e retirada de um portdo existente;
adequacgdo de grelha de agua pluvial na rota acessivel; criagdo de balcdo de atendimento;
demarcagdo de areas reservadas para cadeirantes em ambientes internos; substituicdo de rampa
no patio central e adequagdo de sanitarios acessiveis dentro dos banheiros existentes nesta area;
Corregdo de rodapés e soleiras com desniveis; acréscimo de plataforma de elevagdo inclinada no
auditdrio e demais adequagdes para acessibilidade neste espago; instalagdo de piso tatil e alerta
além de placas informativas em braile em todos os ambientes.

314-SEEDF - ESCOLA TECNICA DE CEILANDIA
REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF
EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF
2 MESES (61 DIAS CORRIDOS)

31/08/2023
Dalmo Blanco Cinnanti CREA 7.962/D-DF - ART: - 0720200053185

080.007145/2016

Area total de Construgdo 13.845,21m?

Moddulo 01 - SERVICOS E MATERIAIS

SUB TOTAL (SERVICOS/MATERIAIS) RS 139.544,25
BDI = 20,26% RS 28.271,67
TOTAL MODULO 01 RS 167.815,92
Mddulo 02 - SERVICOS E MATERIAIS

SUB TOTAL (SERVICOS/MATERIAIS) RS 47.196,42
BDI = 20,26% RS 9.561,99
TOTAL MODULO 02 RS 56.758,41
Moddulo 02 - EQUIPAMENTOS

SUB TOTAL (SERVICOS/MATERIAIS) RS 60.000,00
BDI = 13,26% RS 7.956,00
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 67.956,00
TOTAL GERAL MODULO 02 RS 124.714,41
VALOR ESTIMADO COM BDI RS 292.530,33

NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as

quantidades e valores necessarios a completa execugdo da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a

Corrupgdo, no telefone 0800-6449060




BDI EDFICAGOES 20,26%
BDI EQUIPAMENTOS 13,26%
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OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDEREGO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?
LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERAGCAO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
. MESES TOTAL DO ITEM
DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS TOTAL (R$)
02.00.000  |SERVICOS PRELIMINARES 12.169,94 100,00% 100,00%
12.169,94 12.169,94
03.00.000  (FUNDACOES E ESTRUTURAS 26.446,84 100,00% 100,009 DIRETOR DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO
e ¢ M sl s DISTRITO FEDERAL
26.446,84 26.446,34
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE
04.00.000 Q 209.134,17 50,00% 50,00% 100,00%
URBANISMO
104.567,09 104.567,09 209.134,17
05.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS E 160.35 100.00% 100,009 GERENTE DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO
o SANITARIAS ’ st (aade DISTRITO FEDERAL
160,35 160,35
SERVICOS AUXILIARES E .
10.00.000 | N RATIVOS 44.619,03 57,82% 42,18% 100,00%
25.799,07 18.819,96 44.619,03
TOTAIS GERAIS COM BDI 292.530.33 169.143.28 123.387.05 FISCAL DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO
.530, .143, .387, 292.530,33 DISTRITO FEDERAL
TOTAIS GERAIS ACUMULADO 169.143,28 292.530,33
PORCENTAGENS EM RELACAO AO VALOR TOTAL DA 57.82% 12.18% 100.00%
OBRA (%) 1888 ’ 7R
PORCENTAGENS ACUMULADOS EM RELACAO AO VALOR 5782% 100.00%
TOTAL DA OBRA (%) ’ st

EMPREITEIRO
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OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?
LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERAGAO

CURVA ABC DE SERVICOS

CUSTO TOTAL SEM CUSTO TOTAL COM PERCENTUAL
o 9
BDI RS BDI (%) BDI (R$) PERCENTUAL % ACUMULADO%

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNIT (R$)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

94992 M2 388,110 | RS 84,49 | RS 32.791,41 20,26%| RS 39.434,95 23,4989% 23,4989%
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

09072/0ORSE PORTAO DE CORRER EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO M2 33,880 | RS 764,03 | RS 25.885,34 20,26%| RS 31.129,71 18,5499% 42,0488%
OU EQUIVALENTE

CCU.04.0065 INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PCD UN 1,000 | RS 10.000,00 | RS 10.000,00 20,26%| RS 12.026,00 7,1662% 49,2150%

CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAGADOS DE
99839 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR M 17,600 | RS 542,15 [ RS 9.541,84 20,26%| RS 11.475,02 6,8379% 56,0529%
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

08759/0RSE CORRIMAQ EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=90CM M 10,200 | RS 615,27 [ RS 6.275,75 20,26%| RS 7.547,22 4,4973% 60,5502%
101094 :IOSSRZCL?{CG)ZAA;ICI&I;SD/:R?;I%';/AZLOCZ):JJ ALERTA, ASSENTADO 31,340 | RS 143,04 | RS 4.482,87 20,26%| RS 5.391,10 3,2125% 63,7627%
12127/ORSE BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO, TRES LADOS, FIXA, EM UN 12,000 | RS 353,06 | RS 4.236,72 20,26%| RS 5.095,08 3,0361% 66,7988%
AGO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE M2 33,170 | RS 121,35 | RS 4.025,18 20,26%| RS 4.840,68 2,8845% 69,6834%
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
95472 FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, UN 4,000 | RS 794,06 | RS 3.176,24 20,26%| RS 3.819,75 2,2762% 71,9595%

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
100868 COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 8,000 | RS 316,65 | RS 2.533,20 20,26%| RS 3.046,43 1,8153% 73,7748%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

100867 COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 8,000 | RS 306,05 | RS 2.448,40 20,26%| RS 2.944,45 1,7546% 77,3444%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

92762 CO,NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE KG 174,000 | RS 13,99 | RS 2.434,26 20,26%| RS 2.927,44 1,7444% 79,0889%
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
101173 ESCAVAGAO MANUAL COM TRADOCONCHA, COM M 33,000 | RS 69,53 | RS 2.294,49 20,26%| RS 2.759,35 1,6443% 80,7331%
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

99855 M 20,170 | RS 125,57 | RS 2.532,75 20,26%| RS 3.045,88 1,8150% 75,5899%

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

92268
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 22,400 | RS 93,66 | RS 2.097,98 20,26%| RS 2.523,04 1,5035% 82,2366%

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 32,380 | RS 56,86 | RS 1.841,13 20,26%| RS 2.214,14 1,3194% 83,5560%
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

92263 SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 10,210 | RS 164,89 | RS 1.683,53 20,26%| RS 2.024,61 1,2064% 84,7624%

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

DEMAOS). AF_01/2020

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

98680 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO M2 28,500 | RS 50,73 | R$ 1.445,81 20,26%| R$ 1.738,73 1,0361% 86,8827%

MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92769 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 81,700 | RS 15,77 | R$ 1.288,41 20,26%| R$ 1.549,44 0,9233% 87,8060%
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

051037/AGETOP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) M3 4,160 [ RS 305,91 | R$ 1.272,59 20,26%| R$ 1.530,41 0,9120% 88,7180%

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE

97083 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 321,320 | R$ 3,43 | RS 1.102,13 20,26%| R$ 1.325,42 0,7898% 89,5078%

AF_09/2017

TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO

080573/AGETOP AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO UN 4,000 | RS 274,68 | RS 1.098,72 20,26%| RS 1.321,32 0,7874% 90,2951%

DE 1/2

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

96534 PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, M2 10,800 | R$ 100,85 | RS 1.089,18 20,26%| R$ 1.309,85 0,7805% 91,0757%

E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM

AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

100759 M2 29,630 | RS 51,06 | RS 1.512,91 20,26%| RS 1.819,42 1,0842% 85,8466%

101752 M2 18,230 | RS 48,62 | RS 886,34 20,26%| RS 1.065,92 0,6352% 91,7108%

95577 MOFTAGEM bE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE KG 64,020 | RS 13,63 | RS 872,59 20,26%| RS 1.049,38 0,6253% 92,3361%
SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU

96523 ~ o M3 8,410 | RS 102,00 | RS 857,82 20,26%| RS 1.031,61 0,6147% 92,9509%
SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,

90830 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO UN 4,000 | RS 202,98 | RS 811,92 20,26%| RS 976,41 0,5818% 93,5327%

EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
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OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?
LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERAGAO

CURVA ABC DE SERVICOS

CUSTO TOTAL SEM CUSTO TOTAL COM PERCENTUAL
o 9
BDI RS BDI (%) BDI (R$) PERCENTUAL % ACUMULADO%

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNIT (R$)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
96557 BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? M3 1,300 | RS 608,34 | RS 790,84 20,26%| RS 951,07 0,5667% 94,0994%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

92759 CO,NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE KG 46,600 | RS 16,94 | RS 789,40 20,26%| RS 949,34 0,5657% 94,6651%
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

98557 M2 16,950 | RS 45,33 [ RS 768,34 20,26%| RS 924,01 0,5506% 95,2157%

74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 33,800 | RS 19,60 | RS 662,48 20,26%| RS 796,70 0,4747% 95,6905%

72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A M2 30,780 | RS 19,88 | RS 611,91 20,26%| RS 735,88 0,4385% 96,1290%
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

96544 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 31,200 | R$ 19,27 | RS 601,22 20,26%| RS 723,03 0,4308% 96,5598%
AF_06/2017

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 39,500 | R$ 15,17 | RS 599,22 20,26%| RS 720,62 0,4294% 96,9893%
(PROTETOR DE PAREDE) RODAMEIO MADEIRA IPE MACICO

CCU.04.0063 2,0X15,0 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA M 9,100 | RS 62,05 | RS 564,66 20,26%| RS 679,05 0,4046% 97,3939%

SINAPI: 84162 set/2019

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
89046 REYESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAE:AS TiPo M2 9,000 | RS 54,20 | RS 487,80 20,26%| RS 586,63 0,3496% 97,7435%
GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

PLACA DE SINALIZAGAO, DIM.: 60 X 80 CM, -
12507/ORSE "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", UN 2,000 | RS 174,75 | RS 349,50 20,26%| RS 420,31 0,2505% 97,9939%
INCLUSO BARROTE PARA FIXAGAO - FORNECIM

FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE "9M" L=5,0CM OU

11622/ORSE CMIAR M 9,140 | R$ 35,94 | R$ 328,49 20,26%| R$ 395,04 | 0,2354% 98,2293%

CCU.04.0009 FORNECIMENTO, FABRICAGAO E MONTAGEM DE BALCAO DE UN 2,000 | R$ 150,80 | R$ 301,60 20,26%| R$ 362,70 | 0,2161% 98,4455%
ATENDIMENTO EM MDF COM DIMENSOES 1,30 X 0,30 M.

95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE KG 14,450 | RS 17,12 | R$ 247,38 20,26%| R$ 297,50 | 0,1773% 98,6227%
SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO M3 6,900 | RS 30,66 | RS 211,55 20,26%| R$ 254,41 |  0,1516% 98,7743%

MECANIZADA. AF_04/2016

100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UN 4,000 | RS 52,06 | RS 208,24 20,26%| RS 250,43 0,1492% 98,9236%
INSTALACAO. AF_01/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 5,040 [ RS 39,60 | RS 199,58 20,26%| RS 240,02 0,1430% 99,0666%

AF_08/2017

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS
101159 DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE M2 1,300 | R$ 147,57 | R$ 191,84 20,26%| R$ 230,71 | 0,1375% 99,2041%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

95601 ARRASAMENTO MECANICO DF ESTACA DE CONCRETO UN 11,000 | RS 16,96 | RS 186,56 20,26%| RS 224,36 0,1337% 99,3378%
ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

92874 M3 4,160 | RS 37,90 | RS 157,66 20,26%| RS 189,61 |  0,1130% 99,4507%
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

09310/0RSE TELA MOEDA EM ACO INOX, FURO D=10MM, ESP=2MM M2 0,760 | RS 175,44 | R$ 133,33 20,26%| RS 160,35 | 0,0956% 99,5463%

100703 ZLF’XfZ[;S:l;ENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. UN 4,000 | RS 33,08 | RS 132,32 20,26%| RS 159,13 | 0,0948% 99,6411%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO

89173 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM M2 2,900 | R$ 45,47 | RS 131,86 20,26%| RS 158,58 |  0,0945% 99,7356%
EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES M2 2,900 | R$ 32,20 | RS 93,38 20,26%| RS 112,30 | 0,0669% 99,8025%
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

10602/ORSE SINALIZAGAO HORIZONTAL PADRAO P/DEFICIENTES A BASE M2 2,880 | R$ 26,43 | RS 76,12 20,26%| RS 91,54 |  0,0545% 99,8571%

DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO CIMENTADO

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92770 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 4,700 | RS 15,03 | R$ 70,64 20,26%| R$ 84,95 |  0,0506% 99,9077%
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM

PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

96527 M3 0,390 | RS 133,74 | RS 52,16 20,26%| RS 62,73 0,0374% 99,9451%

88489 M2 2,900 | RS 12,97 | RS 37,61 20,26%| RS 45,23 0,0270% 99,9720%

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE M2 74,73| RS 0,34 [ RS 25,41 20,26%| RS 30,56 0,0182% 99,9902%
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

87879 M2 2,900 | RS 4,71 | RS 13,66 20,26%| RS 16,43 0,0098% 100,0000%
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Arquitetura & Engenharia

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?
LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDEREGO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF

CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERAGAO
CURVA ABC DE SERVICOS
= CUSTO TOTAL SEM n CUSTO TOTAL COM o PERCENTUAL
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNIT (R$) BDI RS BDI (%) BDI (RS) PERCENTUAL % ACUMULADO%
CCU.04.0066 FORNECIMENTO DF PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PCD UN 1,000 | RS 60.000,00 | RS 60.000,00 13,26%| RS 67.956,00 54,4893% 54,4893%
CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.
93565 EE?VIE;\:_:;Ez::F::—SDE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 1,000 | RS 19.706,24 | RS 19.706,24 20,26%| RS 23.698,72 19,0024% 73,4917%
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,000 | RS 8.697,95 | RS 17.395,90 20,26%| RS 20.920,31 16,7746% 90,2663%
00051/ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 14,400 | RS 348,21 [ RS 5.014,22 20,26%| RS 6.030,11 4,8351% 95,1014%
04657/0RSE é%%ﬁf:ig\; CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - MES 2,000 | RS 1.250,00 | RS 2.500,00 20,26%| RS 3.006,50 2,4107% 97,5121%
00013/ORSE DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 4,070 | RS 323,21 [ RS 1.315,46 20,26%| RS 1.581,98 1,2685% 98,7806%
C1053/SEINFRA DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA M2 13,620 | RS 41,90 [ RS 570,68 20,26%| RS 686,30 0,5503% 99,3309%
04942/0RSE EETP?R%?ZI?;I\EISE?:;?)DRIA METALICA, COM OU SEM M2 21,510 [ RS 2571 | RS 553,02 20,26%| RS 665,06 0,5333% 99,8641%
12166/0ORSE REMOGAO DE POLTRONAS/CADEIRA/ASSENTO DESPORTIVO, UN 6,000 | RS 22,33 | RS 133,98 20,26%| RS 161,12 0,1292% 99,9933%
FIXADAS COM PARAFUSOS
97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 0,120 | RS 57,57 | RS 6,91 20,26%| RS 8,31 0,0067% 100,0000%
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL [ BDIEDFICACOES | 20,26%
III CINNANTIE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BDI EQUIPAMENTOS
H Arquitetura & Engenharia DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVICOS (SEM DESONERACAO)

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDEREGO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF
CNPJ: 03.777.362/0001-81

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?

LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO

PLANILHA DE CUSTOS

- a PRECO UNIT CUSTO PRECO UNIT VENDA PRECO TOTAL POR
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. ¢ BDI (%) ¢ PRECO TOTAL (R$) ¢

\
WWWWWWWWWWWWMMWWM%
MODIFICACAO 01

02. 00.000. SERVICOS PRELIMINARES
02. 04.000. TERRAPLENAGEM
02. 04.100. LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
02.04.100. 1. 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE | M2 8,12| RS 0,34 20,26%| RS 0,41 | RS 3,32
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
\ TOTAL ITEM: 02 R$ 3,32
04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO
04. 01.000. ARQUITETURA
04.01.207. PORTAS E PORTOES DE FERRO
04.01.207. 1. 09072/ORSE PORTAO DE CORRER EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO ‘ M2 I 4,25‘ RS 764,03 20,26%| RS 918,82 | R$ 3.905,00
OU EQUIVALENTE
04. 01.500. REVESTIMENTOS
04.01.510. REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.511. PISOS CIMENTADOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
04.01.511. 1. 94992 COM CONCRETO MOLDADO IN'LOCO, FEITO EM OBRA, M2 64,95| RS 84,49 20,26%| RS 101,61 | R$ 6.599,42
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
04.01.511. 2. 97083 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 64,95| RS 3,43 20,26%| RS 4,12 | RS 267,91
AF_09/2017
04. 04.000. PAISAGISMO
04. 04.100. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL [ BDIEDFICACOES | 20,26%
III CINNANTIE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BDI EQUIPAMENTOS
[

R DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVICOS (SEM DESONERAGAO)

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO
PLANILHA DE CUSTOS

coDIGO DESCRICAO UNID. QUANT.

04.04.100. 1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
04. 05.604. MEIO FIO

DATA: 31/08/2023
AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?

PRECO UNIT CUSTO o PRECO UNIT VENDA PRECO TOTAL POR
6,

PRECO TOTAL (R$) -

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
04.05.604. 1. 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 32,38| R$ 56,86 20,26%| RS 68,38 | RS 2.214,14
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

TOTAL ITEM: 04 R$ 13.707,09

MODIFICACAO 02

\ Ao 01: RS  13.710,41

02. 00.000. SERVICOS PRELIMINARES
02. 04.000. TERRAPLENAGEM
02. 04.100. LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
02.04.100. 1. 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE M2 66,61| RS 0,34 20,26%| RS 0,41 [ RS 27,24
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

| TOTAL ITEM: 02 RS 27,24
04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO
04. 01.000. ARQUITETURA
04. 01.500. REVESTIMENTOS
04.01.510. REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.511. PISOS CERAMICOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
04.01.511. 1. 94992 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M2 256,37| RS 84,49 20,26%| RS 101,61 | R$ 26.049,16
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
04.01.511. 2. 97083 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 256,37| R$ 3,43 20,26%| RS 4,12 | R$ 1.057,51
AF_09/2017
04. 02.000. COMUNICAGAO VISUAL
04. 02.100. APLICAGOES E EQUIPAMENTOS
04. 02.105. SINALIZACAO HORIZONTAL
04.02.105. 1. 72047 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVAA | 30,78 s 19,88 20,26%) Rs 2301 | RS 735,38
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
04.02.105. 2. 101094 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO M 1,20| RS 143,04 20,26%| RS 172,02 | R$ 206,42
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
04. 02.106. SINALIZACAO VERTICAL
PLACA DE SINALIZAGAO, DIM.: 60 X 80 CM, -
04.02.106. 1. 12507/ORSE "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", UN 2,00| R$ 174,75 20,26%| RS 210,15 | R$ 420,31
INCLUSO BARROTE PARA FIXAGAO - FORNECIM

| TOTAL ITEM: 04 RS  28.469,28

TAL DA MODIFICAGAO 02:

\ TO C RS 28.496,52
MODIFICACAO 03

04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO

04. 01.000. ARQUITETURA

04. 01.200. ESQUADRIAS

04. 01.207. PORTOES DE FERRO

04.01.207. 1. 09072/0RSE ;?JR;Z:SI\?AELEE'?EER EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO ‘ M2 ‘ 29,63‘ RS 764,03 20,26%| RS 918,82 | RS 27.224,71

04. 01.249. PINTURA DE ESQUADRIAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO

04.01.249. 1. 100759 (ESMALTE SINTETIFO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE M2 29,63| RS 51,06 20,26%| RS 61,40 | RS 1.819,42
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

04. 01.500. REVESTIMENTOS

04.01.510. REVESTIMENTOS DE PISOS

04.01.511. PISOS CIMENTADOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO

04.01.511. 1. 94992 COM CONCRETO MOLDADO IN'LOCO, FEITO EM OBRA, M2 47,22| RS 84,49 20,26%| RS 101,61 | RS 4.797,91
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

04.01.511. 2. 101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM M2 2,26| RS 48,62 20,26%| RS 58,47 | RS 132,14
AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

04. 01.800. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

04. 01.803. GUARDA CORPO

04.01.803. 1. 08759/0RSE CORRIMAQ EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=90CM M 7,50| RS 615,27 20,26%| RS 739,92 | RS 5.549,43

04.01.803. 2. 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO 15,00| RS 125,57 20,26%| RS 151,01 | RS 2.265,16
GALVANIZADO. AF_04/2019_P
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BDI EDFICACOES 20,26%
III CINNANTIE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BDI EQUIPAMENTOS
i N S E Gaa T DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVICOS (SEM DESONERAGAO)

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF
LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%
ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%
CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO

PLANILHA DE CUSTOS

DATA: 31/08/2023
AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?

PRECO UNIT CUSTO
(R$)

PRECO UNIT VENDA
(R$)

PRECO TOTAL POR
ITEM (R$)

coDIGO DESCRICAO UNID. QUANT.

BDI (%) PRECO TOTAL (R$)

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPACADOS DE

04.01.803. 3. 99839 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR M 17,60| RS 542,15 20,26%| RS 651,99 | RS 11.475,02
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

04. 02.000. COMUNICAGAO VISUAL

04. 02.100. APLICACOES E EQUIPAMENTOS

04. 02.605. SINALIZACAO HORIZONTAL

04.02.605. 1. 10602/ORSE SINALIZAGAO HORIZONTAL PADRAO P/DEFICIENTES A BASE M2 0,96| RS 26,43 20,26%| RS 31,78 | RS 30,51
DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO CIMENTADO

04.02.605. 2. 101094 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO M 14,54| RS 143,04 20,26%| RS 172,02 | RS 2.501,17
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

‘ TOTAL ITEM: 04 R$ 55.795,47

05. 00.000. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

05. 03.000. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

05. 03.311. RALO

05.03.311. 1. ‘09310/ORSE ‘TELA MOEDA EM ACO INOX, FURO D=10MM, ESP=2MM ‘ M2 ‘ 0,76‘ RS 175,44 ’ 20,26%‘ RS 210,98 ’ RS 160,35 ‘

TOTAL ITEM: 05

TAL DA MODIFICAGAO 03:

‘ TO C) R$ 55.955,82
WWWWWWWWWWWWWWWMM
MODIFICAGAO 04

04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO
04. 01.000. ARQUITETURA

04. 01.500. REVESTIMENTOS

04. 01.510. REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.511. PISOS CIMENTADOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM

04.01.511. 2. 101752 M2 10,34| RS 48,62 20,26%| RS 58,47 | RS 604,58
AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

04.01.511.

[

94992 M2 13,94| RS 84,49 20,26%| RS 101,61 | RS 1.416,41

04.01.511. 3. 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 33,80 RS 19,60 20,26%| RS 23,57 | RS 796,70

04. 01.512. PISO CERAMICO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

04.01.512. 1. 89046 A - ~ M2 9,00( R 54,20 20,26%| R 65,18 | R 586,63
GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO s s s

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

04. 01.530. REVESTIMENTO DE PAREDE
(PROTETOR DE PAREDE) RODAMEIO MADEIRA IPE MACIGO

04.01.530. 1. CCU.04.0063 2,0X15,0 CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERENCIA | M 9,10( RS 62,05 20,26%| RS 74,62 | RS 679,05
SINAPI: 84162 set/2019

04.01.530. 2. 11622/ORSE g:m&fo ADESIVA FOTOLUMINESCENTE "SM" L=5,0CM OU |, 9,14| RS 35,94 20,26%| RS 43,22 | RS 395,04

04. 02.000. COMUNICAGAO VISUAL

04. 02.100. APLICACOES E EQUIPAMENTOS

04. 02.605. SINALIZACAO HORIZONTAL

04.02.605. 1. 10602/0ORSE SINALIZAGAO HORIZONTAL PADRAO P/DEFICIENTES A BASE M2 0,96 RS 26,43 20,26%| RS 31,78 | RS 30,51
DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO CIMENTADO

04. 03.000. INTERIORES

04. 03.100. APLICACOES E EQUIPAMENTOS

04.03.100. 1. ‘CCU.04.0065 ‘INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PCD ‘ UN ‘ 1,00‘ RS 10.000,00 ’ 20,26%‘ RS 12.026,00 ’ RS 12.026,00 ‘

CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.

| TOTAL ITEM: 04 RS  16.534,92

TAL DA MODIFICAGAO 04:

\ TO C RS  16.534,92
MODIFICACAO 05

04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO

04. 01.000. ARQUITETURA

04.01.100. PAREDES

04.01.103. ALVENARIA EM TJOLOS CERAMICOS MACICOS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS

04.01.103. 1. 101159 DE SX10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE M2 1,30| R$ 147,57 20,26%| RS 177,47 | R$ 230,71
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

04.01.531. CHAPISCO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

04.01.531. 1. 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 2,90| R$ 4,71 20,26%| RS 5,66 | RS 16,43
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

04.01.533. REBOCO
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BDI EDFICACOES 20,26%
III CINNANTIE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BDI EQUIPAMENTOS
i N S E Gaa T DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVICOS (SEM DESONERAGAO)

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?
LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAQ
PLANILHA DE CUSTOS

PRECO UNIT VENDA
(R$)

PRECO TOTAL POR
ITEM (R$)

cODIGO DESCRIGAO UNID.  QUANT. BDI (%) PRECO TOTAL (R$)

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,

04.01.533. 1. 89173 TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, | -, 2,90| R$ 45,47 20,26%| RS 54,68 | RS 158,58
COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

04.01.549. MASSA

04.01.549. 1. 96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES M2 2,90| R$ 32,20 20,26%| RS 38,72 | RS 112,30
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

04.01.569. PINTURA COM TINTA DE BASE ACRILICA

04.01.569. 1. 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX M2 2,90| R$ 12,97 20,26%| RS 15,60 | R$ 45,23
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

04.01.700. ACABAMENTOS E ARREMATES

04.01.711. BALCOES

04.01.711. 1. €CU.04.0009 FORNECIMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DE BALCAO | 2,00| R$ 150,80 20,26%| RS 181,35 | R$ 362,70
DE ATENDIMENTO EM MDF COM DIMENSOES 1,30 X 0,30 M.

04. 02.000. COMUNICAGAO VISUAL

04. 02.100. APLICACOES E EQUIPAMENTOS

04. 02.605. SINALIZAGAO HORIZONTAL

04.02.605. 1. 10602/ORSE SINALIZAGAO HORIZONTAL PADRAO P/DEFICIENTES A BASE | ) 0,96| R$ 26,43 20,26%| RS 31,78 | RS 30,51
DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO CIMENTADO

| TOTAL ITEM: 04

AL DA MODIFICACAO 05:

| TOT. C [ 956,46
WWWWWWWWWWWWWWWMM
MODIFICACAO 06

03. 00.000. FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

03. 01.000. FUNDAGOES

03. 01.200. RAMPA

03. 01.200.425. ESTACAS
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,

03.01.200.425. 1 101173 ESCAVAGAO MANUAL COM TRADOCONCHA, COM M 33,00| RS 69,53 20,26%| RS 83,62 [ RS 2.759,35
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE

03.01.200.425. 2 95577 SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM, AF_11/2016 KG 64,02| RS 13,63 20,26%| RS 16,39 | RS 1.049,38

03.01.200.425. 3 95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE | - 14,45| RS 17,12 20,26%| RS 20,59 | R$ 297,50
SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

03.01.200.425. 4 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO UN 11,00/ R$ 16,96 20,26%| RS 20,40 | RS 224,36
ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016

03. 01.200.500. BLOCOS DE FUNDAGAO

03. 01.200.501. PREPARO

03.01.200.501. 1 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 8,41| RS 102,00 20,26%| RS 122,67 | RS 1.031,61
SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

03.01.200.501. 2 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 4,68| RS 39,60 20,26%| RS 47,62 | RS 222,88
AF_08/2017

03.01.200.501. 3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO M3 6,60| RS 30,66 20,26%| RS 36,87 | RS 243,35
MECANIZADA. AF_04/2016

03. 01.200.502. FORMA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

03.01.200.502. 1 96534 PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, M2 10,80| R$ 100,85 20,26%| RS 121,28 | R$ 1.309,85
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

03. 01.200.503. ARMADURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

03.01.200.503. 1 96544 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 31,20| RS 19,27 20,26%| RS 23,17 | RS 723,03
AF_06/2017

03. 01.200.504. CONCRETO
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

03.01.200.504. 1 96557 BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? M3 1,30 RS 608,34 20,26%| RS 731,59 | RS 951,07
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

03. 01.200.505. IMPERMEABILIZACAO

03.01.200.505. 1 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ‘ M2 ’ 15,85‘ RS 45,33 20,26%| RS 54,51 | RS 864,04
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

03. 02.200. RAMPA

03. 02.200.110. PILARES

03. 02.200.111. FORMAS
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

03.02.200.111. 1 92263 SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 10,21| R$ 164,89 20,26%| RS 198,30 | R$ 2.024,61
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

03. 02.200.112. ARMADURA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

03.02.200.112. 1 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO | - ¢ 14,30| RS 16,94 20,26%| RS 20,37 | RS 291,32
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

03.02.200.112. 2 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO | - 57,80| RS 13,99 20,26%| RS 16,82 | RS 972,45
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BDI EDFICAGOES 20,26%
II CINNANTI SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO BDI EQUIPAMENTOS
H I TR ST e e DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVICOS (SEM DESONERAGAO)

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?
LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF

CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERAGAO
PLANILHA DE CUSTOS
" PRECO UNIT . PRECO UNIT VENDA PRECO TOTAL POR
cODIGO DESCRIGAO UNID.  QUANT. o BDI (%) - PRECO TOTAL (R$) -

03. 02.200.113. CONCRETO
03.02.200.113. 1 051037/AGETOP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) M3 0,49| RS 305,91 20,26%| RS 367,89 | RS 180,26
03.02.200.113. 2 92874 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E M3 0,49 RS 37,90 20,26%| RS 45,58 | RS 22,33

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
03. 02.200.120. VIGAS BALDRAME, INTERMEDIARIAS E SUPERIORES
03. 02.200.121. PREPARO
03.02.200.121. 1 96527 ESCAVAN(;AO MeNUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM M3 0,39( RS 133,74 20,26%| RS 160,84 | RS 62,73

PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
03.02.200.121. 2 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 0,36( RS 39,60 20,26%| RS 47,62 | RS 17,14

AF_08/2017
03.02.200.121. 3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO M3 0,30| R$ 30,66 20,26%| RS 36,87 | RS 11,06

MECANIZADA. AF_04/2016
03. 02.200.122. FORMAS
03.02.200.122. 1 92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE M2 33,17| RS 121,35 20,26%| RS 145,94 | RS 4.840,68

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
03. 02.200.123. ARMADURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
03.02.200.123. 1 92759 CONVFNCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO KG 32,30( RS 16,94 20,26%| RS 20,37 | RS 658,02
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
03.02.200.123. 2 92762 CONVFNCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO KG 116,20 RS 13,99 20,26%| RS 16,82 | RS 1.954,99
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

03. 02.200.124. CONCRETO

03.02.200.124. 1 051037/AGETOP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) M3 1,88] RS 305,91 20,26%| RS 367,89 | RS 691,63

03.02.200.124. 2 92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E M3 1,88| R$ 37,90 20,26%| R$ 45,58 | R$ 85,69
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

03. 02.200.125. IMPERMEABILIZACAO

03.02.200.125. 1 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 1,10| R$ 45,33 20,26%| R$ 54,51 | RS 59,97
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

03. 02.200.130. LAJES

03. 02.200.131. FORMA
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE

03.02.200.131. 1 92268 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 22,40| R$ 93,66 20,26%| RS 112,64 | R$ 2.523,04
AF_12/2015

03. 02.200.132. ARMADURA

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

03.02.200.132. 1 92769 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 81,70 RS 15,77 20,26%| RS 18,97 | RS 1.549,44
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

03.02.200.132. 2 92770 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 4,70| RS 15,03 20,26%| RS 18,08 | RS 84,95
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

03. 02.200.133. CONCRETO

03.02.200.133. 1 051037/AGETOP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) M3 1,79| RS 305,91 20,26%| R$ 367,89 | R$ 658,52

03.02.200.133. 2 92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E M3 1,79| RS 37,90 20,26%| RS 45,58 | RS 81,59
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

| TOTAL ITEM: 03 RS  26.446,84

04. 00.000. ARQUIETETURA E URBANISMO

04. 01.000. ARQUITETURA

04. 01.500. REVESTIMENTOS

04. 01.510. REVESTIMENTO DE PISOS

04.01.511. PISOS CIMENTADOS
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

04.01.511. 1. 98680 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO M2 28,50| RS 50,73 20,26%| RS 61,01 | RS 1.738,73
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

04. 01.800. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

04. 01.803. GUARDA CORPO

04.01.803. 1. 08759/ORSE CORRIMAQ EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=90CM M 2,70[ RS 615,27 20,26%| RS 739,92 | RS 1.997,79

04.01.803. 2. 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EMACO |, 5,17| RS 125,57 20,26%| RS 151,01 | R$ 780,72
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

04. 02.000. COMUNICAGAO VISUAL

04. 02.605. SINALIZACAO HORIZONTAL

04.02.605. 1. |101094 ‘PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO ‘ M ‘ 15,60‘ RS 143,04 | 20,26%| RS 172,02 | RS 2.683,51 ‘
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

TOTAL ITEM: 04 R$ 7.200,75

\ RO 06: $  33.647,59

MODIFICACAO 07

04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO
04. 01.000. ARQUITETURA

04. 01.500. REVESTIMENTOS

04.01.510. REVESTIMENTOS DE PISOS
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO
DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVICOS (SEM DESONERACAO)

iy cayNvanT
[

Arquitetura & Engenharia

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF
CNPJ: 03.777.362/0001-81

PLANILHA DE CUSTOS

A PRECO UNIT CUSTO
coDIGO DESCRICAO UNID. QUANT. ¢

BDI EDFICACOES
BDI EQUIPAMENTOS

20,26%

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?

LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO

PRECO UNIT VENDA PRECO TOTAL POR
BDI (%) ¢ PRECO TOTAL (R$) ¢

(R$)

04.01.511. PISOS CIMENTADOS

(R$) ITEM (R$)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

04.01.511. 1. 94992 M2 5,63| RS 84,49

20,26%| RS 101,61 | RS 572,05

04.01.511. 2. 101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM M2 5,63| RS 18,62
AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

20,26%| RS 58,47 | RS 329,19

| TOTAL ITEM: 04

TAL DA MODIFICACAO 07:

| TO G R$ 901,24

MODIFICACAO 08

04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO

04. 01.000. ARQUITETURA

04. 01.200. ESQUADRIAS

04. 01.247. PUXADIRES E FECHADURAS

04.01.247. 1. 100703 igxf;gglgmm“ PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. UN 2,00( RS 33,08 20,26%| RS 39,78 | RS 79,56
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,

04.01.247. 2. 90830 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO UN 2,00( RS 202,98 20,26%| RS 244,10 | RS 488,21
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

04. 01.810. DE SANITARIOS

04. 01.810.100. LOUCAS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD

04.01.810.100. 1 95472 SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, UN 2,00( RS 794,06 20,26%| RS 954,94 | RS 1.909,87
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

04.01.810.100. 2 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO & UN 2,00( RS 52,06 20,26%| RS 62,61 | RS 125,21
INSTALACAO. AF_01/2020

04. 01.810.200. METAIS
TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO

04.01.810.200. 1 080573/AGETOP AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO | UN 2,00| RS 274,68 20,26%| RS 330,33 [ RS 660,66
DE 1/2

04. 01.810.300. BARRAS DE APOIO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

04.01.810.300. 1 100867 COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 6,00( RS 306,05 20,26%| RS 368,06 | RS 2.208,33
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

04.01.810.300. 2 100868 COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 4,00| R$ 316,65 20,26%| RS 380,80 | RS 1.523,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

04.01.810.300. 3 12127/ORSE BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO, TRES LADOS, FIXA, EM | -, 6,00( RS 353,06 20,26%| RS 424,59 | RS 2.547,54
AGO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

| TOTAL ITEM: 04

R$ 9.542,59

| 0 ODIFICACAO 08: R$ 9.542,59

04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO

04. 01.000. ARQUITETURA

04. 01.200. ESQUADRIAS

04. 01.247. PUXADIRES E FECHADURAS

04.01.247. 1. 100703 nglej/g:lgmmm‘ PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. UN 2,00| RS 33,08 20,26%| RS 39,78 | RS 79,56
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,

04.01.247. 2. 90830 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO UN 2,00( RS 202,98 20,26%| RS 244,10 | RS 488,21
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

04. 01.810. DE SANITARIOS

04. 01.810.100. LOUGAS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD

04.01.810.100. 1 95472 SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, UN 2,00( RS 794,06 20,26%| RS 954,94 | RS 1.909,87
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

04.01.810.100. 2 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UN 2,00( RS 52,06 20,26%| RS 62,61 | RS 125,21
INSTALACAO. AF_01/2020

04. 01.810.200. METAIS
TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO

04.01.810.200. 1 080573/AGETOP AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO | UN 2,00( RS 274,68 20,26%| RS 330,33 | RS 660,66
DE 1/2

04. 01.810.300. BARRAS DE APOIO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

04.01.810.300. 1 100867 COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2,00( RS 306,05 20,26%| RS 368,06 | RS 736,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

04.01.810.300. 2 100868 COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 4,00| RS 316,65 20,26%| RS 380,80 | RS 1.523,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Pagina 14 de 22



||| CINNANTI
n

Arquitetura & Engenharia

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF
LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO
DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDEREGO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF

CNPJ: 03.777.362/0001-81

coDIGO

DESCRICAO

PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVICOS (SEM DESONERACAO)

PLANILHA DE C

PRECO UNIT CUSTO

UNID. QUANT.

BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO, TRES LADOS, FIXA, EM

04.01.810.300. 3 12127/0RSE

AGO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

6,00| RS

(R$)

353,06

20,26%

BDI EQUIPAMENTOS

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?

LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO

PREGO UNIT VENDA PREGO TOTAL POR
¢ PREGO TOTAL (R$) ¢

EeDE (R$) ITEM (R$)

RS 424,59 | RS 2.547,54

TOTAL ITEM: 04

TAL DA MODIFICACAO 0

TAL DA PLANILHA:
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R$ 8.070,37

R$ 8.070,37

R$  167.815,92



||| CINNANTI
L]

Arquitetura & Engenharia

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF

CNPJ: 03.777.362/0001-81

cODIGO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVICOS (SEM DESONERAGAO)

BDI EDFICACOES
BDI EQUIPAMENTOS

20,26%

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?

LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO

PLANILHA DE CUSTOS

PRECO UNIT CUSTO
UNID. ¢

(R$)

PRECO UNIT VENDA
(R$)

PRECO TOTAL POR
ITEM (R$)

DESCRIGAO

QUANT. BDI (%) PRECO TOTAL (R$)

02.00.000. SERVICOS PRELIMINARES
02.01.000. CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100. CONTAINERS
LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - .
02.01.100. 1. 04657/ORSE ¢ MES 2,000 1.250,00 20,26%| R$ 1.503,25 | R$ 3.006,50
6,00 X 2,40M
02. 01.200. PLACAS DE OBRA
02.01.200. 1. lOOOSl/ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO GALVANIZADO, INSTALADA |M2 | 14,400| 348,21| 20,26%| R$ 418,76 l RS 6.030,11 |
02.02.000. DEMOLICAO CONVENCIONAL
02.02.100. DE ALVENARIA
02.02.100. 1. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DEFORMA |5 0,120 57,57 20,26% | R$ 69,23 | R$ 8,31
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
02. 02.200. DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
02.02.200. 1. [00013/0RSE [DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES [m3 [ 4,070 323,21 20,26%| RS 388,69 | RS 1.581,98
02. 02.300. REMOGOES
REMOGAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM
02.02.300. 1. 04942/0ORSE REAPROVEITAMENTO M2 21,510 25,71 20,26%| R$ 30,92 | R$ 665,06
REMOGAO DE POLTRONAS/CADEIRA/ASSENTO DESPORTIVO,
02.02.300. 2. 12166/ORSE ¢ / / "|UN 6,000 22,33 20,26% | R$ 26,85 | R$ 161,12
FIXADAS COM PARAFUSOS
02.02.400. DE ESTRUTURAS METALICAS
02.02.400. 1. [C1053/SEINFRA [DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA [M2 [ 13620] 41,90] 20,26%] RS 50,39 [ RS 686,30 |
| TOTAL ITEM: 02 RS  12.139,38
10. 00.000. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10. 01.000. PESSOAL
10. 01.200. ADMINISTRAGAO DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
10.01.200. 1. 93565 COMPLEMENTARES MES 1,000 19.706,24 20,26%| R$  23.698,72 | R$  23.698,72
10.01.200. 2. 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 2,000 8.697,95 20,26%| R$  10.460,15 | RS 20.920,31
| TOTAL ITEM: 10 RS  44.619,03
\ TOTAL DA PLANILHA: RS  56.758,41
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BDI EDFICACOES
II CIRNRNANTI SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BDI EQUIPAMENTOS
- I DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ESTIMATIVA DOS EQUIPAMENTOS (SEM DESONERACAO)

Arquitetura & Engenharia

DATA: 31/08/2023

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?

LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%

TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDEREGO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF
CNPJ: 03.777.362/0001-81

PLANILHA DE CUSTOS

. = PRECO UNIT CUSTO o PRECO UNIT VENDA PRECO TOTAL POR
CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. (RS) BDI (%) (RS) PRECO TOTAL (R$) ITEM (RS)
04. 00.000. ARQUITETURA E URBANISMO
04. 03.000. INTERIORES
04. 03.100. APLICACOES E EQUIPAMENTOS
FORNECIMENTO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PCD o
04.03.100. 1 CCU.04.0066 CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO. | UN | 1,00| RS 60.000,00 13,26% | RS 67.956,00 | RS 67.956,00

TOTAL ITEM: 04 RS 67.956,00

TOTAL DA PLANILHA: RS 67.956,00
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‘GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
II CINNANTI SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO

INNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS (SEM DESONERAGAO)

BDI EDFICAGOES 20,26%

BDI EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF DATA: 31/08/2023
LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m"
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%
ENDERECO: SIA QUADRA 0SC, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%
CNP: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERAGAO

COMPOSIGOES DE SERVICOS
€6DIGO UND uno PRECO UNITARIO
CODIGO (COMPOSIGAO) (INSUMO/COMPOSICAO DESCRICAO COMPLETA (COMPOSICAO) DESCRIGAO COMPLETA (INSUMO/COMPOSICAO AUXILAR) (comPOs. ""sz“s':gé?w N'::’Dr':; o (INsUMO/COMPOSIGAO P&Zﬁp‘g:g:z]‘j
AUXILIAR) 150)  \xitaR) AUXILIAR)
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
98525 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m2 RS 034
ESTEIRAS.AF_05/2018
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000] RS 2317
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000| RS 21,91
90031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 . 000240000 7S 56,79
M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
90032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 . 000060000 7S 158,31
M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
09072/ORSE PORTAO DE CORRER EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE M2 RS 764,03
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000{ RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,51200000| RS 21,91
08855/0RSE ROLDANA PARA PORTAO DE FERRO DE CORRER (INFERIOR), D=3", COM CAIXA UN 1,00000000{ RS 52,44
09357/0RSE PORTAO DE CORRER EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE M2 1,00000000{ RS 647,38
|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) [E] 0,00320000| RS 214,98
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG 1,35660000] RS 0,65
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 RS 84,49
CM, ARMADO. AF 07/2016
94961 (CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO v 007390000 RS 57803
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09760000( RS 29,14
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14830000{ RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24590000[ RS 21,91
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) M2 0,02400000[ RS 21,87
4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1X 3 ") PINUS, MISTA OU v 045000000 7S o
EQUIVALENTE DA REGIAQ
156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO e 1,08160000] RS 2555
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M. ESPACAMENTO DA MALHA = 10X 10 CM
s COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM o o am
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04500000{ RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08900000[ RS 21,91
95260 (COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, e 0,02500000| RS 608
POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
95265 (COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, i 0,04200000| RS 056
POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 RS 1517
[88441 T [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H [ 0,03910000] RS 23,17 |
[88316 | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,15640000] RS 21,91 |
[332¢ ] | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | | M2 | 1,00000000] RS 10,85 |
GUIA( ) EM TRECHO RETO, C( Y
brep CONCRETO DIMENSOES M (CC X 0 B 55
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF 06/2016
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400000{ RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400000[ RS 21,91
48629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO Vs 000200000] 75 73170
MANUAL. AF_08/2019
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,00700000| RS 214,98
1059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X v 1,00500000] RS 3348

L1/12)
o SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA - Re 19,38
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

(CAMINHAO TOCO, PBT 16000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333000( RS 21,91
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA

5824 CcHP 0,00333300| R

195,03

95133 cHP 0,00333300| RS 166,31
38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016
15972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - G 0,40000000| RS 811
NBR 16184
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS U 0,13000000( RS 18,89
33 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR . 060000000 7S 1945
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO T 0,03000000] RS 19,90
R PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. o © 400
AF 05/2020
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43700000{ RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21800000[ RS 21,91
1379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,24000000[ RS 065
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 1,21500000| RS 2,03
18186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X 25 CM, E = 12 w2 025000000 RS 491,06
MM, PARA ARGAMASSA
12507/oRSE PLACA DE SINALIZARO, DIM.; 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - o © D
DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAGAO - FORNECIM
13329/ORSE |ch DE SINALIZAGAO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - N 1,00000000] RS 17875
|oEric . INCLUSO BAR
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100759 BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m2 RS 51,06
EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
[88310 T [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ [ H [ 1,05310000[ RS 30,74 |
[s318 ] |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | | L | 0,12400000] RS 18,89 |
[7292 | | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | L | 0,41340000] RS 39,57 |
R PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. . © .
AF 09/2020
47208 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO € AREIA MEDIA UMIDA) PARA va 001660000] RS 246,38
|CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55100000[ RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27500000[ RS 21,91
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, wr 012300000| s 258
POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF 09/2016
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, o 0,42800000| S 052
POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
1320 (GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E e 23,24000000] RS 047
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
2671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X v 1,67000000] RS 150
ESPESSURA)
08759/ORSE CORRIMAO EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=80CM m RS 615,27
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000{ RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000] RS 21,91
01689/0RSE PARAFUSO DE FIXACAO COM BUCHA PLASTICA 8 MM 5] 6,00000000| RS 096
09017/0RSE [CORRIMAO EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=90CM [ 1,00000000] RS 558,07
99855 ¢ " Ja/zEEMac L RS 125,57
AF 04/2019 P
88251 [AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77800000] RS 2327
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94800000| RS 29,32
58 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO o 3,27300000] RS 116
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - 6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,00400000] RS 3841
11033 'SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO N 1,09100000] RS 9,42
1012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2"), E = 3,00 v 1,02900000] RS 6353
MM, *3.48° KG/M (NBR 5580)
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
2 2,
ke ‘TUBULARES DE 1.1/2? ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 22, GRADIL o RS e
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
MECANICO. AF 04/2019 P
88251 [AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,74800000[ RS 2327
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,78000000| RS 29,32
546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 9,22400000] RS 1064
1332 [CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,89600000| RS 1085
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,07100000] RS 3841
11960 ::;AFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 o 3,33300000] RS 68
1012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2"), E = 3,00 v 090000000 5 6353
MM, *3,48° KG/M (NBR 5580)
1013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2'), E = 3,00 MM, ™ 1,02900000| RS 8300
*4.40* KG/M (NBR 5580)
Tocz jonse SINALIZAGAO HORIZONTAL PADRAO P/DEFICIENTES A BASE DE RESINA ACRILICA A © o

'SOBRE PISO CIMENTADO



[ [es310 | [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ]___050000000] RS 3074 |
| 88316 i | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,33000000] RS 21,91 |
| |11269/0RSE | | TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA L |___0,35000000] RS 10,97 |
09310/ORSE TELA MOEDA EM AGO INOX, FURO D=10MM, ESP=2MM M2 RS 175,44
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000] RS 30,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000] RS 21,91
0284/ ORSE TELA EM AGO INOXIDAVEL, PADRAO MOEDA, MARCA BELINOX, DIM.: 1,0M X ROLO, w2 1,00000000] RS 14941
3,5K6/M2 OU SIMILAR
74205/1 PINTURA ACRILICA EM PISO DEMA [ RS 19,60
[s8310 [ [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,35000000] RS 30,74 |
[88316 | [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [~ 0,25000000] RS 21,91 |
[7328 I [TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO U [~ o,17000000] RS 19,90 |
(comPOsICAO 0 DE ERAMICO PARA
89046 PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO M2 RS 54,20
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87246 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. M2 0,20540000| RS 62,30
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87247 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. M2 0,49020000| RS 55,07
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87208 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 0,30440000| RS 47,40
AF_06/2014
ccu.08.0063 (PROTETOR DE PAREDE) RODAMEIO MADEIRA IPE MACICO 2,0X15,0 CM, o RS 62,05
F E INSTALACAO - REFERENCIA SINAPI: 84162 set/2019
79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 0,15000000{ RS 21,12
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 RS 2312
88261 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 RS 27,95
1339 |COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,04000000{ RS 62,30
6150 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA w2 015000000 7S 32500
REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM
11622/ORSE FITA AUTO ADESIVA "9M" L=5,0CM OU SIMILAR ™M RS 35,90
[s8316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,08000000[ RS 21,91 |
|12515/0RSE [FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M ™M | 1,00000000] RS 34,19 |
e INSTALAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PCD CONFORME ESPECIFICADO - B e
EM PROJETO.
CoT0a.0018 SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLATAFORMA ELEVATGRIA PARA PCD INCLUSIVE o 1,00000000] RS 10.000,00
FERRAMENTAS, E ACESSORIOS (PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS E AFINS).
'ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM
101159 (ESPESSURA 10CM) E DE m2 RS 147,57
BETONEIRA. AF 05/2020
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO m3 0,02800000 RS 734,94
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,93900000| RS 29,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97000000[ RS 21,91
7258 TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 73,49000000] RS 0,66
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA m2 RS an
400L. AF 06/2014
97313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA va 000370000 RS 58236
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06810000] RS 29,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02550000] RS 21,91
(compOsICA0 DE UNICA,
e APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES B B P
INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
47527 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE w2 011210000] RS 937
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
47520 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES w2 073390000 RS 4528
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
47531 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE w2 0,15400000| RS w78
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
s 'APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS o o P
DEMAOS. AF 05/2017
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57100000] RS 30,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14300000] RS 21,91
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,10000000| RS 138
43651 MIASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E G 1,55184000] RS 7,34
e APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS . © e
DEMAOS. AF_06/2014
[as310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,16310000] RS 30,74 |
[se316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,05440000] RS 2191 |
[735 [TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO L | 0,22850000] RS 29,67 |
cu.04.0009 F £ CERRLCAOTE M un RS 150,80
MDF COM DIMENSGES 1,30 X 0,30 M.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000| RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000( RS 21,91
568 BUCHA DE NYLON SEM ABA 10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO N 600000000 RS 116
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, £ = 0,8 MM M2 0,39000000| RS 62,14
1339 [COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,02500000] RS 62,30
17590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, N 3,00000000] RS 2,20
BRANCO
34675 [CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2.75 X 1,85 M M2 0,39000000] RS 73,73
D ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM o © o
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
92803 (CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS e 1,36000000] RS 1211
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
94970 (CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO s 004300000 7S 6178
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48600000] RS 29,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66500000| RS 21,91
o MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, 3 © @
DIAMETRO = 10,0 MM. AF 11/2016
19017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA N 0,54300000] RS 022
VERGALHAO *4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
92803 (CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS e 1,00000000] RS 1211
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00610000] RS 21,88
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03060000( RS 29,32
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 e v 1980
KG/M)
b= MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, S © P
DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016
19017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA N 097000000 s 022
VERGALHAO *4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
92801 (CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO e 1,00000000] RS 1303
CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02080000[ RS 21,88
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10400000[ RS 29,32
3132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘o " 1980
KG/M)
e /ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE o o o5t
40 CM. AF 11/2016
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36300000] RS 21,91
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR e 016270000 s 2583
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR - 020030000 S 2402
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
=8 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO . o )
DE FORMA. AF_06/2017
[88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,18900000[ RS 29,53 |
|88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H | 3,05300000] RS 21,91 |
b=p LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU . o 500
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017
2968 (CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) w3 RS 50600
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31060000] RS 29,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08470000] RS 21,91
93382 DE VALAS COM AF_04/2016 m3 R$ 30,66
95606 UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 m3 1,00000000 | RS 2,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000000 RS 21,91
1533 (COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 . 027400000 s 3027
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
91534 (COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 - 025400000 5 2379
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015




FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

96534 M2 RS 100,85
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58900000| RS 2314
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41300000 RS 2914
51692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA i 001800000 7S 2010
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
51693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA . 001400000| 7S 13
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA R 001700000 7S 824
EMULSIONADA EM AGUA
4517 'SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1X 3 ") PINUS, MISTA OU v 092400000| 7S o
EQUIVALENTE DA REGIAQ
101 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU v 0,62500000| RS 78
EQUIVALENTE DA REGIAQ
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) KG 0,01100000[ RS 24,50
6130 ;:thous 'MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA ™ 1,05900000] RS 2438
40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17X 27 (21/2 X 11) KG 0,04400000] RS 2699
= ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 @ B e
MM - AF 06/2017
92801 (CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS P 1,00000000] RS 1303
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
83238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04500000| RS 2188
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15100000| RS 29,32
30017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA N 115000000 RS 022
VERGALHAO *4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 P " 1980
KG/M)
DE BLOCOS DE VIGAS FCK 30 MPA,
96557 COM USO DE BOMBA ? L E w3 RS 608,34
AF 06/2017
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36300000| RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54400000 RS 21,91
50536 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO i 008800000 RS 117
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO o 009300000 7S 049
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
1525 (CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAOE 1, w3 1,15000000| RS 509,20
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BO! 0 (NBR 8953)
98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 2 RS 45,33
AF 06/2018
88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08500000] RS 23,12
88270 1ZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42200000{ RS 29,53
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS.
626 DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA KG 1,50000000 RS 2061
IMP IZANTE ASFASTICA)
s FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE o o P
MADEIRA C RESINADA, E = 17 MIM. AF 12/2015
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! H 0,25000000] RS 23,14
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18000000] RS 2914
51692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA . 006300000 7S 2410
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA o 025500000 7S 13
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
1358 f:APA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2X e 1,33600000] RS 52,19
4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1X 3 ") PINUS, MISTA OU v 923700000 RS o
EQUIVALENTE DA REGIAQ
491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU v 2,30800000] RS 78
EQUIVALENTE DA REGIAQ
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,20800000] RS 21,87
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 AARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG RS 16,94
5.0MM - AF_12/2015
92800 (CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS e 1,00000000] RS 1268
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01750000( RS 21,88
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10690000[ RS 2932
19017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA N 1,19000000] RS 022
VERGALHAO *4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43132 :2;/\::.5 RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 e 002500000| 7S 1980
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE [ RS 13,99
100MM AF 12/2015
92803 (CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS e 1,00000000] RS 1211
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00640000] RS 2188
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03920000( RS 29,32
19017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA N 054300000] 7S 022
VERGALHAO *4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 e " 1980
KG/M)
CONCRETO USINADO FCK=30 MPA (0.C) M3 RS 305,91
2667 I JCONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA [ m3 1,02000000] RS 299,92
L BOMBA,
B COM USO DE DE w3 R$ 37,90
CONCRETO EM AF_12/2015
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19900000] RS 29,14
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19900000{ RS 2953
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19200000] RS 21,91
90536 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO wr 006800000 7S 117
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO o 0.13100000] 7S 049
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. e RS 133,74
AF 06/2017
[as309 I [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,45900000] RS 29,53 |
[se316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 4,13800000] RS 2191 |
s FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA . © e
RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! H 0,20200000] RS 23,14
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91100000] RS 2914
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA wr 005000000 7S 2410
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA o 023700000 S 513
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
1358 (CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X e 114600000 RS 5219
L1* M. E=17 MM
4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1X 3 ") PINUS, MISTA OU v 695200000 RS o
EQUIVALENTE DA REGIAQ
491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU v 016600000 7S 78
EQUIVALENTE DA REGIAQ
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,15000000| RS 2187
s FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| . © 63
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! H 0,00500000] RS 23,14
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500000 RS 2914
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA wr 000500000 7S 2410
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA o 002200000| 75 513
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
1345 (CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 e 1,05000000] RS 5,38
X LI0M.E=18 MM
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92769 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG R$ 15,77
AF_12/2015
92801 [CORTE £ DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. ‘o 1,00000000] RS 1303
AF_12/2015
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 21,88
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE: H 0,05970000] RS 29,32
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA o 1,33300000] RS 022
VERGALHAO *4,2 A12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM
3132 :2;/\:\;]5 RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘o 002500000 75 1980
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92770 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG R$ 15,03
AF_12/2015
92802 [CORTE £ DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. ‘o 1,00000000] RS 1306
AF_12/2015
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 2188
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE: H 0,04030000 RS 29,32
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA o 072800000 s 022
VERGALHAO *4,2 A12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM
3132 :2;/\:\;]5 RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘o 002500000] 7S 1980
ke PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA A © B
3,0 CM, PREPARO MECANICO DA AF 06/2018
57208 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO € AREIA MEDIA UMIDA) PARA w3 0,04310000] s 246,38
|CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
|88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,38900000[ RS 29,53 |




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19500000] RS 21,91
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG 0,50000000] RS 0,65
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X v 1,67000000] RS 150
ESPESSURA)
100703 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 UN RS 33,08
88261 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33200000] RS 27,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16600000 RS 21,91
030 PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO ™ 1,00000000] RS 2018
*100* MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN RS 202,98
AF 12/2019
88261 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00200000] RS 27,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50100000 RS 21,91
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM
3081 CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL a 1,00000000 RS 164,01
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
NADO PARA PCD SEM
95472 LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA UN RS 794,06
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM ™ 1,00000000] RS 28347
LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6102 (CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, N 1,00000000] RS 1059
|COM TUBO, CANOPLA € ESPUDE
100849 - E INSTALACAO. AF_01/2020 UN RS 52,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15360000 RS 28,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04840000 RS 21,91
377 [ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00000000] RS 46,58
R TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO - B P
PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 RS 2878
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000] RS 21,91
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,28000000] RS 028
W TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO " 1,00000000] RS 26448
PARALAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
e BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA o o oo
PAREDE E INSTALACAO. AF 01/2020
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94850000( RS 28,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29880000] RS 21,91
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA o 600000000 RS 1872
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8
36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO N 1,00000000] RS 15990
MINIMO 3 CM
e BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA o o e
PAREDE E INSTALACAO. AF 01/2020
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94850000( RS 28,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29880000] RS 21,91
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA o 600000000 RS 1872
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8
26081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO N 1,00000000] RS 17050
MINIMO 3 CM
12127/0m5E BARRA DE APOIO, PARA LAVATGRIO, TRES LADOS, FIXA, EM ACO INOX, L= 40X 60CM, . Re 253,06
D=11/4", JACKWAL OU SIMILAR
[ss309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,30000000[ RS 2953 |
Josaos/ORse | BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA LAVATGRIO DECA REF. L510 OU SIMILAR [ UN 1,00000000] RS 34421 |
Eanenes FORNECIMENTO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PCD CONFORME o o AT
ESPECIFICADO EM PROJETO.
[cor.04.0017 JFORNECIMENTO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PCD [ UN 1,00000000] RS 60.000,00 |
04657/ORSE LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MES RS 1.250,00
10775 [CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO (COM BANHEIRO) MES 1,00000000| RS 125000
(LOCACAO)
00051/ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA INSTALADA M2 RS 348,21
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000] RS 2914
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 RS 21,91
01569/0RSE MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) ™ 4,00000000( RS 739
01776/0RSE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 M2 1,00000000 RS 23945
06995/0RSE MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2.2 X 5,5CM - 000121 M*/M [ 1,00000000] RS 2,96
5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 G 0,15000000] RS 21,87
o DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM o © 57
REAPS AF_12/2017
[as309 [ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,22500000[ RS 29,53 |
[a8316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2,32480000] RS 21,91 |
00013/ORSE DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES w3 RS 32321
[as309 [ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,30000000] RS 29,53 |
|88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 13,00000000| RS 21,91 |
04942/ORSE REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM M2 RS 2571
[88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 0,50000000[ RS 29,53 |
|88316 | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,50000000{ RS 2191 |
12168/0mse REMOGAO DE POLTRONAS/CADEIRA/ASSENTO DESPORTIVO, FIXADAS COM . © s
PARAFUSOS
[as262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 0,09000000[ RS 29,14 |
[se316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,90000000[ RS 2191 |
DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA ™2 RS 41,9
[ss317 I [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,30000000[ RS 30,16 |
|88316 | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,50000000] RS 2191 |
93565 IVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS C MES RS 19.706,24
9sa1s (CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS VS 1,00000000] RS 292
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
40811 CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,00000000| RS 19.118,88
40863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) MES 1,00000000] RS 215556
40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,00000000] RS 12,89
43098 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - VS 1,00000000] RS 13345
COLETADO CAIXA)
4370 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS VS 1,00000000] RS 254
|COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS MES RS 8697,95
95423 ;u{»;so RETCAPACWACKO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - VS, 1,00000000] RS 13552
40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,00000000] RS 8.090,98
40863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) MES 1,00000000] RS 215,56
40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,00000000] RS 12,89
43499 EP1 - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - VS 1,00000000] RS o151
COLETADO CAIXA)
43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS VS 1,00000000] RS 2149
|COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BDI EDFICAGOES 20,26%

II CINNANTIH SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BDI EQUIPAMENTOS 13,26%|
H I Arquitetura & Engenharia DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
MAPA DE COTACOES

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TECNICA DA CEILANDIA/DF DATA: 31/08/2023

LOCAL: EQNN 14 AREA ESPECIAL S/N - CEILANDIA SUL/DF AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 13.845,21m?
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%

ENDERECO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARA DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%
CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERENCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERACAO

MAPA DE COTAGAO DE PREGOS
PRECO R$ FORNECEDOR TELEFONE E-MAIL CNPJ DATA COTACAO N2 PROPOSTA

MENOR PRECO
RS

cODIGO DISCRIMINAGAO DOS INSUMOS CLASS. UNID

FORNECIMENTO DE PLATAFORMA

R$ 60.000,
ELEVATORIA PARA PCD $ 60.000,00

COT.04.0017

ici | .
RS 60.000,00 MOVE ELEVADORES ma“”°'°@m;"z‘: evadores.co | o9 673 103/0001-70 | 28/08/2020 PREC0-001
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CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA

||| CINNANTI
]

Arquitetura & Engenharia

BDI BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
| EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL COM DESONERACAO (QUANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL FOR
IGUAL OU SUPERIOR A 50% DO CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO)
COMPONENTE
A DESPESAS INDIRETAS INCIDENCIA
1 Administracdo Central 4,00%
2 Seguros + Garantias 0,62%
3 Riscos 1,04%
4 Despesas Financeiras 1,05%
6,71%
B TRIBUTOS INCIDENCIA
1 COFINS - Contribui¢ao Financiamento Seguridade Social 3,00%
2 PIS - Programa de Integragdo Social 0,65%
3 ISS - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza 1,00%
4 Contribuigdo previdenciaria Sobre Receita Bruta 0,00%
SUBTOTAL "B" 4,65%
(o BONIFICACAO INCIDENCIA
1 Lucro 7,40%
2
3
4
7,40%
BDI 20,26%

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DO BDI

X100

BDI = [( (1+(AC+S+R+G))X((1+DF)X(1+1L)) )1]

(1-1)

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administracdao Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidencia de Impostos

Taxa Representativa da Incidénca de Impostos é aplicada sobre o pre¢o de venda da prestacao do servico,

REFERENCIAS:

Férmula de célculo do BDI: Relatdrio do Acorddo n® 2.622/2013 - TCU / Plenério




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA

||| CINNANTI
] Arquitetura & Engenharia
BDI BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
" PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
COMPONENTE
A DESPESAS INDIRETAS INCIDENCIA
1 Administracdo Central 2,74%
2 Seguros + Garantias 0,37%
3 Riscos 0,69%
4 Despesas Financeiras 0,75%
4,55%
B TRIBUTOS INCIDENCIA
1 COFINS - Contribui¢ao Financiamento Seguridade Social 3,00%
2 PIS - Programa de Integragdo Social 0,65%
3 ISS - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza 0,00%
4 Contribuigdo previdenciaria Sobre Receita Bruta 0,00%
SUBTOTAL "B" 3,65%
(o BONIFICACAO INCIDENCIA
1 Lucro 4,35%
2
3
4
4,35%
BDI 13,26%
FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DO BDI
BD| = (1+(AC+S+R+G)X((1+DF)X(1+1L)) 1 X 100
(1-1)
AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administracdao Central
S Taxa Representativa de Seguros
R Taxa Representativa de Riscos
G Taxa Representativa de Garantias
DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L Taxa Representativa de Lucro
I Taxa Representativa de Incidencia de Impostos
Taxa Representativa da Incidénca de Impostos é aplicada sobre o pre¢o de venda da prestacao do servico,
REFERENCIAS:

Férmula de célculo do BDI: Relatdrio do Acorddo n® 2.622/2013 - TCU / Plenério




SINAPI - Composigado de Encargos Sociais

DISTRITO FEDERAL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

c6DIGO

DESCRICAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

HORISTA %

GRUPO A

MENSALISTA %

SEM DESONERACAO

HORISTA %

MENSALISTA %

Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A TOTAL 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

PO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,75% N3ao incide 17,75% Nao incide
B2 FERIADOS 3,41% N3o incide 3,41% N3o incide
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 132 SALARIO 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,32% N3o incide 1,32% N3o incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B TOTAL 43,30% 16,19% 43,30% 16,19%

GRUPO C

L GERAL (A + B +C +D)

82,01%

110,69%

c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%

c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

c3 FERIAS INDENIZADAS 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%

ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,11% 2,82% 3,11% 2,42%

cs INDENIZAGAO ADICIONAL 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

(¢ TOTAL 12,85% 10,00% 12,85% 10,00%

PO D

c1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,711% 2,88% 16,37% 6,12%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO

c2 TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
PREVIO INDENIZADO

D TOTAL 8,06% 3,15% 16,74% 6,41%

70,40%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET




