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I - RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRÉDIO E DA OBRA 

1. ÁREAS 
 

- Terreno:            17.000,00 m2  
- Área de cobertura da quadra:  785,00m2  

OBSERVAÇÃO: 

As áreas construídas constantes neste Caderno de Especificações podem diferir das 
constantes no Projeto de Arquitetura posto que aquelas foram calculadas considerando os 
espaços edificados com destinação de uso especificada em planta - em atendimento à 
legislação em vigor, referente à programação físico-espacial dos estabelecimentos 
escolares - e estas conforme critérios adotados pelo GDF/Administrações Regionais para 
efeito de cálculo dos índices urbanísticos. 

2. ELEMENTOS DE URBANISMO 
- Construção de calçadas 

 

II - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

A.  OBJETIVO 

O presente Caderno de Especificações da Secretaria de Estado de Educação - SEEDF tem 
por objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execução de obras e serviços de construção, 
reforma e/ou ampliação de escolas da Rede Oficial de Ensino do DF, a cargo da Subsecretaria de 
Infraestrutura Escola - SEEDF/SIAE, determinando os materiais e técnicas a serem empregados. 

OBS.: As definições dos serviços retromencionados constam do Art. 6o da Lei No 8.666 de 
21/06/1993, republicada no D.O.U. em 06/07/1994, com itemização definida em 
conformidade com o disposto na Portaria No 2.296 do Ministério da Administração Federal e 
reforma do estado - MARE, publicada no D.O.U. em 31/07/1997. 

B.  CONTRATOS 

1. O presente Caderno de Especificações será parte integrante dos Contratos, valendo como 
se fosse neles efetivamente transcrito. 

2. Os Contratos serão regidos pela Lei No. 8.666, republicada no D.O.U. em 06/07/1994. 

C.  ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 

1. A SIAE fornecerá aos licitantes: 

a) Levantamento Planialtimétrico; 

b) Laudo de Sondagem; 

c) Projetos aprovados e/ou vistados de: 

- ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

· PA-01/06 – Situação, Implantação e Detalhe do Banco de concreto – BC1 
· PA-02/06 – Planta Baixa e Cortes 
· PA-03/06 – Cobertura, Fachadas, Detalhe da Rampa e Corrimão 
· PA-04/06 – Vistas dos vestiários e das pinturas de piso 
· PA-05/06 – Detalhes Gerais 
· PA-06/06 – Vestiários (Planta Baixa, Cortes e Vistas Internas) 

· Caderno de Especificações 

· Memorial Descritivo FNDE 

2. A empresa licitante deverá, antes da licitação: 
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a) Vistoriar o local da obra/serviço objeto da licitação, devendo verificar todos os seus 
aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para a sua 
execução, tais como características de acesso, topografia, condições do terreno etc. 

b) Analisar e comparar todos os projetos, especificações e demais elementos 
integrantes da documentação técnica fornecida pela SEEDF/SIAE referentes à 
obra/serviço. 

c) Emitir Declaração de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, assinada pelo 
Responsável Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a 
que se referem os itens a e b anteriores. 

OBS.: Os quantitativos apresentados nas Planilhas da SEEDF/SIAE não deverão ser tomados 
como definitivos, haja vista que apenas subsidiam a compreensão do conjunto de 
obras/serviços licitados, sendo de inteira responsabilidade da licitante proponente o 
levantamento e quantificação dos materiais e serviços necessários à execução do objeto 
do Edital, não cabendo alegações posteriores de desconhecimento ou omissões em 
orçamento. 

3. Do resultado desta verificação preliminar deverá a licitante formalizar, por escrito, junto à 
SEEDF/SIAE, quaisquer dúvidas ou discrepâncias que tenham sido observadas na 
documentação fornecida pela SIAE, inclusive sobre qualquer transgressão a normas 
técnicas, regulamentos e leis em vigor, de forma a serem sanados os erros e/ou omissões 
que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras/serviços. 

4. Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância de todos aqueles 
documentos constantes do item 1 anterior, não cabendo qualquer alegação posterior 
sobre divergências entre os mesmos. 

D.  DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 

1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica 
estabelecido que: 

a) Em caso de divergências entre os documentos do Projeto Arquitetônico e o Caderno 
de Especificações, prevalecerá sempre este último. 

b) Em caso de divergências entre os desenhos dos Projetos Complementares e o 
Caderno de Especificações, prevalecerá sempre este último. 

c) Em caso de divergências entre os desenhos de detalhes e o Projeto Arquitetônico, 
prevalecerão sempre os primeiros. 

d) Em caso de divergências entre as cotas constantes dos desenhos e suas dimensões 
medidas em escala, o autor do projeto definirá as dimensões corretas. 

e) Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 
sempre os de maior escala. 

f) Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 
sempre os mais recentes. 

g) Em caso de divergências entre o Caderno de Especificações e as Normas da ABNT, 
prevalecerão sempre estas últimas. 

h) Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das 
determinações contidas no presente Caderno de Especificações, serão consultados o 
Executor do Contrato e o autor do projeto de Arquitetura. 

2. Compete à Contratada, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à 
completa execução e perfeito funcionamento do objeto da licitação, mesmo quando os 
projetos e/ou Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões que possam 
trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

E.  RECURSOS E ARBITRAGENS 

1. Para qualquer decisão do Executor do Contrato sobre assuntos não previstos no presente 
Caderno de Especificações, nos projetos e documentação técnica fornecida pela SIAE - 
referentes a cada obra/serviço - ou no Contrato de que faz parte, a Contratada poderá 
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interpor recurso junto à Direção da SEEDF/SIAE para obter decisões superiores, caso se 
sinta prejudicada. 

F.  LICENÇAS E FRANQUIAS 

§ 1º Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de 
modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a 
expedição do alvará de construção. 

§ 3º Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública 
são objeto de licença. 

 

1. A Contratada deverá: 

a) Registrar, no CREA, as Responsabilidades Técnicas da obra, da autoria do Projeto de 
Arquitetura e da Fiscalização. 

b) Obter, junto à Administração Regional, para todas as obras localizadas em área 
urbana ou rural (Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - Capítulo IV - Seção III - 
Art. 51): 

- Alvará de Construção: para as obras (Código de Edificações do DF, Lei No 
2.105 - Capítulo IV - Seção III - Art. 51 - § 1o): 

 Inicial; 
 De modificação com acréscimo de área; 
 De modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural. 

- Licenciamento para as obras: (Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - 
Capítulo IV - Seção III - Art. 51 - § 2o): 

 Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural 
são licenciadas automaticamente, por ocasião do visto ou da aprovação 
do projeto de modificação. 

- Licenciamento para as obras: (Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - 
Capítulo IV - Seção III - Art. 51 - § 3o): 

 Para edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que 
ocupem área pública. 

2. A Contratada será responsável pelo pagamento das taxas de energia elétrica e água, nas 
seguintes condições: 

a) OBRA COM A EDIFICAÇÃO EM FUNCIONAMENTO: 

- A Contratada estará isenta do pagamento das contas em questão, 
permanecendo as mesmas sob a responsabilidade da SEEDF. 

G.  INÍCIO DAS OBRAS 

1. A Contratada deverá iniciar os serviços dentro do prazo estabelecido no Contrato, que 
será contado a partir de 05 (cinco) dias após a data de emissão da Ordem de Serviço 
expedida pela SEEDF/SIAE. 

2. A execução da obra será planejada e controlada através do Cronograma Físico-Financeiro, 
com memorial descritivo de quantitativos e valores, elaborado pela Contratada e 
submetido à aprovação da SEEDF/SIAE até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de 
Serviço. 

H.  ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

1. A SEEDF/SIAE designará engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado junto à 
Contratada, com autoridade para exercer, em nome do Proprietário (SEEDF), toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras/serviços contratados, 
o qual será doravante denominado de Executor. 
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"A Fiscalização, exercida no interesse exclusivo da Administração, não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo 
quando a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente". 

2. As exigências do Executor basear-se-ão nos projetos, especificações e na legislação 
vigente sobre técnicas de execução. A Contratada dará ao Executor, no cumprimento de 
suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, fornecendo todas as 
informações e elementos necessários à execução de obra/serviço 

3. Ao Executor fica assegurado o direito de: 

a) Solicitar o Diário de Obras, devidamente preenchido na obra. 

b) Solicitar a retirada imediata da obra do engenheiro, mestre ou qualquer operário que 
não corresponda técnica e disciplinarmente às exigências. A efetivação desta medida 
não implicará em modificação do prazo ou condições do Contrato. 

c) Exigir o cumprimento de todos os itens do Contrato. 

d) No caso de não ser atendida, dentro de 48 horas a contar da data de emissão da 
Ordem de Serviço correspondente, qualquer exigência sobre defeito essencial em 
serviço executado ou sobre material posto na obra, ordenar a suspensão das 
obras/serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem 
que esta tenha direito a qualquer indenização. 

4. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações do Executor à Contratada ou 
vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser transmitidas por 
escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada, em duas vias, uma das quais 
ficará em poder da Contratada e outra com a SEEDF/SIAE. 

5. No Diário de Obras deverão constar as anotações: 

a) Pela Contratada: 

- Preenchimento dos cabeçalhos; 
- Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
- Consultas ao Executor; 
- Datas de conclusão de etapas, conforme o cronograma aprovado; 
- Acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 
- Respostas às interpelações do Executor; 
- Eventual escassez de material, que resulte em dificuldade de execução da 

obra/serviço; 
- Medições das etapas da obra e respectivos valores a serem pagos; 
- Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água; 
- Efetivo diário de operários presentes; 
- Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objeto de registro. 

b) Pelo Executor: 

- Atestado da veracidade do item a anterior; 

- Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, considerando os projetos, 
especificações, prazos e cronograma; 

- Observações relativas aos registros efetuados pela Contratada no Diário de 
Obras; 

- Respostas às consultas formuladas pela Contratada, com correspondência 
simultânea para a SEEDF/SIAE; 

- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 
do desempenho da Contratada, seus prepostos e sua equipe; 

- Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos 
projetos e especificações; 

- Aprovação das medições para faturamento; 

- Outros fatos ou observações cujo registro seja conveniente ao exercício da 
execução do Contrato. 

6. Concluída a obra ou serviço, o Diário de Obras deverá ser entregue pela Contratada à 
Administração, que o manterá em seu poder por prazo nunca inferior a 05 (cinco) anos. 
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I.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

1. A Contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno 
desenvolvimento da obra/serviço e deverá cumprir as determinações das Leis 
Trabalhistas e da Previdência Social. 

2. Para perfeita execução e completo acabamento da obra/serviços, a Contratada se obriga, 
sob as responsabilidades legais vigentes, a: 

a) Prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir 
andamento conveniente aos trabalhos. 

b) Manter, à disposição da obra/serviço, engenheiro ou arquiteto legalmente habilitado, 
além de auxiliares de comprovada competência. 

c) Providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento desejado. 

d) Providenciar a perfeita vigilância nos locais de execução da obra/serviços, até a sua 
entrega provisória. 

e) Providenciar sempre que solicitada, às suas custas, a realização de todos os ensaios, 
verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, fornecimento 
de protótipos bem como os reparos que se tornem necessários, para que os 
trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 

f) Fornecer e manter, no local da obra/serviço, um Diário de Obras, onde serão 
obrigatoriamente registradas, em 03 (três) vias, os fatos relatados no item H.5 
anterior, com os cabeçalhos devidamente preenchidos e com número de folhas 
suficiente para cobrir todo o período de execução da obra. 

g) Manter no escritório da obra, em ordem e em perfeito estado de conservação: 

- Cópia de todos os projetos referentes à obra, assinadas pelo autor e pelo 
proprietário, vistados pela Administração Regional e vistados e/ou aprovadas 
pelas concessionárias e Corpo de Bombeiros Militar do DF; 

- Cópia do presente Caderno de Especificações e detalhes anexos; 

- Alvará de Construção ou Licenciamento da Obra; 

- Demais documentos exigidos pela legislação vigente. 

J.  EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO-DE-OBRA 

1. Caberá à Contratada o fornecimento, manutenção, substituição, reparo e seguro, por todo 
o período que se fizer necessário, da totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e 
aparelhos, visando o andamento satisfatório da obra/serviço e a sua conclusão no prazo 
fixado em Contrato. 

2. É expressamente proibida a utilização pela Contratada, na execução da obra/serviço, de 
qualquer equipamento, ferramenta e mobiliário pertencente à escola. 

K.  SUBCONTRATADA 

1. A Contratada não poderá subempreitar o total da obra/serviço a ela adjudicado, salvo 
quanto aos itens os quais, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou 
profissionais especialmente habilitados e mediante prévia autorização da SEEDF/SIAE. 

2. A responsabilidade sobre os serviços retromencionados não será transferida, perante a 
SEEDF, aos subcontratados, devendo exclusiva e diretamente a Contratada responder 
pela fiel observância das obrigações contratuais. 

L.  RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

1. O recebimento provisório da obra/serviço será feito mediante as seguintes condições: 

a) Após a sua conclusão. 

b) A pedido da Contratada, até o último dia do prazo fixado no Contrato para sua 
execução. 
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c) Pelo Executor, dentro do período máximo de 15 dias corridos após a comunicação 
escrita da Contratada, devidamente protocolada na SEEDF/GTP – Edifício Sede II - 
Protocolo Geral; 

d) Comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais: 

- Conformidade da obra/serviço com os projetos e especificações; 

- Após vistoria na qual não se encontrem defeitos em todo o conjunto da 
obra/serviço; 

- Após teste e aprovação de todas as instalações e impermeabilizações previstas 
neste Caderno de Especificações, devendo as mesmas estar em perfeitas 
condições de uso e funcionamento; 

- Após estarem as ligações definitivas executadas e regularizadas junto às 
concessionárias locais. 

e) Após entrega pela Contratada à SEEDF/SIAE, de: 

A. Projetos Complementares – apenas no caso de ter ocorrido alterações de 
projeto durante a execução da obra/serviço: 

 01 (uma) cópia completa de todos os projetos, AS-BUILT, em papel 
sulfite, assinados pelos respectivos autores e pelo proprietário e 
aprovadas e/ou vistadas pelas concessionárias dos serviços públicos e 
pelo Corpo de Bombeiros Militar no DF; 

 CDs contendo todos os projetos AS-BUILT, com arquivos com extensão 
DWG do AUTOCAD - VERSÃO 2002. 

 Todos os CDs deverão ser etiquetados conforme padrão a ser 
fornecido pelo GEPRO/SIAE. 

 

OBS.: 

· NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS COMPACTADOS. 

· NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS GERADOS EM OUTRO SOFTWARE. 

· NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS CONTENDO MAIS DE 01 (uma) PLANTA. 

· NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS GERADOS NO MODO PAPER SPACE. 

B. Cópia dos Certificados de Garantia de equipamentos (bombas, filtros, sirenes 
etc.). 

C. Laudo de Compactação fornecido por firma especializada. 

D. Termo de Responsabilidade pelos serviços de execução das Fundações e 
Estruturas, por um período de 05 (cinco) anos. 

f) Após a entrega, à Direção do estabelecimento de ensino, de: 

- Manuais de Operação e Manutenção e Certificados de Garantia de máquinas e 
equipamentos; 

- Jogo de 02 (duas) cópias de chaves dos locais a seguir, devidamente 
identificadas: 

 Portas das dependências; 
 Armários; 
 Cadeados: 

 Armários; 
 Portões etc. 

2. Vencido o prazo estipulado para a conclusão da obra/serviço, caso a Contratada não 
tenha solicitado o seu recebimento, o Executor deverá: 

a) Elaborar Laudo de Vistoria informando sobre as pendências ainda existentes para a 
sua conclusão. 

b) Continuar responsável, após ciência da SEEDF/SIAE, pelo acompanhamento das 
obras/serviços. 



 9

c) Após o vencimento dos prazos legais, existindo ou não pendências, encaminhar o 
assunto à SEEDF/SIAE, aplicando-se, se for o caso, as multas, em conformidade com 
a Lei No 8.666 de 21/06/1993, republicada no D.O.U. de 06/07/1994. 

3. Quando houver interesse da Unidade de Ensino (ou do responsável pela utilização do 
prédio), a ocupação da obra como um todo ou parte desta, poderá efetuar-se antes do 
seu recebimento provisório, mediante acordo entre a Contratada e a SEEDF/SIAE, quando 
será emitido o Termo de Ocupação. 

M.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

1. O recebimento definitivo da obra/serviço será feito mediante as seguintes condições: 

a) Até 90 dias corridos, a contar da data de lavratura do termo de recebimento 
provisório, observado o disposto na Lei No 8.666/93 Art. 69. 

b) Por Comissão designada pela SEEDF/SIAE, após o decurso do prazo de observação e 
de vistoria, comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais. 

c) Após entrega, pela Contratada, à SEEDF/SIAE, de: 

A. Certificado de Conclusão, de obras realizadas em área urbana ou rural 
(Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - Capítulo IV - Seção IV - Art. 56 e 
57), na forma de: 

 Carta de Habite-se: para obras objeto de Alvará de Construção; 
 Atestado de Conclusão: para obras objeto de Licenciamento. 

B. Memorial descritivo da obra executada, conforme padrão adotado pela 
Diretoria de Patrimônio da Subsecretaria de Finanças/SFP/GDF, gerado em 
arquivo do WORD extensão “doc”, devendo constar os itens (ver subitens 
deste Caderno de Especificações): 

 DESCRIÇÃO DO TERRENO 
 Endereço 
 Área 

 DESCRIÇÃO DO PRÉDIO 
 Destinação 
 Áreas 

 Construída (original) 
 Ampliada 
 Total 

 

 SERVIÇOS EXECUTADOS 

Deverão ser informados o tipo e quantitativo (área, volume, peso, 
no de unidades etc) de cada item: 

 Paisagismo 
 De recreação 

 Quadra de esportes 
 De mobiliário urbano 
 Alambrados 
 Portões 
 Vegetação 

 Pavimentação 

 Drenagem de Águas Pluviais 
 Canaletas etc. 

C. Termo de Responsabilidade pelos serviços de execução das fundações e 
estrutura, que assegure a estabilidade e resistência física de todas as 
construções executadas, por um período de 05 (cinco) anos. 

D. Comprovante de quitação dos débitos perante a Previdência Social. 
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2. Caso sejam detectados itens do Contrato que não tenham sido cumpridos 
satisfatoriamente, a Comissão emitirá um Laudo de Vistoria no qual constarão as 
exigências e prazo para sua execução. 

3. A Contratada deverá entregar a obra/serviço com todas as instalações prediais 
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento. 

4. Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo fica estabelecido a partir da data de 
sua emissão, o compromisso da Contratada com o cumprimento do prazo de 05 (cinco) 
anos mencionado no Código Civil – Art. 618. 

N.  SEGUROS E ACIDENTES 

1. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes 
durante a execução da obra/serviço, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do 
canteiro. 

2. A Contratada deverá providenciar, às próprias custas, a execução de toda a sinalização 
viária visando à segurança dos usuários do local e de transeuntes, de acordo com as 
normas do DETRAN/DF, ficando responsável por qualquer acidente que porventura venha 
a ocorrer por falta ou deficiência de sinalização. 

3. A Contratada se obriga a cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene 
do trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual a todos os que trabalham ou 
permanecem na obra. 

4. A Contratada deverá atender à Lei No 6.514 relativa à segurança e medicina do trabalho: 
Art. 162 – As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão 
obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho (SESMET). 

Art. 163 – Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de 
conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de 
obras nelas especificadas. 

NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
NR – 4 – O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número 
total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta Norma. (Aplicado somente 
para empresas que possuam acima de 100 empregados) 

NR – 5 – A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as 
proporções mínimas estabelecidas  no Quadro I desta Norma. (Aplicado às empresas que para a execução 
do contrato. Necessitem de dispor de mais de 20 de seus empregados)  

5. Caberá à Contratada manter no canteiro de obras: 

a) Medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros. 

b) Equipamentos de Proteção Contra Incêndio na forma da legislação em vigor. 

6. Ficará a critério da Contratada fazer, por sua própria conta, os seguros contra acidentes 
relativos à estabilidade e segurança da edificação e instalações, contra fogo, inclusive o 
celeste, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da mesma. 

7. A Contratada não terá direito a qualquer indenização em caso de incêndio, seja a que 
título for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha sido feito, assim 
como não poderá retardar ou suspender serviços de reconstrução, com base em demora 
no pagamento da indenização por parte da companhia de seguros. 

8. No caso de execução da obra/serviço ocorrer concomitantemente com o 
funcionamento da unidade de ensino, a Contratada deverá tomar todas as 
demais medidas que se fizerem necessárias com vistas à total segurança dos 
usuários do imóvel, construindo tapumes e sinalizando a obra, em conformidade 
com o Código de Edificações do DF. 

O.  PENALIDADES 

1. As multas por infrações de cláusulas contratuais quer quanto ao montante quer quanto ao 
modo de cobrança serão estabelecidas no Contrato. 
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2. Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras obrigações a 
assumir neste particular. 

 

III – PRÁTICA GERAL 
 

As presentes especificações foram elaboradas com a finalidade de complementar os projetos, 
fixar normas de execução e determinar os materiais a serem empregados na execução da obra. 

1. A execução da obra/serviço obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT, 
considerando-se as indicações contidas no Projeto de Arquitetura e detalhes, nos Projetos 
Complementares e nas presentes especificações. 

2. Conforme instruções da SEEDF/SIAE, toda e qualquer sugestão da Contratada, após 
assinatura do Contrato, visando modificar os projetos, seus quantitativos ou troca de 
serviços, deverá ser encaminhada à SIAE/DIRED através de: 

a) Solicitação por escrito, em 02 (duas) vias; 

b) Composição de custos com as quantidades e preços da proposta da concorrência; 

c) Justificativa técnica e comercial para as razões das alterações; 

d) Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento, por parte do 
fabricante, do material especificado; 

e) Tomada de preços do material considerado similar com proposta de 03 (três) 
fornecedores; 

f) Documento de análise técnica dos materiais emitido por órgãos oficiais quando 
solicitado pela SEEDF/SIAE. 

3. À Contratada fica vetado, durante a execução da obra/serviço, o atendimento a qualquer 
solicitação para modificação do objeto licitado proveniente de pessoas não autorizadas, 
incluindo da administração do estabelecimento. 

4. Para qualquer serviço mal executado, é garantido à SIAE o direito de modificar, 
determinar a reexecução, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convier, 
sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da 
Contratada nem extensão do prazo para conclusão da obra. 

5. Compete à Contratada a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço 
necessário à total conclusão e perfeito funcionamento do objeto da licitação, mesmo 
quando os projetos e/ou o Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões 
que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

6. A Contratada responsabilizar-se-á por: 

a) Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100; 

b) Falta de execução global ou parcial dos serviços contratados; 

c) Demolição e reconstrução solicitadas pelo Executor e pelo autor do projeto de 
Arquitetura para corrigir serviços imperfeitos ou que tragam comprometimento à 
segurança dos usuários ou à qualidade da construção; 

d) Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do DF ou a 
terceiros, provenientes dos serviços contratados; 

e) Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou 
legislação específica vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados. 

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e comprovadamente de 
primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente às condições estipuladas pelas 
normas da ABNT e pelas presentes especificações. 

8. Cada lote ou partida de material proposto pela Contratada deverá, além de outras 
averiguações, ser submetido à apreciação e aprovação da SEEDF/SIAE, através de 
amostra e catálogos técnicos. 
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9. As amostras e os catálogos técnicos referentes aos materiais propostos pela Contratada 
deverão ser: 

a) Submetidos à aprovação do Executor e autor do projeto de Arquitetura; 

b) Autenticados por ambos e pelo Responsável Técnico da obra/serviço; 

c) Conservados no canteiro de obras até a conclusão da obra de forma a facultar em 
qualquer tempo a verificação de sua perfeita correspondência com materiais 
fornecidos ou já empregados. 

10. Todos os materiais especificados admitem similaridade, desde que os aspectos técnicos e 
arquitetônicos mantenham o mesmo padrão e qualidade dos materiais originalmente 
especificados e atendam aos itens 2, 7, 8 e 9 anteriores. 

02.00.000 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 – CANTEIRO DE OBRAS 

02.01.100 – CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

A. A Contratada será responsável por todas as instalações preliminares relativas à limpeza do 
terreno, local para depósito de materiais e demais serviços que se fizerem necessários à 
execução da obra/serviço. 

B. As construções provisórias tais como escritórios, depósitos, sanitários etc, serão executadas 
de acordo com o Código de Edificações do DF. 

02.01.200 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

A. No caso de: 

a) Reforma e/ou ampliação - a Contratada deverá executar a ligação provisória dos 
efluentes das instalações sanitárias do Canteiro de Obras com uma caixa de inspeção 
(CI) existente, ligação esta que deverá ser totalmente eliminada após a conclusão da 
obra/serviço. 

02.01.400 – PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

02.01.401 – Tapumes 

A. A Contratada deverá tomar todas as medidas que se fizerem necessárias com vistas à total 
segurança dos usuários do imóvel, construindo tapumes e sinalizando a obra conforme o 
Código de Edificações do DF. 

B. No caso da execução da obra/serviço ocorrer concomitantemente com o funcionamento da 
unidade de ensino, a Contratada deverá tomar todas as medidas que se fizerem necessárias 
com vistas à total segurança dos usuários do imóvel, construindo tapumes e sinalizando a 
obra conforme o Código de Edificações do DF. 

02.01.404 – Placas 

A. Caberá à empresa Contratada o fornecimento e instalação de 03 (três) placas a serem 
fixadas em local com total visibilidade, conforme detalhes em anexo: 



 13

1.  PLACA INSTITUCIONAL 

a) Com dimensões mínimas: 4,00 x 3,00 m, contendo as seguintes informações: 

 Título da Obra; 

 Executor da Obra; 

 Informações da Obra: Área Construída e/ou a Reformar, Valor do 
Contrato, Início da Obra e Prazo de Entrega; 

 Marca do Governo do Distrito Federal; 

 Colaborador e Agente Financeiro; 

 Marcas da Secretaria de Estado de Educação.  

b) Confeccionada conforme modelo a ser fornecido pela SIAE, juntamente com a 
entrega da Ordem de Serviço, em chapa de aço galvanizado no 18, com tratamento 
anticorrosivo. A pintura final será com tinta esmalte sintético brilhante, nas cores: 

 Fundo: BRANCO E FAIXAS EM LARANJA; 
 Letras: AZUL E PRETO; 
 Fonte: FRANKLIN GOTHIC EXTRA CONDENSED. 

2. PLACA REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 407/96 - CONFEA, medindo 2,00 x 1,20 m. 

3. PLACA INAUGURAL 

a) Deverá ser confeccionada conforme modelo a ser fornecido pela SEEDF/SIAE, com 
dimensões de 60 x 70 cm, em aço escovado com moldura em alumínio e dizeres 
impressos em “silk-screen”. 

02.02.000 – DEMOLIÇÃO 

A. Será de responsabilidade da Contratada efetuar as demolições indicadas em projeto e outras 
necessárias à execução da obra/serviço. 

B. Todo o material que for retirado pela Contratada e que for considerado pelo Executor como 
reutilizável, deverá ser cuidadosamente removido e entregue, pela Contratada, no depósito 
do Comando de Reparos da GRE a que pertence a Unidade de Ensino. 

C. A Contratada procederá à periódica remoção de todo o entulho e detritos decorrentes das 
demolições e da execução da obra, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado 
pelo S.L.U e Secretaria do Meio Ambiente, não sendo admissível a permanência de restos de 
obra no terreno da escola. 

02.03.000 – LOCAÇÃO DE OBRAS 

A. A locação da obra será de responsabilidade da Contratada e será feita de acordo com os 
projetos de Arquitetura e de Contenção de Maciços de Terra. 

B. A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a Contratada na obrigação de 
proceder, por sua conta, as modificações, demolições e reposições que se tornarem 
necessárias, a juízo do Executor. 

02.04.000 – TERRAPLENAGEM 

A. A execução do movimento de terra deverá obedecer às normas da ABNT e ao disposto no 
Código de Edificações do DF. 



 14

B. A Contratada deverá, anteriormente ao início do movimento de terra, observar a existência 
de redes ou quaisquer outros elementos que possam ser comprometidos pelos serviços, 
conforme previsto em OBSERVAÇÕES PRELIMINARES - item C subitem 2.a. 

C. Durante a execução dos serviços a Contratada deverá: 

a) Impedir que as terras alcancem as calçadas e equipamentos urbanos; 

b) Adotar medidas técnicas necessárias a preservação da estabilidade e integridade das 
edificações e propriedades vizinhas e da área pública; 

c) Transportar os materiais escavados e não utilizados para local apropriado definido 
pela Administração Regional. 

02.04.100 – LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 

A. A Contratada deverá executar: 

a) Limpeza do terreno compreendendo os serviços de capina, roçado, destocamento e 
remoção de forma a deixar a área livre de raízes, tocos e árvores, pedras etc. 

b) Remoção de fossas e sumidouros e relocação de redes elétricas, de águas pluviais, 
telefônicas etc existentes no local da obra. 

c) Corte e/ou poda de árvores necessários à execução da obra, feito de acordo com a 
legislação em vigor e orientação do Executor. 

d) Proteger árvores e arbustos existentes no local, a permanecerem. 

04.00.000 – ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.04.000 – PAISAGISMO 

04.04.100 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

04.04.102 – De Mobiliário Urbano 

A. BANCOS DE CONCRETO - BC 

a) Serão executados e instalados conforme indicação em projeto e detalhe em anexo, com 
as seguintes dimensões, pintados conforme item 04.01.564: 

1.  BC-1: 1,50 x 0,50 m; 

B. LIXEIRA EXTERNA – LE-1 – PADRÃO SLU (Metalúrgica PAJEÚ - modelo AM-1) 

a) Serão instaladas as lixeiras LE-1 indicadas em projeto, padrão SLU, com as seguintes 
características 

- Com 01 compartimento: 

 Confeccionadas em chapa de aço eletrogalvanizada de 1,5 mm; 
 Basculável em 360o; 
 Fundo arredondado; 
 Com dreno no fundo; 
 Capacidade de 38 litros; 
 Altura total de 115 cm; 
 Largura total de 50 cm; 
 Cor: PADRÃO SLU 

- Estrutura: 
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 Em tubos de chapa de aço 2 mm x 38.1; 
 Dotadas de chumbadores; 
 Cor: PADRÃO SLU 

- Pintura eletrostática em pó de poliéster. 
 

04.05.000 – PAVIMENTAÇÃO 
 

04.05.100 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

A. As pavimentações só poderão ser iniciadas após a execução das canalizações, as quais 
devem passar sob elas e após completar o sistema de drenagem de águas pluviais. 

B. As pavimentações serão executadas com caimento necessário ao perfeito e rápido 
escoamento de águas pluviais, devendo ser de, no mínimo, 0,5 %. 

04.05.101 – Preparo da Caixa 

A. Os locais destinados a ser pavimentados, conforme indicação na Planta de Locação, deverão 
ser nivelados e compactados. 

04.05.102 – Preparo ou Regularização do Sub-Leito 

A. O preparo do sub-leito será executado conforme o tipo de solo, pavimento a ser utilizado e 
considerando o tráfego eventual de caminhões. 

B. Será executada a escarificação do sub-leito e sua compactação mecânica. 

04.05.104 – Cordões de Concreto 

A. Serão moldados manualmente, nos canteiros limitados com grama Batatais, cordões de 
concreto em argamassa de cimento e areia com traço de 1:3, bordas abauladas e com altura 
acima do solo de 8 cm,  conforme indicação na Planta de Locação. 

05.03.000 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A. Para a execução das instalações de águas pluviais deverá: 

a) Empregar materiais e técnicas que satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT 
e da concessionária local. 

b) Obedecer ao respectivo projeto e determinações das presentes especificações. 

B. Todos os dispositivos horizontais de escoamento de águas pluviais deverão possuir 
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 

C. As cavas abertas no solo, para assentamento de canalizações só poderão ser fechadas após 
teste de estanqueidade e declividade da tubulação. 

D. A instalação será dotada de todos os elementos necessários às possíveis e futuras operações 
de inspeção e desobstrução. 

E. Todo o sistema de captação e drenagem de águas pluviais existente deverá ser recuperado, 
com a reposição, substituição, reparo ou execução de todos os elementos necessários à 
obtenção do perfeito escoamento, bem como desobstrução de toda a tubulação e calhas. 

 

 

 


