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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Deflagração das Licitações

 

UASG 450432 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- GDF

LICITAÇÃO ELETRÔNICA

PROCESSO Nº 00080-00057752/2022-78

 

 

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA  E HORÁRIO: 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO POR LOTE

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$  178.001.450,02 (cento e setenta e oito milhões, um mil quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos).

 

O Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no Shopping ID, SCN, Quadra 06, Conjunto A, Edi�cio Venâncio
3.000, Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70.297-400 - DF, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do
�po MAIOR DESCONTO POR LOTE, para eventual aquisição do objeto especificado no Anexo I deste edital.

O presente certame obedecerá ao disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023 e demais legislações aplicáveis e,
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuados comuns de engenharia (manutenção predial) sem dedicação exclusiva de mão de
obra, com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão, eletrônicos e hidrossanitários,
proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e das estruturas �sicas dos edi�cios urbanos e
rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. Prestação de serviços con�nuados comuns de engenharia (manutenção predial), sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de mão de obra
e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, de proteção de descargas atmosféricas (SPDA),
de prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de estruturas �sicas dos edi�cios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEE/DF.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 - RETIFICAÇÃO

09 de abril de 2024 (terça-feira), às 10h00.
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2.2. A Contratada deverá prestar os serviços nas dependências e instalações das unidades de ensino e demais imóveis próprios e/ou cedidos à SEEDF, conforme
local e horário de funcionamento das unidades descritas no Termo de Referência ANEXO I deste Edital.

2.3. O valor total global es�mado da contratação, abrangendo os 25 (vinte e cinco) lotes, é de R$  178.001.450,02 (cento e setenta e oito milhões, um mil
quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos), conforme se demonstra da Planilha Compara�va acostada ao (id. 123617821) - Não Desonerada. 

2.4. O valor refere-se ao serviço de fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão,
eletrônicos e hidrossanitários, de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de
estruturas �sicas dos edi�cios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão os interessados que es�verem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e
no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Cer�ficado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas.

3.2. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en�dade promotora da licitação por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos
órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

3.3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de cer�ficado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Em atendimento à exigência estabelecida no inc. III do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, c/c art. 23 da Lei Distrital nº 4.611/2011, os itens que
compõem o objeto deste edital serão des�nados à AMPLA CONCORRÊNCIA.

3.5.1. A Reserva de Cotas não se aplica ao presente certame, conforme jus�fica�va presente no item 42.2 do Termo de Referência anexo - I deste edital. 

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto execu�vo, pessoa �sica ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto execu�vo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
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3.6.4. pessoa �sica ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de par�cipar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou en�dade contratante ou
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa �sica ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por
exploração de trabalho infan�l, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela
legislação trabalhista;

3.6.8. agente público do órgão ou en�dade licitante;

3.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio, conforme item 10 do Termo de Referência Anexo I do Edital.

3.6.10. proprietário, Controlador, Administrador, Gerente ou Diretor de Pessoa Jurídica, independente das denominações adotadas e do nível quan�ta�vo ou
qualita�vo de par�cipação do capital ou patrimônio (Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019);

3.6.11. executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos úl�mos cinco anos como sócios, administradores ou não, ou responsáveis pelas
en�dades contratadas.

3.6.12. agente Público licenciado ou afastado por qualquer mo�vo e a qualquer �tulo (Decreto nº 39.860/2019);

3.6.13. empresas ou empresários que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.6.14. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
u�lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demostrado que não agem representando interesse econômico em comum (Parecer nº
314/2016 e 82/2016 PRCON/PGDF).

3.6.15. Vedada a  par�cipação de pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente,
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: 

3.6.15.1. agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação
promovida pelo órgão ou en�dade da administração pública distrital; ou

3.6.15.2. agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável
pela realização da seleção ou licitação.

3.6.16. A vedação de que trata o item 3.6 se aplica aos contratos per�nentes a obras, serviços e aquisição de bens, inclusive de serviços terceirizados, às
parcerias com organizações da sociedade civil e à celebração de instrumentos de ajuste congêneres. 

3.7. Não poderá par�cipar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou en�dade contratante, devendo
ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.7.1. Considera-se par�cipação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa �sica ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
O disposto aplica-se aos membros da comissão de licitação. (Parecer nº 314/2016 e 82/2016 PRCON/PGDF).
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3.7.2. Não poderão par�cipar para os mesmo(s) item(ns) do certame, pessoas jurídicas que tenham sócios em comum ou que sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias umas das outras.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado à licitante que atue em subs�tuição a outra pessoa, �sica ou jurídica, com o intuito de burlar a
efe�vidade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a u�lização fraudulenta da
personalidade jurídica da licitante.

3.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapar�da nacional, não poderá par�cipar pessoa �sica ou jurídica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas en�dades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.10. As vedações de que tratam o item 3.6 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.11. É vedado às licitantes desis�rem de propostas ou de lances, aos quais ficam estritamente vinculados, sob pena de sofrerem as sanções cabíveis, ressalvados os
casos de jus�fica�vas devidamente aceitas pela Administração. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, de lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o percentual de desconto, observado o disposto no item 8.1.1 deste edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. está ciente e concorda com as condições con�das no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Cons�tuição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções cole�vas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em defini�vo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento
convocatório;

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.4.3. não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal;

4.4.4. Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras
normas específicas, conforme estabelecido no Art. 62 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.5. A licitante organizada em coopera�va deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 16 da
Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.5 ou 4.6 sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste edital. 
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4.8. Os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pela licitante, o que ocorrerá somente após os
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de
envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderá parametrizar o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da
proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serão de envio automá�co pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

4.13. O percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou en�dade
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá a licitante interessado em par�cipar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emi�das pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato
bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos, conforme o caso:

5.1.1. Valor ou desconto;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

5.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assis�ndo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efe�vos recolhimentos da empresa nos úl�mos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão re�dos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
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5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas con�das, em conformidade com o que dispõe o Termo de
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quan�dades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua subs�tuição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no subitem 2.3 do Termo de Referência - Anexo I deste edital,  valor total global es�mado da
contratação.

5.9.1. No critério de julgamento de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no
subitem 2.3 do Termo de Referência.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SSEDF) por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 78, X, da Lei Orgânica do Distrito Federal; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.11. O julgamento da proposta será consoante aos critérios de aceitação estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, deste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automa�camente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.

6.2. Os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura
da sessão pública.

6.2.1. Será desclassificada a proposta que iden�fique a licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os par�cipantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. Para julgamento da proposta, será adotado o critério de MAIOR DESCONTO POR LOTE.

6.5.2. Nos termos do § 2º, art. 34 da Lei 14.133/2021, o julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto
será estendido aos eventuais termos adi�vos.

6.5.3. O licitante deverá informar a porcentagem (%) do desconto em cada lote.

6.5.4. O valor da “PROPOSTA/LANCE” (Maior Desconto por lote) em Sistema deverá ser em percentual de desconto de xxx% (xxx por cento), que será aplicado sobre o
valor dos serviços/materiais elencados na planilha orçamentária da licitação.

6.5.5. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para cada
lote.

6.5.6. Serão desclassificas as propostas cujos descontos sejam superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para cada lote.
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6.5.7. Serão desclassificas as propostas cujos valores  sejam superiores a 100% (cem por cento) do valor orçado pela Administração para cada lote.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

6.7. A licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto superior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de 1 (um) %.

6.9. A licitante poderá, uma única vez, excluir seu úl�mo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance
inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá o modo de disputa "aberto e fechado".

6.11. Para o envio de lances no pregão eletrônico, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automa�camente encerrada a recepção de
lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços
até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, a licitante poderá optar por manter o seu úl�mo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a iden�ficação da licitante.

6.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

6.16. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.17.1. Aplica-se ao disposto no subitem anterior os lotes 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 25 conforme exposto no Termo de Referência Anexo I do Edital.

6.17.2. Em relação aos itens para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação
automá�ca, junto à Receita Federal, do porte da en�dade empresarial.

6.17.3. O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por
cento) superior à proposta mais bem classificada.
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6.19. Para efeito do disposto no subitem 6.17, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

6.19.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;

6.19.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificadas, serão convocadas as próximas colocadas que porventura
se enquadrem na hipótese do subitem 6.17, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.19.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
6.19.1 e 6.19.2, será realizado sorteio, aleatório e automá�co pelo sistema, entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.20. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos 6.19, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.21. O disposto no 6.19 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não �ver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.22. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

6.22.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá�ca para tanto.

6.22.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.22.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.23. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.23.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.23.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato con�nuo à classificação;

6.23.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser u�lizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.23.1.3. desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.23.1.4. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.23.2. Persis�ndo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.23.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou en�dade da Administração Pública estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitação realizada por órgão ou en�dade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.23.2.2. empresas brasileiras;

6.23.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.23.2.4. empresas que comprovem a prá�ca de mi�gação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao
desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
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6.23.4. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.23.5. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.23.6. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

6.23.7. O pregoeiro solicitará à licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já
apresentados.

6.23.8. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Após a negociação do desconto, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende às condições de par�cipação no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.12 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União
(h�ps://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, man�do pela Controladoria-Geral da União (h�ps://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).[A20]

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o ar�go 12 da Lei
n°8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação da licitante a existência de Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. A licitante será convocada para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, a licitante será reputada inabilitada por falta de condição de par�cipação.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de par�cipação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar tenha se u�lizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus
ao bene�cio, em conformidade com os item 4.6 deste edital. 

7.6. Verificadas as condições de par�cipação e de u�lização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao máximo es�pulado para contratação neste edital e em seus anexos, observado o disposto no ar�go 29 a 35
da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. con�ver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas con�das no Termo de Referência;
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7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não �verem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para cada
lote.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexis�rem custos de oportunidade capazes de jus�ficar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global es�mado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respec�vos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços elaborada pela Administração, a licitante classificada em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respec�vos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.11.1. O ajuste de que trata este disposi�vo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada
a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.14. Demais critérios de julgamente seguirão as diretrizes dispostas no subitem 15 do Termo de Referência Anexo I deste Edital.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade da licitante de realizar o objeto da licitação, serão
exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser subs�tuída pelo registro cadastral
no SICAF.

8.1.2. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstra�vo algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respec�vo documento
a fim de comprovar a sua regularidade.

8.1.3. Para fins de habilitação, não serão aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencida.

8.1.4. Considerando o art. 156, III, da Lei nº 14.133 de 2021, será realizada prévia pesquisa junto ao Portal Oficial do Tribunal de Contas da União (consulta
consolidada de Pessoa Jurídica) para aferir se existe algum registro impedi�vo ao direito de par�cipar de licitações ou celebrar contratos com o Ente sancionador (Parecer
nº 087/2020 PRCON/PGDF).
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8.2. Para habilitação dos licitantes, será exigida, a seguinte documentação:

8.2.1. HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

8.2.2. Cer�dão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da
empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que es�verem vinculados;

8.2.3. No caso da empresa licitante e/ou dos responsáveis técnicos não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Distrito Federal, somente serão exigidos
os respec�vos vistos no CREA/DF ou CAU/DF na ocasião da assinatura do contrato;

8.2.4. Atestado(s) de Capacidade Técnico Operacional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s)
da(s) respec�va(s) cer�dão(ões) de Acervo Técnico (CAT), comprovando que a empresa licitante (pessoa jurídica) executou, de forma sa�sfatória, em períodos sucessivos ou
não, por um prazo mínimo, de 3 (três) anos (art. 67 § 5º da Lei nº 14.133/2021), serviços comuns de engenharia (manutenção predial), compa�veis com as caracterís�cas, o
vulto e a complexidade do objeto da presente licitação. 

8.2.5. A(s) licitante(s) poderá(ão) apresentar tantos atestados quanto julgar necessário para comprovar o quan�ta�vo mínimo exigido para a qualificação técnico-
operacional, desde que seja observado o prazo mínimo de 3 (três) anos, conforme disposto no subitem anterior.

8.2.6. Na aferição da capacidade técnica, caso as Licitantes apresentem proposta para mais de um lote, a capacidade técnica deverá, obrigatoriamente,
ser compa�vel com todos os lotes (de forma conjunta e simultânea) que a licitante venha a sagrar-se vencedora, ou seja, soma-se os quan�ta�vos de área es�pulados para
cada lote no item 15.2.5, conforme Decisão TCDF nº 2.131/2022, tendo em vista que os serviços, de todos os lotes, serão executados de forma simultânea;

8.2.7. Quando for a�ngido o limite da capacidade técnico operacional da proponente, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequente (s), observada a
ordem sequencial dos lotes 1º ao 25º (do primeiro ao vigésimo quinto), sendo vedada a escolha, pela proponente, dos lotes para os quais deseja a habilitação (regra de
transição sugerida na Decisão TCDF nº 5.277/2016).

8.2.8. Os detalhamentos estão dispostos no item 15.2 do Termo de Referência Anexo I deste Edital.

8.2.9. HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

8.2.10. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA ou CAU, do responsável técnico que acompanhará a execução dos
serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nível superior com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e que tenham vínculo com a
empresa licitante;

8.2.11. A comprovação do vínculo a que se refere o item anterior se fará com a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em que
conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a licitante como
Contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional;

8.2.12. Atestado de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respec�va(s) cer�dão(ões) de Acervo Técnico (CAT), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante, atuou(aram) como responsável(is) técnico(s) na
execução de serviço(s) rela�vo(s) serviços de manutenção predial, compa�vel com as caracterís�cas, o vulto e a complexidade do objeto da presente licitação, conforme
parcelas de maior relevância;

8.2.13. Os detalhamentos estão dispostos no item 15.3 do Termo de Referência Anexo I deste Edital.

8.2.14. A licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, o resumo dos atestados/CAT´s a serem considerados para sua habilitação, conforme tabela con�da no
subitem 15.3.4 do Termo de Referência Anexo I do Edital.

8.2.15. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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8.2.15.1. Cer�dão Nega�va de falência (art. 69, inc. II, Lei 14.133/21), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser
apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores;

8.2.15.2. Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) úl�mos exercícios sociais, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por
balancetes ou balanços provisórios;

8.2.15.3. Os documentos referidos no item 8.2.15.2 limitar-se-ão ao úl�mo exercício, devidamente auten�cado pela Junta Comercial, no caso da pessoa
jurídica ter sido cons�tuída há menos de 2 (dois) anos;

8.2.15.4. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG),  que
deverão apresentar resultados maior que 1 (um), resultantes da aplicação da seguinte fórmula:

 

       ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

LG = _____________________________________________

               PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

       ATIVO CIRCULANTE

LC = _____________________

          PASSIVO CIRCULANTE

 

 ATIVO TOTAL

SG = ______________________________________________

           PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

8.2.15.5. A licitante deverá comprovar, no balanço patrimonial, que possui patrimônio líquido (PL) de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante
do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer; 

8.2.15.6. Na aferição da capacidade econômica-financeira, caso as Licitantes apresentem proposta para mais de um lote, a capacidade econômica-
financeira deverá, obrigatoriamente, ser compa�vel com todos os lotes (de forma conjunta e simultânea) que a licitante venha a sagrar-se vencedora,
conforme Decisão TCDF nº 2.131/2022, tendo em vista que os serviços, de todos os lotes, serão executados de forma simultânea.

8.2.15.7. Quando for a�ngido o limite da capacidade econômico-financeira da proponente, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s)
subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes (do primeiro ao vigésimo quinto), sendo vedada a escolha, pela proponente, dos lotes para os quais
deseja a habilitação (regra de transição sugerida na Decisão TCDF nº 5.277/2016).

 

8.2.16. HABILITAÇÃO JURÍDICA
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8.2.16.1. Para fins de habilitação, os Proponentes deverão sa�sfazer aos requisitos rela�vos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, nos
seguintes termos:

a) Atos cons�tu�vos da pessoa jurídica;

b) Registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) Declaração de que não u�liza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres,
bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso VI, do art. 68, da Lei nº 14.133/2021;

8.2.16.2. Apresentar declaração, informando que os serviços são produzidos e/ou prestados cumprindo-se a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência e/ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991;

8.2.16.3. De acordo com a Portaria nº 356 de 29 de junho de 2019, da Controladoria Geral do Distrito Federal, a empresa par�cipante deverá apresentar, na
fase da licitação com vistas à habilitação jurídica e no ato de assinatura do contrato, declaração de que não possui servidor da Administração direta ou indireta no
quadro societário da empresa, conforme Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019, combinado com o Art. 14º, § 2 da Lei 14.133/21;

8.2.16.4. Declaração, sob as penas da lei, afirmando a inexistência de fato impedi�vo da habilitação, contendo o compromisso de comunicar eventual
superveniência de fato dessa natureza;

8.2.16.5. Declaração de que irá apresentar - em tempo próprio - a documentação elencada na Lei 6.679/2020;

8.2.16.6. Declaração de que não foi declarada INIDÔNEA ou IMPEDIDA DE LICITAR, Fundamento, Inciso IV, art.156, Lei 14.133/21;

8.2.16.7. Declaração de que possui capacidade operacional para executar diretamente o contrato, Fundamento, art. 67, Lei 14.133/21;

8.2.16.8. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, ob�das por intermédio do sí�o www.tst.jus.br/cer�dao, que comprove a inexistência de débito
inadimplido perante a Jus�ça do Trabalho da licitante (Lei nº 12.440, de 07 de junho de 2011).

8.2.16.9. Apresentar documentação de regularidade fiscal da empresa:

8.2.16.10. Cer�dão Conjunta de Débitos Rela�vos a Tributos Federais e à Dívida A�va da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 02, de 31/08/2005, mediante apresentação de cer�dões nega�vas, ou posi�vas com efeitos de nega�va, do domicílio ou sede
da licitante;

8.2.16.11. Cer�dão de  Regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, do DISTRITO FEDERAL ou, ESTADUAL e MUNICIPAL, mediante apresentação de cer�dões
nega�vas, ou posi�vas com efeitos de nega�va, do domicílio ou sede da licitante;

8.2.16.12. Cer�ficado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;

8.2.16.13.  As cer�dões extraídas pela INTERNET terão sua aceitação condicionada à verificação de sua auten�cidade junto à previdência social (Dec. 3.265, de
29.11.99).

8.2.17. Declarações enviadas por meio do sistema Compras governamentais:

I - Declaração, sob as penas da lei, afirmando a inexistência de fato impedi�vo da habilitação, contendo o compromisso de comunicar eventual superveniência
de fato dessa natureza.

II - Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a par�r de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Cons�tuição Federal.

http://www.tst.jus.br/certidao
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III - Declaração de que não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos ar�gos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso.

IV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

V - Declaração de acessibilidade conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213 de 1991.

VI - Declaração de que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

8.2.18. Declarações enviadas juntamente com as documentações de habilitação:

I - A empresa par�cipante deverá apresentar, na etapa de habilitação e no ato da assinatura do Contrato, a Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade,
constante no Anexo III do edital.

II - A empresa par�cipante deverá apresentar, na etapa de habilitação e no ato da assinatura do Contrato, a Declaração para fins do Decreto nº 39.860 de 2019,
constante no Anexo IV do edital (Portaria CGDF nº 356/2019).

8.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só
possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

8.3.1. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa (mesmo
CNPJ).

8.4. Os órgãos e as en�dades da administração direta, autarquia e fundacional do Distrito Federal devem adotar, nas licitações ou nas contratações diretas, critérios
de sustentabilidade ambiental, como prevê a Lei Distrital nº 4.770 de 2012.

8.5. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes.

8.6. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou a licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.7. O pregoeiro poderá solicitar o envio de documentos originais ou auten�cados, que deverão ser encaminhados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis para o
endereço: pregao.suag@se.df.gov.br

8.8. Quando permi�da a par�cipação de empresas estrangeiras que não funcionem no país, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.8.1. Na hipótese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que não funcione no país, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a
habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apos�lados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a subs�tuí-lo, ou consularizados pelos respec�vos consulados ou embaixadas.

8.9. Quando permi�da a par�cipação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quan�ta�vos de cada
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.10. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser subs�tuídos por registro cadastral emi�do por órgão ou en�dade pública, desde que o registro
tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.10.1. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, excepcionalizada a alínea "c" do subitem 8.2.4 do edital.

8.10.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

https://sei.df.gov.br/sei/pregao.suag@se.df.gov.br
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8.11. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por meio eletrônico no endereço:
h�ps://www.gov.br/compras/pt-br.

8.12. Será verificado se a licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.13. Será verificado se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.14. A licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Cons�tuição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções cole�vas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.15. É assegurado a licitante o  direito de realização de vistoria prévia, nos termos e condições previstos no item 14 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

8.16. É de responsabilidade da licitante conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

8.16.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.17. A verificação pelo pregoeiro, em sí�os eletrônicos oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.17.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até
2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.17.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da
Instrução Norma�va SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.18. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não con�dos somente será feita em relação a licitante vencedor.

8.18.1. Os documentos rela�vos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas da licitante mais bem classificado.

8.18.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, rela�va à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e
lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.19. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permi�da a subs�tuição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para
(Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.19.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da
abertura do certame; 

8.19.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.20. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.21. Na hipótese de a licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
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8.22. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação da licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.23. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já �ver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por mo�vo relacionado à habilitação, salvo
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o
disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de in�mação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação da licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de in�mação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será
iniciado na data de in�mação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que �ver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos
autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da in�mação pessoal ou da
divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

9.10. O processo permanecerá disponível para vistas aos interessados, mediante cadastro no SEI-DF e solicitação encaminhada ao endereço
eletrônico: pregao.suag@se.df.gov.br

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1. Comete infração administra�va, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente jus�ficado (Decisão TCDF nº 2892/1019), não man�ver a proposta ou o lance em especial
quando:

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

https://sei.df.gov.br/sei/pregao.suag@se.df.gov.br
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10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa compe��va; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa compe��va;

10.1.2.6. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem jus�fica�va, a assinar o contrato, ou a aceitar ou re�rar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

10.1.5. fraudar a licitação

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. pra�car atos ilícitos com vistas a frustrar os obje�vos da licitação;

10.1.8. pra�car ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. advertência;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração come�da;

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar
da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;
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10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.4.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administra�vas previstas na Lei 14.133/2001 as seguintes sanções:

10.4.3.1. advertência;

10.4.3.2. impedimento de licitar e contratar;

10.4.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.5. As sanções previstas nos itens 10.4.3.1, 10.4.3.2 e 10.4.3.3 poderão ser aplicadas, cumula�vamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua in�mação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar, será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administra�vas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2
e 10.1.3, quando não se jus�ficar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta
do ente federa�vo a qual pertencer o órgão ou en�dade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prá�ca das infrações dispostas nos itens
10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administra�vas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que jus�fiquem a imposição de penalidade mais
grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou re�rar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garan�a de proposta em favor do
órgão ou en�dade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e
circunstâncias conhecidos e in�mará a licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua in�mação, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
in�mação, o qual será dirigido à autoridade que �ver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua
mo�vação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contado da data da in�mação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legí�ma para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três)
dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sí�o eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao úl�mo dia ú�l
anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica: pregao.suag@se.df.gov.br

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

https://sei.df.gov.br/sei/pregao.suag@se.df.gov.br
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11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo agente de contratação, nos autos do processo de
licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Após a homologação da licitação, e sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emi�do instrumento subs�tu�vo equivalente na forma
do inciso II do art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. O adjudicatário terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

12.2.1. O silêncio implica no decaimento do direito à contratação.

12.2.2. A convocação se dará, preferencialmente, por e-mail.

12.2.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, com cópia ou envio concomitante ao e-mail constante na proposta, caso
discrepante, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi�da à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

12.3.1. Referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
inclusive quanto aos casos omissos;

12.3.2. O fornecimento da aquisição será imediato, se completado integralmente no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a par�r da aceitação da Nota de
Empenho ou do instrumento equivalente;

12.3.3. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no presente edital e seus anexos;

12.3.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e reconhece os direitos da
Administração previstos no ar�go 104 da mesma Lei;

12.3.5. A contratada manterá, durante toda a execução da contratação, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas
para a habilitação na licitação;

12.3.6. A vigência contratual será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada, respeitada a vigência máxima decenal (dez anos), de acordo com os termos do Art.
107, Lei nº 14.133/2021, conforme estabelecida no item 19.2 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

12.3.7.  A Contratada deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a garan�a contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, que será liberado somente após o término de sua vigência, cabendo-lhe(s) optar por uma das modalidades de garan�a previstas no Art. 96, § 1º da Lei nº
14.133/2021; 

12.3.8. Será exigida garan�a adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente
à diferença entre este úl�mo e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garan�as exigíveis, nos termos do § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

12.3.9. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

12.3.10. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

12.3.11. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

12.3.12. Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à Contratada;
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12.3.13. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

12.3.14. A atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efe�vo pagamento corresponderá aos índices oficiais vigentes e somente
terá cabimento após o regular processamento da liquidação da despesa.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automa�camente
transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

13.10. A anulação do pregão induz à do contrato.

13.11. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser
ressarcida pelos encargos que �ver suportado no cumprimento do contrato.

13.12. É terminantemente proibida a u�lização de mão-de-obra infan�l na execução dos serviços, sendo que o descumprimento deste disposi�vo implicará na rescisão
imediata do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme estabelecido na Lei Distrital n.º 5.061 de 2013.

13.13. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365 de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448 de 2015, o qual proíbe
conteúdo discriminatório contra a mulher.

13.14. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos es�pulados na Lei Distrital 5.757/2016, que criou o Programa de Estratégias para inserção de
dependentes químicos no mercado de trabalho.

13.15. Deverão ser observadas as prá�cas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral ou sexual, nos termos es�pulados no Decreto nº 44.701, de 05 de
julho de 2023.

13.16. A contratada deverá observar a disposição da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, comprometendo-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informações em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis repassados em decorrência da execução do contrato.
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13.16.1. A contratada deverá ter ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados.

13.17. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

13.18. Deverão ser observadas as boas prá�cas para o Desenvolvimento Social e Ambientalmente Sustentável e de Governança Corpora�va, além de Transparência e
Integridade nas Licitações e Contratações Públicas.

13.19. Cumpri estabelecer a implementação no processo licitatório o disposto na Lei nº 6.112, de 02/02/2018, alterada pela Lei nº 6.176 de 16/07/2018 e pela Lei nº
6.308, de 13/06/2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito
Federal.

13.20. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

13.21. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico
h�ps://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/

13.22. O atraso injus�ficado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

13.23. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.24.  

ANEXO I - Termo de Referência (id. 135351598).

(Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar id. 132164657)

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

ANEXO III – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade

ANEXO IV - Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019

 

 

 

ANEXO I DO EDITAl

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuados comuns de engenharia (manutenção predial) sem dedicação exclusiva de mão
de obra, com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão, eletrônicos e hidrossanitários,
proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e das estruturas �sicas dos edi�cios urbanos
e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos.

2. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. Prestação de serviços con�nuados comuns de engenharia (manutenção predial), sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de mão de
obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, de proteção de descargas atmosféricas

https://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/
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(SPDA), de prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de estruturas �sicas dos edi�cios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEEDF.

DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES

LOTE DESCRIÇÃO DO LOTE N.º DE
UNIDADES

IDENTIFICADOR
(ID)

VALOR ESTIMADO DO
CONTRATO

1 PLANALTINA URBANA - RA VI 50 123613201 R$ 16.463.054,98

2 CEILÂNDIA NORTE, PÔR DO SOL E SOL NASCENTE - RA IX E XXXII 65 123613597 R$ 16.318.048,18

3 ASA SUL - RA I 62 123613747 R$ 14.465.835,01

4 TAGUATINGA - RA III 61 123613915 R$ 14.400.544,21

5 CEILÂNDIA SUL - RA IX 42 123614060 R$ 13.722.598,50

6 SAMAMBAIA - RA XII 66 123614274 R$ 13.050.356,15

7 GAMA - RA II 51 123614408 R$ 8.114.687,10

8 SOBRADINHO - RA V 29 123614527 R$ 9.085.883,47

9 RECANTO DAS EMAS - RA XV 32 123614759 R$ 8.758.013,53

10 BRAZLÂNDIA - RA IV 37 123614956 R$ 8.274.484,18

11 SANTA MARIA - RA XIII 35 123615077 R$ 7.428.408,81

12 ASA NORTE, - RA I 35 123615222 R$ 6.940.436,34

13 NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO I E RIACHO FUNDO II - RA VIII, RA XVII E
XXI 29 123615358 R$ 6.694.897,96

14 GUARÁ - RA X 23 123615596 R$ 5.587.754,74

15 SÃO SEBASTIÃO E JARDIM BOTÂNICO - RA XIV E XXVII 28 123615746 R$ 4.755.911,42

16 ITAPOÃ E PARANOÁ - RA XXVIII E VII 31 123615910 R$ 4.636.029,90

17 PLANALTINA RURAL - RA VI 25 123616166 R$ 4.489.597,18
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18 CRUZEIRO, SUDOESTE E LAGO SUL - RA 14 123616409 R$ 2.987.346,59

19 SOBRADINHO II - RA XXVI 11 123616522 R$ 2.805.283,77

20 ÁGUAS CLARAS, ARNIQUEIRAS E VICENTE PIRES - RA XX, XXXIII E XXX 12 123616652 R$ 2.532.969,52

21 LAGO NORTE E VARJÃO - RA XVIII E XXIII 8 123616832 R$ 1.653.070,35

22 FERCAL - RA XXXI 10 123616979 R$ 1.334.984,82

23 SCIA E SIA - RA XXV E XXIX 6 123617114 R$ 1.261.130,19

24 PARK WAY - RA XXIV 3 123617209 R$ 1.152.314,78

25 CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 4 123617365 R$ 1.087.808,33

 T O T A L 769  R$ 178.001.450,02

2.2. A distribuição de escolas e demais imóveis própios que compõem cada lote é a que consta do ANEXO I, (id. 123190301).

2.3. O valor total global es�mado da contratação, abrangendo os 25 (vinte e cinco) lotes, é de R$  178.001.450,02 (cento e setenta e oito milhões, um mil
quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos), conforme se demonstra da Planilha Compara�va acostada ao (id. 123617821) - Não Desonerada. 

2.4. O valor refere-se ao serviço de fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão,
eletrônicos e hidrossanitários, de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de
estruturas �sicas dos edi�cios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

3. DA DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

3.1. Para a prestação dos serviços objeto da presente contratação, deverão ser observadas as recomendações constantes no ANEXO II - CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES, (id. 109128988) deste Processo;

3.2. Este Termo de Referência tem como objeto a contratação dos serviços de manutenção predial para as unidades de ensino da SEEDF, nos termos do  item
1.1, Anexo I e detalhamentos constantes do Anexo II deste Processo.

4. DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. A fundamentação técnica para a presente contratação é a necessidade de garan�r à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF a
con�nuidade de suas a�vidades educacionais, de apoio técnico, logís�co e administra�vas para o alcance do principal obje�vo do Estado: o bem comum.

4.2. As unidades educacionais da SEEDF necessitam de manutenção predial corre�va e preven�va em suas instalações, que consistem basicamente na execução
de serviços de reparos nas instalações elétricas, hidráulicas, gás liquefeito de petróleo (GLP), águas pluviais, redes de esgoto, recuperação de esquadrias, recomposição de
reves�mento de paredes e pisos, revisão de telhados, impermeabilizações, consertos ou subs�tuição de bomba de recalque, subs�tuição de vidros, forros, louças e metais
sanitários, clima�zação (ACJ e Air Split), coifas , dentre outros, nas escolas, demais imóveis próprios desta Secretaria de Estado de Educação.

4.3. Definem-se como serviços de manutenção predial os serviços e a�vidades que promovem e garantem às condições de segurança e conservação das
edificações, essas a�vidades visam à promoção da qualidade de vida dos usuários, portanto a manutenção predial é essencial para as unidades escolares da SEEDF, de
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modo que não haja descon�nuidade na prestação do serviço de atendimento aos alunos da Rede Pública de Ensino do DF e possibilite a segurança desses.

4.4. O patrimônio imobiliário da SEEDF, face ao tempo de uso, à u�lização intensa, aos atos de vandalismo e ainda, devido aos desgastes decorrentes de
intempéries e outros fenômenos �sicos, necessita de manutenção predial corre�va e preven�va em suas instalações, e em alguns casos, a não execução dos serviços
poderá prejudicar enormemente o atendimento ao corpo docente e discente.

4.5. Além disso, a segurança que uma estrutura devidamente coberta por serviços de manutenção predial proporciona aos estudantes, servidores, trabalhadores
terceirizados e demais, é determinante para o sucesso da SEEDF na busca pela tutela da educação de forma universal, direito consagrado na Cons�tuição Federal da
República Federa�va do Brasil de 1988, conforme descrito em seu ar�go 205:

" Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incen�vada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."

4.6. Levando em consideração que a Secretaria de Educação do Distrito Federal não possui servidores em seu quadro de maneira suficiente para o atendimento
dessa demanda, se faz necessária a contratação de empresa externa ao órgão para a prestação do serviço de manutenção predial.

4.7. E ainda, buscando solucionar a questão dentro das urgência e brevidade que o caso requer, consignamos a presente jus�fica�va acostada ao presente Termo
de Referência, com o fito de trazer o máximo de legalidade e transparência ao procedimento de contratação pleiteada, em atenção a todas as normas e preceitos que
regem a atuação da Administração Pública, em especial, em consonância aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade administra�va, economicidade, razoabilidade
e, sobretudo, aos interesses da cole�vidade e preservação da integridade �sica e mental tanto dos estudantes, quanto dos servidores e demais trabalhadores terceirizados,
aliados à manutenção do patrimônio público como um todo.

4.8. É de conhecimento cole�vo a importância da con�nuidade do serviço público prestado pelas Unidades Escolares sob a égide desta Secretaria de Estado de
Educação, fator este que reveste de extrema imprescindibilidade a eficaz execução dos serviços de manutenção nas instalações prediais.

4.9. Nessa seara, neste primeiro momento é de cabal relevância pontuar as dificuldades que poderiam ser encontradas pelo Poder Público, em virtude da
ausência de cobertura contratual para a execução dos serviços em comento, além das globalmente relatadas e de amplo conhecimento intercorrências de ordem legal às
quais estariam subme�das à Administração Pública.

4.10. A ausência de cobertura legal dos serviços, fatalmente agravaria o já complexo cenário que envolve a manutenção predial das Unidades Escolares,
considerando a possibilidade de surgimento das seguintes intercorrências:

Incêndios criminosos ou não, podendo ocasionar fatalidades;

Desabamentos por falta de manutenção predial em estruturas;

Alagamentos por falta de drenagem em estruturas;

Acúmulos de detritos em telhados;

Ocorrência de curtos-circuitos, podendo ocasionar fatalidades;

Es�lhaçamento de vidros;

Ausência de iluminação em locais estratégicos no interior das Unidades Escolares;

Ausência de melhorias ou intervenções pontuais nas instalações elétricas, podendo ocasionar fatalidades;

dentre outras possíveis intercorrências.
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4.11. Importante destacarmos que, atualmente, esta Secretaria conta com uma estrutura de áreas construídas de mais de 2.053.000,00 (dois milhões e cinquenta
e três mil) m², contando com unidades escolares que atendem diariamente uma quan�dade notória e considerável de estudantes, entre todas as idades, da creche ao
ensino médio profissionalizante.

5. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

5.1. Surgem diariamente nos prédios da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal problemas que requerem manutenção, sendo que alguns deles são causados
pelas intempéries (chuva, raios, ventos, etc.), não sendo possível estabelecer previamente a relação dos serviços a serem executados e o levantamento dos seus respec�vos
quan�ta�vos e valores, o que somente é possível fazer após o sinistro e vistoria no local.

5.2. Quanto ao levantamento do quan�ta�vo, trata-se de um serviço es�ma�vo, visto que a natureza do serviço é predominantemente sob demanda, ou seja,
surgindo à medida que ocorrem necessidade de reparos nas unidades escolares; entretanto, obje�vando gerar o valor de cada contrato, u�lizamos o histórico de serviços
realizados dos contratos de manutenção predial de anos anteriores, fazendo de forma proporcional para com a área construída de cada lote.

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

6.1. O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá, integralmente ao Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 14.133, de  1º de abril de 2021 e ainda, a Lei 4.611, de 09 de agosto de 2011, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  e o
Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, bem como, as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus anexos.

6.1.1. Entendemos, ainda, que a pretensa contratação também está fundamentada no Art. 2º do Decreto Distrital nº 28.754, de 31 de janeiro 2008, o qual
determina que:

“A presente descentralização compreende, exclusivamente, a contratação de serviços ou bens, cuja prestação não possam sofrer solução de
con�nuidade para atendimento das necessidades essenciais das ins�tuições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal”.

6.1.2. Excepcionalmente, o referido Decreto permite que a SEEDF seja excluída da observância do regime de centralização de licitações de compras, obras e
serviços, desde que a aquisição dos serviços não possam sofrer interrupções. Desta forma, jus�ficamos a aplicação do Decreto Distrital nº 28.754/2008, considerando que
os serviços de manutenção pedial nas escolas não podem ser descon�nuados, tendo em vista que tais serviços são fundamentais para  um bom andamento das a�vidades
pedagógicas no âmbito das unidades de ensino. 

6.2. Decreto Distrital nº 42.687, de 29 de outubro de 2021, que dispõe sobre a estrutura administra�va da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal;

6.3. Norma Técnica NBR nº 5674, de 25 de julho de 2012, que estabelece os requisitos para o sistema de gestão de manutenção;

6.4. Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e
a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

6.5. Decreto Nº 39.537, de 18 de dezembro de 2018,  que ins�tui o Plano de Implementação das Ações de Manutenção do Patrimônio do Distrito Federal, no
âmbito dos órgãos e en�dades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e das empresas estatais dependentes, no que couber, e dá outras
providências.

6.6. Acordos ou convenções cole�vas vigentes que regem a categoria profissional vinculada à execução do serviço;

6.7. Outros norma�vos vigentes aplicáveis.

7. DA JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO POR LOTE E DA ADJUDICAÇÃO

7.1. O presente processo tem como obje�vo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuados comuns de engenharia (manutenção
predial), com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão, eletrônicos e hidrossanitários,
de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de estruturas �sicas dos edi�cios
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urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, a fim de atuarem nas unidades escolares e demais imóveis próprios, que deverão ser
prestados por uma única Contratada para CADA LOTE, não excluindo a possibilidade de uma mesma empresa ganhar mais de 1 (um) lote, desde que atenda as exigências
do Termo de Referência e Edital;

7.2. Para a escolha da divisão por LOTE levou-se em consideração a estrutura administra�va do Distrito Federal, composta por Regiões Administra�vas, podendo
haver a divisão de lotes dentro de uma mesma Região Administra�va e agrupamento de unidades escolares em Regiões Administra�vas dis�ntas, face ao número de
escolas e área construída das unidades;

7.3. Diante do exposto nos Acórdãos e entendimentos jurídicos sobre a contratação por item e considerando que os itens constantes na planilha orçamentária de
cada lote não são considerados divisíveis, sua integração é necessária para o correto funcionamento da prestação do serviço, desta forma fica evidente que a contratação
dos serviços deverá ser realizada pelo critério do maior desconto por LOTE, que será adjudicado para uma única empresa, não excluindo a possibilidade de uma mesma
empresa ganhar mais de 1 (um) lote, desde que atenda as exigências do Termo de Referência e Edital.

7.4. Sendo assim, a adjudicação do objeto se dará por LOTE.

7.5. NÚMERO DE LOTES A SEREM ADJUDICADOS POR LICITANTE: Cada proponente poderá sagrar-se vencedor de no máximo 4 (quatro) lotes, uma vez que se
trata de prestação de serviços essenciais, visando assim a diminuição dos riscos da possibilidade da interrupção dos serviços prestados pela jurisdicionada.

7.6. Quando for a�ngido o limite es�pulado no subitem anterior a licitante será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem
sequencial dos lotes (do 1º  ao 25º), sendo vedada a escolha, pela proponente, dos lotes para os quais deseja a habilitação.

JUSTIFICATIVA: O TCDF admite a limitação de lotes para que se evite falha na prestação do serviço. Tal excepcionalidade é permissível, tendo em vista que o princípio da
legalidade convive com o cânone do interesse público, de forma que os princípios que norteiam os atos da Administração Pública, quando em confronto, indicam que deva
prevalecer aquele que mais se coaduna com o da razoabilidade.

Vale lembrar que o e. Tribunal já deliberou nesse sen�do no âmbito do Processo n.º 2.464/2016-e, destacando-se o seguinte trecho do elucida�vo voto do e. Conselheiro
Paulo Tadeu:

“(...) no caso de eventual falha na prestação dos serviços pela única empresa prestadora de serviços para todos os lotes, salvaguarda os princípios do interesse e da
con�nuidade dos serviços públicos. Com a adoção da medida, há diminuição dos riscos da possibilidade da interrupção dos serviços prestados pela jurisdicionada, na sua
essencial a�vidade fim. (...) Não se pode perder de vista que o objeto da licitação em voga pode ser considerado como essencial, porquanto a Caesb depende dos serviços
que serão contratados para atender à sua finalidade ins�tucional (...)” 

Neste sen�do, o presente procedimento licitatório se encaixa nos mesmos argumentos acima mencionados, sobretudo, quanto a essencialidade dos serviços a serem
prestados, haja vista tratar-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuados comuns de engenharia (manutenção predial) e assim
possibilitar a esta Secretaria atender a sua finalidade ins�tucional.

Desta maneira, a limitação de 4 (quatro) lotes a serem adjudicados para cada LICITANTE possibilitará não só a agilização na realização dos serviços, mas também a
possibilidade de par�cipação de um maior número de empresas a executá-los, diminuindo as restrições à concorrência.

7.7. Conforme especificado no inciso XX, do art. 6º, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e no inciso I, do art. 8º, do Decreto Federal nº 10.024/2019, foi realizado
o Estudo Técnico Preliminar, estando acostado ao (id. 131326262).

8. DO PLANO ESTRATÉGICO DF 2019-2060

8.1. O objeto desta contratação foi realizado em conformidade com o Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, nos seguintes eixos estratégicos:

Plano Estratégico - Distrito Federal 2019-2060. ("h�ps://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/06/01.Book_PEDF.pdf")

8.1.1. Do Alinhamento com Plano Estratégico 2019-2060

https://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/06/01.Book_PEDF.pdf
https://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/06/01.Book_PEDF.pdf
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8.1.2. Eixo 2.4 - Educação:

1ª Batalha (2019-2023): Ter uma educação de excelência

Resultados-Chave: 

1. Aumentar a média do IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental para 6,5 em 2021; Aumentar a média do IDEB dos anos finais do ensino fundamental
para 5,3 em 2021; Aumentar a média do IDEB do ensino médio para 3,9 em 2021

2. Ampliar para 10% o percentual de estudantes com educação em tempo integral

2ª Batalha (2019-2023): Garan�r o acesso e a permanência do estudante da rede pública;

Resultados-Chave: 

1. Atender 100% da demanda por matrículas para crianças de 0 a 3 anos, registrada na Secretaria de Estado de Educação do DF

2. Atender em 100% a demanda de educação básica na respec�va Regional de Ensino (residência ou trabalho)

3. Reduzir o índice de abandono do ensino médio de 6,1% para 5,0%

8.8               Os Resultados-Chave da 1ª e 2ª batalhas citadas anteriormente, somente poderão ser alcançados caso os prédios escolares da SEEDF possuam condições
adequadas de infraestrutura para seu funcionamento pleno.

8.9                     Dos Bene�cios e Resultados a Serem Alcançados:

 

1

A terceirização da a�vidade de
conservação/manutenção predial por uma empresa
especializada possibilita a obtenção de ganhos de
produ�vidade, eficiência e qualidade na prestação dos
serviços, e a redução dos custos financeiros.

2
Os serviços de conservação a serem contratados
apoiam a realização das a�vidades essenciais ao
cumprimento da missão ins�tucional do órgão

 

3

Manutenção de condições salubres para os
estudantes, servidores e demais agentes, contribuindo
para o desempenho das a�vidades a contento e
proporcionando condições adequadas no recebimento
do público em geral, bem como para a preservação do
patrimônio público.

4 Melhoria do atendimento ao estudante do Distrito
Federal.

9. DA NATUREZA DO OBJETO
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9.1.  Conforme o ar�go 114 § 4º, do Decreto 44.330/2023 e o Art. 29º, da Lei nº 14.133/2021, o objeto da presente contratação se enquadra como serviço
comum de engenharia: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser obje�vamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado,
podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.  

9.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Art. 74º, do Decreto nº 44.330/2023 e Art. 20º, da Lei nº 14.133/2021.

10. DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS

10.1. Conforme, o art. 15º da Lei de Licitações e Contratos Administra�vos  nº 14.133/2021, a par�cipação de consórcios de empresas no processo licitatório é de
natureza discricionária por parte da Administração, a ser verificada caso a caso acerca da matéria. Sendo assim, no âmbito dessa discricionariedade, é praxe nesta
Ins�tuição a vedação da par�cipação de empresas em regime de consórcio.

10.2. Via de regra, o Administrador público autoriza a par�cipação de consórcio quando entende que a compe��vidade do certame licitatório poderá ser afetada
pela inexistência ou pela escassez de empresas que isoladamente não teriam capacidade técnica e/ou econômica de concorrer em igualdades de condições, sendo assim
necessária a união de várias empresas para atender as condições especificadas no edital.

10.3. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que os serviços e materiais a serem adquiridos são amplamente comercializados por diversas
empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo maior desconto e,
consequentemente, o menor preço.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. É permi�da a subcontratação, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do respec�vo contrato, de serviços de manutenções eventuais.

11.2. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE. Quando houver necessidade de subcontratação, a CONTRATADA deverá submeter
SOLICITAÇÃO ao FISCAL DO CONTRATO, acompanhada de documentos que comprovem a capacidade da subcontratada à realização do(s) serviço(s) que serão
subcontratados.

11.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação, não isentando a contratada original das responsabilidades contratuais legais.

12. DO VALOR ESTIMADO

12.1. Em atendimento à recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Decisão nº 3.877/2018, os valores dos lotes foram baseados em planilhas de
referência que expressam os quan�ta�vos de cada item e seus respec�vos custos unitários, considerando, para o computo dos Bene�cios e Despesas Indiretas (BDI), o
percentual de 20,26%, conforme composição con�da na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020 (135604273).

Foram produzidas planilhas orçamentárias nas duas condições de recolhimento de tributos previdenciários, sendo adotadas como referência para
contratação dos serviços as Planilhas Orçamentárias "Não Desonerada" por apresentar o menor valor global, a saber:

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 01 (Id. 123613201);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 02 (Id. 123613597);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 03 (Id. 123613747);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 04 (Id. 123613915);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 05 (Id. 123614060);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 06 (Id. 123614274);
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Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 07 (Id. 123614408);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 08 (Id. 123614527);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 09 (Id. 123614759);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 10 (Id. 123614956);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 11 (Id. 123615077);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 12 (Id. 123615222);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 13 (Id. 123615358);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 14 (Id. 123615596);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 15 (Id. 123615746);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 16 (Id. 123615910);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 17 (Id. 123616166);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 18 (Id. 123616409);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 19 (Id. 123616522);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 20 (Id. 123616652);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 21 (Id. 123616832);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 22 (Id. 123616979);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 23 (Id. 123617114);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 24 (Id. 123617209);

Planilha NÃO DESONERADA - LOTE 25 (Id. 123617365);

12.2. As Planilhas Orçamentárias elencadas acima são parte integrantes do presente Termo de Referência, valendo como se nele fossem efe�vamente
transcritas.

12.3. Cumpre ressaltar que, no que tange à pesquisa de preços para obras e serviços de engenharia, trazemos à baila os termos dos Ar�gos 3º e 6º do Decreto
Federal nº 7.983/2013,  in verbis:

Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será ob�do a par�r
das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.
(...)

Art. 6º Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º , 4º e 5º , a es�ma�va de custo global poderá ser apurada por
meio da u�lização de dados con�dos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou en�dades da administração pública federal em
publicações técnicas especializadas, em sistema específico ins�tuído para o setor ou em pesquisa de mercado.
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12.4. Todas as peças técnicas constantes dos autos são elaboradas e assinadas por técnicos da área de Engenharia e Arquitetura, devidamente registradas
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU).

13. DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta de recursos específicos a serem autorizados pela Subsecretaria de
Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de acordo com o Plano de Contratações Anual ou outros instrumentos de planejamento da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme a seguinte PROJEÇÃO ESTIMATIVA de desdobramento financeiro:

PROGRAMA DE TRABALHO VALOR A SER UTILIZADO EM 2024 * VALOR A SER UTILIZADO EM 2025 **

12.122.8221.2396.5293 Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas -
Unidades Administra�vas R$ 462.688,55 R$ 13.249.632,45

12.361.8221.2396.5294 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações
Públicas  - Ensino Fundamental R$ 51.000.000,00 R$ 80.948.749,29

12.362.8221.2396.5295 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas
- Ensino Médio R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

12.363.8221.2396.5296 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas
- Educação Profissional R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

12.365.8221.2396.5297- Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas
- Educação Infan�l - Creche R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

12.365.8221.2396.5298 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações
Públicas  - Educação Infan�l - Pré-Escola R$ 5.000.000,00 R$ 7.936.151,89

12.366.8221.2396.5299 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Pública -
Educação de Jovens e Adultos R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

12.367.8221.2396.5300 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas
- Ensino Especial R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

T O T A L  ANUAL R$ 63.962.688,55 R$ 114.038.761,47

CUSTO TOTAL PREVISTO A SER CONTRATO R$ 178.001.450,02

* Valores re�rados do Quadro Detalhamento de Despesa (QDD) para 2024

** Valores es�mados de forma proporcional ao saldo contratual para 2025
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13.2. Fonte de Recursos: 100 e/ou 103

14. DA VISTORIA

14.1. A realização da vistoria não é obrigatória; contudo, as empresas interessadas poderão realizá-la nos locais e instalações da prestação dos serviços, de forma a
obterem conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de
preços;

14.2. Caso a Licitante não opte por realizar a vistoria, esta deve emi�r Declaração de Desistência de Visita Técnica, conforme ANEXO IV, (id. 109129738), deste
Processo,  confirmando que não realizará a vistoria e está ciente dos possíveis ônus decorrentes disso;

14.3. Caso a empresa interessada opte por realizar a vistoria, esta deverá ser realizada pelo representante técnico da empresa, previamente iden�ficado na
Diretoria de Engenharia - DIRED/SIAE/SEEDF;

14.4. As Licitantes poderão vistoriar os locais onde os serviços serão prestados. Caso a licitante visite os locais, deverá apresentar declaração que realizou vistoria
conforme modelo de Termo de Vistoria - ANEXO III, (id. 109129291), deste Processo;

14.5. A vistoria deverá ocorrer dentro das seguintes condições:

14.5.1. O agendamento deverá ser efetuado no horário das 9h às 17h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, na DIRED/SIAE/SEEDF ou ainda por intermédio do
endereço de correio eletrônico: dired.siae@se.df.gov.br; ou pelo telefone fixo: (61) 3901-2360; recomenda-se incluir o endereço. 

14.5.2. O representante deverá assinar lista de presença comprovando a realização da vistoria;

14.5.3. O representante deverá apresentar cópia de documento que comprove seu vínculo com a Licitante;

14.5.4. Ao final da vistoria a SEEDF validará o Termo de Vistoria - ANEXO III em favor da Licitante, circunstanciando o atendimento desta exigência. Este Termo
deverá ser apresentado na habilitação da Licitante, no momento em que for exigido. O custo da vistoria é por conta e risco da Licitante, incluindo seus deslocamentos em
veículo próprio aos locais vistoriados;

14.5.5. A vistoria poderá ser realizada em até 3 (três) dias antes do término do prazo para apresentação das propostas de preços pelas empresas proponentes, de
forma que o agendamento deverá ser realizado em período anterior ao discriminado neste item.

14.6. A empresa vencedora do certame não poderá alegar desconhecimento dos locais onde os serviços serão prestados, que possam eventualmente onerar os
custos de execução.

15. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR E HABILITAÇÃO

15.1. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

15.1.1. As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas deste documento, conforme Modelo de Proposta
- ANEXO X, (id. 109132481), deste Processo, contendo o nome da proponente, endereço completo, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou Distrital;

15.1.2. Para julgamento da proposta, deverá ser adotado o critério de MAIOR DESCONTO POR LOTE.

15.1.3. Nos termos do § 2º, art. 34 da Lei 14.133/2021, o julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o
desconto será estendido aos eventuais termos adi�vos.

15.1.4. O licitante deverá informar a porcentagem (%) do desconto em cada lote.

15.1.5. O valor da “PROPOSTA/LANCE” (Maior Desconto por lote) em Sistema deverá ser em percentual de desconto de xxx% (xxx por cento), que será aplicado
sobre o valor dos serviços/materiais elencados na planilha orçamentária da licitação.
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15.1.6. O critério de julgamento por maior desconto considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos
no edital de licitação.

15.1.7. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para cada
lote.

15.1.8. Serão desclassificas as propostas cujos descontos sejam superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para cada lote.

15.1.9. Serão desclassificas as propostas cujos valores  sejam superiores a 100% (cem por cento) do valor orçado pela Administração para cada lote.

15.1.10. Não deverá ser aceita proposta com sistema diferente do exigido no edital de licitação;

15.1.11. Adotando-se esse procedimento, a Administração obterá um desconto linear sobre os preços constantes da planilha elaborada por esta Secretaria, cujos
valores estão de acordo com os pra�cados no mercado;

15.1.12. As propostas apresentadas pelas proponentes NÃO deverão ter VALIDADE INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS;

15.1.13. Serão desclassificadas as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;

15.1.14. A proposta da empresa deve estar em papel �mbrado, datada, assinada, com a especificação em conformidade com o solicitado, contendo descrição clara e
detalhada do registro do objeto pretendido;

15.1.15. A empresa deverá traduzir (caso entregue documentação em língua estrangeira) todos os documentos que apresentar à SEEDF, por ocasião de alguma
resposta ou comprovação por tradutor público juramentado e consularizado;

15.1.16. A proposta deve conter correio eletrônico (e-mail) válido para eventuais comunicações, inclusive no�ficações financeiras.

15.2. HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

15.2.1. Cer�dão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da
empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que es�verem vinculados;

15.2.2. No caso da empresa licitante e/ou dos responsáveis técnicos não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Distrito Federal, somente serão
exigidos os respec�vos vistos no CREA/DF ou CAU/DF na ocasião da assinatura do contrato;

15.2.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico Operacional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s)
da(s) respec�va(s) cer�dão(ões) de Acervo Técnico (CAT), comprovando que a empresa licitante (pessoa jurídica) executou, de forma sa�sfatória, em períodos sucessivos ou
não, por um prazo mínimo, de 3 (três) anos (art. 67 § 5º da Lei nº 14.133/2021), serviços comuns de engenharia (manutenção predial), compa�veis com as caracterís�cas, o
vulto e a complexidade do objeto da presente licitação. 

15.2.4.  A(s) licitante(s) poderá(ão) apresentar tantos atestados quanto julgar necessário para comprovar o quan�ta�vo mínimo exigido para a qualificação técnico-
operacional, desde que seja observado o prazo mínimo de 3 (três) anos, conforme disposto no item 15.2.3.

15.2.5. Por fim, o(s) atestado(s) deve(m) atender as caracterís�cas, o vulto e a complexidade do objeto conforme detalhamento:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO  OPERACIONAL HABILITAÇÃO

LOTE DESCRIÇÃO DO LOTE ÁREA ESTIMADA m² ATESTADO ÁREA EXIGIDA m²

1 PLANALTINA URBANA - RA VI 196.427,61 Serviços de Manutenção Predial 98.213,00
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2 CEILÂNDIA NORTE, PÔR DO SOL E SOL NASCENTE - RA IX E XXXII 194.576,05 97.288,00

3 ASA SUL - RA I 172.532,40 86.266,00

4 TAGUATINGA - RA III 171.685,66 85.842,00

5 CEILÂNDIA SUL - RA IX 162.072,79 81.036,00

6 SAMAMBAIA - RA XII 154.438,16 77.219,00

7 GAMA - RA II 93.967,82 46.983,00

8 SOBRADINHO - RA V 108.141,43 54.070,00

9 RECANTO DAS EMAS - RA XV 103.938,41 51.969,00

10 BRAZLÂNDIA - RA IV 96.009,19 48.004,00

11 SANTA MARIA - RA XIII 86.414,70 43.207,00

12 ASA NORTE, - RA I 81.721,85 40.860,00

13 NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO I E RIACHO FUNDO II - RA VIII, RA XVII E XXI 78.525,93 39.262,00

14 GUARÁ - RA X 64.472,06 32.236,00

15 SÃO SEBASTIÃO E JARDIM BOTÂNICO - RA XIV E XXVII 55.040,22 27.520,00

16 ITAPOÃ E PARANOÁ - RA XXVIII E VII 52.929,87 26.464,00

17 PLANALTINA RURAL - RA VI 52.760,79 26.380,00

18 CRUZEIRO, SUDOESTE E LAGO SUL - RA 34.156,84 17.078,00

19 SOBRADINHO II - RA XXVI 31.112,20 15.556,00

20 ÁGUAS CLARAS, ARNIQUEIRAS E VICENTE PIRES - RA XX, XXXIII E XXX 27.515,01 13.757,00

21 LAGO NORTE E VARJÃO - RA XVIII E XXIII 17.950,07 8.975,00

22 FERCAL - RA XXXI 14.233,39 7.116,00
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23 SCIA E SIA - RA XXV E XXIX 12.941,69 6.470,00

24 PARK WAY - RA XXIV 10.854,83 5.427,00

25 CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 10.730,09 5.365,00

TOTAL: 2.085.149,06 TOTAL: 1.042.563,00

15.2.6. Na aferição da capacidade técnica, caso as Licitantes apresentem proposta para mais de um lote, a capacidade técnica deverá, obrigatoriamente,
ser compa�vel com todos os lotes (de forma conjunta e simultânea) que a licitante venha a sagrar-se vencedora, ou seja, soma-se os quan�ta�vos de área es�pulados para
cada lote no item 15.2.5., conforme Decisão TCDF nº 2.131/2022, tendo em vista que os serviços, de todos os lotes, serão executados de forma simultânea;

15.2.7. Quando for a�ngido o limite da capacidade técnico operacional da proponente, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequente (s), observada a
ordem sequencial dos lotes, do 1º ao 25º (primeiro ao vigésimo quinto), sendo vedada a escolha, pela proponente, dos lotes para os quais deseja a habilitação (regra de
transição sugerida na Decisão TCDF nº 5.277/2016).

15.3. HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

15.3.1. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA ou CAU, do responsável técnico que acompanhará a execução
dos serviços de que trata o objeto deste Termo de Referência, devendo referir-se a profissional de nível superior com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e que
tenha vínculo com a empresa licitante;

15.3.2. A comprovação do vínculo a que se refere o item anterior se fará com a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em que
conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a licitante como
Contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional;

15.3.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s)
da(s) respec�va(s) cer�dão(ões) de Acervo Técnico (CAT), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante, atuou(aram) como responsável(is)
técnico(s) na execução de serviço(s) rela�vo(s) a serviços de manutenção predial, compa�veis com as caracterís�cas, o vulto e a complexidade do objeto da presente
licitação, conforme parcelas de maior relevância:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM
EDIFICAÇÃO

1 DEMOLIÇÃO

Demolição de fundações e elementos estruturais,
vedações, coberturas, pisos, reves�mento, forros e
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remoções de instalações hidrossanitárias, elétricas e
eletrônicas, de telefonia e lógica, de GLP ou mecânicas.

2
ALVENARIA

Manutenção e/ou execução de alvenarias e divisórias.

3

PORTAS E ESQUADRIAS

Recuperação e/ou subs�tuição de portas, esquadrias e
ferragens.

4
VIDROS

Re�rada e subs�tuição de vidros.

5

COBERTURA

Recuperação e/ou subs�tuição de cumeeiras, telhas e
ferragens.

6
REVESTIMENTO DE PISOS

Recuperação e/ou execução de reves�mento de pisos.

7
REVESTIMENTO DE PAREDES

Recuperação e/ou execução de reves�mento de paredes.

8
REVESTIMENTO DE FORROS

Recuperação e/ou execução de reves�mento de forros.

9
PINTURA

Recuperação e/ou execução de emassamento e pintura.

10 IMPERMEABILIZAÇÃO
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Recuperação e/ou execução impermeabilização.

11

ACABAMENTOS E ARREMATES

Recuperação e/ou execução de guarda-corpo, corrimãos,
bancadas e outros.

12
CERCAS E ALAMBRADOS

Recuperação e/ou subs�tuição de cercas e alambrados.

13
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Recuperação de fundações e estruturas das edificações.

14

ESTRUTURA PARA COBERTURAS

Recuperação e/ou subs�tuição de elementos estruturais
de coberturas.

15

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

Recuperação e/ou subs�tuição de tubulações, conexões,
aparelhos, acessórios e equipamentos.

16

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

Recuperação e/ou subs�tuição de instalações elétricas de
entrada e medição, de distribuição, iluminação e força,
aterramento e proteção contra descargas atmosféricas.

17

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO E DE TELEFONIA

Recuperação e/ou subs�tuição de rede lógica de
cabeamento estruturado e de telefonia.

18 INSTALAÇÕES DE GLP
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Recuperação e/ou subs�tuição de instalações de gás,
equipamentos e acessórios.

19

INSTALAÇÕES MECÂNICAS

Recuperação e/ou subs�tuição de bombas d'água,
quadro elétrico, tubulações e acessórios.

 

15.3.4. A licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, o resumo dos atestados/CAT´s a serem considerados para sua habilitação, conforme tabela abaixo:

 

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS EXIGIDOS NO

EDITAL

QUANTIDADE MÍNIMA
EXIGIDA NO EDITAL

Nº
CAT

PÁGINA
DA CAT

QUANTIDADE EXECUTADA
CONSTANTE NA CAT

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONSTANTE NA CAT

EMPRESA EXECUTORA
CONSTANTE NA CAT

       

 

15.3.5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

15.3.5.1. Cer�dão Nega�va de falência (art. 69, inc. II, Lei 14.133/21), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada
um dos distribuidores;

15.3.5.2. Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) úl�mos exercícios sociais, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços
provisórios;

15.3.5.3. Os documentos referidos no item 15.3.5.2 limitar-se-ão ao úl�mo exercício, devidamente auten�cado pela Junta Comercial, no caso da pessoa jurídica ter
sido cons�tuída há menos de 2 (dois) anos;

15.3.5.4. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG),  que deverão
apresentar resultados maior que 1 (um), resultantes da aplicação da seguinte fórmula:

 

           ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

LG = _____________________________________________

               PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

       ATIVO CIRCULANTE
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LC = _____________________

          PASSIVO CIRCULANTE

 

 ATIVO TOTAL

SG = ______________________________________________

           PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

15.3.5.5. A licitante deverá comprovar, no balanço patrimonial, que possui patrimônio líquido (PL) de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns)
que a licitante pretende concorrer; 

15.3.5.6. Na aferição da capacidade econômica-financeira, caso as Licitantes apresentem proposta para mais de um lote, a capacidade econômica-financeira deverá,
obrigatoriamente, ser compa�vel com todos os lotes (de forma conjunta e simultânea) que a licitante venha a sagrar-se vencedora, conforme Decisão TCDF nº
2.131/2022, tendo em vista que os serviços, de todos os lotes, serão executados de forma simultânea.

15.3.5.7. Quando for a�ngido o limite da capacidade econômico-financeira da proponente, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a
ordem sequencial dos lotes, do 1º ao 25º (primeiro ao vigésimo quinto), sendo vedada a escolha, pela proponente, dos lotes para os quais deseja a habilitação (regra de
transição sugerida na Decisão TCDF nº 5.277/2016).

15.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA

15.4.1. Para fins de habilitação, os Proponentes deverão de sa�sfazer os requisitos rela�vos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, nos seguintes
termos:

15.4.2. Atos cons�tu�vos da pessoa jurídica;

15.4.3. Registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

15.4.4. Declaração de que não u�liza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso VI, do art. 68, da Lei nº 14.133/2021;

15.4.5. Apresentar declaração, informando que os serviços são produzidos e/ou prestados cumprindo-se a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência e/ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991;

15.4.6. De acordo com a Portaria nº 356 de 29 de junho de 2019, da Controladoria Geral do Distrito Federal, a empresa par�cipante deverá apresentar, na fase da
licitação com vistas à habilitação jurídica e no ato de assinatura do contrato, declaração de que não possui servidor da Administração direta ou indireta no quadro
societário da empresa, conforme Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019, combinado com o Art. 14º, § 2 da Lei 14.133/21;

15.4.7. Declaração, sob as penas da lei, afirmando a inexistência de fato impedi�vo da habilitação, contendo o compromisso de comunicar eventual superveniência
de fato dessa natureza;

15.4.8. Declaração de que irá apresentar - em tempo próprio - a documentação elencada na Lei 6.679/2020;

15.4.9. Declaração de que não foi declarada INIDÔNEA ou IMPEDIDA DE LICITAR, Fundamento, Inciso IV, art.156, Lei 14.133/21;
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15.4.10. Declaração de que possui capacidade operacional para executar diretamente o contrato, Fundamento, art. 67, Lei 14.133/21;

15.4.11. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, ob�das por intermédio do sí�o www.tst.jus.br/cer�dao, que comprove a inexistência de débito inadimplido
perante a Jus�ça do Trabalho do licitante (Lei nº 12.440, de 07 de junho de 2011).

15.4.12. Apresentar documentação de regularidade fiscal da empresa:

15.4.12.1. Cer�dão Conjunta de Débitos Rela�vos a Tributos Federais e à Dívida A�va da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 02, de 31/08/2005, mediante apresentação de cer�dões nega�vas, ou posi�vas com efeitos de nega�va, do domicílio ou sede do licitante;

15.4.12.2. Cer�dão de  Regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, do DISTRITO FEDERAL ou, ESTADUAL e MUNICIPAL, mediante apresentação de cer�dões nega�vas,
ou posi�vas com efeitos de nega�va, do domicílio ou sede do licitante.;

15.4.12.3. Cer�ficado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;

15.4.12.4.  As cer�dões extraídas pela INTERNET terão sua aceitação condicionada à verificação de sua auten�cidade junto à previdência social (Dec. 3.265, de
29.11.99).

15.5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

15.5.1. O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, em atenção ao Art. 33º, inc. II, da Lei nº 14.133/2021 e ao Art. 114º Caput do Decreto nº 44.330 de 16
de março de 2023, desde que atenda as exigências con�das neste Termo de Referência e seus Anexos.

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:
(...)

II - maior desconto;
(...)
Art. 114. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor
preço ou o de maior desconto.

15.5.2. Serão desclassificadas as propostas:

15.5.3. Cujos descontos sejam superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para cada lote.

15.5.4. Cujos valores sejam superiores a 100% (cem por cento) do valor orçado pela Administração para cada lote.

15.5.5. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência e edital de licitação;

15.5.6. Con�verem vícios ou ilegalidades;

15.5.7. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; e

15.5.8. Não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e a produ�vidade apresentada;

15.5.9. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para cada
lote.  

15.5.10. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão u�lizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

15.5.11. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato con�nuo à classificação;

http://www.tst.jus.br/certidao
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15.5.12. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser u�lizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

15.5.13. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

15.5.14. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

15.5.15. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

15.5.16. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou en�dade da Administração Pública estadual ou distrital licitante;

15.5.17. Empresas brasileiras;

15.5.18. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

15.5.19. Empresas que comprovem a prá�ca de mi�gação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

15.5.20. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

15.5.21. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração;

15.5.22. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado
divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

16. DO PARECER TÉCNICO

16.1. O Parecer técnico das propostas e da documentação técnica de habilitação das licitantes será dado por profissionais lotados na Subsecretaria de
Infraestrutura Escolar/SIAE-SEEDF.

17. DO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO

17.1. O Proponente vencedor deverá apresentar Alvará de funcionamento expedido pela Administração Regional da circunscrição onde se localiza a ins�tuição, em
plena validade na ocasião da celebração do contrato, ou quando solicitado,  conforme Decisão nº 2.731/2015, do TCDF.

18. DAS PENALIDADES

18.1. Conforme o Ar�go 142, do Decreto 44.330 de 16 de março de 2023, o qual regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e
Contratos Administra�vos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, nos casos de atrasos injus�ficados ou inexecução total
ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração os licitantes estarão sujeitos às sanções administra�vas previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e às demais
cominações previstas em regulamento específico que trata dos procedimentos de aplicação de sanções, resguardado o direito à ampla defesa e contraditório.

18.2. As penalidades aplicadas em razão do eventual descumprimento das obrigações e diretrizes fixadas neste Termo de Referência são:

18.2.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

18.2.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse cole�vo;

18.2.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

18.2.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.2.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente jus�ficado;

18.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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18.2.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem mo�vo jus�ficado;

18.2.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

18.2.9. Fraudar a licitação ou pra�car ato fraudulento na execução do contrato;

18.2.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.2.11. Pra�car atos ilícitos com vistas a frustrar os obje�vos da licitação;

18.2.12. Pra�car ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administra�vas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração come�da;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.5. A sanção prevista no inciso I do item 18.2. será aplicada exclusivamente pela infração administra�va prevista no item 18.1.1, quando não se jus�ficar a
imposição de penalidade mais grave.

18.6. A sanção prevista no inciso II do item 18.2, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações
administra�vas previstas nos itens 18.1.1 a 18.1.12.

18.7. A sanção prevista no inciso III do item 18.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administra�vas previstas nos itens 18.1.1 a 18.1.7 quando não se
jus�ficar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federa�vo
que �ver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.8. A sanção prevista no inciso IV do item 18.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administra�vas previstas nos itens 18.1.8 a 18.1.12, bem como pelas
infrações administra�vas previstas nos itens 18.1.1 a 18.1.7 que jus�fiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 18.6, e impedirá o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federa�vos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6
(seis) anos.

18.9. O instrumento de contrato dará maiores detalhes sobre a aplicação das penalidades aqui delineadas

18.10. A aplicação das sansões aqui propostas, representam a íntegra do disposto no TÍTULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPÍTULO I, DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS da Lei n. 14.133/2021 e devem ser aplicadas em estrita consonância com o mandamento legal aqui referenciado.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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19. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

19.1. Para a prestação dos serviços comuns de engenharia (manutenção predial) será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo em suas cláusulas
todas as condições, garan�as, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de Referência, da proposta de preços da licitante
vencedora e do inteiro teor do Edital de Licitação.

19.2. Vigência do Contrato: A vigência contratual será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada, respeitada a vigência máxima decenal (dez anos), de acordo com
os termos do Art. 107, Lei nº 14.133/2021.

19.3. A pretensa contratação trata-se de serviços de natureza con�nuada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, estando em conformidade com o inciso XV,
Art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

19.4. Em caso de alteração do valor contratual em decorrência de acréscimo  ou diminuição quan�ta�va de seu objeto, na forma permi�da na Lei de Licitações,  a
Contratada deverá manter o valor do desconto aplicado sobre os preços de referência da licitação, nos termos da Decisão TCDF nº 2.344/2014.

19.5. Fiscal do Contrato: Os fiscais/gestores �tular e subs�tuto serão indicados pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar - SIAE/SEEDF.

19.6. Garan�a Contratual: A Contratada deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a garan�a contratual no valor de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, que será liberado somente após o término de sua vigência, cabendo-lhe(s) optar por uma das modalidades de garan�a previstas no Art. 96, §
1º da Lei nº 14.133/2021; 

19.6.1. Será exigida garan�a adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
equivalente à diferença entre este úl�mo e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garan�as exigíveis, nos termos do § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

19.7. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

19.7.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

19.7.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

19.7.3. Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à Contratada;

19.7.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

19.8. Garan�a Técnica: A Garan�a Técnica dos serviços deverá obedecer integralmente ao Art. 119 da Lei 14.133/2021 (O contratado será obrigado a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de
sua execução ou de materiais nela empregados), durante toda a vigência do contrato, e ao Art. 618 do Código Civil (Nos contratos de empreitada de edi�cios ou outras
construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredu�vel de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em
razão dos materiais, como do solo).

19.9. Alterações do contrato

19.9.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.9.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

19.10. Do reajuste

19.10.1. Os preços rela�vos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a par�r da data do orçamento (Planilha Es�ma�va
de Custo, apresentada pela SEEDF, referência deste processo licitatório), de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
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19.10.2. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC publicado pela Fundação Getúlio Vargas;

19.10.3. A periodicidade anual de que trata o item anterior será contada a cada período de 12 meses, a par�r da data do orçamento (Planilha Es�ma�va de Custo,
apresentada pela SEEDF, referência deste processo licitatório), com fulcro no § 1º, art. 3º da Lei nº 10.192/2001, por meio da fórmula:

 

R= V x (I1 - I0)/I0

Onde:

R = Valor do reajustamento

V = Valor total das parcelas do cronograma �sico-financeiro, contados a par�r da periodicidade anual da data limite do orçamento referência desta licitação

I1 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificações - correspondente ao 12º mês posterior à data do orçamento (Planilha Es�ma�va de Custo, apresentada pela SEEDF, referência
deste processo licitatório)

I0 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificações - correspondente ao mês da elaboração do orçamento (Planilha Es�ma�va de Custo, apresentada pela SEEDF, referência deste
processo licitatório)

 

19.10.4. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV;

19.10.5. A periodicidade anual de que trata o item anterior será contada a par�r da data do orçamento (Planilha Es�ma�va de Custo desta Secretaria), com fulcro no § 1º,
art. 3º da Lei nº 10.192/2001.

19.11. Da rescisão

19.11.1. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Edital, observando o
disposto no art. 138 da Lei nº 14.133/2021, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 139 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

20. DA GARANTIA DO OBJETO

20.1. Os serviços deverão dispor de garan�a mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o qual se inicia a par�r do
recebimento defini�vo, sendo que prevalecerá a garan�a cujo o prazo seja superior ao estabelecido pelo citado norma�vo.

20.2.  A Contratada deverá apresentar junto com a documentação exigida, o termo de garan�a do produto entregue.

21. DO PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

21.1. A execução dos serviços será realizada de forma IMEDIATA, após a assinatura do contrato.

22. DAS LOCALIDADES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

22.1. A Contratada deverá prestar os serviços nas dependências e instalações das unidades de ensino e demais imóveis próprios e/ou cedidos à SEEDF, conforme
local e horário de funcionamento das unidades descritas no ANEXO I, (id. 123190301), de acordo com a peculiaridade de seu funcionamento.

23. DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

23.1. O Regime de Execução do Contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, em consonância com o disposto no inciso I, Art. 46 da Lei nº 14.133/21.

24. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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24.1. Os serviços serão recebidos conforme indicado no ANEXO II – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, "Recebimento dos Serviços", (id. 109128988), deste
Processo, onde a Contratada deverá entregá-los com todas as instalações prediais devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento.

25. DA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

25.1.  O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, designará, se for o caso, em ato publicado no DODF, 1 (um) ou mais
fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respec�vos
subs�tutos, permi�da a contratação de terceiros para assis�-los e subsidiá-los com informações per�nentes a essa atribuição.

25.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pela Contratada, com a supervisão e fiscalização dos(as) FISCAIS do Contrato, por servidor indicado pela
Contratante;

25.3. Os serviços objeto deste Contrato deverão ser somente realizados em imóveis próprios e/ou cedidos à SEEDF, devendo ser apresentado ao Fiscal do Contrato
tais informações para que, após consulta, seja emi�da Ordem de Serviço;

25.4. A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efe�vo cumprimento da execução do escopo contratado;

25.5. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços especificados neste Termo de Referência, à Contratante é
reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços,
diretamente por funcionário indicado, podendo para isso:

25.5.1. Solicitar a imediata subs�tuição do funcionário da Contratada que agir fora das determinações descritas nos scripts ou de forma diversa das polí�cas e
normas da Contratante, recomendadas aos prestadores dos serviços objeto deste Termo de Referência;

25.5.2. Exigir junto à Contratada a regularização das eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, comunicando à autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competência, tudo sem prejuízo às penalidades cabíveis;

25.5.3. Supervisionar as a�vidades da Contratada, mediante avaliação periódica;

25.5.4. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

25.6. A execução dos serviços objeto desta contratação deverá ser atestada pelos Fiscais do Contrato, por parte da SEEDF;

25.7. A fiscalização e supervisão se darão através do acompanhamento quanto à qualidade dos serviços executados, emprego de insumos e prazo de execução
conforme Ordem de Serviço Secundária.

25.8. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com à execução contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou pendências observadas, encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

25.9. O Fiscal do Contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência
que ultrapasse sua competência.

26. DO MODELO DE EXECUÇÃO

26.1. O modelo de execução do contrato deverá contemplar condições necessárias ao devido fornecimento do serviço para atendimento das necessidades da
SEEDF, no que se refere ao objeto deste Instrumento, observando o que segue:

26.1.1. Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá par�cipar de reunião inicial, convocada pelos Fiscais do Contrato, com a par�cipação do seu
representante legal, onde serão prestados os esclarecimentos rela�vos às questões operacionais, administra�vas e de gerenciamento do Contrato, nivelando os
entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Anexos e Termos, bem como, esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art7
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26.1.2. Informar à Contratada que o pagamento dos serviços contratados e implementados será realizado após o aceite parcial e/ou defini�vo.

26.1.3. A Contratada deve assinar Termo de Ciência, comprovando que a mesma já detém conhecimento suficiente e que foram alcançadas as condições técnicas
para realização dos serviços sem riscos operacionais.

26.1.4. A Contratada deverá seguir todas as normas de segurança vigente na Ins�tuição.

26.1.5. A Contratada poderá, exclusivamente a seu critério e ônus, desenvolver, avaliar e incorporar métodos, processos e tecnologias para a melhoria na forma da
execução contratual dos serviços , desde que seus procedimentos estejam em conformidade com as definições, premissas e recomendações técnicas.

27. DAS INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS

27.1. A Contratante poderá, se julgar necessário, realizar inspeções e diligências a fim de garan�r que a licitante vencedora esteja em condições de fornecer os
serviços pretendidos de acordo com a qualidade exigida neste documento.

28. DA MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

28.1. No início do contrato e após cada renovação, se for o caso, a empresa Contratada deverá realizar vistoria em todas as edificações inclusas no contrato e
promover levantamento completo e detalhado das condições/necessidades dos imóveis e elaborar Relatório de Vistoria Técnica;

28.2. Deverão constar no Relatório de Vistoria Técnica, iden�ficação completa do imóvel (nome da unidade de ensino ou administra�va e endereço), data da
vistoria, nome das pessoas que acompanharam a vistoria (no mínimo um funcionário da Contratada, um servidor da SEEDF responsável pela unidade de ensino ou
administra�va e o fiscal do contrato), descrever o método e os materiais/equipamentos usados no levantamento. Deverá conter também detalhamento fotográfico das
condições encontradas nas edificações;

28.3. O item I - CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS do ANEXO II - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, pode ser usado como orientação durante a vistoria, para que
nenhum sistema ou componente da edificação possa ser negligenciado pela equipe técnica da Contratada;

28.4. Após o levantamento, o Fiscal do Contrato deverá elaborar o planejamento dos serviços de manutenção predial a serem realizadas nas unidades de ensino
contempladas no contrato;

28.5. Anteriormente ao início dos serviços, após a análise das demandas dos estabelecimentos, deverão ser feitos os procedimentos:

28.5.1. Contratada e Fiscal: visitar o local e levantar os serviços a serem executados;

28.5.2. Contratada e Fiscal: elaborar o Relatório de Vistoria, com Relatório Fotográfico com fotos datadas da situação existente;

28.5.3. Contratada: elaborar planilha de orçamento e de locação e submetê-la à apreciação do Fiscal, em até 5 (cinco) dias úteis após a vistoria;

28.5.4. Fiscal: apresentar o Relatório de Vistoria e submeter o orçamento à SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência de Manutenção das Unidades Escolares;

28.5.5. SEEDF/SIAE: emi�r a Ordem de Serviço.

28.5.6. Gerência de Manutenção das Unidades Escolares encaminha à Direção do Estabelecimento que sofrerá a intervenção as cópias de:

28.5.6.1. Memorando informando sobre o início dos serviços e nome do Fiscal do Contrato;

28.5.6.2. Planilha de Quan�ta�vos e Locação dos serviços a serem realizados, para que a Unidade atendida possa acompanhar a sua execução.

28.5.7. A Contratada deverá iniciar os serviços dentro do prazo estabelecido na Ordem de Serviço expedida pela SEEDF/SIAE.

"A Contratada também deverá elaborar Relatório Fotográfico com fotos datadas após a realização dos serviços, nos mesmos moldes do item b)
anteriormente elencado”.
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28.5.8. O prazo de execução dos serviços será de 01 (um) a 45 (quarenta e cinco) dias úteis;

28.5.9. Dependendo da necessidade e da prioridade, o Fiscal do Contrato poderá estabelecer um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para execução dos serviços. Nos
casos de emergência a Contratada deverá atender imediatamente após ser acionada;

28.6. Ao fim da execução do serviço, caberá ao fiscal do contrato fazer o recebimento provisório, se o es�ver conforme os padrões de qualidade exigíveis, realizará
o recebimento defini�vo.

28.7. Na hipótese de glosas e/ou incorreções de quan�ta�vos e/ou valores, o Contratante solicitará à Contratada a re�ficação do relatório, obje�vando a emissão
da Nota Fiscal Fatura;

28.8. Serão considerados somente os serviços efe�vamente realizados e apurados da seguinte forma:

28.8.1. O valor dos pagamentos será ob�do mediante a aplicação dos preços unitários contratados às correspondentes quan�dades de serviços efe�vamente
executados, descontadas as importâncias rela�vas às quan�dades de serviços não aceitas e glosadas pelo Contratante por mo�vos imputáveis à Contratada;

28.8.2. A aplicação dos descontos indicados no item imediatamente acima não prejudica a aplicação de sanções à Contratada, em razão da não execução dos
serviços;

28.9. O fiscal do contrato deverá apresentar os relatórios que comprovem a eficiência do serviço prestado e o relatório de conformidade nos padrões de qualidade
que atestará a realização da prestação dos serviços contratados;

28.10. Não haverá qualquer forma de subordinação dos prestadores de serviços alocados para as a�vidades executadas ao Contratante, o qual se limitará a
fornecer à Contratada as corretas informações dos serviços a serem executados;

28.11. Serão realizadas reuniões de trabalho entre a Contratante e a Contratada para a análise do desempenho desta, sempre que houver necessidade, sendo as
mesmas registradas em ata que deverá ser juntada ao processo referente a presente contratação, sem ônus adicional à SEEDF;

28.12. A SEEDF se reserva ao direito de efetuar inspeção de qualidade, em qualquer tempo, nos serviços realizados pela empresa Contratada.

29. DO MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL

29.1. Com base na atual estrutura organizacional da SEEDF, a gestão do contratual será realizada por Fiscais do Contrato.

30. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

30.1. A SEEDF/SIAE designará engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado junto à Contratada com autoridade para exercer, em nome do Proprietário
(SEEDF), toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados, o qual será doravante denominado de Fiscal.

30.2. A Fiscalização, exercida no interesse exclusivo da Administração, não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quando a estes, se decorrente de
ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente.

30.3. As exigências do Fiscal do contrato basear-se-ão nas presentes especificações e na legislação vigente sobre técnicas de execução. A Contratada dará ao Fiscal,
no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, fornecendo todas as informações e elementos necessários à sua execução.

30.4. Ao Fiscal fica assegurado o direito de:

30.4.1. Solicitar a re�rada imediata da obra do engenheiro, mestre ou qualquer operário que não corresponda técnica e disciplinarmente às exigências. A efe�vação
desta medida não implicará em modificação do prazo ou condições do Contrato.

30.4.2. No caso de não ser atendida, dentro de 48 horas a contar da data da emissão da Ordem de Serviço correspondente, qualquer exigência sobre defeito
essencial em serviço executado ou sobre material posto na obra, ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que
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esta tenha direito a qualquer indenização.

30.4.3. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações do Fiscal à Contratada ou vice-versa serão transmi�das por escrito, em folha de papel o�cio
devidamente numerada, em duas vias, uma das quais ficará em poder da Contratada e outra com a SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência de Manutenção das Unidades Escolares.

31. DOS FISCAIS DO CONTRATO

31.1. A contratação oriunda deste Termo de Referência será fiscalizada, de acordo com a legislação vigente, por servidores designados pela Secretaria de Estado de
Educação - SEEDF, que serão in�tulados Fiscais do contrato.

31.2. Fical Titular e Subs�tuto:

31.2.1. En�dade: Contratante, indicado pela SEEDF;

31.2.2. Os fiscais �tular e subs�tuto serão indicados de acordo com o lote pelo Subsecretário de Infraestrutura Escolar da SEEDF.

31.2.3. Preposto ou Gerente de Relacionamento

31.2.4. En�dade: Contratada

31.2.5. Responsabilidade:

a) Acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as
principais questões técnicas, legais e administra�vas referentes ao andamento e execução contratual;

b) Negociar, junto ao Fiscal do Contrato, termos e condições complementares a este documento para a realização dos serviços;

c) Gerenciar e supervisionar a execução dos serviços, franqueando ao Fiscal do Contrato, a qualquer tempo, o acesso a seus registros, para efeito de
acompanhamento e fiscalização de serviços técnicos efe�vamente u�lizados;

d) Tratar com o Fiscal do Contrato questões relevantes à sua execução e providenciar a regularização de faltas, falhas ou defeitos observados.

e) Elaborar e encaminhar relatório mensal de a�vidades para avaliação pelo Fiscal do Contrato;

f) Encaminhar à SEEDF nota fiscal ou fatura dos serviços aferidos no período, conforme medição efetuada; e

g) Providenciar a entrega de todos os produtos/serviços/objetos, documentos, referentes à prestação dos serviços.

32. DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR

32.1. Como o objeto deste Termo de Referência trata-se de serviços comuns de engenharia, adotaremos unidade de medida que permita a mensuração dos
resultados para o pagamento da Contratada, e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quan�dade de horas de serviço ou por postos de
trabalho, desta forma, os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente dispostos na forma de Instrumentos de Medição de Resultado;

32.2. Os Instrumentos de Medição de Resultado (IMR) são uma disposição, pactuada entre a Contratante e a Contratada, que definem critérios obje�vos de
mensuração de resultados, preferencialmente pela u�lização de ferramenta informa�zada, que possibilite a Administração verificar se os resultados contratados foram
realizados nas quan�dades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efe�vamente ob�dos;

32.3. Os Indicadores definidos para adoção dos Instrumentos de Medição de Resultado do objeto deste Termo de Referência foram elaborados com base em
critérios obje�vos de mensuração de resultados, a serem aferidos por meio da planilha MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO DE RESULTADO, que deverá ser anexado no
Termo de Recebimento Defini�vo do Serviço, possibilitando à Contratante verificar se os resultados contratados foram realizados nas quan�dades e qualidades exigidas, e
adequar o pagamento aos resultados efe�vamente ob�dos;

32.4. Abaixo seguem os Indicadores de Desempenho, a serem u�lizados nos Instrumentos de Medição de Resultado do objeto deste Termo de Referência:
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO DE RESULTADO

INDICADOR QUALITATIVO 01 - TEMPO DE ATENDIMENTO DA DEMANDA (TAD)

FINALIDADE Garan�r o atendimento da demanda no prazo es�pulado na Ordem de Serviço Secundária - O.S.S.

META A CUMPRIR Obedecer o limite máximo es�pulado na O.S.S.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO Termo de Recebimento Defini�vo

FORMA DE ACOMPANHAMENTO Fiscal de Contrato

PERIODICIDADE Acompanhamento diário de cada O.S.S.

 

MECANISMO DE CÁLCULO

TAD ≤ 10% do prazo da O.S.S. – Descumprimento tolerável de prazo.

10% < TAD ≤ 30% do prazo da O.S.S. - Descumprimento de prazo.

TAD > 30% do prazo da O.S.S. - Descumprimento grave de prazo.

INÍCIO DE VIGÊNCIA A par�r do 1º dia da O.S.S.

 

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

TAD ≤ 10% do prazo da O.S.S. – Sem redução do valor do serviço.

10% do prazo da O.S.S. < TAD ≤ 30% do prazo da O.S.S. - Redução de 3% do valor do serviço.

TAD > 30% do prazo da O.S.S. - Redução de 7% valor do serviço.

 

INDICADOR QUALITATIVO 02 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (QSE)

FINALIDADE Garan�r a execução com qualidade dos serviços apontados na Ordem de Serviço Secundária - O.S.S.

 

META A CUMPRIR
100% dos serviços executados com qualidade superior, adequados ao uso, com funcionalidade e finalidade definidas previamente.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO Termo de Recebimento Defini�vo

FORMA DE ACOMPANHAMENTO Fiscal de Contrato
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PERIODICIDADE Acompanhamento diário de cada O.S.S.

MECANISMO DE CÁLCULO O número de inconformidades observadas refle�rá o percentual da meta (%) pelo não a�ngimento.

INÍCIO DE VIGÊNCIA A par�r do 1º dia da O.S.S.

 

 

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

0 a 3 inconformidades = 100% da meta = recebimento de 100% do valor do serviço.

4 a 6 inconformidades = 98% da meta = recebimento de 98% do valor do serviço.

7 a 9 inconformidades = 96% da meta = recebimento de 96% do valor do serviço.

10 a 12 inconformidades = 93% da meta = recebimento 93% do valor do serviço.

 

INDICADOR QUALITATIVO 03 – MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME ESPECIFICADO (MCE)

FINALIDADE Garan�r a qualidade dos materiais u�lizados na execução dos serviço de manutenção.

 

META A CUMPRIR
100% dos materiais u�lizados com qualidade e na especificação descrita na planilha unitária de preço con�da no edital licitação.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO Termo de Recebimento Defini�vo

FORMA DE ACOMPANHAMENTO Fiscal de Contrato

PERIODICIDADE Acompanhamento diário de cada O.S.S.

MECANISMO DE CÁLCULO O número de inconformidades observadas refle�rá o percentual da meta (%) pelo não a�ngimento.

INÍCIO DE VIGÊNCIA A par�r do 1º dia da O.S.S.

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

0 a 3 inconformidades = 100% da meta = recebimento de 100% do valor do serviço.

4 a 6 inconformidades = 98% da meta = recebimento de 98% do valor do serviço.

7 a 9 inconformidades = 96% da meta = recebimento de 96% do valor do serviço.

10 a 12 inconformidades = 94% da meta = recebimento 94% do valor do serviço.

32.5. MEDIÇÃO
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32.5.1. No Modelo de Instrumento de Medição de Resultado, o Valor do Serviço é estabelecido quando da emissão da Ordem de Serviço Secundária - O.S.S.,
conforme ANEXO VIII, (id. 109131594), porém o “VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO”, é calculado com base nos resultados alcançados pela Contratada na prestação do
serviço. Portanto, os valores apresentados nas planilhas orçamentárias aprovadas antes da emissão das O.S.S. corresponderão aos valores máximos a serem faturados na
hipótese da Contratada a�ngir as metas de todos os indicadores pactuados nos Instrumentos de Medição de Resultado;

32.5.2. O quadro seguinte apresenta o Método de Cálculo da Parcela do “VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO” pela Contratada, u�lizando os Indicadores de
Desempenho dos Instrumentos de Medição de Resultado do objeto deste Termo de Referência. Onde “VS” é o “VALOR DO SERVIÇO” conforme apresentado na proposta da
Contratada, e “VR” é o “VALOR DE REDUÇÃO”, a ser aplicado no período, incidente sobre a parcela do “VALOR DO SERVIÇO”:

MÉTODO DE CÁLCULO DA PARCELA DO VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO

INDICADOR QUALITATIVO FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

 

 

01

TAD ≤ 10% do prazo da O.S.S. 0%

10% do prazo da O.S.S. < TAD ≤ 30% do prazo da O.S.S. 3%

TAD > 30% do prazo da O.S.S. 7%

   

 

 

 

02

0 a 3 inconformidades = 100% da meta 0%

4 a 6 inconformidades = 98% da meta 2%

7 a 9 inconformidades = 96% da meta 4%

10 a 12 inconformidades = 93% da meta 7%

   

 

 

 

03

0 a 3 inconformidades = 100% da meta 0%

4 a 6 inconformidades = 98% da meta 2%

7 a 9 inconformidades = 96% da meta 4%

10 a 12 inconformidades = 94% da meta 6%
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VALOR TOTAL DE REDUÇÃO (%):

 

∑ VR

VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO (R$): ( 1 – ( ∑ VR / 100 ) ) x VS

32.5.3. Conforme os Instrumentos de Medição de Resultado pactuados, o pagamento à Contratada, referente à parcela de serviço, poderá variar de 100% do
“VALOR DO SERVIÇO” apresentado na proposta da Contratada, caso a Contratada a�nja as metas de todos os indicadores pactuados, até 80% do “VALOR DO SERVIÇO”
apresentado na proposta da Contratada, caso a Contratada não a�nja as metas de nenhum dos indicadores pactuados;

32.5.4. Não haverá a incidência de bônus ou pagamentos adicionais para os casos em que a Contratada superar as metas previstas, ou caso seja necessária à
alocação de maior número de profissionais para o alcance das metas. E a superação de uma das metas não poderá ser u�lizada para compensar o não atendimento de
outras metas no mesmo período, bem como o não atendimento da mesma meta em outro período.

32.5.5. O índice de percentual do “ VALOR DO SERVIÇO” deverá ser discriminado no ANEXO VI - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, (id. 109130742), neste
Processo.

33. DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA

33.1. São instrumentos formais de comunicação entre a Contratante e a Contratada:

33.1.1. Chamados telefônicos registrados na Central de Atendimentos;

33.1.2. O�cios;

33.1.3. Relatórios;

33.1.4. Demais Termos previstos no instrumento convocatório.

34. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

34.1. Os profissionais e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo emprega�cio com o Governo do Distrito Federal, correndo por conta exclusiva da
Contratada, todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, infortunís�ca do trabalho, fiscal, comercial e outras correlatas, a qual se obriga a
saldar na época devida;

34.2. A Contratada deverá manter vínculo, emprega�cio ou na forma de contrato de prestação de serviços, com todos os profissionais alocados nos serviços
descritos neste Termo de Referência, de forma a garan�r a subordinação de todos aqueles que trabalhem nas instalações da SEEDF às determinações emanadas pelo
Preposto;

34.3. A prestação dos serviços de que trata este Termo de Referência e seus Anexos não geram vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a
SEEDF, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

35. DO PAGAMENTO

35.1. De acordo com o inciso V, do ar�go 92, da Lei nº 14.133/21 - Lei de Licitações e Contratos Administra�vos, fica estabelecido que: 

35.1.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, sendo contados a par�r da data de apresentação das Notas Fiscais à Contratante, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. É vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

35.1.2. Após o prazo es�pulado no 35.1.1., verificada ausência de pagamento por parte da Contratante, a parcela devida será reajustada com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca - IBGE, de acordo com o art. 3º, II do Decreto Distrital nº
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37.121/2016 e alterações posteriores.

35.1.3. O pagamento não será efetuado se os serviços forem rejeitados ou se houver pendência de liquidação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplemento contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza;

35.1.4. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais e ou distrital, conforme estabelecido na Lei nº 9.430/96 e alterações, e Decreto nº
32.598/2010. 

35.1.5. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não
es�verem ocorridos de acordo com a especificação apresentada e aceita;

35.2. Qualquer erro ou omissão que venha constar da documentação fiscal ou da fatura será objeto de correção por parte da adjudicatária e haverá em
decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja defini�vamente regularizado;

35.3. O Contratante não fará nenhum pagamento à Contratada antes de pagar ou relevada a multa, que por ventura tenha sido aplicada;

35.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, para efeito de pagamento, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento,
somente se iniciando e vencendo em dia de expediente da Contratante;

35.5. Somente serão remunerados os serviços efe�vamente prestados com base no percentual de desconto apresentado pela empresa vencedora a ser aplicado
sobre a tabela fornecida pela administração.

35.6. A CONTRATADA emi�rá a(s) nota(s) fiscal(is) do serviço prestado ou documento(s) equivalente(s), com indicação do mês de referência, a especificação do
serviço, o valor unitário e o valor total de cada serviço, em observância ao descrito na Nota de Empenho.

35.7. O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura de Serviços e após atesto pelo Fiscal do Contrato.

35.8. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, junto com os documentos fiscais, os demais documentos relacionados abaixo:

35.8.1. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei
n.º 8.036�90);

35.8.2. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e Cer�dões de Regularidade com a Fazenda do Estado e do Município de Sede da Associação
/ Coopera�va;

35.8.3. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena validade,
que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br�cer�dao;

35.8.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União, expedida
pelo Ministério da Economia/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

35.8.5. Cer�dão de Débitos da Fazenda do Município de sede da Contratada;

35.8.6. Cer�dão de Débitos da Fazenda do Estado de sede da Contratada.

35.9. Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor ou contratado es�ver em situação irregular perante o Ins�tuto
Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, a Jus�ça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de
administração financeira de cada Órgão ou En�dade deve no�ciar a situação ao gestor do contrato para as providências legais, antes de realizar o pagamento.

35.10. O pagamento de despesa somente será efe�vado após sua regular liquidação e emissão de Previsão de Pagamento – PP, e será centralizado no órgão central
de administração financeira para a Administração Direta.

http://www.tst.jus.br/certidao
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35.11. Em hipótese alguma será objeto de instrução processual documento fiscal emi�do em desacordo com as especificações contratuais deste Termo de
Referência.

35.12. Todos os pagamentos serão realizados em estrita observação à instrução dos autos, descontando do valor total da fatura eventuais glosas apontadas pelos
fiscais do contrato.

35.13. Por força do Decreto Distrital 32.767/2011 e alterações posteriores, as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de
Brasília S/A – BRB.

35.14. Excluem-se das disposições do art. 6º do Decreto nº 32.767, de 17/02/2011:

35.14.1. Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

35.14.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser
movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

35.14.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais ou representações no Distrito Federal e que venceram processo
licitatório no âmbito deste ente federado.

35.14.4. Nos termos do art. 61 do Decreto nº 32.598/2010 alterado pelos Decretos 37.815/2016 e 44.330/2023, para liquidação da despesa, é indispensável constar
do processo:

35.14.5. Nota de empenho;

35.14.6. Atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de execução da obra, emi�do por agente credenciado, na primeira via do documento fiscal,
salvo nos casos previstos no §1º do ar�go 64 do Decreto 37.815/2016 e no caso de o processo ter sido iniciado por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI

35.14.7. Termo circunstanciado que comprove o recebimento do serviço ou a execução da obra, nos termos da alínea "b" do inciso I do ar�go 140 da Lei nº 14.133,
de 2021, emi�do por agente ou comissão designada pela autoridade competente.

35.14.8. Data, nome por extenso, em carimbo ou letra de forma, número de matrícula e cargo ou função, sob as assinaturas dos servidores que os instruírem
o processo; e

35.14.9. Documento eletrônico atestando a prestação do serviço rela�vo a um ou mais documentos fiscais, assinado por servidor ou comissão designado para tal ato,
nos casos de os processos terem sido iniciados por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

35.14.10. Fica expressamente vedado qualquer �po de pagamento à(s) contratada(s) sob �tulo de exclusivo reembolso de salários pagos aos profissionais alocados na
prestação dos serviços. 

36. DAS GLOSAS

36.1. É reservado à Contratante, mediante análise técnica e administra�va, o direito de glosa total ou parcialmente, nos procedimentos apresentados, em
desacordo com as disposições con�das neste Termo de Referência e posteriormente do Contrato, de acordo com a legislação complementar aplicável e atos norma�vos
per�nentes;

36.2. A Contratada disponibilizará a documentação de comprovação dos gastos, juntamente com a Fatura para o processo de lisura. Não cumprida essa exigência,
a Contratante devolverá o respec�vo Processo para ser reapresentado no mês posterior;

36.3. A Contratada em caso de discordância com os valores glosados pelo Contratante terá prazo de 30 (trinta) dias para recorrer da glosa, também por escrito, em
formulário próprio, com a devida jus�fica�va de revisão do valor ou valores glosados;
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36.4. O recurso de Glosa, supracitado, apresentado tempes�vamente pela Contratada será deferido ou não pelo Contratante com a devida jus�fica�va;

36.5. Finalizado o processo de glosa, será emi�do o recibo do total correspondente aos valores aceitos por ambas as partes;

36.6. Serão mo�vos de glosa por parte do Contratante:

36.6.1. Valores em discordância aos pactuados;

36.6.2. Cobrança referente a serviços e/ou fornecimento de insumos (materiais) que não foram efe�vamente comprovados;

36.6.3. Atendimento diferente do pactuado;

36.6.4. Ou qualquer outro item em desacordo com este Termo de Referência e posterior Termo do Contrato.

37. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

37.1. A ex�nção do Contrato se dará nos termos dos Ar�gos 137, 138 e 139 da Lei Nº 14.133 de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administra�vos;

37.2. No caso de ex�nção decorrente do inadimplemento da Contratada, a Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o
valor dos prejuízos causados;

37.3. No procedimento de ex�nção contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar, mo�vadamente, providências
acauteladoras.

38. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

38.1. Promover o cumprimento deste Termo de Referência, das Notas de Empenho, dos Contratos gerados e documentos necessários para  execução dos serviços;

38.2. Dirimir eventuais dúvidas da Contratada referentes ao Termo de Referência, às Notas de Empenho e aos Contratos gerados;

38.3. Emi�r Notas de Empenho para a materialização da despesa durante a vigência do Contrato.

38.4. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer problemas verificados no cumprimento do Termo de Referência, das Notas de Empenho ou dos Contratos
gerados vedando-se, exclusivamente, toda é qualquer forma de ingerência no âmbito administra�vo interno das eventuais contratadas. 

38.5. Atestar as Notas Fiscais/Fatura após a efe�va entrega do objeto deste Termo de Referência, pelo Fiscal do Contrato, comprovando a  entrega do serviço, se
constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

38.6. Permi�r acesso dos funcionários da Contratada às suas dependências para a execução dos serviços;

38.7. Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a empresa Contratada possa desempenhar o fornecimento dos serviços prestados, dentro das
normas contratuais;

38.8. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, solicitando à Contratada as subs�tuições que se verificarem
necessárias.

38.9. Recusar qualquer material ou serviço entregue em desacordo com o especificado ou fora das condições contratuais ou do bom padrão de acabamento e
qualidade;

38.10. Determinar à Contratada a subs�tuição de qualquer profissional vinculado a esta cuja atuação, permanência ou comportamento sejam considerados
prejudiciais, inconvenientes ou insa�sfatórios à disciplina da repar�ção ou ao interesse da Administração Pública;

38.11. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados. 
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38.12. Aplicar à Contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis.

38.13. Verificar a exa�dão das informações apresentadas ao Pregoeiro(a), antes e/ou após a adjudicação/execução do contrato.

38.14. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento e os requisitos de qualificação, ficando também responsável pela validação do objeto entregue pela
CONTRATADA, solicitando as subs�tuições que se verificarem necessárias.

38.15. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de fornecimento do serviço e o atendimento das exigências
contratuais;

38.16. Fornecer a qualquer tempo mediante solicitação escrita da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir as dúvidas e
orientá-la em todos os casos omissos do Contrato.

38.17. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento do material, objeto deste Termo de Referência.

38.18. No�ficar previamente à Contratada, quanto ao dever corrigir o serviço executado de forma inadequada e/ou da aplicação de penalidades

38.19. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados pela Contratada ou por seus prepostos.

38.20. Receber o serviço entregue pela Contratada, que esteja em conformidade com este Termo de Referência.

38.21. Recusar com a devida jus�fica�va, qualquer material/produto ou serviço  entregue fora das especificações constantes na proposta da Contratada.

38.22. No�ficar previamente à Contratada, quanto ao dever de subs�tuir ou reparar serviço que apresente defeito e/ou da aplicação de penalidades.

39. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

39.1. Manter, durante a execução do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

39.2. Fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão de obra (inclusive os encargos sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja
necessário para a execução e a conclusão dos serviços;

39.3. Dotar sua equipe técnica de treinamento, ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPIs) que sejam necessários à preservação da incolumidade
�sica dos funcionários da própria empresa;

39.4. Assegurar que seus funcionários (de seu corpo técnico ou subcontratados) u�lizem todos os equipamentos obrigatórios previstos em regramento oficial ou
local que disponha sobre proteção ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o disposto nas normas NR-6, NR-10, NR-18, NR-35 do Ministério do
Trabalho, sem prejuízo das demais normas regulamentadoras aplicáveis;

39.5. Acompanhar direta e con�nuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a determinação de uso obrigatório dos EPIs, podendo sofrer penalidades
contratuais em caso de não observância;

39.6. Dotar o local da execução dos serviços dos equipamentos de proteção cole�va (EPCs) necessários para resguardar a incolumidade �sica dos funcionários da
própria empresa, dos servidores e usuários do sistema de educação do DF.

39.7.  A Contratada responsabiliza-se pelos prejuízos de qualquer natureza, inclusive os causados ao patrimônio da Contratante ou de terceiros, originados direta
ou indiretamente da execução do Contrato, inclusive por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos ou representantes – os valores serão acordados entre as partes ou
julgados pela jus�ça.

39.8. A Contratada deverá respeitar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, zelando e assumindo inteira responsabilidade técnica pela
perfeita execução do serviço contratado, fornecendo todos os materiais, mão de obra, equipamentos e transportes necessários às suas expensas sem alterações do valor
mensal.
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39.9.  Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, transportes,
embalagens, deslocamento de pessoal, prestação de garan�a e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução do instrumento.

39.10. Não causar transtornos ao fornecimento de água, energia elétrica, GLP, telefone e lógica das unidades de ensino da SEEDF;

39.11. Não causar transtornos ao sistema de captação de esgoto e águas pluviais das unidades de ensino da SEEDF;

39.12. Agendar junto com o Fiscal do Contrato, por escrito, quando for o caso, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, a interrupção do fornecimento de
sistema elétrico, hidráulico, telecomunicações, GLP, e/ou de lógica que se façam necessários para a perfeita execução dos serviços;

39.13. Refazer os trabalhos recusados pela Fiscalização e re�rar das unidades de ensino da SEEDF os materiais rejeitados em até 02 (dois) dias úteis a contar da
no�ficação;

39.14. Promover, às suas expensas, a subs�tuição em até 5 (cinco) dias úteis dos materiais recusados pela Fiscalização;

39.15. Proteger os móveis, equipamentos e objetos existentes com lonas e/ou outros materiais adequados, de modo a evitar danos no local de execução dos
serviços e, se for o caso, em suas proximidades;

39.16. Dar des�nação adequada ao lixo, entulho e todo e qualquer resíduo provenientes dos serviços, conforme a legislação vigente. O depósito/descarte é de total
responsabilidade da empresa Contratada;

39.16.1. A des�nação adequada referida no item 39.16. compreende a aplicação, por parte da(s) empresa(s) contratada(s), do disposto no inc. XIV, art. 71, da Lei nº
14.133/21 (logís�ca reversa).  

39.17. Tomar todas as providências necessárias para a manutenção predial da boa aparência esté�ca nos locais que sofrerão intervenções;

39.18. Manter o local dos serviços e seus acessos permanentemente limpo, livre de quaisquer sujeiras causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à
limpeza grossa quanto à fina logo após o término de quaisquer trabalhos;

39.19. Providenciar o isolamento do local de trabalho com tapumes metálicos ou de madeira, firmemente afixados e , ou lona plás�ca, a critério do Fiscal do
Contrato;

39.20. Fornecer previamente ao Fiscal do Contrato a relação nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços contratados, para fins de
registro e autorização de acesso às unidades de ensino da SEEDF, quando for o caso, que deverá ser acompanhada da cópia do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) e Carteira de Trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços celebrado com o respec�vo funcionário e documentos comprobatórios da subcontratação
(para os serviços permi�dos), caso necessário, informar qualquer alteração que venha a ocorrer na referida relação;

39.21. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados com crachás, que deverão iden�ficar seu nome, RG, função e empresa
empregadora;

39.22. Responsabilizar-se pela conferência prévia de todas as medidas e quan�dades no local;

39.23. Observar as disposições e especificações con�das neste Termo de Referência e no Contrato, devendo atendê-las em sua plenitude, cabendo à aplicação de
penalidades contratuais no descumprimento de quaisquer dos seus itens;

39.24. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, novos e de fabricação recente, estar acondicionado em suas embalagens originais lacradas, podendo o
Fiscal exigir as notas fiscais e comprovantes de aquisição;

39.25. Garan�r, quando necessário, que os novos materiais a serem aplicados manterão as caracterís�cas e padrões dos materiais existentes nos casos de
necessidade de manutenção predial de padrão específico;
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39.26. Executar e acompanhar todos os testes relacionados ao perfeito funcionamento do objeto e todas as instalações cujo funcionamento possa ter sido afetado
ou interaja diretamente com o objeto;

39.27. Apresentar Relatório de Execução de Serviços, Cronograma, sempre que o Fiscal solicitar.

39.28. Nos casos de emergência, a Contratada devera atender imediatamente após ser acionada, em até 3 (três) horas, inclusive aos finais de semana e feriados,
independente do horário de acionamento.

39.29. A Contratada deverá encaminhar ao local uma equipe técnica para que seja tomada uma decisão a fim de resolver o problema (estancar) temporariamente
até reunidos os recursos necessários para solução defini�va do problema.

39.30. Serão considerados casos de emergência:

a) Transbordos/entupimento de instalações hidrossanitárias, que possam causar riscos de sinistro e vazamentos, além de outros a critério do fiscal de contrato;

b) Quaisquer situações que possam gerar a interrupção do atendimento das unidades de educação.

39.31. Cumprir com o disposto na Lei nº 6.112, de 02/02/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que
contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal;

39.32. Cumprir o disposto no Decreto nº 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre a Polí�ca de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Execu�vo do Distrito Federal;

39.33. Cumprir com o disposto na Lei nº 6.679, de 24/09/2020, que dispõe sobre a exigência de garan�a de equidade salarial entre homens e mulheres nas
empresas que contratam com o Poder Público do Distrito Federal;

39.34. Cumprir o disposto na Portaria nº 356, de 29/07/2019, da Controladoria Geral do Distrito Federal, a empresa par�cipante deverá apresentar, na fase da
licitação com vistas à habilitação jurídica e no ato da assinatura do Contrato, declaração constante no Anexo Único da referida Portaria.

39.35. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela SEEDF.

39.36. Assumir a responsabilidade por:

39.36.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saudá-lo na época própria, vez que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo emprega�cio com a Contratante.

39.36.2. Por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem ví�mas os
seus empregado durante a execução do contrato, ainda que aconteçam em dependência da SEEDF.

39.36.3. Por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a execução do contrato originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou con�nência.

39.36.4. pelos encargos fiscais e comerciais  e por todas as demais despesas resultantes do fornecimento do objeto do Contrato, inclusive com viagens e hospedagens
porventura necessárias à execução do mesmo.

39.37. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à SEEDF,
nem poderá onerar os materiais objeto deste Termo, razão pela qual a empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, a�va ou passiva, com a SEEDF.

39.38. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação, podendo solicitar a prorrogação do prazo, em que deverá apresentar jus�fica�va circunstanciada com a nova data para a
entrega do serviço, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.
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39.39. Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela Contratante sobre os serviços executados, indicando
representante para manter contato com a Contratante para o esclarecimento de dúvidas.

39.40. Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou do seu subs�tuto legal, ou do responsável pelo recebimento dos serviços, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

40. DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

40.1. A Contratada será expressamente responsabilizada quanto à preservação do sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, con�dos em quaisquer
documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
u�lizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pela SEEDF, tais documentos;

40.2. A Contratada não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado
conhecimento em decorrência da execução do objeto sem autorização por escrito da SEEDF, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de
indenização por perdas e danos;

40.3. Cada profissional da Contratada deverá assinar termo de responsabilidade e sigilo, comprometendo-se a não divulgar nenhum assunto tratado nas
dependências da SEEDF ou a serviço desses, salvo se expressamente autorizado, ANEXO IX – Termo de Confidencialidade de Informações, (id. 109131891);

40.4. Cada profissional da Contratada deverá assinar termo declarando estar ciente de que as informações disponibilizada pela SEEDF não poderão ser u�lizadas
para fins par�culares e que a navegação em sí�os da Internet e as correspondências em meio eletrônico u�lizando o endereço da SEEDF, ou acessadas a par�r dos seus
equipamentos, poderão ser auditadas;

40.5. Cada profissional da Contratada deverá assinar termo de compromisso declarando total obediência às normas de segurança vigentes ou que venham a ser
implantadas, a qualquer tempo, na SEEDF;

40.6. Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial
e/ou reservada. Abrange toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou
intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou
em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, protocolos, informações pessoais de pacientes e
informações sobre as a�vidades da Contratante;

40.7. As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas a�vidades
relacionadas à execução do objeto;

40.8. As obrigações constantes deste documento não serão aplicadas às informações que sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação,
tenham sido comprovadas e legi�mamente recebidas de terceiros e estranhos, sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo,
somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção per�nente e tenham sido no�ficadas sobre a existência de tal ordem,
previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis;

40.9. A Contratada se compromete a não efetuar qualquer �po de cópia da informação sigilosa sem o consen�mento expresso e prévio da Contratante;

40.10. A Contratada compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do contrato
sobre a existência deste Termo bem como da natureza sigilosa das informações;

40.11. A Contratada deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garan�r o cumprimento de todas as disposições do presente documento e
dará ciência à Contratante dos documentos comprobatórios;

40.12. A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da Contratante, bem como evitar e prevenir a revelação a
terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Contratante.
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41. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

41.1. A Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 permite no teor dos ar�gos 42 a 49 a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte
em certames licitatórios. No entanto, tal disposição não é aplicada, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, em licitações cujo valor es�mado for
superior à receita bruta máxima admi�da para microempresa (receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00) e empresa de pequeno porte (receita bruta superior a
R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00), nos termos dos disposto no Art. 4º, §1º, II da Lei 14.133/2021. in verbis.

"Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
§ 1º As disposições a que se refere o caput deste ar�go não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor es�mado for superior à receita bruta máxima
admi�da para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor es�mado for superior à receita bruta máxima admi�da para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte." grifo nosso

41.2. Levando em consideração o objeto desse processo,  será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos citados acima. 

41.3. Aplica-se o disposto no subitem anterior, tão somente, para os lotes 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

42. DA JUSTIFICATIVA DA NÃO APLICAÇÃO DA RESERVA DE COTAS

42.1. O Art. 8º do Decreto nº 35.592/2014, “Será estabelecida cota reservada para as en�dades preferenciais nas licitações para aquisição de bens, serviços e
obras de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto"

42.2. No entanto, entende-se que a divisibilidade do objeto a ser licitado pode acarretar prejuízos quanto à operacionalização de toda a solução, bem como na
constância e sustentação dos diversos níveis de atendimento, uma vez que se exige total compa�bilidade e integração entre os serviços que serão prestados,
comprometendo a qualidade e efe�vidade dos resultados para a SEEDF. 

42.3. Sendo assim a Reserva de Cotas não se aplica ao presente certame.

43. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

43.1. Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução o CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou
faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO - abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à
exceção dos usos essenciais permi�dos pelo Protocolo de Montreal, conforme ar�go 1°, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e ar�go 4° da Resolução CONAMA
nº 267, de 14/11/2000.

43.2. A licitante vencedora deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos de sustentabilidade ambiental.

43.3. A CONTRATADA deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem
como o Art. 2º do Decreto 44.330 de 16 de março de 2023, o qual regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

44. DA PROIBIÇÃO DO USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

44.1. Consoante ao disposto na Lei Distrital nº 5.061/2013, fica expressamente proibido o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a
aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

45. DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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45.1. As futuras empresas contratadas devem apresentar declaração de não u�lização de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos na
futura prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência no momento da apresentação da documentação comprobatória exigida em edital, bem como a qualquer
tempo, desde que solicitadas pelos fiscais contratuais. 

46. DO CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER

46.1. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de  26 de julho de
2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

47. DA FISCALIZAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

47.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção por meio do telefone 0800-6449060, conforme
Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

48. DA REGRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

48.1. A contratada deverá obedecer ao regulamentado pela Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, recepcionado pelo Decreto Distrital nº
42.036/2021, sendo necessário atender suas determinações para que esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e seus agentes não venham a incorrer em
sanções pelo descumprimento da referida Lei.

49. DO FORO

49.1. Fica eleito o foro da Jus�ça de Brasília - Distrito Federal, para dirimir as dúvidas não solucionadas administra�vamente, oriundas do cumprimento das
obrigações estabelecidas.

50. DA DESCRIÇÃO DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I - RELAÇÃO DE ESCOLAS POR LOTE - (Id. 123190301);

ANEXO II – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES - (Id. 109128988);

ANEXO III – TERMO DE VISTORIA - (Id. 109129291);

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA - (Id. 109129738);

ANEXO V – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - (Id. 109130266);

ANEXO VI – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - (Id. 109130742);

ANEXO VII – ORDEM DE SERVIÇO PRIMÁRIA - (Id. 109130876);

ANEXO VIII – ORDEM DE SERVIÇO SECUNDÁRIA - (Id. 109131594);

ANEXO IX – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO - (Id. 109131891);

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA - (Id. 109132481).

51. DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

51.1. Os responsáveis pela elaboração e aprovação deste Termo de Referência não se enquadram na vedação do ar�go 14º, inciso I, da Lei 14.133/2021 - Lei de
Licitações e Contratos Administra�vos.

Considerando os termos do §3º, do art. 71º, do Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023, o qual regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de
Licitações e Contratos Administra�vos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, e também tendo como base o art. 16, I da

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Portaria nº 367, de 21/07/2021, publicado no DODF nº 137 de 22/07/2021, APROVO o Termo de Referência e seus Anexos, elaborados com fundamento no Estudo Técnico
Preliminar da Contratação, o qual mo�va a necessidade de realização de processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuados comuns
de engenharia (manutenção predial) sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de mão-de-obra e insumos, considerando a Análise de Riscos
elaborada pela equipe técnica desta Subsecretaria e ra�fico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento do objeto em
tela.

 

DARLAN PASTORINI PEREIRA

Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura

Diretor de Engenharia - DIRED

CREA 12.993/DF

 

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA PAULA

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar - SIAE

Subsecretária

 

 

 

 

Estudo Técnico Preliminar - SEE/SUAPE/DIAE (id. 132164657)
 

 

 

ANEXO II DO edital

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA
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(Processo Administra�vo n° 00080-00179280/2023-94)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO (A) ......................................................... E
............................................................. O Distrito Federal / Autarquia ....... / Fundação ......., (u�lizar a menção ao Distrito Federal somente se for órgão da Administração
Direta, caso contrário incluir o nome da autarquia ou fundação conforme o caso) por intermédio do(a) .................................... (órgão contratante), com sede no(a)
....................................................., na cidade de Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da Matrícula Funcional nº .........., doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos cons�tu�vos da empresa OU procuração apresentada nos
autos, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II)

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuados comuns de engenharia (manutenção predial) sem dedicação exclusiva de mão de
obra, com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão, eletrônicos e hidrossanitários,
proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e das estruturas �sicas dos edi�cios urbanos e
rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT
UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE VALORUNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1       
2       
3       
...       

 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da data de sua assinatura , na forma do ar�go 105 e 

2.1.1. O prazo de vigência será automa�camente prorrogado, independentemente de termo adi�vo, quando o objeto não for concluído no período firmado
acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
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OU

2.2. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) ............................., prorrogável por até 10 anos, na forma dos ar�gos 106 e 107 da
Lei n° 14.133, de 2021.

2.2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a
Administração, permi�da a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi�vo.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado �ver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do
objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto contratual.

OU

4.2. É permi�da a subcontratação parcial do objeto, até o limite de ......% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

4.2.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada: (...)

4.2.2. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: (...)

4.2.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das a�vidades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica
necessários para a execução do objeto.

4.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

4.5. É vedada a subcontratação de pessoa �sica ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta man�verem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou en�dade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na
gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (ART. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....).

OU

5.2. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)



22/03/2024, 07:27 SEI/GDF - 135082807 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=151331807&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110024862&infra_hash=cc9f… 64/73

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.4. O valor acima é meramente es�ma�vo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quan�ta�vos efe�vamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento es�mado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice
___________ (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela úl�ma variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) defini�vo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) u�lizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) defini�vo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser ex�nto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser u�lizado(s), será(ão) adotado(s), em
subs�tuição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
adi�vo.

7.8. O reajuste será realizado por apos�lamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. No�ficar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele subs�tuído, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cien�ficar o órgão de representação judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo
Contratado;

8.9. Explicitamente emi�r decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
imper�nentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
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8.10. A Administração terá o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admi�da a prorrogação mo�vada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de XXXXXX.

8.12. No�ficar os emitentes das garan�as quanto ao início de processo administra�vo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emi�das pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garan�a, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social; 2) cer�dão conjunta
rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va do Distrito Federal; 3) cer�dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto
contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
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9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.16. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quan�dade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a
que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local
de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu�vos que fujam às especificações do memorial
descri�vo ou instrumento congênere.

9.20. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permi�r a u�lização
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (ART. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garan�a contratual da execução.

OU

10.2. A contratação conta com garan�a de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato.

OU

10.3. A contratação conta com garan�a de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX,
em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

10.3.1. 10.3.1 BEM 1.............. Valor

10.3.2. 10.3.2 BEM 2 .............Valor 10.3.3.

10.3.3 ...

10.3.4. 10.3.4 TOTAL ............. Valor total

10.4. O contratado apresentará, no prazo máximo de XXXX dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do
valor inicial/total/anual do contrato.

OU

10.5. O contratado apresentará, no prazo máximo de XXXX dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a correspondente a X%
(XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

10.5.1. BEM 1.............. Valor

10.5.2. BEM 2 .............Valor

10.5.3. ... 10.5.4. TOTAL ............. Valor total
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10.6. Caso u�lizada a modalidade de seguro-garan�a, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU por XXXXXX dias após o término da vigência
contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

10.7. A apólice do seguro garan�a deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respec�vo endosso pela seguradora.

10.8. Será permi�da a subs�tuição da apólice de seguro-garan�a na data de renovação ou de aniversário, desde que man�das as condições e coberturas da apólice vigente e
nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.

10.9. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garan�a ou de endossar a apólice
de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

10.10. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.10.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

10.10.2. multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e

10.10.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.11. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.10, observada a legislação que rege a matéria.

10.12. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

10.13. Caso a opção seja por u�lizar �tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.14. No caso de garan�a na modalidade de fiança bancária, deverá ser emi�da por banco ou ins�tuição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco
Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos bene�cios do ar�go 827 do Código Civil.

10.15. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros u�lizados
quando da contratação.

10.16. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respec�va reposição no prazo máximo
de .......... (......) dias úteis, contados da data em que for no�ficada.

10.17. O Contratante executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

10.17.1. O emitente da garan�a ofertada pelo contratado deverá ser no�ficado pelo contratante quanto ao início de processo administra�vo para apuração de
descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

10.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garan�a, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência,
não caracterizando fato que jus�fique a nega�va do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.18. Ex�nguir-se-á a garan�a com a res�tuição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a �tulo de garan�a,
acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

10.19. A garan�a somente será liberada ou res�tuída após a fiel execução do contrato ou após a sua ex�nção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro,
será atualizada monetariamente.

10.20. O garan�dor não é parte para figurar em processo administra�vo instaurado pelo contratante com o obje�vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

10.20.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garan�a, na forma prevista neste Contrato.
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10.20.2. Além da garan�a de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garan�a contratual do bem a ser fornecido,
incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

10.20.3. A garan�a de execução é independente de eventual garan�a do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

11.1. Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse cole�vo;

11.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem mo�vo jus�ficado;

11.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

11.1.6. pra�car ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8. pra�car ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se jus�ficar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei
nº 14.133, de 2021);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando pra�cadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se jus�ficar a
imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando pra�cadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alíneas “b”, “c” e “d”, que jus�fiquem a imposição de penalidade mais grave ( art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4. Multa:

1. Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias;

2. Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor total do contrato, até o máximo de .....% (.... por cento), pela inobservância do
prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garan�a.

a. O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a ex�nção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato.

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
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[INDICAR ITENS ESPECÍFICOS DE INEXECUÇÃO PARCIAL QUE JUSTIFIQUEM PENA DIVERSA]

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da
Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumula�vamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua in�mação (art. 157, da Lei nº 14.133, de
2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferença será descontada da garan�a prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administra�vamente no prazo máximo de XX (XXXX)dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administra�vo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

1. a natureza e a gravidade da infração come�da;

2. as peculiaridades do caso concreto;

3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

4. os danos que dela provierem para o Contratante;

5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administra�vas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam
�pificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que u�lizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prá�ca dos atos
ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados rela�vos às sanções
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), ins�tuídos no
âmbito do Poder Execu�vo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº
14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administra�va e/ou indenizações, não inscritos em dívida a�va, poderão ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administra�vos que o contratado
possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Norma�va SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

12.1. O contrato será ex�nto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo es�pulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo es�pulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a
readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

1. ficará ele cons�tuído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respec�vas sanções administra�vas; e

2. poderá a Administração optar pela ex�nção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admi�das em lei para a con�nuidade da execução contratual.

OU

12.4. O contrato será ex�nto quando vencido o prazo nele es�pulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.4.1. O contrato poderá ser ex�nto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua con�nuidade ou
quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.4.2. A ex�nção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a no�ficação do contratado pelo contratante nesse sen�do com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4.3. Caso a no�ficação da não-con�nuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a ex�nção contratual
ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato poderá ser ex�nto antes de cumpridas as obrigações nele es�puladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos mo�vos previstos no ar�go 137 da Lei nº
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os ar�gos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a ex�nção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo adi�vo para alteração subje�va.

12.6. O termo de ex�nção, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A ex�nção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de
termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.8. O contrato poderá ser ex�nto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do órgão ou en�dade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Distrito Federal deste exercício, na
dotação abaixo discriminada:
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13.1.1. Gestão/Unidade:

13.1.2. Fonte de Recursos:

13.1.3. Programa de Trabalho:

13.1.4. Elemento de Despesa:

13.1.5. Plano Interno:

13.1.6. Nota de Empenho:

13.2. A dotação rela�va aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respec�va e liberação dos créditos correspondentes,
mediante apos�lamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições con�das na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais e distritais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo adi�vo, subme�do à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos
casos de jus�ficada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do adi�vo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº
14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apos�la, dispensada a celebração de termo adi�vo, na forma do art. 136 da Lei
nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133,
de 2021, bem como no respec�vo sí�o oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (ART. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser
compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 17.2. [Local], [dia] de [mês] de [ano]. _________________________ Representante legal do
CONTRATANTE _________________________ Representante legal do CONTRATADO

 

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

MODELO

A empresa_______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone n.º ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade n.º ______________ e do CPF n.º _____________________, DECLARA que
a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para par�cipação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº
10.024 de 20/09/2019 , adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 40.205, de 30/10/2019. Com promete-se, ainda, quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), a efetuar o
encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à Central de Compras, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária,
no endereço: ___________________________Local, _____ de ____________ de _____. __________________________________.

Representante Legal

Observações: Preencher, preferencialmente, em papel �mbrado da empresa.

 

 

 

 

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

MODELO

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone n.º ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a).
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade n.º ______________ e do CPF n.º _____________________, DECLARA que
não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da
lei.

Local, _____ de ____________ de _____. __________________________________

Representante Legal

Observações: Preencher, preferencialmente, em papel �mbrado da empresa.
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Documento assinado eletronicamente por MARCELANIA DA SILVA RODRIGUES - Matr.0239874-
5, Diretor(a) de Deflagração das Licitações, em 21/03/2024, às 15:54, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 371,81 R$ 57.950,30

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 3.604,77 R$ 106.773,28

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 91,09 R$ 29.441,19

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 67,16 R$ 31.561,84

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 8,66 R$ 3.660,32

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 543,92 R$ 13.510,97

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 1.817,08 R$ 708,66

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 679,86 R$ 16.439,01

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 836,05 R$ 16.670,83

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 7,34 R$ 794,48

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 303,71 R$ 17.484,58

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 788,00 R$ 17.304,48

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 44,65 R$ 3.913,12

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 31,18 R$ 615,80

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 220,62 R$ 4.833,78

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 40,00 R$ 558,80

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

PLANALTINA URBANA - RA VI

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC

 Página 1  de



02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 5,00 R$ 344,85

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 37,00 R$ 2.283,64

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 964,92 R$ 21.141,39

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 17,89 R$ 1.022,05

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 101,17 R$ 1.772,49

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 10,00 R$ 1.586,00

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 25,52 R$ 253,66

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 208,00 R$ 2.695,68

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 6,59 R$ 221,02

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 34,19 R$ 325,83

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 38,90 R$ 1.942,66

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 40,78 R$ 1.072,10

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 9,42 R$ 169,56

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 2.490,16 R$ 80.457,06

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 7.840,99 R$ 257.654,93

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 201,40 R$ 3.502,34

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 536,20 R$ 18.659,76

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 433,33 R$ 3.228,30

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 703,79 R$ 23.126,53

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 38,90 R$ 299,53

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 3,95 R$ 47,59

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 58,68 R$ 579,17

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 106,07 R$ 5.174,09

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 536,20 R$ 6.927,70

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 3,95 R$ 21,25

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 1.798,99 R$ 6.368,42

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 1.937,00 R$ 6.856,98

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 1.304,33 R$ 22.147,52

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 3.702,08 R$ 80.705,34

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 150,44 R$ 658,92

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 145,54 R$ 928,54

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 118,31 R$ 1.200,84

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 2,92 R$ 1.088,98

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 516,42 R$ 32.095,50

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 119,07 R$ 738,23

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 277,89 R$ 944,82

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 2.650,31 R$ 26.370,58

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 4.558,96 R$ 45.452,83

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 330,84 R$ 1.085,15

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 1.819,72 R$ 21.163,34

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 3.557,29 R$ 52.647,89
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 53,97 R$ 252,03

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 1.243,76 R$ 62.896,94

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 16,20 R$ 212,86

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 31,18 R$ 336,74

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 5,74 R$ 98,03

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 135,18 R$ 692,12

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 664,03 R$ 6.826,22

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 55,95 R$ 356,96

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 367,20 R$ 5.665,89

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 427,87 R$ 3.076,38

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 26,56 R$ 348,99

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 9,00 R$ 131,40

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 14,00 R$ 288,12

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 45,00 R$ 1.140,30

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 8,00 R$ 487,04

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 23,83 R$ 1.114,52

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 5,74 R$ 35,93

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 232,00 R$ 2.129,76

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 48,00 R$ 7.055,52

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 18,00 R$ 28,26

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 3,00 R$ 452,82

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 452,36 R$ 6.048,05

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 1.240,00 R$ 1.636,80

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 780,00 R$ 45.856,20

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 1.048,00 R$ 19.419,44

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 88,00 R$ 1.630,64

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 262,00 R$ 66.296,48

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 690,41 R$ 54.452,63

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 202,53 R$ 1.814,66

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 20.924,87 R$ 14.438,16

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 805,81 R$ 89.477,14

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 1.432,92 R$ 34.404,40
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 3.161,74 R$ 39.521,75

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 98,34 R$ 21.120,48

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 44,65 R$ 2.813,39

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 3,95 R$ 384,21

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 240,40 R$ 49.714,72

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 123,97 R$ 13.113,54

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 207,24 R$ 5.941,57

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 73,00 R$ 4.638,42

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 133,39 R$ 13.969,93

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 288,54 R$ 21.005,71

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 15,35 R$ 3.556,90

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 2,26 R$ 229,95

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 7,34 R$ 522,97

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 9,42 R$ 105,97

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 2,92 R$ 121,06

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 2,92 R$ 205,04

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 111,81 R$ 10.648,78

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 111,81 R$ 11.224,60

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 107,01 R$ 77.075,02

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 50,21 R$ 4.032,86

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 5,74 R$ 148,32

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 10,36 R$ 6.604,81

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 12,34 R$ 3.493,70

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 47,19 R$ 20.874,02

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 14,03 R$ 9.894,37

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 17,05 R$ 4.178,44

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 2,92 R$ 934,31

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 77,71 R$ 40.105,35

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 6,59 R$ 1.720,97

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 4,89 R$ 1.364,99

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 37,11 R$ 1.820,61

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 70,08 R$ 2.198,40

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 5,74 R$ 113,25
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 5,00 R$ 1.766,80

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 17,00 R$ 6.439,60

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 3,00 R$ 1.393,74

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 5,00 R$ 2.896,60

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 20,00 R$ 10.330,40

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 13,00 R$ 13.211,25

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 18,00 R$ 11.301,84

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 3,00 R$ 329,07

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 19,78 R$ 3.217,81

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 38,90 R$ 599,83

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 69,00 R$ 14.005,62

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 9,00 R$ 1.606,14

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 18,00 R$ 6.787,08

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 3,00 R$ 391,83

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 7,00 R$ 107,31

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 12,00 R$ 960,72

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 22,89 R$ 960,23

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 28,00 R$ 4.501,84

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 33,00 R$ 6.707,25

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 3,00 R$ 2.241,36

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 17,00 R$ 729,81

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 40,00 R$ 1.171,60

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 101,00 R$ 7.622,47

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 68,00 R$ 10.002,12

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 68,00 R$ 5.765,72

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 68,00 R$ 2.346,68

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 35,00 R$ 1.897,00

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 407,00 R$ 1.664,63

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 9,00 R$ 545,49

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 5,00 R$ 107,65

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 9,00 R$ 265,23

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 5,00 R$ 99,00

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 8,66 R$ 689,33

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 73,00 R$ 6.593,36

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 2,26 R$ 287,51

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 4,89 R$ 919,12

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 3,95 R$ 856,20

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 40,78 R$ 734,04

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 3,95 R$ 1.517,70
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 133,39 R$ 36.290,08

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 45,31 R$ 2.476,19

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 667,80 R$ 69.644,86

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 230,04 R$ 10.517,42

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 1.518,93 R$ 117.838,58

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 4.938,03 R$ 283.492,30

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 3.536,38 R$ 431.827,36

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 7,34 R$ 530,09

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 503,23 R$ 21.719,40

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 24,86 R$ 1.904,77

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 113,51 R$ 9.986,60

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 22,89 R$ 2.595,49

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 40,78 R$ 3.589,45

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 20,72 R$ 352,65

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 5.209,52 R$ 49.229,96

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 40,78 R$ 3.437,75

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 11,49 R$ 878,87

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 1.797,00 R$ 13.836,90

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 1.049,00 R$ 8.077,30

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 156,28 R$ 1.809,72

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 146,00 R$ 1.657,10

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 149,68 R$ 5.231,31

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 183,50 R$ 6.413,32

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 330,84 R$ 11.562,85

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 5,74 R$ 200,49

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 4.036,00 R$ 52.468,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 2.567,00 R$ 32.575,23

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 1.793,00 R$ 186.830,60

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 7.257,22 R$ 274.976,06

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 857,90 R$ 19.611,59

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 1.375,27 R$ 60.030,53

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 76,77 R$ 4.331,36

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 152,98 R$ 8.256,33

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 1.301,41 R$ 157.002,10

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 1.519,96 R$ 184.751,13

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 14,03 R$ 1.036,39

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 122,93 R$ 8.447,74

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 147,61 R$ 8.553,99

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 295,32 R$ 14.520,88

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 3.557,29 R$ 430.609,95

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 3.344,49 R$ 503.780,52

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 1.558,87 R$ 231.149,24

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 3.544,11 R$ 184.435,48
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 207,24 R$ 21.132,26

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 343,46 R$ 13.896,39

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 207,24 R$ 21.132,26

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 76,77 R$ 4.316,00

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 771,99 R$ 3.612,91

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 690,41 R$ 5.840,86

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 450,29 R$ 3.260,09

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 9,42 R$ 65,75

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 556,92 R$ 9.267,14

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 406,76 R$ 19.768,53

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 320,66 R$ 13.791,58

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 462,63 R$ 17.987,05

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 228,16 R$ 13.570,95

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 251,61 R$ 11.166,45

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 542,04 R$ 24.104,51

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 168,43 R$ 9.603,87

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 171,44 R$ 8.268,55

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 64,24 R$ 4.160,18

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 495,69 R$ 28.135,36

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 784,14 R$ 10.679,98

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 122,27 R$ 811,87

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 341,39 R$ 61.863,28

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 84,31 R$ 3.398,53

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 5.253,05 R$ 300.632,05

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 755,69 R$ 23.161,89

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 2.030,83 R$ 30.360,90

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 955,40 R$ 30.993,17

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 2.712,86 R$ 52.086,91

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 191,13 R$ 16.748,72

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 66,13 R$ 1.288,87

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 5.692,79 R$ 56.529,40

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 6.634,72 R$ 242.432,66

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 5.436,55 R$ 159.888,93

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 223,16 R$ 3.963,32

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 347,32 R$ 6.706,74

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 3.578,02 R$ 130.740,85
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 2.631,47 R$ 52.287,30

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 9.441,98 R$ 256.160,91

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 1.629,90 R$ 16.853,16

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 1.813,12 R$ 120.246,11

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 2.945,35 R$ 58.376,83

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 67,16 R$ 2.157,17

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 195,65 R$ 3.932,56

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 39,94 R$ 2.513,02

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 1.555,76 R$ 40.107,49

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 5.436,55 R$ 138.903,85

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 3.578,02 R$ 145.983,21

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 67,16 R$ 1.198,13

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 133,39 R$ 15.866,74

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 197,92 R$ 23.097,26

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 556,92 R$ 66.245,63

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 10,36 R$ 372,02

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 4,89 R$ 178,68

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 744,48 R$ 29.928,09

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 545,90 R$ 20.149,16

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 693,42 R$ 78.037,48

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 91,56 R$ 4.115,62

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 695,31 R$ 34.654,25

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 1.042,16 R$ 17.560,39

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 41,73 R$ 341,76

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 147,61 R$ 5.077,78

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 2,92 R$ 150,43

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 11,49 R$ 523,13

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 406,76 R$ 17.771,34

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 1.155,77 R$ 56.424,69

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 117,56 R$ 6.970,13

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 106,07 R$ 8.601,21

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 55,95 R$ 12.992,70

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 19,21 R$ 14.348,90

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 30,33 R$ 17.912,29

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 195,09 R$ 103.395,74

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 119,92 R$ 14.998,39

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 10,00 R$ 788,80

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 29,00 R$ 2.220,24

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 4,00 R$ 283,40
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 36,00 R$ 1.755,72

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 7,00 R$ 709,17

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 209,00 R$ 128.879,85

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 6,59 R$ 2.414,37

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 7,00 R$ 1.068,97

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 86,00 R$ 15.480,00

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 38,90 R$ 7.002,00

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 3,00 R$ 106,89

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 3,00 R$ 674,52

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 94,76 R$ 45.084,91

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 59,63 R$ 7.464,48

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 2,92 R$ 4.082,42

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 8,66 R$ 3.604,20

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 23,83 R$ 9.917,80

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 3,00 R$ 5.657,10

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 3,00 R$ 5.701,11

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 11,00 R$ 28.272,64

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 5,00 R$ 8.448,60

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 251,61 R$ 209.226,29

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 1.581,48 R$ 294.060,39

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 463,66 R$ 30.230,63

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 128,77 R$ 49.818,53

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 705,86 R$ 53.617,12

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 1.214,56 R$ 10.590,96

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 2,26 R$ 615,75
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 11,49 R$ 7.654,63

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 22,89 R$ 15.249,31

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 47,19 R$ 25.434,46

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 7,00 R$ 18.178,09

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 5.420,44 R$ 69.435,83

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 569,45 R$ 7.294,65

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 220,62 R$ 12.628,28

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 83,46 R$ 4.017,76

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 569,45 R$ 57.269,58

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 367,20 R$ 87.702,04

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 264,23 R$ 22.900,81

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 67,16 R$ 661,52

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 277,89 R$ 12.785,71

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 111,81 R$ 1.001,81

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 76,77 R$ 17.445,21

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 15,35 R$ 13.020,02

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 116,62 R$ 4.632,14

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 1.206,83 R$ 19.960,96

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 1.227,74 R$ 21.976,54

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 28,44 R$ 15.246,11

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 7,34 R$ 4.516,44

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 804,68 R$ 11.386,22

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 7,34 R$ 4.417,35

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 344,40 R$ 32.425,26

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 1.738,51 R$ 28.754,95

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 185,48 R$ 3.320,09

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 17,89 R$ 11.008,07

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 32,21 R$ 15.552,27

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 54,92 R$ 5.261,33

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 108,71 R$ 15.080,25

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 538,27 R$ 27.855,47

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 3,00 R$ 3.297,99

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 3,00 R$ 3.865,23

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 3,00 R$ 9.527,40

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 11,00 R$ 3.235,98

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 3,00 R$ 1.786,62
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 3,00 R$ 720,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 3,00 R$ 3.124,17

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 907,27 R$ 15.450,80

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 910,09 R$ 47.925,33

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 2.550,92 R$ 38.008,70

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 698,13 R$ 17.467,21

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 11,49 R$ 718,23

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 298,81 R$ 14.581,92

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 27,41 R$ 1.625,96

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 23,83 R$ 1.609,00

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 44,65 R$ 4.098,87

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 16,00 R$ 888,48

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 13,00 R$ 678,86

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 13,00 R$ 816,01

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 4,00 R$ 424,36

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 9,00 R$ 675,45

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 4,00 R$ 369,56

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 6,00 R$ 644,34

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 3,00 R$ 424,17

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 28,00 R$ 861,28

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 7,00 R$ 263,97

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 15,00 R$ 651,45

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 7,00 R$ 409,15

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 69,00 R$ 2.651,67

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 25,00 R$ 1.171,00

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 32,00 R$ 1.781,44

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 9,00 R$ 657,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 3,00 R$ 515,13

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 36,26 R$ 766,89

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 183,50 R$ 4.473,73

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 50,21 R$ 1.684,04

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 4,89 R$ 54,81

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 53,13 R$ 683,25

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 44,65 R$ 885,85

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 112,29 R$ 633,31

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 35,13 R$ 394,15
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 14,03 R$ 240,75

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 181,81 R$ 3.452,57

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 58,68 R$ 1.785,63

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 356,55 R$ 17.667,05

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 14,03 R$ 957,40

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 13,00 R$ 287,56

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 18,00 R$ 517,32

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 25,00 R$ 1.154,25

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 4,00 R$ 268,08

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 7,00 R$ 2.448,53

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 3,00 R$ 13,29

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 15,00 R$ 103,05

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 4,00 R$ 25,36

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 3,00 R$ 12,33

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 6,00 R$ 54,42

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 7,00 R$ 59,22

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 3,00 R$ 17,94

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 47,00 R$ 509,95

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 27,00 R$ 1.134,81

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 5,00 R$ 30,40

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 7,00 R$ 47,67

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 6,00 R$ 66,18

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 23,00 R$ 339,71

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 13,00 R$ 250,12

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 4,00 R$ 121,68

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 14,00 R$ 334,32

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 3,00 R$ 11,94

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 11,00 R$ 45,54

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 5,00 R$ 25,90

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 8,00 R$ 100,40

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 3,00 R$ 93,12

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 13,00 R$ 334,23

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 7,00 R$ 107,80

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 3,00 R$ 37,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 35,00 R$ 502,60

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 7,00 R$ 71,05

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 6,00 R$ 49,56

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 67,00 R$ 657,94

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 25,00 R$ 266,25

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 18,00 R$ 304,74

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 7,00 R$ 94,99

 Página 12  de



11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 12,00 R$ 184,80

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 20,00 R$ 179,80

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 12,00 R$ 117,84

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 8,00 R$ 81,20

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 6,00 R$ 75,42

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 3,00 R$ 43,20

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 5,00 R$ 27,95

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 9,00 R$ 57,78

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 3,00 R$ 25,77

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 4,00 R$ 41,68

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 3,00 R$ 41,28

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 39,00 R$ 580,71

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 5,00 R$ 87,75

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 5,00 R$ 213,10

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 3,00 R$ 122,28

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 32,00 R$ 3.406,08

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 15,00 R$ 1.274,85

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 5,00 R$ 31,00

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 13,00 R$ 216,58

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 3,00 R$ 22,23

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 23,00 R$ 241,96

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 43,00 R$ 314,33

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 12,00 R$ 234,84

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 3,00 R$ 31,38

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 11,00 R$ 142,01

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 7,00 R$ 52,71

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 6,00 R$ 60,06

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 3,00 R$ 20,64

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 29,00 R$ 195,75

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 4,00 R$ 76,04

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 3,00 R$ 29,55

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 3,00 R$ 37,14

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 3,00 R$ 28,05

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 3,00 R$ 34,02

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 4,00 R$ 17,88

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 3,00 R$ 50,19

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 4,00 R$ 29,48

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 3,00 R$ 14,55

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 4,00 R$ 26,76

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 16,00 R$ 171,52

 Página 13  de



11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 38,00 R$ 457,52

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 25,00 R$ 944,75

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 13,00 R$ 304,33

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 13,00 R$ 277,03

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 23,00 R$ 762,68

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 15,00 R$ 920,10

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 3,00 R$ 34,38

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 33,00 R$ 639,21

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 39,00 R$ 529,23

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 18,00 R$ 382,32

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 4,00 R$ 61,56

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 3,00 R$ 56,85

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 3,00 R$ 31,47

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 7,00 R$ 87,22

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 3,00 R$ 52,86

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 21,00 R$ 165,90

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 7,00 R$ 114,38

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 4,00 R$ 49,40

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 3,00 R$ 60,21

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 26,00 R$ 612,30

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 4,00 R$ 124,16

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 8,00 R$ 183,36

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 10,00 R$ 493,30

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 11,00 R$ 911,02

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 4,00 R$ 434,92

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 3,00 R$ 37,29

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 3,00 R$ 44,82

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 3,00 R$ 36,30

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 3,00 R$ 56,64

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 4,00 R$ 147,24

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 3,00 R$ 257,16

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 3,00 R$ 504,63

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 3,00 R$ 596,01
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 4,00 R$ 194,08

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 12,00 R$ 118,56

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 33,00 R$ 264,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 16,00 R$ 182,40

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 11,00 R$ 134,53

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 11,00 R$ 141,68

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 7,00 R$ 125,02

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 3,00 R$ 60,63

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 10,00 R$ 234,60

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 11,00 R$ 528,99

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 7,00 R$ 499,10

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 4,00 R$ 358,48

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 4,00 R$ 53,76

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 12,00 R$ 1.281,48

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 7,00 R$ 78,19

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 7,00 R$ 107,80

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 7,00 R$ 93,66

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 7,00 R$ 68,32

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 8,00 R$ 3.979,36

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 6,00 R$ 2.975,94

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 25,00 R$ 12.452,50

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 7,00 R$ 5.453,35

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 3,00 R$ 2.171,61

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 30,00 R$ 9.489,90

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 7,00 R$ 4.068,47

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 6,00 R$ 4.751,76

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 7,00 R$ 17.801,56

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 4,00 R$ 2.763,76

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 3,00 R$ 7.038,96

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 4,00 R$ 3.556,20

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 59,00 R$ 1.699,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 35,00 R$ 2.315,60

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 62,00 R$ 6.989,88

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 40,00 R$ 6.489,60

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 12,00 R$ 1.352,88

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 14,00 R$ 1.219,68

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 3,00 R$ 626,22

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 12,00 R$ 1.244,40

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 3,00 R$ 673,14

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 3,00 R$ 1.132,77

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 4,00 R$ 1.846,88

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 4,00 R$ 2.370,44

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 5,00 R$ 490,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 4,00 R$ 354,12

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 6,00 R$ 576,72

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 9,00 R$ 909,27

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 7,00 R$ 907,97

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 25,00 R$ 2.660,75

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 35,00 R$ 2.423,05

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 10,00 R$ 1.336,90

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 15,00 R$ 1.792,20

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 7,00 R$ 1.154,93

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 16,00 R$ 5.264,48

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 8,00 R$ 3.194,64

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 3,00 R$ 2.423,19

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 3,00 R$ 533,64

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 7,00 R$ 1.319,43

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 4,00 R$ 616,44

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 9,00 R$ 1.516,95

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 7,00 R$ 1.656,69

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 5,00 R$ 434,60

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 7,00 R$ 831,25

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 3,00 R$ 387,87

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 3,00 R$ 721,20

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 4,00 R$ 602,12

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 3,00 R$ 651,03

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 23,00 R$ 982,33

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 15,00 R$ 179,25

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 12,00 R$ 1.204,92

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 25,00 R$ 9.737,75

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 49,00 R$ 2.199,12

 Página 16  de



11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 7,00 R$ 1.130,92

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 3,00 R$ 416,04

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 28,00 R$ 2.447,48

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 25,00 R$ 888,00

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 9,00 R$ 477,27

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 9,00 R$ 513,18

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 20,00 R$ 3.161,80

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 44,00 R$ 8.866,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 15,00 R$ 379,80

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 61,00 R$ 3.597,78

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 6,00 R$ 3.784,74

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 3,00 R$ 1.462,98

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 14,00 R$ 1.084,16

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 7,00 R$ 4.068,47

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 89,77 R$ 4.328,70

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 35,13 R$ 888,08

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 49,17 R$ 1.545,90

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 36,26 R$ 2.353,63

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 31,18 R$ 4.297,22

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 50,21 R$ 10.730,37

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 131,50 R$ 11.572,00

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 16,00 R$ 568,16

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 12,00 R$ 437,76

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 12,00 R$ 390,36

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 21,00 R$ 901,53

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 3,00 R$ 380,70

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 7,00 R$ 867,58

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 4,00 R$ 264,08

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 36,00 R$ 995,76

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 4,00 R$ 152,40

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 6,00 R$ 195,84

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 8,00 R$ 344,40

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 12,00 R$ 895,20

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 9,00 R$ 1.050,30

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 3,00 R$ 91,05

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 5,00 R$ 425,75

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 3,00 R$ 57,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 3,00 R$ 54,90

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 8,00 R$ 1.161,44

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 2,92 R$ 305,63

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 7,00 R$ 121,38

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 24,86 R$ 1.286,50

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 48,32 R$ 2.158,93

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 11,49 R$ 647,46

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 542,04 R$ 163.170,30

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 1.397,00 R$ 49.076,61

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 634,74 R$ 6.950,40

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 575,00 R$ 3.777,75

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 71,02 R$ 1.532,61

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 197,92 R$ 5.365,61

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 22,04 R$ 284,09

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 44,65 R$ 1.506,04

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 20,72 R$ 453,97

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 145,54 R$ 5.497,04

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 122,27 R$ 3.326,96

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 92,60 R$ 5.083,74

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 10,36 R$ 855,42

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 5,74 R$ 791,08

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 212,99 R$ 25.560,92

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 3,00 R$ 25,32

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 3,00 R$ 40,05

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 4,00 R$ 69,60

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 10,00 R$ 107,10

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 16,00 R$ 248,96

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 5,00 R$ 51,15

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 7,00 R$ 162,75

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 17,00 R$ 360,74

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 69,00 R$ 1.935,45

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 3,00 R$ 87,93

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 3,00 R$ 97,23

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 33,00 R$ 346,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 21,00 R$ 312,27

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 18,00 R$ 171,72

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 4,00 R$ 89,32

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 10,00 R$ 203,00

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 20,00 R$ 545,20

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 7,00 R$ 199,64

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 10,00 R$ 316,20

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 3,00 R$ 305,61

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 20,00 R$ 987,80

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 7,00 R$ 106,68

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 4,00 R$ 104,52

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 3,00 R$ 119,67

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 3,00 R$ 111,54

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 33,00 R$ 1.655,61

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 12,00 R$ 93,84

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 20,00 R$ 187,00

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 3,00 R$ 16,92

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 6,00 R$ 92,82

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 3,00 R$ 42,24

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 15,00 R$ 268,35

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 5,00 R$ 93,65

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 3,00 R$ 60,78

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 3,00 R$ 70,17

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 10,00 R$ 335,40

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 3,00 R$ 48,99

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 4,00 R$ 47,68

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 8,00 R$ 106,00
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 8,00 R$ 182,80

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 3,00 R$ 124,35

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 3,00 R$ 128,13

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 7,00 R$ 405,02

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 3,00 R$ 223,56

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 9,00 R$ 136,35

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 6,00 R$ 143,46

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 5,00 R$ 83,95

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 3,00 R$ 113,82

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 3,00 R$ 105,69

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 9,00 R$ 383,22

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 12,00 R$ 693,12

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 11,00 R$ 1.410,42

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 7,00 R$ 177,24

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 3,00 R$ 65,79

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 17,00 R$ 641,92

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 13,00 R$ 598,52

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 3,00 R$ 131,94

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 4,00 R$ 3.260,04

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 3,00 R$ 9.914,91

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 3,00 R$ 1.871,85

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 7,00 R$ 4.018,77

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 113,51 R$ 9.837,91

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 6,59 R$ 3.746,34

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 15,35 R$ 4.193,15

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 15,00 R$ 5.986,65

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 3,00 R$ 658,80

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 15,00 R$ 5.696,40

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 15,00 R$ 13.039,05

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 10,00 R$ 12.044,30

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 86,00 R$ 22.737,54

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 3,00 R$ 8.574,03

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 3,00 R$ 458,10

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 24,00 R$ 3.876,96

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 31,18 R$ 781,99

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 15,00 R$ 1.204,65

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 47,19 R$ 6.203,59

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 11,00 R$ 22.088,99

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 7,00 R$ 17.338,30

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 17,05 R$ 6.606,87

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 1.441,49 R$ 102.706,16

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 3,00 R$ 43.804,08

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 7,00 R$ 125.564,74

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 4,00 R$ 2.895,52

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 3,00 R$ 7.092,84

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 5,00 R$ 2.004,15

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 13,00 R$ 292.375,33

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 3,00 R$ 461,34

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 9,00 R$ 3.699,27

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 9,00 R$ 4.287,33

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 13,00 R$ 6.361,94

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 16,00 R$ 18.196,48

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 5,00 R$ 4.026,55

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 4,00 R$ 6.999,08

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 11,00 R$ 3.680,71

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 8,00 R$ 4.498,88

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 4,00 R$ 3.248,72

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 1.026,24 R$ 11.904,38

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 227,31 R$ 2.475,40

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 4.860,59 R$ 74.172,60

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 2.262,57 R$ 37.513,41

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 264,23 R$ 4.037,43

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 342,24 R$ 6.725,01

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 165,60 R$ 3.452,76

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 98,34 R$ 1.918,61

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 236,44 R$ 5.643,82

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 178,70 R$ 3.668,71
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 339,69 R$ 10.418,29

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 102,30 R$ 4.394,80

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 68,39 R$ 3.602,78

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 115,58 R$ 9.251,02

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 388,96 R$ 8.424,87

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 468,18 R$ 16.437,79

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 108,71 R$ 688,13

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 215,63 R$ 2.029,07

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 1.954,05 R$ 22.569,27

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 506,05 R$ 3.613,19

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 593,95 R$ 6.052,35

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 619,57 R$ 9.095,28

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 329,14 R$ 3.393,43

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 670,91 R$ 8.849,30

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 1.199,48 R$ 4.546,02

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 66.481,51 R$ 340.385,33

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 17.587,25 R$ 132.607,86

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 7.314,78 R$ 77.975,55

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 3.053,31 R$ 52.058,93

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 5.140,57 R$ 137.561,65

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 2.696,56 R$ 79.359,76

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 1.234,53 R$ 50.282,40

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 102,30 R$ 6.051,04

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 577,74 R$ 47.328,46

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 403,94 R$ 42.789,36

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 1.074,38 R$ 7.799,99

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 1.074,38 R$ 10.539,66

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 233,71 R$ 1.825,27

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 66,13 R$ 613,68

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 903,31 R$ 8.382,71

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 1.468,00 R$ 50.822,16

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 197,00 R$ 8.593,14

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 40,00 R$ 1.019,20

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 248,00 R$ 7.611,12

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 8,00 R$ 160,64

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 40,00 R$ 850,80

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 200,00 R$ 5.648,00

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 4,00 R$ 106,96

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 18,00 R$ 511,74

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 59,00 R$ 2.288,61

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 10,00 R$ 296,50

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 137,00 R$ 5.612,89

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 585,00 R$ 20.521,80

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 92,00 R$ 4.036,04

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 40,00 R$ 2.516,40

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 431,00 R$ 8.934,63

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 98,00 R$ 3.160,50
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 33,00 R$ 3.167,01

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 67,00 R$ 9.065,77

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 32,00 R$ 5.823,04

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 4,00 R$ 2.096,04

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 16,00 R$ 2.545,44

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 200,00 R$ 95.520,00

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 36,00 R$ 894,24

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 231,00 R$ 4.721,64

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 132,00 R$ 3.132,36

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 72,00 R$ 3.571,92

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 163,00 R$ 8.994,34

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 24,00 R$ 1.477,68

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 21,00 R$ 1.401,96

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 1.015,00 R$ 58.910,60

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 3,00 R$ 7.903,29

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 271,00 R$ 1.547,41

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 60,00 R$ 527,40

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 727,00 R$ 10.621,47

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 118,00 R$ 1.541,08

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 212,00 R$ 6.599,56

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 130,00 R$ 2.262,00

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 531,00 R$ 5.671,08

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 143,00 R$ 4.840,55

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 50,00 R$ 982,50

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 4,00 R$ 50,60

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 21,00 R$ 841,47

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1.771,00 R$ 90.622,07

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 347,00 R$ 18.887,21

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 15,00 R$ 767,55

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 9,00 R$ 2.535,12

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 955,00 R$ 10.390,40

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 67,00 R$ 968,82

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 3,00 R$ 41,70

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 699,00 R$ 7.500,27

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 213,00 R$ 2.313,18

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 23,00 R$ 10.888,20

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 3,00 R$ 49,41

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 72,00 R$ 2.093,76

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 23,00 R$ 575,46

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 44,00 R$ 22.767,36

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 3,00 R$ 2.020,14

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 3,00 R$ 627,45

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 4,00 R$ 1.947,52

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 574,00 R$ 12.208,98
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 295,32 R$ 20.114,24

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 37,11 R$ 3.327,28

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 12,00 R$ 899,40

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 52,00 R$ 2.290,60

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 8,00 R$ 7.918,56

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 4,00 R$ 568,28

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 14,00 R$ 6.627,60

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 1.735,00 R$ 12.492,00

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 211,00 R$ 1.578,28

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 109,00 R$ 987,54

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 39,00 R$ 369,72

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 99,00 R$ 1.058,31

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 13,00 R$ 146,90

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 1.816,00 R$ 13.075,20

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 1.068,00 R$ 8.853,72

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 378,00 R$ 3.371,76

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 1.608,00 R$ 12.654,96

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 45,00 R$ 6.287,85

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 4,00 R$ 926,68

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 25,00 R$ 2.135,25

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 109,00 R$ 2.950,63

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 22,89 R$ 449,78

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 2.652,38 R$ 15.277,70

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 1.074,38 R$ 4.243,80

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 34,19 R$ 396,60

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 55,95 R$ 255,13

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 37,00 R$ 2.806,82

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 249,00 R$ 14.382,24

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 38,00 R$ 3.245,58

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 6.292,48 R$ 49.081,34

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 215,63 R$ 2.939,03

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 56,71 R$ 1.353,66

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 1.739,27 R$ 86.111,25

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 26,56 R$ 1.443,80

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 31,18 R$ 2.415,51

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 15,00 R$ 628,65

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 10,00 R$ 413,10

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 3,00 R$ 95,10

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 6,00 R$ 219,12

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 8,00 R$ 310,80

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 13,00 R$ 499,59

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 5,00 R$ 79,25

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 23,00 R$ 556,37

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 8,00 R$ 289,60

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 15,00 R$ 331,05

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 7,00 R$ 366,45

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 4,00 R$ 236,36

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 9,00 R$ 740,70

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 4,00 R$ 2.325,28

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 4,00 R$ 642,84

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 16,00 R$ 445,92

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 4,00 R$ 592,28

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 8,00 R$ 818,16

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 4,89 R$ 1.499,07

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 539,00 R$ 3.880,80

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 9,00 R$ 64,17

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 139,79 R$ 1.157,46
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 3,00 R$ 3.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 5,00 R$ 253,00

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 12,00 R$ 1.843,32

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 17,89 R$ 1.551,95

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 12,34 R$ 1.314,70

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 33,00 R$ 22.200,09

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 12,00 R$ 2.686,20

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 16,00 R$ 2.012,80

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 18,00 R$ 1.715,76

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 5,00 R$ 737,55

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 6,00 R$ 1.350,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 6,00 R$ 487,80

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 6,00 R$ 1.974,18

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 12,00 R$ 22.291,20

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 77,00 R$ 17.325,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 71,00 R$ 1.420,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 77,00 R$ 1.540,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 47,00 R$ 1.752,63

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 1.663,72 R$ 3.776,64

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 4,00 R$ 2.060,08

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 4,00 R$ 1.514,76

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 4,00 R$ 727,08

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 3,00 R$ 318,09

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 3,00 R$ 1.454,16

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 3,00 R$ 848,28

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 4,00 R$ 121,20

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 3,00 R$ 113,61
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 3,00 R$ 159,06

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 3,00 R$ 31,80

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 3,00 R$ 45,45

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 3,00 R$ 136,32

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 4,00 R$ 353,44

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 8,00 R$ 2.342,80

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 3,00 R$ 136,32

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 8,00 R$ 12.767,20

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 3,00 R$ 3.478,62

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 3,00 R$ 2.241,84

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 3,00 R$ 408,99

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 3,00 R$ 1.136,07

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 3,00 R$ 545,31

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 3,00 R$ 363,54

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 3,00 R$ 245,40

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 3,00 R$ 2.726,58

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 8,00 R$ 11.875,76

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 7,00 R$ 14.314,51

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 3,00 R$ 5.051,52

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 3,00 R$ 8.985,99

R$ 13.689.551,79

R$ 2.773.503,19

R$ 16.463.054,98

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 368,31 R$ 57.404,79

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 3.570,79 R$ 105.766,79

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 90,23 R$ 29.163,23

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 66,53 R$ 31.265,77

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 8,58 R$ 3.626,50

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 538,80 R$ 13.383,79

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 1.799,95 R$ 701,98

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 673,45 R$ 16.284,02

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 828,17 R$ 16.513,70

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 7,27 R$ 786,90

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 300,84 R$ 17.319,35

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 780,58 R$ 17.141,53

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 44,23 R$ 3.876,31

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 30,88 R$ 609,88

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 218,54 R$ 4.788,21

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 40,00 R$ 558,80

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

CEILÂNDIA NORTE, PÔR DO SOL  E SOL NASCENTE - RA IX E XXXII

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 5,00 R$ 344,85

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 36,00 R$ 2.221,92

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 955,82 R$ 20.942,01

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 17,72 R$ 1.012,34

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 100,22 R$ 1.755,85

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 10,00 R$ 1.586,00

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 25,28 R$ 251,28

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 206,00 R$ 2.669,76

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 6,53 R$ 219,01

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 33,87 R$ 322,78

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 38,53 R$ 1.924,18

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 40,40 R$ 1.062,11

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 9,33 R$ 167,94

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 2.466,69 R$ 79.698,75

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 7.767,08 R$ 255.226,24

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 199,50 R$ 3.469,30

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 531,14 R$ 18.483,67

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 429,24 R$ 3.197,83

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 697,15 R$ 22.908,34

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 38,53 R$ 296,68

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 3,91 R$ 47,11

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 58,13 R$ 573,74

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 105,07 R$ 5.125,31

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 531,14 R$ 6.862,32

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 3,91 R$ 21,03

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 1.782,03 R$ 6.308,38

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 1.918,74 R$ 6.792,33

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 1.292,04 R$ 21.938,83

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 3.667,19 R$ 79.944,74

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 149,02 R$ 652,70

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 144,17 R$ 919,80

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 117,20 R$ 1.189,58

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 2,89 R$ 1.077,79

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 511,55 R$ 31.792,83

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 117,95 R$ 731,29

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 275,27 R$ 935,91

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 2.625,32 R$ 26.121,93

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 4.515,98 R$ 45.024,32

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 327,72 R$ 1.074,92

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 1.802,56 R$ 20.963,77

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 3.523,76 R$ 52.151,64
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 53,46 R$ 249,65

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 1.232,04 R$ 62.304,26

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 16,05 R$ 210,89

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 30,88 R$ 333,50

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 5,69 R$ 97,18

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 133,90 R$ 685,56

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 657,77 R$ 6.761,87

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 55,42 R$ 353,57

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 363,74 R$ 5.612,50

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 423,83 R$ 3.047,33

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 26,31 R$ 345,71

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 9,00 R$ 131,40

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 14,00 R$ 288,12

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 45,00 R$ 1.140,30

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 8,00 R$ 487,04

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 23,60 R$ 1.103,77

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 5,69 R$ 35,61

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 230,00 R$ 2.111,40

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 47,00 R$ 6.908,53

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 18,00 R$ 28,26

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 3,00 R$ 452,82

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 448,09 R$ 5.990,96

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 1.229,00 R$ 1.622,28

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 773,00 R$ 45.444,67

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 1.038,00 R$ 19.234,14

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 87,00 R$ 1.612,11

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 260,00 R$ 65.790,40

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 683,90 R$ 53.939,19

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 200,62 R$ 1.797,55

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 20.727,63 R$ 14.302,06

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 798,21 R$ 88.633,23

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 1.419,41 R$ 34.080,03

 Página 3  de



10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 3.131,93 R$ 39.149,12

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 97,42 R$ 20.922,89

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 44,23 R$ 2.786,93

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 3,91 R$ 380,32

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 238,14 R$ 49.247,35

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 122,80 R$ 12.989,78

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 205,29 R$ 5.885,66

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 72,31 R$ 4.594,57

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 132,13 R$ 13.837,97

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 285,82 R$ 20.807,69

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 15,21 R$ 3.524,46

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 2,23 R$ 226,90

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 7,27 R$ 517,98

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 9,33 R$ 104,96

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 2,89 R$ 119,81

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 2,89 R$ 202,93

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 110,76 R$ 10.548,78

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 110,76 R$ 11.119,19

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 106,00 R$ 76.347,56

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 49,73 R$ 3.994,31

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 5,69 R$ 147,02

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 10,26 R$ 6.541,05

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 12,22 R$ 3.459,72

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 46,75 R$ 20.679,39

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 13,90 R$ 9.802,69

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 16,89 R$ 4.139,23

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 2,89 R$ 924,71

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 76,98 R$ 39.728,60

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 6,53 R$ 1.705,30

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 4,85 R$ 1.353,82

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 36,76 R$ 1.803,44

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 69,42 R$ 2.177,70

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 5,69 R$ 112,26
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 5,00 R$ 1.766,80

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 17,00 R$ 6.439,60

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 3,00 R$ 1.393,74

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 5,00 R$ 2.896,60

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 20,00 R$ 10.330,40

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 13,00 R$ 13.211,25

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 18,00 R$ 11.301,84

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 3,00 R$ 329,07

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 19,59 R$ 3.186,90

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 38,53 R$ 594,13

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 68,00 R$ 13.802,64

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 9,00 R$ 1.606,14

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 18,00 R$ 6.787,08

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 3,00 R$ 391,83

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 7,00 R$ 107,31

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 12,00 R$ 960,72

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 22,67 R$ 951,00

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 28,00 R$ 4.501,84

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 32,00 R$ 6.504,00

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 3,00 R$ 2.241,36

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 17,00 R$ 729,81

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 40,00 R$ 1.171,60

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 100,00 R$ 7.547,00

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 67,00 R$ 9.855,03

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 67,00 R$ 5.680,93

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 67,00 R$ 2.312,17

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 34,00 R$ 1.842,80

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 403,00 R$ 1.648,27

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 9,00 R$ 545,49

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 5,00 R$ 107,65

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 9,00 R$ 265,23

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 5,00 R$ 99,00

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 8,58 R$ 682,96

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 72,31 R$ 6.531,03

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 2,23 R$ 283,70

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 4,85 R$ 911,60

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 3,91 R$ 847,53

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 40,40 R$ 727,20

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 3,91 R$ 1.502,33
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 132,13 R$ 35.947,28

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 44,88 R$ 2.452,69

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 661,51 R$ 68.988,87

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 227,87 R$ 10.418,21

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 1.504,61 R$ 116.727,64

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 4.891,48 R$ 280.819,86

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 3.503,05 R$ 427.757,43

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 7,27 R$ 525,03

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 498,48 R$ 21.514,39

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 24,63 R$ 1.887,15

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 112,44 R$ 9.892,47

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 22,67 R$ 2.570,55

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 40,40 R$ 3.556,00

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 20,52 R$ 349,25

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 5.160,42 R$ 48.765,96

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 40,40 R$ 3.405,72

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 11,38 R$ 870,45

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 1.780,00 R$ 13.706,00

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 1.039,00 R$ 8.000,30

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 154,80 R$ 1.792,58

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 145,00 R$ 1.645,75

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 148,27 R$ 5.182,03

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 181,77 R$ 6.352,86

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 327,72 R$ 11.453,81

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 5,69 R$ 198,75

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 3.998,00 R$ 51.974,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 2.542,00 R$ 32.257,98

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 1.776,00 R$ 185.059,20

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 7.188,81 R$ 272.384,01

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 849,82 R$ 19.426,88

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 1.362,30 R$ 59.464,39

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 76,05 R$ 4.290,74

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 151,54 R$ 8.178,61

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 1.289,14 R$ 155.521,84

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 1.505,64 R$ 183.010,54

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 13,90 R$ 1.026,79

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 121,77 R$ 8.368,03

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 146,22 R$ 8.473,44

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 292,54 R$ 14.384,19

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 3.523,76 R$ 426.551,14

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 3.312,96 R$ 499.031,16

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 1.544,17 R$ 228.969,52

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 3.510,70 R$ 182.696,82
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 205,29 R$ 20.933,42

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 340,22 R$ 13.765,30

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 205,29 R$ 20.933,42

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 76,05 R$ 4.275,53

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 764,71 R$ 3.578,84

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 683,90 R$ 5.785,79

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 446,04 R$ 3.229,32

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 9,33 R$ 65,12

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 551,67 R$ 9.179,78

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 402,93 R$ 19.582,39

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 317,64 R$ 13.661,69

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 458,27 R$ 17.817,53

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 226,00 R$ 13.442,48

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 249,24 R$ 11.061,27

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 536,93 R$ 23.877,27

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 166,84 R$ 9.513,21

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 169,83 R$ 8.190,90

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 63,64 R$ 4.121,32

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 491,02 R$ 27.870,29

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 776,75 R$ 10.579,33

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 121,12 R$ 804,23

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 338,17 R$ 61.279,78

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 83,51 R$ 3.366,28

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 5.203,53 R$ 297.798,02

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 748,57 R$ 22.943,67

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 2.011,68 R$ 30.074,61

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 946,40 R$ 30.701,21

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 2.687,29 R$ 51.595,96

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 189,33 R$ 16.590,98

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 65,50 R$ 1.276,59

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 5.639,12 R$ 55.996,46

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 6.572,18 R$ 240.147,45

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 5.385,31 R$ 158.381,96

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 221,06 R$ 3.926,02

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 344,05 R$ 6.643,60

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 3.544,29 R$ 129.508,35
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 2.606,66 R$ 51.794,33

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 9.352,98 R$ 253.746,34

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 1.614,53 R$ 16.694,24

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 1.796,03 R$ 119.112,70

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 2.917,59 R$ 57.826,63

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 66,53 R$ 2.136,94

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 193,81 R$ 3.895,58

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 39,56 R$ 2.489,11

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 1.541,10 R$ 39.729,55

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 5.385,31 R$ 137.594,67

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 3.544,29 R$ 144.607,03

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 66,53 R$ 1.186,89

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 132,13 R$ 15.716,86

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 196,05 R$ 22.879,03

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 551,67 R$ 65.621,14

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 10,26 R$ 368,43

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 4,85 R$ 177,21

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 737,46 R$ 29.645,89

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 540,76 R$ 19.959,45

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 686,89 R$ 77.302,60

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 90,70 R$ 4.076,96

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 688,75 R$ 34.327,30

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 1.032,34 R$ 17.394,92

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 41,33 R$ 338,49

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 146,22 R$ 5.029,96

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 2,89 R$ 148,89

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 11,38 R$ 518,13

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 402,93 R$ 17.604,01

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 1.144,88 R$ 55.893,04

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 116,45 R$ 6.904,32

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 105,07 R$ 8.520,12

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 55,42 R$ 12.869,63

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 19,03 R$ 14.214,45

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 30,04 R$ 17.741,02

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 193,25 R$ 102.420,56

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 118,79 R$ 14.857,06

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 10,00 R$ 788,80

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 29,00 R$ 2.220,24

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 4,00 R$ 283,40
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 35,00 R$ 1.706,95

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 7,00 R$ 709,17

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 207,00 R$ 127.646,55

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 6,53 R$ 2.392,39

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 7,00 R$ 1.068,97

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 85,19 R$ 15.334,20

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 38,53 R$ 6.935,40

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 3,00 R$ 106,89

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 3,00 R$ 674,52

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 93,87 R$ 44.661,46

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 59,06 R$ 7.393,13

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 2,89 R$ 4.040,48

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 8,58 R$ 3.570,91

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 23,60 R$ 9.822,08

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 3,00 R$ 5.657,10

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 3,00 R$ 5.701,11

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 11,00 R$ 28.272,64

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 5,00 R$ 8.448,60

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 249,24 R$ 207.255,52

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 1.566,57 R$ 291.288,02

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 459,29 R$ 29.945,70

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 127,56 R$ 49.350,41

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 699,21 R$ 53.111,99

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 1.203,11 R$ 10.491,11

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 2,23 R$ 607,58
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 11,38 R$ 7.581,35

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 22,67 R$ 15.102,75

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 46,75 R$ 25.197,31

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 7,00 R$ 18.178,09

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 5.369,35 R$ 68.781,37

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 564,09 R$ 7.225,99

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 218,54 R$ 12.509,22

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 82,67 R$ 3.979,73

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 564,09 R$ 56.730,53

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 363,74 R$ 86.875,66

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 261,74 R$ 22.685,00

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 66,53 R$ 655,32

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 275,27 R$ 12.665,17

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 110,76 R$ 992,40

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 76,05 R$ 17.281,60

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 15,21 R$ 12.901,27

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 115,52 R$ 4.588,45

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 1.195,46 R$ 19.772,90

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 1.216,17 R$ 21.769,44

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 28,18 R$ 15.106,73

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 7,27 R$ 4.473,37

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 797,09 R$ 11.278,82

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 7,27 R$ 4.375,23

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 341,16 R$ 32.120,21

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 1.722,13 R$ 28.484,03

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 183,73 R$ 3.288,76

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 17,72 R$ 10.903,47

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 31,91 R$ 15.407,42

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 54,40 R$ 5.211,52

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 107,68 R$ 14.937,36

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 533,20 R$ 27.593,10

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 3,00 R$ 3.297,99

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 3,00 R$ 3.865,23

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 3,00 R$ 9.527,40

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 11,00 R$ 3.235,98

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 3,00 R$ 1.786,62
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 3,00 R$ 720,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 3,00 R$ 3.124,17

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 898,71 R$ 15.305,03

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 901,51 R$ 47.473,51

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 2.526,88 R$ 37.650,51

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 691,55 R$ 17.302,58

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 11,38 R$ 711,36

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 295,99 R$ 14.444,31

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 27,15 R$ 1.610,53

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 23,60 R$ 1.593,47

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 44,23 R$ 4.060,31

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 16,00 R$ 888,48

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 13,00 R$ 678,86

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 13,00 R$ 816,01

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 4,00 R$ 424,36

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 9,00 R$ 675,45

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 4,00 R$ 369,56

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 6,00 R$ 644,34

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 3,00 R$ 424,17

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 28,00 R$ 861,28

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 7,00 R$ 263,97

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 14,00 R$ 608,02

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 7,00 R$ 409,15

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 68,00 R$ 2.613,24

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 25,00 R$ 1.171,00

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 31,00 R$ 1.725,77

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 9,00 R$ 657,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 3,00 R$ 515,13

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 35,92 R$ 759,70

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 181,77 R$ 4.431,55

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 49,73 R$ 1.667,94

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 4,85 R$ 54,36

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 52,62 R$ 676,69

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 44,23 R$ 877,52

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 111,23 R$ 627,33

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 34,80 R$ 390,45
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 13,90 R$ 238,52

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 180,09 R$ 3.419,90

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 58,13 R$ 1.768,89

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 353,19 R$ 17.500,56

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 13,90 R$ 948,53

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 13,00 R$ 287,56

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 18,00 R$ 517,32

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 25,00 R$ 1.154,25

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 4,00 R$ 268,08

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 7,00 R$ 2.448,53

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 3,00 R$ 13,29

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 14,00 R$ 96,18

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 4,00 R$ 25,36

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 3,00 R$ 12,33

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 6,00 R$ 54,42

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 7,00 R$ 59,22

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 3,00 R$ 17,94

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 46,00 R$ 499,10

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 27,00 R$ 1.134,81

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 5,00 R$ 30,40

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 7,00 R$ 47,67

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 6,00 R$ 66,18

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 23,00 R$ 339,71

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 13,00 R$ 250,12

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 4,00 R$ 121,68

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 14,00 R$ 334,32

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 3,00 R$ 11,94

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 11,00 R$ 45,54

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 5,00 R$ 25,90

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 8,00 R$ 100,40

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 3,00 R$ 93,12

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 13,00 R$ 334,23

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 7,00 R$ 107,80

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 3,00 R$ 37,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 34,00 R$ 488,24

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 7,00 R$ 71,05

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 6,00 R$ 49,56

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 66,00 R$ 648,12

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 25,00 R$ 266,25

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 17,00 R$ 287,81

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 7,00 R$ 94,99
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 12,00 R$ 184,80

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 20,00 R$ 179,80

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 12,00 R$ 117,84

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 8,00 R$ 81,20

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 6,00 R$ 75,42

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 3,00 R$ 43,20

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 5,00 R$ 27,95

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 9,00 R$ 57,78

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 3,00 R$ 25,77

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 4,00 R$ 41,68

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 3,00 R$ 41,28

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 39,00 R$ 580,71

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 5,00 R$ 87,75

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 5,00 R$ 213,10

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 3,00 R$ 122,28

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 31,00 R$ 3.299,64

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 14,00 R$ 1.189,86

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 5,00 R$ 31,00

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 13,00 R$ 216,58

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 3,00 R$ 22,23

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 23,00 R$ 241,96

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 43,00 R$ 314,33

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 12,00 R$ 234,84

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 3,00 R$ 31,38

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 11,00 R$ 142,01

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 7,00 R$ 52,71

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 6,00 R$ 60,06

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 3,00 R$ 20,64

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 29,00 R$ 195,75

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 4,00 R$ 76,04

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 3,00 R$ 29,55

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 3,00 R$ 37,14

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 3,00 R$ 28,05

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 3,00 R$ 34,02

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 4,00 R$ 17,88

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 3,00 R$ 50,19

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 4,00 R$ 29,48

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 3,00 R$ 14,55

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 4,00 R$ 26,76

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 16,00 R$ 171,52
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 37,00 R$ 445,48

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 25,00 R$ 944,75

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 13,00 R$ 304,33

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 13,00 R$ 277,03

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 23,00 R$ 762,68

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 14,00 R$ 858,76

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 3,00 R$ 34,38

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 32,00 R$ 619,84

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 38,00 R$ 515,66

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 17,00 R$ 361,08

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 4,00 R$ 61,56

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 3,00 R$ 56,85

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 3,00 R$ 31,47

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 7,00 R$ 87,22

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 3,00 R$ 52,86

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 21,00 R$ 165,90

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 7,00 R$ 114,38

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 4,00 R$ 49,40

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 3,00 R$ 60,21

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 26,00 R$ 612,30

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 4,00 R$ 124,16

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 8,00 R$ 183,36

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 10,00 R$ 493,30

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 11,00 R$ 911,02

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 4,00 R$ 434,92

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 3,00 R$ 37,29

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 3,00 R$ 44,82

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 3,00 R$ 36,30

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 3,00 R$ 56,64

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 4,00 R$ 147,24

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 3,00 R$ 257,16

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 3,00 R$ 504,63

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 3,00 R$ 596,01
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 4,00 R$ 194,08

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 12,00 R$ 118,56

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 32,00 R$ 256,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 16,00 R$ 182,40

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 11,00 R$ 134,53

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 11,00 R$ 141,68

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 7,00 R$ 125,02

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 3,00 R$ 60,63

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 10,00 R$ 234,60

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 11,00 R$ 528,99

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 7,00 R$ 499,10

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 4,00 R$ 358,48

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 4,00 R$ 53,76

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 12,00 R$ 1.281,48

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 7,00 R$ 78,19

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 7,00 R$ 107,80

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 7,00 R$ 93,66

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 7,00 R$ 68,32

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 8,00 R$ 3.979,36

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 6,00 R$ 2.975,94

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 25,00 R$ 12.452,50

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 7,00 R$ 5.453,35

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 3,00 R$ 2.171,61

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 30,00 R$ 9.489,90

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 7,00 R$ 4.068,47

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 6,00 R$ 4.751,76

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 7,00 R$ 17.801,56

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 4,00 R$ 2.763,76

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 3,00 R$ 7.038,96

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 4,00 R$ 3.556,20

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 59,00 R$ 1.699,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 34,00 R$ 2.249,44

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 62,00 R$ 6.989,88

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 40,00 R$ 6.489,60

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 12,00 R$ 1.352,88

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 14,00 R$ 1.219,68

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 3,00 R$ 626,22

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 12,00 R$ 1.244,40

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 3,00 R$ 673,14

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 3,00 R$ 1.132,77

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 4,00 R$ 1.846,88

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 4,00 R$ 2.370,44

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 5,00 R$ 490,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 4,00 R$ 354,12

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 6,00 R$ 576,72

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 9,00 R$ 909,27

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 7,00 R$ 907,97

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 25,00 R$ 2.660,75

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 34,00 R$ 2.353,82

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 10,00 R$ 1.336,90

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 14,00 R$ 1.672,72

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 7,00 R$ 1.154,93

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 16,00 R$ 5.264,48

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 8,00 R$ 3.194,64

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 3,00 R$ 2.423,19

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 3,00 R$ 533,64

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 7,00 R$ 1.319,43

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 4,00 R$ 616,44

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 9,00 R$ 1.516,95

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 7,00 R$ 1.656,69

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 5,00 R$ 434,60

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 7,00 R$ 831,25

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 3,00 R$ 387,87

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 3,00 R$ 721,20

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 4,00 R$ 602,12

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 3,00 R$ 651,03

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 22,00 R$ 939,62

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 14,00 R$ 167,30

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 12,00 R$ 1.204,92

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 25,00 R$ 9.737,75

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 48,00 R$ 2.154,24
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 7,00 R$ 1.130,92

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 3,00 R$ 416,04

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 28,00 R$ 2.447,48

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 25,00 R$ 888,00

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 9,00 R$ 477,27

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 9,00 R$ 513,18

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 20,00 R$ 3.161,80

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 44,00 R$ 8.866,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 14,00 R$ 354,48

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 60,00 R$ 3.538,80

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 6,00 R$ 3.784,74

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 3,00 R$ 1.462,98

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 14,00 R$ 1.084,16

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 7,00 R$ 4.068,47

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 88,92 R$ 4.287,72

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 34,80 R$ 879,74

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 48,71 R$ 1.531,44

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 35,92 R$ 2.331,56

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 30,88 R$ 4.255,88

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 49,73 R$ 10.627,79

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 130,26 R$ 11.462,88

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 16,00 R$ 568,16

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 12,00 R$ 437,76

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 12,00 R$ 390,36

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 21,00 R$ 901,53

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 3,00 R$ 380,70

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 7,00 R$ 867,58

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 4,00 R$ 264,08

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 35,00 R$ 968,10

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 4,00 R$ 152,40

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 6,00 R$ 195,84

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 8,00 R$ 344,40

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 12,00 R$ 895,20

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 9,00 R$ 1.050,30

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 3,00 R$ 91,05

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 5,00 R$ 425,75

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 3,00 R$ 57,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 3,00 R$ 54,90

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 8,00 R$ 1.161,44

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 2,89 R$ 302,49

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 7,00 R$ 121,38

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 24,63 R$ 1.274,60

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 47,87 R$ 2.138,83

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 11,38 R$ 641,26

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 536,93 R$ 161.632,03

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 1.384,00 R$ 48.619,92

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 628,75 R$ 6.884,81

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 569,00 R$ 3.738,33

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 70,35 R$ 1.518,15

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 196,05 R$ 5.314,91

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 21,83 R$ 281,38

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 44,23 R$ 1.491,87

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 20,52 R$ 449,59

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 144,17 R$ 5.445,30

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 121,12 R$ 3.295,67

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 91,72 R$ 5.035,42

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 10,26 R$ 847,16

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 5,69 R$ 784,19

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 210,98 R$ 25.319,70

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 3,00 R$ 25,32

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 3,00 R$ 40,05

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 4,00 R$ 69,60

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 10,00 R$ 107,10

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 16,00 R$ 248,96

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 5,00 R$ 51,15

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 7,00 R$ 162,75

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 17,00 R$ 360,74

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 68,00 R$ 1.907,40

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 3,00 R$ 87,93

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 3,00 R$ 97,23

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 32,00 R$ 336,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 21,00 R$ 312,27

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 18,00 R$ 171,72

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 4,00 R$ 89,32

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 10,00 R$ 203,00

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 20,00 R$ 545,20

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 7,00 R$ 199,64

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 10,00 R$ 316,20

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 3,00 R$ 305,61

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 20,00 R$ 987,80

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 7,00 R$ 106,68

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 4,00 R$ 104,52

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 3,00 R$ 119,67

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 3,00 R$ 111,54

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 32,00 R$ 1.605,44

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 12,00 R$ 93,84

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 20,00 R$ 187,00

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 3,00 R$ 16,92

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 6,00 R$ 92,82

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 3,00 R$ 42,24

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 14,00 R$ 250,46

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 5,00 R$ 93,65

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 3,00 R$ 60,78

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 3,00 R$ 70,17

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 10,00 R$ 335,40

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 3,00 R$ 48,99

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 4,00 R$ 47,68

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 8,00 R$ 106,00
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 8,00 R$ 182,80

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 3,00 R$ 124,35

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 3,00 R$ 128,13

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 7,00 R$ 405,02

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 3,00 R$ 223,56

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 9,00 R$ 136,35

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 6,00 R$ 143,46

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 5,00 R$ 83,95

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 3,00 R$ 113,82

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 3,00 R$ 105,69

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 9,00 R$ 383,22

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 12,00 R$ 693,12

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 11,00 R$ 1.410,42

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 7,00 R$ 177,24

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 3,00 R$ 65,79

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 17,00 R$ 641,92

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 13,00 R$ 598,52

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 3,00 R$ 131,94

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 4,00 R$ 3.260,04

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 3,00 R$ 9.914,91

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 3,00 R$ 1.871,85

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 7,00 R$ 4.018,77

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 112,44 R$ 9.745,17

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 6,53 R$ 3.712,23

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 15,21 R$ 4.154,91

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 14,00 R$ 5.587,54

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 3,00 R$ 658,80

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 14,00 R$ 5.316,64

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 14,00 R$ 12.169,78

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 10,00 R$ 12.044,30

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 85,19 R$ 22.523,38

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 3,00 R$ 8.574,03

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 3,00 R$ 458,10

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 24,00 R$ 3.876,96

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 30,88 R$ 774,47

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 14,00 R$ 1.124,34

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 46,75 R$ 6.145,75

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 11,00 R$ 22.088,99

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 7,00 R$ 17.338,30

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 16,89 R$ 6.544,87

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 1.427,90 R$ 101.737,87

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 3,00 R$ 43.804,08

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 7,00 R$ 125.564,74

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 4,00 R$ 2.895,52

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 3,00 R$ 7.092,84

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 5,00 R$ 2.004,15

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 13,00 R$ 292.375,33

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 3,00 R$ 461,34

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 9,00 R$ 3.699,27

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 9,00 R$ 4.287,33

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 13,00 R$ 6.361,94

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 16,00 R$ 18.196,48

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 5,00 R$ 4.026,55

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 4,00 R$ 6.999,08

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 11,00 R$ 3.680,71

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 8,00 R$ 4.498,88

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 4,00 R$ 3.248,72

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 1.016,57 R$ 11.792,21

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 225,16 R$ 2.451,99

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 4.814,78 R$ 73.473,54

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 2.241,24 R$ 37.159,75

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 261,74 R$ 3.999,38

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 339,01 R$ 6.661,54

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 164,04 R$ 3.420,23

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 97,42 R$ 1.900,66

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 234,22 R$ 5.590,83

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 177,01 R$ 3.634,01
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 336,49 R$ 10.320,14

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 101,34 R$ 4.353,56

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 67,74 R$ 3.568,54

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 114,49 R$ 9.163,77

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 385,29 R$ 8.345,38

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 463,77 R$ 16.282,96

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 107,68 R$ 681,61

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 213,59 R$ 2.009,88

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 1.935,63 R$ 22.356,52

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 501,28 R$ 3.579,13

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 588,35 R$ 5.995,28

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 613,73 R$ 9.009,55

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 326,04 R$ 3.361,47

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 664,59 R$ 8.765,94

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 1.188,18 R$ 4.503,20

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 65.854,85 R$ 337.176,83

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 17.421,47 R$ 131.357,88

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 7.245,83 R$ 77.240,54

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 3.024,53 R$ 51.568,23

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 5.092,11 R$ 136.264,86

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 2.671,14 R$ 78.611,65

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 1.222,89 R$ 49.808,30

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 101,34 R$ 5.994,26

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 572,30 R$ 46.882,81

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 400,13 R$ 42.385,77

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 1.064,25 R$ 7.726,45

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 1.064,25 R$ 10.440,29

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 231,51 R$ 1.808,09

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 65,50 R$ 607,84

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 894,79 R$ 8.303,65

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 1.455,00 R$ 50.372,10

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 195,00 R$ 8.505,90

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 40,00 R$ 1.019,20

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 245,00 R$ 7.519,05

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 8,00 R$ 160,64

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 40,00 R$ 850,80

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 198,00 R$ 5.591,52

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 4,00 R$ 106,96

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 18,00 R$ 511,74

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 59,00 R$ 2.288,61

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 10,00 R$ 296,50

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 136,00 R$ 5.571,92

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 579,00 R$ 20.311,32

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 91,00 R$ 3.992,17

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 40,00 R$ 2.516,40

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 427,00 R$ 8.851,71

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 97,00 R$ 3.128,25
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 32,00 R$ 3.071,04

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 66,00 R$ 8.930,46

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 31,00 R$ 5.641,07

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 4,00 R$ 2.096,04

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 16,00 R$ 2.545,44

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 198,00 R$ 94.564,80

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 35,00 R$ 869,40

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 229,00 R$ 4.680,76

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 131,00 R$ 3.108,63

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 71,00 R$ 3.522,31

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 162,00 R$ 8.939,16

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 24,00 R$ 1.477,68

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 21,00 R$ 1.401,96

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 1.006,00 R$ 58.388,24

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 3,00 R$ 7.903,29

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 268,00 R$ 1.530,28

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 60,00 R$ 527,40

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 720,00 R$ 10.519,20

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 117,00 R$ 1.528,02

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 210,00 R$ 6.537,30

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 129,00 R$ 2.244,60

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 526,00 R$ 5.617,68

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 142,00 R$ 4.806,70

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 49,00 R$ 962,85

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 4,00 R$ 50,60

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 21,00 R$ 841,47

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1.755,00 R$ 89.803,35

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 343,00 R$ 18.669,49

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 14,00 R$ 716,38

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 9,00 R$ 2.535,12

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 946,00 R$ 10.292,48

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 66,00 R$ 954,36

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 3,00 R$ 41,70

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 692,00 R$ 7.425,16

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 211,00 R$ 2.291,46

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 22,00 R$ 10.414,80

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 3,00 R$ 49,41

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 71,00 R$ 2.064,68

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 22,00 R$ 550,44

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 44,00 R$ 22.767,36

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 3,00 R$ 2.020,14

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 3,00 R$ 627,45

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 4,00 R$ 1.947,52

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 568,00 R$ 12.081,36
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 292,54 R$ 19.924,89

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 36,76 R$ 3.295,90

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 12,00 R$ 899,40

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 51,00 R$ 2.246,55

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 8,00 R$ 7.918,56

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 4,00 R$ 568,28

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 14,00 R$ 6.627,60

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 1.719,00 R$ 12.376,80

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 209,00 R$ 1.563,32

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 108,00 R$ 978,48

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 39,00 R$ 369,72

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 98,00 R$ 1.047,62

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 13,00 R$ 146,90

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 1.798,00 R$ 12.945,60

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 1.058,00 R$ 8.770,82

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 374,00 R$ 3.336,08

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 1.592,00 R$ 12.529,04

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 45,00 R$ 6.287,85

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 4,00 R$ 926,68

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 25,00 R$ 2.135,25

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 108,00 R$ 2.923,56

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 22,67 R$ 445,46

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 2.627,38 R$ 15.133,70

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 1.064,25 R$ 4.203,78

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 33,87 R$ 392,89

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 55,42 R$ 252,71

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 36,00 R$ 2.730,96

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 246,00 R$ 14.208,96

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 37,00 R$ 3.160,17

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 6.233,17 R$ 48.618,72

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 213,59 R$ 2.911,23

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 56,17 R$ 1.340,77

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 1.722,87 R$ 85.299,29

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 26,31 R$ 1.430,21

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 30,88 R$ 2.392,27

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 14,00 R$ 586,74

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 10,00 R$ 413,10

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 3,00 R$ 95,10

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 6,00 R$ 219,12

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 8,00 R$ 310,80

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 13,00 R$ 499,59

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 5,00 R$ 79,25

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 23,00 R$ 556,37

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 8,00 R$ 289,60

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 14,00 R$ 308,98

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 7,00 R$ 366,45

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 4,00 R$ 236,36

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 9,00 R$ 740,70

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 4,00 R$ 2.325,28

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 4,00 R$ 642,84

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 16,00 R$ 445,92

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 4,00 R$ 592,28

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 8,00 R$ 818,16

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 4,85 R$ 1.486,81

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 534,00 R$ 3.844,80

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 9,00 R$ 64,17

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 138,47 R$ 1.146,53
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 3,00 R$ 3.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 5,00 R$ 253,00

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 12,00 R$ 1.843,32

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 17,72 R$ 1.537,21

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 12,22 R$ 1.301,91

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 32,00 R$ 21.527,36

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 12,00 R$ 2.686,20

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 16,00 R$ 2.012,80

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 18,00 R$ 1.715,76

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 5,00 R$ 737,55

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 6,00 R$ 1.350,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 6,00 R$ 487,80

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 6,00 R$ 1.974,18

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 12,00 R$ 22.291,20

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 77,00 R$ 17.325,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 70,00 R$ 1.400,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 77,00 R$ 1.540,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 46,00 R$ 1.715,34

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 1.648,03 R$ 3.741,02

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 4,00 R$ 2.060,08

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 4,00 R$ 1.514,76

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 4,00 R$ 727,08

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 3,00 R$ 318,09

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 3,00 R$ 1.454,16

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 3,00 R$ 848,28

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 4,00 R$ 121,20

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 3,00 R$ 113,61
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 3,00 R$ 159,06

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 3,00 R$ 31,80

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 3,00 R$ 45,45

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 3,00 R$ 136,32

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 4,00 R$ 353,44

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 8,00 R$ 2.342,80

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 3,00 R$ 136,32

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 8,00 R$ 12.767,20

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 3,00 R$ 3.478,62

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 3,00 R$ 2.241,84

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 3,00 R$ 408,99

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 3,00 R$ 1.136,07

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 3,00 R$ 545,31

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 3,00 R$ 363,54

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 3,00 R$ 245,40

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 3,00 R$ 2.726,58

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 8,00 R$ 11.875,76

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 7,00 R$ 14.314,51

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 3,00 R$ 5.051,52

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 3,00 R$ 8.985,99

R$ 13.568.974,04

R$ 2.749.074,14

R$ 16.318.048,18

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 326,58 R$ 50.900,75

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 3.166,26 R$ 93.784,62

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 80,01 R$ 25.860,03

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 58,99 R$ 27.722,35

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 7,61 R$ 3.216,51

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 477,76 R$ 11.867,55

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 1.596,03 R$ 622,45

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 597,15 R$ 14.439,08

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 734,34 R$ 14.642,73

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 6,45 R$ 698,14

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 266,76 R$ 15.357,37

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 692,14 R$ 15.199,39

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 39,22 R$ 3.437,24

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 27,38 R$ 540,75

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 193,78 R$ 4.245,71

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 36,00 R$ 502,92

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

ASA SUL - RA I

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 5,00 R$ 344,85

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 32,00 R$ 1.975,04

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 847,54 R$ 18.569,60

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 15,72 R$ 898,08

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 88,86 R$ 1.556,82

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 9,00 R$ 1.427,40

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 22,42 R$ 222,85

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 183,00 R$ 2.371,68

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 5,79 R$ 194,19

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 30,03 R$ 286,18

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 34,17 R$ 1.706,44

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 35,82 R$ 941,70

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 8,27 R$ 148,86

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 2.187,24 R$ 70.669,72

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 6.887,14 R$ 226.311,42

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 176,90 R$ 3.076,29

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 470,97 R$ 16.389,75

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 380,61 R$ 2.835,54

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 618,17 R$ 20.313,06

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 34,17 R$ 263,10

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 3,47 R$ 41,81

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 51,54 R$ 508,69

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 93,16 R$ 4.544,34

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 470,97 R$ 6.084,93

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 3,47 R$ 18,66

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 1.580,15 R$ 5.593,73

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 1.701,37 R$ 6.022,84

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 1.145,66 R$ 19.453,30

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 3.251,73 R$ 70.887,71

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 132,14 R$ 578,77

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 127,83 R$ 815,55

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 103,92 R$ 1.054,78

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 2,56 R$ 954,72

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 453,59 R$ 28.190,61

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 104,58 R$ 648,39

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 244,09 R$ 829,90

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 2.327,90 R$ 23.162,60

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 4.004,36 R$ 39.923,46

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 290,59 R$ 953,13

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 1.598,35 R$ 18.588,81

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 3.124,55 R$ 46.243,34
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 47,41 R$ 221,40

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 1.092,46 R$ 55.245,70

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 14,23 R$ 186,98

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 27,38 R$ 295,70

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 5,04 R$ 86,08

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 118,73 R$ 607,89

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 583,25 R$ 5.995,81

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 49,14 R$ 313,51

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 322,53 R$ 4.976,63

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 375,82 R$ 2.702,14

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 23,33 R$ 306,55

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 8,00 R$ 116,80

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 12,00 R$ 246,96

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 40,00 R$ 1.013,60

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 7,00 R$ 426,16

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 20,93 R$ 978,89

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 5,04 R$ 31,55

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 204,00 R$ 1.872,72

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 42,00 R$ 6.173,58

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 16,00 R$ 25,12

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 3,00 R$ 452,82

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 397,33 R$ 5.312,30

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 1.090,00 R$ 1.438,80

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 685,00 R$ 40.271,15

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 920,00 R$ 17.047,60

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 77,00 R$ 1.426,81

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 231,00 R$ 58.452,24

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 606,42 R$ 47.828,34

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 177,89 R$ 1.593,89

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 18.379,38 R$ 12.681,77

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 707,78 R$ 78.591,89

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 1.258,61 R$ 30.219,22
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 2.777,11 R$ 34.713,87

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 86,38 R$ 18.551,83

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 39,22 R$ 2.471,25

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 3,47 R$ 337,52

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 211,16 R$ 43.667,88

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 108,89 R$ 11.518,38

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 182,03 R$ 5.218,80

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 64,12 R$ 4.074,18

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 117,16 R$ 12.270,16

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 253,44 R$ 18.450,43

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 13,48 R$ 3.123,58

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 1,98 R$ 201,46

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 6,45 R$ 459,56

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 8,27 R$ 93,03

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 2,56 R$ 106,13

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 2,56 R$ 179,76

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 98,21 R$ 9.353,52

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 98,21 R$ 9.859,30

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 93,99 R$ 67.697,23

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 44,10 R$ 3.542,11

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 5,04 R$ 130,23

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 9,10 R$ 5.801,52

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 10,83 R$ 3.066,18

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 41,45 R$ 18.334,99

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 12,32 R$ 8.688,43

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 14,97 R$ 3.668,69

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 2,56 R$ 819,12

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 68,26 R$ 35.228,30

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 5,79 R$ 1.512,05

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 4,30 R$ 1.200,30

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 32,60 R$ 1.599,35

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 61,56 R$ 1.931,13

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 5,04 R$ 99,43
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 5,00 R$ 1.766,80

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 15,00 R$ 5.682,00

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 3,00 R$ 1.393,74

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 5,00 R$ 2.896,60

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 18,00 R$ 9.297,36

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 11,00 R$ 11.178,75

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 16,00 R$ 10.046,08

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 3,00 R$ 329,07

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 17,37 R$ 2.825,75

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 34,17 R$ 526,90

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 61,00 R$ 12.381,78

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 8,00 R$ 1.427,68

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 16,00 R$ 6.032,96

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 3,00 R$ 391,83

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 6,00 R$ 91,98

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 11,00 R$ 880,66

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 20,10 R$ 843,19

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 25,00 R$ 4.019,50

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 29,00 R$ 5.894,25

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 3,00 R$ 2.241,36

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 15,00 R$ 643,95

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 36,00 R$ 1.054,44

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 89,00 R$ 6.716,83

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 59,00 R$ 8.678,31

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 59,00 R$ 5.002,61

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 59,00 R$ 2.036,09

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 31,00 R$ 1.680,20

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 357,00 R$ 1.460,13

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 8,00 R$ 484,88

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 5,00 R$ 107,65

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 8,00 R$ 235,76

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 5,00 R$ 99,00

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 7,61 R$ 605,75

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 64,12 R$ 5.791,31

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 1,98 R$ 251,89

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 4,30 R$ 808,22

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 3,47 R$ 752,15

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 35,82 R$ 644,76

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 3,47 R$ 1.333,27
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 117,16 R$ 31.874,54

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 39,79 R$ 2.174,52

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 586,56 R$ 61.172,34

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 202,05 R$ 9.237,72

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 1.334,15 R$ 103.503,35

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 4.337,32 R$ 249.005,54

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 3.106,18 R$ 379.295,63

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 6,45 R$ 465,81

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 442,01 R$ 19.077,15

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 21,84 R$ 1.673,38

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 99,70 R$ 8.771,60

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 20,10 R$ 2.279,13

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 35,82 R$ 3.152,87

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 18,20 R$ 309,76

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 4.575,79 R$ 43.241,21

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 35,82 R$ 3.019,62

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 10,09 R$ 771,78

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 1.578,00 R$ 12.150,60

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 921,00 R$ 7.091,70

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 137,27 R$ 1.589,58

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 128,00 R$ 1.452,80

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 131,47 R$ 4.594,87

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 161,18 R$ 5.633,24

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 290,59 R$ 10.156,12

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 5,04 R$ 176,04

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 3.545,00 R$ 46.085,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 2.255,00 R$ 28.615,95

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 1.575,00 R$ 164.115,00

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 6.374,38 R$ 241.525,25

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 753,54 R$ 17.225,92

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 1.207,97 R$ 52.727,89

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 67,43 R$ 3.804,40

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 134,37 R$ 7.251,94

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 1.143,10 R$ 137.903,58

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 1.335,06 R$ 162.276,54

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 12,32 R$ 910,07

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 107,98 R$ 7.420,38

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 129,65 R$ 7.513,21

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 259,40 R$ 12.754,69

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 3.124,55 R$ 378.226,77

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 2.937,64 R$ 442.496,71

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 1.369,23 R$ 203.029,42

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 3.112,97 R$ 161.998,95
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 182,03 R$ 18.561,59

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 301,68 R$ 12.205,97

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 182,03 R$ 18.561,59

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 67,43 R$ 3.790,91

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 678,08 R$ 3.173,41

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 606,42 R$ 5.130,31

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 395,51 R$ 2.863,49

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 8,27 R$ 57,72

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 489,17 R$ 8.139,78

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 357,28 R$ 17.363,80

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 281,65 R$ 12.113,76

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 406,35 R$ 15.798,88

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 200,40 R$ 11.919,79

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 221,00 R$ 9.807,98

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 476,10 R$ 21.172,16

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 147,94 R$ 8.435,53

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 150,59 R$ 7.262,95

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 56,43 R$ 3.654,40

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 435,39 R$ 24.712,73

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 688,75 R$ 9.380,77

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 107,40 R$ 713,13

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 299,86 R$ 54.337,63

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 74,05 R$ 2.984,95

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 4.614,02 R$ 264.060,36

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 663,76 R$ 20.344,24

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 1.783,78 R$ 26.667,51

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 839,18 R$ 27.222,99

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 2.382,84 R$ 45.750,52

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 167,88 R$ 14.711,32

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 58,08 R$ 1.131,97

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 5.000,26 R$ 49.652,58

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 5.827,62 R$ 212.941,23

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 4.775,20 R$ 140.438,63

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 196,01 R$ 3.481,13

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 305,07 R$ 5.890,90

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 3.142,76 R$ 114.836,45
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 2.311,35 R$ 45.926,52

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 8.293,37 R$ 224.999,12

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 1.431,62 R$ 14.802,95

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 1.592,56 R$ 105.618,57

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 2.587,05 R$ 51.275,33

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 58,99 R$ 1.894,75

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 171,85 R$ 3.454,18

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 35,08 R$ 2.207,23

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 1.366,50 R$ 35.228,37

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 4.775,20 R$ 122.006,36

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 3.142,76 R$ 128.224,60

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 58,99 R$ 1.052,38

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 117,16 R$ 13.936,18

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 173,84 R$ 20.287,12

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 489,17 R$ 58.186,77

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 9,10 R$ 326,78

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 4,30 R$ 157,12

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 653,92 R$ 26.287,58

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 479,49 R$ 17.697,97

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 609,07 R$ 68.544,73

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 80,42 R$ 3.614,87

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 610,72 R$ 30.438,28

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 915,39 R$ 15.424,32

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 36,65 R$ 300,16

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 129,65 R$ 4.459,96

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 2,56 R$ 131,89

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 10,09 R$ 459,39

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 357,28 R$ 15.609,56

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 1.015,17 R$ 49.560,59

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 103,26 R$ 6.122,28

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 93,16 R$ 7.554,34

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 49,14 R$ 11.411,29

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 16,87 R$ 12.601,04

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 26,64 R$ 15.733,05

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 171,36 R$ 90.819,08

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 105,33 R$ 13.173,62

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 9,00 R$ 709,92

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 25,00 R$ 1.914,00

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 4,00 R$ 283,40
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 31,00 R$ 1.511,87

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 6,00 R$ 607,86

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 184,00 R$ 113.463,60

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 5,79 R$ 2.121,28

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 6,00 R$ 916,26

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 75,54 R$ 13.597,20

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 34,17 R$ 6.150,60

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 3,00 R$ 106,89

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 3,00 R$ 674,52

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 83,23 R$ 39.599,16

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 52,37 R$ 6.555,67

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 2,56 R$ 3.579,11

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 7,61 R$ 3.167,20

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 20,93 R$ 8.710,85

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 3,00 R$ 5.657,10

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 3,00 R$ 5.701,11

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 10,00 R$ 25.702,40

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 5,00 R$ 8.448,60

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 221,00 R$ 183.772,55

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 1.389,09 R$ 258.287,39

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 407,26 R$ 26.553,35

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 113,11 R$ 43.759,99

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 619,99 R$ 47.094,44

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 1.066,81 R$ 9.302,58

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 1,98 R$ 539,47
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 10,09 R$ 6.721,95

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 20,10 R$ 13.390,62

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 41,45 R$ 22.340,72

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 6,00 R$ 15.581,22

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 4.761,05 R$ 60.989,05

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 500,18 R$ 6.407,30

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 193,78 R$ 11.091,96

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 73,31 R$ 3.529,14

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 500,18 R$ 50.303,10

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 322,53 R$ 77.033,06

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 232,09 R$ 20.115,24

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 58,99 R$ 581,05

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 244,09 R$ 11.230,58

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 98,21 R$ 879,96

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 67,43 R$ 15.322,79

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 13,48 R$ 11.433,87

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 102,43 R$ 4.068,51

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 1.060,02 R$ 17.532,73

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 1.078,39 R$ 19.303,18

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 24,98 R$ 13.391,27

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 6,45 R$ 3.968,81

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 706,79 R$ 10.001,07

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 6,45 R$ 3.881,73

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 302,51 R$ 28.481,31

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 1.527,03 R$ 25.257,07

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 162,92 R$ 2.916,26

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 15,72 R$ 9.672,83

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 28,29 R$ 13.659,54

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 48,23 R$ 4.620,43

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 95,48 R$ 13.244,98

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 472,79 R$ 24.466,88

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 3,00 R$ 3.297,99

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 2,00 R$ 2.576,82

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 3,00 R$ 9.527,40

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 10,00 R$ 2.941,80

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 3,00 R$ 1.786,62
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 2,00 R$ 480,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 2,00 R$ 2.082,78

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 796,90 R$ 13.571,20

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 799,38 R$ 42.095,35

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 2.240,60 R$ 33.384,94

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 613,21 R$ 15.342,51

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 10,09 R$ 630,72

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 262,46 R$ 12.808,04

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 24,07 R$ 1.427,83

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 20,93 R$ 1.413,19

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 39,22 R$ 3.600,39

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 14,00 R$ 777,42

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 11,00 R$ 574,42

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 11,00 R$ 690,47

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 4,00 R$ 424,36

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 8,00 R$ 600,40

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 4,00 R$ 369,56

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 6,00 R$ 644,34

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 3,00 R$ 424,17

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 25,00 R$ 769,00

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 6,00 R$ 226,26

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 13,00 R$ 564,59

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 6,00 R$ 350,70

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 61,00 R$ 2.344,23

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 22,00 R$ 1.030,48

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 28,00 R$ 1.558,76

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 8,00 R$ 584,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 3,00 R$ 515,13

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 31,85 R$ 673,62

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 161,18 R$ 3.929,56

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 44,10 R$ 1.479,11

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 4,30 R$ 48,20

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 46,66 R$ 600,04

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 39,22 R$ 778,12

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 98,63 R$ 556,27

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 30,86 R$ 346,24
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 12,32 R$ 211,41

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 159,69 R$ 3.032,51

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 51,54 R$ 1.568,36

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 313,18 R$ 15.518,06

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 12,32 R$ 840,71

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 11,00 R$ 243,32

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 16,00 R$ 459,84

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 22,00 R$ 1.015,74

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 4,00 R$ 268,08

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 6,00 R$ 2.098,74

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 3,00 R$ 13,29

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 13,00 R$ 89,31

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 4,00 R$ 25,36

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 3,00 R$ 12,33

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 6,00 R$ 54,42

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 6,00 R$ 50,76

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 3,00 R$ 17,94

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 41,00 R$ 444,85

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 24,00 R$ 1.008,72

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 5,00 R$ 30,40

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 6,00 R$ 40,86

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 6,00 R$ 66,18

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 21,00 R$ 310,17

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 11,00 R$ 211,64

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 4,00 R$ 121,68

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 12,00 R$ 286,56

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 3,00 R$ 11,94

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 10,00 R$ 41,40

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 5,00 R$ 25,90

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 7,00 R$ 87,85

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 11,00 R$ 282,81

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 3,00 R$ 37,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 31,00 R$ 445,16

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 6,00 R$ 60,90

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 6,00 R$ 49,56

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 59,00 R$ 579,38

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 22,00 R$ 234,30

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 15,00 R$ 253,95

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 6,00 R$ 81,42
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 11,00 R$ 169,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 17,00 R$ 152,83

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 11,00 R$ 108,02

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 7,00 R$ 71,05

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 6,00 R$ 75,42

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 3,00 R$ 43,20

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 5,00 R$ 27,95

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 8,00 R$ 51,36

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 3,00 R$ 25,77

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 4,00 R$ 41,68

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 3,00 R$ 41,28

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 35,00 R$ 521,15

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 5,00 R$ 87,75

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 5,00 R$ 213,10

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 3,00 R$ 122,28

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 28,00 R$ 2.980,32

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 13,00 R$ 1.104,87

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 5,00 R$ 31,00

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 11,00 R$ 183,26

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 3,00 R$ 22,23

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 21,00 R$ 220,92

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 38,00 R$ 277,78

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 11,00 R$ 215,27

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 3,00 R$ 31,38

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 10,00 R$ 129,10

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 6,00 R$ 45,18

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 6,00 R$ 60,06

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 3,00 R$ 20,64

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 25,00 R$ 168,75

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 4,00 R$ 76,04

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 3,00 R$ 29,55

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 3,00 R$ 37,14

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 3,00 R$ 28,05

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 3,00 R$ 34,02

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 4,00 R$ 17,88

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 2,00 R$ 33,46

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 4,00 R$ 29,48

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 3,00 R$ 14,55

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 4,00 R$ 26,76

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 14,00 R$ 150,08
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 33,00 R$ 397,32

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 22,00 R$ 831,38

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 11,00 R$ 257,51

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 11,00 R$ 234,41

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 21,00 R$ 696,36

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 13,00 R$ 797,42

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 2,00 R$ 22,92

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 29,00 R$ 561,73

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 34,00 R$ 461,38

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 15,00 R$ 318,60

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 4,00 R$ 61,56

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 3,00 R$ 56,85

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 3,00 R$ 31,47

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 6,00 R$ 74,76

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 3,00 R$ 52,86

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 19,00 R$ 150,10

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 6,00 R$ 98,04

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 4,00 R$ 49,40

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 2,00 R$ 40,14

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 23,00 R$ 541,65

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 4,00 R$ 124,16

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 7,00 R$ 160,44

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 9,00 R$ 443,97

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 10,00 R$ 828,20

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 4,00 R$ 434,92

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 3,00 R$ 37,29

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 3,00 R$ 44,82

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 3,00 R$ 36,30

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 3,00 R$ 56,64

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 4,00 R$ 147,24

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 3,00 R$ 257,16

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 2,00 R$ 336,42

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 3,00 R$ 596,01
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 4,00 R$ 194,08

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 11,00 R$ 108,68

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 29,00 R$ 232,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 14,00 R$ 159,60

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 10,00 R$ 122,30

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 10,00 R$ 128,80

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 6,00 R$ 107,16

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 3,00 R$ 60,63

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 9,00 R$ 211,14

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 10,00 R$ 480,90

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 6,00 R$ 427,80

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 4,00 R$ 358,48

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 4,00 R$ 53,76

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 11,00 R$ 1.174,69

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 6,00 R$ 67,02

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 6,00 R$ 80,28

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 6,00 R$ 58,56

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 7,00 R$ 3.481,94

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 6,00 R$ 2.975,94

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 22,00 R$ 10.958,20

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 6,00 R$ 4.674,30

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 2,00 R$ 1.447,74

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 26,00 R$ 8.224,58

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 6,00 R$ 3.487,26

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 6,00 R$ 4.751,76

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 6,00 R$ 15.258,48

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 4,00 R$ 2.763,76

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 3,00 R$ 7.038,96

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 4,00 R$ 3.556,20

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 52,00 R$ 1.497,60

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 31,00 R$ 2.050,96

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 55,00 R$ 6.200,70

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 36,00 R$ 5.840,64

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 11,00 R$ 1.240,14

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 12,00 R$ 1.045,44

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 2,00 R$ 417,48

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 11,00 R$ 1.140,70

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 3,00 R$ 673,14

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 3,00 R$ 1.132,77

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 4,00 R$ 1.846,88

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 4,00 R$ 2.370,44

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 5,00 R$ 490,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 4,00 R$ 354,12

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 6,00 R$ 576,72

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 8,00 R$ 808,24

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 6,00 R$ 778,26

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 22,00 R$ 2.341,46

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 31,00 R$ 2.146,13

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 9,00 R$ 1.203,21

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 13,00 R$ 1.553,24

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 6,00 R$ 989,94

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 14,00 R$ 4.606,42

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 7,00 R$ 2.795,31

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 2,00 R$ 1.615,46

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 3,00 R$ 533,64

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 6,00 R$ 1.130,94

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 4,00 R$ 616,44

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 8,00 R$ 1.348,40

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 6,00 R$ 1.420,02

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 5,00 R$ 434,60

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 6,00 R$ 712,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 3,00 R$ 387,87

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 3,00 R$ 721,20

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 4,00 R$ 602,12

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 2,00 R$ 434,02

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 20,00 R$ 854,20

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 13,00 R$ 155,35

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 11,00 R$ 1.104,51

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 22,00 R$ 8.569,22

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 43,00 R$ 1.929,84
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 6,00 R$ 969,36

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 3,00 R$ 416,04

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 25,00 R$ 2.185,25

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 22,00 R$ 781,44

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 8,00 R$ 424,24

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 8,00 R$ 456,16

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 18,00 R$ 2.845,62

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 39,00 R$ 7.858,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 13,00 R$ 329,16

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 54,00 R$ 3.184,92

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 6,00 R$ 3.784,74

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 3,00 R$ 1.462,98

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 12,00 R$ 929,28

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 6,00 R$ 3.487,26

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 78,85 R$ 3.802,14

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 30,86 R$ 780,14

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 43,19 R$ 1.357,89

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 31,85 R$ 2.067,38

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 27,38 R$ 3.773,51

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 44,10 R$ 9.424,61

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 115,50 R$ 10.164,00

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 14,00 R$ 497,14

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 11,00 R$ 401,28

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 11,00 R$ 357,83

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 19,00 R$ 815,67

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 3,00 R$ 380,70

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 6,00 R$ 743,64

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 4,00 R$ 264,08

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 31,00 R$ 857,46

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 4,00 R$ 152,40

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 6,00 R$ 195,84

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 7,00 R$ 301,35

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 11,00 R$ 820,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 8,00 R$ 933,60

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 3,00 R$ 91,05

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 5,00 R$ 425,75

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 3,00 R$ 57,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 2,00 R$ 36,60

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 7,00 R$ 1.016,26

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 2,56 R$ 267,95

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 6,00 R$ 104,04

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 21,84 R$ 1.130,22

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 42,44 R$ 1.896,21

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 10,09 R$ 568,57

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 476,10 R$ 143.320,38

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 1.227,00 R$ 43.104,51

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 557,52 R$ 6.104,84

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 505,00 R$ 3.317,85

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 62,38 R$ 1.346,16

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 173,84 R$ 4.712,80

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 19,36 R$ 249,55

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 39,22 R$ 1.322,89

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 18,20 R$ 398,76

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 127,83 R$ 4.828,13

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 107,40 R$ 2.922,35

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 81,33 R$ 4.465,01

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 9,10 R$ 751,38

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 5,04 R$ 694,61

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 187,08 R$ 22.451,47

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 2,00 R$ 16,88

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 3,00 R$ 40,05

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 4,00 R$ 69,60

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 9,00 R$ 96,39

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 14,00 R$ 217,84

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 5,00 R$ 51,15

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 6,00 R$ 139,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 15,00 R$ 318,30

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 61,00 R$ 1.711,05

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 3,00 R$ 87,93

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 3,00 R$ 97,23

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 29,00 R$ 304,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 19,00 R$ 282,53

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 16,00 R$ 152,64

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 4,00 R$ 89,32

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 9,00 R$ 182,70

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 17,00 R$ 463,42

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 6,00 R$ 171,12

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 9,00 R$ 284,58

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 3,00 R$ 305,61

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 18,00 R$ 889,02

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 6,00 R$ 91,44

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 4,00 R$ 104,52

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 2,00 R$ 79,78

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 3,00 R$ 111,54

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 29,00 R$ 1.454,93

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 11,00 R$ 86,02

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 18,00 R$ 168,30

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 3,00 R$ 16,92

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 6,00 R$ 92,82

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 3,00 R$ 42,24

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 13,00 R$ 232,57

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 5,00 R$ 93,65

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 3,00 R$ 60,78

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 2,00 R$ 46,78

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 9,00 R$ 301,86

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 2,00 R$ 32,66

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 4,00 R$ 47,68

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 7,00 R$ 92,75
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 7,00 R$ 159,95

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 3,00 R$ 124,35

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 3,00 R$ 128,13

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 6,00 R$ 347,16

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 3,00 R$ 223,56

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 8,00 R$ 121,20

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 6,00 R$ 143,46

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 5,00 R$ 83,95

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 3,00 R$ 113,82

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 2,00 R$ 70,46

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 8,00 R$ 340,64

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 11,00 R$ 635,36

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 10,00 R$ 1.282,20

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 6,00 R$ 151,92

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 3,00 R$ 65,79

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 15,00 R$ 566,40

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 11,00 R$ 506,44

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 2,00 R$ 87,96

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 4,00 R$ 3.260,04

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 2,00 R$ 6.609,94

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 2,00 R$ 1.247,90

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 6,00 R$ 3.444,66

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 99,70 R$ 8.640,99

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 5,79 R$ 3.291,55

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 13,48 R$ 3.682,33

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 13,00 R$ 5.188,43

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 2,00 R$ 439,20

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 13,00 R$ 4.936,88

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 13,00 R$ 11.300,51

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 9,00 R$ 10.839,87

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 75,54 R$ 19.972,02

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 3,00 R$ 8.574,03

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 2,00 R$ 305,40

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 21,00 R$ 3.392,34

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 27,38 R$ 686,69

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 13,00 R$ 1.044,03

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 41,45 R$ 5.449,01

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 10,00 R$ 20.080,90

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 6,00 R$ 14.861,40

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 14,97 R$ 5.800,87

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 1.266,14 R$ 90.212,47

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 6,00 R$ 107.626,92

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 4,00 R$ 2.895,52

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 3,00 R$ 7.092,84

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 5,00 R$ 2.004,15

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 11,00 R$ 247.394,51

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 3,00 R$ 461,34

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 8,00 R$ 3.288,24

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 8,00 R$ 3.810,96

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 11,00 R$ 5.383,18

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 14,00 R$ 15.921,92

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 5,00 R$ 4.026,55

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 4,00 R$ 6.999,08

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 10,00 R$ 3.346,10

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 7,00 R$ 3.936,52

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 4,00 R$ 3.248,72

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 901,40 R$ 10.456,24

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 199,65 R$ 2.174,18

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 4.269,31 R$ 65.149,67

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 1.987,33 R$ 32.949,93

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 232,09 R$ 3.546,33

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 300,60 R$ 5.906,79

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 145,46 R$ 3.032,84

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 86,38 R$ 1.685,27

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 207,68 R$ 4.957,32

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 156,96 R$ 3.222,38
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 298,37 R$ 9.151,00

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 89,85 R$ 3.859,95

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 60,07 R$ 3.164,48

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 101,52 R$ 8.125,66

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 341,64 R$ 7.399,92

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 411,23 R$ 14.438,28

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 95,48 R$ 604,38

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 189,39 R$ 1.782,15

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 1.716,34 R$ 19.823,72

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 444,49 R$ 3.173,65

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 521,69 R$ 5.316,02

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 544,20 R$ 7.988,85

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 289,10 R$ 2.980,62

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 589,29 R$ 7.772,73

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 1.053,57 R$ 3.993,03

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 58.394,11 R$ 298.977,84

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 15.447,78 R$ 116.476,26

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 6.424,94 R$ 68.489,86

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 2.681,88 R$ 45.726,05

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 4.515,22 R$ 120.827,28

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 2.368,53 R$ 69.705,83

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 1.084,35 R$ 44.165,57

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 89,85 R$ 5.314,62

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 507,46 R$ 41.571,12

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 354,80 R$ 37.583,96

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 943,68 R$ 6.851,11

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 943,68 R$ 9.257,50

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 205,28 R$ 1.603,23

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 58,08 R$ 538,98

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 793,42 R$ 7.362,93

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 1.290,00 R$ 44.659,80

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 173,00 R$ 7.546,26

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 36,00 R$ 917,28

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 218,00 R$ 6.690,42

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 7,00 R$ 140,56

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 36,00 R$ 765,72

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 176,00 R$ 4.970,24

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 4,00 R$ 106,96

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 16,00 R$ 454,88

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 52,00 R$ 2.017,08

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 9,00 R$ 266,85

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 120,00 R$ 4.916,40

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 514,00 R$ 18.031,12

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 81,00 R$ 3.553,47

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 36,00 R$ 2.264,76

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 378,00 R$ 7.835,94

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 86,00 R$ 2.773,50
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 29,00 R$ 2.783,13

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 59,00 R$ 7.983,29

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 28,00 R$ 5.095,16

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 4,00 R$ 2.096,04

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 14,00 R$ 2.227,26

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 176,00 R$ 84.057,60

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 31,00 R$ 770,04

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 203,00 R$ 4.149,32

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 116,00 R$ 2.752,68

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 63,00 R$ 3.125,43

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 143,00 R$ 7.890,74

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 21,00 R$ 1.292,97

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 19,00 R$ 1.268,44

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 892,00 R$ 51.771,68

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 2,00 R$ 5.268,86

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 238,00 R$ 1.358,98

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 53,00 R$ 465,87

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 639,00 R$ 9.335,79

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 104,00 R$ 1.358,24

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 186,00 R$ 5.790,18

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 114,00 R$ 1.983,60

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 467,00 R$ 4.987,56

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 126,00 R$ 4.265,10

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 44,00 R$ 864,60

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 4,00 R$ 50,60

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 19,00 R$ 761,33

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1.556,00 R$ 79.620,52

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 304,00 R$ 16.546,72

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 13,00 R$ 665,21

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 8,00 R$ 2.253,44

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 839,00 R$ 9.128,32

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 59,00 R$ 853,14

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 3,00 R$ 41,70

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 614,00 R$ 6.588,22

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 188,00 R$ 2.041,68

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 20,00 R$ 9.468,00

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 3,00 R$ 49,41

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 63,00 R$ 1.832,04

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 20,00 R$ 500,40

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 39,00 R$ 20.180,16

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 3,00 R$ 2.020,14

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 3,00 R$ 627,45

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 4,00 R$ 1.947,52

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 504,00 R$ 10.720,08
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 259,40 R$ 17.667,73

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 32,60 R$ 2.922,91

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 11,00 R$ 824,45

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 45,00 R$ 1.982,25

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 7,00 R$ 6.928,74

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 4,00 R$ 568,28

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 12,00 R$ 5.680,80

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 1.524,00 R$ 10.972,80

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 185,00 R$ 1.383,80

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 96,00 R$ 869,76

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 35,00 R$ 331,80

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 87,00 R$ 930,03

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 11,00 R$ 124,30

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 1.595,00 R$ 11.484,00

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 939,00 R$ 7.784,31

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 332,00 R$ 2.961,44

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 1.412,00 R$ 11.112,44

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 40,00 R$ 5.589,20

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 4,00 R$ 926,68

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 22,00 R$ 1.879,02

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 96,00 R$ 2.598,72

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 20,10 R$ 394,96

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 2.329,72 R$ 13.419,18

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 943,68 R$ 3.727,53

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 30,03 R$ 348,34

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 49,14 R$ 224,07

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 32,00 R$ 2.427,52

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 218,00 R$ 12.591,68

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 33,00 R$ 2.818,53

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 5.527,01 R$ 43.110,67

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 189,39 R$ 2.581,38

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 49,81 R$ 1.188,96

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 1.527,69 R$ 75.635,93

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 23,33 R$ 1.268,21

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 27,38 R$ 2.121,12

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 13,00 R$ 544,83

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 9,00 R$ 371,79

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 2,00 R$ 63,40

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 6,00 R$ 219,12

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 7,00 R$ 271,95

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 11,00 R$ 422,73

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 5,00 R$ 79,25

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 21,00 R$ 507,99

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 7,00 R$ 253,40

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 13,00 R$ 286,91

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 6,00 R$ 314,10

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 4,00 R$ 236,36

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 8,00 R$ 658,40

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 4,00 R$ 2.325,28

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 4,00 R$ 642,84

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 14,00 R$ 390,18

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 4,00 R$ 592,28

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 7,00 R$ 715,89

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 4,30 R$ 1.318,20

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 473,00 R$ 3.405,60

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 8,00 R$ 57,04

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 122,79 R$ 1.016,70
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 3,00 R$ 3.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 5,00 R$ 253,00

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 11,00 R$ 1.689,71

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 15,72 R$ 1.363,71

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 10,83 R$ 1.153,82

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 29,00 R$ 19.509,17

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 11,00 R$ 2.462,35

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 14,00 R$ 1.761,20

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 16,00 R$ 1.525,12

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 5,00 R$ 737,55

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 6,00 R$ 1.350,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 6,00 R$ 487,80

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 6,00 R$ 1.974,18

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 11,00 R$ 20.433,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 68,00 R$ 15.300,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 62,00 R$ 1.240,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 68,00 R$ 1.360,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 41,00 R$ 1.528,89

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 1.461,33 R$ 3.317,21

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 4,00 R$ 2.060,08

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 4,00 R$ 1.514,76

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 4,00 R$ 727,08

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 3,00 R$ 318,09

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 3,00 R$ 1.454,16

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 2,00 R$ 565,52

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 4,00 R$ 121,20

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 3,00 R$ 113,61
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 2,00 R$ 106,04

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 2,00 R$ 21,20

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 2,00 R$ 30,30

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 3,00 R$ 136,32

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 4,00 R$ 353,44

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 7,00 R$ 2.049,95

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 2,00 R$ 90,88

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 7,00 R$ 11.171,30

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 3,00 R$ 3.478,62

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 2,00 R$ 1.494,56

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 2,00 R$ 272,66

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 2,00 R$ 757,38

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 3,00 R$ 545,31

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 3,00 R$ 363,54

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 2,00 R$ 163,60

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 3,00 R$ 2.726,58

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 7,00 R$ 10.391,29

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 6,00 R$ 12.269,58

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 2,00 R$ 3.367,68

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 3,00 R$ 8.985,99

R$ 12.028.800,11

R$ 2.437.034,90

R$ 14.465.835,01

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 324,98 R$ 50.651,38

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 3.150,72 R$ 93.324,32

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 79,62 R$ 25.733,98

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 58,70 R$ 27.586,06

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 7,57 R$ 3.199,61

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 475,41 R$ 11.809,18

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 1.588,20 R$ 619,39

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 594,22 R$ 14.368,23

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 730,74 R$ 14.570,95

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 6,42 R$ 694,90

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 265,45 R$ 15.281,95

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 688,75 R$ 15.124,95

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 39,02 R$ 3.419,71

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 27,25 R$ 538,18

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 192,83 R$ 4.224,90

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 35,00 R$ 488,95

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

TAGUATINGA - RA III

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 5,00 R$ 344,85

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 32,00 R$ 1.975,04

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 843,38 R$ 18.478,45

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 15,64 R$ 893,51

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 88,43 R$ 1.549,29

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 9,00 R$ 1.427,40

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 22,31 R$ 221,76

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 182,00 R$ 2.358,72

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 5,76 R$ 193,19

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 29,88 R$ 284,75

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 34,00 R$ 1.697,96

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 35,65 R$ 937,23

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 8,23 R$ 148,14

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 2.176,50 R$ 70.322,71

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 6.853,34 R$ 225.200,75

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 176,03 R$ 3.061,16

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 468,66 R$ 16.309,36

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 378,75 R$ 2.821,68

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 615,14 R$ 20.213,50

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 34,00 R$ 261,80

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 3,45 R$ 41,57

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 51,29 R$ 506,23

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 92,71 R$ 4.522,39

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 468,66 R$ 6.055,08

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 3,45 R$ 18,56

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 1.572,39 R$ 5.566,26

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 1.693,02 R$ 5.993,29

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 1.140,04 R$ 19.357,87

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 3.235,77 R$ 70.539,78

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 131,49 R$ 575,92

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 127,21 R$ 811,59

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 103,41 R$ 1.049,61

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 2,55 R$ 950,99

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 451,37 R$ 28.052,64

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 104,07 R$ 645,23

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 242,89 R$ 825,82

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 2.316,47 R$ 23.048,87

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 3.984,71 R$ 39.727,55

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 289,16 R$ 948,44

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 1.590,51 R$ 18.497,63

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 3.109,22 R$ 46.016,45
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 47,17 R$ 220,28

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 1.087,10 R$ 54.974,64

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 14,16 R$ 186,06

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 27,25 R$ 294,30

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 5,02 R$ 85,74

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 118,15 R$ 604,92

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 580,39 R$ 5.966,40

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 48,90 R$ 311,98

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 320,95 R$ 4.952,25

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 373,97 R$ 2.688,84

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 23,21 R$ 304,97

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 8,00 R$ 116,80

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 12,00 R$ 246,96

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 40,00 R$ 1.013,60

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 7,00 R$ 426,16

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 20,83 R$ 974,21

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 5,02 R$ 31,42

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 203,00 R$ 1.863,54

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 42,00 R$ 6.173,58

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 16,00 R$ 25,12

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 3,00 R$ 452,82

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 395,38 R$ 5.286,23

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 1.084,00 R$ 1.430,88

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 682,00 R$ 40.094,78

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 916,00 R$ 16.973,48

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 77,00 R$ 1.426,81

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 229,00 R$ 57.946,16

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 603,45 R$ 47.594,10

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 177,02 R$ 1.586,09

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 18.289,18 R$ 12.619,53

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 704,31 R$ 78.206,58

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 1.252,43 R$ 30.070,84
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 2.763,48 R$ 34.543,50

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 85,96 R$ 18.461,62

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 39,02 R$ 2.458,65

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 3,45 R$ 335,58

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 210,12 R$ 43.452,81

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 108,35 R$ 11.461,26

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 181,14 R$ 5.193,28

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 63,81 R$ 4.054,48

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 116,58 R$ 12.209,42

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 252,19 R$ 18.359,43

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 13,42 R$ 3.109,68

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 1,97 R$ 200,44

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 6,42 R$ 457,42

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 8,23 R$ 92,58

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 2,55 R$ 105,72

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 2,55 R$ 179,06

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 97,73 R$ 9.307,80

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 97,73 R$ 9.811,11

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 93,53 R$ 67.365,91

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 43,88 R$ 3.524,44

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 5,02 R$ 129,71

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 9,05 R$ 5.769,64

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 10,78 R$ 3.052,03

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 41,25 R$ 18.246,52

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 12,26 R$ 8.646,11

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 14,90 R$ 3.651,54

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 2,55 R$ 815,92

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 67,92 R$ 35.052,83

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 5,76 R$ 1.504,22

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 4,28 R$ 1.194,71

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 32,44 R$ 1.591,50

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 61,25 R$ 1.921,41

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 5,02 R$ 99,04
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 5,00 R$ 1.766,80

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 15,00 R$ 5.682,00

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 3,00 R$ 1.393,74

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 5,00 R$ 2.896,60

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 18,00 R$ 9.297,36

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 11,00 R$ 11.178,75

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 16,00 R$ 10.046,08

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 3,00 R$ 329,07

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 17,29 R$ 2.812,73

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 34,00 R$ 524,28

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 60,00 R$ 12.178,80

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 8,00 R$ 1.427,68

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 16,00 R$ 6.032,96

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 3,00 R$ 391,83

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 6,00 R$ 91,98

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 11,00 R$ 880,66

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 20,00 R$ 839,00

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 24,00 R$ 3.858,72

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 29,00 R$ 5.894,25

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 3,00 R$ 2.241,36

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 15,00 R$ 643,95

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 35,00 R$ 1.025,15

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 88,00 R$ 6.641,36

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 59,00 R$ 8.678,31

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 59,00 R$ 5.002,61

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 59,00 R$ 2.036,09

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 30,00 R$ 1.626,00

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 355,00 R$ 1.451,95

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 8,00 R$ 484,88

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 5,00 R$ 107,65

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 8,00 R$ 235,76

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 5,00 R$ 99,00

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 7,57 R$ 602,57

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 63,81 R$ 5.763,31

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 1,97 R$ 250,62

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 4,28 R$ 804,46

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 3,45 R$ 747,82

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 35,65 R$ 641,70

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 3,45 R$ 1.325,59
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 116,58 R$ 31.716,75

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 39,60 R$ 2.164,14

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 583,68 R$ 60.871,98

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 201,06 R$ 9.192,46

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 1.327,60 R$ 102.995,20

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 4.316,04 R$ 247.783,85

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 3.090,94 R$ 377.434,68

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 6,42 R$ 463,65

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 439,84 R$ 18.983,49

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 21,73 R$ 1.664,95

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 99,21 R$ 8.728,49

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 20,00 R$ 2.267,80

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 35,65 R$ 3.137,91

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 18,11 R$ 308,23

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 4.553,33 R$ 43.028,96

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 35,65 R$ 3.005,29

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 10,04 R$ 767,95

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 1.570,00 R$ 12.089,00

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 916,00 R$ 7.053,20

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 136,59 R$ 1.581,71

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 128,00 R$ 1.452,80

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 130,83 R$ 4.572,50

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 160,39 R$ 5.605,63

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 289,16 R$ 10.106,14

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 5,02 R$ 175,34

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 3.528,00 R$ 45.864,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 2.243,00 R$ 28.463,67

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 1.567,00 R$ 163.281,40

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 6.343,10 R$ 240.340,05

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 749,84 R$ 17.141,34

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 1.202,04 R$ 52.469,04

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 67,10 R$ 3.785,78

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 133,71 R$ 7.216,32

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 1.137,49 R$ 137.226,79

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 1.328,51 R$ 161.480,39

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 12,26 R$ 905,64

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 107,45 R$ 7.383,96

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 129,02 R$ 7.476,70

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 258,12 R$ 12.691,76

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 3.109,22 R$ 376.371,08

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 2.923,22 R$ 440.324,62

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 1.362,51 R$ 202.032,98

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 3.097,69 R$ 161.203,78

 Página 6  de



11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 181,14 R$ 18.470,84

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 300,20 R$ 12.146,09

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 181,14 R$ 18.470,84

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 67,10 R$ 3.772,36

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 674,75 R$ 3.157,83

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 603,45 R$ 5.105,18

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 393,57 R$ 2.849,44

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 8,23 R$ 57,44

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 486,77 R$ 8.099,85

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 355,53 R$ 17.278,75

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 280,27 R$ 12.054,41

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 404,35 R$ 15.721,12

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 199,42 R$ 11.861,50

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 219,92 R$ 9.760,04

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 473,76 R$ 21.068,10

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 147,21 R$ 8.393,91

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 149,85 R$ 7.227,26

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 56,15 R$ 3.636,27

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 433,25 R$ 24.591,27

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 685,37 R$ 9.334,73

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 106,87 R$ 709,61

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 298,39 R$ 54.071,25

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 73,69 R$ 2.970,44

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 4.591,37 R$ 262.764,10

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 660,51 R$ 20.244,63

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 1.775,02 R$ 26.536,54

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 835,06 R$ 27.089,34

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 2.371,15 R$ 45.526,08

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 167,06 R$ 14.639,46

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 57,80 R$ 1.126,52

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 4.975,72 R$ 49.408,89

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 5.799,01 R$ 211.895,82

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 4.751,77 R$ 139.749,55

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 195,05 R$ 3.464,08

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 303,57 R$ 5.861,93

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 3.127,33 R$ 114.272,63
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 2.300,01 R$ 45.701,19

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 8.252,67 R$ 223.894,93

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 1.424,60 R$ 14.730,36

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 1.584,74 R$ 105.099,95

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 2.574,35 R$ 51.023,61

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 58,70 R$ 1.885,44

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 171,01 R$ 3.437,30

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 34,91 R$ 2.196,53

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 1.359,80 R$ 35.055,64

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 4.751,77 R$ 121.407,72

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 3.127,33 R$ 127.595,06

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 58,70 R$ 1.047,20

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 116,58 R$ 13.867,19

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 172,99 R$ 20.187,93

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 486,77 R$ 57.901,29

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 9,05 R$ 324,98

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 4,28 R$ 156,39

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 650,71 R$ 26.158,54

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 477,14 R$ 17.611,23

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 606,08 R$ 68.208,24

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 80,03 R$ 3.597,34

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 607,73 R$ 30.289,26

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 910,89 R$ 15.348,49

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 36,47 R$ 298,68

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 129,02 R$ 4.438,28

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 2,55 R$ 131,37

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 10,04 R$ 457,12

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 355,53 R$ 15.533,10

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 1.010,19 R$ 49.317,47

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 102,75 R$ 6.092,04

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 92,71 R$ 7.517,85

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 48,90 R$ 11.355,55

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 16,79 R$ 12.541,29

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 26,51 R$ 15.656,27

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 170,52 R$ 90.373,89

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 104,81 R$ 13.108,58

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 9,00 R$ 709,92

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 25,00 R$ 1.914,00

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 4,00 R$ 283,40
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 31,00 R$ 1.511,87

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 6,00 R$ 607,86

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 183,00 R$ 112.846,95

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 5,76 R$ 2.110,29

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 6,00 R$ 916,26

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 75,17 R$ 13.530,60

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 34,00 R$ 6.120,00

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 3,00 R$ 106,89

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 3,00 R$ 674,52

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 82,83 R$ 39.408,85

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 52,11 R$ 6.523,12

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 2,55 R$ 3.565,12

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 7,57 R$ 3.150,55

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 20,83 R$ 8.669,23

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 3,00 R$ 5.657,10

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 3,00 R$ 5.701,11

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 10,00 R$ 25.702,40

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 5,00 R$ 8.448,60

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 219,92 R$ 182.874,47

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 1.382,27 R$ 257.019,28

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 405,26 R$ 26.422,95

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 112,55 R$ 43.543,34

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 616,95 R$ 46.863,52

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 1.061,57 R$ 9.256,89

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 1,97 R$ 536,74
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 10,04 R$ 6.688,64

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 20,00 R$ 13.324,00

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 41,25 R$ 22.232,92

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 6,00 R$ 15.581,22

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 4.737,69 R$ 60.689,80

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 497,72 R$ 6.375,79

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 192,83 R$ 11.037,58

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 72,95 R$ 3.511,81

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 497,72 R$ 50.055,70

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 320,95 R$ 76.655,69

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 230,95 R$ 20.016,43

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 58,70 R$ 578,19

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 242,89 R$ 11.175,36

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 97,73 R$ 875,66

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 67,10 R$ 15.247,80

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 13,42 R$ 11.382,97

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 101,93 R$ 4.048,65

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 1.054,82 R$ 17.446,72

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 1.073,10 R$ 19.208,49

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 24,86 R$ 13.326,94

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 6,42 R$ 3.950,35

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 703,32 R$ 9.951,97

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 6,42 R$ 3.863,68

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 301,02 R$ 28.341,03

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 1.519,53 R$ 25.133,02

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 162,12 R$ 2.901,94

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 15,64 R$ 9.623,60

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 28,15 R$ 13.591,94

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 48,00 R$ 4.598,40

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 95,01 R$ 13.179,78

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 470,47 R$ 24.346,82

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 3,00 R$ 3.297,99

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 2,00 R$ 2.576,82

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 3,00 R$ 9.527,40

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 10,00 R$ 2.941,80

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 3,00 R$ 1.786,62
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 2,00 R$ 480,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 2,00 R$ 2.082,78

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 792,99 R$ 13.504,61

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 795,46 R$ 41.888,92

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 2.229,61 R$ 33.221,18

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 610,20 R$ 15.267,20

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 10,04 R$ 627,60

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 261,17 R$ 12.745,09

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 23,96 R$ 1.421,30

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 20,83 R$ 1.406,44

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 39,02 R$ 3.582,03

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 14,00 R$ 777,42

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 11,00 R$ 574,42

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 11,00 R$ 690,47

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 4,00 R$ 424,36

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 8,00 R$ 600,40

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 4,00 R$ 369,56

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 6,00 R$ 644,34

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 3,00 R$ 424,17

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 24,00 R$ 738,24

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 6,00 R$ 226,26

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 13,00 R$ 564,59

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 6,00 R$ 350,70

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 60,00 R$ 2.305,80

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 22,00 R$ 1.030,48

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 28,00 R$ 1.558,76

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 8,00 R$ 584,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 3,00 R$ 515,13

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 31,69 R$ 670,24

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 160,39 R$ 3.910,30

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 43,88 R$ 1.471,73

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 4,28 R$ 47,97

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 46,43 R$ 597,08

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 39,02 R$ 774,15

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 98,14 R$ 553,50

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 30,71 R$ 344,56
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 12,26 R$ 210,38

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 158,91 R$ 3.017,70

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 51,29 R$ 1.560,75

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 311,64 R$ 15.441,76

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 12,26 R$ 836,62

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 11,00 R$ 243,32

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 16,00 R$ 459,84

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 22,00 R$ 1.015,74

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 4,00 R$ 268,08

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 6,00 R$ 2.098,74

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 3,00 R$ 13,29

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 13,00 R$ 89,31

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 4,00 R$ 25,36

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 3,00 R$ 12,33

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 6,00 R$ 54,42

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 6,00 R$ 50,76

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 3,00 R$ 17,94

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 41,00 R$ 444,85

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 24,00 R$ 1.008,72

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 5,00 R$ 30,40

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 6,00 R$ 40,86

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 6,00 R$ 66,18

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 20,00 R$ 295,40

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 11,00 R$ 211,64

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 4,00 R$ 121,68

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 12,00 R$ 286,56

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 3,00 R$ 11,94

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 10,00 R$ 41,40

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 5,00 R$ 25,90

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 7,00 R$ 87,85

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 11,00 R$ 282,81

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 3,00 R$ 37,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 30,00 R$ 430,80

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 6,00 R$ 60,90

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 6,00 R$ 49,56

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 58,00 R$ 569,56

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 22,00 R$ 234,30

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 15,00 R$ 253,95

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 6,00 R$ 81,42
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 11,00 R$ 169,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 17,00 R$ 152,83

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 11,00 R$ 108,02

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 7,00 R$ 71,05

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 6,00 R$ 75,42

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 3,00 R$ 43,20

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 5,00 R$ 27,95

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 8,00 R$ 51,36

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 3,00 R$ 25,77

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 4,00 R$ 41,68

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 3,00 R$ 41,28

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 34,00 R$ 506,26

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 5,00 R$ 87,75

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 5,00 R$ 213,10

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 3,00 R$ 122,28

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 28,00 R$ 2.980,32

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 13,00 R$ 1.104,87

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 5,00 R$ 31,00

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 11,00 R$ 183,26

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 3,00 R$ 22,23

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 20,00 R$ 210,40

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 38,00 R$ 277,78

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 11,00 R$ 215,27

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 3,00 R$ 31,38

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 10,00 R$ 129,10

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 6,00 R$ 45,18

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 6,00 R$ 60,06

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 3,00 R$ 20,64

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 25,00 R$ 168,75

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 4,00 R$ 76,04

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 3,00 R$ 29,55

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 3,00 R$ 37,14

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 3,00 R$ 28,05

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 3,00 R$ 34,02

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 4,00 R$ 17,88

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 2,00 R$ 33,46

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 4,00 R$ 29,48

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 3,00 R$ 14,55

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 4,00 R$ 26,76

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 14,00 R$ 150,08
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 33,00 R$ 397,32

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 22,00 R$ 831,38

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 11,00 R$ 257,51

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 11,00 R$ 234,41

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 20,00 R$ 663,20

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 13,00 R$ 797,42

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 2,00 R$ 22,92

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 29,00 R$ 561,73

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 34,00 R$ 461,38

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 15,00 R$ 318,60

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 4,00 R$ 61,56

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 3,00 R$ 56,85

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 3,00 R$ 31,47

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 6,00 R$ 74,76

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 3,00 R$ 52,86

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 19,00 R$ 150,10

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 6,00 R$ 98,04

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 4,00 R$ 49,40

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 2,00 R$ 40,14

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 23,00 R$ 541,65

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 4,00 R$ 124,16

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 7,00 R$ 160,44

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 9,00 R$ 443,97

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 10,00 R$ 828,20

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 4,00 R$ 434,92

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 3,00 R$ 37,29

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 3,00 R$ 44,82

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 3,00 R$ 36,30

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 3,00 R$ 56,64

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 4,00 R$ 147,24

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 3,00 R$ 257,16

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 2,00 R$ 336,42

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 3,00 R$ 596,01
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 4,00 R$ 194,08

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 11,00 R$ 108,68

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 29,00 R$ 232,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 14,00 R$ 159,60

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 10,00 R$ 122,30

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 10,00 R$ 128,80

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 6,00 R$ 107,16

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 3,00 R$ 60,63

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 9,00 R$ 211,14

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 10,00 R$ 480,90

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 6,00 R$ 427,80

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 4,00 R$ 358,48

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 4,00 R$ 53,76

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 11,00 R$ 1.174,69

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 6,00 R$ 67,02

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 6,00 R$ 80,28

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 6,00 R$ 58,56

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 7,00 R$ 3.481,94

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 6,00 R$ 2.975,94

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 22,00 R$ 10.958,20

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 6,00 R$ 4.674,30

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 2,00 R$ 1.447,74

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 26,00 R$ 8.224,58

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 6,00 R$ 3.487,26

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 6,00 R$ 4.751,76

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 6,00 R$ 15.258,48

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 4,00 R$ 2.763,76

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 3,00 R$ 7.038,96

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 4,00 R$ 3.556,20

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 52,00 R$ 1.497,60

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 30,00 R$ 1.984,80

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 54,00 R$ 6.087,96

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 35,00 R$ 5.678,40

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 11,00 R$ 1.240,14

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 12,00 R$ 1.045,44

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 2,00 R$ 417,48

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 11,00 R$ 1.140,70

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 3,00 R$ 673,14

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 3,00 R$ 1.132,77

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 4,00 R$ 1.846,88

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 4,00 R$ 2.370,44

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 5,00 R$ 490,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 4,00 R$ 354,12

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 6,00 R$ 576,72

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 8,00 R$ 808,24

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 6,00 R$ 778,26

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 22,00 R$ 2.341,46

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 30,00 R$ 2.076,90

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 9,00 R$ 1.203,21

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 13,00 R$ 1.553,24

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 6,00 R$ 989,94

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 14,00 R$ 4.606,42

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 7,00 R$ 2.795,31

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 2,00 R$ 1.615,46

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 3,00 R$ 533,64

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 6,00 R$ 1.130,94

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 4,00 R$ 616,44

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 8,00 R$ 1.348,40

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 6,00 R$ 1.420,02

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 5,00 R$ 434,60

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 6,00 R$ 712,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 3,00 R$ 387,87

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 3,00 R$ 721,20

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 4,00 R$ 602,12

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 2,00 R$ 434,02

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 20,00 R$ 854,20

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 13,00 R$ 155,35

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 11,00 R$ 1.104,51

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 22,00 R$ 8.569,22

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 43,00 R$ 1.929,84
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 6,00 R$ 969,36

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 3,00 R$ 416,04

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 24,00 R$ 2.097,84

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 22,00 R$ 781,44

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 8,00 R$ 424,24

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 8,00 R$ 456,16

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 18,00 R$ 2.845,62

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 39,00 R$ 7.858,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 13,00 R$ 329,16

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 53,00 R$ 3.125,94

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 6,00 R$ 3.784,74

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 3,00 R$ 1.462,98

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 12,00 R$ 929,28

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 6,00 R$ 3.487,26

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 78,46 R$ 3.783,34

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 30,71 R$ 776,34

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 42,98 R$ 1.351,29

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 31,69 R$ 2.056,99

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 27,25 R$ 3.755,59

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 43,88 R$ 9.377,59

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 114,94 R$ 10.114,72

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 14,00 R$ 497,14

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 11,00 R$ 401,28

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 11,00 R$ 357,83

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 19,00 R$ 815,67

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 3,00 R$ 380,70

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 6,00 R$ 743,64

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 4,00 R$ 264,08

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00

 Página 17  de



11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 31,00 R$ 857,46

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 4,00 R$ 152,40

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 6,00 R$ 195,84

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 7,00 R$ 301,35

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 11,00 R$ 820,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 8,00 R$ 933,60

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 3,00 R$ 91,05

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 5,00 R$ 425,75

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 3,00 R$ 57,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 2,00 R$ 36,60

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 7,00 R$ 1.016,26

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 2,55 R$ 266,90

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 6,00 R$ 104,04

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 21,73 R$ 1.124,52

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 42,23 R$ 1.886,83

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 10,04 R$ 565,75

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 473,76 R$ 142.615,97

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 1.221,00 R$ 42.893,73

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 554,78 R$ 6.074,84

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 502,00 R$ 3.298,14

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 62,08 R$ 1.339,68

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 172,99 R$ 4.689,75

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 19,26 R$ 248,26

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 39,02 R$ 1.316,14

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 18,11 R$ 396,79

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 127,21 R$ 4.804,72

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 106,87 R$ 2.907,93

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 80,93 R$ 4.443,05

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 9,05 R$ 747,25

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 5,02 R$ 691,85

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 186,16 R$ 22.341,06

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 2,00 R$ 16,88

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 3,00 R$ 40,05

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 4,00 R$ 69,60

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 9,00 R$ 96,39

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 14,00 R$ 217,84

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 5,00 R$ 51,15

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 6,00 R$ 139,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 15,00 R$ 318,30

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 60,00 R$ 1.683,00

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 3,00 R$ 87,93

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 3,00 R$ 97,23

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 29,00 R$ 304,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 19,00 R$ 282,53

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 16,00 R$ 152,64

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 4,00 R$ 89,32

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 9,00 R$ 182,70

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 17,00 R$ 463,42

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 6,00 R$ 171,12

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 9,00 R$ 284,58

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 3,00 R$ 305,61

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 18,00 R$ 889,02

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 6,00 R$ 91,44

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 4,00 R$ 104,52

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 2,00 R$ 79,78

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 3,00 R$ 111,54

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 29,00 R$ 1.454,93

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 11,00 R$ 86,02

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 18,00 R$ 168,30

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 3,00 R$ 16,92

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 6,00 R$ 92,82

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 3,00 R$ 42,24

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 13,00 R$ 232,57

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 5,00 R$ 93,65

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 3,00 R$ 60,78

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 2,00 R$ 46,78

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 9,00 R$ 301,86

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 2,00 R$ 32,66

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 4,00 R$ 47,68

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 7,00 R$ 92,75
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 7,00 R$ 159,95

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 3,00 R$ 124,35

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 3,00 R$ 128,13

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 6,00 R$ 347,16

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 3,00 R$ 223,56

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 8,00 R$ 121,20

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 6,00 R$ 143,46

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 5,00 R$ 83,95

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 3,00 R$ 113,82

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 2,00 R$ 70,46

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 8,00 R$ 340,64

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 11,00 R$ 635,36

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 10,00 R$ 1.282,20

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 6,00 R$ 151,92

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 3,00 R$ 65,79

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 15,00 R$ 566,40

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 11,00 R$ 506,44

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 2,00 R$ 87,96

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 4,00 R$ 3.260,04

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 2,00 R$ 6.609,94

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 2,00 R$ 1.247,90

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 6,00 R$ 3.444,66

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 99,21 R$ 8.598,53

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 5,76 R$ 3.274,50

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 13,42 R$ 3.665,94

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 13,00 R$ 5.188,43

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 2,00 R$ 439,20

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 13,00 R$ 4.936,88

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 13,00 R$ 11.300,51

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 9,00 R$ 10.839,87

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 75,17 R$ 19.874,19

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 3,00 R$ 8.574,03

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 2,00 R$ 305,40

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 21,00 R$ 3.392,34

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 27,25 R$ 683,43

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 13,00 R$ 1.044,03

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 41,25 R$ 5.422,72

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 10,00 R$ 20.080,90

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 6,00 R$ 14.861,40

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 14,90 R$ 5.773,75

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 1.259,92 R$ 89.769,30

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 6,00 R$ 107.626,92

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 4,00 R$ 2.895,52

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 3,00 R$ 7.092,84

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 5,00 R$ 2.004,15

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 11,00 R$ 247.394,51

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 3,00 R$ 461,34

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 8,00 R$ 3.288,24

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 8,00 R$ 3.810,96

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 11,00 R$ 5.383,18

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 14,00 R$ 15.921,92

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 5,00 R$ 4.026,55

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 4,00 R$ 6.999,08

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 10,00 R$ 3.346,10

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 7,00 R$ 3.936,52

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 4,00 R$ 3.248,72

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 896,98 R$ 10.404,96

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 198,68 R$ 2.163,62

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 4.248,36 R$ 64.829,97

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 1.977,57 R$ 32.788,11

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 230,95 R$ 3.528,91

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 299,13 R$ 5.877,90

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 144,74 R$ 3.017,82

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 85,96 R$ 1.677,07

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 206,66 R$ 4.932,97

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 156,19 R$ 3.206,58
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 296,90 R$ 9.105,92

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 89,41 R$ 3.841,05

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 59,77 R$ 3.148,68

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 101,02 R$ 8.085,64

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 339,97 R$ 7.363,75

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 409,21 R$ 14.367,36

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 95,01 R$ 601,41

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 188,47 R$ 1.773,50

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 1.707,92 R$ 19.726,47

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 442,31 R$ 3.158,09

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 519,13 R$ 5.289,93

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 541,53 R$ 7.949,66

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 287,68 R$ 2.965,98

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 586,40 R$ 7.734,61

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 1.048,40 R$ 3.973,43

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 58.107,53 R$ 297.510,55

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 15.371,97 R$ 115.904,65

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 6.393,41 R$ 68.153,75

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 2.668,71 R$ 45.501,50

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 4.493,06 R$ 120.234,28

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 2.356,90 R$ 69.363,56

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 1.079,03 R$ 43.948,89

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 89,41 R$ 5.288,60

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 504,97 R$ 41.367,14

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 353,06 R$ 37.399,64

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 939,05 R$ 6.817,50

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 939,05 R$ 9.212,08

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 204,27 R$ 1.595,34

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 57,80 R$ 536,38

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 789,53 R$ 7.326,83

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 1.284,00 R$ 44.452,08

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 172,00 R$ 7.502,64

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 35,00 R$ 891,80

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 217,00 R$ 6.659,73

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 7,00 R$ 140,56

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 35,00 R$ 744,45

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 175,00 R$ 4.942,00

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 4,00 R$ 106,96

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 16,00 R$ 454,88

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 52,00 R$ 2.017,08

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 9,00 R$ 266,85

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 120,00 R$ 4.916,40

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 511,00 R$ 17.925,88

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 80,00 R$ 3.509,60

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 35,00 R$ 2.201,85

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 377,00 R$ 7.815,21

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 86,00 R$ 2.773,50
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 29,00 R$ 2.783,13

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 58,00 R$ 7.847,98

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 28,00 R$ 5.095,16

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 4,00 R$ 2.096,04

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 14,00 R$ 2.227,26

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 175,00 R$ 83.580,00

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 31,00 R$ 770,04

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 202,00 R$ 4.128,88

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 115,00 R$ 2.728,95

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 63,00 R$ 3.125,43

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 143,00 R$ 7.890,74

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 21,00 R$ 1.292,97

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 19,00 R$ 1.268,44

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 888,00 R$ 51.539,52

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 2,00 R$ 5.268,86

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 237,00 R$ 1.353,27

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 53,00 R$ 465,87

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 635,00 R$ 9.277,35

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 103,00 R$ 1.345,18

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 185,00 R$ 5.759,05

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 114,00 R$ 1.983,60

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 464,00 R$ 4.955,52

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 125,00 R$ 4.231,25

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 43,00 R$ 844,95

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 4,00 R$ 50,60

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 19,00 R$ 761,33

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1.548,00 R$ 79.211,16

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 303,00 R$ 16.492,29

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 13,00 R$ 665,21

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 8,00 R$ 2.253,44

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 835,00 R$ 9.084,80

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 58,00 R$ 838,68

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 3,00 R$ 41,70

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 611,00 R$ 6.556,03

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 187,00 R$ 2.030,82

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 20,00 R$ 9.468,00

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 3,00 R$ 49,41

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 63,00 R$ 1.832,04

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 20,00 R$ 500,40

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 39,00 R$ 20.180,16

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 3,00 R$ 2.020,14

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 3,00 R$ 627,45

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 4,00 R$ 1.947,52

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 502,00 R$ 10.677,54
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 258,12 R$ 17.580,55

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 32,44 R$ 2.908,57

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 11,00 R$ 824,45

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 45,00 R$ 1.982,25

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 7,00 R$ 6.928,74

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 4,00 R$ 568,28

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 12,00 R$ 5.680,80

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 1.517,00 R$ 10.922,40

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 184,00 R$ 1.376,32

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 96,00 R$ 869,76

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 34,00 R$ 322,32

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 86,00 R$ 919,34

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 11,00 R$ 124,30

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 1.587,00 R$ 11.426,40

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 934,00 R$ 7.742,86

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 330,00 R$ 2.943,60

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 1.405,00 R$ 11.057,35

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 40,00 R$ 5.589,20

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 4,00 R$ 926,68

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 22,00 R$ 1.879,02

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 96,00 R$ 2.598,72

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 20,00 R$ 393,00

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 2.318,29 R$ 13.353,35

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 939,05 R$ 3.709,24

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 29,88 R$ 346,60

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 48,90 R$ 222,98

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 32,00 R$ 2.427,52

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 217,00 R$ 12.533,92

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 33,00 R$ 2.818,53

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 5.499,88 R$ 42.899,06

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 188,47 R$ 2.568,84

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 49,56 R$ 1.182,99

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 1.520,19 R$ 75.264,60

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 23,21 R$ 1.261,69

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 27,25 R$ 2.111,05

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 13,00 R$ 544,83

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 9,00 R$ 371,79

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 2,00 R$ 63,40

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 6,00 R$ 219,12

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 7,00 R$ 271,95

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 11,00 R$ 422,73

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 5,00 R$ 79,25

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 20,00 R$ 483,80

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 7,00 R$ 253,40

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 13,00 R$ 286,91

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 6,00 R$ 314,10

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 4,00 R$ 236,36

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 8,00 R$ 658,40

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 4,00 R$ 2.325,28

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 4,00 R$ 642,84

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 14,00 R$ 390,18

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 4,00 R$ 592,28

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 7,00 R$ 715,89

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 4,28 R$ 1.312,07

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 471,00 R$ 3.391,20

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 8,00 R$ 57,04

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 122,18 R$ 1.011,65
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 3,00 R$ 3.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 5,00 R$ 253,00

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 11,00 R$ 1.689,71

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 15,64 R$ 1.356,77

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 10,78 R$ 1.148,50

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 29,00 R$ 19.509,17

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 11,00 R$ 2.462,35

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 14,00 R$ 1.761,20

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 16,00 R$ 1.525,12

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 5,00 R$ 737,55

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 6,00 R$ 1.350,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 6,00 R$ 487,80

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 6,00 R$ 1.974,18

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 11,00 R$ 20.433,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 68,00 R$ 15.300,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 62,00 R$ 1.240,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 68,00 R$ 1.360,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 41,00 R$ 1.528,89

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 1.454,16 R$ 3.300,94

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 4,00 R$ 2.060,08

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 4,00 R$ 1.514,76

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 4,00 R$ 727,08

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 3,00 R$ 318,09

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 3,00 R$ 1.454,16

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 2,00 R$ 565,52

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 4,00 R$ 121,20

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 3,00 R$ 113,61
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 2,00 R$ 106,04

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 2,00 R$ 21,20

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 2,00 R$ 30,30

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 3,00 R$ 136,32

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 4,00 R$ 353,44

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 7,00 R$ 2.049,95

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 2,00 R$ 90,88

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 7,00 R$ 11.171,30

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 3,00 R$ 3.478,62

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 2,00 R$ 1.494,56

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 2,00 R$ 272,66

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 2,00 R$ 757,38

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 3,00 R$ 545,31

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 3,00 R$ 363,54

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 2,00 R$ 163,60

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 3,00 R$ 2.726,58

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 7,00 R$ 10.391,29

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 6,00 R$ 12.269,58

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 2,00 R$ 3.367,68

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 3,00 R$ 8.985,99

R$ 11.974.508,74

R$ 2.426.035,47

R$ 14.400.544,21

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 306,78 R$ 47.814,73

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 2.974,30 R$ 88.098,76

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 75,16 R$ 24.292,46

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 55,41 R$ 26.039,92

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 7,15 R$ 3.022,09

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 448,79 R$ 11.147,94

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 1.499,27 R$ 584,71

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 560,95 R$ 13.563,77

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 689,82 R$ 13.755,01

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 6,06 R$ 655,93

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 250,59 R$ 14.426,46

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 650,18 R$ 14.277,95

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 36,84 R$ 3.228,65

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 25,72 R$ 507,97

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 182,03 R$ 3.988,27

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 33,00 R$ 461,01

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

CEILÂNDIA SUL - RA IX 

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 5,00 R$ 344,85

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 30,00 R$ 1.851,60

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 796,15 R$ 17.443,64

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 14,76 R$ 843,23

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 83,47 R$ 1.462,39

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 8,00 R$ 1.268,80

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 21,06 R$ 209,33

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 171,00 R$ 2.216,16

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 5,44 R$ 182,45

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 28,21 R$ 268,84

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 32,10 R$ 1.603,07

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 33,65 R$ 884,65

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 7,77 R$ 139,86

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 2.054,64 R$ 66.385,41

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 6.469,62 R$ 212.591,71

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 166,18 R$ 2.889,87

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 442,42 R$ 15.396,21

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 357,54 R$ 2.663,67

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 580,69 R$ 19.081,47

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 32,10 R$ 247,17

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 3,26 R$ 39,28

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 48,42 R$ 477,90

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 87,52 R$ 4.269,22

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 442,42 R$ 5.716,06

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 3,26 R$ 17,53

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 1.484,35 R$ 5.254,59

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 1.598,22 R$ 5.657,69

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 1.076,21 R$ 18.274,04

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 3.054,60 R$ 66.590,28

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 124,13 R$ 543,68

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 120,08 R$ 766,11

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 97,62 R$ 990,84

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 2,40 R$ 895,05

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 426,10 R$ 26.482,11

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 98,24 R$ 609,08

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 229,29 R$ 779,58

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 2.186,77 R$ 21.758,36

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 3.761,60 R$ 37.503,15

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 272,97 R$ 895,34

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 1.501,45 R$ 17.461,86

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 2.935,13 R$ 43.439,92
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 44,53 R$ 207,95

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 1.026,23 R$ 51.896,45

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 13,36 R$ 175,55

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 25,72 R$ 277,77

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 4,74 R$ 80,95

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 111,53 R$ 571,03

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 547,89 R$ 5.632,30

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 46,16 R$ 294,50

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 302,98 R$ 4.674,98

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 353,03 R$ 2.538,28

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 21,91 R$ 287,89

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 8,00 R$ 116,80

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 11,00 R$ 226,38

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 37,00 R$ 937,58

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 7,00 R$ 426,16

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 19,66 R$ 919,49

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 4,74 R$ 29,67

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 192,00 R$ 1.762,56

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 39,00 R$ 5.732,61

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 15,00 R$ 23,55

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 3,00 R$ 452,82

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 373,24 R$ 4.990,21

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 1.024,00 R$ 1.351,68

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 644,00 R$ 37.860,76

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 865,00 R$ 16.028,45

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 72,00 R$ 1.334,16

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 217,00 R$ 54.909,68

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 569,66 R$ 44.929,08

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 167,11 R$ 1.497,30

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 17.265,15 R$ 11.912,95

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 664,87 R$ 73.827,16

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 1.182,30 R$ 28.387,02
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 2.608,75 R$ 32.609,37

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 81,14 R$ 17.426,43

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 36,84 R$ 2.321,28

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 3,26 R$ 317,10

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 198,35 R$ 41.018,78

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 102,28 R$ 10.819,17

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 170,99 R$ 4.902,28

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 60,23 R$ 3.827,01

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 110,06 R$ 11.526,58

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 238,07 R$ 17.331,49

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 12,66 R$ 2.933,57

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 1,86 R$ 189,25

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 6,06 R$ 431,77

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 7,77 R$ 87,41

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 2,40 R$ 99,50

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 2,40 R$ 168,52

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 92,26 R$ 8.786,84

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 92,26 R$ 9.261,98

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 88,29 R$ 63.591,75

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 41,42 R$ 3.326,85

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 4,74 R$ 122,48

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 8,54 R$ 5.444,50

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 10,18 R$ 2.882,16

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 38,94 R$ 17.224,71

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 11,58 R$ 8.166,56

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 14,06 R$ 3.445,68

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 2,40 R$ 767,92

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 64,12 R$ 33.091,69

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 5,44 R$ 1.420,65

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 4,04 R$ 1.127,72

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 30,62 R$ 1.502,21

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 57,82 R$ 1.813,81

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 4,74 R$ 93,52
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 5,00 R$ 1.766,80

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 14,00 R$ 5.303,20

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 3,00 R$ 1.393,74

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 5,00 R$ 2.896,60

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 17,00 R$ 8.780,84

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 11,00 R$ 11.178,75

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 15,00 R$ 9.418,20

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 3,00 R$ 329,07

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 16,32 R$ 2.654,93

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 32,10 R$ 494,98

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 57,00 R$ 11.569,86

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 8,00 R$ 1.427,68

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 15,00 R$ 5.655,90

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 3,00 R$ 391,83

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 6,00 R$ 91,98

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 10,00 R$ 800,60

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 18,88 R$ 792,01

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 23,00 R$ 3.697,94

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 27,00 R$ 5.487,75

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 3,00 R$ 2.241,36

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 14,00 R$ 601,02

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 33,00 R$ 966,57

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 83,00 R$ 6.264,01

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 56,00 R$ 8.237,04

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 56,00 R$ 4.748,24

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 56,00 R$ 1.932,56

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 29,00 R$ 1.571,80

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 335,00 R$ 1.370,15

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 8,00 R$ 484,88

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 5,00 R$ 107,65

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 8,00 R$ 235,76

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 5,00 R$ 99,00

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 7,15 R$ 569,14

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 60,23 R$ 5.439,97

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 1,86 R$ 236,62

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 4,04 R$ 759,35

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 3,26 R$ 706,63

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 33,65 R$ 605,70

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 3,26 R$ 1.252,58
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 110,06 R$ 29.942,92

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 37,38 R$ 2.042,81

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 551,00 R$ 57.463,79

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 189,80 R$ 8.677,65

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 1.253,27 R$ 97.228,68

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 4.074,38 R$ 233.910,15

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 2.917,87 R$ 356.301,10

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 6,06 R$ 437,65

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 415,21 R$ 17.920,46

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 20,51 R$ 1.571,47

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 93,66 R$ 8.240,20

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 18,88 R$ 2.140,80

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 33,65 R$ 2.961,87

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 17,09 R$ 290,87

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 4.298,39 R$ 40.619,78

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 33,65 R$ 2.836,69

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 9,48 R$ 725,12

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 1.482,00 R$ 11.411,40

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 865,00 R$ 6.660,50

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 128,94 R$ 1.493,12

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 121,00 R$ 1.373,35

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 123,50 R$ 4.316,32

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 151,41 R$ 5.291,77

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 272,97 R$ 9.540,30

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 4,74 R$ 165,56

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 3.330,00 R$ 43.290,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 2.118,00 R$ 26.877,42

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 1.479,00 R$ 154.111,80

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 5.987,94 R$ 226.883,04

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 707,86 R$ 16.181,67

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 1.134,73 R$ 49.530,96

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 63,34 R$ 3.573,64

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 126,22 R$ 6.812,09

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 1.073,80 R$ 129.543,23

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 1.254,12 R$ 152.438,28

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 11,58 R$ 855,41

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 101,43 R$ 6.970,26

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 121,79 R$ 7.057,73

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 243,67 R$ 11.981,25

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 2.935,13 R$ 355.297,48

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 2.759,54 R$ 415.669,51

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 1.286,22 R$ 190.720,70

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 2.924,25 R$ 152.177,97
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 170,99 R$ 17.435,85

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 283,39 R$ 11.465,95

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 170,99 R$ 17.435,85

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 63,34 R$ 3.560,97

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 636,97 R$ 2.981,01

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 569,66 R$ 4.819,32

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 371,53 R$ 2.689,87

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 7,77 R$ 54,23

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 459,52 R$ 7.646,41

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 335,62 R$ 16.311,13

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 264,58 R$ 11.379,58

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 381,71 R$ 14.840,88

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 188,25 R$ 11.197,11

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 207,60 R$ 9.213,28

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 447,24 R$ 19.888,76

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 138,97 R$ 7.924,06

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 141,46 R$ 6.822,61

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 53,00 R$ 3.432,28

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 409,00 R$ 23.214,84

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 647,00 R$ 8.812,14

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 100,88 R$ 669,84

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 281,68 R$ 51.043,23

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 69,56 R$ 2.803,96

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 4.334,30 R$ 248.051,98

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 623,52 R$ 19.110,88

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 1.675,64 R$ 25.050,81

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 788,30 R$ 25.572,45

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 2.238,38 R$ 42.976,89

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 157,70 R$ 13.819,25

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 54,56 R$ 1.063,37

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 4.697,13 R$ 46.642,50

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 5.474,32 R$ 200.031,65

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 4.485,71 R$ 131.924,73

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 184,13 R$ 3.270,14

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 286,58 R$ 5.533,85

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 2.952,23 R$ 107.874,48
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 2.171,23 R$ 43.142,34

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 7.790,59 R$ 211.358,70

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 1.344,83 R$ 13.905,54

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 1.496,01 R$ 99.215,38

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 2.430,21 R$ 48.166,76

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 55,41 R$ 1.779,76

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 161,43 R$ 3.244,74

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 32,95 R$ 2.073,21

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 1.283,66 R$ 33.092,75

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 4.485,71 R$ 114.609,89

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 2.952,23 R$ 120.450,98

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 55,41 R$ 988,51

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 110,06 R$ 13.091,63

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 163,30 R$ 19.057,11

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 459,52 R$ 54.659,90

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 8,54 R$ 306,67

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 4,04 R$ 147,62

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 614,27 R$ 24.693,65

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 450,42 R$ 16.625,00

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 572,14 R$ 64.388,63

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 75,55 R$ 3.395,97

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 573,70 R$ 28.593,20

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 859,89 R$ 14.489,14

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 34,43 R$ 281,98

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 121,79 R$ 4.189,57

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 2,40 R$ 123,64

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 9,48 R$ 431,62

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 335,62 R$ 14.663,23

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 953,63 R$ 46.556,21

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 97,00 R$ 5.751,13

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 87,52 R$ 7.096,99

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 46,16 R$ 10.719,27

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 15,85 R$ 11.839,15

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 25,02 R$ 14.776,31

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 160,97 R$ 85.312,49

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 98,94 R$ 12.374,42

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 8,00 R$ 631,04

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 24,00 R$ 1.837,44

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 4,00 R$ 283,40

 Página 8  de



11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 29,00 R$ 1.414,33

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 6,00 R$ 607,86

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 172,00 R$ 106.063,80

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 5,44 R$ 1.993,05

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 6,00 R$ 916,26

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 70,96 R$ 12.772,80

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 32,10 R$ 5.778,00

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 3,00 R$ 106,89

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 3,00 R$ 674,52

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 78,19 R$ 37.201,23

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 49,20 R$ 6.158,85

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 2,40 R$ 3.355,41

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 7,15 R$ 2.975,75

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 19,66 R$ 8.182,29

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 3,00 R$ 5.657,10

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 3,00 R$ 5.701,11

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 9,00 R$ 23.132,16

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 5,00 R$ 8.448,60

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 207,60 R$ 172.629,78

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 1.304,88 R$ 242.629,38

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 382,57 R$ 24.943,56

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 106,25 R$ 41.106,00

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 582,40 R$ 44.239,10

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 1.002,13 R$ 8.738,57

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 1,86 R$ 506,77
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 9,48 R$ 6.315,57

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 18,88 R$ 12.577,85

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 38,94 R$ 20.987,88

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 6,00 R$ 15.581,22

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 4.472,42 R$ 57.291,70

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 469,86 R$ 6.018,90

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 182,03 R$ 10.419,39

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 68,86 R$ 3.314,92

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 469,86 R$ 47.253,82

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 302,98 R$ 72.363,74

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 218,02 R$ 18.895,79

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 55,41 R$ 545,78

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 229,29 R$ 10.549,63

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 92,26 R$ 826,64

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 63,34 R$ 14.393,38

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 12,66 R$ 10.738,33

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 96,22 R$ 3.821,85

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 995,76 R$ 16.469,87

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 1.013,01 R$ 18.132,87

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 23,47 R$ 12.581,79

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 6,06 R$ 3.728,83

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 663,94 R$ 9.394,75

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 6,06 R$ 3.647,02

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 284,17 R$ 26.754,60

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 1.434,45 R$ 23.725,80

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 153,04 R$ 2.739,41

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 14,76 R$ 9.082,12

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 26,58 R$ 12.833,88

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 45,31 R$ 4.340,69

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 89,69 R$ 12.441,79

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 444,13 R$ 22.983,72

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 3,00 R$ 3.297,99

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 2,00 R$ 2.576,82

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 3,00 R$ 9.527,40

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 9,00 R$ 2.647,62

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 3,00 R$ 1.786,62
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 2,00 R$ 480,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 2,00 R$ 2.082,78

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 748,59 R$ 12.748,48

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 750,92 R$ 39.543,44

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 2.104,77 R$ 31.361,07

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 576,03 R$ 14.412,27

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 9,48 R$ 592,59

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 246,55 R$ 12.031,64

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 22,61 R$ 1.341,22

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 19,66 R$ 1.327,44

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 36,84 R$ 3.381,91

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 13,00 R$ 721,89

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 11,00 R$ 574,42

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 11,00 R$ 690,47

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 4,00 R$ 424,36

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 8,00 R$ 600,40

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 4,00 R$ 369,56

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 5,00 R$ 536,95

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 3,00 R$ 424,17

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 23,00 R$ 707,48

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 6,00 R$ 226,26

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 12,00 R$ 521,16

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 6,00 R$ 350,70

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 57,00 R$ 2.190,51

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 21,00 R$ 983,64

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 26,00 R$ 1.447,42

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 8,00 R$ 584,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 3,00 R$ 515,13

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 29,92 R$ 632,80

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 151,41 R$ 3.691,37

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 41,42 R$ 1.389,22

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 4,04 R$ 45,28

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 43,83 R$ 563,65

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 36,84 R$ 730,90

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 92,65 R$ 522,54

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 28,99 R$ 325,26
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 11,58 R$ 198,71

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 150,01 R$ 2.848,68

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 48,42 R$ 1.473,42

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 294,19 R$ 14.577,11

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 11,58 R$ 790,21

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 11,00 R$ 243,32

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 15,00 R$ 431,10

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 21,00 R$ 969,57

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 4,00 R$ 268,08

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 6,00 R$ 2.098,74

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 3,00 R$ 13,29

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 12,00 R$ 82,44

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 4,00 R$ 25,36

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 3,00 R$ 12,33

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 5,00 R$ 45,35

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 6,00 R$ 50,76

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 3,00 R$ 17,94

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 39,00 R$ 423,15

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 22,00 R$ 924,66

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 5,00 R$ 30,40

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 6,00 R$ 40,86

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 5,00 R$ 55,15

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 19,00 R$ 280,63

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 11,00 R$ 211,64

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 4,00 R$ 121,68

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 11,00 R$ 262,68

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 3,00 R$ 11,94

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 9,00 R$ 37,26

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 5,00 R$ 25,90

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 7,00 R$ 87,85

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 11,00 R$ 282,81

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 3,00 R$ 37,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 29,00 R$ 416,44

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 6,00 R$ 60,90

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 5,00 R$ 41,30

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 55,00 R$ 540,10

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 21,00 R$ 223,65

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 15,00 R$ 253,95

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 6,00 R$ 81,42
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 10,00 R$ 154,00

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 16,00 R$ 143,84

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 10,00 R$ 98,20

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 7,00 R$ 71,05

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 5,00 R$ 62,85

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 3,00 R$ 43,20

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 5,00 R$ 27,95

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 8,00 R$ 51,36

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 3,00 R$ 25,77

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 4,00 R$ 41,68

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 3,00 R$ 41,28

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 33,00 R$ 491,37

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 5,00 R$ 87,75

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 5,00 R$ 213,10

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 3,00 R$ 122,28

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 26,00 R$ 2.767,44

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 12,00 R$ 1.019,88

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 5,00 R$ 31,00

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 11,00 R$ 183,26

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 3,00 R$ 22,23

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 19,00 R$ 199,88

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 36,00 R$ 263,16

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 10,00 R$ 195,70

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 3,00 R$ 31,38

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 9,00 R$ 116,19

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 6,00 R$ 45,18

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 5,00 R$ 50,05

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 3,00 R$ 20,64

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 24,00 R$ 162,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 4,00 R$ 76,04

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 3,00 R$ 29,55

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 3,00 R$ 37,14

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 3,00 R$ 28,05

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 3,00 R$ 34,02

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 4,00 R$ 17,88

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 2,00 R$ 33,46

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 4,00 R$ 29,48

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 3,00 R$ 14,55

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 4,00 R$ 26,76

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 13,00 R$ 139,36
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 31,00 R$ 373,24

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 21,00 R$ 793,59

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 11,00 R$ 257,51

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 11,00 R$ 234,41

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 19,00 R$ 630,04

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 12,00 R$ 736,08

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 2,00 R$ 22,92

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 27,00 R$ 522,99

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 32,00 R$ 434,24

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 15,00 R$ 318,60

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 4,00 R$ 61,56

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 3,00 R$ 56,85

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 3,00 R$ 31,47

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 6,00 R$ 74,76

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 3,00 R$ 52,86

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 18,00 R$ 142,20

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 6,00 R$ 98,04

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 4,00 R$ 49,40

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 2,00 R$ 40,14

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 22,00 R$ 518,10

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 4,00 R$ 124,16

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 7,00 R$ 160,44

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 8,00 R$ 394,64

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 9,00 R$ 745,38

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 4,00 R$ 434,92

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 3,00 R$ 37,29

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 3,00 R$ 44,82

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 3,00 R$ 36,30

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 3,00 R$ 56,64

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 4,00 R$ 147,24

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 3,00 R$ 257,16

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 2,00 R$ 336,42

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 3,00 R$ 596,01
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 4,00 R$ 194,08

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 10,00 R$ 98,80

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 27,00 R$ 216,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 13,00 R$ 148,20

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 9,00 R$ 110,07

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 9,00 R$ 115,92

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 6,00 R$ 107,16

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 3,00 R$ 60,63

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 8,00 R$ 187,68

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 9,00 R$ 432,81

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 6,00 R$ 427,80

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 4,00 R$ 358,48

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 4,00 R$ 53,76

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 10,00 R$ 1.067,90

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 6,00 R$ 67,02

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 6,00 R$ 80,28

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 6,00 R$ 58,56

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 7,00 R$ 3.481,94

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 5,00 R$ 2.479,95

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 21,00 R$ 10.460,10

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 6,00 R$ 4.674,30

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 2,00 R$ 1.447,74

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 25,00 R$ 7.908,25

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 6,00 R$ 3.487,26

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 5,00 R$ 3.959,80

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 6,00 R$ 15.258,48

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 4,00 R$ 2.763,76

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00

 Página 15  de



11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 3,00 R$ 7.038,96

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 4,00 R$ 3.556,20

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 49,00 R$ 1.411,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 29,00 R$ 1.918,64

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 51,00 R$ 5.749,74

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 33,00 R$ 5.353,92

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 10,00 R$ 1.127,40

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 11,00 R$ 958,32

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 2,00 R$ 417,48

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 10,00 R$ 1.037,00

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 3,00 R$ 673,14

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 3,00 R$ 1.132,77

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 4,00 R$ 1.846,88

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 4,00 R$ 2.370,44

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 5,00 R$ 490,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 4,00 R$ 354,12

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 5,00 R$ 480,60

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 8,00 R$ 808,24

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 6,00 R$ 778,26

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 21,00 R$ 2.235,03

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 29,00 R$ 2.007,67

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 8,00 R$ 1.069,52

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 12,00 R$ 1.433,76

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 6,00 R$ 989,94

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 13,00 R$ 4.277,39

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 7,00 R$ 2.795,31

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 2,00 R$ 1.615,46

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 3,00 R$ 533,64

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 6,00 R$ 1.130,94

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 4,00 R$ 616,44

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 8,00 R$ 1.348,40

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 6,00 R$ 1.420,02

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 5,00 R$ 434,60

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 6,00 R$ 712,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 3,00 R$ 387,87

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 3,00 R$ 721,20

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 4,00 R$ 602,12

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 2,00 R$ 434,02

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 19,00 R$ 811,49

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 12,00 R$ 143,40

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 10,00 R$ 1.004,10

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 21,00 R$ 8.179,71

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 40,00 R$ 1.795,20
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 6,00 R$ 969,36

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 3,00 R$ 416,04

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 23,00 R$ 2.010,43

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 21,00 R$ 745,92

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 8,00 R$ 424,24

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 8,00 R$ 456,16

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 17,00 R$ 2.687,53

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 36,00 R$ 7.254,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 12,00 R$ 303,84

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 50,00 R$ 2.949,00

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 5,00 R$ 3.153,95

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 3,00 R$ 1.462,98

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 11,00 R$ 851,84

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 6,00 R$ 3.487,26

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 74,07 R$ 3.571,65

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 28,99 R$ 732,86

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 40,57 R$ 1.275,52

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 29,92 R$ 1.942,10

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 25,72 R$ 3.544,73

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 41,42 R$ 8.851,86

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 108,50 R$ 9.548,00

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 13,00 R$ 461,63

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 10,00 R$ 364,80

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 10,00 R$ 325,30

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 18,00 R$ 772,74

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 3,00 R$ 380,70

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 6,00 R$ 743,64

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 4,00 R$ 264,08

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 29,00 R$ 802,14

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 4,00 R$ 152,40

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 5,00 R$ 163,20

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 7,00 R$ 301,35

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 10,00 R$ 746,00

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 8,00 R$ 933,60

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 3,00 R$ 91,05

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 5,00 R$ 425,75

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 3,00 R$ 57,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 2,00 R$ 36,60

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 7,00 R$ 1.016,26

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 2,40 R$ 251,20

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 6,00 R$ 104,04

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 20,51 R$ 1.061,39

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 39,87 R$ 1.781,39

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 9,48 R$ 534,19

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 447,24 R$ 134.632,65

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 1.152,00 R$ 40.469,76

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 523,72 R$ 5.734,73

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 474,00 R$ 3.114,18

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 58,60 R$ 1.264,58

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 163,30 R$ 4.427,06

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 18,18 R$ 234,34

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 36,84 R$ 1.242,61

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 17,09 R$ 374,44

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 120,08 R$ 4.535,42

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 100,88 R$ 2.744,94

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 76,40 R$ 4.194,36

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 8,54 R$ 705,14

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 4,74 R$ 653,26

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 175,74 R$ 21.090,55

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 2,00 R$ 16,88

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 3,00 R$ 40,05

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 4,00 R$ 69,60

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 8,00 R$ 85,68

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 13,00 R$ 202,28

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 5,00 R$ 51,15

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 6,00 R$ 139,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 14,00 R$ 297,08

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 57,00 R$ 1.598,85

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 3,00 R$ 87,93

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 3,00 R$ 97,23

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 27,00 R$ 283,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 18,00 R$ 267,66

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 15,00 R$ 143,10

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 4,00 R$ 89,32

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 8,00 R$ 162,40

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 16,00 R$ 436,16

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 6,00 R$ 171,12

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 8,00 R$ 252,96

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 3,00 R$ 305,61

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 17,00 R$ 839,63

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 6,00 R$ 91,44

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 4,00 R$ 104,52

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 2,00 R$ 79,78

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 3,00 R$ 111,54

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 27,00 R$ 1.354,59

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 10,00 R$ 78,20

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 17,00 R$ 158,95

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 3,00 R$ 16,92

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 5,00 R$ 77,35

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 3,00 R$ 42,24

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 12,00 R$ 214,68

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 5,00 R$ 93,65

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 3,00 R$ 60,78

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 2,00 R$ 46,78

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 8,00 R$ 268,32

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 2,00 R$ 32,66

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 4,00 R$ 47,68

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 7,00 R$ 92,75
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 7,00 R$ 159,95

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 3,00 R$ 124,35

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 3,00 R$ 128,13

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 6,00 R$ 347,16

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 3,00 R$ 223,56

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 8,00 R$ 121,20

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 5,00 R$ 119,55

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 5,00 R$ 83,95

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 3,00 R$ 113,82

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 2,00 R$ 70,46

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 8,00 R$ 340,64

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 10,00 R$ 577,60

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 9,00 R$ 1.153,98

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 6,00 R$ 151,92

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 3,00 R$ 65,79

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 14,00 R$ 528,64

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 11,00 R$ 506,44

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 2,00 R$ 87,96

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 4,00 R$ 3.260,04

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 2,00 R$ 6.609,94

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 2,00 R$ 1.247,90

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 6,00 R$ 3.444,66

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 93,66 R$ 8.117,51

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 5,44 R$ 3.092,58

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 12,66 R$ 3.458,33

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 12,00 R$ 4.789,32

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 2,00 R$ 439,20

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 12,00 R$ 4.557,12

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 12,00 R$ 10.431,24

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 8,00 R$ 9.635,44

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 70,96 R$ 18.761,11

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 3,00 R$ 8.574,03

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 2,00 R$ 305,40

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 20,00 R$ 3.230,80

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 25,72 R$ 645,05

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 12,00 R$ 963,72

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 38,94 R$ 5.119,05

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 9,00 R$ 18.072,81

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 6,00 R$ 14.861,40

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 14,06 R$ 5.448,25

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 1.189,38 R$ 84.743,32

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 6,00 R$ 107.626,92

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 4,00 R$ 2.895,52

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 3,00 R$ 7.092,84

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 5,00 R$ 2.004,15

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 11,00 R$ 247.394,51

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 3,00 R$ 94.106,55

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 2,00 R$ 73.046,86

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 3,00 R$ 461,34

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 8,00 R$ 3.288,24

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 8,00 R$ 3.810,96

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 11,00 R$ 5.383,18

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 13,00 R$ 14.784,64

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 5,00 R$ 4.026,55

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 4,00 R$ 6.999,08

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 9,00 R$ 3.011,49

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 7,00 R$ 3.936,52

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 4,00 R$ 3.248,72

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 846,76 R$ 9.822,41

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 187,55 R$ 2.042,41

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 4.010,49 R$ 61.200,07

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 1.866,85 R$ 30.952,37

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 218,02 R$ 3.331,34

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 282,38 R$ 5.548,76

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 136,64 R$ 2.848,94

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 81,14 R$ 1.583,04

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 195,09 R$ 4.656,79

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 147,44 R$ 3.026,94
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 280,28 R$ 8.596,18

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 84,41 R$ 3.626,25

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 56,42 R$ 2.972,20

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 95,37 R$ 7.633,41

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 320,93 R$ 6.951,34

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 386,30 R$ 13.562,99

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 89,69 R$ 567,73

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 177,91 R$ 1.674,13

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 1.612,29 R$ 18.621,94

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 417,55 R$ 2.981,30

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 490,06 R$ 4.993,71

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 511,21 R$ 7.504,56

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 271,57 R$ 2.799,88

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 553,57 R$ 7.301,58

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 989,70 R$ 3.750,96

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 54.854,02 R$ 280.852,58

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 14.511,27 R$ 109.414,97

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 6.035,43 R$ 64.337,68

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 2.519,29 R$ 42.953,89

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 4.241,49 R$ 113.502,27

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 2.224,94 R$ 65.479,98

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 1.018,61 R$ 41.487,98

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 84,41 R$ 4.992,85

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 476,70 R$ 39.051,26

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 333,29 R$ 35.305,40

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 886,47 R$ 6.435,77

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 886,47 R$ 8.696,27

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 192,84 R$ 1.506,08

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 54,56 R$ 506,31

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 745,32 R$ 6.916,56

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 1.212,00 R$ 41.959,44

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 163,00 R$ 7.110,06

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 33,00 R$ 840,84

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 204,00 R$ 6.260,76

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 7,00 R$ 140,56

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 33,00 R$ 701,91

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 165,00 R$ 4.659,60

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 4,00 R$ 106,96

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 15,00 R$ 426,45

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 49,00 R$ 1.900,71

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 8,00 R$ 237,20

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 113,00 R$ 4.629,61

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 483,00 R$ 16.943,64

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 76,00 R$ 3.334,12

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 33,00 R$ 2.076,03

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 356,00 R$ 7.379,88

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 81,00 R$ 2.612,25
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 27,00 R$ 2.591,19

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 55,00 R$ 7.442,05

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 26,00 R$ 4.731,22

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 4,00 R$ 2.096,04

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 13,00 R$ 2.068,17

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 165,00 R$ 78.804,00

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 29,00 R$ 720,36

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 191,00 R$ 3.904,04

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 109,00 R$ 2.586,57

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 59,00 R$ 2.926,99

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 135,00 R$ 7.449,30

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 20,00 R$ 1.231,40

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 18,00 R$ 1.201,68

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 838,00 R$ 48.637,52

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 2,00 R$ 5.268,86

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 224,00 R$ 1.279,04

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 50,00 R$ 439,50

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 600,00 R$ 8.766,00

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 97,00 R$ 1.266,82

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 175,00 R$ 5.447,75

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 108,00 R$ 1.879,20

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 438,00 R$ 4.677,84

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 118,00 R$ 3.994,30

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 41,00 R$ 805,65

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 4,00 R$ 50,60

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 18,00 R$ 721,26

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1.462,00 R$ 74.810,54

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 286,00 R$ 15.566,98

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 12,00 R$ 614,04

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 8,00 R$ 2.253,44

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 788,00 R$ 8.573,44

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 55,00 R$ 795,30

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 3,00 R$ 41,70

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 577,00 R$ 6.191,21

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 176,00 R$ 1.911,36

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 19,00 R$ 8.994,60

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 3,00 R$ 49,41

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 59,00 R$ 1.715,72

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 19,00 R$ 475,38

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 36,00 R$ 18.627,84

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 3,00 R$ 2.020,14

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 3,00 R$ 627,45

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 4,00 R$ 1.947,52

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 474,00 R$ 10.081,98
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 243,67 R$ 16.596,36

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 30,62 R$ 2.745,38

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 10,00 R$ 749,50

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 43,00 R$ 1.894,15

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 7,00 R$ 6.928,74

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 4,00 R$ 568,28

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 11,00 R$ 5.207,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 1.432,00 R$ 10.310,40

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 174,00 R$ 1.301,52

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 90,00 R$ 815,40

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 33,00 R$ 312,84

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 82,00 R$ 876,58

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 11,00 R$ 124,30

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 1.498,00 R$ 10.785,60

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 882,00 R$ 7.311,78

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 312,00 R$ 2.783,04

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 1.326,00 R$ 10.435,62

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 37,00 R$ 5.170,01

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 4,00 R$ 926,68

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 21,00 R$ 1.793,61

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 90,00 R$ 2.436,30

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 18,88 R$ 370,99

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 2.188,48 R$ 12.605,64

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 886,47 R$ 3.501,55

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 28,21 R$ 327,23

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 46,16 R$ 210,48

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 30,00 R$ 2.275,80

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 205,00 R$ 11.840,80

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 31,00 R$ 2.647,71

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 5.191,94 R$ 40.497,13

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 177,91 R$ 2.424,91

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 46,79 R$ 1.116,87

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 1.435,07 R$ 71.050,31

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 21,91 R$ 1.191,02

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 25,72 R$ 1.992,52

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 12,00 R$ 502,92

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 8,00 R$ 330,48

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 2,00 R$ 63,40

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 5,00 R$ 182,60

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 7,00 R$ 271,95

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 11,00 R$ 422,73

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 5,00 R$ 79,25

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 19,00 R$ 459,61

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 7,00 R$ 253,40

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 12,00 R$ 264,84

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 6,00 R$ 314,10

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 4,00 R$ 236,36

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 8,00 R$ 658,40

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 4,00 R$ 2.325,28

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 4,00 R$ 642,84

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 13,00 R$ 362,31

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 4,00 R$ 592,28

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 7,00 R$ 715,89

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 4,04 R$ 1.238,50

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 445,00 R$ 3.204,00

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 8,00 R$ 57,04

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 115,34 R$ 955,01
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 3,00 R$ 3.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 5,00 R$ 253,00

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 10,00 R$ 1.536,10

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 14,76 R$ 1.280,43

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 10,18 R$ 1.084,57

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 27,00 R$ 18.163,71

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 10,00 R$ 2.238,50

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 13,00 R$ 1.635,40

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 15,00 R$ 1.429,80

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 5,00 R$ 737,55

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 5,00 R$ 1.125,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 5,00 R$ 406,50

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 5,00 R$ 1.645,15

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 10,00 R$ 18.576,00

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 64,00 R$ 14.400,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 58,00 R$ 1.160,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 64,00 R$ 1.280,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 39,00 R$ 1.454,31

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 1.372,74 R$ 3.116,11

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 4,00 R$ 2.060,08

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 4,00 R$ 1.514,76

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 4,00 R$ 727,08

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 3,00 R$ 318,09

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 3,00 R$ 1.454,16

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 2,00 R$ 565,52

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 4,00 R$ 121,20

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 3,00 R$ 113,61
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 2,00 R$ 106,04

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 2,00 R$ 21,20

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 2,00 R$ 30,30

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 3,00 R$ 136,32

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 4,00 R$ 353,44

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 7,00 R$ 2.049,95

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 2,00 R$ 90,88

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 7,00 R$ 11.171,30

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 3,00 R$ 3.478,62

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 2,00 R$ 1.494,56

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 2,00 R$ 272,66

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 2,00 R$ 757,38

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 3,00 R$ 545,31

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 3,00 R$ 363,54

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 2,00 R$ 163,60

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 3,00 R$ 2.726,58

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 7,00 R$ 10.391,29

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 6,00 R$ 12.269,58

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 2,00 R$ 3.367,68

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 3,00 R$ 8.985,99

R$ 11.410.775,40

R$ 2.311.823,10

R$ 13.722.598,50

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 292,33 R$ 45.562,55

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 2.834,20 R$ 83.949,00

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 71,62 R$ 23.148,30

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 52,80 R$ 24.813,36

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 6,81 R$ 2.878,38

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 427,65 R$ 10.622,82

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 1.428,65 R$ 557,17

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 534,53 R$ 12.924,93

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 657,33 R$ 13.107,16

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 5,77 R$ 624,54

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 238,78 R$ 13.746,56

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 619,56 R$ 13.605,53

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 35,10 R$ 3.076,16

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 24,51 R$ 484,07

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 173,46 R$ 3.800,50

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 32,00 R$ 447,04

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

SAMAMBAIA - RA XII

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 4,00 R$ 275,88

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 29,00 R$ 1.789,88

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 758,65 R$ 16.622,02

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 14,07 R$ 803,81

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 79,54 R$ 1.393,54

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 8,00 R$ 1.268,80

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 20,07 R$ 199,49

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 163,00 R$ 2.112,48

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 5,18 R$ 173,73

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 26,88 R$ 256,16

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 30,58 R$ 1.527,16

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 32,07 R$ 843,12

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 7,40 R$ 133,20

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 1.957,85 R$ 63.258,13

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 6.164,86 R$ 202.577,29

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 158,35 R$ 2.753,70

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 421,58 R$ 14.670,98

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 340,70 R$ 2.538,21

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 553,34 R$ 18.182,75

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 30,58 R$ 235,46

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 3,11 R$ 37,47

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 46,14 R$ 455,40

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 83,39 R$ 4.067,76

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 421,58 R$ 5.446,81

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 3,11 R$ 16,73

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 1.414,43 R$ 5.007,08

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 1.522,94 R$ 5.391,20

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 1.025,51 R$ 17.413,15

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 2.910,71 R$ 63.453,47

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 118,28 R$ 518,06

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 114,43 R$ 730,06

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 93,02 R$ 944,15

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 2,29 R$ 854,03

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 406,02 R$ 25.234,14

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 93,61 R$ 580,38

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 218,49 R$ 742,86

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 2.083,76 R$ 20.733,41

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 3.584,41 R$ 35.736,56

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 260,11 R$ 853,16

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 1.430,72 R$ 16.639,27

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 2.796,87 R$ 41.393,67
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 42,43 R$ 198,14

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 977,89 R$ 49.451,89

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 12,73 R$ 167,27

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 24,51 R$ 264,70

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 4,51 R$ 77,03

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 106,28 R$ 544,15

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 522,08 R$ 5.366,98

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 43,99 R$ 280,65

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 288,70 R$ 4.454,64

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 336,40 R$ 2.418,71

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 20,88 R$ 274,36

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 7,00 R$ 102,20

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 11,00 R$ 226,38

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 36,00 R$ 912,24

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 6,00 R$ 365,28

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 18,73 R$ 876,00

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 4,51 R$ 28,23

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 183,00 R$ 1.679,94

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 38,00 R$ 5.585,62

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 15,00 R$ 23,55

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 3,00 R$ 452,82

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 355,66 R$ 4.755,17

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 975,00 R$ 1.287,00

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 614,00 R$ 36.097,06

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 824,00 R$ 15.268,72

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 69,00 R$ 1.278,57

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 206,00 R$ 52.126,24

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 542,82 R$ 42.812,21

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 159,24 R$ 1.426,79

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 16.451,85 R$ 11.351,77

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 633,55 R$ 70.349,39

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 1.126,61 R$ 27.049,90
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 2.485,86 R$ 31.073,25

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 77,32 R$ 16.606,01

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 35,10 R$ 2.211,65

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 3,11 R$ 302,50

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 189,01 R$ 39.087,26

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 97,47 R$ 10.310,37

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 162,94 R$ 4.671,48

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 57,40 R$ 3.647,19

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 104,87 R$ 10.983,03

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 226,86 R$ 16.515,40

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 12,07 R$ 2.796,86

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 1,77 R$ 180,09

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 5,77 R$ 411,11

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 7,40 R$ 83,25

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 2,29 R$ 94,94

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 2,29 R$ 160,80

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 87,91 R$ 8.372,54

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 87,91 R$ 8.825,28

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 84,13 R$ 60.595,47

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 39,47 R$ 3.170,23

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 4,51 R$ 116,53

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 8,14 R$ 5.189,49

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 9,70 R$ 2.746,26

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 37,10 R$ 16.410,81

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 11,03 R$ 7.778,68

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 13,40 R$ 3.283,93

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 2,29 R$ 732,73

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 61,10 R$ 31.533,09

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 5,18 R$ 1.352,75

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 3,85 R$ 1.074,68

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 29,18 R$ 1.431,57

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 55,10 R$ 1.728,48

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 4,51 R$ 88,98
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 4,00 R$ 1.413,44

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 13,00 R$ 4.924,40

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 3,00 R$ 1.393,74

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 4,00 R$ 2.317,28

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 16,00 R$ 8.264,32

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 10,00 R$ 10.162,50

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 15,00 R$ 9.418,20

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 3,00 R$ 329,07

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 15,55 R$ 2.529,67

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 30,58 R$ 471,54

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 54,00 R$ 10.960,92

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 7,00 R$ 1.249,22

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 15,00 R$ 5.655,90

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 3,00 R$ 391,83

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 6,00 R$ 91,98

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 10,00 R$ 800,60

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 17,99 R$ 754,68

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 22,00 R$ 3.537,16

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 26,00 R$ 5.284,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 3,00 R$ 2.241,36

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 13,00 R$ 558,09

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 32,00 R$ 937,28

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 79,00 R$ 5.962,13

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 53,00 R$ 7.795,77

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 53,00 R$ 4.493,87

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 53,00 R$ 1.829,03

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 27,00 R$ 1.463,40

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 320,00 R$ 1.308,80

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 7,00 R$ 424,27

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 4,00 R$ 86,12

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 7,00 R$ 206,29

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 4,00 R$ 79,20

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 6,81 R$ 542,07

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 57,40 R$ 5.184,36

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 1,77 R$ 225,17

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 3,85 R$ 723,64

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 3,11 R$ 674,12

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 32,07 R$ 577,26

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 3,11 R$ 1.194,95
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 104,87 R$ 28.530,93

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 35,62 R$ 1.946,63

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 525,05 R$ 54.757,46

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 180,86 R$ 8.268,91

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 1.194,23 R$ 92.648,36

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 3.882,45 R$ 222.891,45

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 2.780,42 R$ 339.517,08

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 5,77 R$ 416,70

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 395,65 R$ 17.076,25

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 19,55 R$ 1.497,92

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 89,24 R$ 7.851,33

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 17,99 R$ 2.039,88

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 32,07 R$ 2.822,80

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 16,29 R$ 277,25

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 4.095,91 R$ 38.706,34

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 32,07 R$ 2.703,50

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 9,03 R$ 690,70

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 1.413,00 R$ 10.880,10

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 824,00 R$ 6.344,80

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 122,87 R$ 1.422,83

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 115,00 R$ 1.305,25

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 117,69 R$ 4.113,26

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 144,28 R$ 5.042,58

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 260,11 R$ 9.090,84

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 4,51 R$ 157,53

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 3.173,00 R$ 41.249,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 2.018,00 R$ 25.608,42

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 1.410,00 R$ 146.922,00

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 5.705,87 R$ 216.195,41

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 674,51 R$ 15.419,29

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 1.081,28 R$ 47.197,87

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 60,36 R$ 3.405,51

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 120,28 R$ 6.491,51

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 1.023,21 R$ 123.440,05

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 1.195,05 R$ 145.258,32

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 11,03 R$ 814,78

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 96,65 R$ 6.641,78

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 116,06 R$ 6.725,67

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 232,19 R$ 11.416,78

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 2.796,87 R$ 338.561,11

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 2.629,55 R$ 396.089,11

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 1.225,64 R$ 181.737,89

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 2.786,50 R$ 145.009,46
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 162,94 R$ 16.614,99

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 270,04 R$ 10.925,81

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 162,94 R$ 16.614,99

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 60,36 R$ 3.393,43

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 606,96 R$ 2.840,57

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 542,82 R$ 4.592,25

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 354,03 R$ 2.563,17

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 7,40 R$ 51,65

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 437,87 R$ 7.286,15

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 319,81 R$ 15.542,76

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 252,11 R$ 10.843,25

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 363,73 R$ 14.141,82

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 179,38 R$ 10.669,52

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 197,82 R$ 8.779,25

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 426,17 R$ 18.951,77

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 132,42 R$ 7.550,58

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 134,79 R$ 6.500,92

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 50,51 R$ 3.271,02

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 389,73 R$ 22.121,07

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 616,52 R$ 8.397,00

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 96,13 R$ 638,30

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 268,41 R$ 48.638,57

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 66,28 R$ 2.671,74

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 4.130,12 R$ 236.366,76

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 594,15 R$ 18.210,69

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 1.596,70 R$ 23.870,66

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 751,17 R$ 24.367,95

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 2.132,94 R$ 40.952,44

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 150,27 R$ 13.168,16

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 51,99 R$ 1.013,28

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 4.475,86 R$ 44.445,28

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 5.216,45 R$ 190.609,08

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 4.274,40 R$ 125.710,10

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 175,46 R$ 3.116,16

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 273,08 R$ 5.273,17

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 2.813,16 R$ 102.792,86
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 2.068,95 R$ 41.110,03

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 7.423,61 R$ 201.402,53

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 1.281,48 R$ 13.250,50

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 1.425,54 R$ 94.541,81

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 2.315,74 R$ 45.897,96

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 52,80 R$ 1.695,93

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 153,83 R$ 3.091,98

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 31,40 R$ 1.975,68

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 1.223,19 R$ 31.533,83

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 4.274,40 R$ 109.210,92

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 2.813,16 R$ 114.776,92

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 52,80 R$ 941,95

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 104,87 R$ 12.474,28

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 155,61 R$ 18.159,68

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 437,87 R$ 52.084,63

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 8,14 R$ 292,30

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 3,85 R$ 140,67

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 585,34 R$ 23.530,66

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 429,21 R$ 15.842,14

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 545,19 R$ 61.355,68

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 71,99 R$ 3.235,95

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 546,67 R$ 27.246,03

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 819,38 R$ 13.806,55

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 32,81 R$ 268,71

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 116,06 R$ 3.992,46

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 2,29 R$ 117,98

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 9,03 R$ 411,13

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 319,81 R$ 13.972,49

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 908,71 R$ 44.363,22

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 92,43 R$ 5.480,17

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 83,39 R$ 6.762,09

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 43,99 R$ 10.215,35

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 15,10 R$ 11.278,94

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 23,84 R$ 14.079,42

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 153,39 R$ 81.295,16

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 94,28 R$ 11.791,59

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 8,00 R$ 631,04

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 23,00 R$ 1.760,88

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 4,00 R$ 283,40
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 28,00 R$ 1.365,56

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 6,00 R$ 607,86

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 164,00 R$ 101.130,60

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 5,18 R$ 1.897,79

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 6,00 R$ 916,26

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 67,62 R$ 12.171,60

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 30,58 R$ 5.504,40

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 3,00 R$ 106,89

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 3,00 R$ 674,52

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 74,51 R$ 35.450,36

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 46,88 R$ 5.868,43

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 2,29 R$ 3.201,62

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 6,81 R$ 2.834,25

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 18,73 R$ 7.795,23

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 3,00 R$ 5.657,10

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 3,00 R$ 5.701,11

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 9,00 R$ 23.132,16

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 4,00 R$ 6.758,88

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 197,82 R$ 164.497,22

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 1.243,41 R$ 231.199,65

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 364,55 R$ 23.768,66

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 101,24 R$ 39.167,73

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 554,97 R$ 42.155,52

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 954,92 R$ 8.326,90

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 1,77 R$ 482,25
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 9,03 R$ 6.015,78

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 17,99 R$ 11.984,93

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 37,10 R$ 19.996,15

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 6,00 R$ 15.581,22

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 4.261,74 R$ 54.592,88

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 447,72 R$ 5.735,29

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 173,46 R$ 9.928,85

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 65,62 R$ 3.158,94

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 447,72 R$ 45.027,20

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 288,70 R$ 68.953,10

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 207,75 R$ 18.005,69

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 52,80 R$ 520,08

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 218,49 R$ 10.052,72

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 87,91 R$ 787,67

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 60,36 R$ 13.716,20

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 12,07 R$ 10.237,89

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 91,69 R$ 3.641,92

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 948,85 R$ 15.693,97

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 965,29 R$ 17.278,69

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 22,36 R$ 11.986,74

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 5,77 R$ 3.550,39

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 632,66 R$ 8.952,13

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 5,77 R$ 3.472,50

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 270,78 R$ 25.493,93

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 1.366,88 R$ 22.608,19

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 145,83 R$ 2.610,35

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 14,07 R$ 8.657,55

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 25,33 R$ 12.230,33

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 43,18 R$ 4.136,64

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 85,47 R$ 11.856,39

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 423,21 R$ 21.901,11

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 3,00 R$ 3.297,99

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 2,00 R$ 2.576,82

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 3,00 R$ 9.527,40

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 9,00 R$ 2.647,62

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 3,00 R$ 1.786,62
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 2,00 R$ 480,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 2,00 R$ 2.082,78

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 713,32 R$ 12.147,83

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 715,54 R$ 37.680,33

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 2.005,62 R$ 29.883,73

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 548,90 R$ 13.733,47

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 9,03 R$ 564,46

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 234,93 R$ 11.464,58

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 21,55 R$ 1.278,34

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 18,73 R$ 1.264,64

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 35,10 R$ 3.222,18

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 13,00 R$ 721,89

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 10,00 R$ 522,20

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 10,00 R$ 627,70

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 4,00 R$ 424,36

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 7,00 R$ 525,35

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 4,00 R$ 369,56

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 5,00 R$ 536,95

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 3,00 R$ 424,17

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 22,00 R$ 676,72

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 6,00 R$ 226,26

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 12,00 R$ 521,16

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 6,00 R$ 350,70

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 54,00 R$ 2.075,22

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 20,00 R$ 936,80

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 25,00 R$ 1.391,75

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 7,00 R$ 511,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 3,00 R$ 515,13

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 28,51 R$ 602,98

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 144,28 R$ 3.517,54

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 39,47 R$ 1.323,82

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 3,85 R$ 43,15

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 41,77 R$ 537,16

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 35,10 R$ 696,38

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 88,28 R$ 497,89

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 27,62 R$ 309,89
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 11,03 R$ 189,27

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 142,94 R$ 2.714,43

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 46,14 R$ 1.404,04

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 280,33 R$ 13.890,35

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 11,03 R$ 752,68

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 10,00 R$ 221,20

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 15,00 R$ 431,10

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 20,00 R$ 923,40

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 4,00 R$ 268,08

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 6,00 R$ 2.098,74

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 3,00 R$ 13,29

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 12,00 R$ 82,44

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 4,00 R$ 25,36

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 3,00 R$ 12,33

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 5,00 R$ 45,35

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 6,00 R$ 50,76

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 3,00 R$ 17,94

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 37,00 R$ 401,45

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 21,00 R$ 882,63

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 4,00 R$ 24,32

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 6,00 R$ 40,86

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 5,00 R$ 55,15

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 18,00 R$ 265,86

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 10,00 R$ 192,40

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 4,00 R$ 121,68

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 11,00 R$ 262,68

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 3,00 R$ 11,94

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 9,00 R$ 37,26

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 4,00 R$ 20,72

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 6,00 R$ 75,30

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 10,00 R$ 257,10

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 3,00 R$ 37,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 27,00 R$ 387,72

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 6,00 R$ 60,90

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 5,00 R$ 41,30

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 52,00 R$ 510,64

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 20,00 R$ 213,00

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 14,00 R$ 237,02

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 6,00 R$ 81,42

 Página 12  de



11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 10,00 R$ 154,00

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 16,00 R$ 143,84

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 10,00 R$ 98,20

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 6,00 R$ 60,90

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 5,00 R$ 62,85

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 3,00 R$ 43,20

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 4,00 R$ 22,36

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 7,00 R$ 44,94

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 3,00 R$ 25,77

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 4,00 R$ 41,68

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 3,00 R$ 41,28

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 31,00 R$ 461,59

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 4,00 R$ 70,20

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 4,00 R$ 170,48

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 3,00 R$ 122,28

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 25,00 R$ 2.661,00

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 12,00 R$ 1.019,88

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 4,00 R$ 24,80

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 10,00 R$ 166,60

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 3,00 R$ 22,23

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 18,00 R$ 189,36

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 34,00 R$ 248,54

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 10,00 R$ 195,70

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 3,00 R$ 31,38

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 9,00 R$ 116,19

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 6,00 R$ 45,18

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 5,00 R$ 50,05

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 3,00 R$ 20,64

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 23,00 R$ 155,25

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 4,00 R$ 76,04

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 3,00 R$ 29,55

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 3,00 R$ 37,14

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 3,00 R$ 28,05

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 3,00 R$ 34,02

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 4,00 R$ 17,88

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 2,00 R$ 33,46

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 4,00 R$ 29,48

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 3,00 R$ 14,55

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 4,00 R$ 26,76

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 13,00 R$ 139,36
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 30,00 R$ 361,20

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 20,00 R$ 755,80

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 10,00 R$ 234,10

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 10,00 R$ 213,10

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 18,00 R$ 596,88

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 12,00 R$ 736,08

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 2,00 R$ 22,92

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 26,00 R$ 503,62

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 31,00 R$ 420,67

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 14,00 R$ 297,36

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 4,00 R$ 61,56

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 3,00 R$ 56,85

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 3,00 R$ 31,47

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 6,00 R$ 74,76

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 3,00 R$ 52,86

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 17,00 R$ 134,30

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 6,00 R$ 98,04

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 4,00 R$ 49,40

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 2,00 R$ 40,14

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 21,00 R$ 494,55

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 4,00 R$ 124,16

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 6,00 R$ 137,52

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 8,00 R$ 394,64

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 9,00 R$ 745,38

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 4,00 R$ 434,92

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 3,00 R$ 37,29

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 3,00 R$ 44,82

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 3,00 R$ 36,30

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 3,00 R$ 56,64

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 4,00 R$ 147,24

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 3,00 R$ 257,16

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 2,00 R$ 336,42

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 3,00 R$ 596,01
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 4,00 R$ 194,08

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 10,00 R$ 98,80

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 26,00 R$ 208,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 13,00 R$ 148,20

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 9,00 R$ 110,07

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 9,00 R$ 115,92

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 6,00 R$ 107,16

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 3,00 R$ 60,63

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 8,00 R$ 187,68

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 9,00 R$ 432,81

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 6,00 R$ 427,80

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 4,00 R$ 358,48

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 4,00 R$ 53,76

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 10,00 R$ 1.067,90

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 6,00 R$ 67,02

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 6,00 R$ 80,28

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 6,00 R$ 58,56

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 6,00 R$ 2.984,52

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 5,00 R$ 2.479,95

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 20,00 R$ 9.962,00

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 6,00 R$ 4.674,30

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 2,00 R$ 1.447,74

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 24,00 R$ 7.591,92

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 6,00 R$ 3.487,26

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 5,00 R$ 3.959,80

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 6,00 R$ 15.258,48

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 4,00 R$ 2.763,76

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 3,00 R$ 7.038,96

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 4,00 R$ 3.556,20

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 47,00 R$ 1.353,60

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 27,00 R$ 1.786,32

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 49,00 R$ 5.524,26

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 32,00 R$ 5.191,68

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 10,00 R$ 1.127,40

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 11,00 R$ 958,32

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 2,00 R$ 417,48

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 10,00 R$ 1.037,00

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 3,00 R$ 673,14

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 3,00 R$ 1.132,77

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 4,00 R$ 1.846,88

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 4,00 R$ 2.370,44

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 4,00 R$ 392,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 4,00 R$ 354,12

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 5,00 R$ 480,60

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 7,00 R$ 707,21

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 6,00 R$ 778,26

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 20,00 R$ 2.128,60

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 27,00 R$ 1.869,21

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 8,00 R$ 1.069,52

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 12,00 R$ 1.433,76

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 6,00 R$ 989,94

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 13,00 R$ 4.277,39

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 6,00 R$ 2.395,98

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 2,00 R$ 1.615,46

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 3,00 R$ 533,64

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 6,00 R$ 1.130,94

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 4,00 R$ 616,44

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 7,00 R$ 1.179,85

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 6,00 R$ 1.420,02

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 4,00 R$ 347,68

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 6,00 R$ 712,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 3,00 R$ 387,87

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 3,00 R$ 721,20

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 4,00 R$ 602,12

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 2,00 R$ 434,02

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 18,00 R$ 768,78

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 12,00 R$ 143,40

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 10,00 R$ 1.004,10

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 20,00 R$ 7.790,20

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 38,00 R$ 1.705,44
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 6,00 R$ 969,36

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 3,00 R$ 416,04

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 22,00 R$ 1.923,02

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 20,00 R$ 710,40

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 7,00 R$ 371,21

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 7,00 R$ 399,14

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 16,00 R$ 2.529,44

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 35,00 R$ 7.052,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 12,00 R$ 303,84

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 48,00 R$ 2.831,04

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 5,00 R$ 3.153,95

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 3,00 R$ 1.462,98

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 11,00 R$ 851,84

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 6,00 R$ 3.487,26

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 70,58 R$ 3.403,36

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 27,62 R$ 698,23

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 38,66 R$ 1.215,47

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 28,51 R$ 1.850,58

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 24,51 R$ 3.377,96

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 39,47 R$ 8.435,13

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 103,39 R$ 9.098,32

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 13,00 R$ 461,63

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 10,00 R$ 364,80

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 10,00 R$ 325,30

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 17,00 R$ 729,81

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 3,00 R$ 380,70

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 6,00 R$ 743,64

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 4,00 R$ 264,08

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 28,00 R$ 774,48

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 4,00 R$ 152,40

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 5,00 R$ 163,20

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 6,00 R$ 258,30

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 10,00 R$ 746,00

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 7,00 R$ 816,90

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 3,00 R$ 91,05

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 4,00 R$ 340,60

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 3,00 R$ 57,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 2,00 R$ 36,60

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 6,00 R$ 871,08

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 2,29 R$ 239,69

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 6,00 R$ 104,04

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 19,55 R$ 1.011,71

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 37,99 R$ 1.697,39

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 9,03 R$ 508,84

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 426,17 R$ 128.289,95

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 1.098,00 R$ 38.572,74

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 499,05 R$ 5.464,59

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 452,00 R$ 2.969,64

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 55,84 R$ 1.205,02

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 155,61 R$ 4.218,58

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 17,33 R$ 223,38

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 35,10 R$ 1.183,92

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 16,29 R$ 356,91

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 114,43 R$ 4.322,02

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 96,13 R$ 2.615,69

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 72,80 R$ 3.996,72

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 8,14 R$ 672,11

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 4,51 R$ 621,56

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 167,46 R$ 20.096,87

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 2,00 R$ 16,88

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 3,00 R$ 40,05

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 4,00 R$ 69,60

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 8,00 R$ 85,68

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 13,00 R$ 202,28

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 4,00 R$ 40,92

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 6,00 R$ 139,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 13,00 R$ 275,86

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 54,00 R$ 1.514,70

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 3,00 R$ 87,93

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 3,00 R$ 97,23

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 26,00 R$ 273,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 17,00 R$ 252,79

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 15,00 R$ 143,10

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 4,00 R$ 89,32

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 8,00 R$ 162,40

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 16,00 R$ 436,16

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 6,00 R$ 171,12

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 8,00 R$ 252,96

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 3,00 R$ 305,61

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 16,00 R$ 790,24

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 6,00 R$ 91,44

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 4,00 R$ 104,52

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 2,00 R$ 79,78

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 3,00 R$ 111,54

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 26,00 R$ 1.304,42

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 10,00 R$ 78,20

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 16,00 R$ 149,60

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 3,00 R$ 16,92

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 5,00 R$ 77,35

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 3,00 R$ 42,24

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 12,00 R$ 214,68

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 4,00 R$ 74,92

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 3,00 R$ 60,78

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 2,00 R$ 46,78

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 8,00 R$ 268,32

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 2,00 R$ 32,66

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 4,00 R$ 47,68

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 6,00 R$ 79,50
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 6,00 R$ 137,10

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 3,00 R$ 124,35

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 3,00 R$ 128,13

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 6,00 R$ 347,16

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 3,00 R$ 223,56

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 7,00 R$ 106,05

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 5,00 R$ 119,55

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 4,00 R$ 67,16

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 3,00 R$ 113,82

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 2,00 R$ 70,46

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 7,00 R$ 298,06

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 10,00 R$ 577,60

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 9,00 R$ 1.153,98

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 6,00 R$ 151,92

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 3,00 R$ 65,79

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 13,00 R$ 490,88

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 10,00 R$ 460,40

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 2,00 R$ 87,96

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 4,00 R$ 3.260,04

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 2,00 R$ 6.609,94

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 2,00 R$ 1.247,90

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 6,00 R$ 3.444,66

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 89,24 R$ 7.734,43

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 5,18 R$ 2.944,77

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 12,07 R$ 3.297,16

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 12,00 R$ 4.789,32

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 2,00 R$ 439,20

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 12,00 R$ 4.557,12

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 12,00 R$ 10.431,24

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 8,00 R$ 9.635,44

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 67,62 R$ 17.878,05

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 3,00 R$ 8.574,03

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 2,00 R$ 305,40

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 19,00 R$ 3.069,26

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 24,51 R$ 614,71

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 12,00 R$ 963,72

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 37,10 R$ 4.877,16

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 9,00 R$ 18.072,81

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 6,00 R$ 14.861,40

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 13,40 R$ 5.192,50

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 1.133,35 R$ 80.751,18

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 6,00 R$ 107.626,92

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 4,00 R$ 2.895,52

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 3,00 R$ 7.092,84

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 4,00 R$ 1.603,32

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 10,00 R$ 224.904,10

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 3,00 R$ 94.106,55

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 3,00 R$ 461,34

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 7,00 R$ 2.877,21

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 7,00 R$ 3.334,59

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 10,00 R$ 4.893,80

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 13,00 R$ 14.784,64

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 4,00 R$ 3.221,24

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 4,00 R$ 6.999,08

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 9,00 R$ 3.011,49

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 6,00 R$ 3.374,16

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 4,00 R$ 3.248,72

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 806,87 R$ 9.359,69

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 178,72 R$ 1.946,26

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 3.821,57 R$ 58.317,15

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 1.778,91 R$ 29.494,32

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 207,75 R$ 3.174,42

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 269,08 R$ 5.287,42

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 130,20 R$ 2.714,67

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 77,32 R$ 1.508,51

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 185,90 R$ 4.437,43

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 140,50 R$ 2.884,46
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 267,08 R$ 8.191,34

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 80,43 R$ 3.455,27

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 53,77 R$ 2.832,60

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 90,87 R$ 7.273,23

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 305,81 R$ 6.623,84

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 368,10 R$ 12.923,99

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 85,47 R$ 541,02

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 169,53 R$ 1.595,27

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 1.536,34 R$ 17.744,72

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 397,88 R$ 2.840,86

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 466,98 R$ 4.758,52

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 487,13 R$ 7.151,06

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 258,78 R$ 2.668,02

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 527,49 R$ 6.957,59

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 943,07 R$ 3.574,23

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 52.270,06 R$ 267.622,70

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 13.827,70 R$ 104.260,85

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 5.751,13 R$ 61.307,04

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 2.400,61 R$ 40.930,40

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 4.041,69 R$ 108.155,62

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 2.120,13 R$ 62.395,42

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 970,63 R$ 39.533,75

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 80,43 R$ 4.757,43

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 454,24 R$ 37.211,34

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 317,59 R$ 33.642,30

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 844,72 R$ 6.132,66

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 844,72 R$ 8.286,70

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 183,75 R$ 1.435,08

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 51,99 R$ 482,46

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 710,21 R$ 6.590,74

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 1.155,00 R$ 39.986,10

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 155,00 R$ 6.761,10

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 32,00 R$ 815,36

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 195,00 R$ 5.984,55

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 6,00 R$ 120,48

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 32,00 R$ 680,64

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 157,00 R$ 4.433,68

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 4,00 R$ 106,96

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 15,00 R$ 426,45

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 47,00 R$ 1.823,13

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 8,00 R$ 237,20

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 108,00 R$ 4.424,76

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 460,00 R$ 16.136,80

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 72,00 R$ 3.158,64

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 32,00 R$ 2.013,12

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 339,00 R$ 7.027,47

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 77,00 R$ 2.483,25
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 26,00 R$ 2.495,22

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 52,00 R$ 7.036,12

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 25,00 R$ 4.549,25

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 4,00 R$ 2.096,04

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 13,00 R$ 2.068,17

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 157,00 R$ 74.983,20

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 28,00 R$ 695,52

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 182,00 R$ 3.720,08

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 104,00 R$ 2.467,92

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 56,00 R$ 2.778,16

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 128,00 R$ 7.063,04

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 19,00 R$ 1.169,83

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 17,00 R$ 1.134,92

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 798,00 R$ 46.315,92

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 2,00 R$ 5.268,86

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 213,00 R$ 1.216,23

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 47,00 R$ 413,13

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 572,00 R$ 8.356,92

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 93,00 R$ 1.214,58

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 166,00 R$ 5.167,58

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 102,00 R$ 1.774,80

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 418,00 R$ 4.464,24

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 113,00 R$ 3.825,05

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 39,00 R$ 766,35

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 4,00 R$ 50,60

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 17,00 R$ 681,19

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1.393,00 R$ 71.279,81

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 273,00 R$ 14.859,39

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 12,00 R$ 614,04

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 7,00 R$ 1.971,76

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 751,00 R$ 8.170,88

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 52,00 R$ 751,92

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 3,00 R$ 41,70

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 549,00 R$ 5.890,77

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 168,00 R$ 1.824,48

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 18,00 R$ 8.521,20

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 3,00 R$ 49,41

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 56,00 R$ 1.628,48

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 18,00 R$ 450,36

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 35,00 R$ 18.110,40

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 3,00 R$ 2.020,14

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 3,00 R$ 627,45

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 4,00 R$ 1.947,52

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 451,00 R$ 9.592,77
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 232,19 R$ 15.814,46

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 29,18 R$ 2.616,27

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 10,00 R$ 749,50

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 41,00 R$ 1.806,05

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 6,00 R$ 5.938,92

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 4,00 R$ 568,28

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 11,00 R$ 5.207,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 1.365,00 R$ 9.828,00

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 166,00 R$ 1.241,68

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 86,00 R$ 779,16

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 31,00 R$ 293,88

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 78,00 R$ 833,82

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 10,00 R$ 113,00

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 1.428,00 R$ 10.281,60

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 840,00 R$ 6.963,60

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 297,00 R$ 2.649,24

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 1.264,00 R$ 9.947,68

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 36,00 R$ 5.030,28

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 4,00 R$ 926,68

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 20,00 R$ 1.708,20

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 86,00 R$ 2.328,02

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 17,99 R$ 353,50

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 2.085,39 R$ 12.011,84

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 844,72 R$ 3.336,64

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 26,88 R$ 311,80

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 43,99 R$ 200,59

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 29,00 R$ 2.199,94

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 196,00 R$ 11.320,96

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 30,00 R$ 2.562,30

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 4.947,37 R$ 38.589,48

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 169,53 R$ 2.310,69

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 44,58 R$ 1.064,12

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 1.367,47 R$ 67.703,43

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 20,88 R$ 1.135,03

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 24,51 R$ 1.898,78

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 12,00 R$ 502,92

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 8,00 R$ 330,48

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 2,00 R$ 63,40

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 5,00 R$ 182,60

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 6,00 R$ 233,10

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 10,00 R$ 384,30

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 4,00 R$ 63,40

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 18,00 R$ 435,42

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 6,00 R$ 217,20

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 12,00 R$ 264,84

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 6,00 R$ 314,10

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 4,00 R$ 236,36

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 7,00 R$ 576,10

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 4,00 R$ 2.325,28

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 4,00 R$ 642,84

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 13,00 R$ 362,31

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 4,00 R$ 592,28

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 6,00 R$ 613,62

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 3,85 R$ 1.180,25

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 424,00 R$ 3.052,80

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 7,00 R$ 49,91

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 109,91 R$ 910,05
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 3,00 R$ 3.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 4,00 R$ 202,40

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 10,00 R$ 1.536,10

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 14,07 R$ 1.220,57

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 9,70 R$ 1.033,43

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 26,00 R$ 17.490,98

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 10,00 R$ 2.238,50

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 13,00 R$ 1.635,40

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 15,00 R$ 1.429,80

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 4,00 R$ 590,04

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 5,00 R$ 1.125,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 5,00 R$ 406,50

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 5,00 R$ 1.645,15

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 10,00 R$ 18.576,00

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 61,00 R$ 13.725,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 56,00 R$ 1.120,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 61,00 R$ 1.220,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 37,00 R$ 1.379,73

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 1.308,07 R$ 2.969,31

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 4,00 R$ 2.060,08

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 4,00 R$ 1.514,76

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 4,00 R$ 727,08

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 3,00 R$ 318,09

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 3,00 R$ 1.454,16

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 2,00 R$ 565,52

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 4,00 R$ 121,20

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 3,00 R$ 113,61
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 2,00 R$ 106,04

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 2,00 R$ 21,20

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 2,00 R$ 30,30

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 3,00 R$ 136,32

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 4,00 R$ 353,44

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 6,00 R$ 1.757,10

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 2,00 R$ 90,88

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 6,00 R$ 9.575,40

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 3,00 R$ 3.478,62

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 2,00 R$ 1.494,56

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 2,00 R$ 272,66

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 2,00 R$ 757,38

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 3,00 R$ 545,31

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 3,00 R$ 363,54

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 2,00 R$ 163,60

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 3,00 R$ 2.726,58

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 3,00 R$ 1.590,51

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 6,00 R$ 8.906,82

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 6,00 R$ 12.269,58

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 2,00 R$ 3.367,68

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 3,00 R$ 8.985,99

R$ 10.851.784,59

R$ 2.198.571,56

R$ 13.050.356,15

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 177,87 R$ 27.722,81

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.724,46 R$ 51.078,50

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 43,57 R$ 14.082,25

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 32,13 R$ 15.099,49

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 4,14 R$ 1.749,85

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 260,20 R$ 6.463,36

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 869,26 R$ 339,01

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 325,23 R$ 7.864,06

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 399,95 R$ 7.975,00

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 3,51 R$ 379,92

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 145,29 R$ 8.364,34

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 376,97 R$ 8.278,26

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 21,36 R$ 1.871,99

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 14,91 R$ 294,47

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 105,54 R$ 2.312,38

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 20,00 R$ 279,40

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

GAMA - RA II

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 3,00 R$ 206,91

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 18,00 R$ 1.110,96

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 461,60 R$ 10.113,65

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 8,56 R$ 489,03

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 48,40 R$ 847,96

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 5,00 R$ 793,00

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 12,21 R$ 121,36

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 100,00 R$ 1.296,00

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 3,15 R$ 105,65

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 16,35 R$ 155,81

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 18,61 R$ 929,38

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 19,51 R$ 512,91

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 4,50 R$ 81,00

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 1.191,25 R$ 38.489,28

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 3.751,00 R$ 123.257,86

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 96,34 R$ 1.675,35

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 256,51 R$ 8.926,54

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 207,30 R$ 1.544,38

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 336,68 R$ 11.063,30

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 18,61 R$ 143,29

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,89 R$ 22,77

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 28,07 R$ 277,05

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 50,74 R$ 2.475,09

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 256,51 R$ 3.314,10

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,89 R$ 10,16

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 860,61 R$ 3.046,55

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 926,63 R$ 3.280,27

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 623,97 R$ 10.595,01

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 1.771,02 R$ 38.608,23

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 71,96 R$ 315,18

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 69,62 R$ 444,17

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 56,60 R$ 574,49

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 1,39 R$ 518,38

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 247,04 R$ 15.353,53

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 56,96 R$ 353,15

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 132,94 R$ 451,99

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 1.267,86 R$ 12.615,20

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 2.180,93 R$ 21.743,87

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 158,26 R$ 519,09

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 870,52 R$ 10.124,14

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 1.701,75 R$ 25.185,90
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 25,82 R$ 120,57

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 594,99 R$ 30.088,64

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 7,75 R$ 101,83

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 14,91 R$ 161,02

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 2,74 R$ 46,79

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 64,66 R$ 331,05

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 317,66 R$ 3.265,54

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 26,76 R$ 170,72

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 175,66 R$ 2.710,43

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 204,68 R$ 1.471,64

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 12,70 R$ 166,87

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 5,00 R$ 73,00

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 7,00 R$ 144,06

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 22,00 R$ 557,48

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 4,00 R$ 243,52

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 11,40 R$ 533,17

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 2,74 R$ 17,15

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 111,00 R$ 1.018,98

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 23,00 R$ 3.380,77

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 9,00 R$ 14,13

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 2,00 R$ 301,88

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 216,40 R$ 2.893,26

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 594,00 R$ 784,08

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 374,00 R$ 21.987,46

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 502,00 R$ 9.302,06

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 42,00 R$ 778,26

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 126,00 R$ 31.883,04

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 330,28 R$ 26.049,18

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 96,89 R$ 868,13

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 10.010,12 R$ 6.906,98

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 385,48 R$ 42.803,69

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 685,48 R$ 16.458,37
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 1.512,52 R$ 18.906,50

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 47,04 R$ 10.102,78

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 21,36 R$ 1.345,89

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,89 R$ 183,84

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 115,00 R$ 23.782,00

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 59,30 R$ 6.272,75

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 99,14 R$ 2.842,34

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 34,92 R$ 2.218,81

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 63,81 R$ 6.682,82

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 138,03 R$ 10.048,58

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 7,34 R$ 1.700,82

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 1,08 R$ 109,89

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 3,51 R$ 250,08

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 4,50 R$ 50,62

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 1,39 R$ 57,62

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 1,39 R$ 97,60

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 53,49 R$ 5.094,38

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 53,49 R$ 5.369,86

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 51,19 R$ 36.870,10

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 24,01 R$ 1.928,48

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 2,74 R$ 70,80

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 4,95 R$ 3.155,77

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 5,90 R$ 1.670,40

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 22,57 R$ 9.983,61

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 6,71 R$ 4.732,09

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 8,15 R$ 1.997,32

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 1,39 R$ 444,75

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 37,17 R$ 19.183,06

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 3,15 R$ 822,62

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 2,34 R$ 653,18

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 17,75 R$ 870,81

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 33,52 R$ 1.051,52

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 2,74 R$ 54,06
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 3,00 R$ 1.060,08

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 8,00 R$ 3.030,40

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 2,00 R$ 929,16

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 3,00 R$ 1.737,96

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 10,00 R$ 5.165,20

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 6,00 R$ 6.097,50

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 9,00 R$ 5.650,92

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 2,00 R$ 219,38

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 9,46 R$ 1.538,95

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 18,61 R$ 286,96

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 33,00 R$ 6.698,34

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 5,00 R$ 892,30

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 9,00 R$ 3.393,54

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 2,00 R$ 261,22

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 4,00 R$ 61,32

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 6,00 R$ 480,36

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 10,95 R$ 459,35

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 14,00 R$ 2.250,92

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 16,00 R$ 3.252,00

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 2,00 R$ 1.494,24

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 8,00 R$ 343,44

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 20,00 R$ 585,80

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 48,00 R$ 3.622,56

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 33,00 R$ 4.853,97

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 33,00 R$ 2.798,07

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 33,00 R$ 1.138,83

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 17,00 R$ 921,40

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 195,00 R$ 797,55

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 5,00 R$ 303,05

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 3,00 R$ 64,59

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 5,00 R$ 147,35

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 3,00 R$ 59,40

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 4,14 R$ 329,54

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 34,92 R$ 3.153,97

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 1,08 R$ 137,39

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 2,34 R$ 439,82

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,89 R$ 409,67

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 19,51 R$ 351,18

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,89 R$ 726,19
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 63,81 R$ 17.360,14

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 21,67 R$ 1.184,26

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 319,46 R$ 33.316,48

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 110,04 R$ 5.031,02

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 726,63 R$ 56.371,95

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 2.362,27 R$ 135.617,92

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 1.691,75 R$ 206.579,59

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 3,51 R$ 253,49

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 240,73 R$ 10.389,90

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 11,89 R$ 911,01

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 54,30 R$ 4.777,31

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 10,95 R$ 1.241,62

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 19,51 R$ 1.717,27

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 9,91 R$ 168,66

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 2.492,15 R$ 23.550,81

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 19,51 R$ 1.644,69

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 5,49 R$ 419,93

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 860,00 R$ 6.622,00

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 502,00 R$ 3.865,40

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 74,76 R$ 865,72

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 70,00 R$ 794,50

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 71,60 R$ 2.502,42

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 87,78 R$ 3.067,91

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 158,26 R$ 5.531,18

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 2,74 R$ 95,70

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.931,00 R$ 25.103,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 1.228,00 R$ 15.583,32

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 858,00 R$ 89.403,60

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 3.471,73 R$ 131.543,84

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 410,40 R$ 9.381,74

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 657,90 R$ 28.717,33

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 36,72 R$ 2.071,74

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 73,18 R$ 3.949,52

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 622,57 R$ 75.106,84

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 727,12 R$ 88.381,43

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 6,71 R$ 495,66

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 58,81 R$ 4.041,42

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 70,61 R$ 4.091,84

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 141,27 R$ 6.946,24

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 1.701,75 R$ 205.996,83

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 1.599,95 R$ 241.000,46

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 745,74 R$ 110.578,32

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 1.695,44 R$ 88.230,69
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 99,14 R$ 10.109,30

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 164,30 R$ 6.647,57

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 99,14 R$ 10.109,30

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 36,72 R$ 2.064,39

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 369,30 R$ 1.728,32

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 330,28 R$ 2.794,16

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 215,41 R$ 1.559,56

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 4,50 R$ 31,41

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 266,42 R$ 4.433,22

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 194,59 R$ 9.457,07

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 153,40 R$ 6.597,73

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 221,31 R$ 8.604,53

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 109,14 R$ 6.491,64

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 120,36 R$ 5.341,57

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 259,30 R$ 11.531,07

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 80,57 R$ 4.594,10

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 82,01 R$ 3.955,34

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 30,73 R$ 1.990,07

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 237,13 R$ 13.459,49

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 375,12 R$ 5.109,13

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 58,49 R$ 388,37

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 163,31 R$ 29.593,40

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 40,33 R$ 1.625,70

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 2.512,97 R$ 143.817,27

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 361,51 R$ 11.080,28

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 971,51 R$ 14.524,07

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 457,05 R$ 14.826,70

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 1.297,78 R$ 24.917,37

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 91,43 R$ 8.012,01

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 31,63 R$ 616,46

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 2.723,33 R$ 27.042,66

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 3.173,94 R$ 115.975,76

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 2.600,76 R$ 76.488,35

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 106,75 R$ 1.895,88

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 166,15 R$ 3.208,35

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.711,66 R$ 62.544,05
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 1.258,85 R$ 25.013,34

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 4.516,89 R$ 122.543,22

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 779,71 R$ 8.062,20

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 867,37 R$ 57.523,97

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 1.409,01 R$ 27.926,57

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 32,13 R$ 1.032,01

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 93,60 R$ 1.881,36

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 19,10 R$ 1.201,77

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 744,25 R$ 19.186,76

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 2.600,76 R$ 66.449,41

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.711,66 R$ 69.835,72

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 32,13 R$ 573,19

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 63,81 R$ 7.590,19

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 94,68 R$ 11.049,15

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 266,42 R$ 31.690,65

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 4,95 R$ 177,75

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 2,34 R$ 85,50

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 356,15 R$ 14.317,23

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 261,15 R$ 9.639,04

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 331,72 R$ 37.331,76

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 43,80 R$ 1.968,81

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 332,62 R$ 16.577,78

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 498,55 R$ 8.400,56

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 19,96 R$ 163,47

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 70,61 R$ 2.428,98

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 1,39 R$ 71,61

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 5,49 R$ 249,95

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 194,59 R$ 8.501,63

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 552,90 R$ 26.992,57

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 56,24 R$ 3.334,46

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 50,74 R$ 4.114,50

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 26,76 R$ 6.214,20

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 9,19 R$ 6.864,47

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 14,51 R$ 8.569,31

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 93,33 R$ 49.463,96

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 57,36 R$ 7.174,01

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 5,00 R$ 394,40

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 14,00 R$ 1.071,84

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 17,00 R$ 829,09

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 4,00 R$ 405,24

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 100,00 R$ 61.665,00

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 3,15 R$ 1.154,06

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 4,00 R$ 610,84

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 41,14 R$ 7.405,20

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 18,61 R$ 3.349,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 2,00 R$ 71,26

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 2,00 R$ 449,68

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 45,33 R$ 21.567,10

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 28,52 R$ 3.570,13

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 1,39 R$ 1.943,34

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 4,14 R$ 1.723,02

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 11,40 R$ 4.744,56

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 2,00 R$ 3.771,40

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 2,00 R$ 3.800,74

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 5,00 R$ 12.851,20

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 3,00 R$ 5.069,16

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 120,36 R$ 100.085,35

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 756,55 R$ 140.672,90

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 221,81 R$ 14.462,01

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 61,60 R$ 23.831,80

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 337,67 R$ 25.649,41

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 581,02 R$ 5.066,49

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 1,08 R$ 294,25
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 5,49 R$ 3.657,43

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 10,95 R$ 7.294,89

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 22,57 R$ 12.164,77

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 4,00 R$ 10.387,48

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 2.593,05 R$ 33.216,97

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 272,41 R$ 3.489,57

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 105,54 R$ 6.041,10

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 39,92 R$ 1.921,74

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 272,41 R$ 27.396,27

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 175,66 R$ 41.954,63

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 126,40 R$ 10.955,08

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 32,13 R$ 316,48

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 132,94 R$ 6.116,56

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 53,49 R$ 479,27

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 36,72 R$ 8.344,25

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 7,34 R$ 6.225,86

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 55,79 R$ 2.215,97

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 577,33 R$ 9.549,03

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 587,33 R$ 10.513,20

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 13,60 R$ 7.290,68

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 3,51 R$ 2.159,77

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 384,94 R$ 5.446,90

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 3,51 R$ 2.112,38

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 164,75 R$ 15.511,21

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 831,67 R$ 13.755,82

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 88,73 R$ 1.588,26

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 8,56 R$ 5.267,13

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 15,41 R$ 7.440,56

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 26,27 R$ 2.516,66

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 52,00 R$ 7.213,44

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 257,50 R$ 13.325,62

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 2,00 R$ 2.198,66

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 2,00 R$ 2.576,82

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 2,00 R$ 6.351,60

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 5,00 R$ 1.470,90

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 2,00 R$ 1.191,08
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 2,00 R$ 480,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 2,00 R$ 2.082,78

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 434,02 R$ 7.391,36

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 435,37 R$ 22.926,58

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 1.220,32 R$ 18.182,76

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 333,97 R$ 8.355,92

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 5,49 R$ 343,17

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 142,94 R$ 6.975,47

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 13,11 R$ 777,68

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 11,40 R$ 769,72

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 21,36 R$ 1.960,84

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 8,00 R$ 444,24

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 6,00 R$ 313,32

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 6,00 R$ 376,62

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 5,00 R$ 375,25

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 3,00 R$ 322,17

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 2,00 R$ 282,78

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 14,00 R$ 430,64

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 4,00 R$ 150,84

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 7,00 R$ 304,01

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 4,00 R$ 233,80

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 33,00 R$ 1.268,19

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 12,00 R$ 562,08

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 15,00 R$ 835,05

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 5,00 R$ 365,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 2,00 R$ 343,42

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 17,35 R$ 366,95

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 87,78 R$ 2.140,07

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 24,01 R$ 805,29

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 2,34 R$ 26,23

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 25,41 R$ 326,77

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 21,36 R$ 423,78

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 53,71 R$ 302,92

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 16,80 R$ 188,49
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 6,71 R$ 115,14

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 86,97 R$ 1.651,56

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 28,07 R$ 854,17

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 170,57 R$ 8.451,74

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 6,71 R$ 457,89

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 6,00 R$ 132,72

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 9,00 R$ 258,66

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 12,00 R$ 554,04

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 4,00 R$ 1.399,16

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 2,00 R$ 8,86

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 7,00 R$ 48,09

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 2,00 R$ 8,22

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 3,00 R$ 27,21

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 4,00 R$ 33,84

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 2,00 R$ 11,96

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 23,00 R$ 249,55

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 13,00 R$ 546,39

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 3,00 R$ 18,24

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 4,00 R$ 27,24

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 3,00 R$ 33,09

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 11,00 R$ 162,47

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 6,00 R$ 115,44

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 7,00 R$ 167,16

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 2,00 R$ 7,96

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 5,00 R$ 20,70

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 3,00 R$ 15,54

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 4,00 R$ 50,20

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 6,00 R$ 154,26

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 2,00 R$ 25,00

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 17,00 R$ 244,12

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 3,00 R$ 24,78

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 32,00 R$ 314,24

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 12,00 R$ 127,80

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 9,00 R$ 152,37

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 4,00 R$ 54,28
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 10,00 R$ 89,90

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 6,00 R$ 58,92

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 3,00 R$ 37,71

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 2,00 R$ 28,80

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 3,00 R$ 16,77

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 5,00 R$ 32,10

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 2,00 R$ 17,18

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 2,00 R$ 27,52

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 19,00 R$ 282,91

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 3,00 R$ 52,65

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 3,00 R$ 127,86

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 2,00 R$ 81,52

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 15,00 R$ 1.596,60

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 7,00 R$ 594,93

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 3,00 R$ 18,60

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 6,00 R$ 99,96

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 2,00 R$ 14,82

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 11,00 R$ 115,72

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 21,00 R$ 153,51

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 6,00 R$ 117,42

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 2,00 R$ 20,92

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 5,00 R$ 64,55

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 4,00 R$ 30,12

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 3,00 R$ 30,03

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 2,00 R$ 13,76

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 14,00 R$ 94,50

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 2,00 R$ 19,70

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 2,00 R$ 24,76

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 2,00 R$ 22,68

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 2,00 R$ 33,46

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 2,00 R$ 9,70

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 8,00 R$ 85,76
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 18,00 R$ 216,72

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 12,00 R$ 453,48

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 6,00 R$ 140,46

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 6,00 R$ 127,86

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 11,00 R$ 364,76

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 7,00 R$ 429,38

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 2,00 R$ 22,92

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 16,00 R$ 309,92

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 19,00 R$ 257,83

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 9,00 R$ 191,16

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 2,00 R$ 37,90

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 2,00 R$ 20,98

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 4,00 R$ 49,84

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 2,00 R$ 35,24

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 10,00 R$ 79,00

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 4,00 R$ 65,36

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 2,00 R$ 40,14

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 13,00 R$ 306,15

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 4,00 R$ 91,68

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 5,00 R$ 246,65

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 5,00 R$ 414,10

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 2,00 R$ 24,86

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 2,00 R$ 29,88

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 2,00 R$ 24,20

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 2,00 R$ 37,76

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 2,00 R$ 171,44

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 2,00 R$ 336,42

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 2,00 R$ 397,34
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 6,00 R$ 59,28

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 16,00 R$ 128,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 8,00 R$ 91,20

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 5,00 R$ 61,15

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 5,00 R$ 64,40

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 4,00 R$ 71,44

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 2,00 R$ 40,42

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 5,00 R$ 117,30

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 5,00 R$ 240,45

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 4,00 R$ 285,20

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 6,00 R$ 640,74

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 4,00 R$ 44,68

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 4,00 R$ 53,52

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 4,00 R$ 39,04

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 4,00 R$ 1.989,68

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 3,00 R$ 1.487,97

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 12,00 R$ 5.977,20

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 4,00 R$ 3.116,20

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 2,00 R$ 1.447,74

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 15,00 R$ 4.744,95

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 4,00 R$ 2.324,84

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 3,00 R$ 2.375,88

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 4,00 R$ 10.172,32

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 2,00 R$ 4.692,64

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 29,00 R$ 835,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 17,00 R$ 1.124,72

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 30,00 R$ 3.382,20

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 20,00 R$ 3.244,80

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 6,00 R$ 676,44

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 7,00 R$ 609,84

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 2,00 R$ 417,48

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 6,00 R$ 622,20

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 2,00 R$ 448,76

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 2,00 R$ 755,18

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 3,00 R$ 294,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 3,00 R$ 288,36

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 5,00 R$ 505,15

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 4,00 R$ 518,84

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 12,00 R$ 1.277,16

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 17,00 R$ 1.176,91

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 5,00 R$ 668,45

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 7,00 R$ 836,36

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 4,00 R$ 659,96

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 8,00 R$ 2.632,24

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 4,00 R$ 1.597,32

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 2,00 R$ 1.615,46

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 2,00 R$ 355,76

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 4,00 R$ 753,96

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 5,00 R$ 842,75

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 4,00 R$ 946,68

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 4,00 R$ 475,00

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 2,00 R$ 258,58

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 2,00 R$ 480,80

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 2,00 R$ 434,02

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 11,00 R$ 469,81

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 7,00 R$ 83,65

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 6,00 R$ 602,46

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 12,00 R$ 4.674,12

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 24,00 R$ 1.077,12
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 4,00 R$ 646,24

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 2,00 R$ 277,36

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 14,00 R$ 1.223,74

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 12,00 R$ 426,24

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 5,00 R$ 265,15

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 5,00 R$ 285,10

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 10,00 R$ 1.580,90

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 21,00 R$ 4.231,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 7,00 R$ 177,24

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 29,00 R$ 1.710,42

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 3,00 R$ 1.892,37

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 2,00 R$ 975,32

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 7,00 R$ 542,08

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 4,00 R$ 2.324,84

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 42,94 R$ 2.070,56

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 16,80 R$ 424,70

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 23,52 R$ 739,46

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 17,35 R$ 1.126,18

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 14,91 R$ 2.054,89

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 24,01 R$ 5.131,17

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 62,91 R$ 5.536,08

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 8,00 R$ 284,08

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 6,00 R$ 218,88

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 6,00 R$ 195,18

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 10,00 R$ 429,30

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 2,00 R$ 253,80

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 4,00 R$ 495,76

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 17,00 R$ 470,22

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 3,00 R$ 97,92

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 4,00 R$ 172,20

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 6,00 R$ 447,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 5,00 R$ 583,50

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 2,00 R$ 60,70

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 3,00 R$ 255,45

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 2,00 R$ 38,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 2,00 R$ 36,60

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 4,00 R$ 580,72

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 1,39 R$ 145,49

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 4,00 R$ 69,36

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 11,89 R$ 615,30

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 23,11 R$ 1.032,55

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 5,49 R$ 309,36

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 259,30 R$ 78.057,07

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 668,00 R$ 23.466,84

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 303,64 R$ 3.324,85

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 275,00 R$ 1.806,75

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 33,97 R$ 733,07

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 94,68 R$ 2.566,77

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 10,54 R$ 135,86

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 21,36 R$ 720,47

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 9,91 R$ 217,12

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 69,62 R$ 2.629,54

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00

 Página 18  de



11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 58,49 R$ 1.591,51

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 44,29 R$ 2.431,52

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 4,95 R$ 408,72

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 2,74 R$ 377,62

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 101,89 R$ 12.227,81

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 2,00 R$ 16,88

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 2,00 R$ 26,70

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 5,00 R$ 53,55

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 8,00 R$ 124,48

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 3,00 R$ 30,69

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 4,00 R$ 93,00

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 8,00 R$ 169,76

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 33,00 R$ 925,65

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 2,00 R$ 58,62

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 2,00 R$ 64,82

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 16,00 R$ 168,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 10,00 R$ 148,70

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 9,00 R$ 85,86

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 5,00 R$ 101,50

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 10,00 R$ 272,60

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 4,00 R$ 114,08

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 5,00 R$ 158,10

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 2,00 R$ 203,74

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 10,00 R$ 493,90

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 4,00 R$ 60,96

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 2,00 R$ 79,78

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 2,00 R$ 74,36

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 16,00 R$ 802,72

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 6,00 R$ 46,92

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 10,00 R$ 93,50

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 2,00 R$ 11,28

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 3,00 R$ 46,41

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 2,00 R$ 28,16

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 7,00 R$ 125,23

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 3,00 R$ 56,19

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 2,00 R$ 40,52

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 2,00 R$ 46,78

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 5,00 R$ 167,70

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 2,00 R$ 32,66

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 4,00 R$ 53,00
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 4,00 R$ 91,40

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 2,00 R$ 82,90

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 4,00 R$ 231,44

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 2,00 R$ 149,04

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 5,00 R$ 75,75

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 3,00 R$ 71,73

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 3,00 R$ 50,37

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 2,00 R$ 75,88

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 2,00 R$ 70,46

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 5,00 R$ 212,90

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 6,00 R$ 346,56

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 5,00 R$ 641,10

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 4,00 R$ 101,28

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 2,00 R$ 43,86

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 8,00 R$ 302,08

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 6,00 R$ 276,24

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 2,00 R$ 87,96

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 2,00 R$ 6.609,94

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 2,00 R$ 1.247,90

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 4,00 R$ 2.296,44

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 54,30 R$ 4.706,18

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 3,15 R$ 1.790,74

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 7,34 R$ 2.005,06

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 7,00 R$ 2.793,77

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 2,00 R$ 439,20

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 7,00 R$ 2.658,32

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 7,00 R$ 6.084,89

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 5,00 R$ 6.022,15

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 41,14 R$ 10.877,00

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 2,00 R$ 5.716,02

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 2,00 R$ 305,40

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 12,00 R$ 1.938,48

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 14,91 R$ 373,94

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 7,00 R$ 562,17

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 22,57 R$ 2.967,05

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 5,00 R$ 10.040,45

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 4,00 R$ 9.907,60

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 8,15 R$ 3.158,12

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 689,58 R$ 49.132,57

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 5,00 R$ 89.689,10

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 3,00 R$ 2.171,64

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 2,00 R$ 4.728,56

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 4,00 R$ 1.603,32

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 9,00 R$ 202.413,69

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 2,00 R$ 307,56

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 5,00 R$ 2.055,15

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 5,00 R$ 2.381,85

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 6,00 R$ 2.936,28

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 8,00 R$ 9.098,24

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 3,00 R$ 2.415,93

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 5,00 R$ 1.673,05

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 4,00 R$ 2.249,44

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 490,94 R$ 5.694,90

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 108,74 R$ 1.184,17

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 2.325,23 R$ 35.483,00

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 1.082,37 R$ 17.945,69

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 126,40 R$ 1.931,39

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 163,72 R$ 3.217,09

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 79,22 R$ 1.651,73

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 47,04 R$ 917,75

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 113,11 R$ 2.699,93

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 85,48 R$ 1.754,90
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 162,50 R$ 4.983,87

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 48,94 R$ 2.102,46

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 32,71 R$ 1.723,16

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 55,29 R$ 4.425,41

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 186,07 R$ 4.030,27

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 223,97 R$ 7.863,58

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 52,00 R$ 329,16

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 103,15 R$ 970,64

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 934,78 R$ 10.796,70

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 242,09 R$ 1.728,52

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 284,13 R$ 2.895,28

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 296,39 R$ 4.351,00

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 157,45 R$ 1.623,30

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 320,95 R$ 4.233,33

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 573,81 R$ 2.174,73

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 31.803,69 R$ 162.834,89

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 8.413,46 R$ 63.437,48

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 3.499,27 R$ 37.302,21

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 1.460,65 R$ 24.904,08

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 2.459,16 R$ 65.807,12

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 1.289,99 R$ 37.964,40

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 590,58 R$ 24.054,32

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 48,94 R$ 2.894,80

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 276,38 R$ 22.641,04

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 193,23 R$ 20.468,85

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 513,96 R$ 3.731,34

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 513,96 R$ 5.041,94

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 111,80 R$ 873,15

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 31,63 R$ 293,52

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 432,13 R$ 4.010,16

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 703,00 R$ 24.337,86

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 95,00 R$ 4.143,90

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 20,00 R$ 509,60

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 119,00 R$ 3.652,11

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 4,00 R$ 80,32

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 20,00 R$ 425,40

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 96,00 R$ 2.711,04

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 9,00 R$ 255,87

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 29,00 R$ 1.124,91

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 5,00 R$ 148,25

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 66,00 R$ 2.704,02

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 280,00 R$ 9.822,40

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 44,00 R$ 1.930,28

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 20,00 R$ 1.258,20

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 206,00 R$ 4.270,38

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 47,00 R$ 1.515,75
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 16,00 R$ 1.535,52

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 32,00 R$ 4.329,92

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 15,00 R$ 2.729,55

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 8,00 R$ 1.272,72

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 96,00 R$ 45.849,60

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 17,00 R$ 422,28

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 111,00 R$ 2.268,84

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 63,00 R$ 1.494,99

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 34,00 R$ 1.686,74

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 78,00 R$ 4.304,04

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 12,00 R$ 738,84

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 10,00 R$ 667,60

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 486,00 R$ 28.207,44

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 2,00 R$ 5.268,86

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 130,00 R$ 742,30

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 29,00 R$ 254,91

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 348,00 R$ 5.084,28

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 57,00 R$ 744,42

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 101,00 R$ 3.144,13

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 63,00 R$ 1.096,20

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 254,00 R$ 2.712,72

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 69,00 R$ 2.335,65

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 24,00 R$ 471,60

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 10,00 R$ 400,70

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 848,00 R$ 43.392,16

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 166,00 R$ 9.035,38

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 7,00 R$ 358,19

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 5,00 R$ 1.408,40

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 457,00 R$ 4.972,16

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 32,00 R$ 462,72

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 2,00 R$ 27,80

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 334,00 R$ 3.583,82

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 102,00 R$ 1.107,72

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 11,00 R$ 5.207,40

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 2,00 R$ 32,94

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 34,00 R$ 988,72

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 11,00 R$ 275,22

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 21,00 R$ 10.866,24

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 2,00 R$ 1.346,76

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 2,00 R$ 418,30

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 275,00 R$ 5.849,25
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 141,27 R$ 9.621,89

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 17,75 R$ 1.591,46

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 6,00 R$ 449,70

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 25,00 R$ 1.101,25

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 4,00 R$ 3.959,28

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 7,00 R$ 3.313,80

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 830,00 R$ 5.976,00

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 101,00 R$ 755,48

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 52,00 R$ 471,12

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 19,00 R$ 180,12

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 48,00 R$ 513,12

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 6,00 R$ 67,80

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 869,00 R$ 6.256,80

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 511,00 R$ 4.236,19

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 181,00 R$ 1.614,52

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 769,00 R$ 6.052,03

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 22,00 R$ 3.074,06

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 12,00 R$ 1.024,92

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 52,00 R$ 1.407,64

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 10,95 R$ 215,16

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 1.268,85 R$ 7.308,57

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 513,96 R$ 2.030,14

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 16,35 R$ 189,66

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 26,76 R$ 122,02

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 18,00 R$ 1.365,48

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 119,00 R$ 6.873,44

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 18,00 R$ 1.537,38

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 3.010,22 R$ 23.479,71

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 103,15 R$ 1.405,93

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 27,12 R$ 647,35

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 832,04 R$ 41.194,30

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 12,70 R$ 690,37

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 14,91 R$ 1.155,07

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 7,00 R$ 293,37

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 5,00 R$ 206,55

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 2,00 R$ 63,40

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 3,00 R$ 109,56

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 4,00 R$ 155,40

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 6,00 R$ 230,58

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 3,00 R$ 47,55

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 11,00 R$ 266,09

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 4,00 R$ 144,80

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 7,00 R$ 154,49

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 4,00 R$ 209,40

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 5,00 R$ 411,50

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 8,00 R$ 222,96

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 4,00 R$ 409,08

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 2,34 R$ 717,35

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 258,00 R$ 1.857,60

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 5,00 R$ 35,65

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 66,87 R$ 553,68

 Página 25  de



11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 2,00 R$ 2.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 3,00 R$ 151,80

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 6,00 R$ 921,66

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 8,56 R$ 742,58

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 5,90 R$ 628,58

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 16,00 R$ 10.763,68

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 6,00 R$ 1.343,10

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 8,00 R$ 1.006,40

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 9,00 R$ 857,88

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 3,00 R$ 442,53

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 3,00 R$ 675,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 3,00 R$ 243,90

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 3,00 R$ 987,09

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 6,00 R$ 11.145,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 37,00 R$ 8.325,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 34,00 R$ 680,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 37,00 R$ 740,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 23,00 R$ 857,67

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 795,89 R$ 1.806,67

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 2,00 R$ 212,06

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 2,00 R$ 969,44

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 2,00 R$ 565,52

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 2,00 R$ 75,74
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 2,00 R$ 106,04

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 2,00 R$ 21,20

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 2,00 R$ 30,30

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 2,00 R$ 90,88

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 4,00 R$ 1.171,40

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 2,00 R$ 90,88

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 4,00 R$ 6.383,60

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 2,00 R$ 2.319,08

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 2,00 R$ 1.494,56

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 2,00 R$ 272,66

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 2,00 R$ 757,38

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 2,00 R$ 363,54

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 2,00 R$ 242,36

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 2,00 R$ 163,60

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 2,00 R$ 1.817,72

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 4,00 R$ 5.937,88

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 4,00 R$ 8.179,72

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 2,00 R$ 3.367,68

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 2,00 R$ 5.990,66

R$ 6.747.619,41

R$ 1.367.067,69

R$ 8.114.687,10

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 204,70 R$ 31.904,54

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.984,57 R$ 58.782,96

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 50,15 R$ 16.208,98

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 36,97 R$ 17.374,05

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 4,77 R$ 2.016,13

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 299,45 R$ 7.438,33

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 1.000,37 R$ 390,14

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 374,29 R$ 9.050,33

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 460,28 R$ 9.177,98

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 4,04 R$ 437,28

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 167,20 R$ 9.625,70

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 433,83 R$ 9.526,90

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 24,58 R$ 2.154,19

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 17,16 R$ 338,91

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 121,46 R$ 2.661,18

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 22,00 R$ 307,34

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

SOBRADINHO - RA V

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 3,00 R$ 206,91

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 20,00 R$ 1.234,40

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 531,22 R$ 11.639,03

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 9,85 R$ 562,73

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 55,70 R$ 975,86

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 6,00 R$ 951,60

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 14,05 R$ 139,65

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 115,00 R$ 1.490,40

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 3,63 R$ 121,75

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 18,82 R$ 179,35

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 21,41 R$ 1.069,21

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 22,45 R$ 590,21

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 5,18 R$ 93,24

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 1.370,93 R$ 44.294,74

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 4.316,79 R$ 141.849,71

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 110,88 R$ 1.928,20

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 295,20 R$ 10.272,96

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 238,56 R$ 1.777,27

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 387,46 R$ 12.731,93

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 21,41 R$ 164,85

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 2,17 R$ 26,14

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 32,31 R$ 318,89

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 58,39 R$ 2.848,26

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 295,20 R$ 3.813,98

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 2,17 R$ 11,67

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 990,42 R$ 3.506,08

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 1.066,40 R$ 3.775,05

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 718,09 R$ 12.193,16

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 2.038,15 R$ 44.431,67

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 82,82 R$ 362,75

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 80,12 R$ 511,16

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 65,13 R$ 661,06

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 1,60 R$ 596,70

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 284,31 R$ 17.669,86

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 65,55 R$ 406,41

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 152,99 R$ 520,16

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 1.459,10 R$ 14.518,04

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 2.509,89 R$ 25.023,60

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 182,14 R$ 597,41

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 1.001,83 R$ 11.651,28

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 1.958,43 R$ 28.984,76
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 29,71 R$ 138,74

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 684,74 R$ 34.627,30

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 8,92 R$ 117,20

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 17,16 R$ 185,32

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 3,16 R$ 53,97

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 74,42 R$ 381,03

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 365,58 R$ 3.758,16

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 30,80 R$ 196,50

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 202,16 R$ 3.119,32

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 235,56 R$ 1.693,67

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 14,62 R$ 192,10

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 5,00 R$ 73,00

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 8,00 R$ 164,64

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 25,00 R$ 633,50

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 5,00 R$ 304,40

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 13,12 R$ 613,62

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 3,16 R$ 19,78

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 128,00 R$ 1.175,04

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 26,00 R$ 3.821,74

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 10,00 R$ 15,70

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 2,00 R$ 301,88

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 249,04 R$ 3.329,66

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 683,00 R$ 901,56

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 430,00 R$ 25.279,70

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 577,00 R$ 10.691,81

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 48,00 R$ 889,44

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 145,00 R$ 36.690,80

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 380,10 R$ 29.978,48

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 111,50 R$ 999,04

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 11.519,99 R$ 7.948,79

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 443,63 R$ 49.260,67

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 788,88 R$ 18.941,00
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 1.740,66 R$ 21.758,25

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 54,14 R$ 11.627,64

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 24,58 R$ 1.548,78

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 2,17 R$ 211,07

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 132,35 R$ 27.369,98

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 68,25 R$ 7.219,48

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 114,09 R$ 3.270,96

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 40,19 R$ 2.553,67

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 73,43 R$ 7.690,32

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 158,85 R$ 11.564,28

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 8,45 R$ 1.958,03

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 1,24 R$ 126,17

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 4,04 R$ 287,85

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 5,18 R$ 58,27

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 1,60 R$ 66,33

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 1,60 R$ 112,35

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 61,56 R$ 5.862,97

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 61,56 R$ 6.180,00

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 58,91 R$ 42.430,51

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 27,64 R$ 2.220,04

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 3,16 R$ 81,65

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 5,70 R$ 3.633,92

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 6,79 R$ 1.922,38

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 25,98 R$ 11.491,99

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 7,72 R$ 5.444,37

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 9,38 R$ 2.298,75

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 1,60 R$ 511,95

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 42,78 R$ 22.078,33

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 3,63 R$ 947,97

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 2,69 R$ 750,88

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 20,43 R$ 1.002,29

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 38,58 R$ 1.210,25

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 3,16 R$ 62,34
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 3,00 R$ 1.060,08

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 9,00 R$ 3.409,20

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 2,00 R$ 929,16

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 3,00 R$ 1.737,96

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 11,00 R$ 5.681,72

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 7,00 R$ 7.113,75

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 10,00 R$ 6.278,80

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 2,00 R$ 219,38

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 10,89 R$ 1.771,58

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 21,41 R$ 330,14

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 38,00 R$ 7.713,24

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 5,00 R$ 892,30

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 10,00 R$ 3.770,60

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 2,00 R$ 261,22

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 4,00 R$ 61,32

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 7,00 R$ 560,42

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 12,60 R$ 528,57

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 16,00 R$ 2.572,48

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 18,00 R$ 3.658,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 2,00 R$ 1.494,24

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 9,00 R$ 386,37

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 22,00 R$ 644,38

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 56,00 R$ 4.226,32

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 37,00 R$ 5.442,33

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 37,00 R$ 3.137,23

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 37,00 R$ 1.276,87

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 19,00 R$ 1.029,80

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 224,00 R$ 916,16

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 5,00 R$ 303,05

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 3,00 R$ 64,59

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 5,00 R$ 147,35

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 3,00 R$ 59,40

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 4,77 R$ 379,69

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 40,19 R$ 3.629,96

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 1,24 R$ 157,75

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 2,69 R$ 505,61

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 2,17 R$ 470,36

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 22,45 R$ 404,10

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 2,17 R$ 833,77
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 73,43 R$ 19.977,36

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 24,94 R$ 1.362,97

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 367,65 R$ 38.342,21

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 126,64 R$ 5.789,98

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 836,23 R$ 64.874,72

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 2.718,59 R$ 156.074,25

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 1.946,92 R$ 237.738,40

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 4,04 R$ 291,76

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 277,05 R$ 11.957,47

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 13,69 R$ 1.048,92

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 62,49 R$ 5.497,87

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 12,60 R$ 1.428,71

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 22,45 R$ 1.976,04

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 11,40 R$ 194,02

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 2.868,05 R$ 27.103,07

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 22,45 R$ 1.892,53

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 6,32 R$ 483,41

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 989,00 R$ 7.615,30

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 577,00 R$ 4.442,90

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 86,04 R$ 996,34

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 81,00 R$ 919,35

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 82,40 R$ 2.879,88

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 101,02 R$ 3.530,64

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 182,14 R$ 6.365,79

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 3,16 R$ 110,37

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 2.222,00 R$ 28.886,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 1.413,00 R$ 17.930,97

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 987,00 R$ 102.845,40

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 3.995,39 R$ 151.385,32

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 472,31 R$ 10.797,00

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 757,14 R$ 33.049,16

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 42,26 R$ 2.384,30

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 84,22 R$ 4.545,35

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 716,48 R$ 86.436,14

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 836,80 R$ 101.713,04

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 7,72 R$ 570,27

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 67,68 R$ 4.650,96

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 81,26 R$ 4.709,01

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 162,58 R$ 7.994,05

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 1.958,43 R$ 237.067,95

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 1.841,28 R$ 277.352,00

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 858,22 R$ 127.256,86

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 1.951,17 R$ 101.538,88
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 114,09 R$ 11.633,75

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 189,09 R$ 7.650,58

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 114,09 R$ 11.633,75

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 42,26 R$ 2.375,85

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 425,01 R$ 1.989,04

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 380,10 R$ 3.215,64

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 247,90 R$ 1.794,79

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 5,18 R$ 36,15

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 306,61 R$ 5.101,99

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 223,94 R$ 10.883,48

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 176,54 R$ 7.592,98

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 254,69 R$ 9.902,34

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 125,61 R$ 7.471,28

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 138,52 R$ 6.147,51

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 298,41 R$ 13.270,29

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 92,73 R$ 5.287,46

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 94,39 R$ 4.552,42

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 35,37 R$ 2.290,56

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 272,90 R$ 15.489,80

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 431,70 R$ 5.879,75

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 67,31 R$ 446,93

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 187,95 R$ 34.058,41

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 46,41 R$ 1.870,78

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 2.892,01 R$ 165.509,73

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 416,04 R$ 12.751,62

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 1.118,05 R$ 16.714,84

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 525,99 R$ 17.063,11

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 1.493,54 R$ 28.675,96

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 105,22 R$ 9.220,42

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 36,40 R$ 709,43

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 3.134,11 R$ 31.121,71

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 3.652,68 R$ 133.468,92

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 2.993,04 R$ 88.025,30

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 122,86 R$ 2.181,99

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 191,21 R$ 3.692,26

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.969,84 R$ 71.977,95
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 1.448,73 R$ 28.786,26

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 5.198,19 R$ 141.026,89

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 897,32 R$ 9.278,28

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 998,20 R$ 66.200,62

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 1.621,53 R$ 32.138,72

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 36,97 R$ 1.187,47

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 107,71 R$ 2.164,97

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 21,98 R$ 1.382,98

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 856,51 R$ 22.080,82

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 2.993,04 R$ 76.472,17

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.969,84 R$ 80.369,47

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 36,97 R$ 659,54

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 73,43 R$ 8.734,49

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 108,96 R$ 12.715,63

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 306,61 R$ 36.471,25

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 5,70 R$ 204,68

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 2,69 R$ 98,29

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 409,87 R$ 16.476,77

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 300,54 R$ 11.092,93

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 381,76 R$ 42.963,27

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 50,41 R$ 2.265,92

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 382,79 R$ 19.078,25

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 573,75 R$ 9.667,68

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 22,97 R$ 188,12

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 81,26 R$ 2.795,34

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 1,60 R$ 82,43

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 6,32 R$ 287,74

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 223,94 R$ 9.783,93

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 636,30 R$ 31.064,16

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 64,72 R$ 3.837,24

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 58,39 R$ 4.734,84

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 30,80 R$ 7.152,37

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 10,57 R$ 7.895,26

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 16,69 R$ 9.856,78

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 107,40 R$ 56.920,92

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 66,02 R$ 8.257,12

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 6,00 R$ 473,28

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 16,00 R$ 1.224,96

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 3,00 R$ 212,55
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 20,00 R$ 975,40

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 4,00 R$ 405,24

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 115,00 R$ 70.914,75

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 3,63 R$ 1.329,92

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 4,00 R$ 610,84

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 47,35 R$ 8.523,00

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 21,41 R$ 3.853,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 2,00 R$ 71,26

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 2,00 R$ 449,68

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 52,17 R$ 24.821,44

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 32,82 R$ 4.108,40

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 1,60 R$ 2.236,94

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 4,77 R$ 1.985,22

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 13,12 R$ 5.460,41

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 2,00 R$ 3.771,40

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 2,00 R$ 3.800,74

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 6,00 R$ 15.421,44

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 3,00 R$ 5.069,16

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 138,52 R$ 115.186,30

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 870,67 R$ 161.892,37

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 255,26 R$ 16.642,95

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 70,89 R$ 27.425,92

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 388,60 R$ 29.518,05

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 668,66 R$ 5.830,71

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 1,24 R$ 337,85
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 6,32 R$ 4.210,38

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 12,60 R$ 8.394,12

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 25,98 R$ 14.002,70

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 4,00 R$ 10.387,48

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 2.984,17 R$ 38.227,21

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 313,50 R$ 4.015,93

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 121,46 R$ 6.952,37

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 45,95 R$ 2.212,03

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 313,50 R$ 31.528,69

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 202,16 R$ 48.283,89

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 145,47 R$ 12.607,88

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 36,97 R$ 364,15

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 152,99 R$ 7.039,06

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 61,56 R$ 551,57

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 42,26 R$ 9.603,16

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 8,45 R$ 7.167,37

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 64,20 R$ 2.550,02

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 664,41 R$ 10.989,34

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 675,92 R$ 12.098,96

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 15,66 R$ 8.395,01

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 4,04 R$ 2.485,89

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 443,01 R$ 6.268,59

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 4,04 R$ 2.431,35

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 189,60 R$ 17.850,84

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 957,12 R$ 15.830,76

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 102,11 R$ 1.827,76

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 9,85 R$ 6.060,90

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 17,73 R$ 8.560,75

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 30,23 R$ 2.896,03

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 59,84 R$ 8.301,00

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 296,34 R$ 15.335,59

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 2,00 R$ 2.198,66

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 2,00 R$ 2.576,82

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 2,00 R$ 6.351,60

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 6,00 R$ 1.765,08

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 2,00 R$ 1.191,08
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 2,00 R$ 480,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 2,00 R$ 2.082,78

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 499,48 R$ 8.506,14

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 501,04 R$ 26.384,76

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 1.404,38 R$ 20.925,26

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 384,35 R$ 9.616,43

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 6,32 R$ 395,06

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 164,50 R$ 8.027,60

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 15,09 R$ 895,13

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 13,12 R$ 885,86

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 24,58 R$ 2.256,44

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 9,00 R$ 499,77

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 7,00 R$ 365,54

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 7,00 R$ 439,39

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 3,00 R$ 318,27

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 5,00 R$ 375,25

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 3,00 R$ 277,17

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 4,00 R$ 429,56

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 2,00 R$ 282,78

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 16,00 R$ 492,16

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 4,00 R$ 150,84

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 8,00 R$ 347,44

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 4,00 R$ 233,80

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 38,00 R$ 1.460,34

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 14,00 R$ 655,76

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 18,00 R$ 1.002,06

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 5,00 R$ 365,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 2,00 R$ 343,42

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 19,96 R$ 422,15

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 101,02 R$ 2.462,86

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 27,64 R$ 927,04

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 2,69 R$ 30,15

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 29,25 R$ 376,15

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 24,58 R$ 487,66

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 61,82 R$ 348,66

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 19,34 R$ 216,99
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 7,72 R$ 132,47

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 100,09 R$ 1.900,70

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 32,31 R$ 983,19

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 196,30 R$ 9.726,66

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 7,72 R$ 526,81

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 7,00 R$ 154,84

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 10,00 R$ 287,40

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 14,00 R$ 646,38

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 3,00 R$ 201,06

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 4,00 R$ 1.399,16

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 2,00 R$ 8,86

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 8,00 R$ 54,96

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 3,00 R$ 19,02

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 2,00 R$ 8,22

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 4,00 R$ 36,28

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 4,00 R$ 33,84

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 2,00 R$ 11,96

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 26,00 R$ 282,10

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 15,00 R$ 630,45

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 3,00 R$ 18,24

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 4,00 R$ 27,24

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 4,00 R$ 44,12

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 13,00 R$ 192,01

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 7,00 R$ 134,68

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 3,00 R$ 91,26

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 8,00 R$ 191,04

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 2,00 R$ 7,96

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 6,00 R$ 24,84

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 3,00 R$ 15,54

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 5,00 R$ 62,75

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 7,00 R$ 179,97

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 2,00 R$ 25,00

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 19,00 R$ 272,84

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 4,00 R$ 33,04

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 37,00 R$ 363,34

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 14,00 R$ 149,10

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 10,00 R$ 169,30

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 4,00 R$ 54,28
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 7,00 R$ 107,80

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 11,00 R$ 98,89

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 7,00 R$ 68,74

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 5,00 R$ 50,75

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 4,00 R$ 50,28

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 2,00 R$ 28,80

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 3,00 R$ 16,77

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 5,00 R$ 32,10

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 2,00 R$ 17,18

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 3,00 R$ 31,26

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 2,00 R$ 27,52

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 22,00 R$ 327,58

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 3,00 R$ 52,65

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 3,00 R$ 127,86

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 2,00 R$ 81,52

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 18,00 R$ 1.915,92

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 8,00 R$ 679,92

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 3,00 R$ 18,60

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 7,00 R$ 116,62

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 2,00 R$ 14,82

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 13,00 R$ 136,76

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 24,00 R$ 175,44

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 7,00 R$ 136,99

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 2,00 R$ 20,92

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 6,00 R$ 77,46

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 4,00 R$ 30,12

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 4,00 R$ 40,04

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 3,00 R$ 35,85

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 2,00 R$ 13,76

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 16,00 R$ 108,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 3,00 R$ 57,03

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 2,00 R$ 19,70

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 2,00 R$ 24,76

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 2,00 R$ 22,68

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 3,00 R$ 13,41

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 2,00 R$ 33,46

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 3,00 R$ 22,11

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 2,00 R$ 9,70

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 3,00 R$ 20,07

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 9,00 R$ 96,48
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 21,00 R$ 252,84

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 14,00 R$ 529,06

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 7,00 R$ 163,87

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 7,00 R$ 149,17

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 13,00 R$ 431,08

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 8,00 R$ 490,72

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 2,00 R$ 22,92

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 18,00 R$ 348,66

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 22,00 R$ 298,54

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 10,00 R$ 212,40

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 3,00 R$ 46,17

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 2,00 R$ 37,90

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 2,00 R$ 20,98

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 4,00 R$ 49,84

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 2,00 R$ 35,24

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 12,00 R$ 94,80

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 4,00 R$ 65,36

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 3,00 R$ 37,05

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 2,00 R$ 40,14

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 15,00 R$ 353,25

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 3,00 R$ 93,12

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 5,00 R$ 114,60

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 6,00 R$ 295,98

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 6,00 R$ 496,92

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 3,00 R$ 326,19

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 2,00 R$ 24,86

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 2,00 R$ 29,88

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 2,00 R$ 24,20

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 2,00 R$ 37,76

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 3,00 R$ 110,43

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 2,00 R$ 171,44

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 2,00 R$ 336,42

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 2,00 R$ 397,34
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 3,00 R$ 145,56

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 7,00 R$ 69,16

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 18,00 R$ 144,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 9,00 R$ 102,60

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 6,00 R$ 73,38

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 6,00 R$ 77,28

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 4,00 R$ 71,44

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 2,00 R$ 40,42

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 6,00 R$ 140,76

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 6,00 R$ 288,54

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 4,00 R$ 285,20

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 3,00 R$ 268,86

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 3,00 R$ 40,32

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 7,00 R$ 747,53

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 4,00 R$ 44,68

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 4,00 R$ 53,52

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 4,00 R$ 39,04

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 5,00 R$ 2.487,10

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 4,00 R$ 1.983,96

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 14,00 R$ 6.973,40

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 4,00 R$ 3.116,20

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 2,00 R$ 1.447,74

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 17,00 R$ 5.377,61

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 4,00 R$ 2.324,84

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 4,00 R$ 3.167,84

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 4,00 R$ 10.172,32

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 3,00 R$ 2.072,82

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 2,00 R$ 4.692,64

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 3,00 R$ 2.667,15

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 33,00 R$ 950,40

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 19,00 R$ 1.257,04

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 34,00 R$ 3.833,16

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 22,00 R$ 3.569,28

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 7,00 R$ 789,18

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 8,00 R$ 696,96

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 2,00 R$ 417,48

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 7,00 R$ 725,90

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 2,00 R$ 448,76

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 2,00 R$ 755,18

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 3,00 R$ 1.385,16

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 3,00 R$ 1.777,83

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 3,00 R$ 294,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 3,00 R$ 265,59

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 4,00 R$ 384,48

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 5,00 R$ 505,15

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 4,00 R$ 518,84

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 14,00 R$ 1.490,02

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 19,00 R$ 1.315,37

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 6,00 R$ 802,14

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 8,00 R$ 955,84

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 4,00 R$ 659,96

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 9,00 R$ 2.961,27

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 5,00 R$ 1.996,65

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 2,00 R$ 1.615,46

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 2,00 R$ 355,76

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 4,00 R$ 753,96

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 3,00 R$ 462,33

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 5,00 R$ 842,75

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 4,00 R$ 946,68

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 4,00 R$ 475,00

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 2,00 R$ 258,58

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 2,00 R$ 480,80

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 3,00 R$ 451,59

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 2,00 R$ 434,02

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 13,00 R$ 555,23

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 8,00 R$ 95,60

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 7,00 R$ 702,87

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 14,00 R$ 5.453,14

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 27,00 R$ 1.211,76
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 4,00 R$ 646,24

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 2,00 R$ 277,36

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 16,00 R$ 1.398,56

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 14,00 R$ 497,28

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 5,00 R$ 265,15

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 5,00 R$ 285,10

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 11,00 R$ 1.738,99

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 24,00 R$ 4.836,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 8,00 R$ 202,56

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 34,00 R$ 2.005,32

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 4,00 R$ 2.523,16

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 2,00 R$ 975,32

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 8,00 R$ 619,52

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 4,00 R$ 2.324,84

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 49,42 R$ 2.383,03

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 19,34 R$ 488,91

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 27,07 R$ 851,08

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 19,96 R$ 1.295,60

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 17,16 R$ 2.364,99

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 27,64 R$ 5.906,94

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 72,40 R$ 6.371,20

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 9,00 R$ 319,59

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 7,00 R$ 255,36

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 7,00 R$ 227,71

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 12,00 R$ 515,16

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 2,00 R$ 253,80

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 4,00 R$ 495,76

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 3,00 R$ 198,06

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 20,00 R$ 553,20

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 3,00 R$ 114,30

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 4,00 R$ 130,56

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 5,00 R$ 215,25

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 7,00 R$ 522,20

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 5,00 R$ 583,50

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 2,00 R$ 60,70

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 3,00 R$ 255,45

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 2,00 R$ 38,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 2,00 R$ 36,60

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 5,00 R$ 725,90

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 1,60 R$ 167,47

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 4,00 R$ 69,36

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 13,69 R$ 708,45

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 26,60 R$ 1.188,48

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 6,32 R$ 356,13

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 298,41 R$ 89.830,36

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 769,00 R$ 27.014,97

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 349,45 R$ 3.826,47

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 317,00 R$ 2.082,69

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 39,10 R$ 843,77

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 108,96 R$ 2.953,90

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 12,13 R$ 156,35

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 24,58 R$ 829,08

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 11,40 R$ 249,77

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 80,12 R$ 3.026,13

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 67,31 R$ 1.831,50

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 50,98 R$ 2.798,80

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 5,70 R$ 470,64

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 3,16 R$ 435,51

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 117,26 R$ 14.072,37

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 2,00 R$ 16,88

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 2,00 R$ 26,70

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 3,00 R$ 52,20

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 6,00 R$ 64,26

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 9,00 R$ 140,04

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 3,00 R$ 30,69

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 4,00 R$ 93,00

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 9,00 R$ 190,98

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 38,00 R$ 1.065,90

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 2,00 R$ 58,62

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 2,00 R$ 64,82

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 18,00 R$ 189,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 12,00 R$ 178,44

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 10,00 R$ 95,40

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 3,00 R$ 66,99

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 6,00 R$ 121,80

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 11,00 R$ 299,86

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 4,00 R$ 114,08

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 6,00 R$ 189,72

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 2,00 R$ 203,74

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 11,00 R$ 543,29

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 4,00 R$ 60,96

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 3,00 R$ 78,39

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 2,00 R$ 79,78

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 2,00 R$ 74,36

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 18,00 R$ 903,06

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 7,00 R$ 54,74

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 11,00 R$ 102,85

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 2,00 R$ 11,28

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 4,00 R$ 61,88

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 2,00 R$ 28,16

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 8,00 R$ 143,12

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 3,00 R$ 56,19

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 2,00 R$ 40,52

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 2,00 R$ 46,78

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 6,00 R$ 201,24

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 2,00 R$ 32,66

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 3,00 R$ 35,76

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 5,00 R$ 66,25
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 5,00 R$ 114,25

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 2,00 R$ 82,90

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 4,00 R$ 231,44

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 2,00 R$ 149,04

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 5,00 R$ 75,75

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 4,00 R$ 95,64

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 3,00 R$ 50,37

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 2,00 R$ 75,88

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 2,00 R$ 70,46

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 5,00 R$ 212,90

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 7,00 R$ 404,32

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 6,00 R$ 769,32

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 4,00 R$ 101,28

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 2,00 R$ 43,86

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 9,00 R$ 339,84

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 7,00 R$ 322,28

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 2,00 R$ 87,96

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 3,00 R$ 2.445,03

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 2,00 R$ 6.609,94

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 2,00 R$ 1.247,90

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 4,00 R$ 2.296,44

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 62,49 R$ 5.416,00

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 3,63 R$ 2.063,61

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 8,45 R$ 2.308,28

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 8,00 R$ 3.192,88

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 2,00 R$ 439,20

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 8,00 R$ 3.038,08

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 8,00 R$ 6.954,16

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 6,00 R$ 7.226,58

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 47,35 R$ 12.518,86

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 2,00 R$ 5.716,02

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 2,00 R$ 305,40

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 14,00 R$ 2.261,56

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 17,16 R$ 430,37

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 8,00 R$ 642,48

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 25,98 R$ 3.415,33

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 6,00 R$ 12.048,54

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 4,00 R$ 9.907,60

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 9,38 R$ 3.634,75

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 793,60 R$ 56.544,00

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 4,00 R$ 71.751,28

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 3,00 R$ 2.171,64

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 2,00 R$ 4.728,56

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 3,00 R$ 1.202,49

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 7,00 R$ 157.432,87

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 1,00 R$ 31.368,85

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 2,00 R$ 307,56

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 5,00 R$ 2.055,15

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 5,00 R$ 2.381,85

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 7,00 R$ 3.425,66

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 9,00 R$ 10.235,52

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 3,00 R$ 2.415,93

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 3,00 R$ 5.249,31

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 6,00 R$ 2.007,66

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 5,00 R$ 2.811,80

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 3,00 R$ 2.436,54

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 564,99 R$ 6.553,88

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 125,14 R$ 1.362,77

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 2.675,95 R$ 40.834,99

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 1.245,63 R$ 20.652,54

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 145,47 R$ 2.222,78

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 188,41 R$ 3.702,25

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 91,17 R$ 1.900,89

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 54,14 R$ 1.056,27

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 130,17 R$ 3.107,15

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 98,38 R$ 2.019,74
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 187,01 R$ 5.735,59

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 56,32 R$ 2.419,50

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 37,65 R$ 1.983,40

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 63,63 R$ 5.092,94

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 214,14 R$ 4.638,27

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 257,75 R$ 9.049,60

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 59,84 R$ 378,78

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 118,71 R$ 1.117,06

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 1.075,78 R$ 12.425,25

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 278,60 R$ 1.989,20

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 326,99 R$ 3.332,02

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 341,10 R$ 5.007,34

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 181,20 R$ 1.868,17

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 369,36 R$ 4.871,85

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 660,36 R$ 2.502,76

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 36.600,79 R$ 187.396,04

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 9.682,50 R$ 73.006,05

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 4.027,08 R$ 42.928,67

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 1.680,97 R$ 28.660,53

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 2.830,09 R$ 75.733,20

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 1.484,56 R$ 43.690,60

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 679,66 R$ 27.682,55

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 56,32 R$ 3.331,32

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 318,07 R$ 26.056,29

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 222,38 R$ 23.556,71

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 591,49 R$ 4.294,21

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 591,49 R$ 5.802,51

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 128,67 R$ 1.004,91

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 36,40 R$ 337,79

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 497,31 R$ 4.615,03

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 809,00 R$ 28.007,58

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 109,00 R$ 4.754,58

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 22,00 R$ 560,56

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 137,00 R$ 4.204,53

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 5,00 R$ 100,40

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 22,00 R$ 467,94

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 110,00 R$ 3.106,40

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 3,00 R$ 80,22

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 10,00 R$ 284,30

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 33,00 R$ 1.280,07

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 6,00 R$ 177,90

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 76,00 R$ 3.113,72

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 322,00 R$ 11.295,76

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 51,00 R$ 2.237,37

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 22,00 R$ 1.384,02

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 237,00 R$ 4.913,01

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 54,00 R$ 1.741,50
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 18,00 R$ 1.727,46

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 37,00 R$ 5.006,47

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 18,00 R$ 3.275,46

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 3,00 R$ 1.572,03

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 9,00 R$ 1.431,81

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 110,00 R$ 52.536,00

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 20,00 R$ 496,80

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 128,00 R$ 2.616,32

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 73,00 R$ 1.732,29

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 40,00 R$ 1.984,40

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 90,00 R$ 4.966,20

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 14,00 R$ 861,98

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 12,00 R$ 801,12

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 559,00 R$ 32.444,36

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 2,00 R$ 5.268,86

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 149,00 R$ 850,79

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 33,00 R$ 290,07

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 400,00 R$ 5.844,00

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 65,00 R$ 848,90

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 117,00 R$ 3.642,21

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 72,00 R$ 1.252,80

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 293,00 R$ 3.129,24

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 79,00 R$ 2.674,15

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 28,00 R$ 550,20

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 3,00 R$ 37,95

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 12,00 R$ 480,84

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 975,00 R$ 49.890,75

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 191,00 R$ 10.396,13

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 8,00 R$ 409,36

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 5,00 R$ 1.408,40

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 526,00 R$ 5.722,88

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 37,00 R$ 535,02

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 2,00 R$ 27,80

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 385,00 R$ 4.131,05

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 118,00 R$ 1.281,48

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 13,00 R$ 6.154,20

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 2,00 R$ 32,94

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 40,00 R$ 1.163,20

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 13,00 R$ 325,26

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 24,00 R$ 12.418,56

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 2,00 R$ 1.346,76

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 2,00 R$ 418,30

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 3,00 R$ 1.460,64

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 316,00 R$ 6.721,32
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 162,58 R$ 11.073,32

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 20,43 R$ 1.831,75

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 7,00 R$ 524,65

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 29,00 R$ 1.277,45

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 5,00 R$ 4.949,10

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 3,00 R$ 426,21

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 8,00 R$ 3.787,20

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 956,00 R$ 6.883,20

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 116,00 R$ 867,68

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 60,00 R$ 543,60

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 22,00 R$ 208,56

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 55,00 R$ 587,95

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 7,00 R$ 79,10

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 1.000,00 R$ 7.200,00

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 588,00 R$ 4.874,52

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 208,00 R$ 1.855,36

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 885,00 R$ 6.964,95

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 25,00 R$ 3.493,25

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 3,00 R$ 695,01

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 14,00 R$ 1.195,74

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 60,00 R$ 1.624,20

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 12,60 R$ 247,59

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 1.460,24 R$ 8.410,98

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 591,49 R$ 2.336,38

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 18,82 R$ 218,31

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 30,80 R$ 140,44

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 20,00 R$ 1.517,20

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 137,00 R$ 7.913,12

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 21,00 R$ 1.793,61

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 3.464,27 R$ 27.021,30

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 118,71 R$ 1.618,01

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 31,22 R$ 745,22

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 957,54 R$ 47.407,80

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 14,62 R$ 794,74

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 17,16 R$ 1.329,38

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 8,00 R$ 335,28

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 6,00 R$ 247,86

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 2,00 R$ 63,40

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 4,00 R$ 146,08

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 5,00 R$ 194,25

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 7,00 R$ 269,01

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 3,00 R$ 47,55

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 13,00 R$ 314,47

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 5,00 R$ 181,00

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 8,00 R$ 176,56

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 4,00 R$ 209,40

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 3,00 R$ 177,27

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 5,00 R$ 411,50

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 3,00 R$ 1.743,96

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 3,00 R$ 482,13

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 9,00 R$ 250,83

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 3,00 R$ 444,21

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 5,00 R$ 511,35

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 2,69 R$ 824,64

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 297,00 R$ 2.138,40

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 5,00 R$ 35,65

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 76,96 R$ 637,22
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 2,00 R$ 2.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 3,00 R$ 151,80

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 7,00 R$ 1.075,27

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 9,85 R$ 854,48

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 6,79 R$ 723,40

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 18,00 R$ 12.109,14

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 7,00 R$ 1.566,95

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 9,00 R$ 1.132,20

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 10,00 R$ 953,20

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 3,00 R$ 442,53

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 4,00 R$ 900,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 4,00 R$ 325,20

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 4,00 R$ 1.316,12

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 7,00 R$ 13.003,20

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 43,00 R$ 9.675,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 39,00 R$ 780,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 43,00 R$ 860,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 26,00 R$ 969,54

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 915,94 R$ 2.079,18

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 3,00 R$ 1.545,06

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 3,00 R$ 1.136,07

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 3,00 R$ 545,31

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 2,00 R$ 212,06

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 2,00 R$ 969,44

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 2,00 R$ 565,52

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 3,00 R$ 90,90

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 2,00 R$ 75,74
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 2,00 R$ 106,04

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 2,00 R$ 21,20

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 2,00 R$ 30,30

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 2,00 R$ 90,88

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 3,00 R$ 265,08

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 5,00 R$ 1.464,25

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 2,00 R$ 90,88

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 5,00 R$ 7.979,50

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 2,00 R$ 2.319,08

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 2,00 R$ 1.494,56

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 2,00 R$ 272,66

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 2,00 R$ 757,38

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 2,00 R$ 363,54

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 2,00 R$ 242,36

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 2,00 R$ 163,60

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 2,00 R$ 1.817,72

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 5,00 R$ 7.422,35

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 4,00 R$ 8.179,72

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 2,00 R$ 3.367,68

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 2,00 R$ 5.990,66

R$ 7.555.199,96

R$ 1.530.683,51

R$ 9.085.883,47

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA

 Página 27  de



D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 196,74 R$ 30.663,89

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.907,44 R$ 56.498,37

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 48,20 R$ 15.578,72

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 35,54 R$ 16.702,02

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 4,58 R$ 1.935,82

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 287,81 R$ 7.149,20

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 961,49 R$ 374,98

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 359,74 R$ 8.698,51

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 442,39 R$ 8.821,25

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 3,88 R$ 419,97

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 160,70 R$ 9.251,49

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 416,97 R$ 9.156,66

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 23,62 R$ 2.070,05

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 16,49 R$ 325,67

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 116,74 R$ 2.557,77

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 22,00 R$ 307,34

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

RECANTO DAS EMAS - RA XV

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 3,00 R$ 206,91

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 20,00 R$ 1.234,40

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 510,58 R$ 11.186,80

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 9,47 R$ 541,02

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 53,53 R$ 937,84

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 5,00 R$ 793,00

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 13,50 R$ 134,19

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 110,00 R$ 1.425,60

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 3,48 R$ 116,71

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 18,09 R$ 172,39

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 20,58 R$ 1.027,76

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 21,58 R$ 567,33

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 4,98 R$ 89,64

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 1.317,65 R$ 42.573,27

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 4.149,01 R$ 136.336,46

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 106,57 R$ 1.853,25

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 283,72 R$ 9.873,45

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 229,29 R$ 1.708,21

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 372,40 R$ 12.237,06

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 20,58 R$ 158,46

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 2,09 R$ 25,18

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 31,05 R$ 306,46

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 56,12 R$ 2.737,53

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 283,72 R$ 3.665,66

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 2,09 R$ 11,24

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 951,92 R$ 3.369,79

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 1.024,95 R$ 3.628,32

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 690,18 R$ 11.719,25

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 1.958,93 R$ 42.704,67

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 79,60 R$ 348,64

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 77,01 R$ 491,32

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 62,60 R$ 635,39

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 1,54 R$ 574,32

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 273,26 R$ 16.983,10

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 63,00 R$ 390,60

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 147,04 R$ 499,93

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 1.402,39 R$ 13.953,78

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 2.412,34 R$ 24.051,02

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 175,06 R$ 574,19

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 962,89 R$ 11.198,41

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 1.882,32 R$ 27.858,33
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 28,56 R$ 133,37

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 658,12 R$ 33.281,12

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 8,57 R$ 112,60

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 16,49 R$ 178,09

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 3,04 R$ 51,92

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 71,53 R$ 366,23

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 351,37 R$ 3.612,08

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 29,60 R$ 188,84

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 194,30 R$ 2.998,04

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 226,40 R$ 1.627,81

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 14,05 R$ 184,61

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 5,00 R$ 73,00

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 8,00 R$ 164,64

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 24,00 R$ 608,16

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 4,00 R$ 243,52

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 12,61 R$ 589,76

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 3,04 R$ 19,03

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 123,00 R$ 1.129,14

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 25,00 R$ 3.674,75

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 10,00 R$ 15,70

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 2,00 R$ 301,88

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 239,36 R$ 3.200,24

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 657,00 R$ 867,24

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 413,00 R$ 24.280,27

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 555,00 R$ 10.284,15

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 47,00 R$ 870,91

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 139,00 R$ 35.172,56

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 365,32 R$ 28.812,78

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 107,17 R$ 960,24

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 11.072,26 R$ 7.639,85

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 426,39 R$ 47.346,34

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 758,22 R$ 18.204,86
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 1.673,01 R$ 20.912,62

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 52,04 R$ 11.176,63

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 23,62 R$ 1.488,29

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 2,09 R$ 203,29

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 127,20 R$ 26.304,96

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 65,59 R$ 6.938,11

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 109,66 R$ 3.143,95

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 38,63 R$ 2.454,55

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 70,58 R$ 7.391,84

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 152,68 R$ 11.115,10

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 8,12 R$ 1.881,56

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 1,19 R$ 121,08

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 3,88 R$ 276,45

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 4,98 R$ 56,02

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 1,54 R$ 63,84

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 1,54 R$ 108,13

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 59,16 R$ 5.634,39

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 59,16 R$ 5.939,07

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 56,62 R$ 40.781,12

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 26,56 R$ 2.133,29

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 3,04 R$ 78,55

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 5,48 R$ 3.493,66

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 6,52 R$ 1.845,94

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 24,97 R$ 11.045,22

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 7,42 R$ 5.232,80

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 9,02 R$ 2.210,53

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 1,54 R$ 492,75

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 41,12 R$ 21.221,62

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 3,48 R$ 908,80

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 2,59 R$ 722,97

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 19,63 R$ 963,04

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 37,08 R$ 1.163,19

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 3,04 R$ 59,97
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 3,00 R$ 1.060,08

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 9,00 R$ 3.409,20

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 2,00 R$ 929,16

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 3,00 R$ 1.737,96

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 11,00 R$ 5.681,72

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 7,00 R$ 7.113,75

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 10,00 R$ 6.278,80

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 2,00 R$ 219,38

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 10,46 R$ 1.701,63

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 20,58 R$ 317,34

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 37,00 R$ 7.510,26

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 5,00 R$ 892,30

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 10,00 R$ 3.770,60

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 2,00 R$ 261,22

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 4,00 R$ 61,32

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 7,00 R$ 560,42

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 12,11 R$ 508,01

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 15,00 R$ 2.411,70

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 18,00 R$ 3.658,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 2,00 R$ 1.494,24

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 9,00 R$ 386,37

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 22,00 R$ 644,38

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 54,00 R$ 4.075,38

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 36,00 R$ 5.295,24

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 36,00 R$ 3.052,44

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 36,00 R$ 1.242,36

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 19,00 R$ 1.029,80

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 215,00 R$ 879,35

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 5,00 R$ 303,05

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 3,00 R$ 64,59

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 5,00 R$ 147,35

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 3,00 R$ 59,40

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 4,58 R$ 364,56

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 38,63 R$ 3.489,06

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 1,19 R$ 151,39

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 2,59 R$ 486,81

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 2,09 R$ 453,02

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 21,58 R$ 388,44

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 2,09 R$ 803,04
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 70,58 R$ 19.201,99

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 23,97 R$ 1.309,96

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 353,36 R$ 36.851,91

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 121,72 R$ 5.565,03

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 803,73 R$ 62.353,37

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 2.612,92 R$ 150.007,73

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 1.871,25 R$ 228.498,33

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 3,88 R$ 280,21

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 266,28 R$ 11.492,64

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 13,15 R$ 1.007,55

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 60,06 R$ 5.284,07

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 12,11 R$ 1.373,15

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 21,58 R$ 1.899,47

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 10,96 R$ 186,53

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 2.756,58 R$ 26.049,68

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 21,58 R$ 1.819,19

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 6,08 R$ 465,05

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 951,00 R$ 7.322,70

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 555,00 R$ 4.273,50

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 82,69 R$ 957,55

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 78,00 R$ 885,30

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 79,20 R$ 2.768,04

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 97,10 R$ 3.393,64

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 175,06 R$ 6.118,34

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 3,04 R$ 106,18

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 2.136,00 R$ 27.768,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 1.358,00 R$ 17.233,02

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 949,00 R$ 98.885,80

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 3.840,11 R$ 145.501,76

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 453,95 R$ 10.377,29

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 727,71 R$ 31.764,54

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 40,62 R$ 2.291,78

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 80,95 R$ 4.368,87

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 688,63 R$ 83.076,32

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 804,28 R$ 97.760,23

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 7,42 R$ 548,11

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 65,05 R$ 4.470,23

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 78,11 R$ 4.526,47

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 156,27 R$ 7.683,79

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 1.882,32 R$ 227.854,83

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 1.769,71 R$ 266.571,41

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 824,86 R$ 122.310,24

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 1.875,34 R$ 97.592,69
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 109,66 R$ 11.182,03

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 181,74 R$ 7.353,20

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 109,66 R$ 11.182,03

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 40,62 R$ 2.283,65

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 408,49 R$ 1.911,73

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 365,32 R$ 3.090,60

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 238,26 R$ 1.725,00

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 4,98 R$ 34,76

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 294,69 R$ 4.903,64

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 215,23 R$ 10.460,17

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 169,67 R$ 7.297,50

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 244,79 R$ 9.517,43

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 120,72 R$ 7.180,42

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 133,14 R$ 5.908,75

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 286,81 R$ 12.754,44

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 89,12 R$ 5.081,62

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 90,72 R$ 4.375,42

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 33,99 R$ 2.201,19

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 262,29 R$ 14.887,58

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 414,92 R$ 5.651,21

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 64,70 R$ 429,60

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 180,64 R$ 32.733,77

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 44,61 R$ 1.798,22

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 2.779,61 R$ 159.077,08

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 399,87 R$ 12.256,01

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 1.074,60 R$ 16.065,27

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 505,54 R$ 16.399,71

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 1.435,49 R$ 27.561,40

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 101,13 R$ 8.862,02

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 34,99 R$ 681,95

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 3.012,30 R$ 29.912,13

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 3.510,72 R$ 128.281,70

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 2.876,71 R$ 84.604,04

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 118,08 R$ 2.097,10

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 183,78 R$ 3.548,79

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.893,28 R$ 69.180,45
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 1.392,42 R$ 27.667,38

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 4.996,16 R$ 135.545,82

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 862,45 R$ 8.917,73

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 959,40 R$ 63.627,40

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 1.558,51 R$ 30.889,66

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 35,54 R$ 1.141,54

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 103,53 R$ 2.080,95

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 21,13 R$ 1.329,49

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 823,22 R$ 21.222,61

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 2.876,71 R$ 73.499,94

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.893,28 R$ 77.245,82

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 35,54 R$ 634,03

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 70,58 R$ 8.395,49

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 104,72 R$ 12.220,82

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 294,69 R$ 35.053,37

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 5,48 R$ 196,78

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 2,59 R$ 94,63

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 393,94 R$ 15.836,38

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 288,86 R$ 10.661,82

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 366,92 R$ 41.293,17

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 48,45 R$ 2.177,82

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 367,92 R$ 18.337,13

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 551,45 R$ 9.291,93

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 22,08 R$ 180,83

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 78,11 R$ 2.686,98

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 1,54 R$ 79,34

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 6,08 R$ 276,82

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 215,23 R$ 9.403,39

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 611,57 R$ 29.856,84

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 62,20 R$ 3.687,83

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 56,12 R$ 4.550,77

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 29,60 R$ 6.873,71

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 10,16 R$ 7.589,01

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 16,05 R$ 9.478,80

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 103,23 R$ 54.710,86

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 63,45 R$ 7.935,69

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 5,00 R$ 394,40

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 16,00 R$ 1.224,96

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 3,00 R$ 212,55
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 19,00 R$ 926,63

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 4,00 R$ 405,24

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 111,00 R$ 68.448,15

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 3,48 R$ 1.274,96

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 4,00 R$ 610,84

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 45,51 R$ 8.191,80

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 20,58 R$ 3.704,40

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 2,00 R$ 71,26

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 2,00 R$ 449,68

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 50,14 R$ 23.855,60

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 31,55 R$ 3.949,42

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 1,54 R$ 2.153,05

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 4,58 R$ 1.906,15

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 12,61 R$ 5.248,15

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 2,00 R$ 3.771,40

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 2,00 R$ 3.800,74

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 6,00 R$ 15.421,44

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 3,00 R$ 5.069,16

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 133,14 R$ 110.712,56

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 836,83 R$ 155.600,17

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 245,34 R$ 15.996,16

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 68,14 R$ 26.362,00

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 373,50 R$ 28.371,06

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 642,67 R$ 5.604,08

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 1,19 R$ 324,22
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 6,08 R$ 4.050,49

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 12,11 R$ 8.067,68

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 24,97 R$ 13.458,33

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 4,00 R$ 10.387,48

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 2.868,19 R$ 36.741,51

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 301,32 R$ 3.859,90

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 116,74 R$ 6.682,19

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 44,16 R$ 2.125,86

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 301,32 R$ 30.303,75

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 194,30 R$ 46.406,61

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 139,82 R$ 12.118,19

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 35,54 R$ 350,06

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 147,04 R$ 6.765,31

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 59,16 R$ 530,07

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 40,62 R$ 9.230,48

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 8,12 R$ 6.887,46

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 61,71 R$ 2.451,12

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 638,58 R$ 10.562,11

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 649,65 R$ 11.628,73

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 15,05 R$ 8.068,00

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 3,88 R$ 2.387,44

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 425,79 R$ 6.024,92

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 3,88 R$ 2.335,06

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 182,24 R$ 17.157,89

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 919,92 R$ 15.215,47

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 98,14 R$ 1.756,70

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 9,47 R$ 5.827,08

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 17,04 R$ 8.227,59

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 29,06 R$ 2.783,94

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 57,52 R$ 7.979,17

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 284,82 R$ 14.739,43

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 2,00 R$ 2.198,66

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 2,00 R$ 2.576,82

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 2,00 R$ 6.351,60

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 6,00 R$ 1.765,08

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 2,00 R$ 1.191,08
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 2,00 R$ 480,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 2,00 R$ 2.082,78

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 480,07 R$ 8.175,59

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 481,57 R$ 25.359,47

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 1.349,80 R$ 20.112,02

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 369,41 R$ 9.242,63

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 6,08 R$ 380,06

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 158,11 R$ 7.715,76

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 14,50 R$ 860,14

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 12,61 R$ 851,42

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 23,62 R$ 2.168,31

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 9,00 R$ 499,77

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 7,00 R$ 365,54

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 7,00 R$ 439,39

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 3,00 R$ 318,27

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 5,00 R$ 375,25

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 3,00 R$ 277,17

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 4,00 R$ 429,56

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 2,00 R$ 282,78

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 15,00 R$ 461,40

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 4,00 R$ 150,84

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 8,00 R$ 347,44

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 4,00 R$ 233,80

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 37,00 R$ 1.421,91

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 14,00 R$ 655,76

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 17,00 R$ 946,39

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 5,00 R$ 365,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 2,00 R$ 343,42

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 19,19 R$ 405,86

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 97,10 R$ 2.367,29

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 26,56 R$ 890,82

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 2,59 R$ 29,03

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 28,11 R$ 361,49

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 23,62 R$ 468,62

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 59,41 R$ 335,07

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 18,59 R$ 208,57
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 7,42 R$ 127,32

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 96,20 R$ 1.826,83

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 31,05 R$ 944,85

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 188,67 R$ 9.348,59

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 7,42 R$ 506,34

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 7,00 R$ 154,84

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 10,00 R$ 287,40

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 14,00 R$ 646,38

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 3,00 R$ 201,06

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 4,00 R$ 1.399,16

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 2,00 R$ 8,86

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 8,00 R$ 54,96

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 3,00 R$ 19,02

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 2,00 R$ 8,22

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 4,00 R$ 36,28

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 4,00 R$ 33,84

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 2,00 R$ 11,96

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 25,00 R$ 271,25

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 15,00 R$ 630,45

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 3,00 R$ 18,24

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 4,00 R$ 27,24

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 4,00 R$ 44,12

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 13,00 R$ 192,01

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 7,00 R$ 134,68

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 3,00 R$ 91,26

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 8,00 R$ 191,04

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 2,00 R$ 7,96

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 6,00 R$ 24,84

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 3,00 R$ 15,54

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 4,00 R$ 50,20

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 7,00 R$ 179,97

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 2,00 R$ 25,00

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 19,00 R$ 272,84

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 4,00 R$ 33,04

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 35,00 R$ 343,70

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 14,00 R$ 149,10

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 10,00 R$ 169,30

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 4,00 R$ 54,28
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 7,00 R$ 107,80

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 11,00 R$ 98,89

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 7,00 R$ 68,74

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 4,00 R$ 50,28

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 2,00 R$ 28,80

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 3,00 R$ 16,77

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 5,00 R$ 32,10

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 2,00 R$ 17,18

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 3,00 R$ 31,26

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 2,00 R$ 27,52

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 21,00 R$ 312,69

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 3,00 R$ 52,65

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 3,00 R$ 127,86

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 2,00 R$ 81,52

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 17,00 R$ 1.809,48

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 8,00 R$ 679,92

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 3,00 R$ 18,60

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 7,00 R$ 116,62

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 2,00 R$ 14,82

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 13,00 R$ 136,76

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 23,00 R$ 168,13

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 7,00 R$ 136,99

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 2,00 R$ 20,92

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 6,00 R$ 77,46

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 4,00 R$ 30,12

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 4,00 R$ 40,04

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 3,00 R$ 35,85

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 2,00 R$ 13,76

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 16,00 R$ 108,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 3,00 R$ 57,03

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 2,00 R$ 19,70

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 2,00 R$ 24,76

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 2,00 R$ 22,68

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 3,00 R$ 13,41

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 2,00 R$ 33,46

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 3,00 R$ 22,11

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 2,00 R$ 9,70

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 3,00 R$ 20,07

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 9,00 R$ 96,48
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 20,00 R$ 240,80

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 14,00 R$ 529,06

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 7,00 R$ 163,87

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 7,00 R$ 149,17

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 13,00 R$ 431,08

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 8,00 R$ 490,72

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 2,00 R$ 22,92

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 18,00 R$ 348,66

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 21,00 R$ 284,97

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 10,00 R$ 212,40

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 3,00 R$ 46,17

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 2,00 R$ 37,90

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 2,00 R$ 20,98

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 4,00 R$ 49,84

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 2,00 R$ 35,24

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 11,00 R$ 86,90

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 4,00 R$ 65,36

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 3,00 R$ 37,05

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 2,00 R$ 40,14

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 14,00 R$ 329,70

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 3,00 R$ 93,12

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 4,00 R$ 91,68

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 5,00 R$ 246,65

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 6,00 R$ 496,92

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 3,00 R$ 326,19

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 2,00 R$ 24,86

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 2,00 R$ 29,88

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 2,00 R$ 24,20

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 2,00 R$ 37,76

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 3,00 R$ 110,43

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 2,00 R$ 171,44

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 2,00 R$ 336,42

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 2,00 R$ 397,34
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 3,00 R$ 145,56

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 7,00 R$ 69,16

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 18,00 R$ 144,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 9,00 R$ 102,60

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 6,00 R$ 73,38

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 6,00 R$ 77,28

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 4,00 R$ 71,44

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 2,00 R$ 40,42

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 5,00 R$ 117,30

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 6,00 R$ 288,54

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 4,00 R$ 285,20

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 3,00 R$ 268,86

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 3,00 R$ 40,32

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 7,00 R$ 747,53

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 4,00 R$ 44,68

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 4,00 R$ 53,52

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 4,00 R$ 39,04

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 4,00 R$ 1.989,68

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 4,00 R$ 1.983,96

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 14,00 R$ 6.973,40

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 4,00 R$ 3.116,20

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 2,00 R$ 1.447,74

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 16,00 R$ 5.061,28

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 4,00 R$ 2.324,84

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 4,00 R$ 3.167,84

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 4,00 R$ 10.172,32

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 3,00 R$ 2.072,82

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 2,00 R$ 4.692,64

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 3,00 R$ 2.667,15

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 32,00 R$ 921,60

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 19,00 R$ 1.257,04

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 33,00 R$ 3.720,42

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 22,00 R$ 3.569,28

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 7,00 R$ 789,18

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 8,00 R$ 696,96

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 2,00 R$ 417,48

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 7,00 R$ 725,90

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 2,00 R$ 448,76

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 2,00 R$ 755,18

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 3,00 R$ 1.385,16

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 3,00 R$ 1.777,83

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 3,00 R$ 294,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 3,00 R$ 265,59

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 4,00 R$ 384,48

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 5,00 R$ 505,15

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 4,00 R$ 518,84

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 13,00 R$ 1.383,59

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 19,00 R$ 1.315,37

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 5,00 R$ 668,45

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 8,00 R$ 955,84

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 4,00 R$ 659,96

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 9,00 R$ 2.961,27

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 4,00 R$ 1.597,32

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 2,00 R$ 1.615,46

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 2,00 R$ 355,76

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 4,00 R$ 753,96

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 3,00 R$ 462,33

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 5,00 R$ 842,75

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 4,00 R$ 946,68

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 4,00 R$ 475,00

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 2,00 R$ 258,58

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 2,00 R$ 480,80

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 3,00 R$ 451,59

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 2,00 R$ 434,02

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 12,00 R$ 512,52

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 8,00 R$ 95,60

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 7,00 R$ 702,87

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 14,00 R$ 5.453,14

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 26,00 R$ 1.166,88
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 4,00 R$ 646,24

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 2,00 R$ 277,36

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 15,00 R$ 1.311,15

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 14,00 R$ 497,28

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 5,00 R$ 265,15

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 5,00 R$ 285,10

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 11,00 R$ 1.738,99

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 24,00 R$ 4.836,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 8,00 R$ 202,56

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 32,00 R$ 1.887,36

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 4,00 R$ 2.523,16

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 2,00 R$ 975,32

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 8,00 R$ 619,52

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 4,00 R$ 2.324,84

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 47,50 R$ 2.290,45

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 18,59 R$ 469,95

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 26,02 R$ 818,06

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 19,19 R$ 1.245,62

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 16,49 R$ 2.272,65

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 26,56 R$ 5.676,13

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 69,58 R$ 6.123,04

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 9,00 R$ 319,59

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 7,00 R$ 255,36

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 7,00 R$ 227,71

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 11,00 R$ 472,23

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 2,00 R$ 253,80

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 4,00 R$ 495,76

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 3,00 R$ 198,06

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 19,00 R$ 525,54

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 3,00 R$ 114,30

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 4,00 R$ 130,56

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 4,00 R$ 172,20

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 7,00 R$ 522,20

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 5,00 R$ 583,50

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 2,00 R$ 60,70

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 3,00 R$ 255,45

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 2,00 R$ 38,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 2,00 R$ 36,60

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 4,00 R$ 580,72

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 1,54 R$ 161,19

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 4,00 R$ 69,36

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 13,15 R$ 680,51

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 25,57 R$ 1.142,46

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 6,08 R$ 342,60

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 286,81 R$ 86.338,41

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 739,00 R$ 25.961,07

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 335,86 R$ 3.677,66

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 304,00 R$ 1.997,28

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 37,58 R$ 810,97

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 104,72 R$ 2.838,95

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 11,66 R$ 150,29

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 23,62 R$ 796,70

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 10,96 R$ 240,13

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 77,01 R$ 2.908,66

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 64,70 R$ 1.760,48

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 48,99 R$ 2.689,55

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 5,48 R$ 452,48

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 3,04 R$ 418,97

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 112,70 R$ 13.525,12

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 2,00 R$ 16,88

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 2,00 R$ 26,70

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 3,00 R$ 52,20

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 5,00 R$ 53,55

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 9,00 R$ 140,04

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 3,00 R$ 30,69

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 4,00 R$ 93,00

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 9,00 R$ 190,98

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 37,00 R$ 1.037,85

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 2,00 R$ 58,62

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 2,00 R$ 64,82

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 18,00 R$ 189,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 11,00 R$ 163,57

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 10,00 R$ 95,40

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 3,00 R$ 66,99

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 5,00 R$ 101,50

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 11,00 R$ 299,86

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 4,00 R$ 114,08

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 5,00 R$ 158,10

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 2,00 R$ 203,74

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 11,00 R$ 543,29

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 4,00 R$ 60,96

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 3,00 R$ 78,39

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 2,00 R$ 79,78

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 2,00 R$ 74,36

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 18,00 R$ 903,06

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 7,00 R$ 54,74

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 11,00 R$ 102,85

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 2,00 R$ 11,28

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 4,00 R$ 61,88

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 2,00 R$ 28,16

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 8,00 R$ 143,12

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 3,00 R$ 56,19

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 2,00 R$ 40,52

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 2,00 R$ 46,78

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 5,00 R$ 167,70

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 2,00 R$ 32,66

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 3,00 R$ 35,76

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 4,00 R$ 53,00
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 4,00 R$ 91,40

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 2,00 R$ 82,90

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 4,00 R$ 231,44

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 2,00 R$ 149,04

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 5,00 R$ 75,75

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 4,00 R$ 95,64

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 3,00 R$ 50,37

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 2,00 R$ 75,88

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 2,00 R$ 70,46

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 5,00 R$ 212,90

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 7,00 R$ 404,32

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 6,00 R$ 769,32

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 4,00 R$ 101,28

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 2,00 R$ 43,86

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 9,00 R$ 339,84

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 7,00 R$ 322,28

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 2,00 R$ 87,96

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 3,00 R$ 2.445,03

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 2,00 R$ 6.609,94

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 2,00 R$ 1.247,90

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 4,00 R$ 2.296,44

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 60,06 R$ 5.205,40

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 3,48 R$ 1.978,34

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 8,12 R$ 2.218,14

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 8,00 R$ 3.192,88

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 2,00 R$ 439,20

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 8,00 R$ 3.038,08

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 8,00 R$ 6.954,16

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 5,00 R$ 6.022,15

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 45,51 R$ 12.032,38

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 2,00 R$ 5.716,02

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 2,00 R$ 305,40

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 13,00 R$ 2.100,02

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 16,49 R$ 413,56

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 8,00 R$ 642,48

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 24,97 R$ 3.282,55

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 6,00 R$ 12.048,54

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 4,00 R$ 9.907,60

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 9,02 R$ 3.495,25

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 762,75 R$ 54.345,93

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 4,00 R$ 71.751,28

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 3,00 R$ 2.171,64

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 2,00 R$ 4.728,56

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 3,00 R$ 1.202,49

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 7,00 R$ 157.432,87

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 1,00 R$ 31.368,85

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 2,00 R$ 307,56

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 5,00 R$ 2.055,15

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 5,00 R$ 2.381,85

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 7,00 R$ 3.425,66

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 9,00 R$ 10.235,52

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 3,00 R$ 2.415,93

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 3,00 R$ 5.249,31

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 6,00 R$ 2.007,66

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 4,00 R$ 2.249,44

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 3,00 R$ 2.436,54

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 543,03 R$ 6.299,14

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 120,28 R$ 1.309,84

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 2.571,95 R$ 39.247,95

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 1.197,22 R$ 19.849,90

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 139,82 R$ 2.136,44

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 181,09 R$ 3.558,41

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 87,63 R$ 1.827,08

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 52,04 R$ 1.015,30

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 125,11 R$ 2.986,37

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 94,55 R$ 1.941,11
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 179,74 R$ 5.512,62

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 54,13 R$ 2.325,42

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 36,18 R$ 1.905,96

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 61,16 R$ 4.895,24

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 205,81 R$ 4.457,84

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 247,73 R$ 8.697,80

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 57,52 R$ 364,10

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 114,09 R$ 1.073,58

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 1.033,97 R$ 11.942,35

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 267,77 R$ 1.911,87

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 314,28 R$ 3.202,51

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 327,84 R$ 4.812,69

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 174,16 R$ 1.795,58

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 355,01 R$ 4.682,58

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 634,70 R$ 2.405,51

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 35.178,26 R$ 180.112,69

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 9.306,18 R$ 70.168,59

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 3.870,56 R$ 41.260,16

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 1.615,64 R$ 27.546,66

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 2.720,10 R$ 72.789,87

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 1.426,87 R$ 41.992,78

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 653,24 R$ 26.606,46

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 54,13 R$ 3.201,78

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 305,71 R$ 25.043,76

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 213,74 R$ 22.641,47

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 568,50 R$ 4.127,31

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 568,50 R$ 5.576,98

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 123,67 R$ 965,86

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 34,99 R$ 324,70

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 477,98 R$ 4.435,65

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 777,00 R$ 26.899,74

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 105,00 R$ 4.580,10

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 22,00 R$ 560,56

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 131,00 R$ 4.020,39

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 4,00 R$ 80,32

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 22,00 R$ 467,94

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 106,00 R$ 2.993,44

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 3,00 R$ 80,22

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 10,00 R$ 284,30

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 32,00 R$ 1.241,28

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 5,00 R$ 148,25

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 73,00 R$ 2.990,81

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 310,00 R$ 10.874,80

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 49,00 R$ 2.149,63

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 22,00 R$ 1.384,02

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 228,00 R$ 4.726,44

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 52,00 R$ 1.677,00
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 18,00 R$ 1.727,46

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 35,00 R$ 4.735,85

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 17,00 R$ 3.093,49

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 3,00 R$ 1.572,03

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 9,00 R$ 1.431,81

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 106,00 R$ 50.625,60

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 19,00 R$ 471,96

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 123,00 R$ 2.514,12

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 70,00 R$ 1.661,10

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 38,00 R$ 1.885,18

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 87,00 R$ 4.800,66

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 13,00 R$ 800,41

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 11,00 R$ 734,36

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 537,00 R$ 31.167,48

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 2,00 R$ 5.268,86

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 144,00 R$ 822,24

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 32,00 R$ 281,28

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 385,00 R$ 5.624,85

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 63,00 R$ 822,78

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 112,00 R$ 3.486,56

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 69,00 R$ 1.200,60

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 281,00 R$ 3.001,08

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 76,00 R$ 2.572,60

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 27,00 R$ 530,55

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 3,00 R$ 37,95

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 11,00 R$ 440,77

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 938,00 R$ 47.997,46

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 184,00 R$ 10.015,12

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 8,00 R$ 409,36

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 5,00 R$ 1.408,40

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 505,00 R$ 5.494,40

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 35,00 R$ 506,10

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 2,00 R$ 27,80

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 370,00 R$ 3.970,10

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 113,00 R$ 1.227,18

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 12,00 R$ 5.680,80

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 2,00 R$ 32,94

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 38,00 R$ 1.105,04

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 12,00 R$ 300,24

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 24,00 R$ 12.418,56

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 2,00 R$ 1.346,76

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 2,00 R$ 418,30

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 3,00 R$ 1.460,64

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 304,00 R$ 6.466,08
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 156,27 R$ 10.643,54

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 19,63 R$ 1.760,02

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 7,00 R$ 524,65

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 28,00 R$ 1.233,40

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 4,00 R$ 3.959,28

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 3,00 R$ 426,21

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 8,00 R$ 3.787,20

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 919,00 R$ 6.616,80

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 112,00 R$ 837,76

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 58,00 R$ 525,48

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 21,00 R$ 199,08

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 53,00 R$ 566,57

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 7,00 R$ 79,10

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 961,00 R$ 6.919,20

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 566,00 R$ 4.692,14

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 200,00 R$ 1.784,00

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 851,00 R$ 6.697,37

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 24,00 R$ 3.353,52

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 3,00 R$ 695,01

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 14,00 R$ 1.195,74

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 58,00 R$ 1.570,06

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 12,11 R$ 237,96

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 1.403,49 R$ 8.084,10

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 568,50 R$ 2.245,57

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 18,09 R$ 209,84

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 29,60 R$ 134,97

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 20,00 R$ 1.517,20

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 132,00 R$ 7.624,32

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 20,00 R$ 1.708,20

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 3.329,62 R$ 25.971,03

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 114,09 R$ 1.555,04

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 30,00 R$ 716,10

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 920,32 R$ 45.565,04

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 14,05 R$ 763,75

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 16,49 R$ 1.277,48

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 8,00 R$ 335,28

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 5,00 R$ 206,55

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 2,00 R$ 63,40

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 4,00 R$ 146,08

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 4,00 R$ 155,40

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 7,00 R$ 269,01

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 3,00 R$ 47,55

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 13,00 R$ 314,47

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 4,00 R$ 144,80

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 8,00 R$ 176,56

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 4,00 R$ 209,40

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 3,00 R$ 177,27

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 5,00 R$ 411,50

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 3,00 R$ 1.743,96

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 3,00 R$ 482,13

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 9,00 R$ 250,83

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 3,00 R$ 444,21

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 4,00 R$ 409,08

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 2,59 R$ 793,99

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 285,00 R$ 2.052,00

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 5,00 R$ 35,65

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 73,97 R$ 612,47
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 2,00 R$ 2.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 3,00 R$ 151,80

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 7,00 R$ 1.075,27

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 9,47 R$ 821,52

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 6,52 R$ 694,64

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 18,00 R$ 12.109,14

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 7,00 R$ 1.566,95

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 9,00 R$ 1.132,20

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 10,00 R$ 953,20

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 3,00 R$ 442,53

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 4,00 R$ 900,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 4,00 R$ 325,20

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 4,00 R$ 1.316,12

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 7,00 R$ 13.003,20

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 41,00 R$ 9.225,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 38,00 R$ 760,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 41,00 R$ 820,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 25,00 R$ 932,25

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 880,34 R$ 1.998,37

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 3,00 R$ 1.545,06

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 3,00 R$ 1.136,07

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 3,00 R$ 545,31

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 2,00 R$ 212,06

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 2,00 R$ 969,44

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 2,00 R$ 565,52

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 3,00 R$ 90,90

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 2,00 R$ 75,74
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 2,00 R$ 106,04

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 2,00 R$ 21,20

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 2,00 R$ 30,30

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 2,00 R$ 90,88

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 3,00 R$ 265,08

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 4,00 R$ 1.171,40

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 2,00 R$ 90,88

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 4,00 R$ 6.383,60

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 2,00 R$ 2.319,08

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 2,00 R$ 1.494,56

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 2,00 R$ 272,66

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 2,00 R$ 757,38

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 2,00 R$ 363,54

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 2,00 R$ 242,36

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 2,00 R$ 163,60

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 2,00 R$ 1.817,72

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 4,00 R$ 5.937,88

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 4,00 R$ 8.179,72

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 2,00 R$ 3.367,68

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 2,00 R$ 5.990,66

R$ 7.282.565,72

R$ 1.475.447,81

R$ 8.758.013,53

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 181,73 R$ 28.324,43

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.761,93 R$ 52.188,36

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 44,52 R$ 14.389,30

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 32,82 R$ 15.423,75

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 4,23 R$ 1.787,89

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 265,85 R$ 6.603,71

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 888,14 R$ 346,37

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 332,30 R$ 8.035,01

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 408,64 R$ 8.148,28

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 3,59 R$ 388,58

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 148,44 R$ 8.545,69

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 385,16 R$ 8.458,11

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 21,82 R$ 1.912,30

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 15,24 R$ 300,99

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 107,83 R$ 2.362,55

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 20,00 R$ 279,40

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

BRAZLÂNDIA - RA IV

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 3,00 R$ 206,91

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 18,00 R$ 1.110,96

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 471,63 R$ 10.333,41

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 8,74 R$ 499,31

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 49,45 R$ 866,36

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 5,00 R$ 793,00

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 12,47 R$ 123,95

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 102,00 R$ 1.321,92

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 3,22 R$ 107,99

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 16,71 R$ 159,24

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 19,01 R$ 949,35

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 19,93 R$ 523,95

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 4,60 R$ 82,80

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 1.217,13 R$ 39.325,47

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 3.832,49 R$ 125.935,62

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 98,44 R$ 1.711,87

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 262,08 R$ 9.120,38

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 211,80 R$ 1.577,91

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 343,99 R$ 11.303,51

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 19,01 R$ 146,37

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,93 R$ 23,25

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 28,68 R$ 283,07

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 51,84 R$ 2.528,75

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 262,08 R$ 3.386,07

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,93 R$ 10,38

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 879,30 R$ 3.112,72

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 946,76 R$ 3.351,53

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 637,52 R$ 10.825,08

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 1.809,49 R$ 39.446,88

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 73,53 R$ 322,06

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 71,13 R$ 453,80

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 57,83 R$ 586,97

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 1,42 R$ 529,57

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 252,41 R$ 15.687,28

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 58,19 R$ 360,77

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 135,83 R$ 461,82

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 1.295,40 R$ 12.889,23

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 2.228,31 R$ 22.216,25

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 161,70 R$ 530,37

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 889,43 R$ 10.344,07

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 1.738,72 R$ 25.733,05
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 26,38 R$ 123,19

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 607,92 R$ 30.742,51

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 7,91 R$ 103,93

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 15,24 R$ 164,59

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 2,80 R$ 47,82

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 66,07 R$ 338,27

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 324,56 R$ 3.336,47

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 27,35 R$ 174,49

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 179,48 R$ 2.769,37

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 209,13 R$ 1.503,64

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 12,98 R$ 170,55

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 5,00 R$ 73,00

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 7,00 R$ 144,06

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 22,00 R$ 557,48

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 4,00 R$ 243,52

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 11,64 R$ 544,40

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 2,80 R$ 17,52

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 114,00 R$ 1.046,52

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 24,00 R$ 3.527,76

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 9,00 R$ 14,13

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 2,00 R$ 301,88

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 221,10 R$ 2.956,10

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 607,00 R$ 801,24

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 382,00 R$ 22.457,78

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 512,00 R$ 9.487,36

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 43,00 R$ 796,79

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 129,00 R$ 32.642,16

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 337,45 R$ 26.614,68

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 98,99 R$ 886,95

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 10.227,58 R$ 7.057,03

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 393,86 R$ 43.734,21

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 700,37 R$ 16.815,88
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 1.545,38 R$ 19.317,25

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 48,07 R$ 10.323,99

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 21,82 R$ 1.374,87

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,93 R$ 187,73

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 117,50 R$ 24.299,00

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 60,59 R$ 6.409,21

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 101,29 R$ 2.903,98

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 35,68 R$ 2.267,10

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 65,19 R$ 6.827,34

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 141,03 R$ 10.266,98

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 7,50 R$ 1.737,90

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 1,10 R$ 111,92

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 3,59 R$ 255,78

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 4,60 R$ 51,75

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 1,42 R$ 58,87

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 1,42 R$ 99,71

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 54,65 R$ 5.204,86

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 54,65 R$ 5.486,31

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 52,30 R$ 37.669,59

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 24,54 R$ 1.971,05

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 2,80 R$ 72,35

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 5,06 R$ 3.225,90

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 6,03 R$ 1.707,21

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 23,06 R$ 10.200,36

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 6,86 R$ 4.837,87

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 8,33 R$ 2.041,43

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 1,42 R$ 454,35

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 37,98 R$ 19.601,09

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 3,22 R$ 840,90

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 2,39 R$ 667,14

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 18,14 R$ 889,94

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 34,25 R$ 1.074,42

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 2,80 R$ 55,24
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 3,00 R$ 1.060,08

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 8,00 R$ 3.030,40

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 2,00 R$ 929,16

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 3,00 R$ 1.737,96

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 10,00 R$ 5.165,20

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 7,00 R$ 7.113,75

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 9,00 R$ 5.650,92

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 2,00 R$ 219,38

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 9,66 R$ 1.571,48

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 19,01 R$ 293,13

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 34,00 R$ 6.901,32

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 5,00 R$ 892,30

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 9,00 R$ 3.393,54

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 2,00 R$ 261,22

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 4,00 R$ 61,32

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 6,00 R$ 480,36

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 11,18 R$ 469,00

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 14,00 R$ 2.250,92

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 16,00 R$ 3.252,00

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 2,00 R$ 1.494,24

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 8,00 R$ 343,44

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 20,00 R$ 585,80

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 50,00 R$ 3.773,50

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 33,00 R$ 4.853,97

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 33,00 R$ 2.798,07

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 33,00 R$ 1.138,83

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 17,00 R$ 921,40

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 199,00 R$ 813,91

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 5,00 R$ 303,05

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 3,00 R$ 64,59

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 5,00 R$ 147,35

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 3,00 R$ 59,40

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 4,23 R$ 336,70

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 35,68 R$ 3.222,61

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 1,10 R$ 139,94

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 2,39 R$ 449,22

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,93 R$ 418,34

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 19,93 R$ 358,74

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,93 R$ 741,56

 Página 5  de



11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 65,19 R$ 17.735,59

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 22,14 R$ 1.209,95

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 326,40 R$ 34.040,25

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 112,44 R$ 5.140,75

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 742,41 R$ 57.596,16

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 2.413,59 R$ 138.564,20

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 1.728,50 R$ 211.067,13

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 3,59 R$ 259,26

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 245,96 R$ 10.615,63

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 12,15 R$ 930,93

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 55,48 R$ 4.881,13

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 11,18 R$ 1.267,70

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 19,93 R$ 1.754,23

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 10,12 R$ 172,24

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 2.546,29 R$ 24.062,44

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 19,93 R$ 1.680,09

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 5,61 R$ 429,10

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 878,00 R$ 6.760,60

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 513,00 R$ 3.950,10

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 76,38 R$ 884,48

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 72,00 R$ 817,20

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 73,16 R$ 2.556,94

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 89,69 R$ 3.134,66

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 161,70 R$ 5.651,41

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 2,80 R$ 97,80

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.973,00 R$ 25.649,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 1.255,00 R$ 15.925,95

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 877,00 R$ 91.383,40

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 3.547,15 R$ 134.401,51

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 419,32 R$ 9.585,65

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 672,20 R$ 29.341,53

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 37,52 R$ 2.116,87

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 74,77 R$ 4.035,33

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 636,10 R$ 76.739,10

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 742,92 R$ 90.301,92

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 6,86 R$ 506,74

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 60,08 R$ 4.128,69

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 72,15 R$ 4.181,09

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 144,34 R$ 7.097,19

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 1.738,72 R$ 210.472,05

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 1.634,71 R$ 246.236,36

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 761,94 R$ 112.980,46

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 1.732,27 R$ 90.147,33
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 101,29 R$ 10.328,54

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 167,87 R$ 6.792,02

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 101,29 R$ 10.328,54

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 37,52 R$ 2.109,37

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 377,33 R$ 1.765,90

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 337,45 R$ 2.854,82

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 220,09 R$ 1.593,45

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 4,60 R$ 32,10

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 272,21 R$ 4.529,57

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 198,81 R$ 9.662,16

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 156,73 R$ 6.740,95

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 226,12 R$ 8.791,54

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 111,51 R$ 6.632,61

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 122,98 R$ 5.457,85

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 264,93 R$ 11.781,43

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 82,32 R$ 4.693,88

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 83,80 R$ 4.041,67

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 31,40 R$ 2.033,46

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 242,28 R$ 13.751,81

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 383,27 R$ 5.220,13

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 59,76 R$ 396,80

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 166,86 R$ 30.236,70

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 41,20 R$ 1.660,77

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 2.567,56 R$ 146.941,45

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 369,36 R$ 11.320,88

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 992,62 R$ 14.839,66

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 466,98 R$ 15.148,83

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 1.325,98 R$ 25.458,81

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 93,42 R$ 8.186,39

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 32,32 R$ 629,91

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 2.782,50 R$ 27.630,22

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 3.242,89 R$ 118.495,20

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 2.657,26 R$ 78.150,01

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 109,07 R$ 1.937,08

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 169,76 R$ 3.278,06

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.748,85 R$ 63.902,97
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 1.286,20 R$ 25.556,79

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 4.615,01 R$ 125.205,22

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 796,65 R$ 8.237,36

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 886,21 R$ 58.773,44

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 1.439,62 R$ 28.533,26

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 32,82 R$ 1.054,17

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 95,63 R$ 1.922,16

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 19,52 R$ 1.228,19

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 760,42 R$ 19.603,62

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 2.657,26 R$ 67.892,99

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.748,85 R$ 71.353,08

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 32,82 R$ 585,50

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 65,19 R$ 7.754,35

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 96,73 R$ 11.288,39

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 272,21 R$ 32.379,37

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 5,06 R$ 181,70

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 2,39 R$ 87,33

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 363,88 R$ 14.627,97

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 266,82 R$ 9.848,32

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 338,93 R$ 38.143,18

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 44,75 R$ 2.011,51

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 339,85 R$ 16.938,12

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 509,38 R$ 8.583,05

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 20,39 R$ 166,99

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 72,15 R$ 2.481,96

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 1,42 R$ 73,15

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 5,61 R$ 255,42

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 198,81 R$ 8.686,00

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 564,91 R$ 27.578,90

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 57,46 R$ 3.406,80

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 51,84 R$ 4.203,70

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 27,35 R$ 6.351,21

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 9,39 R$ 7.013,86

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 14,82 R$ 8.752,39

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 95,35 R$ 50.534,54

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 58,61 R$ 7.330,35

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 5,00 R$ 394,40

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 14,00 R$ 1.071,84

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 18,00 R$ 877,86

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 4,00 R$ 405,24

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 102,00 R$ 62.898,30

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 3,22 R$ 1.179,71

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 4,00 R$ 610,84

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 42,03 R$ 7.565,40

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 19,01 R$ 3.421,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 2,00 R$ 71,26

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 2,00 R$ 449,68

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 46,32 R$ 22.038,12

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 29,14 R$ 3.647,74

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 1,42 R$ 1.985,28

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 4,23 R$ 1.760,48

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 11,64 R$ 4.844,45

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 2,00 R$ 3.771,40

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 2,00 R$ 3.800,74

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 6,00 R$ 15.421,44

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 3,00 R$ 5.069,16

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 122,98 R$ 102.264,01

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 772,99 R$ 143.729,76

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 226,62 R$ 14.775,62

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 62,94 R$ 24.350,22

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 345,00 R$ 26.206,20

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 593,64 R$ 5.176,54

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 1,10 R$ 299,70
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 5,61 R$ 3.737,38

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 11,18 R$ 7.448,11

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 23,06 R$ 12.428,87

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 4,00 R$ 10.387,48

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 2.649,38 R$ 33.938,55

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 278,33 R$ 3.565,40

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 107,83 R$ 6.172,18

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 40,79 R$ 1.963,63

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 278,33 R$ 27.991,64

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 179,48 R$ 42.867,00

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 129,15 R$ 11.193,43

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 32,82 R$ 323,27

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 135,83 R$ 6.249,53

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 54,65 R$ 489,66

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 37,52 R$ 8.526,04

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 7,50 R$ 6.361,57

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 57,00 R$ 2.264,04

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 589,87 R$ 9.756,44

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 600,09 R$ 10.741,61

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 13,90 R$ 7.451,51

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 3,59 R$ 2.208,99

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 393,31 R$ 5.565,33

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 3,59 R$ 2.160,53

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 168,33 R$ 15.848,26

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 849,74 R$ 14.054,69

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 90,66 R$ 1.622,81

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 8,74 R$ 5.377,89

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 15,74 R$ 7.599,90

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 26,84 R$ 2.571,27

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 53,13 R$ 7.370,19

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 263,09 R$ 13.614,90

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 2,00 R$ 2.198,66

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 2,00 R$ 2.576,82

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 2,00 R$ 6.351,60

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 6,00 R$ 1.765,08

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 2,00 R$ 1.191,08
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 2,00 R$ 480,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 2,00 R$ 2.082,78

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 443,45 R$ 7.551,95

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 444,83 R$ 23.424,74

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 1.246,83 R$ 18.577,76

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 341,23 R$ 8.537,57

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 5,61 R$ 350,68

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 146,05 R$ 7.127,24

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 13,39 R$ 794,29

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 11,64 R$ 785,93

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 21,82 R$ 2.003,07

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 8,00 R$ 444,24

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 7,00 R$ 365,54

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 7,00 R$ 439,39

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 5,00 R$ 375,25

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 3,00 R$ 322,17

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 2,00 R$ 282,78

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 14,00 R$ 430,64

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 4,00 R$ 150,84

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 7,00 R$ 304,01

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 4,00 R$ 233,80

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 34,00 R$ 1.306,62

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 13,00 R$ 608,92

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 16,00 R$ 890,72

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 5,00 R$ 365,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 2,00 R$ 343,42

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 17,72 R$ 374,77

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 89,69 R$ 2.186,64

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 24,54 R$ 823,07

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 2,39 R$ 26,79

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 25,96 R$ 333,84

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 21,82 R$ 432,90

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 54,88 R$ 309,52

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 17,17 R$ 192,64
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 6,86 R$ 117,71

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 88,86 R$ 1.687,45

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 28,68 R$ 872,73

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 174,27 R$ 8.635,07

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 6,86 R$ 468,12

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 7,00 R$ 154,84

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 9,00 R$ 258,66

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 13,00 R$ 600,21

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 4,00 R$ 1.399,16

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 2,00 R$ 8,86

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 7,00 R$ 48,09

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 2,00 R$ 8,22

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 3,00 R$ 27,21

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 4,00 R$ 33,84

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 2,00 R$ 11,96

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 23,00 R$ 249,55

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 13,00 R$ 546,39

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 3,00 R$ 18,24

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 4,00 R$ 27,24

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 3,00 R$ 33,09

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 12,00 R$ 177,24

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 7,00 R$ 134,68

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 7,00 R$ 167,16

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 2,00 R$ 7,96

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 6,00 R$ 24,84

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 3,00 R$ 15,54

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 4,00 R$ 50,20

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 7,00 R$ 179,97

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 2,00 R$ 25,00

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 17,00 R$ 244,12

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 3,00 R$ 24,78

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 33,00 R$ 324,06

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 13,00 R$ 138,45

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 9,00 R$ 152,37

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 4,00 R$ 54,28
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 10,00 R$ 89,90

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 6,00 R$ 58,92

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 3,00 R$ 37,71

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 2,00 R$ 28,80

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 3,00 R$ 16,77

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 5,00 R$ 32,10

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 2,00 R$ 17,18

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 2,00 R$ 27,52

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 20,00 R$ 297,80

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 3,00 R$ 52,65

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 3,00 R$ 127,86

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 2,00 R$ 81,52

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 16,00 R$ 1.703,04

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 7,00 R$ 594,93

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 3,00 R$ 18,60

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 7,00 R$ 116,62

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 2,00 R$ 14,82

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 12,00 R$ 126,24

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 21,00 R$ 153,51

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 6,00 R$ 117,42

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 2,00 R$ 20,92

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 6,00 R$ 77,46

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 4,00 R$ 30,12

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 3,00 R$ 30,03

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 2,00 R$ 13,76

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 14,00 R$ 94,50

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 2,00 R$ 19,70

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 2,00 R$ 24,76

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 2,00 R$ 22,68

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 2,00 R$ 33,46

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 2,00 R$ 9,70

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 8,00 R$ 85,76
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 19,00 R$ 228,76

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 13,00 R$ 491,27

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 7,00 R$ 163,87

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 7,00 R$ 149,17

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 12,00 R$ 397,92

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 7,00 R$ 429,38

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 2,00 R$ 22,92

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 16,00 R$ 309,92

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 19,00 R$ 257,83

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 9,00 R$ 191,16

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 2,00 R$ 37,90

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 2,00 R$ 20,98

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 4,00 R$ 49,84

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 2,00 R$ 35,24

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 11,00 R$ 86,90

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 4,00 R$ 65,36

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 2,00 R$ 40,14

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 13,00 R$ 306,15

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 4,00 R$ 91,68

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 5,00 R$ 246,65

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 6,00 R$ 496,92

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 2,00 R$ 24,86

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 2,00 R$ 29,88

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 2,00 R$ 24,20

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 2,00 R$ 37,76

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 2,00 R$ 171,44

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 2,00 R$ 336,42

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 2,00 R$ 397,34
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 6,00 R$ 59,28

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 16,00 R$ 128,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 8,00 R$ 91,20

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 6,00 R$ 73,38

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 6,00 R$ 77,28

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 4,00 R$ 71,44

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 2,00 R$ 40,42

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 5,00 R$ 117,30

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 6,00 R$ 288,54

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 4,00 R$ 285,20

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 6,00 R$ 640,74

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 4,00 R$ 44,68

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 4,00 R$ 53,52

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 4,00 R$ 39,04

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 4,00 R$ 1.989,68

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 3,00 R$ 1.487,97

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 13,00 R$ 6.475,30

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 4,00 R$ 3.116,20

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 2,00 R$ 1.447,74

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 15,00 R$ 4.744,95

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 4,00 R$ 2.324,84

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 3,00 R$ 2.375,88

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 4,00 R$ 10.172,32

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 2,00 R$ 4.692,64

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 29,00 R$ 835,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 17,00 R$ 1.124,72

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 31,00 R$ 3.494,94

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 20,00 R$ 3.244,80

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 6,00 R$ 676,44

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 7,00 R$ 609,84

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 2,00 R$ 417,48

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 6,00 R$ 622,20

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 2,00 R$ 448,76

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 2,00 R$ 755,18

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 3,00 R$ 294,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 3,00 R$ 288,36

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 5,00 R$ 505,15

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 4,00 R$ 518,84

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 12,00 R$ 1.277,16

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 17,00 R$ 1.176,91

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 5,00 R$ 668,45

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 7,00 R$ 836,36

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 4,00 R$ 659,96

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 8,00 R$ 2.632,24

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 4,00 R$ 1.597,32

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 2,00 R$ 1.615,46

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 2,00 R$ 355,76

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 4,00 R$ 753,96

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 5,00 R$ 842,75

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 4,00 R$ 946,68

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 4,00 R$ 475,00

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 2,00 R$ 258,58

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 2,00 R$ 480,80

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 2,00 R$ 434,02

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 11,00 R$ 469,81

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 7,00 R$ 83,65

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 6,00 R$ 602,46

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 13,00 R$ 5.063,63

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 24,00 R$ 1.077,12
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 4,00 R$ 646,24

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 2,00 R$ 277,36

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 14,00 R$ 1.223,74

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 13,00 R$ 461,76

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 5,00 R$ 265,15

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 5,00 R$ 285,10

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 10,00 R$ 1.580,90

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 22,00 R$ 4.433,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 7,00 R$ 177,24

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 30,00 R$ 1.769,40

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 3,00 R$ 1.892,37

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 2,00 R$ 975,32

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 7,00 R$ 542,08

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 4,00 R$ 2.324,84

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 43,88 R$ 2.115,89

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 17,17 R$ 434,05

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 24,03 R$ 755,50

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 17,72 R$ 1.150,20

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 15,24 R$ 2.100,37

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 24,54 R$ 5.244,44

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 64,27 R$ 5.655,76

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 8,00 R$ 284,08

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 6,00 R$ 218,88

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 6,00 R$ 195,18

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 11,00 R$ 472,23

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 2,00 R$ 253,80

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 4,00 R$ 495,76

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 18,00 R$ 497,88

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 3,00 R$ 97,92

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 4,00 R$ 172,20

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 6,00 R$ 447,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 5,00 R$ 583,50

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 2,00 R$ 60,70

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 3,00 R$ 255,45

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 2,00 R$ 38,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 2,00 R$ 36,60

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 4,00 R$ 580,72

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 1,42 R$ 148,63

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 4,00 R$ 69,36

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 12,15 R$ 628,76

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 23,62 R$ 1.055,34

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 5,61 R$ 316,12

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 264,93 R$ 79.751,87

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 683,00 R$ 23.993,79

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 310,24 R$ 3.397,12

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 281,00 R$ 1.846,17

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 34,71 R$ 749,04

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 96,73 R$ 2.622,35

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 10,77 R$ 138,82

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 21,82 R$ 735,98

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 10,12 R$ 221,72

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 71,13 R$ 2.686,58

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 59,76 R$ 1.626,06

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 45,26 R$ 2.484,77

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 5,06 R$ 417,80

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 2,80 R$ 385,89

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 104,10 R$ 12.493,04

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 2,00 R$ 16,88

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 2,00 R$ 26,70

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 5,00 R$ 53,55

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 8,00 R$ 124,48

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 3,00 R$ 30,69

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 4,00 R$ 93,00

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 8,00 R$ 169,76

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 34,00 R$ 953,70

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 2,00 R$ 58,62

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 2,00 R$ 64,82

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 16,00 R$ 168,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 11,00 R$ 163,57

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 9,00 R$ 85,86

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 5,00 R$ 101,50

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 10,00 R$ 272,60

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 4,00 R$ 114,08

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 5,00 R$ 158,10

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 2,00 R$ 203,74

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 10,00 R$ 493,90

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 4,00 R$ 60,96

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 2,00 R$ 79,78

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 2,00 R$ 74,36

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 16,00 R$ 802,72

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 6,00 R$ 46,92

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 10,00 R$ 93,50

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 2,00 R$ 11,28

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 3,00 R$ 46,41

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 2,00 R$ 28,16

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 7,00 R$ 125,23

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 3,00 R$ 56,19

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 2,00 R$ 40,52

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 2,00 R$ 46,78

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 5,00 R$ 167,70

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 2,00 R$ 32,66

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 4,00 R$ 53,00
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 4,00 R$ 91,40

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 2,00 R$ 82,90

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 4,00 R$ 231,44

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 2,00 R$ 149,04

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 5,00 R$ 75,75

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 3,00 R$ 71,73

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 3,00 R$ 50,37

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 2,00 R$ 75,88

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 2,00 R$ 70,46

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 5,00 R$ 212,90

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 6,00 R$ 346,56

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 6,00 R$ 769,32

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 4,00 R$ 101,28

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 2,00 R$ 43,86

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 8,00 R$ 302,08

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 7,00 R$ 322,28

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 2,00 R$ 87,96

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 2,00 R$ 6.609,94

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 2,00 R$ 1.247,90

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 4,00 R$ 2.296,44

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 55,48 R$ 4.808,45

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 3,22 R$ 1.830,53

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 7,50 R$ 2.048,77

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 7,00 R$ 2.793,77

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 2,00 R$ 439,20

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 7,00 R$ 2.658,32

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 7,00 R$ 6.084,89

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 5,00 R$ 6.022,15

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 42,03 R$ 11.112,31

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 2,00 R$ 5.716,02

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 2,00 R$ 305,40

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 12,00 R$ 1.938,48

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 15,24 R$ 382,21

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 7,00 R$ 562,17

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 23,06 R$ 3.031,46

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 6,00 R$ 12.048,54

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 4,00 R$ 9.907,60

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 8,33 R$ 3.227,87

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 704,56 R$ 50.199,90

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 4,00 R$ 71.751,28

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 2,00 R$ 1.447,76

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 2,00 R$ 4.728,56

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 3,00 R$ 1.202,49

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 7,00 R$ 157.432,87

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 1,00 R$ 59.138,83

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 2,00 R$ 307,56

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 5,00 R$ 2.055,15

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 5,00 R$ 2.381,85

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 7,00 R$ 3.425,66

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 8,00 R$ 9.098,24

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 3,00 R$ 2.415,93

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 6,00 R$ 2.007,66

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 4,00 R$ 2.249,44

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 501,60 R$ 5.818,56

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 111,10 R$ 1.209,87

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 2.375,74 R$ 36.253,79

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 1.105,89 R$ 18.335,65

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 129,15 R$ 1.973,41

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 167,27 R$ 3.286,85

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 80,94 R$ 1.687,59

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 48,07 R$ 937,84

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 115,57 R$ 2.758,65

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 87,34 R$ 1.793,09
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 166,03 R$ 5.092,14

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 50,00 R$ 2.148,00

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 33,42 R$ 1.760,56

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 56,49 R$ 4.521,45

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 190,11 R$ 4.117,78

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 228,84 R$ 8.034,57

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 53,13 R$ 336,31

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 105,39 R$ 991,71

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 955,09 R$ 11.031,28

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 247,34 R$ 1.766,00

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 290,30 R$ 2.958,15

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 302,83 R$ 4.445,54

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 160,87 R$ 1.658,56

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 327,92 R$ 4.325,26

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 586,28 R$ 2.222,00

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 32.494,60 R$ 166.372,35

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 8.596,23 R$ 64.815,57

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 3.575,29 R$ 38.112,59

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 1.492,38 R$ 25.445,07

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 2.512,59 R$ 67.236,90

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 1.318,01 R$ 38.789,03

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 603,41 R$ 24.576,88

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 50,00 R$ 2.957,50

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 282,38 R$ 23.132,56

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 197,43 R$ 20.913,75

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 525,13 R$ 3.812,44

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 525,13 R$ 5.151,52

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 114,23 R$ 892,13

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 32,32 R$ 299,92

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 441,51 R$ 4.097,21

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 718,00 R$ 24.857,16

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 97,00 R$ 4.231,14

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 20,00 R$ 509,60

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 121,00 R$ 3.713,49

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 4,00 R$ 80,32

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 20,00 R$ 425,40

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 98,00 R$ 2.767,52

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 9,00 R$ 255,87

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 29,00 R$ 1.124,91

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 5,00 R$ 148,25

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 67,00 R$ 2.744,99

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 286,00 R$ 10.032,88

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 45,00 R$ 1.974,15

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 20,00 R$ 1.258,20

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 211,00 R$ 4.374,03

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 48,00 R$ 1.548,00
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 16,00 R$ 1.535,52

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 33,00 R$ 4.465,23

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 16,00 R$ 2.911,52

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 8,00 R$ 1.272,72

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 98,00 R$ 46.804,80

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 18,00 R$ 447,12

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 113,00 R$ 2.309,72

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 65,00 R$ 1.542,45

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 35,00 R$ 1.736,35

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 80,00 R$ 4.414,40

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 12,00 R$ 738,84

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 11,00 R$ 734,36

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 497,00 R$ 28.845,88

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 2,00 R$ 5.268,86

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 133,00 R$ 759,43

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 30,00 R$ 263,70

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 356,00 R$ 5.201,16

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 58,00 R$ 757,48

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 104,00 R$ 3.237,52

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 64,00 R$ 1.113,60

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 260,00 R$ 2.776,80

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 70,00 R$ 2.369,50

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 25,00 R$ 491,25

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 11,00 R$ 440,77

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 866,00 R$ 44.313,22

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 170,00 R$ 9.253,10

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 7,00 R$ 358,19

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 5,00 R$ 1.408,40

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 467,00 R$ 5.080,96

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 33,00 R$ 477,18

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 2,00 R$ 27,80

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 342,00 R$ 3.669,66

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 105,00 R$ 1.140,30

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 11,00 R$ 5.207,40

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 2,00 R$ 32,94

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 35,00 R$ 1.017,80

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 11,00 R$ 275,22

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 22,00 R$ 11.383,68

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 2,00 R$ 1.346,76

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 2,00 R$ 418,30

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 281,00 R$ 5.976,87
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 144,34 R$ 9.830,99

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 18,14 R$ 1.626,43

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 6,00 R$ 449,70

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 25,00 R$ 1.101,25

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 4,00 R$ 3.959,28

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 7,00 R$ 3.313,80

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 848,00 R$ 6.105,60

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 103,00 R$ 770,44

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 54,00 R$ 489,24

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 20,00 R$ 189,60

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 49,00 R$ 523,81

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 7,00 R$ 79,10

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 888,00 R$ 6.393,60

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 522,00 R$ 4.327,38

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 185,00 R$ 1.650,20

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 786,00 R$ 6.185,82

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 22,00 R$ 3.074,06

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 13,00 R$ 1.110,33

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 54,00 R$ 1.461,78

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 11,18 R$ 219,68

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 1.296,42 R$ 7.467,37

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 525,13 R$ 2.074,26

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 16,71 R$ 193,83

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 27,35 R$ 124,71

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 18,00 R$ 1.365,48

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 122,00 R$ 7.046,72

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 19,00 R$ 1.622,79

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 3.075,61 R$ 23.989,75

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 105,39 R$ 1.436,46

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 27,71 R$ 661,43

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 850,11 R$ 42.088,94

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 12,98 R$ 705,59

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 15,24 R$ 1.180,64

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 7,00 R$ 293,37

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 5,00 R$ 206,55

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 2,00 R$ 63,40

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 3,00 R$ 109,56

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 4,00 R$ 155,40

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 7,00 R$ 269,01

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 3,00 R$ 47,55

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 12,00 R$ 290,28

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 4,00 R$ 144,80

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 7,00 R$ 154,49

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 4,00 R$ 209,40

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 5,00 R$ 411,50

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 8,00 R$ 222,96

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 4,00 R$ 409,08

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 2,39 R$ 732,67

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 264,00 R$ 1.900,80

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 5,00 R$ 35,65

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 68,32 R$ 565,68
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 2,00 R$ 2.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 3,00 R$ 151,80

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 6,00 R$ 921,66

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 8,74 R$ 758,19

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 6,03 R$ 642,43

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 16,00 R$ 10.763,68

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 6,00 R$ 1.343,10

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 8,00 R$ 1.006,40

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 9,00 R$ 857,88

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 3,00 R$ 442,53

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 3,00 R$ 675,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 3,00 R$ 243,90

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 3,00 R$ 987,09

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 6,00 R$ 11.145,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 38,00 R$ 8.550,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 35,00 R$ 700,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 38,00 R$ 760,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 23,00 R$ 857,67

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 813,18 R$ 1.845,91

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 2,00 R$ 212,06

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 2,00 R$ 969,44

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 2,00 R$ 565,52

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 2,00 R$ 75,74
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 2,00 R$ 106,04

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 2,00 R$ 21,20

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 2,00 R$ 30,30

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 2,00 R$ 90,88

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 4,00 R$ 1.171,40

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 2,00 R$ 90,88

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 4,00 R$ 6.383,60

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 2,00 R$ 2.319,08

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 2,00 R$ 1.494,56

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 2,00 R$ 272,66

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 2,00 R$ 757,38

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 2,00 R$ 363,54

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 2,00 R$ 242,36

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 2,00 R$ 163,60

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 2,00 R$ 1.817,72

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 4,00 R$ 5.937,88

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 4,00 R$ 8.179,72

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 2,00 R$ 3.367,68

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 2,00 R$ 5.990,66

R$ 6.880.495,74

R$ 1.393.988,44

R$ 8.274.484,18

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 163,57 R$ 25.494,02

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.585,85 R$ 46.972,87

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 40,07 R$ 12.951,02

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 29,54 R$ 13.882,32

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 3,81 R$ 1.610,37

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 239,29 R$ 5.943,96

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 799,39 R$ 311,76

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 299,09 R$ 7.231,99

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 367,80 R$ 7.333,93

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 3,23 R$ 349,61

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 133,61 R$ 7.691,92

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 346,67 R$ 7.612,87

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 19,64 R$ 1.721,24

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 13,71 R$ 270,77

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 97,05 R$ 2.126,36

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 18,00 R$ 251,46

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

SANTA MARIA - RA XIII

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 3,00 R$ 206,91

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 16,00 R$ 987,52

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 424,49 R$ 9.300,57

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 7,87 R$ 449,61

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 44,50 R$ 779,64

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 5,00 R$ 793,00

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 11,23 R$ 111,62

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 92,00 R$ 1.192,32

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 2,90 R$ 97,26

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 15,04 R$ 143,33

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 17,11 R$ 854,47

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 17,94 R$ 471,64

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 4,14 R$ 74,52

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 1.095,50 R$ 35.395,60

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 3.449,50 R$ 113.350,57

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 88,60 R$ 1.540,75

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 235,89 R$ 8.208,97

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 190,63 R$ 1.420,19

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 309,62 R$ 10.174,11

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 17,11 R$ 131,74

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,74 R$ 20,96

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 25,81 R$ 254,74

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 46,66 R$ 2.276,07

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 235,89 R$ 3.047,69

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,74 R$ 9,36

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 791,43 R$ 2.801,66

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 852,14 R$ 3.016,57

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 573,81 R$ 9.743,29

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 1.628,66 R$ 35.504,78

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 66,18 R$ 289,86

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 64,02 R$ 408,44

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 52,05 R$ 528,30

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 1,28 R$ 477,36

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 227,19 R$ 14.119,85

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 52,38 R$ 324,75

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 122,25 R$ 415,65

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 1.165,95 R$ 11.601,20

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 2.005,63 R$ 19.996,13

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 145,54 R$ 477,37

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 800,55 R$ 9.310,39

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 1.564,96 R$ 23.161,40
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 23,74 R$ 110,86

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 547,17 R$ 27.670,38

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 7,12 R$ 93,55

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 13,71 R$ 148,06

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 2,52 R$ 43,04

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 59,47 R$ 304,48

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 292,13 R$ 3.003,09

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 24,61 R$ 157,01

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 161,54 R$ 2.492,56

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 188,23 R$ 1.353,37

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 11,68 R$ 153,47

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 4,00 R$ 58,40

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 6,00 R$ 123,48

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 20,00 R$ 506,80

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 4,00 R$ 243,52

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 10,48 R$ 490,14

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 2,52 R$ 15,77

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 102,00 R$ 936,36

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 21,00 R$ 3.086,79

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 8,00 R$ 12,56

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 2,00 R$ 301,88

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 199,00 R$ 2.660,63

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 546,00 R$ 720,72

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 344,00 R$ 20.223,76

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 461,00 R$ 8.542,33

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 39,00 R$ 722,67

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 116,00 R$ 29.352,64

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 303,73 R$ 23.955,18

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 89,10 R$ 798,33

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 9.205,51 R$ 6.351,80

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 354,50 R$ 39.363,68

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 630,38 R$ 15.135,42
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 1.390,94 R$ 17.386,75

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 43,26 R$ 9.290,95

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 19,64 R$ 1.237,51

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,74 R$ 169,24

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 105,76 R$ 21.871,16

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 54,53 R$ 5.768,18

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 91,17 R$ 2.613,84

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 32,11 R$ 2.040,26

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 58,68 R$ 6.145,55

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 126,93 R$ 9.240,50

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 6,75 R$ 1.564,11

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,99 R$ 100,73

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 3,23 R$ 230,13

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 4,14 R$ 46,57

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 1,28 R$ 53,06

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 1,28 R$ 89,88

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 49,19 R$ 4.684,85

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 49,19 R$ 4.938,18

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 47,07 R$ 33.902,63

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 22,08 R$ 1.773,46

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 2,52 R$ 65,11

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 4,55 R$ 2.900,76

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 5,42 R$ 1.534,51

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 20,76 R$ 9.182,97

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 6,17 R$ 4.351,26

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 7,50 R$ 1.838,02

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 1,28 R$ 409,56

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 34,19 R$ 17.645,11

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 2,90 R$ 757,33

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 2,15 R$ 600,15

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 16,32 R$ 800,65

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 30,83 R$ 967,13

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 2,52 R$ 49,71
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 3,00 R$ 1.060,08

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 8,00 R$ 3.030,40

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 2,00 R$ 929,16

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 3,00 R$ 1.737,96

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 9,00 R$ 4.648,68

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 6,00 R$ 6.097,50

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 8,00 R$ 5.023,04

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 2,00 R$ 219,38

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 8,70 R$ 1.415,31

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 17,11 R$ 263,83

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 31,00 R$ 6.292,38

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 4,00 R$ 713,84

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 8,00 R$ 3.016,48

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 2,00 R$ 261,22

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 3,00 R$ 45,99

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 6,00 R$ 480,36

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 10,07 R$ 422,43

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 13,00 R$ 2.090,14

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 15,00 R$ 3.048,75

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 2,00 R$ 1.494,24

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 8,00 R$ 343,44

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 18,00 R$ 527,22

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 45,00 R$ 3.396,15

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 30,00 R$ 4.412,70

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 30,00 R$ 2.543,70

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 30,00 R$ 1.035,30

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 16,00 R$ 867,20

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 179,00 R$ 732,11

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 4,00 R$ 242,44

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 3,00 R$ 64,59

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 4,00 R$ 117,88

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 3,00 R$ 59,40

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 3,81 R$ 303,27

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 32,11 R$ 2.900,17

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,99 R$ 125,94

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 2,15 R$ 404,11

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,74 R$ 377,16

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 17,94 R$ 322,92

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,74 R$ 668,56
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 58,68 R$ 15.964,48

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 19,93 R$ 1.089,17

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 293,78 R$ 30.638,31

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 101,20 R$ 4.626,86

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 668,22 R$ 51.840,50

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 2.172,39 R$ 124.716,90

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 1.555,76 R$ 189.973,85

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 3,23 R$ 233,27

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 221,38 R$ 9.554,76

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 10,94 R$ 838,22

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 49,93 R$ 4.392,84

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 10,07 R$ 1.141,83

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 17,94 R$ 1.579,07

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 9,11 R$ 155,05

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 2.291,83 R$ 21.657,79

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 17,94 R$ 1.512,34

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 5,05 R$ 386,27

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 791,00 R$ 6.090,70

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 462,00 R$ 3.557,40

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 68,75 R$ 796,12

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 65,00 R$ 737,75

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 65,85 R$ 2.301,45

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 80,73 R$ 2.821,51

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 145,54 R$ 5.086,62

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 2,52 R$ 88,02

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.776,00 R$ 23.088,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 1.129,00 R$ 14.327,01

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 789,00 R$ 82.213,80

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 3.192,68 R$ 120.970,64

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 377,42 R$ 8.627,82

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 605,02 R$ 26.409,12

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 33,77 R$ 1.905,30

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 67,30 R$ 3.632,18

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 572,53 R$ 69.070,01

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 668,68 R$ 81.278,05

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 6,17 R$ 455,77

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 54,08 R$ 3.716,37

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 64,94 R$ 3.763,27

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 129,92 R$ 6.388,16

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 1.564,96 R$ 189.438,40

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 1.471,34 R$ 221.627,94

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 685,79 R$ 101.688,94

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 1.559,16 R$ 81.138,68
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 91,17 R$ 9.296,60

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 151,10 R$ 6.113,50

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 91,17 R$ 9.296,60

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 33,77 R$ 1.898,54

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 339,62 R$ 1.589,42

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 303,73 R$ 2.569,55

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 198,09 R$ 1.434,17

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 4,14 R$ 28,89

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 245,01 R$ 4.076,96

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 178,95 R$ 8.696,97

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 141,07 R$ 6.067,42

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 203,52 R$ 7.912,85

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 100,37 R$ 5.970,00

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 110,69 R$ 4.912,42

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 238,46 R$ 10.604,31

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 74,09 R$ 4.224,61

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 75,42 R$ 3.637,50

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 28,26 R$ 1.830,11

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 218,07 R$ 12.377,65

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 344,97 R$ 4.698,49

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 53,79 R$ 357,16

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 150,18 R$ 27.214,11

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 37,09 R$ 1.495,09

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 2.310,98 R$ 132.257,38

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 332,45 R$ 10.189,59

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 893,42 R$ 13.356,62

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 420,31 R$ 13.634,85

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 1.193,47 R$ 22.914,62

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 84,08 R$ 7.367,93

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 29,09 R$ 566,96

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 2.504,43 R$ 24.868,98

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 2.918,82 R$ 106.653,68

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 2.391,71 R$ 70.340,19

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 98,17 R$ 1.743,49

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 152,80 R$ 2.950,56

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.574,08 R$ 57.516,88
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 1.157,66 R$ 23.002,70

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 4.153,82 R$ 112.693,13

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 717,04 R$ 7.414,19

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 797,65 R$ 52.900,14

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 1.295,75 R$ 25.681,76

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 29,54 R$ 948,82

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 86,07 R$ 1.730,00

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 17,57 R$ 1.105,50

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 684,43 R$ 17.644,60

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 2.391,71 R$ 61.108,19

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.574,08 R$ 64.222,46

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 29,54 R$ 526,99

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 58,68 R$ 6.979,98

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 87,07 R$ 10.161,06

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 245,01 R$ 29.143,93

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 4,55 R$ 163,39

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 2,15 R$ 78,56

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 327,52 R$ 13.166,30

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 240,16 R$ 8.864,30

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 305,06 R$ 34.331,45

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 40,28 R$ 1.810,58

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 305,89 R$ 15.245,55

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 458,48 R$ 7.725,38

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 18,35 R$ 150,28

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 64,94 R$ 2.233,93

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 1,28 R$ 65,94

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 5,05 R$ 229,92

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 178,95 R$ 7.818,32

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 508,46 R$ 24.823,01

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 51,72 R$ 3.066,47

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 46,66 R$ 3.783,65

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 24,61 R$ 5.714,93

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 8,45 R$ 6.311,72

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 13,34 R$ 7.878,33

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 85,82 R$ 45.483,74

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 52,75 R$ 6.597,44

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 5,00 R$ 394,40

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 13,00 R$ 995,28

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 16,00 R$ 780,32

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 3,00 R$ 303,93

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 92,00 R$ 56.731,80

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 2,90 R$ 1.062,47

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 37,83 R$ 6.809,40

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 17,11 R$ 3.079,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 2,00 R$ 71,26

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 2,00 R$ 449,68

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 41,69 R$ 19.835,26

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 26,23 R$ 3.283,47

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 1,28 R$ 1.789,55

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 3,81 R$ 1.585,68

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 10,48 R$ 4.361,67

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 2,00 R$ 3.771,40

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 2,00 R$ 3.800,74

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 5,00 R$ 12.851,20

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 3,00 R$ 5.069,16

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 110,69 R$ 92.044,26

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 695,74 R$ 129.365,89

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 203,98 R$ 13.299,49

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 56,65 R$ 21.916,75

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 310,53 R$ 23.587,85

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 534,32 R$ 4.659,27

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,99 R$ 269,73
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 5,05 R$ 3.364,31

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 10,07 R$ 6.708,63

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 20,76 R$ 11.189,22

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 3,00 R$ 7.790,61

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 2.384,62 R$ 30.546,98

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 250,52 R$ 3.209,16

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 97,05 R$ 5.555,14

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 36,71 R$ 1.767,21

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 250,52 R$ 25.194,79

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 161,54 R$ 38.582,21

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 116,24 R$ 10.074,52

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 29,54 R$ 290,96

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 122,25 R$ 5.624,72

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 49,19 R$ 440,74

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 33,77 R$ 7.673,89

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 6,75 R$ 5.725,41

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 51,30 R$ 2.037,63

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 530,92 R$ 8.781,41

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 540,12 R$ 9.668,14

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 12,51 R$ 6.706,36

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 3,23 R$ 1.987,48

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 354,00 R$ 5.009,10

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 3,23 R$ 1.943,87

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 151,51 R$ 14.264,66

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 764,82 R$ 12.650,12

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 81,60 R$ 1.460,64

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 7,87 R$ 4.842,56

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 14,17 R$ 6.841,84

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 24,16 R$ 2.314,52

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 47,82 R$ 6.633,59

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 236,80 R$ 12.254,40

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 2,00 R$ 2.198,66

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 2,00 R$ 6.351,60

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 5,00 R$ 1.470,90

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 2,00 R$ 1.191,08
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 399,13 R$ 6.797,18

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 400,38 R$ 21.084,01

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 1.122,23 R$ 16.721,22

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 307,13 R$ 7.684,39

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 5,05 R$ 315,67

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 131,45 R$ 6.414,76

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 12,05 R$ 714,80

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 10,48 R$ 707,60

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 19,64 R$ 1.802,95

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 7,00 R$ 388,71

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 6,00 R$ 313,32

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 6,00 R$ 376,62

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 4,00 R$ 300,20

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 3,00 R$ 322,17

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 2,00 R$ 282,78

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 13,00 R$ 399,88

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 3,00 R$ 113,13

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 7,00 R$ 304,01

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 3,00 R$ 175,35

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 31,00 R$ 1.191,33

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 11,00 R$ 515,24

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 14,00 R$ 779,38

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 4,00 R$ 292,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 2,00 R$ 343,42

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 15,95 R$ 337,34

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 80,73 R$ 1.968,19

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 22,08 R$ 740,56

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 2,15 R$ 24,10

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 23,37 R$ 300,53

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 19,64 R$ 389,65

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 49,39 R$ 278,55

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 15,45 R$ 173,34
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 6,17 R$ 105,87

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 79,98 R$ 1.518,82

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 25,81 R$ 785,39

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 156,86 R$ 7.772,41

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 6,17 R$ 421,04

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 6,00 R$ 132,72

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 8,00 R$ 229,92

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 11,00 R$ 507,87

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 3,00 R$ 1.049,37

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 2,00 R$ 8,86

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 7,00 R$ 48,09

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 2,00 R$ 8,22

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 3,00 R$ 27,21

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 3,00 R$ 25,38

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 2,00 R$ 11,96

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 21,00 R$ 227,85

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 12,00 R$ 504,36

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 3,00 R$ 18,24

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 3,00 R$ 20,43

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 3,00 R$ 33,09

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 11,00 R$ 162,47

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 6,00 R$ 115,44

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 6,00 R$ 143,28

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 2,00 R$ 7,96

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 5,00 R$ 20,70

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 3,00 R$ 15,54

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 4,00 R$ 50,20

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 6,00 R$ 154,26

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 3,00 R$ 46,20

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 2,00 R$ 25,00

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 16,00 R$ 229,76

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 3,00 R$ 30,45

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 3,00 R$ 24,78

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 30,00 R$ 294,60

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 11,00 R$ 117,15

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 8,00 R$ 135,44

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 3,00 R$ 40,71
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 6,00 R$ 92,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 9,00 R$ 80,91

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 6,00 R$ 58,92

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 3,00 R$ 37,71

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 2,00 R$ 28,80

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 3,00 R$ 16,77

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 4,00 R$ 25,68

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 2,00 R$ 17,18

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 2,00 R$ 27,52

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 18,00 R$ 268,02

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 3,00 R$ 52,65

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 3,00 R$ 127,86

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 2,00 R$ 81,52

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 14,00 R$ 1.490,16

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 7,00 R$ 594,93

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 3,00 R$ 18,60

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 6,00 R$ 99,96

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 2,00 R$ 14,82

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 11,00 R$ 115,72

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 19,00 R$ 138,89

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 6,00 R$ 117,42

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 2,00 R$ 20,92

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 5,00 R$ 64,55

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 3,00 R$ 22,59

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 3,00 R$ 30,03

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 2,00 R$ 13,76

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 13,00 R$ 87,75

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 2,00 R$ 19,70

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 2,00 R$ 24,76

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 2,00 R$ 22,68

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 2,00 R$ 9,70

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 7,00 R$ 75,04
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 17,00 R$ 204,68

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 11,00 R$ 415,69

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 6,00 R$ 140,46

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 6,00 R$ 127,86

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 11,00 R$ 364,76

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 7,00 R$ 429,38

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 15,00 R$ 290,55

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 17,00 R$ 230,69

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 8,00 R$ 169,92

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 2,00 R$ 37,90

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 2,00 R$ 20,98

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 3,00 R$ 37,38

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 2,00 R$ 35,24

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 10,00 R$ 79,00

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 3,00 R$ 49,02

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 12,00 R$ 282,60

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 4,00 R$ 91,68

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 5,00 R$ 246,65

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 5,00 R$ 414,10

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 2,00 R$ 24,86

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 2,00 R$ 29,88

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 2,00 R$ 24,20

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 2,00 R$ 37,76

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 2,00 R$ 171,44

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 2,00 R$ 397,34
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 6,00 R$ 59,28

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 15,00 R$ 120,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 7,00 R$ 79,80

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 5,00 R$ 61,15

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 5,00 R$ 64,40

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 3,00 R$ 53,58

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 2,00 R$ 40,42

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 5,00 R$ 117,30

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 5,00 R$ 240,45

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 3,00 R$ 213,90

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 6,00 R$ 640,74

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 3,00 R$ 33,51

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 3,00 R$ 46,20

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 3,00 R$ 40,14

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 3,00 R$ 29,28

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 4,00 R$ 1.989,68

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 3,00 R$ 1.487,97

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 11,00 R$ 5.479,10

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 3,00 R$ 2.337,15

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 14,00 R$ 4.428,62

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 3,00 R$ 1.743,63

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 3,00 R$ 2.375,88

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 3,00 R$ 7.629,24

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00

 Página 15  de



11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 2,00 R$ 4.692,64

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 26,00 R$ 748,80

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 16,00 R$ 1.058,56

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 28,00 R$ 3.156,72

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 18,00 R$ 2.920,32

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 6,00 R$ 676,44

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 6,00 R$ 522,72

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 6,00 R$ 622,20

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 2,00 R$ 448,76

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 2,00 R$ 755,18

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 3,00 R$ 294,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 3,00 R$ 288,36

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 4,00 R$ 404,12

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 11,00 R$ 1.170,73

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 16,00 R$ 1.107,68

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 5,00 R$ 668,45

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 7,00 R$ 836,36

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 3,00 R$ 494,97

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 7,00 R$ 2.303,21

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 4,00 R$ 1.597,32

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 2,00 R$ 355,76

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 3,00 R$ 565,47

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 4,00 R$ 674,20

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 3,00 R$ 710,01

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 3,00 R$ 356,25

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 2,00 R$ 258,58

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 2,00 R$ 480,80

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 10,00 R$ 427,10

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 7,00 R$ 83,65

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 6,00 R$ 602,46

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 11,00 R$ 4.284,61

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 22,00 R$ 987,36
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 3,00 R$ 484,68

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 2,00 R$ 277,36

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 13,00 R$ 1.136,33

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 11,00 R$ 390,72

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 4,00 R$ 212,12

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 4,00 R$ 228,08

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 9,00 R$ 1.422,81

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 20,00 R$ 4.030,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 7,00 R$ 177,24

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 27,00 R$ 1.592,46

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 3,00 R$ 1.892,37

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 2,00 R$ 975,32

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 6,00 R$ 464,64

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 3,00 R$ 1.743,63

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 39,49 R$ 1.904,20

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 15,45 R$ 390,57

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 21,63 R$ 680,04

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 15,95 R$ 1.035,31

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 13,71 R$ 1.889,51

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 22,08 R$ 4.718,71

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 57,85 R$ 5.090,80

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 7,00 R$ 248,57

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 6,00 R$ 218,88

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 6,00 R$ 195,18

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 10,00 R$ 429,30

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 2,00 R$ 253,80

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 3,00 R$ 371,82

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 16,00 R$ 442,56

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 3,00 R$ 97,92

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 4,00 R$ 172,20

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 6,00 R$ 447,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 4,00 R$ 466,80

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 2,00 R$ 60,70

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 3,00 R$ 255,45

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 2,00 R$ 38,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 4,00 R$ 580,72

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 1,28 R$ 133,97

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 3,00 R$ 52,02

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 10,94 R$ 566,14

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 21,26 R$ 949,89

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 5,05 R$ 284,56

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 238,46 R$ 71.783,61

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 615,00 R$ 21.604,95

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 279,24 R$ 3.057,67

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 253,00 R$ 1.662,21

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 31,24 R$ 674,15

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 87,07 R$ 2.360,46

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 9,69 R$ 124,90

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 19,64 R$ 662,45

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 9,11 R$ 199,60

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 64,02 R$ 2.418,03

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 53,79 R$ 1.463,62

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 40,73 R$ 2.236,07

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 4,55 R$ 375,69

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 2,52 R$ 347,30

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 93,70 R$ 11.244,93

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 2,00 R$ 26,70

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 5,00 R$ 53,55

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 7,00 R$ 108,92

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 3,00 R$ 30,69

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 3,00 R$ 69,75

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 8,00 R$ 169,76

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 31,00 R$ 869,55

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 2,00 R$ 58,62

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 2,00 R$ 64,82

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 15,00 R$ 157,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 10,00 R$ 148,70

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 8,00 R$ 76,32

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 5,00 R$ 101,50

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 9,00 R$ 245,34

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 3,00 R$ 85,56

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 5,00 R$ 158,10

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 2,00 R$ 203,74

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 9,00 R$ 444,51

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 3,00 R$ 45,72

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 2,00 R$ 74,36

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 15,00 R$ 752,55

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 6,00 R$ 46,92

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 9,00 R$ 84,15

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 2,00 R$ 11,28

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 3,00 R$ 46,41

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 2,00 R$ 28,16

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 7,00 R$ 125,23

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 3,00 R$ 56,19

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 2,00 R$ 40,52

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 5,00 R$ 167,70

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 4,00 R$ 53,00
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 4,00 R$ 91,40

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 2,00 R$ 82,90

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 3,00 R$ 173,58

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 2,00 R$ 149,04

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 4,00 R$ 60,60

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 3,00 R$ 71,73

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 3,00 R$ 50,37

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 2,00 R$ 75,88

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 4,00 R$ 170,32

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 6,00 R$ 346,56

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 5,00 R$ 641,10

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 3,00 R$ 75,96

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 2,00 R$ 43,86

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 8,00 R$ 302,08

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 6,00 R$ 276,24

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 3,00 R$ 1.722,33

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 49,93 R$ 4.327,43

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 2,90 R$ 1.648,62

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 6,75 R$ 1.843,89

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 7,00 R$ 2.793,77

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 7,00 R$ 2.658,32

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 7,00 R$ 6.084,89

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 5,00 R$ 6.022,15

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 37,83 R$ 10.001,87

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 2,00 R$ 5.716,02

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 11,00 R$ 1.776,94

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 13,71 R$ 343,84

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 7,00 R$ 562,17

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 20,76 R$ 2.729,10

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 5,00 R$ 10.040,45

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 3,00 R$ 7.430,70

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 7,50 R$ 2.906,25

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 634,15 R$ 45.183,18

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 2,00 R$ 29.202,72

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 4,00 R$ 71.751,28

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 2,00 R$ 1.447,76

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 2,00 R$ 4.728,56

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 3,00 R$ 1.202,49

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 6,00 R$ 134.942,46

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 3,00 R$ 94.106,55

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 2,00 R$ 307,56

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 4,00 R$ 1.644,12

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 4,00 R$ 1.905,48

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 6,00 R$ 2.936,28

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 7,00 R$ 7.960,96

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 3,00 R$ 2.415,93

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 5,00 R$ 1.673,05

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 4,00 R$ 2.249,44

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 451,47 R$ 5.237,05

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 100,00 R$ 1.089,00

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 2.138,33 R$ 32.630,91

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 995,37 R$ 16.503,23

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 116,24 R$ 1.776,14

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 150,56 R$ 2.958,50

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 72,85 R$ 1.518,92

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 43,26 R$ 844,00

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 104,02 R$ 2.482,95

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 78,61 R$ 1.613,86
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 149,44 R$ 4.583,32

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 45,00 R$ 1.933,20

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 30,08 R$ 1.584,61

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 50,85 R$ 4.070,03

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 171,11 R$ 3.706,24

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 205,97 R$ 7.231,60

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 47,82 R$ 302,70

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 94,86 R$ 892,63

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 859,65 R$ 9.928,95

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 222,63 R$ 1.589,57

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 261,29 R$ 2.662,54

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 272,57 R$ 4.001,32

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 144,80 R$ 1.492,88

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 295,15 R$ 3.893,02

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 527,69 R$ 1.999,94

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 29.247,31 R$ 149.746,22

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 7.737,18 R$ 58.338,33

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 3.218,00 R$ 34.303,88

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 1.343,24 R$ 22.902,24

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 2.261,49 R$ 60.517,47

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 1.186,30 R$ 34.912,80

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 543,10 R$ 22.120,46

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 45,00 R$ 2.661,75

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 254,16 R$ 20.820,78

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 177,70 R$ 18.823,76

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 472,65 R$ 3.431,43

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 472,65 R$ 4.636,69

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 102,81 R$ 802,94

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 29,09 R$ 269,95

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 397,39 R$ 3.687,77

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 646,00 R$ 22.364,52

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 87,00 R$ 3.794,94

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 18,00 R$ 458,64

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 109,00 R$ 3.345,21

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 4,00 R$ 80,32

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 18,00 R$ 382,86

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 88,00 R$ 2.485,12

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 8,00 R$ 227,44

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 26,00 R$ 1.008,54

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 5,00 R$ 148,25

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 60,00 R$ 2.458,20

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 258,00 R$ 9.050,64

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 41,00 R$ 1.798,67

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 18,00 R$ 1.132,38

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 190,00 R$ 3.938,70

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 43,00 R$ 1.386,75
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 15,00 R$ 1.439,55

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 30,00 R$ 4.059,30

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 14,00 R$ 2.547,58

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 7,00 R$ 1.113,63

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 88,00 R$ 42.028,80

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 16,00 R$ 397,44

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 102,00 R$ 2.084,88

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 58,00 R$ 1.376,34

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 32,00 R$ 1.587,52

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 72,00 R$ 3.972,96

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 11,00 R$ 677,27

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 10,00 R$ 667,60

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 447,00 R$ 25.943,88

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 119,00 R$ 679,49

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 27,00 R$ 237,33

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 320,00 R$ 4.675,20

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 52,00 R$ 679,12

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 93,00 R$ 2.895,09

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 58,00 R$ 1.009,20

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 234,00 R$ 2.499,12

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 63,00 R$ 2.132,55

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 22,00 R$ 432,30

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 10,00 R$ 400,70

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 780,00 R$ 39.912,60

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 153,00 R$ 8.327,79

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 7,00 R$ 358,19

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 4,00 R$ 1.126,72

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 420,00 R$ 4.569,60

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 30,00 R$ 433,80

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 2,00 R$ 27,80

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 308,00 R$ 3.304,84

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 94,00 R$ 1.020,84

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 10,00 R$ 4.734,00

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 2,00 R$ 32,94

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 32,00 R$ 930,56

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 10,00 R$ 250,20

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 20,00 R$ 10.348,80

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 2,00 R$ 1.346,76

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 2,00 R$ 418,30

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 253,00 R$ 5.381,31
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 129,92 R$ 8.848,85

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 16,32 R$ 1.463,25

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 6,00 R$ 449,70

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 23,00 R$ 1.013,15

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 4,00 R$ 3.959,28

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 6,00 R$ 2.840,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 764,00 R$ 5.500,80

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 93,00 R$ 695,64

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 48,00 R$ 434,88

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 18,00 R$ 170,64

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 44,00 R$ 470,36

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 6,00 R$ 67,80

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 799,00 R$ 5.752,80

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 470,00 R$ 3.896,30

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 167,00 R$ 1.489,64

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 707,00 R$ 5.564,09

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 20,00 R$ 2.794,60

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 11,00 R$ 939,51

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 48,00 R$ 1.299,36

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 10,07 R$ 197,87

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 1.166,86 R$ 6.721,11

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 472,65 R$ 1.866,96

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 15,04 R$ 174,46

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 24,61 R$ 112,22

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 16,00 R$ 1.213,76

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 110,00 R$ 6.353,60

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 17,00 R$ 1.451,97

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 2.768,26 R$ 21.592,42

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 94,86 R$ 1.292,94

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 24,94 R$ 595,31

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 765,16 R$ 37.883,07

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 11,68 R$ 634,92

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 13,71 R$ 1.062,11

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 7,00 R$ 293,37

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 5,00 R$ 206,55

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 3,00 R$ 109,56

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 4,00 R$ 155,40

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 6,00 R$ 230,58

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 3,00 R$ 47,55

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 11,00 R$ 266,09

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 4,00 R$ 144,80

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 7,00 R$ 154,49

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 3,00 R$ 157,05

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 4,00 R$ 329,20

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 7,00 R$ 195,09

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 4,00 R$ 409,08

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 2,15 R$ 659,10

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 237,00 R$ 1.706,40

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 4,00 R$ 28,52

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 61,50 R$ 509,22
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 2,00 R$ 2.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 3,00 R$ 151,80

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 6,00 R$ 921,66

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 7,87 R$ 682,72

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 5,42 R$ 577,44

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 15,00 R$ 10.090,95

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 6,00 R$ 1.343,10

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 7,00 R$ 880,60

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 8,00 R$ 762,56

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 3,00 R$ 442,53

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 3,00 R$ 675,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 3,00 R$ 243,90

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 3,00 R$ 987,09

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 6,00 R$ 11.145,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 34,00 R$ 7.650,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 31,00 R$ 620,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 34,00 R$ 680,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 21,00 R$ 783,09

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 731,92 R$ 1.661,45

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 2,00 R$ 212,06

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 2,00 R$ 969,44

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 2,00 R$ 75,74
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 2,00 R$ 90,88

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 4,00 R$ 1.171,40

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 4,00 R$ 6.383,60

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 2,00 R$ 2.319,08

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 2,00 R$ 363,54

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 2,00 R$ 242,36

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 2,00 R$ 1.817,72

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 4,00 R$ 5.937,88

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 3,00 R$ 6.134,79

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 2,00 R$ 5.990,66

R$ 6.176.957,27

R$ 1.251.451,54

R$ 7.428.408,81

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 154,69 R$ 24.109,98

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.499,73 R$ 44.422,00

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 37,89 R$ 12.246,42

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 27,94 R$ 13.130,40

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 3,60 R$ 1.521,61

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 226,29 R$ 5.621,04

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 755,98 R$ 294,83

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 282,85 R$ 6.839,31

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 347,83 R$ 6.935,73

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 3,05 R$ 330,13

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 126,35 R$ 7.273,96

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 327,84 R$ 7.199,36

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 18,57 R$ 1.627,47

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 12,97 R$ 256,15

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 91,78 R$ 2.010,89

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 17,00 R$ 237,49

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

ASA NORTE,  - RA I

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 3,00 R$ 206,91

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 16,00 R$ 987,52

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 401,44 R$ 8.795,55

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 7,44 R$ 425,04

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 42,09 R$ 737,41

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 4,00 R$ 634,40

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 10,62 R$ 105,56

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 87,00 R$ 1.127,52

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 2,74 R$ 91,89

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 14,22 R$ 135,51

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 16,18 R$ 808,02

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 16,97 R$ 446,14

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 3,91 R$ 70,38

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 1.036,01 R$ 33.473,48

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 3.262,17 R$ 107.194,90

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 83,79 R$ 1.457,10

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 223,08 R$ 7.763,18

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 180,28 R$ 1.343,08

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 292,80 R$ 9.621,40

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 16,18 R$ 124,58

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,64 R$ 19,76

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 24,41 R$ 240,92

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 44,13 R$ 2.152,66

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 223,08 R$ 2.882,19

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,64 R$ 8,82

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 748,45 R$ 2.649,51

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 805,87 R$ 2.852,77

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 542,65 R$ 9.214,19

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 1.540,21 R$ 33.576,57

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 62,59 R$ 274,14

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 60,55 R$ 386,30

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 49,22 R$ 499,58

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 1,21 R$ 451,25

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 214,85 R$ 13.352,92

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 49,53 R$ 307,08

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 115,61 R$ 393,07

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 1.102,63 R$ 10.971,16

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 1.896,71 R$ 18.910,19

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 137,64 R$ 451,45

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 757,07 R$ 8.804,72

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 1.479,98 R$ 21.903,70
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 22,45 R$ 104,84

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 517,45 R$ 26.167,44

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 6,74 R$ 88,56

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 12,97 R$ 140,07

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 2,39 R$ 40,82

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 56,24 R$ 287,94

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 276,26 R$ 2.839,95

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 23,28 R$ 148,52

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 152,77 R$ 2.357,24

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 178,01 R$ 1.279,89

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 11,05 R$ 145,19

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 4,00 R$ 58,40

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 6,00 R$ 123,48

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 19,00 R$ 481,46

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 4,00 R$ 243,52

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 9,91 R$ 463,49

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 2,39 R$ 14,96

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 97,00 R$ 890,46

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 20,00 R$ 2.939,80

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 8,00 R$ 12,56

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 2,00 R$ 301,88

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 188,20 R$ 2.516,23

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 516,00 R$ 681,12

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 325,00 R$ 19.106,75

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 436,00 R$ 8.079,08

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 37,00 R$ 685,61

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 109,00 R$ 27.581,36

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 287,24 R$ 22.654,61

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 84,26 R$ 754,96

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 8.705,59 R$ 6.006,85

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 335,25 R$ 37.226,16

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 596,15 R$ 14.313,56
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 1.315,41 R$ 16.442,62

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 40,91 R$ 8.786,24

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 18,57 R$ 1.170,09

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,64 R$ 159,52

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 100,01 R$ 20.682,06

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 51,57 R$ 5.455,07

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 86,22 R$ 2.471,92

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 30,37 R$ 1.929,70

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 55,49 R$ 5.811,46

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 120,04 R$ 8.738,91

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 6,38 R$ 1.478,37

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,94 R$ 95,64

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 3,05 R$ 217,31

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 3,91 R$ 43,98

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 1,21 R$ 50,16

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 1,21 R$ 84,96

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 46,52 R$ 4.430,56

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 46,52 R$ 4.670,14

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 44,52 R$ 32.065,97

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 20,88 R$ 1.677,08

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 2,39 R$ 61,75

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 4,31 R$ 2.747,75

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 5,13 R$ 1.452,40

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 19,63 R$ 8.683,13

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 5,83 R$ 4.111,49

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 7,09 R$ 1.737,54

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 1,21 R$ 387,16

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 32,33 R$ 16.685,18

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 2,74 R$ 715,55

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 2,03 R$ 566,65

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 15,44 R$ 757,48

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 29,15 R$ 914,43

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 2,39 R$ 47,15
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 3,00 R$ 1.060,08

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 7,00 R$ 2.651,60

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 2,00 R$ 929,16

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 3,00 R$ 1.737,96

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 9,00 R$ 4.648,68

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 6,00 R$ 6.097,50

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 8,00 R$ 5.023,04

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 2,00 R$ 219,38

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 8,23 R$ 1.338,85

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 16,18 R$ 249,49

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 29,00 R$ 5.886,42

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 4,00 R$ 713,84

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 8,00 R$ 3.016,48

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 2,00 R$ 261,22

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 3,00 R$ 45,99

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 5,00 R$ 400,30

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 9,52 R$ 399,36

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 12,00 R$ 1.929,36

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 14,00 R$ 2.845,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 2,00 R$ 1.494,24

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 7,00 R$ 300,51

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 17,00 R$ 497,93

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 42,00 R$ 3.169,74

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 28,00 R$ 4.118,52

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 28,00 R$ 2.374,12

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 28,00 R$ 966,28

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 15,00 R$ 813,00

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 169,00 R$ 691,21

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 4,00 R$ 242,44

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 3,00 R$ 64,59

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 4,00 R$ 117,88

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 3,00 R$ 59,40

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 3,60 R$ 286,56

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 30,37 R$ 2.743,01

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,94 R$ 119,58

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 2,03 R$ 381,55

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,64 R$ 355,48

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 16,97 R$ 305,46

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,64 R$ 630,13
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 55,49 R$ 15.096,60

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 18,85 R$ 1.030,15

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 277,83 R$ 28.974,89

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 95,70 R$ 4.375,40

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 631,93 R$ 49.025,12

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 2.054,42 R$ 117.944,25

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 1.471,28 R$ 179.658,00

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 3,05 R$ 220,27

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 209,36 R$ 9.035,97

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 10,34 R$ 792,25

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 47,22 R$ 4.154,41

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 9,52 R$ 1.079,47

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 16,97 R$ 1.493,69

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 8,62 R$ 146,71

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 2.167,37 R$ 20.481,64

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 16,97 R$ 1.430,57

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 4,78 R$ 365,62

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 748,00 R$ 5.759,60

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 437,00 R$ 3.364,90

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 65,02 R$ 752,93

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 61,00 R$ 692,35

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 62,27 R$ 2.176,33

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 76,34 R$ 2.668,08

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 137,64 R$ 4.810,51

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 2,39 R$ 83,48

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.679,00 R$ 21.827,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 1.068,00 R$ 13.552,92

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 746,00 R$ 77.733,20

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 3.019,29 R$ 114.400,89

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 356,92 R$ 8.159,19

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 572,16 R$ 24.974,78

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 31,94 R$ 1.802,05

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 63,64 R$ 3.434,65

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 541,44 R$ 65.319,32

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 632,36 R$ 76.863,35

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 5,83 R$ 430,66

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 51,14 R$ 3.514,34

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 61,41 R$ 3.558,70

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 122,86 R$ 6.041,02

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 1.479,98 R$ 179.151,57

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 1.391,44 R$ 209.592,60

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 648,55 R$ 96.166,99

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 1.474,49 R$ 76.732,45
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 86,22 R$ 8.791,85

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 142,89 R$ 5.781,32

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 86,22 R$ 8.791,85

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 31,94 R$ 1.795,66

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 321,18 R$ 1.503,12

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 287,24 R$ 2.430,05

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 187,33 R$ 1.356,26

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 3,91 R$ 27,29

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 231,70 R$ 3.855,48

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 169,23 R$ 8.224,57

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 133,41 R$ 5.737,96

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 192,47 R$ 7.483,23

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 94,92 R$ 5.645,84

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 104,68 R$ 4.645,69

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 225,51 R$ 10.028,42

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 70,07 R$ 3.995,39

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 71,33 R$ 3.440,24

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 26,72 R$ 1.730,38

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 206,23 R$ 11.705,61

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 326,23 R$ 4.443,25

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 50,87 R$ 337,77

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 142,03 R$ 25.737,25

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 35,07 R$ 1.413,67

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 2.185,48 R$ 125.075,02

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 314,40 R$ 9.636,36

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 844,90 R$ 12.631,25

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 397,48 R$ 12.894,25

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 1.128,66 R$ 21.670,27

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 79,52 R$ 6.968,33

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 27,51 R$ 536,16

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 2.368,43 R$ 23.518,50

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 2.760,31 R$ 100.861,72

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 2.261,82 R$ 66.520,12

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 92,84 R$ 1.648,83

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 144,50 R$ 2.790,29

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.488,60 R$ 54.393,44
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 1.094,79 R$ 21.753,47

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 3.928,24 R$ 106.573,15

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 678,10 R$ 7.011,55

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 754,33 R$ 50.027,16

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 1.225,38 R$ 24.287,03

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 27,94 R$ 897,43

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 81,40 R$ 1.636,14

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 16,61 R$ 1.045,10

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 647,26 R$ 16.686,36

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 2.261,82 R$ 57.789,50

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.488,60 R$ 60.734,88

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 27,94 R$ 498,44

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 55,49 R$ 6.600,53

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 82,34 R$ 9.609,07

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 231,70 R$ 27.560,71

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 4,31 R$ 154,77

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 2,03 R$ 74,17

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 309,73 R$ 12.451,14

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 227,11 R$ 8.382,63

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 288,49 R$ 32.466,66

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 38,09 R$ 1.712,14

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 289,27 R$ 14.417,21

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 433,58 R$ 7.305,82

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 17,36 R$ 142,17

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 61,41 R$ 2.112,50

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 1,21 R$ 62,33

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 4,78 R$ 217,63

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 169,23 R$ 7.393,65

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 480,85 R$ 23.475,09

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 48,91 R$ 2.899,87

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 44,13 R$ 3.578,50

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 23,28 R$ 5.406,08

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 7,99 R$ 5.968,13

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 12,61 R$ 7.447,21

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 81,16 R$ 43.013,98

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 49,89 R$ 6.239,74

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 4,00 R$ 315,52

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 12,00 R$ 918,72

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 15,00 R$ 731,55

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 3,00 R$ 303,93

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 87,00 R$ 53.648,55

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 2,74 R$ 1.003,85

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 35,78 R$ 6.440,40

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 16,18 R$ 2.912,40

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 2,00 R$ 71,26

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 2,00 R$ 449,68

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 39,42 R$ 18.755,24

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 24,80 R$ 3.104,46

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 1,21 R$ 1.691,68

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 3,60 R$ 1.498,28

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 9,91 R$ 4.124,44

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 2,00 R$ 3.771,40

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 2,00 R$ 3.800,74

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 5,00 R$ 12.851,20

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 3,00 R$ 5.069,16

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 104,68 R$ 87.046,65

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 657,96 R$ 122.341,08

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 192,90 R$ 12.577,08

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 53,57 R$ 20.725,16

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 293,66 R$ 22.306,41

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 505,30 R$ 4.406,21

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,94 R$ 256,11
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 4,78 R$ 3.184,43

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 9,52 R$ 6.342,22

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 19,63 R$ 10.580,17

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 3,00 R$ 7.790,61

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 2.255,12 R$ 28.888,08

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 236,91 R$ 3.034,81

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 91,78 R$ 5.253,48

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 34,72 R$ 1.671,42

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 236,91 R$ 23.826,03

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 152,77 R$ 36.487,58

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 109,93 R$ 9.527,63

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 27,94 R$ 275,20

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 115,61 R$ 5.319,21

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 46,52 R$ 416,81

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 31,94 R$ 7.258,04

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 6,38 R$ 5.411,57

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 48,52 R$ 1.927,21

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 502,09 R$ 8.304,56

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 510,79 R$ 9.143,14

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 11,83 R$ 6.341,82

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 3,05 R$ 1.876,72

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 334,78 R$ 4.737,13

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 3,05 R$ 1.835,55

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 143,28 R$ 13.489,81

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 723,29 R$ 11.963,21

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 77,16 R$ 1.381,16

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 7,44 R$ 4.577,98

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 13,40 R$ 6.470,05

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 22,84 R$ 2.188,07

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 45,22 R$ 6.272,91

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 223,94 R$ 11.588,89

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 2,00 R$ 2.198,66

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 2,00 R$ 6.351,60

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 5,00 R$ 1.470,90

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 2,00 R$ 1.191,08
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 377,46 R$ 6.428,14

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 378,63 R$ 19.938,65

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 1.061,28 R$ 15.813,07

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 290,45 R$ 7.267,05

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 4,78 R$ 298,79

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 124,31 R$ 6.066,32

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 11,40 R$ 676,24

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 9,91 R$ 669,12

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 18,57 R$ 1.704,72

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 7,00 R$ 388,71

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 6,00 R$ 313,32

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 6,00 R$ 376,62

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 4,00 R$ 300,20

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 3,00 R$ 322,17

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 2,00 R$ 282,78

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 12,00 R$ 369,12

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 3,00 R$ 113,13

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 6,00 R$ 260,58

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 3,00 R$ 175,35

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 29,00 R$ 1.114,47

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 11,00 R$ 515,24

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 13,00 R$ 723,71

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 4,00 R$ 292,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 2,00 R$ 343,42

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 15,08 R$ 318,94

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 76,34 R$ 1.861,16

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 20,88 R$ 700,31

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 2,03 R$ 22,75

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 22,10 R$ 284,20

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 18,57 R$ 368,42

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 46,71 R$ 263,44

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 14,61 R$ 163,92
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 5,83 R$ 100,04

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 75,64 R$ 1.436,40

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 24,41 R$ 742,79

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 148,34 R$ 7.350,24

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 5,83 R$ 397,83

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 6,00 R$ 132,72

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 8,00 R$ 229,92

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 11,00 R$ 507,87

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 3,00 R$ 1.049,37

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 2,00 R$ 8,86

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 6,00 R$ 41,22

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 2,00 R$ 8,22

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 3,00 R$ 27,21

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 3,00 R$ 25,38

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 2,00 R$ 11,96

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 20,00 R$ 217,00

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 12,00 R$ 504,36

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 3,00 R$ 18,24

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 3,00 R$ 20,43

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 3,00 R$ 33,09

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 10,00 R$ 147,70

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 6,00 R$ 115,44

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 6,00 R$ 143,28

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 2,00 R$ 7,96

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 5,00 R$ 20,70

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 3,00 R$ 15,54

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 4,00 R$ 50,20

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 6,00 R$ 154,26

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 3,00 R$ 46,20

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 2,00 R$ 25,00

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 15,00 R$ 215,40

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 3,00 R$ 30,45

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 3,00 R$ 24,78

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 28,00 R$ 274,96

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 11,00 R$ 117,15

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 8,00 R$ 135,44

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 3,00 R$ 40,71
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 5,00 R$ 77,00

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 8,00 R$ 71,92

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 5,00 R$ 49,10

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 4,00 R$ 40,60

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 3,00 R$ 37,71

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 2,00 R$ 28,80

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 3,00 R$ 16,77

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 4,00 R$ 25,68

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 2,00 R$ 17,18

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 2,00 R$ 27,52

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 17,00 R$ 253,13

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 3,00 R$ 52,65

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 3,00 R$ 127,86

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 2,00 R$ 81,52

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 13,00 R$ 1.383,72

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 6,00 R$ 509,94

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 3,00 R$ 18,60

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 6,00 R$ 99,96

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 2,00 R$ 14,82

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 10,00 R$ 105,20

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 18,00 R$ 131,58

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 5,00 R$ 97,85

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 2,00 R$ 20,92

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 5,00 R$ 64,55

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 3,00 R$ 22,59

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 3,00 R$ 30,03

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 2,00 R$ 13,76

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 12,00 R$ 81,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 2,00 R$ 19,70

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 2,00 R$ 24,76

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 2,00 R$ 22,68

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 2,00 R$ 9,70

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 7,00 R$ 75,04
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 16,00 R$ 192,64

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 11,00 R$ 415,69

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 6,00 R$ 140,46

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 6,00 R$ 127,86

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 10,00 R$ 331,60

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 6,00 R$ 368,04

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 14,00 R$ 271,18

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 16,00 R$ 217,12

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 8,00 R$ 169,92

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 2,00 R$ 37,90

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 2,00 R$ 20,98

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 3,00 R$ 37,38

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 2,00 R$ 35,24

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 9,00 R$ 71,10

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 3,00 R$ 49,02

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 11,00 R$ 259,05

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 4,00 R$ 91,68

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 4,00 R$ 197,32

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 5,00 R$ 414,10

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 2,00 R$ 24,86

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 2,00 R$ 29,88

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 2,00 R$ 24,20

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 2,00 R$ 37,76

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 2,00 R$ 171,44

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 2,00 R$ 397,34
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 5,00 R$ 49,40

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 14,00 R$ 112,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 7,00 R$ 79,80

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 5,00 R$ 61,15

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 5,00 R$ 64,40

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 3,00 R$ 53,58

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 2,00 R$ 40,42

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 4,00 R$ 93,84

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 5,00 R$ 240,45

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 3,00 R$ 213,90

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 5,00 R$ 533,95

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 3,00 R$ 33,51

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 3,00 R$ 46,20

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 3,00 R$ 40,14

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 3,00 R$ 29,28

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 4,00 R$ 1.989,68

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 3,00 R$ 1.487,97

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 11,00 R$ 5.479,10

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 3,00 R$ 2.337,15

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 13,00 R$ 4.112,29

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 3,00 R$ 1.743,63

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 3,00 R$ 2.375,88

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 3,00 R$ 7.629,24

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 2,00 R$ 4.692,64

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 25,00 R$ 720,00

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 15,00 R$ 992,40

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 26,00 R$ 2.931,24

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 17,00 R$ 2.758,08

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 5,00 R$ 563,70

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 6,00 R$ 522,72

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 5,00 R$ 518,50

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 2,00 R$ 448,76

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 2,00 R$ 755,18

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 3,00 R$ 294,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 3,00 R$ 288,36

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 4,00 R$ 404,12

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 11,00 R$ 1.170,73

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 15,00 R$ 1.038,45

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 4,00 R$ 534,76

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 6,00 R$ 716,88

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 3,00 R$ 494,97

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 7,00 R$ 2.303,21

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 4,00 R$ 1.597,32

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 2,00 R$ 355,76

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 3,00 R$ 565,47

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 4,00 R$ 674,20

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 3,00 R$ 710,01

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 3,00 R$ 260,76

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 3,00 R$ 356,25

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 2,00 R$ 258,58

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 2,00 R$ 480,80

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 10,00 R$ 427,10

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 6,00 R$ 71,70

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 5,00 R$ 502,05

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 11,00 R$ 4.284,61

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 21,00 R$ 942,48
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 3,00 R$ 484,68

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 2,00 R$ 277,36

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 12,00 R$ 1.048,92

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 11,00 R$ 390,72

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 4,00 R$ 212,12

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 4,00 R$ 228,08

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 9,00 R$ 1.422,81

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 19,00 R$ 3.828,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 6,00 R$ 151,92

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 26,00 R$ 1.533,48

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 3,00 R$ 1.892,37

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 2,00 R$ 975,32

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 6,00 R$ 464,64

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 3,00 R$ 1.743,63

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 37,35 R$ 1.801,01

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 14,61 R$ 369,34

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 20,45 R$ 642,94

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 15,08 R$ 978,84

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 12,97 R$ 1.787,52

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 20,88 R$ 4.462,26

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 54,71 R$ 4.814,48

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 7,00 R$ 248,57

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 5,00 R$ 182,40

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 5,00 R$ 162,65

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 9,00 R$ 386,37

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 2,00 R$ 253,80

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 3,00 R$ 371,82

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 15,00 R$ 414,90

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 3,00 R$ 97,92

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 4,00 R$ 172,20

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 5,00 R$ 373,00

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 4,00 R$ 466,80

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 2,00 R$ 60,70

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 3,00 R$ 255,45

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 2,00 R$ 38,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 4,00 R$ 580,72

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 1,21 R$ 126,65

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 3,00 R$ 52,02

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 10,34 R$ 535,09

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 20,10 R$ 898,06

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 4,78 R$ 269,35

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 225,51 R$ 67.885,27

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 581,00 R$ 20.410,53

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 264,07 R$ 2.891,56

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 239,00 R$ 1.570,23

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 29,55 R$ 637,68

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 82,34 R$ 2.232,23

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 9,17 R$ 118,20

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 18,57 R$ 626,36

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 8,62 R$ 188,86

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 60,55 R$ 2.286,97

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 50,87 R$ 1.384,17

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 38,52 R$ 2.114,74

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 4,31 R$ 355,87

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 2,39 R$ 329,38

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 88,61 R$ 10.634,08

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 2,00 R$ 26,70

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 4,00 R$ 42,84

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 7,00 R$ 108,92

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 3,00 R$ 30,69

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 3,00 R$ 69,75

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 7,00 R$ 148,54

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 29,00 R$ 813,45

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 2,00 R$ 58,62

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 2,00 R$ 64,82

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 14,00 R$ 147,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 9,00 R$ 133,83

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 8,00 R$ 76,32

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 4,00 R$ 81,20

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 8,00 R$ 218,08

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 3,00 R$ 85,56

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 4,00 R$ 126,48

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 2,00 R$ 203,74

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 9,00 R$ 444,51

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 3,00 R$ 45,72

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 2,00 R$ 74,36

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 14,00 R$ 702,38

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 5,00 R$ 39,10

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 9,00 R$ 84,15

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 2,00 R$ 11,28

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 3,00 R$ 46,41

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 2,00 R$ 28,16

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 6,00 R$ 107,34

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 3,00 R$ 56,19

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 2,00 R$ 40,52

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 4,00 R$ 134,16

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 4,00 R$ 53,00
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 4,00 R$ 91,40

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 2,00 R$ 82,90

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 3,00 R$ 173,58

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 2,00 R$ 149,04

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 4,00 R$ 60,60

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 3,00 R$ 71,73

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 3,00 R$ 50,37

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 2,00 R$ 75,88

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 4,00 R$ 170,32

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 5,00 R$ 288,80

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 5,00 R$ 641,10

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 3,00 R$ 75,96

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 2,00 R$ 43,86

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 7,00 R$ 264,32

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 6,00 R$ 276,24

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 3,00 R$ 1.722,33

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 47,22 R$ 4.092,55

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 2,74 R$ 1.557,66

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 6,38 R$ 1.742,82

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 6,00 R$ 2.394,66

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 6,00 R$ 2.278,56

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 6,00 R$ 5.215,62

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 4,00 R$ 4.817,72

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 35,78 R$ 9.459,87

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 2,00 R$ 5.716,02

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 10,00 R$ 1.615,40

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 12,97 R$ 325,28

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 6,00 R$ 481,86

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 19,63 R$ 2.580,55

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 5,00 R$ 10.040,45

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 3,00 R$ 7.430,70

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 7,09 R$ 2.747,37

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 599,72 R$ 42.730,05

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 3,00 R$ 53.813,46

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 2,00 R$ 1.447,76

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 2,00 R$ 4.728,56

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 3,00 R$ 1.202,49

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 6,00 R$ 134.942,46

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 2,00 R$ 307,56

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 4,00 R$ 1.644,12

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 4,00 R$ 1.905,48

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 6,00 R$ 2.936,28

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 7,00 R$ 7.960,96

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 3,00 R$ 2.415,93

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 5,00 R$ 1.673,05

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 4,00 R$ 2.249,44

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 426,96 R$ 4.952,73

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 94,57 R$ 1.029,86

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 2.022,20 R$ 30.858,77

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 941,32 R$ 15.607,08

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 109,93 R$ 1.679,73

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 142,38 R$ 2.797,76

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 68,90 R$ 1.436,56

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 40,91 R$ 798,15

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 98,37 R$ 2.348,09

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 74,34 R$ 1.526,20
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 141,32 R$ 4.334,28

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 42,56 R$ 1.828,37

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 28,45 R$ 1.498,74

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 48,08 R$ 3.848,32

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 161,82 R$ 3.505,02

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 194,78 R$ 6.838,72

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 45,22 R$ 286,24

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 89,71 R$ 844,17

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 812,96 R$ 9.389,68

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 210,54 R$ 1.503,25

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 247,10 R$ 2.517,94

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 257,76 R$ 3.783,91

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 136,93 R$ 1.411,74

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 279,12 R$ 3.681,59

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 499,03 R$ 1.891,32

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 27.659,00 R$ 141.614,08

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 7.317,01 R$ 55.170,25

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 3.043,24 R$ 32.440,93

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 1.270,30 R$ 21.658,61

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 2.138,68 R$ 57.231,07

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 1.121,88 R$ 33.016,92

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 513,61 R$ 20.919,33

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 42,56 R$ 2.517,42

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 240,36 R$ 19.690,29

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 168,05 R$ 17.801,53

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 446,98 R$ 3.245,07

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 446,98 R$ 4.384,87

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 97,23 R$ 759,36

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 27,51 R$ 255,29

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 375,81 R$ 3.487,51

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 611,00 R$ 21.152,82

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 82,00 R$ 3.576,84

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 17,00 R$ 433,16

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 103,00 R$ 3.161,07

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 4,00 R$ 80,32

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 17,00 R$ 361,59

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 84,00 R$ 2.372,16

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 8,00 R$ 227,44

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 25,00 R$ 969,75

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 4,00 R$ 118,60

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 57,00 R$ 2.335,29

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 244,00 R$ 8.559,52

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 38,00 R$ 1.667,06

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 17,00 R$ 1.069,47

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 180,00 R$ 3.731,40

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 41,00 R$ 1.322,25
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 14,00 R$ 1.343,58

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 28,00 R$ 3.788,68

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 13,00 R$ 2.365,61

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 7,00 R$ 1.113,63

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 84,00 R$ 40.118,40

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 15,00 R$ 372,60

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 97,00 R$ 1.982,68

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 55,00 R$ 1.305,15

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 30,00 R$ 1.488,30

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 68,00 R$ 3.752,24

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 10,00 R$ 615,70

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 9,00 R$ 600,84

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 423,00 R$ 24.550,92

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 113,00 R$ 645,23

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 25,00 R$ 219,75

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 303,00 R$ 4.426,83

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 49,00 R$ 639,94

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 88,00 R$ 2.739,44

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 54,00 R$ 939,60

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 221,00 R$ 2.360,28

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 60,00 R$ 2.031,00

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 21,00 R$ 412,65

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 9,00 R$ 360,63

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 737,00 R$ 37.712,29

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 144,00 R$ 7.837,92

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 6,00 R$ 307,02

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 4,00 R$ 1.126,72

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 398,00 R$ 4.330,24

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 28,00 R$ 404,88

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 2,00 R$ 27,80

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 291,00 R$ 3.122,43

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 89,00 R$ 966,54

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 10,00 R$ 4.734,00

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 2,00 R$ 32,94

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 30,00 R$ 872,40

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 10,00 R$ 250,20

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 19,00 R$ 9.831,36

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 2,00 R$ 1.346,76

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 2,00 R$ 418,30

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 239,00 R$ 5.083,53
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 122,86 R$ 8.367,99

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 15,44 R$ 1.384,35

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 5,00 R$ 374,75

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 22,00 R$ 969,10

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 4,00 R$ 3.959,28

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 6,00 R$ 2.840,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 722,00 R$ 5.198,40

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 88,00 R$ 658,24

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 46,00 R$ 416,76

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 17,00 R$ 161,16

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 41,00 R$ 438,29

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 6,00 R$ 67,80

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 756,00 R$ 5.443,20

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 445,00 R$ 3.689,05

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 157,00 R$ 1.400,44

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 669,00 R$ 5.265,03

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 19,00 R$ 2.654,87

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 11,00 R$ 939,51

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 46,00 R$ 1.245,22

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 9,52 R$ 187,06

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 1.103,49 R$ 6.356,10

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 446,98 R$ 1.765,57

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 14,22 R$ 164,95

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

 Página 24  de



11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 23,28 R$ 106,15

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 16,00 R$ 1.213,76

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 104,00 R$ 6.007,04

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 16,00 R$ 1.366,56

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 2.617,93 R$ 20.419,85

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 89,71 R$ 1.222,74

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 23,59 R$ 563,09

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 723,60 R$ 35.825,43

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 11,05 R$ 600,67

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 12,97 R$ 1.004,78

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 6,00 R$ 251,46

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 4,00 R$ 165,24

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 3,00 R$ 109,56

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 4,00 R$ 155,40

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 6,00 R$ 230,58

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 3,00 R$ 47,55

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 10,00 R$ 241,90

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 4,00 R$ 144,80

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 6,00 R$ 132,42

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 3,00 R$ 157,05

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 4,00 R$ 329,20

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 7,00 R$ 195,09

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 4,00 R$ 409,08

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 2,03 R$ 622,31

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 224,00 R$ 1.612,80

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 4,00 R$ 28,52

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 58,16 R$ 481,56

 Página 25  de



11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 2,00 R$ 2.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 3,00 R$ 151,80

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 5,00 R$ 768,05

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 7,44 R$ 645,42

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 5,13 R$ 546,55

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 14,00 R$ 9.418,22

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 5,00 R$ 1.119,25

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 7,00 R$ 880,60

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 8,00 R$ 762,56

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 3,00 R$ 442,53

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 3,00 R$ 675,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 3,00 R$ 243,90

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 3,00 R$ 987,09

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 5,00 R$ 9.288,00

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 32,00 R$ 7.200,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 30,00 R$ 600,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 32,00 R$ 640,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 20,00 R$ 745,80

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 692,17 R$ 1.571,22

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 2,00 R$ 212,06

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 2,00 R$ 969,44

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 2,00 R$ 75,74
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 2,00 R$ 90,88

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 4,00 R$ 1.171,40

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 4,00 R$ 6.383,60

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 2,00 R$ 2.319,08

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 2,00 R$ 363,54

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 2,00 R$ 242,36

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 2,00 R$ 1.817,72

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 4,00 R$ 5.937,88

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 3,00 R$ 6.134,79

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 2,00 R$ 5.990,66

R$ 5.771.192,70

R$ 1.169.243,64

R$ 6.940.436,34

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 148,64 R$ 23.167,03

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.441,08 R$ 42.684,78

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 36,41 R$ 11.768,07

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 26,85 R$ 12.618,15

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 3,46 R$ 1.462,43

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 217,44 R$ 5.401,20

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 726,41 R$ 283,29

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 271,78 R$ 6.571,64

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 334,22 R$ 6.664,34

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 2,93 R$ 317,14

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 121,41 R$ 6.989,57

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 315,02 R$ 6.917,83

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 17,85 R$ 1.564,37

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 12,46 R$ 246,08

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 88,19 R$ 1.932,24

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 16,00 R$ 223,52

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO I E RIACHO FUNDO II - RA VIII, RA XVII E XXI

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 2,00 R$ 137,94

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 15,00 R$ 925,80

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 385,74 R$ 8.451,56

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 7,15 R$ 408,47

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 40,44 R$ 708,50

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 4,00 R$ 634,40

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 10,20 R$ 101,38

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 83,00 R$ 1.075,68

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 2,63 R$ 88,21

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 13,67 R$ 130,27

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 15,55 R$ 776,56

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 16,30 R$ 428,52

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 3,76 R$ 67,68

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 995,49 R$ 32.164,28

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 3.134,59 R$ 103.002,62

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 80,51 R$ 1.400,06

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 214,35 R$ 7.459,38

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 173,23 R$ 1.290,56

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 281,35 R$ 9.245,16

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 15,55 R$ 119,73

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,58 R$ 19,03

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 23,46 R$ 231,55

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 42,40 R$ 2.068,27

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 214,35 R$ 2.769,40

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,58 R$ 8,50

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 719,18 R$ 2.545,89

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 774,35 R$ 2.741,19

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 521,43 R$ 8.853,88

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 1.479,98 R$ 32.263,56

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 60,14 R$ 263,41

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 58,18 R$ 371,18

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 47,30 R$ 480,09

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 1,16 R$ 432,61

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 206,45 R$ 12.830,86

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 47,60 R$ 295,12

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 111,09 R$ 377,70

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 1.059,51 R$ 10.542,12

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 1.822,53 R$ 18.170,62

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 132,26 R$ 433,81

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 727,47 R$ 8.460,47

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 1.422,10 R$ 21.047,08
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 21,57 R$ 100,73

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 497,22 R$ 25.144,41

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 6,47 R$ 85,01

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 12,46 R$ 134,56

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 2,29 R$ 39,11

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 54,04 R$ 276,68

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 265,46 R$ 2.728,92

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 22,36 R$ 142,65

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 146,79 R$ 2.264,96

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 171,05 R$ 1.229,84

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 10,62 R$ 139,54

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 4,00 R$ 58,40

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 6,00 R$ 123,48

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 18,00 R$ 456,12

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 3,00 R$ 182,64

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 9,52 R$ 445,25

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 2,29 R$ 14,33

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 93,00 R$ 853,74

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 19,00 R$ 2.792,81

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 8,00 R$ 12,56

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 2,00 R$ 301,88

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 180,84 R$ 2.417,83

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 496,00 R$ 654,72

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 312,00 R$ 18.342,48

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 419,00 R$ 7.764,07

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 35,00 R$ 648,55

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 105,00 R$ 26.569,20

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 276,00 R$ 21.768,12

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 80,96 R$ 725,40

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 8.365,14 R$ 5.771,94

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 322,14 R$ 35.770,42

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 572,84 R$ 13.753,88
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 1.263,96 R$ 15.799,50

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 39,31 R$ 8.442,60

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 17,85 R$ 1.124,72

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,58 R$ 153,68

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 96,10 R$ 19.873,48

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 49,56 R$ 5.242,45

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 82,85 R$ 2.375,30

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 29,18 R$ 1.854,09

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 53,32 R$ 5.584,20

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 115,35 R$ 8.397,48

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 6,13 R$ 1.420,44

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,90 R$ 91,57

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 2,93 R$ 208,76

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 3,76 R$ 42,30

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 1,16 R$ 48,09

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 1,16 R$ 81,45

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 44,70 R$ 4.257,22

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 44,70 R$ 4.487,43

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 42,78 R$ 30.812,72

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 20,07 R$ 1.612,02

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 2,29 R$ 59,17

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 4,14 R$ 2.639,37

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 4,93 R$ 1.395,78

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 18,86 R$ 8.342,53

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 5,61 R$ 3.956,34

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 6,81 R$ 1.668,92

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 1,16 R$ 371,16

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 31,06 R$ 16.029,75

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 2,63 R$ 686,82

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 1,95 R$ 544,32

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 14,83 R$ 727,55

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 28,01 R$ 878,67

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 2,29 R$ 45,18
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 2,00 R$ 706,72

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 7,00 R$ 2.651,60

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 2,00 R$ 929,16

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 2,00 R$ 1.158,64

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 8,00 R$ 4.132,16

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 5,00 R$ 5.081,25

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 8,00 R$ 5.023,04

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 2,00 R$ 219,38

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 7,90 R$ 1.285,17

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 15,55 R$ 239,78

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 28,00 R$ 5.683,44

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 4,00 R$ 713,84

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 8,00 R$ 3.016,48

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 2,00 R$ 261,22

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 3,00 R$ 45,99

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 5,00 R$ 400,30

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 9,15 R$ 383,84

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 11,00 R$ 1.768,58

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 13,00 R$ 2.642,25

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 2,00 R$ 1.494,24

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 7,00 R$ 300,51

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 16,00 R$ 468,64

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 41,00 R$ 3.094,27

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 27,00 R$ 3.971,43

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 27,00 R$ 2.289,33

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 27,00 R$ 931,77

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 14,00 R$ 758,80

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 163,00 R$ 666,67

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 4,00 R$ 242,44

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 2,00 R$ 43,06

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 4,00 R$ 117,88

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 2,00 R$ 39,60

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 3,46 R$ 275,41

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 29,18 R$ 2.635,53

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,90 R$ 114,49

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 1,95 R$ 366,52

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,58 R$ 342,48

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 16,30 R$ 293,40

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,58 R$ 607,08
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 53,32 R$ 14.506,23

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 18,11 R$ 989,71

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 266,96 R$ 27.841,25

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 91,96 R$ 4.204,41

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 607,22 R$ 47.108,12

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 1.974,07 R$ 113.331,35

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 1.413,74 R$ 172.631,79

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 2,93 R$ 211,60

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 201,17 R$ 8.682,49

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 9,94 R$ 761,60

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 45,37 R$ 3.991,65

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 9,15 R$ 1.037,51

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 16,30 R$ 1.434,72

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 8,28 R$ 140,92

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 2.082,61 R$ 19.680,66

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 16,30 R$ 1.374,09

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 4,59 R$ 351,08

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 719,00 R$ 5.536,30

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 419,00 R$ 3.226,30

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 62,47 R$ 723,40

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 59,00 R$ 669,65

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 59,84 R$ 2.091,40

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 73,36 R$ 2.563,93

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 132,26 R$ 4.622,48

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 2,29 R$ 79,98

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.614,00 R$ 20.982,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 1.026,00 R$ 13.019,94

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 717,00 R$ 74.711,40

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 2.901,22 R$ 109.927,22

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 342,96 R$ 7.840,06

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 549,79 R$ 23.998,33

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 30,69 R$ 1.731,52

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 61,15 R$ 3.300,26

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 520,26 R$ 62.764,16

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 607,63 R$ 73.857,42

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 5,61 R$ 414,41

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 49,14 R$ 3.376,90

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 59,01 R$ 3.419,62

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 118,06 R$ 5.805,01

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 1.422,10 R$ 172.145,20

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 1.337,02 R$ 201.395,32

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 623,19 R$ 92.406,61

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 1.416,83 R$ 73.731,83
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 82,85 R$ 8.448,21

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 137,30 R$ 5.555,15

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 82,85 R$ 8.448,21

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 30,69 R$ 1.725,39

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 308,62 R$ 1.444,34

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 276,00 R$ 2.334,96

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 180,01 R$ 1.303,27

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 3,76 R$ 26,24

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 222,64 R$ 3.704,72

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 162,61 R$ 7.902,84

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 128,19 R$ 5.513,45

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 184,94 R$ 7.190,46

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 91,21 R$ 5.425,17

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 100,58 R$ 4.463,74

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 216,69 R$ 9.636,20

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 67,33 R$ 3.839,15

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 68,54 R$ 3.305,68

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 25,68 R$ 1.663,03

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 198,16 R$ 11.247,56

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 313,47 R$ 4.269,46

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 48,88 R$ 324,56

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 136,47 R$ 24.729,72

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 33,70 R$ 1.358,44

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 2.100,01 R$ 120.183,57

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 302,10 R$ 9.259,36

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 811,86 R$ 12.137,30

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 381,94 R$ 12.390,13

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 1.084,52 R$ 20.822,78

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 76,41 R$ 6.695,80

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 26,43 R$ 515,12

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 2.275,80 R$ 22.598,69

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 2.652,36 R$ 96.917,23

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 2.173,37 R$ 63.918,81

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 89,21 R$ 1.584,36

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 138,85 R$ 2.681,19

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.430,38 R$ 52.266,08
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 1.051,98 R$ 20.902,84

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 3.774,62 R$ 102.405,44

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 651,58 R$ 6.737,33

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 724,83 R$ 48.070,72

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 1.177,46 R$ 23.337,25

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 26,85 R$ 862,42

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 78,21 R$ 1.572,02

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 15,96 R$ 1.004,20

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 621,94 R$ 16.033,61

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 2.173,37 R$ 55.529,60

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.430,38 R$ 58.359,50

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 26,85 R$ 479,00

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 53,32 R$ 6.342,41

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 79,12 R$ 9.233,30

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 222,64 R$ 26.483,02

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 4,14 R$ 148,66

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 1,95 R$ 71,25

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 297,62 R$ 11.964,32

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 218,23 R$ 8.054,86

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 277,21 R$ 31.197,21

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 36,60 R$ 1.645,17

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 277,96 R$ 13.853,52

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 416,62 R$ 7.020,04

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 16,68 R$ 136,60

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 59,01 R$ 2.029,94

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 1,16 R$ 59,76

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 4,59 R$ 208,98

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 162,61 R$ 7.104,43

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 462,04 R$ 22.556,79

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 46,99 R$ 2.786,03

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 42,40 R$ 3.438,21

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 22,36 R$ 5.192,43

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 7,68 R$ 5.736,57

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 12,12 R$ 7.157,82

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 77,99 R$ 41.333,92

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 47,94 R$ 5.995,85

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 4,00 R$ 315,52

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 12,00 R$ 918,72

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 15,00 R$ 731,55

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 3,00 R$ 303,93

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 84,00 R$ 51.798,60

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 2,63 R$ 963,55

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 34,38 R$ 6.188,40

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 15,55 R$ 2.799,00

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 2,00 R$ 71,26

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 2,00 R$ 449,68

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 37,88 R$ 18.022,54

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 23,83 R$ 2.983,03

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 1,16 R$ 1.621,78

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 3,46 R$ 1.440,01

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 9,52 R$ 3.962,12

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 2,00 R$ 3.771,40

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 2,00 R$ 3.800,74

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 5,00 R$ 12.851,20

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 2,00 R$ 3.379,44

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 100,58 R$ 83.637,29

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 632,22 R$ 117.554,98

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 185,36 R$ 12.085,47

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 51,48 R$ 19.916,58

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 282,18 R$ 21.434,39

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 485,54 R$ 4.233,90

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,90 R$ 245,21
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 4,59 R$ 3.057,85

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 9,15 R$ 6.095,73

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 18,86 R$ 10.165,16

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 3,00 R$ 7.790,61

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 2.166,93 R$ 27.758,37

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 227,65 R$ 2.916,19

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 88,19 R$ 5.047,99

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 33,36 R$ 1.605,95

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 227,65 R$ 22.894,76

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 146,79 R$ 35.059,32

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 105,63 R$ 9.154,95

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 26,85 R$ 264,47

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 111,09 R$ 5.111,25

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 44,70 R$ 400,51

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 30,69 R$ 6.973,99

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 6,13 R$ 5.199,52

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 46,62 R$ 1.851,74

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 482,45 R$ 7.979,72

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 490,81 R$ 8.785,49

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 11,37 R$ 6.095,22

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 2,93 R$ 1.802,88

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 321,68 R$ 4.551,77

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 2,93 R$ 1.763,33

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 137,68 R$ 12.962,57

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 695,00 R$ 11.495,30

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 74,15 R$ 1.327,28

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 7,15 R$ 4.399,53

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 12,87 R$ 6.214,15

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 21,95 R$ 2.102,81

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 43,45 R$ 6.027,38

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 215,18 R$ 11.135,56

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 2,00 R$ 2.198,66

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 2,00 R$ 6.351,60

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 5,00 R$ 1.470,90

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 2,00 R$ 1.191,08
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 362,69 R$ 6.176,61

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 363,82 R$ 19.158,76

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 1.019,78 R$ 15.194,72

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 279,09 R$ 6.982,83

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 4,59 R$ 286,92

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 119,45 R$ 5.829,16

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 10,95 R$ 649,55

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 9,52 R$ 642,79

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 17,85 R$ 1.638,63

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 7,00 R$ 388,71

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 5,00 R$ 261,10

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 5,00 R$ 313,85

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 4,00 R$ 300,20

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 3,00 R$ 322,17

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 2,00 R$ 282,78

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 11,00 R$ 338,36

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 3,00 R$ 113,13

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 6,00 R$ 260,58

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 3,00 R$ 175,35

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 28,00 R$ 1.076,04

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 10,00 R$ 468,40

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 13,00 R$ 723,71

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 4,00 R$ 292,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 2,00 R$ 343,42

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 14,49 R$ 306,46

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 73,36 R$ 1.788,51

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 20,07 R$ 673,14

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 1,95 R$ 21,85

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 21,24 R$ 273,14

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 17,85 R$ 354,14

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 44,89 R$ 253,17

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 14,04 R$ 157,52
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 5,61 R$ 96,26

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 72,68 R$ 1.380,19

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 23,46 R$ 713,88

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 142,54 R$ 7.062,85

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 5,61 R$ 382,82

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 5,00 R$ 110,60

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 8,00 R$ 229,92

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 10,00 R$ 461,70

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 3,00 R$ 1.049,37

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 2,00 R$ 8,86

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 6,00 R$ 41,22

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 2,00 R$ 8,22

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 3,00 R$ 27,21

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 3,00 R$ 25,38

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 2,00 R$ 11,96

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 19,00 R$ 206,15

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 11,00 R$ 462,33

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 2,00 R$ 12,16

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 3,00 R$ 20,43

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 3,00 R$ 33,09

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 10,00 R$ 147,70

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 5,00 R$ 96,20

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 6,00 R$ 143,28

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 2,00 R$ 7,96

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 5,00 R$ 20,70

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 2,00 R$ 10,36

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 3,00 R$ 37,65

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 5,00 R$ 128,55

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 3,00 R$ 46,20

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 2,00 R$ 25,00

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 14,00 R$ 201,04

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 3,00 R$ 30,45

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 3,00 R$ 24,78

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 27,00 R$ 265,14

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 10,00 R$ 106,50

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 7,00 R$ 118,51

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 3,00 R$ 40,71
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 5,00 R$ 77,00

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 8,00 R$ 71,92

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 5,00 R$ 49,10

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 3,00 R$ 30,45

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 3,00 R$ 37,71

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 2,00 R$ 28,80

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 2,00 R$ 11,18

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 4,00 R$ 25,68

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 2,00 R$ 17,18

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 2,00 R$ 27,52

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 16,00 R$ 238,24

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 2,00 R$ 35,10

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 2,00 R$ 85,24

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 2,00 R$ 81,52

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 13,00 R$ 1.383,72

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 6,00 R$ 509,94

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 2,00 R$ 12,40

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 5,00 R$ 83,30

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 2,00 R$ 14,82

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 10,00 R$ 105,20

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 18,00 R$ 131,58

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 5,00 R$ 97,85

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 2,00 R$ 20,92

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 5,00 R$ 64,55

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 3,00 R$ 22,59

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 3,00 R$ 30,03

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 2,00 R$ 13,76

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 12,00 R$ 81,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 2,00 R$ 19,70

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 2,00 R$ 24,76

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 2,00 R$ 22,68

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 2,00 R$ 9,70

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 7,00 R$ 75,04
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 15,00 R$ 180,60

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 10,00 R$ 377,90

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 5,00 R$ 117,05

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 5,00 R$ 106,55

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 10,00 R$ 331,60

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 6,00 R$ 368,04

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 13,00 R$ 251,81

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 16,00 R$ 217,12

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 7,00 R$ 148,68

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 2,00 R$ 37,90

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 2,00 R$ 20,98

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 3,00 R$ 37,38

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 2,00 R$ 35,24

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 9,00 R$ 71,10

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 3,00 R$ 49,02

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 11,00 R$ 259,05

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 3,00 R$ 68,76

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 4,00 R$ 197,32

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 5,00 R$ 414,10

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 2,00 R$ 24,86

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 2,00 R$ 29,88

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 2,00 R$ 24,20

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 2,00 R$ 37,76

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 2,00 R$ 171,44

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 2,00 R$ 397,34
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 5,00 R$ 49,40

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 13,00 R$ 104,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 7,00 R$ 79,80

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 5,00 R$ 61,15

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 5,00 R$ 64,40

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 3,00 R$ 53,58

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 2,00 R$ 40,42

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 4,00 R$ 93,84

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 5,00 R$ 240,45

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 3,00 R$ 213,90

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 5,00 R$ 533,95

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 3,00 R$ 33,51

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 3,00 R$ 46,20

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 3,00 R$ 40,14

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 3,00 R$ 29,28

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 3,00 R$ 1.492,26

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 3,00 R$ 1.487,97

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 10,00 R$ 4.981,00

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 3,00 R$ 2.337,15

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 12,00 R$ 3.795,96

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 3,00 R$ 1.743,63

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 3,00 R$ 2.375,88

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 3,00 R$ 7.629,24

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 2,00 R$ 4.692,64

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 24,00 R$ 691,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 14,00 R$ 926,24

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 25,00 R$ 2.818,50

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 16,00 R$ 2.595,84

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 5,00 R$ 563,70

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 6,00 R$ 522,72

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 5,00 R$ 518,50

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 2,00 R$ 448,76

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 2,00 R$ 755,18

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 2,00 R$ 196,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 3,00 R$ 288,36

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 4,00 R$ 404,12

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 10,00 R$ 1.064,30

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 14,00 R$ 969,22

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 4,00 R$ 534,76

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 6,00 R$ 716,88

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 3,00 R$ 494,97

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 7,00 R$ 2.303,21

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 3,00 R$ 1.197,99

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 2,00 R$ 355,76

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 3,00 R$ 565,47

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 4,00 R$ 674,20

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 3,00 R$ 710,01

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 3,00 R$ 356,25

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 2,00 R$ 258,58

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 2,00 R$ 480,80

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 9,00 R$ 384,39

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 6,00 R$ 71,70

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 5,00 R$ 502,05

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 10,00 R$ 3.895,10

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 20,00 R$ 897,60
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 3,00 R$ 484,68

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 2,00 R$ 277,36

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 11,00 R$ 961,51

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 10,00 R$ 355,20

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 4,00 R$ 212,12

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 4,00 R$ 228,08

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 8,00 R$ 1.264,72

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 18,00 R$ 3.627,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 6,00 R$ 151,92

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 25,00 R$ 1.474,50

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 3,00 R$ 1.892,37

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 2,00 R$ 975,32

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 6,00 R$ 464,64

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 3,00 R$ 1.743,63

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 35,88 R$ 1.730,13

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 14,04 R$ 354,93

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 19,65 R$ 617,79

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 14,49 R$ 940,54

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 12,46 R$ 1.717,23

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 20,07 R$ 4.289,15

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 52,57 R$ 4.626,16

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 7,00 R$ 248,57

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 5,00 R$ 182,40

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 5,00 R$ 162,65

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 9,00 R$ 386,37

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 2,00 R$ 253,80

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 3,00 R$ 371,82

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 15,00 R$ 414,90

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 3,00 R$ 97,92

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 3,00 R$ 129,15

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 5,00 R$ 373,00

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 4,00 R$ 466,80

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 2,00 R$ 60,70

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 2,00 R$ 170,30

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 2,00 R$ 38,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 3,00 R$ 435,54

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 1,16 R$ 121,41

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 3,00 R$ 52,02

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 9,94 R$ 514,39

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 19,31 R$ 862,77

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 4,59 R$ 258,64

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 216,69 R$ 65.230,19

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 559,00 R$ 19.637,67

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 253,75 R$ 2.778,56

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 230,00 R$ 1.511,10

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 28,39 R$ 612,65

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 79,12 R$ 2.144,94

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 8,81 R$ 113,56

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 17,85 R$ 602,08

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 8,28 R$ 181,41

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 58,18 R$ 2.197,45

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 48,88 R$ 1.330,02

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 37,01 R$ 2.031,84

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 4,14 R$ 341,83

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 2,29 R$ 315,60

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 85,14 R$ 10.217,65

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 2,00 R$ 26,70

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 4,00 R$ 42,84

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 7,00 R$ 108,92

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 2,00 R$ 20,46

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 3,00 R$ 69,75

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 7,00 R$ 148,54

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 28,00 R$ 785,40

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 2,00 R$ 58,62

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 2,00 R$ 64,82

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 13,00 R$ 136,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 9,00 R$ 133,83

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 8,00 R$ 76,32

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 4,00 R$ 81,20

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 8,00 R$ 218,08

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 3,00 R$ 85,56

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 4,00 R$ 126,48

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 2,00 R$ 203,74

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 8,00 R$ 395,12

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 3,00 R$ 45,72

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 2,00 R$ 74,36

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 13,00 R$ 652,21

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 5,00 R$ 39,10

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 8,00 R$ 74,80

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 2,00 R$ 11,28

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 3,00 R$ 46,41

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 2,00 R$ 28,16

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 6,00 R$ 107,34

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 2,00 R$ 37,46

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 2,00 R$ 40,52

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 4,00 R$ 134,16

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 3,00 R$ 39,75
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 3,00 R$ 68,55

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 2,00 R$ 82,90

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 3,00 R$ 173,58

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 2,00 R$ 149,04

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 4,00 R$ 60,60

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 3,00 R$ 71,73

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 2,00 R$ 33,58

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 2,00 R$ 75,88

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 4,00 R$ 170,32

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 5,00 R$ 288,80

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 5,00 R$ 641,10

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 3,00 R$ 75,96

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 2,00 R$ 43,86

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 7,00 R$ 264,32

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 5,00 R$ 230,20

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 3,00 R$ 1.722,33

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 45,37 R$ 3.932,21

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 2,63 R$ 1.495,12

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 6,13 R$ 1.674,53

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 6,00 R$ 2.394,66

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 6,00 R$ 2.278,56

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 6,00 R$ 5.215,62

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 4,00 R$ 4.817,72

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 34,38 R$ 9.089,72

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 2,00 R$ 5.716,02

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 10,00 R$ 1.615,40

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 12,46 R$ 312,49

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 6,00 R$ 481,86

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 18,86 R$ 2.479,33

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 5,00 R$ 10.040,45

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 3,00 R$ 7.430,70

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 6,81 R$ 2.638,87

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 576,26 R$ 41.058,52

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 3,00 R$ 53.813,46

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 2,00 R$ 1.447,76

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 2,00 R$ 4.728,56

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 2,00 R$ 801,66

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 5,00 R$ 112.452,05

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 2,00 R$ 307,56

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 4,00 R$ 1.644,12

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 4,00 R$ 1.905,48

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 5,00 R$ 2.446,90

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 7,00 R$ 7.960,96

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 2,00 R$ 1.610,62

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 5,00 R$ 1.673,05

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 3,00 R$ 1.687,08

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 410,26 R$ 4.759,01

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 90,87 R$ 989,57

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 1.943,12 R$ 29.652,01

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 904,50 R$ 14.996,61

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 105,63 R$ 1.614,02

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 136,81 R$ 2.688,31

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 66,20 R$ 1.380,27

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 39,31 R$ 766,93

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 94,52 R$ 2.256,19

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 71,44 R$ 1.466,66
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 135,80 R$ 4.164,98

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 40,89 R$ 1.756,63

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 27,34 R$ 1.440,27

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 46,20 R$ 3.697,84

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 155,49 R$ 3.367,91

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 187,16 R$ 6.571,18

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 43,45 R$ 275,03

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 86,20 R$ 811,14

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 781,17 R$ 9.022,51

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 202,30 R$ 1.444,42

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 237,44 R$ 2.419,51

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 247,68 R$ 3.635,94

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 131,58 R$ 1.356,58

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 268,21 R$ 3.537,68

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 479,51 R$ 1.817,34

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 26.577,33 R$ 136.075,92

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 7.030,86 R$ 53.012,68

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 2.924,23 R$ 31.172,29

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 1.220,62 R$ 20.811,57

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 2.055,04 R$ 54.992,87

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 1.078,00 R$ 31.725,54

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 493,52 R$ 20.101,06

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 40,89 R$ 2.418,64

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 230,96 R$ 18.920,24

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 161,48 R$ 17.105,57

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 429,50 R$ 3.118,17

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 429,50 R$ 4.213,39

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 93,43 R$ 729,68

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 26,43 R$ 245,27

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 361,11 R$ 3.351,10

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 587,00 R$ 20.321,94

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 79,00 R$ 3.445,98

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 16,00 R$ 407,68

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 99,00 R$ 3.038,31

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 3,00 R$ 60,24

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 16,00 R$ 340,32

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 80,00 R$ 2.259,20

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 8,00 R$ 227,44

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 24,00 R$ 930,96

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 4,00 R$ 118,60

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 55,00 R$ 2.253,35

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 234,00 R$ 8.208,72

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 37,00 R$ 1.623,19

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 16,00 R$ 1.006,56

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 173,00 R$ 3.586,29

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 39,00 R$ 1.257,75
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 13,00 R$ 1.247,61

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 27,00 R$ 3.653,37

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 13,00 R$ 2.365,61

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 7,00 R$ 1.113,63

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 80,00 R$ 38.208,00

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 15,00 R$ 372,60

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 93,00 R$ 1.900,92

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 53,00 R$ 1.257,69

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 29,00 R$ 1.438,69

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 66,00 R$ 3.641,88

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 10,00 R$ 615,70

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 9,00 R$ 600,84

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 406,00 R$ 23.564,24

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 109,00 R$ 622,39

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 24,00 R$ 210,96

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 291,00 R$ 4.251,51

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 47,00 R$ 613,82

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 85,00 R$ 2.646,05

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 52,00 R$ 904,80

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 213,00 R$ 2.274,84

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 58,00 R$ 1.963,30

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 20,00 R$ 393,00

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 9,00 R$ 360,63

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 708,00 R$ 36.228,36

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 139,00 R$ 7.565,77

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 6,00 R$ 307,02

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 4,00 R$ 1.126,72

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 382,00 R$ 4.156,16

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 27,00 R$ 390,42

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 2,00 R$ 27,80

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 280,00 R$ 3.004,40

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 86,00 R$ 933,96

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 9,00 R$ 4.260,60

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 2,00 R$ 32,94

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 29,00 R$ 843,32

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 9,00 R$ 225,18

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 18,00 R$ 9.313,92

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 2,00 R$ 1.346,76

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 2,00 R$ 418,30

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 230,00 R$ 4.892,10
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 118,06 R$ 8.041,06

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 14,83 R$ 1.329,65

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 5,00 R$ 374,75

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 21,00 R$ 925,05

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 3,00 R$ 2.969,46

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 6,00 R$ 2.840,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 694,00 R$ 4.996,80

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 85,00 R$ 635,80

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 44,00 R$ 398,64

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 16,00 R$ 151,68

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 40,00 R$ 427,60

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 5,00 R$ 56,50

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 726,00 R$ 5.227,20

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 427,00 R$ 3.539,83

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 151,00 R$ 1.346,92

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 643,00 R$ 5.060,41

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 18,00 R$ 2.515,14

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 10,00 R$ 854,10

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 44,00 R$ 1.191,08

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 9,15 R$ 179,79

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 1.060,34 R$ 6.107,55

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 429,50 R$ 1.696,52

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 13,67 R$ 158,57

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 22,36 R$ 101,96

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 15,00 R$ 1.137,90

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 100,00 R$ 5.776,00

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 15,00 R$ 1.281,15

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 2.515,54 R$ 19.621,21

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 86,20 R$ 1.174,90

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 22,67 R$ 541,13

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 695,30 R$ 34.424,30

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 10,62 R$ 577,30

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 12,46 R$ 965,27

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 6,00 R$ 251,46

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 4,00 R$ 165,24

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 3,00 R$ 109,56

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 3,00 R$ 116,55

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 5,00 R$ 192,15

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 2,00 R$ 31,70

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 10,00 R$ 241,90

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 3,00 R$ 108,60

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 6,00 R$ 132,42

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 3,00 R$ 157,05

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 4,00 R$ 329,20

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 7,00 R$ 195,09

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 3,00 R$ 306,81

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 1,95 R$ 597,79

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 216,00 R$ 1.555,20

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 4,00 R$ 28,52

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 55,88 R$ 462,68

 Página 25  de



11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 2,00 R$ 2.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 2,00 R$ 101,20

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 5,00 R$ 768,05

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 7,15 R$ 620,26

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 4,93 R$ 525,24

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 13,00 R$ 8.745,49

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 5,00 R$ 1.119,25

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 7,00 R$ 880,60

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 8,00 R$ 762,56

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 2,00 R$ 295,02

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 3,00 R$ 675,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 3,00 R$ 243,90

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 3,00 R$ 987,09

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 5,00 R$ 9.288,00

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 31,00 R$ 6.975,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 29,00 R$ 580,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 31,00 R$ 620,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 19,00 R$ 708,51

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 665,10 R$ 1.509,77

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 2,00 R$ 212,06

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 2,00 R$ 969,44

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 2,00 R$ 75,74
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 2,00 R$ 90,88

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 3,00 R$ 878,55

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 3,00 R$ 4.787,70

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 2,00 R$ 2.319,08

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 2,00 R$ 363,54

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 2,00 R$ 242,36

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 2,00 R$ 1.817,72

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 2,00 R$ 1.060,34

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 3,00 R$ 4.453,41

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 3,00 R$ 6.134,79

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 2,00 R$ 5.990,66

R$ 5.567.019,76

R$ 1.127.878,20

R$ 6.694.897,96

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 122,03 R$ 19.019,59

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.183,17 R$ 35.045,49

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 29,89 R$ 9.660,74

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 22,04 R$ 10.357,69

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 2,84 R$ 1.200,38

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 178,53 R$ 4.434,68

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 596,40 R$ 232,59

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 223,14 R$ 5.395,52

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 274,41 R$ 5.471,73

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 2,41 R$ 260,85

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 99,68 R$ 5.738,57

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 258,64 R$ 5.679,73

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 14,65 R$ 1.283,92

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 10,23 R$ 202,04

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 72,41 R$ 1.586,50

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 14,00 R$ 195,58

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 2,00 R$ 137,94

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 12,00 R$ 740,64

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 316,70 R$ 6.938,89

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 5,87 R$ 335,35

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 33,20 R$ 581,66

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 4,00 R$ 634,40

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 8,37 R$ 83,19

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 69,00 R$ 894,24

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 2,16 R$ 72,44

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 11,22 R$ 106,92

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 12,76 R$ 637,23

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 13,38 R$ 351,76

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 3,09 R$ 55,62

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 817,32 R$ 26.407,60

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 2.573,59 R$ 84.568,16

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 66,10 R$ 1.149,47

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 175,99 R$ 6.124,45

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 142,23 R$ 1.059,61

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 231,00 R$ 7.590,66

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 12,76 R$ 98,25

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,29 R$ 15,54

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 19,26 R$ 190,09

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 34,81 R$ 1.698,03

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 175,99 R$ 2.273,79

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,29 R$ 6,94

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 590,47 R$ 2.090,26

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 635,76 R$ 2.250,59

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 428,11 R$ 7.269,30

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 1.215,11 R$ 26.489,39

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 49,37 R$ 216,24

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 47,77 R$ 304,77

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 38,83 R$ 394,12

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,95 R$ 354,29

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 169,50 R$ 10.534,42

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 39,08 R$ 242,29

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 91,21 R$ 310,11

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 869,89 R$ 8.655,40

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 1.496,35 R$ 14.918,60

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 108,58 R$ 356,14

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 597,27 R$ 6.946,25

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 1.167,58 R$ 17.280,18

 Página 2  de



02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 17,71 R$ 82,70

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 408,23 R$ 20.644,19

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 5,31 R$ 69,77

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 10,23 R$ 110,48

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 1,88 R$ 32,11

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 44,36 R$ 227,12

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 217,95 R$ 2.240,52

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 18,36 R$ 117,13

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 120,52 R$ 1.859,62

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 140,43 R$ 1.009,69

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 8,71 R$ 114,44

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 3,00 R$ 43,80

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 5,00 R$ 102,90

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 15,00 R$ 380,10

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 3,00 R$ 182,64

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 7,82 R$ 365,74

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 1,88 R$ 11,76

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 77,00 R$ 706,86

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 16,00 R$ 2.351,84

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 6,00 R$ 9,42

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 148,47 R$ 1.985,04

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 407,00 R$ 537,24

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 256,00 R$ 15.050,24

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 344,00 R$ 6.374,32

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 29,00 R$ 537,37

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 86,00 R$ 21.761,44

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 226,61 R$ 17.872,73

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 66,47 R$ 595,57

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 6.868,02 R$ 4.738,93

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 264,48 R$ 29.367,85

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 470,31 R$ 11.292,14
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 1.037,75 R$ 12.971,87

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 32,28 R$ 6.932,77

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 14,65 R$ 923,09

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,29 R$ 125,47

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 78,90 R$ 16.316,52

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 40,69 R$ 4.304,18

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 68,02 R$ 1.950,13

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 23,96 R$ 1.522,41

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 43,78 R$ 4.585,07

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 94,70 R$ 6.894,16

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 5,03 R$ 1.165,55

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,74 R$ 75,29

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 2,41 R$ 171,71

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 3,09 R$ 34,76

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,95 R$ 39,38

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,95 R$ 66,70

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 36,70 R$ 3.495,30

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 36,70 R$ 3.684,31

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 35,12 R$ 25.295,53

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 16,48 R$ 1.323,67

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 1,88 R$ 48,57

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 3,40 R$ 2.167,60

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 4,05 R$ 1.146,63

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 15,49 R$ 6.851,84

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 4,60 R$ 3.244,05

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 5,59 R$ 1.369,94

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,95 R$ 303,97

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 25,50 R$ 13.160,29

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 2,16 R$ 564,08

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 1,60 R$ 446,62

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 12,18 R$ 597,55

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 23,00 R$ 721,51

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 1,88 R$ 37,09
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 2,00 R$ 706,72

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 6,00 R$ 2.272,80

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 2,00 R$ 1.158,64

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 7,00 R$ 3.615,64

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 5,00 R$ 5.081,25

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 6,00 R$ 3.767,28

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 6,49 R$ 1.055,79

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 12,76 R$ 196,75

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 23,00 R$ 4.668,54

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 3,00 R$ 535,38

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 6,00 R$ 2.262,36

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 3,00 R$ 45,99

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 4,00 R$ 320,24

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 7,51 R$ 315,04

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 9,00 R$ 1.447,02

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 11,00 R$ 2.235,75

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 6,00 R$ 257,58

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 14,00 R$ 410,06

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 33,00 R$ 2.490,51

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 23,00 R$ 3.383,07

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 23,00 R$ 1.950,17

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 23,00 R$ 793,73

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 12,00 R$ 650,40

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 134,00 R$ 548,06

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 3,00 R$ 181,83

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 2,00 R$ 43,06

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 3,00 R$ 88,41

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 2,00 R$ 39,60

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 2,84 R$ 226,06

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 23,96 R$ 2.164,06

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,74 R$ 94,14

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 1,60 R$ 300,73

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,29 R$ 279,62

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 13,38 R$ 240,84

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,29 R$ 495,65
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 43,78 R$ 11.910,78

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 14,87 R$ 812,64

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 219,18 R$ 22.858,28

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 75,50 R$ 3.451,86

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 498,54 R$ 38.676,73

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 1.620,77 R$ 93.048,40

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 1.160,72 R$ 141.735,51

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 2,41 R$ 174,05

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 165,17 R$ 7.128,73

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 8,16 R$ 625,21

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 37,25 R$ 3.277,25

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 7,51 R$ 851,55

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 13,38 R$ 1.177,70

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 6,80 R$ 115,73

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 1.709,88 R$ 16.158,36

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 13,38 R$ 1.127,93

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 3,77 R$ 288,36

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 590,00 R$ 4.543,00

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 344,00 R$ 2.648,80

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 51,29 R$ 593,93

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 48,00 R$ 544,80

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 49,13 R$ 1.717,09

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 60,23 R$ 2.105,03

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 108,58 R$ 3.794,87

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 1,88 R$ 65,66

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.325,00 R$ 17.225,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 843,00 R$ 10.697,67

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 589,00 R$ 61.373,80

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 2.381,98 R$ 90.253,22

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 281,58 R$ 6.436,91

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 451,39 R$ 19.703,17

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 25,19 R$ 1.421,21

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 50,21 R$ 2.709,83

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 427,15 R$ 51.531,37

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 498,88 R$ 60.638,86

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 4,60 R$ 339,80

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 40,35 R$ 2.772,85

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 48,45 R$ 2.807,67

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 96,93 R$ 4.766,04

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 1.167,58 R$ 141.335,55

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 1.097,74 R$ 165.352,57

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 511,65 R$ 75.867,46

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 1.163,25 R$ 60.535,53
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 68,02 R$ 6.935,99

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 112,73 R$ 4.561,05

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 68,02 R$ 6.935,99

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 25,19 R$ 1.416,18

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 253,38 R$ 1.185,81

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 226,61 R$ 1.917,12

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 147,79 R$ 1.069,99

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 3,09 R$ 21,56

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 182,79 R$ 3.041,62

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 133,51 R$ 6.488,58

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 105,25 R$ 4.526,80

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 151,84 R$ 5.903,53

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 74,88 R$ 4.453,86

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 82,58 R$ 3.664,90

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 177,91 R$ 7.911,65

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 55,28 R$ 3.152,06

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 56,27 R$ 2.713,90

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 21,08 R$ 1.365,14

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 162,69 R$ 9.234,28

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 257,37 R$ 3.505,37

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 40,13 R$ 266,46

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 112,05 R$ 20.304,58

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 27,67 R$ 1.115,37

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 1.724,17 R$ 98.674,24

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 248,03 R$ 7.602,11

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 666,56 R$ 9.965,07

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 313,58 R$ 10.172,53

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 890,42 R$ 17.096,06

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 62,73 R$ 5.497,02

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 21,70 R$ 422,93

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 1.868,50 R$ 18.554,20

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 2.177,67 R$ 79.572,06

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 1.784,40 R$ 52.479,20

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 73,24 R$ 1.300,74

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 114,00 R$ 2.201,34

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.174,38 R$ 42.911,84
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 863,70 R$ 17.161,71

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 3.099,07 R$ 84.077,76

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 534,97 R$ 5.531,58

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 595,11 R$ 39.467,69

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 966,73 R$ 19.160,58

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 22,04 R$ 707,92

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 64,22 R$ 1.290,82

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 13,10 R$ 824,25

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 510,63 R$ 13.164,04

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 1.784,40 R$ 45.591,42

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.174,38 R$ 47.914,70

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 22,04 R$ 393,19

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 43,78 R$ 5.207,63

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 64,96 R$ 7.580,83

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 182,79 R$ 21.742,87

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 3,40 R$ 122,09

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 1,60 R$ 58,46

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 244,35 R$ 9.822,87

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 179,17 R$ 6.613,16

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 227,59 R$ 25.612,97

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 30,05 R$ 1.350,74

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 228,21 R$ 11.373,98

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 342,06 R$ 5.763,71

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 13,69 R$ 112,12

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 48,45 R$ 1.666,68

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,95 R$ 48,94

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 3,77 R$ 171,64

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 133,51 R$ 5.833,05

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 379,35 R$ 18.519,86

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 38,58 R$ 2.287,40

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 34,81 R$ 2.822,74

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 18,36 R$ 4.263,55

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 6,30 R$ 4.705,78

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 9,95 R$ 5.876,27

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 64,03 R$ 33.935,25

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 39,36 R$ 4.922,75

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 4,00 R$ 315,52

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 10,00 R$ 765,60

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 12,00 R$ 585,24

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 3,00 R$ 303,93

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 69,00 R$ 42.548,85

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 2,16 R$ 791,35

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 3,00 R$ 458,13

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 28,22 R$ 5.079,60

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 12,76 R$ 2.296,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 31,10 R$ 14.796,75

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 19,57 R$ 2.449,77

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,95 R$ 1.328,18

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 2,84 R$ 1.181,97

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 7,82 R$ 3.254,60

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 4,00 R$ 10.280,96

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 2,00 R$ 3.379,44

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 82,58 R$ 68.669,39

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 519,07 R$ 96.515,87

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 152,18 R$ 9.922,13

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 42,26 R$ 16.349,54

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 231,68 R$ 17.598,41

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 398,64 R$ 3.476,14

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,74 R$ 201,62
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 3,77 R$ 2.511,57

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 7,51 R$ 5.003,16

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 15,49 R$ 8.348,80

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 3,00 R$ 7.790,61

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 1.779,11 R$ 22.790,39

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 186,90 R$ 2.394,18

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 72,41 R$ 4.144,74

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 27,39 R$ 1.318,55

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 186,90 R$ 18.796,53

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 120,52 R$ 28.784,99

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 86,72 R$ 7.516,02

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 22,04 R$ 217,09

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 91,21 R$ 4.196,57

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 36,70 R$ 328,83

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 25,19 R$ 5.724,17

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 5,03 R$ 4.266,49

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 38,27 R$ 1.520,08

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 396,11 R$ 6.551,65

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 402,97 R$ 7.213,16

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 9,33 R$ 5.001,62

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 2,41 R$ 1.482,92

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 264,11 R$ 3.737,15

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 2,41 R$ 1.450,38

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 113,04 R$ 10.642,71

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 570,62 R$ 9.438,05

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 60,88 R$ 1.089,75

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 5,87 R$ 3.611,92

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 10,57 R$ 5.103,61

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 18,02 R$ 1.726,31

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 35,68 R$ 4.949,52

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 176,67 R$ 9.142,67

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 4,00 R$ 1.176,72

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 297,78 R$ 5.071,19

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 298,71 R$ 15.730,06

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 837,27 R$ 12.475,32

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 229,14 R$ 5.733,08

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 3,77 R$ 235,66

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 98,07 R$ 4.785,81

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 8,99 R$ 533,28

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 7,82 R$ 528,00

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 14,65 R$ 1.344,87

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 6,00 R$ 333,18

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 5,00 R$ 261,10

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 5,00 R$ 313,85

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 3,00 R$ 225,15

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 2,00 R$ 214,78

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 9,00 R$ 276,84

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 3,00 R$ 113,13

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 5,00 R$ 217,15

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 3,00 R$ 175,35

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 23,00 R$ 883,89

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 9,00 R$ 421,56

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 11,00 R$ 612,37

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 11,90 R$ 251,68

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 60,23 R$ 1.468,40

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 16,48 R$ 552,73

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 1,60 R$ 17,93

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 17,43 R$ 224,14

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 14,65 R$ 290,65

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 36,85 R$ 207,83

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 11,53 R$ 129,36
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 4,60 R$ 78,93

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 59,67 R$ 1.133,13

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 19,26 R$ 586,08

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 117,03 R$ 5.798,83

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 4,60 R$ 313,90

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 5,00 R$ 110,60

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 6,00 R$ 172,44

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 9,00 R$ 415,53

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 3,00 R$ 1.049,37

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 5,00 R$ 34,35

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 2,00 R$ 18,14

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 3,00 R$ 25,38

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 16,00 R$ 173,60

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 9,00 R$ 378,27

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 2,00 R$ 12,16

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 3,00 R$ 20,43

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 2,00 R$ 22,06

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 8,00 R$ 118,16

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 5,00 R$ 96,20

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 5,00 R$ 119,40

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 4,00 R$ 16,56

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 2,00 R$ 10,36

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 3,00 R$ 37,65

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 5,00 R$ 128,55

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 3,00 R$ 46,20

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 12,00 R$ 172,32

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 3,00 R$ 30,45

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 2,00 R$ 16,52

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 22,00 R$ 216,04

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 9,00 R$ 95,85

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 6,00 R$ 101,58

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 3,00 R$ 40,71
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 7,00 R$ 62,93

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 4,00 R$ 39,28

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 3,00 R$ 30,45

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 2,00 R$ 25,14

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 2,00 R$ 11,18

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 3,00 R$ 19,26

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 13,00 R$ 193,57

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 2,00 R$ 35,10

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 2,00 R$ 85,24

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 11,00 R$ 1.170,84

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 5,00 R$ 424,95

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 2,00 R$ 12,40

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 5,00 R$ 83,30

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 8,00 R$ 84,16

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 15,00 R$ 109,65

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 4,00 R$ 78,28

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 4,00 R$ 51,64

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 3,00 R$ 22,59

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 2,00 R$ 20,02

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 10,00 R$ 67,50

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 6,00 R$ 64,32
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 13,00 R$ 156,52

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 9,00 R$ 340,11

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 5,00 R$ 117,05

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 5,00 R$ 106,55

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 8,00 R$ 265,28

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 5,00 R$ 306,70

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 11,00 R$ 213,07

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 13,00 R$ 176,41

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 6,00 R$ 127,44

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 3,00 R$ 37,38

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 7,00 R$ 55,30

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 3,00 R$ 49,02

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 9,00 R$ 211,95

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 3,00 R$ 68,76

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 4,00 R$ 197,32

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 4,00 R$ 331,28

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 4,00 R$ 39,52

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 11,00 R$ 88,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 6,00 R$ 68,40

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 4,00 R$ 48,92

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 4,00 R$ 51,52

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 3,00 R$ 53,58

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 4,00 R$ 93,84

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 4,00 R$ 192,36

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 3,00 R$ 213,90

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 4,00 R$ 427,16

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 3,00 R$ 33,51

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 3,00 R$ 46,20

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 3,00 R$ 40,14

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 3,00 R$ 29,28

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 3,00 R$ 1.492,26

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 2,00 R$ 991,98

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 9,00 R$ 4.482,90

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 3,00 R$ 2.337,15

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 10,00 R$ 3.163,30

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 3,00 R$ 1.743,63

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 2,00 R$ 1.583,92

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 3,00 R$ 7.629,24

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 20,00 R$ 576,00

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 12,00 R$ 793,92

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 21,00 R$ 2.367,54

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 14,00 R$ 2.271,36

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 4,00 R$ 450,96

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 5,00 R$ 435,60

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 4,00 R$ 414,80

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 2,00 R$ 196,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 2,00 R$ 192,24

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 3,00 R$ 303,09

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 3,00 R$ 389,13

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 9,00 R$ 957,87

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 12,00 R$ 830,76

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 4,00 R$ 534,76

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 5,00 R$ 597,40

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 3,00 R$ 494,97

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 6,00 R$ 1.974,18

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 3,00 R$ 1.197,99

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 3,00 R$ 565,47

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 3,00 R$ 505,65

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 3,00 R$ 710,01

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 3,00 R$ 356,25

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 8,00 R$ 341,68

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 5,00 R$ 59,75

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 4,00 R$ 401,64

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 9,00 R$ 3.505,59

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 16,00 R$ 718,08
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 3,00 R$ 484,68

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 9,00 R$ 786,69

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 9,00 R$ 319,68

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 3,00 R$ 159,09

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 3,00 R$ 171,06

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 7,00 R$ 1.106,63

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 15,00 R$ 3.022,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 5,00 R$ 126,60

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 20,00 R$ 1.179,60

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 2,00 R$ 1.261,58

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 5,00 R$ 387,20

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 3,00 R$ 1.743,63

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 29,46 R$ 1.420,56

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 11,53 R$ 291,47

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 16,14 R$ 507,44

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 11,90 R$ 772,42

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 10,23 R$ 1.409,89

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 16,48 R$ 3.521,94

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 43,16 R$ 3.798,08

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 6,00 R$ 213,06

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 4,00 R$ 145,92

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 4,00 R$ 130,12

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 7,00 R$ 300,51

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 3,00 R$ 371,82

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 12,00 R$ 331,92

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 2,00 R$ 65,28

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 3,00 R$ 129,15

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 4,00 R$ 298,40

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 3,00 R$ 350,10

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 2,00 R$ 170,30

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 3,00 R$ 435,54

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,95 R$ 99,43

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 3,00 R$ 52,02

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 8,16 R$ 422,28

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 15,86 R$ 708,62

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 3,77 R$ 212,43

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 177,91 R$ 53.556,24

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 459,00 R$ 16.124,67

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 208,33 R$ 2.281,21

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 189,00 R$ 1.241,73

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 23,31 R$ 503,02

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 64,96 R$ 1.761,06

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 7,23 R$ 93,19

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 14,65 R$ 494,14

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 6,80 R$ 148,98

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 47,77 R$ 1.804,27

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 40,13 R$ 1.091,93

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 30,39 R$ 1.668,41

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 3,40 R$ 280,73

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 1,88 R$ 259,10

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 69,90 R$ 8.388,69

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 4,00 R$ 42,84

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 6,00 R$ 93,36

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 2,00 R$ 20,46

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 3,00 R$ 69,75

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 6,00 R$ 127,32

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 23,00 R$ 645,15

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 11,00 R$ 115,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 7,00 R$ 104,09

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 6,00 R$ 57,24

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 4,00 R$ 81,20

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 7,00 R$ 190,82

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 3,00 R$ 85,56

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 4,00 R$ 126,48

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 7,00 R$ 345,73

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 3,00 R$ 45,72

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 11,00 R$ 551,87

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 4,00 R$ 31,28

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 7,00 R$ 65,45

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 2,00 R$ 30,94

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 5,00 R$ 89,45

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 2,00 R$ 37,46

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 4,00 R$ 134,16

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 3,00 R$ 39,75
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 3,00 R$ 68,55

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 3,00 R$ 173,58

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 3,00 R$ 45,45

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 2,00 R$ 47,82

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 2,00 R$ 33,58

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 3,00 R$ 127,74

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 4,00 R$ 231,04

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 4,00 R$ 512,88

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 3,00 R$ 75,96

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 6,00 R$ 226,56

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 5,00 R$ 230,20

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 3,00 R$ 1.722,33

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 37,25 R$ 3.228,45

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 2,16 R$ 1.227,93

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 5,03 R$ 1.374,04

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 5,00 R$ 1.995,55

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 5,00 R$ 1.898,80

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 5,00 R$ 4.346,35

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 4,00 R$ 4.817,72

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 28,22 R$ 7.461,08

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 8,00 R$ 1.292,32

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 10,23 R$ 256,56

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 5,00 R$ 401,55

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 15,49 R$ 2.036,31

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 4,00 R$ 8.032,36

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 3,00 R$ 7.430,70

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 5,59 R$ 2.166,12

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 473,13 R$ 33.710,51

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 3,00 R$ 53.813,46

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 2,00 R$ 1.447,76

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 2,00 R$ 801,66

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 5,00 R$ 112.452,05

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 1,00 R$ 59.138,83

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 3,00 R$ 1.233,09

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 3,00 R$ 1.429,11

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 5,00 R$ 2.446,90

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 6,00 R$ 6.823,68

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 2,00 R$ 1.610,62

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 4,00 R$ 1.338,44

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 3,00 R$ 1.687,08

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 336,83 R$ 3.907,22

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 74,60 R$ 812,39

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 1.595,36 R$ 24.345,19

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 742,62 R$ 12.312,63

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 86,72 R$ 1.325,08

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 112,33 R$ 2.207,28

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 54,35 R$ 1.133,19

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 32,28 R$ 629,78

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 77,60 R$ 1.852,31

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 58,65 R$ 1.204,08
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 111,49 R$ 3.419,39

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 33,57 R$ 1.442,16

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 22,44 R$ 1.182,13

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 37,93 R$ 3.035,91

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 127,66 R$ 2.765,11

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 153,67 R$ 5.395,35

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 35,68 R$ 225,85

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 70,77 R$ 665,94

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 641,36 R$ 7.407,70

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 166,10 R$ 1.185,95

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 194,94 R$ 1.986,43

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 203,35 R$ 2.985,17

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 108,03 R$ 1.113,78

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 220,20 R$ 2.904,43

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 393,69 R$ 1.492,08

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 21.820,76 R$ 111.722,29

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 5.772,54 R$ 43.524,95

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 2.400,87 R$ 25.593,27

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 1.002,16 R$ 17.086,82

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 1.687,25 R$ 45.150,81

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 885,07 R$ 26.047,61

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 405,20 R$ 16.503,79

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 33,57 R$ 1.985,66

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 189,63 R$ 15.534,48

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 132,58 R$ 14.044,19

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 352,63 R$ 2.560,09

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 352,63 R$ 3.459,30

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 76,71 R$ 599,10

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 21,70 R$ 201,37

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 296,48 R$ 2.751,33

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 482,00 R$ 16.686,84

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 65,00 R$ 2.835,30

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 14,00 R$ 356,72

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 82,00 R$ 2.516,58

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 3,00 R$ 60,24

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 14,00 R$ 297,78

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 66,00 R$ 1.863,84

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 6,00 R$ 170,58

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 20,00 R$ 775,80

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 4,00 R$ 118,60

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 45,00 R$ 1.843,65

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 192,00 R$ 6.735,36

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 30,00 R$ 1.316,10

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 14,00 R$ 880,74

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 142,00 R$ 2.943,66

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 32,00 R$ 1.032,00
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 11,00 R$ 1.055,67

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 22,00 R$ 2.976,82

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 11,00 R$ 2.001,67

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 6,00 R$ 954,54

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 66,00 R$ 31.521,60

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 12,00 R$ 298,08

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 76,00 R$ 1.553,44

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 44,00 R$ 1.044,12

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 24,00 R$ 1.190,64

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 54,00 R$ 2.979,72

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 8,00 R$ 492,56

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 7,00 R$ 467,32

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 334,00 R$ 19.385,36

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 89,00 R$ 508,19

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 20,00 R$ 175,80

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 239,00 R$ 3.491,79

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 39,00 R$ 509,34

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 70,00 R$ 2.179,10

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 43,00 R$ 748,20

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 175,00 R$ 1.869,00

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 47,00 R$ 1.590,95

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 17,00 R$ 334,05

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 7,00 R$ 280,49

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 582,00 R$ 29.780,94

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 114,00 R$ 6.205,02

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 5,00 R$ 255,85

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 3,00 R$ 845,04

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 314,00 R$ 3.416,32

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 22,00 R$ 318,12

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 230,00 R$ 2.467,90

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 70,00 R$ 760,20

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 8,00 R$ 3.787,20

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 24,00 R$ 697,92

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 8,00 R$ 200,16

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 15,00 R$ 7.761,60

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 189,00 R$ 4.020,03
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 96,93 R$ 6.601,90

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 12,18 R$ 1.092,05

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 4,00 R$ 299,80

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 17,00 R$ 748,85

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 3,00 R$ 2.969,46

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 5,00 R$ 2.367,00

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 570,00 R$ 4.104,00

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 70,00 R$ 523,60

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 36,00 R$ 326,16

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 13,00 R$ 123,24

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 33,00 R$ 352,77

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 5,00 R$ 56,50

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 596,00 R$ 4.291,20

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 351,00 R$ 2.909,79

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 124,00 R$ 1.106,08

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 528,00 R$ 4.155,36

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 15,00 R$ 2.095,95

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 9,00 R$ 768,69

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 36,00 R$ 974,52

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 7,51 R$ 147,57

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 870,57 R$ 5.014,48

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 352,63 R$ 1.392,88

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 11,22 R$ 130,15

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 18,36 R$ 83,72

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 12,00 R$ 910,32

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 82,00 R$ 4.736,32

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 13,00 R$ 1.110,33

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 2.065,33 R$ 16.109,57

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 70,77 R$ 964,59

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 18,61 R$ 444,22

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 570,86 R$ 28.263,27

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 8,71 R$ 473,47

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 10,23 R$ 792,51

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 5,00 R$ 209,55

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 4,00 R$ 165,24

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 2,00 R$ 73,04

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 3,00 R$ 116,55

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 5,00 R$ 192,15

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 2,00 R$ 31,70

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 8,00 R$ 193,52

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 3,00 R$ 108,60

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 5,00 R$ 110,35

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 3,00 R$ 157,05

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 3,00 R$ 246,90

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 6,00 R$ 167,22

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 3,00 R$ 306,81

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 1,60 R$ 490,49

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 177,00 R$ 1.274,40

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 3,00 R$ 21,39

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 45,88 R$ 379,88

 Página 25  de



11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 2,00 R$ 101,20

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 4,00 R$ 614,44

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 5,87 R$ 509,22

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 4,05 R$ 431,48

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 11,00 R$ 7.400,03

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 4,00 R$ 895,40

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 6,00 R$ 754,80

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 6,00 R$ 571,92

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 2,00 R$ 295,02

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 2,00 R$ 450,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 2,00 R$ 162,60

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 2,00 R$ 658,06

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 4,00 R$ 7.430,40

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 26,00 R$ 5.850,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 23,00 R$ 460,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 26,00 R$ 520,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 16,00 R$ 596,64

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 546,07 R$ 1.239,57

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 3,00 R$ 878,55

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 3,00 R$ 4.787,70

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 3,00 R$ 4.453,41

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 3,00 R$ 6.134,79

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 4.646.395,09

R$ 941.359,65

R$ 5.587.754,74

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 104,18 R$ 16.237,49

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 1.010,08 R$ 29.918,56

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 25,52 R$ 8.248,31

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 18,82 R$ 8.844,45

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 2,42 R$ 1.022,86

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 152,41 R$ 3.785,86

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 509,15 R$ 198,56

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 190,50 R$ 4.606,29

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 234,26 R$ 4.671,14

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 2,05 R$ 221,89

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 85,10 R$ 4.899,20

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 220,80 R$ 4.848,76

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 12,51 R$ 1.096,37

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 8,73 R$ 172,41

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 61,82 R$ 1.354,47

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 12,00 R$ 167,64

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

SÃO SEBASTIÃO E JARDIM BOTÂNICO - RA XIV E XXVII

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 2,00 R$ 137,94

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 11,00 R$ 678,92

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 270,37 R$ 5.923,80

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 5,01 R$ 286,22

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 28,34 R$ 496,51

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 3,00 R$ 475,80

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 7,15 R$ 71,07

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 59,00 R$ 764,64

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 1,84 R$ 61,71

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 9,58 R$ 91,29

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 10,90 R$ 544,34

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 11,42 R$ 300,23

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 2,63 R$ 47,34

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 697,75 R$ 22.544,30

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 2.197,09 R$ 72.196,37

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 56,43 R$ 981,31

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 150,24 R$ 5.228,35

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 121,42 R$ 904,57

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 197,20 R$ 6.479,99

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 10,90 R$ 83,93

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,10 R$ 13,25

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 16,44 R$ 162,26

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 29,72 R$ 1.449,74

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 150,24 R$ 1.941,10

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,10 R$ 5,91

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 504,09 R$ 1.784,47

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 542,76 R$ 1.921,37

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 365,48 R$ 6.205,85

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 1.037,34 R$ 22.614,01

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 42,15 R$ 184,61

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 40,78 R$ 260,17

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 33,15 R$ 336,47

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,81 R$ 302,08

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 144,70 R$ 8.993,10

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 33,36 R$ 206,83

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 77,86 R$ 264,72

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 742,63 R$ 7.389,16

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 1.277,44 R$ 12.736,07

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 92,70 R$ 304,05

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 509,89 R$ 5.930,02

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 996,77 R$ 14.752,19
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 15,12 R$ 70,61

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 348,51 R$ 17.624,15

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 4,54 R$ 59,65

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 8,73 R$ 94,28

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 1,61 R$ 27,49

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 37,87 R$ 193,89

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 186,06 R$ 1.912,69

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 15,67 R$ 99,97

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 102,89 R$ 1.587,59

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 119,89 R$ 862,00

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 7,44 R$ 97,76

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 3,00 R$ 43,80

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 4,00 R$ 82,32

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 13,00 R$ 329,42

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 3,00 R$ 182,64

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 6,67 R$ 311,95

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 1,61 R$ 10,07

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 65,00 R$ 596,70

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 14,00 R$ 2.057,86

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 6,00 R$ 9,42

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 126,75 R$ 1.694,64

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 348,00 R$ 459,36

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 219,00 R$ 12.875,01

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 294,00 R$ 5.447,82

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 25,00 R$ 463,25

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 74,00 R$ 18.724,96

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 193,45 R$ 15.257,40

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 56,75 R$ 508,48

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 5.863,27 R$ 4.045,65

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 225,79 R$ 25.071,72

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 401,51 R$ 9.640,25
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 885,93 R$ 11.074,12

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 27,55 R$ 5.916,91

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 12,51 R$ 788,25

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,10 R$ 106,99

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 67,36 R$ 13.930,04

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 34,73 R$ 3.673,73

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 58,07 R$ 1.664,86

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 20,45 R$ 1.299,39

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 37,37 R$ 3.913,76

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 80,85 R$ 5.885,88

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 4,30 R$ 996,39

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,63 R$ 64,10

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 2,05 R$ 146,06

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 2,63 R$ 29,58

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,81 R$ 33,58

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,81 R$ 56,87

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 31,33 R$ 2.983,86

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 31,33 R$ 3.145,21

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 29,98 R$ 21.593,39

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 14,06 R$ 1.129,29

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 1,61 R$ 41,60

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 2,90 R$ 1.848,83

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 3,45 R$ 976,76

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 13,22 R$ 5.847,73

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 3,93 R$ 2.771,55

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 4,77 R$ 1.168,98

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,81 R$ 259,17

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 21,77 R$ 11.235,27

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 1,84 R$ 480,51

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 1,37 R$ 382,42

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 10,40 R$ 510,22

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 19,63 R$ 615,79

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 1,61 R$ 31,76
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 2,00 R$ 706,72

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 5,00 R$ 1.894,00

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 2,00 R$ 1.158,64

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 6,00 R$ 3.099,12

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 4,00 R$ 4.065,00

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 6,00 R$ 3.767,28

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 5,54 R$ 901,24

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 10,90 R$ 168,07

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 20,00 R$ 4.059,60

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 3,00 R$ 535,38

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 6,00 R$ 2.262,36

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 2,00 R$ 30,66

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 4,00 R$ 320,24

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 6,41 R$ 268,89

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 8,00 R$ 1.286,24

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 10,00 R$ 2.032,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 5,00 R$ 214,65

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 12,00 R$ 351,48

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 29,00 R$ 2.188,63

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 19,00 R$ 2.794,71

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 19,00 R$ 1.611,01

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 19,00 R$ 655,69

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 10,00 R$ 542,00

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 114,00 R$ 466,26

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 3,00 R$ 181,83

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 2,00 R$ 43,06

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 3,00 R$ 88,41

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 2,00 R$ 39,60

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 2,42 R$ 192,63

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 20,45 R$ 1.847,04

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,63 R$ 80,14

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 1,37 R$ 257,50

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,10 R$ 238,43

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 11,42 R$ 205,56

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,10 R$ 422,65
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 37,37 R$ 10.166,88

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 12,69 R$ 693,50

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 187,12 R$ 19.514,74

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 64,45 R$ 2.946,65

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 425,61 R$ 33.018,82

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 1.383,66 R$ 79.435,92

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 990,91 R$ 121.000,02

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 2,05 R$ 148,05

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 141,00 R$ 6.085,56

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 6,96 R$ 533,27

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 31,80 R$ 2.797,76

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 6,41 R$ 726,82

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 11,42 R$ 1.005,18

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 5,80 R$ 98,71

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 1.459,74 R$ 13.794,54

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 11,42 R$ 962,70

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 3,22 R$ 246,29

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 504,00 R$ 3.880,80

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 294,00 R$ 2.263,80

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 43,79 R$ 507,08

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 41,00 R$ 465,35

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 41,94 R$ 1.465,80

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 51,41 R$ 1.796,77

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 92,70 R$ 3.239,86

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 1,61 R$ 56,23

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.131,00 R$ 14.703,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 720,00 R$ 9.136,80

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 503,00 R$ 52.412,60

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 2.033,51 R$ 77.049,69

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 240,39 R$ 5.495,31

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 385,35 R$ 16.820,52

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 21,51 R$ 1.213,59

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 42,86 R$ 2.313,15

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 364,66 R$ 43.992,58

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 425,90 R$ 51.768,14

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 3,93 R$ 290,30

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 34,44 R$ 2.366,71

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 41,36 R$ 2.396,81

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 82,75 R$ 4.068,81

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 996,77 R$ 120.659,00

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 937,14 R$ 141.161,39

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 436,80 R$ 64.768,70

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 993,08 R$ 51.679,88
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 58,07 R$ 5.921,39

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 96,24 R$ 3.893,87

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 58,07 R$ 5.921,39

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 21,51 R$ 1.209,29

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 216,31 R$ 1.012,33

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 193,45 R$ 1.636,58

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 126,17 R$ 913,47

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 2,63 R$ 18,35

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 156,05 R$ 2.596,67

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 113,97 R$ 5.538,94

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 89,85 R$ 3.864,44

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 129,63 R$ 5.040,01

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 63,93 R$ 3.802,55

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 70,50 R$ 3.128,79

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 151,88 R$ 6.754,10

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 47,19 R$ 2.690,77

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 48,04 R$ 2.316,96

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 18,00 R$ 1.165,68

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 138,89 R$ 7.883,39

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 219,72 R$ 2.992,58

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 34,26 R$ 227,48

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 95,66 R$ 17.334,54

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 23,62 R$ 952,12

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 1.471,93 R$ 84.238,55

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 211,75 R$ 6.490,13

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 569,05 R$ 8.507,29

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 267,71 R$ 8.684,51

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 760,16 R$ 14.595,07

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 53,55 R$ 4.692,58

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 18,53 R$ 361,14

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 1.595,15 R$ 15.839,83

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 1.859,09 R$ 67.931,14

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 1.523,35 R$ 44.801,72

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 62,53 R$ 1.110,53

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 97,32 R$ 1.879,24

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 1.002,58 R$ 36.634,27
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 737,35 R$ 14.651,14

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 2.645,70 R$ 71.777,84

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 456,70 R$ 4.722,27

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 508,04 R$ 33.693,21

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 825,30 R$ 16.357,44

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 18,82 R$ 604,49

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 54,82 R$ 1.101,88

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 11,19 R$ 704,07

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 435,93 R$ 11.238,27

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 1.523,35 R$ 38.921,59

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 1.002,58 R$ 40.905,26

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 18,82 R$ 335,74

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 37,37 R$ 4.445,16

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 55,45 R$ 6.471,01

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 156,05 R$ 18.562,14

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 2,90 R$ 104,13

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 1,37 R$ 50,05

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 208,60 R$ 8.385,72

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 152,96 R$ 5.645,75

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 194,30 R$ 21.866,52

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 25,65 R$ 1.152,96

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 194,83 R$ 9.710,32

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 292,02 R$ 4.920,53

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 11,69 R$ 95,74

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 41,36 R$ 1.422,78

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,81 R$ 41,73

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 3,22 R$ 146,60

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 113,97 R$ 4.979,34

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 323,85 R$ 15.810,35

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 32,94 R$ 1.953,01

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 29,72 R$ 2.409,99

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 15,67 R$ 3.638,88

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 5,38 R$ 4.018,59

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 8,49 R$ 5.014,02

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 54,66 R$ 28.969,25

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 33,60 R$ 4.202,35

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 3,00 R$ 236,64

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 8,00 R$ 612,48

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 10,00 R$ 487,70

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 2,00 R$ 202,62

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 59,00 R$ 36.382,35

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 1,84 R$ 674,12

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 24,09 R$ 4.336,20

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 10,90 R$ 1.962,00

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 26,55 R$ 12.631,95

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 16,70 R$ 2.090,50

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,81 R$ 1.132,45

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 2,42 R$ 1.007,17

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 6,67 R$ 2.775,98

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 3,00 R$ 7.710,72

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 2,00 R$ 3.379,44

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 70,50 R$ 58.624,27

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 443,14 R$ 82.397,45

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 129,92 R$ 8.470,78

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 36,08 R$ 13.958,63

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 197,78 R$ 15.023,36

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 340,32 R$ 2.967,59

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,63 R$ 171,64
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 3,22 R$ 2.145,16

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 6,41 R$ 4.270,34

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 13,22 R$ 7.125,31

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 2,00 R$ 5.193,74

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 1.518,84 R$ 19.456,34

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 159,56 R$ 2.043,96

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 61,82 R$ 3.538,57

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 23,38 R$ 1.125,51

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 159,56 R$ 16.046,94

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 102,89 R$ 24.574,24

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 74,04 R$ 6.417,04

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 18,82 R$ 185,37

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 77,86 R$ 3.582,33

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 31,33 R$ 280,71

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 21,51 R$ 4.887,93

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 4,30 R$ 3.647,30

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 32,67 R$ 1.297,65

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 338,16 R$ 5.593,16

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 344,02 R$ 6.157,95

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 7,97 R$ 4.272,55

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 2,05 R$ 1.261,40

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 225,47 R$ 3.190,40

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 2,05 R$ 1.233,73

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 96,50 R$ 9.085,47

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 487,14 R$ 8.057,29

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 51,97 R$ 930,26

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 5,01 R$ 3.082,75

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 9,02 R$ 4.355,21

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 15,38 R$ 1.473,40

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 30,46 R$ 4.225,41

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 150,82 R$ 7.804,93

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 3,00 R$ 882,54

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 254,22 R$ 4.329,36

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 255,01 R$ 13.428,82

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 714,78 R$ 10.650,22

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 195,62 R$ 4.894,41

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 3,22 R$ 201,28

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 83,72 R$ 4.085,53

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 7,68 R$ 455,57

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 6,67 R$ 450,35

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 12,51 R$ 1.148,41

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 5,00 R$ 277,65

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 4,00 R$ 208,88

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 4,00 R$ 251,08

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 3,00 R$ 225,15

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 2,00 R$ 214,78

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 8,00 R$ 246,08

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 2,00 R$ 75,42

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 4,00 R$ 173,72

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 2,00 R$ 116,90

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 20,00 R$ 768,60

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 7,00 R$ 327,88

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 9,00 R$ 501,03

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 10,16 R$ 214,88

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 51,41 R$ 1.253,37

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 14,06 R$ 471,57

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 1,37 R$ 15,35

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 14,88 R$ 191,35

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 12,51 R$ 248,19

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 31,46 R$ 177,43

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 9,84 R$ 110,40

 Página 11  de



11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 3,93 R$ 67,43

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 50,94 R$ 967,35

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 16,44 R$ 500,26

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 99,90 R$ 4.950,04

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 3,93 R$ 268,18

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 4,00 R$ 88,48

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 6,00 R$ 172,44

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 7,00 R$ 323,19

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 2,00 R$ 699,58

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 4,00 R$ 27,48

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 2,00 R$ 18,14

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 2,00 R$ 16,92

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 13,00 R$ 141,05

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 8,00 R$ 336,24

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 2,00 R$ 12,16

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 2,00 R$ 13,62

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 2,00 R$ 22,06

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 7,00 R$ 103,39

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 4,00 R$ 76,96

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 4,00 R$ 95,52

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 3,00 R$ 12,42

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 2,00 R$ 10,36

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 3,00 R$ 37,65

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 4,00 R$ 102,84

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 10,00 R$ 143,60

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 2,00 R$ 16,52

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 19,00 R$ 186,58

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 7,00 R$ 74,55

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 5,00 R$ 84,65

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 2,00 R$ 27,14
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 6,00 R$ 53,94

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 4,00 R$ 39,28

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 3,00 R$ 30,45

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 2,00 R$ 25,14

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 2,00 R$ 11,18

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 3,00 R$ 19,26

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 11,00 R$ 163,79

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 2,00 R$ 35,10

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 2,00 R$ 85,24

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 9,00 R$ 957,96

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 4,00 R$ 339,96

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 2,00 R$ 12,40

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 4,00 R$ 66,64

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 7,00 R$ 73,64

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 12,00 R$ 87,72

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 4,00 R$ 78,28

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 3,00 R$ 38,73

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 2,00 R$ 15,06

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 2,00 R$ 20,02

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 8,00 R$ 54,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 5,00 R$ 53,60
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 11,00 R$ 132,44

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 7,00 R$ 264,53

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 4,00 R$ 93,64

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 4,00 R$ 85,24

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 7,00 R$ 232,12

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 4,00 R$ 245,36

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 10,00 R$ 193,70

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 11,00 R$ 149,27

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 5,00 R$ 106,20

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 2,00 R$ 24,92

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 6,00 R$ 47,40

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 2,00 R$ 32,68

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 8,00 R$ 188,40

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 3,00 R$ 68,76

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 3,00 R$ 147,99

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 3,00 R$ 248,46

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 4,00 R$ 39,52

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 10,00 R$ 80,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 5,00 R$ 57,00

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 3,00 R$ 36,69

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 3,00 R$ 38,64

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 2,00 R$ 35,72

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 3,00 R$ 70,38

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 3,00 R$ 144,27

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 2,00 R$ 142,60

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 4,00 R$ 427,16

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 2,00 R$ 22,34

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 2,00 R$ 26,76

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 2,00 R$ 19,52

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 3,00 R$ 1.492,26

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 2,00 R$ 991,98

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 7,00 R$ 3.486,70

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 2,00 R$ 1.558,10

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 9,00 R$ 2.846,97

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 2,00 R$ 1.583,92

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 2,00 R$ 5.086,16

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00

 Página 15  de



11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 17,00 R$ 489,60

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 10,00 R$ 661,60

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 18,00 R$ 2.029,32

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 12,00 R$ 1.946,88

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 4,00 R$ 450,96

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 4,00 R$ 348,48

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 4,00 R$ 414,80

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 2,00 R$ 196,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 2,00 R$ 192,24

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 3,00 R$ 303,09

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 7,00 R$ 745,01

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 10,00 R$ 692,30

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 3,00 R$ 401,07

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 4,00 R$ 477,92

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 2,00 R$ 329,98

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 5,00 R$ 1.645,15

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 3,00 R$ 1.197,99

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 2,00 R$ 376,98

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 3,00 R$ 505,65

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 2,00 R$ 473,34

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 2,00 R$ 237,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 7,00 R$ 298,97

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 4,00 R$ 401,64

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 7,00 R$ 2.726,57

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 14,00 R$ 628,32
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 2,00 R$ 323,12

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 8,00 R$ 699,28

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 7,00 R$ 248,64

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 3,00 R$ 159,09

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 3,00 R$ 171,06

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 6,00 R$ 948,54

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 13,00 R$ 2.619,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 4,00 R$ 101,28

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 17,00 R$ 1.002,66

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 2,00 R$ 1.261,58

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 4,00 R$ 309,76

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 25,15 R$ 1.212,73

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 9,84 R$ 248,75

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 13,77 R$ 432,92

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 10,16 R$ 659,48

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 8,73 R$ 1.203,16

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 14,06 R$ 3.004,76

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 36,84 R$ 3.241,92

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 5,00 R$ 177,55

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 4,00 R$ 145,92

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 4,00 R$ 130,12

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 6,00 R$ 257,58

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 2,00 R$ 247,88

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 10,00 R$ 276,60

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 2,00 R$ 65,28

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 3,00 R$ 129,15

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 4,00 R$ 298,40

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 3,00 R$ 350,10

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 2,00 R$ 170,30

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 3,00 R$ 435,54

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,81 R$ 84,78

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 2,00 R$ 34,68

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 6,96 R$ 360,18

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 13,54 R$ 604,96

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 3,22 R$ 181,44

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 151,88 R$ 45.720,43

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 392,00 R$ 13.770,96

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 177,85 R$ 1.947,45

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 161,00 R$ 1.057,77

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 19,90 R$ 429,44

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 55,45 R$ 1.503,24

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 6,17 R$ 79,53

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 12,51 R$ 421,96

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 5,80 R$ 127,07

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 40,78 R$ 1.540,26

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 34,26 R$ 932,21

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 25,94 R$ 1.424,10

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 2,90 R$ 239,45

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 1,61 R$ 221,89

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 59,68 R$ 7.162,19

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 3,00 R$ 32,13

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 5,00 R$ 77,80

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 2,00 R$ 20,46

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 2,00 R$ 46,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 5,00 R$ 106,10

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 20,00 R$ 561,00

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 10,00 R$ 105,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 6,00 R$ 89,22

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 6,00 R$ 57,24

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 3,00 R$ 60,90

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 6,00 R$ 163,56

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 2,00 R$ 57,04

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 3,00 R$ 94,86

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 6,00 R$ 296,34

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 2,00 R$ 30,48

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 10,00 R$ 501,70

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 4,00 R$ 31,28

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 6,00 R$ 56,10

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 2,00 R$ 30,94

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 4,00 R$ 71,56

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 2,00 R$ 37,46

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 3,00 R$ 100,62

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 3,00 R$ 39,75
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 3,00 R$ 68,55

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 2,00 R$ 115,72

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 3,00 R$ 45,45

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 2,00 R$ 47,82

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 2,00 R$ 33,58

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 3,00 R$ 127,74

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 4,00 R$ 231,04

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 3,00 R$ 384,66

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 2,00 R$ 50,64

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 5,00 R$ 188,80

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 4,00 R$ 184,16

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 2,00 R$ 1.148,22

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 31,80 R$ 2.756,10

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 1,84 R$ 1.046,02

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 4,30 R$ 1.174,63

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 4,00 R$ 1.596,44

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 4,00 R$ 1.519,04

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 4,00 R$ 3.477,08

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 3,00 R$ 3.613,29

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 24,09 R$ 6.369,15

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 7,00 R$ 1.130,78

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 8,73 R$ 218,94

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 4,00 R$ 321,24

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 13,22 R$ 1.737,90

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 3,00 R$ 6.024,27

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 2,00 R$ 4.953,80

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 4,77 R$ 1.848,37

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 403,91 R$ 28.778,58

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 2,00 R$ 35.875,64

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 2,00 R$ 1.447,76

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 2,00 R$ 801,66

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 4,00 R$ 89.961,64

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 3,00 R$ 1.233,09

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 3,00 R$ 1.429,11

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 4,00 R$ 1.957,52

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 5,00 R$ 5.686,40

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 2,00 R$ 1.610,62

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 3,00 R$ 1.003,83

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 3,00 R$ 1.687,08

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 287,56 R$ 3.335,69

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 63,69 R$ 693,58

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 1.361,96 R$ 20.783,50

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 633,98 R$ 10.511,38

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 74,04 R$ 1.131,33

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 95,89 R$ 1.884,23

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 46,40 R$ 967,44

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 27,55 R$ 537,50

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 66,25 R$ 1.581,38

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 50,07 R$ 1.027,93
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 95,18 R$ 2.919,17

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 28,66 R$ 1.231,23

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 19,16 R$ 1.009,34

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 32,38 R$ 2.591,69

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 108,99 R$ 2.360,72

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 131,18 R$ 4.605,72

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 30,46 R$ 192,81

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 60,42 R$ 568,55

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 547,53 R$ 6.323,97

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 141,80 R$ 1.012,45

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 166,42 R$ 1.695,81

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 173,60 R$ 2.548,44

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 92,22 R$ 950,78

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 187,99 R$ 2.479,58

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 336,10 R$ 1.273,81

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 18.628,52 R$ 95.378,02

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 4.928,05 R$ 37.157,49

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 2.049,64 R$ 21.849,16

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 855,55 R$ 14.587,12

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 1.440,41 R$ 38.545,37

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 755,59 R$ 22.237,01

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 345,92 R$ 14.089,32

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 28,66 R$ 1.695,23

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 161,88 R$ 13.261,20

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 113,18 R$ 11.989,15

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 301,04 R$ 2.185,55

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 301,04 R$ 2.953,20

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 65,48 R$ 511,39

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 18,53 R$ 171,95

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 253,11 R$ 2.348,86

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 412,00 R$ 14.263,44

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 56,00 R$ 2.442,72

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 12,00 R$ 305,76

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 70,00 R$ 2.148,30

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 3,00 R$ 60,24

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 12,00 R$ 255,24

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 56,00 R$ 1.581,44

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 6,00 R$ 170,58

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 17,00 R$ 659,43

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 3,00 R$ 88,95

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 39,00 R$ 1.597,83

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 164,00 R$ 5.753,12

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 26,00 R$ 1.140,62

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 12,00 R$ 754,92

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 121,00 R$ 2.508,33

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 28,00 R$ 903,00
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 10,00 R$ 959,70

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 19,00 R$ 2.570,89

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 9,00 R$ 1.637,73

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 5,00 R$ 795,45

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 56,00 R$ 26.745,60

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 10,00 R$ 248,40

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 65,00 R$ 1.328,60

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 37,00 R$ 878,01

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 20,00 R$ 992,20

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 46,00 R$ 2.538,28

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 7,00 R$ 430,99

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 6,00 R$ 400,56

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 285,00 R$ 16.541,40

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 76,00 R$ 433,96

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 17,00 R$ 149,43

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 204,00 R$ 2.980,44

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 33,00 R$ 430,98

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 60,00 R$ 1.867,80

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 37,00 R$ 643,80

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 149,00 R$ 1.591,32

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 41,00 R$ 1.387,85

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 14,00 R$ 275,10

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 6,00 R$ 240,42

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 497,00 R$ 25.431,49

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 97,00 R$ 5.279,71

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 4,00 R$ 204,68

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 3,00 R$ 845,04

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 268,00 R$ 2.915,84

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 19,00 R$ 274,74

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 196,00 R$ 2.103,08

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 60,00 R$ 651,60

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 7,00 R$ 3.313,80

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 20,00 R$ 581,60

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 7,00 R$ 175,14

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 13,00 R$ 6.726,72

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 161,00 R$ 3.424,47
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 82,75 R$ 5.636,10

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 10,40 R$ 932,46

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 4,00 R$ 299,80

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 15,00 R$ 660,75

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 3,00 R$ 2.969,46

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 4,00 R$ 1.893,60

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 487,00 R$ 3.506,40

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 59,00 R$ 441,32

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 31,00 R$ 280,86

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 11,00 R$ 104,28

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 28,00 R$ 299,32

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 4,00 R$ 45,20

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 509,00 R$ 3.664,80

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 300,00 R$ 2.487,00

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 106,00 R$ 945,52

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 451,00 R$ 3.549,37

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 13,00 R$ 1.816,49

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 7,00 R$ 597,87

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 31,00 R$ 839,17

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 6,41 R$ 125,95

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 743,21 R$ 4.280,88

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 301,04 R$ 1.189,10

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 9,58 R$ 111,12

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 15,67 R$ 71,45

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 11,00 R$ 834,46

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 70,00 R$ 4.043,20

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 11,00 R$ 939,51

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 1.763,19 R$ 13.752,88

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 60,42 R$ 823,52

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 15,89 R$ 379,29

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 487,35 R$ 24.128,69

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 7,44 R$ 404,43

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 8,73 R$ 676,31

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 4,00 R$ 167,64

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 3,00 R$ 123,93

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 2,00 R$ 73,04

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 3,00 R$ 116,55

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 4,00 R$ 153,72

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 2,00 R$ 31,70

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 7,00 R$ 169,33

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 3,00 R$ 108,60

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 4,00 R$ 88,28

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 2,00 R$ 104,70

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 3,00 R$ 246,90

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 5,00 R$ 139,35

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 3,00 R$ 306,81

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 1,37 R$ 419,98

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 151,00 R$ 1.087,20

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 3,00 R$ 21,39

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 39,17 R$ 324,32
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 2,00 R$ 101,20

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 4,00 R$ 614,44

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 5,01 R$ 434,61

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 3,45 R$ 367,56

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 10,00 R$ 6.727,30

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 4,00 R$ 895,40

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 5,00 R$ 629,00

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 6,00 R$ 571,92

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 2,00 R$ 295,02

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 2,00 R$ 450,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 2,00 R$ 162,60

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 2,00 R$ 658,06

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 4,00 R$ 7.430,40

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 22,00 R$ 4.950,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 20,00 R$ 400,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 22,00 R$ 440,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 13,00 R$ 484,77

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 466,18 R$ 1.058,22

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 3,00 R$ 878,55

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 3,00 R$ 4.787,70

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 3,00 R$ 4.453,41

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 2,00 R$ 4.089,86

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 3.954.691,02

R$ 801.220,40

R$ 4.755.911,42

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 100,19 R$ 15.615,61

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 971,35 R$ 28.771,38

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 24,54 R$ 7.931,57

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 18,09 R$ 8.501,39

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 2,33 R$ 984,82

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 146,56 R$ 3.640,55

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 489,63 R$ 190,95

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 183,19 R$ 4.429,53

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 225,28 R$ 4.492,08

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 1,97 R$ 213,23

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 81,83 R$ 4.710,95

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 212,33 R$ 4.662,76

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 12,03 R$ 1.054,30

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 8,40 R$ 165,90

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 59,44 R$ 1.302,33

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 11,00 R$ 153,67

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

ITAPOÃ E PARANOÁ - RA XXVIII E VII

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 2,00 R$ 137,94

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 10,00 R$ 617,20

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 260,01 R$ 5.696,81

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 4,82 R$ 275,36

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 27,26 R$ 477,59

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 3,00 R$ 475,80

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 6,87 R$ 68,28

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 56,00 R$ 725,76

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 1,77 R$ 59,36

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 9,21 R$ 87,77

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 10,48 R$ 523,37

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 10,99 R$ 288,92

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 2,53 R$ 45,54

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 671,00 R$ 21.680,01

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 2.112,85 R$ 69.428,25

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 54,27 R$ 943,75

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 144,48 R$ 5.027,90

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 116,76 R$ 869,86

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 189,64 R$ 6.231,57

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 10,48 R$ 80,69

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,06 R$ 12,77

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 15,81 R$ 156,04

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 28,58 R$ 1.394,13

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 144,48 R$ 1.866,68

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,06 R$ 5,70

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 484,76 R$ 1.716,05

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 521,95 R$ 1.847,70

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 351,46 R$ 5.967,79

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 997,57 R$ 21.747,02

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 40,53 R$ 177,52

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 39,21 R$ 250,15

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 31,88 R$ 323,58

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,78 R$ 290,89

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 139,15 R$ 8.648,17

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 32,08 R$ 198,89

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 74,88 R$ 254,59

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 714,15 R$ 7.105,79

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 1.228,46 R$ 12.247,74

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 89,14 R$ 292,37

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 490,34 R$ 5.702,65

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 958,55 R$ 14.186,54
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 14,54 R$ 67,90

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 335,14 R$ 16.948,02

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 4,36 R$ 57,29

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 8,40 R$ 90,72

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 1,54 R$ 26,30

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 36,42 R$ 186,47

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 178,93 R$ 1.839,40

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 15,07 R$ 96,14

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 98,94 R$ 1.526,64

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 115,29 R$ 828,93

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 7,15 R$ 93,95

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 3,00 R$ 43,80

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 4,00 R$ 82,32

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 13,00 R$ 329,42

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 2,00 R$ 121,76

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 6,42 R$ 300,26

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 1,54 R$ 9,64

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 63,00 R$ 578,34

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 13,00 R$ 1.910,87

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 5,00 R$ 7,85

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 121,89 R$ 1.629,66

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 335,00 R$ 442,20

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 211,00 R$ 12.404,69

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 283,00 R$ 5.243,99

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 24,00 R$ 444,72

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 71,00 R$ 17.965,84

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 186,04 R$ 14.672,97

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 54,57 R$ 488,94

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 5.638,46 R$ 3.890,53

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 217,13 R$ 24.110,11

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 386,11 R$ 9.270,50
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 851,97 R$ 10.649,62

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 26,50 R$ 5.691,40

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 12,03 R$ 758,01

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,06 R$ 103,10

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 64,78 R$ 13.396,50

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 33,40 R$ 3.533,05

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 55,84 R$ 1.600,93

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 19,67 R$ 1.249,83

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 35,94 R$ 3.763,99

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 77,75 R$ 5.660,20

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 4,13 R$ 957,00

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,60 R$ 61,05

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 1,97 R$ 140,36

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 2,53 R$ 28,46

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,78 R$ 32,33

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,78 R$ 54,77

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 30,13 R$ 2.869,58

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 30,13 R$ 3.024,75

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 28,83 R$ 20.765,09

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 13,52 R$ 1.085,92

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 1,54 R$ 39,79

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 2,79 R$ 1.778,70

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 3,32 R$ 939,95

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 12,71 R$ 5.622,14

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 3,78 R$ 2.665,76

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 4,59 R$ 1.124,87

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,78 R$ 249,57

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 20,94 R$ 10.806,92

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 1,77 R$ 462,23

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 1,31 R$ 365,67

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 10,00 R$ 490,60

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 18,88 R$ 592,26

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 1,54 R$ 30,38
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 2,00 R$ 706,72

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 5,00 R$ 1.894,00

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 2,00 R$ 1.158,64

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 6,00 R$ 3.099,12

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 4,00 R$ 4.065,00

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 5,00 R$ 3.139,40

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 5,33 R$ 867,08

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 10,48 R$ 161,60

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 19,00 R$ 3.856,62

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 3,00 R$ 535,38

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 5,00 R$ 1.885,30

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 2,00 R$ 30,66

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 4,00 R$ 320,24

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 6,16 R$ 258,41

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 8,00 R$ 1.286,24

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 9,00 R$ 1.829,25

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 5,00 R$ 214,65

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 11,00 R$ 322,19

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 28,00 R$ 2.113,16

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 19,00 R$ 2.794,71

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 19,00 R$ 1.611,01

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 19,00 R$ 655,69

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 10,00 R$ 542,00

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 110,00 R$ 449,90

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 3,00 R$ 181,83

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 2,00 R$ 43,06

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 3,00 R$ 88,41

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 2,00 R$ 39,60

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 2,33 R$ 185,46

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 19,67 R$ 1.776,59

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,60 R$ 76,33

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 1,31 R$ 246,22

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,06 R$ 229,76

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 10,99 R$ 197,82

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,06 R$ 407,28
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 35,94 R$ 9.777,83

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 12,20 R$ 666,73

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 179,94 R$ 18.765,94

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 61,98 R$ 2.833,72

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 409,29 R$ 31.752,71

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 1.330,61 R$ 76.390,32

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 952,92 R$ 116.361,06

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 1,97 R$ 142,27

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 135,60 R$ 5.852,49

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 6,70 R$ 513,35

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 30,58 R$ 2.690,42

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 6,16 R$ 698,48

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 10,99 R$ 967,33

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 5,58 R$ 94,97

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 1.403,77 R$ 13.265,62

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 10,99 R$ 926,45

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 3,09 R$ 236,35

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 484,00 R$ 3.726,80

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 283,00 R$ 2.179,10

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 42,11 R$ 487,63

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 40,00 R$ 454,00

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 40,33 R$ 1.409,53

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 49,44 R$ 1.727,92

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 89,14 R$ 3.115,44

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 1,54 R$ 53,79

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.088,00 R$ 14.144,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 692,00 R$ 8.781,48

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 483,00 R$ 50.328,60

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 1.955,54 R$ 74.095,41

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 231,17 R$ 5.284,54

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 370,58 R$ 16.175,81

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 20,68 R$ 1.166,76

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 41,22 R$ 2.224,64

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 350,68 R$ 42.306,03

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 409,57 R$ 49.783,23

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 3,78 R$ 279,22

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 33,12 R$ 2.276,00

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 39,77 R$ 2.304,67

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 79,57 R$ 3.912,45

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 958,55 R$ 116.032,47

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 901,21 R$ 135.749,26

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 420,05 R$ 62.285,01

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 955,00 R$ 49.698,20
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 55,84 R$ 5.694,00

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 92,55 R$ 3.744,57

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 55,84 R$ 5.694,00

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 20,68 R$ 1.162,62

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 208,02 R$ 973,53

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 186,04 R$ 1.573,89

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 121,33 R$ 878,42

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 2,53 R$ 17,65

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 150,07 R$ 2.497,16

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 109,60 R$ 5.326,56

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 86,40 R$ 3.716,06

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 124,66 R$ 4.846,78

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 61,48 R$ 3.656,83

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 67,80 R$ 3.008,96

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 146,06 R$ 6.495,28

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 45,38 R$ 2.587,56

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 46,19 R$ 2.227,74

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 17,31 R$ 1.120,99

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 133,57 R$ 7.581,43

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 211,29 R$ 2.877,76

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 32,94 R$ 218,72

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 91,99 R$ 16.669,50

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 22,71 R$ 915,44

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 1.415,49 R$ 81.008,49

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 203,63 R$ 6.241,25

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 547,23 R$ 8.181,08

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 257,44 R$ 8.351,35

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 731,01 R$ 14.035,39

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 51,50 R$ 4.512,94

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 17,81 R$ 347,11

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 1.533,99 R$ 15.232,52

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 1.787,81 R$ 65.326,57

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 1.464,94 R$ 43.083,88

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 60,13 R$ 1.067,90

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 93,59 R$ 1.807,22

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 964,14 R$ 35.229,67
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 709,08 R$ 14.089,41

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 2.544,25 R$ 69.025,50

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 439,19 R$ 4.541,22

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 488,56 R$ 32.401,29

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 793,66 R$ 15.730,34

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 18,09 R$ 581,05

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 52,72 R$ 1.059,67

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 10,76 R$ 677,01

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 419,22 R$ 10.807,49

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 1.464,94 R$ 37.429,21

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 964,14 R$ 39.336,91

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 18,09 R$ 322,72

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 35,94 R$ 4.275,06

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 53,33 R$ 6.223,61

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 150,07 R$ 17.850,82

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 2,79 R$ 100,18

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 1,31 R$ 47,86

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 200,61 R$ 8.064,52

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 147,10 R$ 5.429,46

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 186,85 R$ 21.028,09

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 24,67 R$ 1.108,91

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 187,36 R$ 9.338,02

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 280,82 R$ 4.731,81

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 11,24 R$ 92,05

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 39,77 R$ 1.368,08

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,78 R$ 40,18

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 3,09 R$ 140,68

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 109,60 R$ 4.788,42

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 311,43 R$ 15.204,01

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 31,67 R$ 1.877,71

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 28,58 R$ 2.317,55

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 15,07 R$ 3.499,55

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 5,17 R$ 3.861,73

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 8,17 R$ 4.825,03

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 52,57 R$ 27.861,57

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 32,31 R$ 4.041,01

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 3,00 R$ 236,64

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 8,00 R$ 612,48

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 10,00 R$ 487,70

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 2,00 R$ 202,62

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 57,00 R$ 35.149,05

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 1,77 R$ 648,47

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 23,17 R$ 4.170,60

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 10,48 R$ 1.886,40

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 25,53 R$ 12.146,66

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 16,06 R$ 2.010,39

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,78 R$ 1.090,51

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 2,33 R$ 969,72

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 6,42 R$ 2.671,93

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 3,00 R$ 7.710,72

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 2,00 R$ 3.379,44

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 67,80 R$ 56.379,09

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 426,15 R$ 79.238,33

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 124,94 R$ 8.146,08

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 34,70 R$ 13.424,73

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 190,20 R$ 14.447,59

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 327,27 R$ 2.853,79

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,60 R$ 163,47
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 3,09 R$ 2.058,55

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 6,16 R$ 4.103,79

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 12,71 R$ 6.850,43

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 2,00 R$ 5.193,74

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 1.460,60 R$ 18.710,28

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 153,44 R$ 1.965,56

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 59,44 R$ 3.402,34

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 22,49 R$ 1.082,66

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 153,44 R$ 15.431,46

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 98,94 R$ 23.630,82

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 71,20 R$ 6.170,90

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 18,09 R$ 178,18

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 74,88 R$ 3.445,22

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 30,13 R$ 269,96

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 20,68 R$ 4.699,32

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 4,13 R$ 3.503,10

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 31,42 R$ 1.248,00

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 325,19 R$ 5.378,64

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 330,83 R$ 5.921,85

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 7,66 R$ 4.106,37

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 1,97 R$ 1.212,18

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 216,83 R$ 3.068,14

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 1,97 R$ 1.185,58

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 92,80 R$ 8.737,12

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 468,46 R$ 7.748,32

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 49,98 R$ 894,64

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 4,82 R$ 2.965,84

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 8,68 R$ 4.191,05

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 14,79 R$ 1.416,88

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 29,29 R$ 4.063,10

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 145,04 R$ 7.505,82

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 3,00 R$ 882,54

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 244,47 R$ 4.163,32

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 245,23 R$ 12.913,81

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 687,37 R$ 10.241,81

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 188,12 R$ 4.706,76

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 3,09 R$ 193,15

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 80,51 R$ 3.928,88

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 7,38 R$ 437,78

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 6,42 R$ 433,47

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 12,03 R$ 1.104,35

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 5,00 R$ 277,65

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 4,00 R$ 208,88

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 4,00 R$ 251,08

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 3,00 R$ 225,15

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 2,00 R$ 214,78

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 8,00 R$ 246,08

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 2,00 R$ 75,42

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 4,00 R$ 173,72

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 2,00 R$ 116,90

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 19,00 R$ 730,17

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 7,00 R$ 327,88

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 9,00 R$ 501,03

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 9,77 R$ 206,63

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 49,44 R$ 1.205,34

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 13,52 R$ 453,46

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 1,31 R$ 14,68

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 14,31 R$ 184,02

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 12,03 R$ 238,67

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 30,25 R$ 170,61

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 9,46 R$ 106,14
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 3,78 R$ 64,86

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 48,99 R$ 930,32

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 15,81 R$ 481,09

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 96,07 R$ 4.760,26

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 3,78 R$ 257,94

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 4,00 R$ 88,48

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 5,00 R$ 143,70

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 7,00 R$ 323,19

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 2,00 R$ 699,58

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 4,00 R$ 27,48

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 2,00 R$ 18,14

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 2,00 R$ 16,92

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 13,00 R$ 141,05

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 8,00 R$ 336,24

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 2,00 R$ 12,16

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 2,00 R$ 13,62

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 2,00 R$ 22,06

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 7,00 R$ 103,39

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 4,00 R$ 76,96

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 4,00 R$ 95,52

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 3,00 R$ 12,42

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 2,00 R$ 10,36

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 2,00 R$ 25,10

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 4,00 R$ 102,84

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 10,00 R$ 143,60

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 2,00 R$ 16,52

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 18,00 R$ 176,76

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 7,00 R$ 74,55

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 5,00 R$ 84,65

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 2,00 R$ 27,14
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 6,00 R$ 53,94

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 4,00 R$ 39,28

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 2,00 R$ 25,14

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 2,00 R$ 11,18

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 3,00 R$ 19,26

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 11,00 R$ 163,79

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 2,00 R$ 35,10

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 2,00 R$ 85,24

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 9,00 R$ 957,96

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 4,00 R$ 339,96

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 2,00 R$ 12,40

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 4,00 R$ 66,64

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 7,00 R$ 73,64

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 12,00 R$ 87,72

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 4,00 R$ 78,28

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 3,00 R$ 38,73

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 2,00 R$ 15,06

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 2,00 R$ 20,02

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 8,00 R$ 54,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 5,00 R$ 53,60
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 10,00 R$ 120,40

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 7,00 R$ 264,53

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 4,00 R$ 93,64

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 4,00 R$ 85,24

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 7,00 R$ 232,12

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 4,00 R$ 245,36

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 9,00 R$ 174,33

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 11,00 R$ 149,27

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 5,00 R$ 106,20

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 2,00 R$ 24,92

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 6,00 R$ 47,40

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 2,00 R$ 32,68

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 7,00 R$ 164,85

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 2,00 R$ 45,84

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 3,00 R$ 147,99

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 3,00 R$ 248,46

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 4,00 R$ 39,52

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 9,00 R$ 72,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 5,00 R$ 57,00

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 3,00 R$ 36,69

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 3,00 R$ 38,64

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 2,00 R$ 35,72

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 3,00 R$ 70,38

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 3,00 R$ 144,27

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 2,00 R$ 142,60

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 4,00 R$ 427,16

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 2,00 R$ 22,34

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 2,00 R$ 26,76

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 2,00 R$ 19,52

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 2,00 R$ 994,84

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 2,00 R$ 991,98

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 7,00 R$ 3.486,70

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 2,00 R$ 1.558,10

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 8,00 R$ 2.530,64

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 2,00 R$ 1.583,92

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 2,00 R$ 5.086,16

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00

 Página 15  de



11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 16,00 R$ 460,80

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 10,00 R$ 661,60

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 17,00 R$ 1.916,58

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 11,00 R$ 1.784,64

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 4,00 R$ 450,96

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 4,00 R$ 348,48

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 4,00 R$ 414,80

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 2,00 R$ 196,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 2,00 R$ 192,24

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 3,00 R$ 303,09

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 7,00 R$ 745,01

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 10,00 R$ 692,30

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 3,00 R$ 401,07

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 4,00 R$ 477,92

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 2,00 R$ 329,98

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 5,00 R$ 1.645,15

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 2,00 R$ 798,66

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 2,00 R$ 376,98

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 3,00 R$ 505,65

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 2,00 R$ 473,34

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 2,00 R$ 237,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 6,00 R$ 256,26

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 4,00 R$ 401,64

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 7,00 R$ 2.726,57

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 14,00 R$ 628,32
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 2,00 R$ 323,12

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 8,00 R$ 699,28

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 7,00 R$ 248,64

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 3,00 R$ 159,09

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 3,00 R$ 171,06

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 6,00 R$ 948,54

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 12,00 R$ 2.418,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 4,00 R$ 101,28

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 17,00 R$ 1.002,66

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 2,00 R$ 1.261,58

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 4,00 R$ 309,76

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 24,19 R$ 1.166,44

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 9,46 R$ 239,14

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 13,25 R$ 416,58

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 9,77 R$ 634,17

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 8,40 R$ 1.157,68

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 13,52 R$ 2.889,35

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 35,43 R$ 3.117,84

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 5,00 R$ 177,55

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 4,00 R$ 145,92

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 4,00 R$ 130,12

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 6,00 R$ 257,58

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 2,00 R$ 247,88

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 10,00 R$ 276,60

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 2,00 R$ 65,28

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 2,00 R$ 86,10

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 4,00 R$ 298,40

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 3,00 R$ 350,10

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 2,00 R$ 170,30

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 2,00 R$ 290,36

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,78 R$ 81,64

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 2,00 R$ 34,68

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 6,70 R$ 346,72

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 13,02 R$ 581,73

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 3,09 R$ 174,12

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 146,06 R$ 43.968,44

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 377,00 R$ 13.244,01

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 171,03 R$ 1.872,77

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 155,00 R$ 1.018,35

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 19,13 R$ 412,82

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 53,33 R$ 1.445,77

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 5,93 R$ 76,43

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 12,03 R$ 405,77

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 5,58 R$ 122,25

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 39,21 R$ 1.480,96

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 32,94 R$ 896,29

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 24,95 R$ 1.369,75

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 2,79 R$ 230,37

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 1,54 R$ 212,24

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 57,39 R$ 6.887,37

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 3,00 R$ 32,13

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 5,00 R$ 77,80

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 2,00 R$ 20,46

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 2,00 R$ 46,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 5,00 R$ 106,10

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 19,00 R$ 532,95

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 9,00 R$ 94,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 6,00 R$ 89,22

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 5,00 R$ 47,70

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 3,00 R$ 60,90

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 6,00 R$ 163,56

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 2,00 R$ 57,04

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 3,00 R$ 94,86

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 6,00 R$ 296,34

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 2,00 R$ 30,48

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 9,00 R$ 451,53

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 4,00 R$ 31,28

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 6,00 R$ 56,10

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 2,00 R$ 30,94

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 4,00 R$ 71,56

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 2,00 R$ 37,46

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 3,00 R$ 100,62

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 2,00 R$ 26,50
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 2,00 R$ 45,70

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 2,00 R$ 115,72

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 3,00 R$ 45,45

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 2,00 R$ 47,82

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 2,00 R$ 33,58

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 3,00 R$ 127,74

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 4,00 R$ 231,04

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 3,00 R$ 384,66

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 2,00 R$ 50,64

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 5,00 R$ 188,80

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 4,00 R$ 184,16

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 2,00 R$ 1.148,22

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 30,58 R$ 2.650,36

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 1,77 R$ 1.006,22

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 4,13 R$ 1.128,19

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 4,00 R$ 1.596,44

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 4,00 R$ 1.519,04

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 4,00 R$ 3.477,08

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 3,00 R$ 3.613,29

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 23,17 R$ 6.125,91

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 7,00 R$ 1.130,78

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 8,40 R$ 210,67

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 4,00 R$ 321,24

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 12,71 R$ 1.670,85

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 3,00 R$ 6.024,27

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 2,00 R$ 4.953,80

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 4,59 R$ 1.778,62

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 388,42 R$ 27.674,92

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 3,00 R$ 53.813,46

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 2,00 R$ 1.447,76

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 2,00 R$ 4.728,56

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 2,00 R$ 801,66

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 5,00 R$ 112.452,05

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 3,00 R$ 1.233,09

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 3,00 R$ 1.429,11

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 4,00 R$ 1.957,52

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 5,00 R$ 5.686,40

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 2,00 R$ 1.610,62

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 3,00 R$ 1.003,83

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 2,00 R$ 1.124,72

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 276,53 R$ 3.207,74

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 61,25 R$ 667,01

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 1.309,74 R$ 19.986,63

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 609,67 R$ 10.108,32

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 71,20 R$ 1.087,93

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 92,22 R$ 1.812,12

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 44,62 R$ 930,32

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 26,50 R$ 517,01

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 63,71 R$ 1.520,75

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 48,15 R$ 988,51
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 91,53 R$ 2.807,22

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 27,56 R$ 1.183,97

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 18,42 R$ 970,36

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 31,14 R$ 2.492,44

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 104,81 R$ 2.270,18

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 126,15 R$ 4.429,12

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 29,29 R$ 185,40

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 58,10 R$ 546,72

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 526,54 R$ 6.081,53

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 136,36 R$ 973,61

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 160,04 R$ 1.630,80

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 166,95 R$ 2.450,82

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 88,69 R$ 914,39

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 180,78 R$ 2.384,48

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 323,21 R$ 1.224,96

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 17.914,27 R$ 91.721,06

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 4.739,10 R$ 35.732,81

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 1.971,05 R$ 21.011,39

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 822,75 R$ 14.027,88

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 1.385,19 R$ 37.067,68

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 726,62 R$ 21.384,42

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 332,66 R$ 13.549,24

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 27,56 R$ 1.630,17

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 155,68 R$ 12.753,30

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 108,84 R$ 11.529,42

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 289,50 R$ 2.101,77

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 289,50 R$ 2.839,99

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 62,97 R$ 491,79

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 17,81 R$ 165,27

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 243,40 R$ 2.258,75

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 396,00 R$ 13.709,52

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 53,00 R$ 2.311,86

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 11,00 R$ 280,28

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 67,00 R$ 2.056,23

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 2,00 R$ 40,16

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 11,00 R$ 233,97

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 54,00 R$ 1.524,96

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 5,00 R$ 142,15

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 16,00 R$ 620,64

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 3,00 R$ 88,95

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 37,00 R$ 1.515,89

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 158,00 R$ 5.542,64

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 25,00 R$ 1.096,75

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 11,00 R$ 692,01

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 116,00 R$ 2.404,68

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 27,00 R$ 870,75
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 9,00 R$ 863,73

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 18,00 R$ 2.435,58

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 9,00 R$ 1.637,73

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 5,00 R$ 795,45

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 54,00 R$ 25.790,40

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 10,00 R$ 248,40

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 63,00 R$ 1.287,72

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 36,00 R$ 854,28

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 20,00 R$ 992,20

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 44,00 R$ 2.427,92

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 7,00 R$ 430,99

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 6,00 R$ 400,56

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 274,00 R$ 15.902,96

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 73,00 R$ 416,83

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 17,00 R$ 149,43

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 196,00 R$ 2.863,56

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 32,00 R$ 417,92

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 57,00 R$ 1.774,41

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 35,00 R$ 609,00

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 144,00 R$ 1.537,92

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 39,00 R$ 1.320,15

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 14,00 R$ 275,10

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 6,00 R$ 240,42

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 478,00 R$ 24.459,26

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 94,00 R$ 5.116,42

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 4,00 R$ 204,68

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 3,00 R$ 845,04

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 258,00 R$ 2.807,04

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 18,00 R$ 260,28

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 189,00 R$ 2.027,97

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 58,00 R$ 629,88

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 6,00 R$ 2.840,40

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 20,00 R$ 581,60

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 6,00 R$ 150,12

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 12,00 R$ 6.209,28

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 155,00 R$ 3.296,85
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 79,57 R$ 5.419,51

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 10,00 R$ 896,60

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 4,00 R$ 299,80

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 14,00 R$ 616,70

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 2,00 R$ 1.979,64

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 4,00 R$ 1.893,60

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 468,00 R$ 3.369,60

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 57,00 R$ 426,36

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 30,00 R$ 271,80

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 11,00 R$ 104,28

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 27,00 R$ 288,63

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 4,00 R$ 45,20

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 490,00 R$ 3.528,00

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 288,00 R$ 2.387,52

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 102,00 R$ 909,84

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 434,00 R$ 3.415,58

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 13,00 R$ 1.816,49

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 7,00 R$ 597,87

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 30,00 R$ 812,10

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 6,16 R$ 121,04

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 714,71 R$ 4.116,72

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 289,50 R$ 1.143,52

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 9,21 R$ 106,83

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 15,07 R$ 68,71

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 10,00 R$ 758,60

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 67,00 R$ 3.869,92

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 10,00 R$ 854,10

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 1.695,58 R$ 13.225,52

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 58,10 R$ 791,90

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 15,28 R$ 364,73

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 468,66 R$ 23.203,35

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 7,15 R$ 388,67

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 8,40 R$ 650,74

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 4,00 R$ 167,64

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 3,00 R$ 123,93

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 2,00 R$ 73,04

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 2,00 R$ 77,70

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 4,00 R$ 153,72

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 2,00 R$ 31,70

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 7,00 R$ 169,33

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 2,00 R$ 72,40

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 4,00 R$ 88,28

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 2,00 R$ 104,70

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 3,00 R$ 246,90

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 5,00 R$ 139,35

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 2,00 R$ 204,54

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 1,31 R$ 401,59

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 146,00 R$ 1.051,20

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 3,00 R$ 21,39

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 37,67 R$ 311,90
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 2,00 R$ 101,20

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 4,00 R$ 614,44

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 4,82 R$ 418,13

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 3,32 R$ 353,71

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 9,00 R$ 6.054,57

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 4,00 R$ 895,40

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 5,00 R$ 629,00

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 5,00 R$ 476,60

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 2,00 R$ 295,02

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 2,00 R$ 450,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 2,00 R$ 162,60

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 2,00 R$ 658,06

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 4,00 R$ 7.430,40

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 21,00 R$ 4.725,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 19,00 R$ 380,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 21,00 R$ 420,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 13,00 R$ 484,77

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 448,31 R$ 1.017,66

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 2,00 R$ 585,70

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 2,00 R$ 3.191,80

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 2,00 R$ 2.968,94

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 2,00 R$ 4.089,86

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 3.855.005,74

R$ 781.024,16

R$ 4.636.029,90

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 99,87 R$ 15.565,73

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 968,24 R$ 28.679,26

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 24,46 R$ 7.905,71

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 18,04 R$ 8.477,89

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 2,32 R$ 980,59

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 146,10 R$ 3.629,12

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 488,07 R$ 190,34

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 182,61 R$ 4.415,50

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 224,56 R$ 4.477,72

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 1,97 R$ 213,23

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 81,57 R$ 4.695,98

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 211,66 R$ 4.648,05

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 11,99 R$ 1.050,80

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 8,37 R$ 165,30

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 59,25 R$ 1.298,16

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 11,00 R$ 153,67

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

PLANALTINA RURAL - RA VI

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 2,00 R$ 137,94

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 10,00 R$ 617,20

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 259,17 R$ 5.678,41

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 4,80 R$ 274,22

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 27,17 R$ 476,01

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 3,00 R$ 475,80

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 6,85 R$ 68,08

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 56,00 R$ 725,76

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 1,77 R$ 59,36

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 9,18 R$ 87,48

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 10,45 R$ 521,87

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 10,95 R$ 287,87

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 2,53 R$ 45,54

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 668,86 R$ 21.610,86

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 2.106,10 R$ 69.206,44

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 54,09 R$ 940,62

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 144,02 R$ 5.011,89

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 116,39 R$ 867,10

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 189,03 R$ 6.211,52

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 10,45 R$ 80,46

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 1,06 R$ 12,77

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 15,76 R$ 155,55

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 28,49 R$ 1.389,74

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 144,02 R$ 1.860,73

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 1,06 R$ 5,70

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 483,21 R$ 1.710,56

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 520,28 R$ 1.841,79

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 350,34 R$ 5.948,77

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 994,38 R$ 21.677,48

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 40,40 R$ 176,95

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 39,09 R$ 249,39

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 31,78 R$ 322,56

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,78 R$ 290,89

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 138,71 R$ 8.620,82

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 31,98 R$ 198,27

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 74,64 R$ 253,77

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 711,87 R$ 7.083,10

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 1.224,54 R$ 12.208,66

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 88,86 R$ 291,46

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 488,78 R$ 5.684,51

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 955,49 R$ 14.141,25
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 14,49 R$ 67,66

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 334,07 R$ 16.893,91

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 4,35 R$ 57,15

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 8,37 R$ 90,39

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 1,54 R$ 26,30

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 36,30 R$ 185,85

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 178,36 R$ 1.833,54

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 15,03 R$ 95,89

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 98,63 R$ 1.521,86

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 114,92 R$ 826,27

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 7,13 R$ 93,68

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 3,00 R$ 43,80

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 4,00 R$ 82,32

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 12,00 R$ 304,08

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 2,00 R$ 121,76

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 6,40 R$ 299,32

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 1,54 R$ 9,64

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 63,00 R$ 578,34

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 13,00 R$ 1.910,87

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 5,00 R$ 7,85

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 121,50 R$ 1.624,45

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 334,00 R$ 440,88

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 210,00 R$ 12.345,90

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 282,00 R$ 5.225,46

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 24,00 R$ 444,72

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 71,00 R$ 17.965,84

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 185,44 R$ 14.625,65

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 54,40 R$ 487,42

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 5.620,45 R$ 3.878,11

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 216,44 R$ 24.033,49

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 384,88 R$ 9.240,96
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 849,24 R$ 10.615,50

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 26,41 R$ 5.672,07

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 11,99 R$ 755,48

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 1,06 R$ 103,10

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 64,57 R$ 13.353,07

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 33,29 R$ 3.521,41

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 55,66 R$ 1.595,77

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 19,60 R$ 1.245,38

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 35,82 R$ 3.751,42

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 77,50 R$ 5.642,00

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 4,12 R$ 954,68

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,60 R$ 61,05

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 1,97 R$ 140,36

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 2,53 R$ 28,46

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,78 R$ 32,33

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,78 R$ 54,77

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 30,03 R$ 2.860,05

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 30,03 R$ 3.014,71

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 28,74 R$ 20.700,27

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 13,48 R$ 1.082,71

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 1,54 R$ 39,79

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 2,78 R$ 1.772,33

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 3,31 R$ 937,12

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 12,67 R$ 5.604,44

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 3,77 R$ 2.658,71

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 4,57 R$ 1.119,96

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,78 R$ 249,57

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 20,87 R$ 10.770,79

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 1,77 R$ 462,23

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 1,31 R$ 365,67

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 9,96 R$ 488,63

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 18,82 R$ 590,38

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 1,54 R$ 30,38
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 2,00 R$ 706,72

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 5,00 R$ 1.894,00

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 2,00 R$ 1.158,64

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 6,00 R$ 3.099,12

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 4,00 R$ 4.065,00

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 5,00 R$ 3.139,40

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 5,31 R$ 863,83

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 10,45 R$ 161,13

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 19,00 R$ 3.856,62

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 3,00 R$ 535,38

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 5,00 R$ 1.885,30

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 2,00 R$ 30,66

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 4,00 R$ 320,24

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 6,14 R$ 257,57

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 8,00 R$ 1.286,24

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 9,00 R$ 1.829,25

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 5,00 R$ 214,65

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 11,00 R$ 322,19

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 27,00 R$ 2.037,69

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 19,00 R$ 2.794,71

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 19,00 R$ 1.611,01

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 19,00 R$ 655,69

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 10,00 R$ 542,00

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 110,00 R$ 449,90

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 3,00 R$ 181,83

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 2,00 R$ 43,06

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 3,00 R$ 88,41

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 2,00 R$ 39,60

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 2,32 R$ 184,67

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 19,60 R$ 1.770,27

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,60 R$ 76,33

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 1,31 R$ 246,22

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 1,06 R$ 229,76

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 10,95 R$ 197,10

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 1,06 R$ 407,28
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 35,82 R$ 9.745,18

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 12,17 R$ 665,09

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 179,37 R$ 18.706,49

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 61,79 R$ 2.825,03

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 407,98 R$ 31.651,08

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 1.326,36 R$ 76.146,32

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 949,87 R$ 115.988,62

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 1,97 R$ 142,27

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 135,16 R$ 5.833,50

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 6,68 R$ 511,82

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 30,49 R$ 2.682,51

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 6,14 R$ 696,21

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 10,95 R$ 963,81

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 5,56 R$ 94,63

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 1.399,28 R$ 13.223,19

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 10,95 R$ 923,08

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 3,08 R$ 235,58

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 483,00 R$ 3.719,10

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 282,00 R$ 2.171,40

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 41,97 R$ 486,01

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 40,00 R$ 454,00

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 40,20 R$ 1.404,99

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 49,29 R$ 1.722,68

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 88,86 R$ 3.105,65

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 1,54 R$ 53,79

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 1.084,00 R$ 14.092,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 690,00 R$ 8.756,10

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 482,00 R$ 50.224,40

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 1.949,30 R$ 73.858,97

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 230,43 R$ 5.267,62

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 369,40 R$ 16.124,31

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 20,62 R$ 1.163,38

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 41,09 R$ 2.217,62

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 349,56 R$ 42.170,91

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 408,26 R$ 49.624,00

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 3,77 R$ 278,48

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 33,02 R$ 2.269,13

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 39,64 R$ 2.297,13

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 79,32 R$ 3.900,16

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 955,49 R$ 115.662,06

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 898,33 R$ 135.315,44

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 418,71 R$ 62.086,31

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 951,95 R$ 49.539,47
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 55,66 R$ 5.675,65

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 92,25 R$ 3.732,43

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 55,66 R$ 5.675,65

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 20,62 R$ 1.159,25

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 207,35 R$ 970,39

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 185,44 R$ 1.568,82

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 120,94 R$ 875,60

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 2,53 R$ 17,65

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 149,59 R$ 2.489,17

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 109,25 R$ 5.309,55

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 86,13 R$ 3.704,45

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 124,26 R$ 4.831,22

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 61,28 R$ 3.644,93

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 67,58 R$ 2.999,20

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 145,59 R$ 6.474,38

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 45,24 R$ 2.579,58

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 46,05 R$ 2.220,99

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 17,25 R$ 1.117,11

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 133,14 R$ 7.557,02

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 210,62 R$ 2.868,64

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 32,84 R$ 218,05

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 91,69 R$ 16.615,14

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 22,64 R$ 912,61

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 1.410,97 R$ 80.749,81

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 202,98 R$ 6.221,33

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 545,48 R$ 8.154,92

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 256,62 R$ 8.324,75

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 728,67 R$ 13.990,46

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 51,34 R$ 4.498,92

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 17,76 R$ 346,14

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 1.529,09 R$ 15.183,86

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 1.782,09 R$ 65.117,56

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 1.460,26 R$ 42.946,24

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 59,94 R$ 1.064,53

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 93,29 R$ 1.801,42

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 961,06 R$ 35.117,13
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 706,81 R$ 14.044,31

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 2.536,13 R$ 68.805,20

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 437,79 R$ 4.526,74

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 487,00 R$ 32.297,84

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 791,12 R$ 15.679,99

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 18,04 R$ 579,44

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 52,55 R$ 1.056,25

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 10,72 R$ 674,50

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 417,88 R$ 10.772,94

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 1.460,26 R$ 37.309,64

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 961,06 R$ 39.211,24

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 18,04 R$ 321,83

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 35,82 R$ 4.260,78

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 53,16 R$ 6.203,77

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 149,59 R$ 17.793,73

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 2,78 R$ 99,82

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 1,31 R$ 47,86

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 199,97 R$ 8.038,79

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 146,63 R$ 5.412,11

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 186,25 R$ 20.960,57

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 24,59 R$ 1.105,32

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 186,76 R$ 9.308,11

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 279,92 R$ 4.716,65

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 11,20 R$ 91,72

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 39,64 R$ 1.363,61

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,78 R$ 40,18

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 3,08 R$ 140,23

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 109,25 R$ 4.773,13

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 310,44 R$ 15.155,68

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 31,57 R$ 1.871,78

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 28,49 R$ 2.310,25

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 15,03 R$ 3.490,26

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 5,16 R$ 3.854,26

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 8,14 R$ 4.807,32

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 52,40 R$ 27.771,47

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 32,21 R$ 4.028,50

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 3,00 R$ 236,64

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 8,00 R$ 612,48

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 2,00 R$ 141,70
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 10,00 R$ 487,70

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 2,00 R$ 202,62

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 56,00 R$ 34.532,40

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 1,77 R$ 648,47

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 23,10 R$ 4.158,00

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 10,45 R$ 1.881,00

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 25,45 R$ 12.108,60

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 16,01 R$ 2.004,13

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,78 R$ 1.090,51

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 2,32 R$ 965,56

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 6,40 R$ 2.663,61

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 3,00 R$ 7.710,72

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 2,00 R$ 3.379,44

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 67,58 R$ 56.196,14

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 424,78 R$ 78.983,59

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 124,54 R$ 8.120,00

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 34,58 R$ 13.378,31

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 189,59 R$ 14.401,25

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 326,23 R$ 2.844,72

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,60 R$ 163,47
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 3,08 R$ 2.051,89

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 6,14 R$ 4.090,46

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 12,67 R$ 6.828,87

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 2,00 R$ 5.193,74

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 1.455,94 R$ 18.650,59

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 152,95 R$ 1.959,28

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 59,25 R$ 3.391,47

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 22,41 R$ 1.078,81

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 152,95 R$ 15.382,18

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 98,63 R$ 23.556,78

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 70,97 R$ 6.150,96

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 18,04 R$ 177,69

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 74,64 R$ 3.434,18

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 30,03 R$ 269,06

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 20,62 R$ 4.685,68

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 4,12 R$ 3.494,62

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 31,32 R$ 1.244,03

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 324,15 R$ 5.361,44

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 329,77 R$ 5.902,88

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 7,64 R$ 4.095,65

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 1,97 R$ 1.212,18

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 216,13 R$ 3.058,23

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 1,97 R$ 1.185,58

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 92,50 R$ 8.708,87

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 466,96 R$ 7.723,51

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 49,82 R$ 891,77

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 4,80 R$ 2.953,53

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 8,65 R$ 4.176,56

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 14,75 R$ 1.413,05

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 29,19 R$ 4.049,23

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 144,58 R$ 7.482,01

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 3,00 R$ 882,54

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 243,69 R$ 4.150,04

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 244,45 R$ 12.872,73

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 685,18 R$ 10.209,18

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 187,52 R$ 4.691,75

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 3,08 R$ 192,53

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 80,26 R$ 3.916,68

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 7,36 R$ 436,59

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 6,40 R$ 432,12

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 11,99 R$ 1.100,68

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 5,00 R$ 277,65

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 4,00 R$ 208,88

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 4,00 R$ 251,08

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 2,00 R$ 212,18

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 3,00 R$ 225,15

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 2,00 R$ 184,78

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 2,00 R$ 214,78

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 8,00 R$ 246,08

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 2,00 R$ 75,42

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 4,00 R$ 173,72

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 2,00 R$ 116,90

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 19,00 R$ 730,17

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 7,00 R$ 327,88

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 9,00 R$ 501,03

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 3,00 R$ 219,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 9,74 R$ 206,00

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 49,29 R$ 1.201,69

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 13,48 R$ 452,11

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 1,31 R$ 14,68

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 14,27 R$ 183,51

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 11,99 R$ 237,88

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 30,16 R$ 170,10

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 9,43 R$ 105,80
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 3,77 R$ 64,69

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 48,83 R$ 927,28

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 15,76 R$ 479,57

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 95,77 R$ 4.745,40

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 3,77 R$ 257,26

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 4,00 R$ 88,48

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 5,00 R$ 143,70

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 7,00 R$ 323,19

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 2,00 R$ 134,04

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 2,00 R$ 699,58

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 4,00 R$ 27,48

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 2,00 R$ 12,68

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 2,00 R$ 18,14

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 2,00 R$ 16,92

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 13,00 R$ 141,05

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 8,00 R$ 336,24

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 2,00 R$ 12,16

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 2,00 R$ 13,62

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 2,00 R$ 22,06

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 7,00 R$ 103,39

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 4,00 R$ 76,96

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 2,00 R$ 60,84

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 4,00 R$ 95,52

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 3,00 R$ 12,42

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 2,00 R$ 10,36

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 2,00 R$ 25,10

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 4,00 R$ 102,84

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 10,00 R$ 143,60

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 2,00 R$ 16,52

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 18,00 R$ 176,76

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 7,00 R$ 74,55

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 5,00 R$ 84,65

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 2,00 R$ 27,14
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 4,00 R$ 61,60

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 6,00 R$ 53,94

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 4,00 R$ 39,28

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 2,00 R$ 25,14

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 2,00 R$ 11,18

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 3,00 R$ 19,26

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 2,00 R$ 20,84

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 11,00 R$ 163,79

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 2,00 R$ 35,10

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 2,00 R$ 85,24

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 9,00 R$ 957,96

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 4,00 R$ 339,96

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 2,00 R$ 12,40

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 4,00 R$ 66,64

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 7,00 R$ 73,64

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 12,00 R$ 87,72

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 4,00 R$ 78,28

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 3,00 R$ 38,73

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 2,00 R$ 15,06

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 2,00 R$ 20,02

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 8,00 R$ 54,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 2,00 R$ 38,02

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 2,00 R$ 8,94

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 2,00 R$ 14,74

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 2,00 R$ 13,38

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 5,00 R$ 53,60

 Página 13  de



11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 10,00 R$ 120,40

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 7,00 R$ 264,53

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 4,00 R$ 93,64

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 4,00 R$ 85,24

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 7,00 R$ 232,12

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 4,00 R$ 245,36

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 9,00 R$ 174,33

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 11,00 R$ 149,27

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 5,00 R$ 106,20

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 2,00 R$ 30,78

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 2,00 R$ 24,92

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 6,00 R$ 47,40

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 2,00 R$ 32,68

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 2,00 R$ 24,70

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 7,00 R$ 164,85

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 2,00 R$ 62,08

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 2,00 R$ 45,84

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 3,00 R$ 147,99

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 3,00 R$ 248,46

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 2,00 R$ 217,46

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 2,00 R$ 73,62

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 2,00 R$ 97,04

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 4,00 R$ 39,52

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 9,00 R$ 72,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 5,00 R$ 57,00

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 3,00 R$ 36,69

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 3,00 R$ 38,64

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 2,00 R$ 35,72

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 3,00 R$ 70,38

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 3,00 R$ 144,27

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 2,00 R$ 142,60

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 2,00 R$ 179,24

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 2,00 R$ 26,88

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 4,00 R$ 427,16

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 2,00 R$ 22,34

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 2,00 R$ 26,76

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 2,00 R$ 19,52

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 2,00 R$ 994,84

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 2,00 R$ 991,98

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 7,00 R$ 3.486,70

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 2,00 R$ 1.558,10

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 8,00 R$ 2.530,64

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 2,00 R$ 1.583,92

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 2,00 R$ 5.086,16

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 2,00 R$ 1.381,88

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 2,00 R$ 1.778,10

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 16,00 R$ 460,80

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 10,00 R$ 661,60

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 17,00 R$ 1.916,58

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 11,00 R$ 1.784,64

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 4,00 R$ 450,96

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 4,00 R$ 348,48

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 4,00 R$ 414,80

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 2,00 R$ 923,44

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 2,00 R$ 1.185,22

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 2,00 R$ 196,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 2,00 R$ 177,06

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 2,00 R$ 192,24

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 3,00 R$ 303,09

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 7,00 R$ 745,01

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 10,00 R$ 692,30

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 3,00 R$ 401,07

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 4,00 R$ 477,92

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 2,00 R$ 329,98

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 5,00 R$ 1.645,15

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 2,00 R$ 798,66

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 2,00 R$ 376,98

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 2,00 R$ 308,22

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 3,00 R$ 505,65

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 2,00 R$ 473,34

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 2,00 R$ 173,84

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 2,00 R$ 237,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 2,00 R$ 301,06

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 6,00 R$ 256,26

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 4,00 R$ 47,80

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 4,00 R$ 401,64

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 7,00 R$ 2.726,57

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 13,00 R$ 583,44

 Página 16  de



11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 2,00 R$ 323,12

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 8,00 R$ 699,28

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 7,00 R$ 248,64

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 3,00 R$ 159,09

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 3,00 R$ 171,06

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 6,00 R$ 948,54

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 12,00 R$ 2.418,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 4,00 R$ 101,28

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 17,00 R$ 1.002,66

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 2,00 R$ 1.261,58

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 4,00 R$ 309,76

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 24,11 R$ 1.162,58

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 9,43 R$ 238,39

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 13,20 R$ 415,00

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 9,74 R$ 632,22

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 8,37 R$ 1.153,55

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 13,48 R$ 2.880,81

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 35,32 R$ 3.108,16

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 5,00 R$ 177,55

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 4,00 R$ 145,92

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 4,00 R$ 130,12

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 6,00 R$ 257,58

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 2,00 R$ 247,88

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 2,00 R$ 132,04

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 10,00 R$ 276,60

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 2,00 R$ 76,20

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 2,00 R$ 65,28

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 2,00 R$ 86,10

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 4,00 R$ 298,40

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 3,00 R$ 350,10

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 2,00 R$ 170,30

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 2,00 R$ 290,36

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,78 R$ 81,64

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 2,00 R$ 34,68

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 6,68 R$ 345,69

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 12,98 R$ 579,94

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 3,08 R$ 173,55

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 145,59 R$ 43.826,95

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 376,00 R$ 13.208,88

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 170,49 R$ 1.866,86

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 155,00 R$ 1.018,35

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 19,07 R$ 411,53

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 53,16 R$ 1.441,16

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 5,92 R$ 76,30

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 11,99 R$ 404,42

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 5,56 R$ 121,81

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 39,09 R$ 1.476,42

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 32,84 R$ 893,57

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 24,87 R$ 1.365,36

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 2,78 R$ 229,54

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 1,54 R$ 212,24

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 57,21 R$ 6.865,77

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 2,00 R$ 34,80

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 3,00 R$ 32,13

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 5,00 R$ 77,80

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 2,00 R$ 20,46

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 2,00 R$ 46,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 5,00 R$ 106,10

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 19,00 R$ 532,95

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 9,00 R$ 94,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 6,00 R$ 89,22

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 5,00 R$ 47,70

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 2,00 R$ 44,66

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 3,00 R$ 60,90

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 6,00 R$ 163,56

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 2,00 R$ 57,04

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 3,00 R$ 94,86

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 6,00 R$ 296,34

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 2,00 R$ 30,48

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 2,00 R$ 52,26

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 9,00 R$ 451,53

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 4,00 R$ 31,28

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 6,00 R$ 56,10

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 2,00 R$ 30,94

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 4,00 R$ 71,56

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 2,00 R$ 37,46

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 3,00 R$ 100,62

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 2,00 R$ 23,84

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 2,00 R$ 26,50
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 2,00 R$ 45,70

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 2,00 R$ 115,72

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 3,00 R$ 45,45

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 2,00 R$ 47,82

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 2,00 R$ 33,58

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 3,00 R$ 127,74

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 4,00 R$ 231,04

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 3,00 R$ 384,66

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 2,00 R$ 50,64

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 5,00 R$ 188,80

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 4,00 R$ 184,16

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 2,00 R$ 1.630,02

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 2,00 R$ 1.148,22

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 30,49 R$ 2.642,56

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 1,77 R$ 1.006,22

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 4,12 R$ 1.125,46

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 4,00 R$ 1.596,44

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 4,00 R$ 1.519,04

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 4,00 R$ 3.477,08

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 3,00 R$ 3.613,29

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 23,10 R$ 6.107,40

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 7,00 R$ 1.130,78

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 8,37 R$ 209,91

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 4,00 R$ 321,24

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 12,67 R$ 1.665,59

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 3,00 R$ 6.024,27

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 2,00 R$ 4.953,80

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 4,57 R$ 1.770,87

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 387,18 R$ 27.586,57

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 2,00 R$ 35.875,64

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 2,00 R$ 1.447,76

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 2,00 R$ 801,66

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 4,00 R$ 89.961,64

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 1,00 R$ 31.368,85

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 3,00 R$ 1.233,09

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 3,00 R$ 1.429,11

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 4,00 R$ 1.957,52

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 5,00 R$ 5.686,40

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 2,00 R$ 1.610,62

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 2,00 R$ 3.499,54

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 3,00 R$ 1.003,83

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 2,00 R$ 1.124,72

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 2,00 R$ 1.624,36

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 275,65 R$ 3.197,54

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 61,05 R$ 664,83

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 1.305,56 R$ 19.922,84

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 607,73 R$ 10.076,16

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 70,97 R$ 1.084,42

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 91,92 R$ 1.806,22

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 44,48 R$ 927,40

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 26,41 R$ 515,25

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 63,51 R$ 1.515,98

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 48,00 R$ 985,44
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 91,24 R$ 2.798,33

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 27,47 R$ 1.180,11

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 18,37 R$ 967,73

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 31,04 R$ 2.484,44

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 104,47 R$ 2.262,82

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 125,75 R$ 4.415,08

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 29,19 R$ 184,77

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 57,91 R$ 544,93

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 524,86 R$ 6.062,13

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 135,92 R$ 970,46

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 159,53 R$ 1.625,61

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 166,41 R$ 2.442,89

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 88,40 R$ 911,40

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 180,20 R$ 2.376,83

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 322,18 R$ 1.221,06

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 17.857,04 R$ 91.428,04

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 4.723,96 R$ 35.618,65

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 1.964,76 R$ 20.944,34

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 820,12 R$ 13.983,04

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 1.380,76 R$ 36.949,13

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 724,30 R$ 21.316,14

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 331,59 R$ 13.505,66

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 27,47 R$ 1.624,85

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 155,18 R$ 12.712,34

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 108,49 R$ 11.492,34

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 288,58 R$ 2.095,09

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 288,58 R$ 2.830,96

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 62,77 R$ 490,23

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 17,76 R$ 164,81

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 242,63 R$ 2.251,60

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 395,00 R$ 13.674,90

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 53,00 R$ 2.311,86

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 11,00 R$ 280,28

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 67,00 R$ 2.056,23

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 2,00 R$ 40,16

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 11,00 R$ 233,97

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 54,00 R$ 1.524,96

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 2,00 R$ 53,48

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 5,00 R$ 142,15

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 16,00 R$ 620,64

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 3,00 R$ 88,95

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 37,00 R$ 1.515,89

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 157,00 R$ 5.507,56

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 25,00 R$ 1.096,75

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 11,00 R$ 692,01

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 116,00 R$ 2.404,68

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 27,00 R$ 870,75
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 9,00 R$ 863,73

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 18,00 R$ 2.435,58

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 9,00 R$ 1.637,73

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 2,00 R$ 1.048,02

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 5,00 R$ 795,45

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 54,00 R$ 25.790,40

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 10,00 R$ 248,40

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 62,00 R$ 1.267,28

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 36,00 R$ 854,28

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 20,00 R$ 992,20

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 44,00 R$ 2.427,92

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 7,00 R$ 430,99

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 6,00 R$ 400,56

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 273,00 R$ 15.844,92

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 73,00 R$ 416,83

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 17,00 R$ 149,43

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 196,00 R$ 2.863,56

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 32,00 R$ 417,92

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 57,00 R$ 1.774,41

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 35,00 R$ 609,00

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 143,00 R$ 1.527,24

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 39,00 R$ 1.320,15

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 14,00 R$ 275,10

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 2,00 R$ 25,30

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 6,00 R$ 240,42

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 476,00 R$ 24.356,92

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 93,00 R$ 5.061,99

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 4,00 R$ 204,68

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 3,00 R$ 845,04

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 257,00 R$ 2.796,16

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 18,00 R$ 260,28

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 188,00 R$ 2.017,24

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 58,00 R$ 629,88

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 6,00 R$ 2.840,40

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 20,00 R$ 581,60

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 6,00 R$ 150,12

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 12,00 R$ 6.209,28

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 2,00 R$ 973,76

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 154,00 R$ 3.275,58

 Página 23  de



11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 79,32 R$ 5.402,48

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 9,96 R$ 893,01

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 4,00 R$ 299,80

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 14,00 R$ 616,70

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 2,00 R$ 1.979,64

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 2,00 R$ 284,14

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 4,00 R$ 1.893,60

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 466,00 R$ 3.355,20

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 57,00 R$ 426,36

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 30,00 R$ 271,80

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 11,00 R$ 104,28

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 27,00 R$ 288,63

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 4,00 R$ 45,20

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 488,00 R$ 3.513,60

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 287,00 R$ 2.379,23

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 102,00 R$ 909,84

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 432,00 R$ 3.399,84

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 12,00 R$ 1.676,76

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 2,00 R$ 463,34

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 7,00 R$ 597,87

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 30,00 R$ 812,10

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 6,14 R$ 120,65

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 712,43 R$ 4.103,59

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 288,58 R$ 1.139,89

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 9,18 R$ 106,48

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 15,03 R$ 68,53

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 10,00 R$ 758,60

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 67,00 R$ 3.869,92

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 10,00 R$ 854,10

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 1.690,17 R$ 13.183,32

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 57,91 R$ 789,31

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 15,23 R$ 363,54

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 467,17 R$ 23.129,58

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 7,13 R$ 387,58

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 8,37 R$ 648,42

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 4,00 R$ 167,64

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 3,00 R$ 123,93

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 2,00 R$ 73,04

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 2,00 R$ 77,70

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 4,00 R$ 153,72

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 2,00 R$ 31,70

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 7,00 R$ 169,33

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 2,00 R$ 72,40

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 4,00 R$ 88,28

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 2,00 R$ 104,70

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 2,00 R$ 118,18

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 3,00 R$ 246,90

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 2,00 R$ 1.162,64

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 2,00 R$ 321,42

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 5,00 R$ 139,35

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 2,00 R$ 296,14

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 2,00 R$ 204,54

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 1,31 R$ 401,59

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 145,00 R$ 1.044,00

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 3,00 R$ 21,39

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 37,54 R$ 310,83
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 2,00 R$ 101,20

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 4,00 R$ 614,44

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 4,80 R$ 416,40

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 3,31 R$ 352,64

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 9,00 R$ 6.054,57

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 4,00 R$ 895,40

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 5,00 R$ 629,00

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 5,00 R$ 476,60

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 2,00 R$ 295,02

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 2,00 R$ 450,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 2,00 R$ 162,60

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 2,00 R$ 658,06

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 4,00 R$ 7.430,40

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 21,00 R$ 4.725,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 19,00 R$ 380,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 21,00 R$ 420,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 13,00 R$ 484,77

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 446,87 R$ 1.014,39

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 2,00 R$ 1.030,04

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 2,00 R$ 757,38

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 2,00 R$ 363,54

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 2,00 R$ 60,60

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 2,00 R$ 176,72

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 2,00 R$ 585,70

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 2,00 R$ 3.191,80

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 2,00 R$ 2.968,94

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 2,00 R$ 4.089,86

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 3.733.242,29

R$ 756.354,89

R$ 4.489.597,18

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 64,65 R$ 10.076,34

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 626,83 R$ 18.566,70

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 15,84 R$ 5.119,64

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 11,67 R$ 5.484,31

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 1,50 R$ 634,00

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 94,58 R$ 2.349,36

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 315,97 R$ 123,22

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 118,22 R$ 2.858,55

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 145,38 R$ 2.898,87

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 1,27 R$ 137,46

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 52,81 R$ 3.040,27

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 137,02 R$ 3.008,95

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 7,76 R$ 680,08

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 5,42 R$ 107,04

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 38,36 R$ 840,46

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 7,00 R$ 97,79

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

CRUZEIRO, SUDOESTE E LAGO SUL - RA

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 1,00 R$ 68,97

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 7,00 R$ 432,04

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 167,79 R$ 3.676,27

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 3,11 R$ 177,67

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 17,59 R$ 308,17

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 2,00 R$ 317,20

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 4,43 R$ 44,03

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 37,00 R$ 479,52

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 1,14 R$ 38,23

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 5,94 R$ 56,60

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 6,76 R$ 337,59

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 7,09 R$ 186,39

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 1,63 R$ 29,34

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 433,01 R$ 13.990,55

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 1.363,47 R$ 44.803,62

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 35,02 R$ 608,99

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 93,24 R$ 3.244,75

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 75,35 R$ 561,35

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 122,38 R$ 4.021,40

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 6,76 R$ 52,05

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 0,68 R$ 8,19

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 10,20 R$ 100,67

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 18,44 R$ 899,50

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 93,24 R$ 1.204,66

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 0,68 R$ 3,65

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 312,82 R$ 1.107,38

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 336,82 R$ 1.192,34

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 226,81 R$ 3.851,23

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 643,75 R$ 14.033,75

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 26,16 R$ 114,58

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 25,30 R$ 161,41

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 20,57 R$ 208,78

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,50 R$ 186,47

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 89,80 R$ 5.581,07

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 20,70 R$ 128,34

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 48,32 R$ 164,28

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 460,86 R$ 4.585,55

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 792,75 R$ 7.903,71

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 57,53 R$ 188,69

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 316,43 R$ 3.680,08

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 618,57 R$ 9.154,83
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 9,38 R$ 43,80

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 216,27 R$ 10.936,77

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 2,81 R$ 36,92

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 5,42 R$ 58,53

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 0,99 R$ 16,90

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 23,50 R$ 120,32

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 115,46 R$ 1.186,92

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 9,73 R$ 62,07

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 63,85 R$ 985,20

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 74,40 R$ 534,93

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 4,61 R$ 60,57

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 2,00 R$ 29,20

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 3,00 R$ 61,74

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 8,00 R$ 202,72

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 2,00 R$ 121,76

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 4,14 R$ 193,62

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 0,99 R$ 6,19

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 41,00 R$ 376,38

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 9,00 R$ 1.322,91

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 4,00 R$ 6,28

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 78,66 R$ 1.051,68

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 216,00 R$ 285,12

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 136,00 R$ 7.995,44

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 183,00 R$ 3.390,99

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 16,00 R$ 296,48

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 46,00 R$ 11.639,84

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 120,05 R$ 9.468,34

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 35,21 R$ 315,48

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 3.638,63 R$ 2.510,65

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 140,12 R$ 15.558,92

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 249,17 R$ 5.982,57
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 549,79 R$ 6.872,37

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 17,10 R$ 3.672,56

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 7,76 R$ 488,95

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 0,68 R$ 66,14

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 41,80 R$ 8.644,24

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 21,55 R$ 2.279,55

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 36,03 R$ 1.032,98

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 12,69 R$ 806,32

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 23,19 R$ 2.428,68

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 50,17 R$ 3.652,37

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 2,67 R$ 618,69

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,39 R$ 39,68

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 1,27 R$ 90,48

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 1,63 R$ 18,33

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,50 R$ 20,73

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,50 R$ 35,11

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 19,44 R$ 1.851,46

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 19,44 R$ 1.951,58

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 18,60 R$ 13.396,83

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 8,73 R$ 701,19

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 0,99 R$ 25,58

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 1,80 R$ 1.147,55

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 2,14 R$ 605,87

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 8,20 R$ 3.627,18

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 2,44 R$ 1.720,76

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 2,96 R$ 725,40

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,50 R$ 159,98

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 13,51 R$ 6.972,37

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 1,14 R$ 297,71

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 0,85 R$ 237,26

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 6,45 R$ 316,43

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 12,18 R$ 382,08

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 0,99 R$ 19,53
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 1,00 R$ 353,36

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 3,00 R$ 1.136,40

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 1,00 R$ 579,32

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 4,00 R$ 2.066,08

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 3,00 R$ 3.048,75

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 4,00 R$ 2.511,52

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 3,44 R$ 559,61

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 6,76 R$ 104,23

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 12,00 R$ 2.435,76

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 2,00 R$ 356,92

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 4,00 R$ 1.508,24

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 2,00 R$ 30,66

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 2,00 R$ 160,12

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 3,98 R$ 166,96

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 5,00 R$ 803,90

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 6,00 R$ 1.219,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 3,00 R$ 128,79

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 7,00 R$ 205,03

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 18,00 R$ 1.358,46

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 12,00 R$ 1.765,08

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 12,00 R$ 1.017,48

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 12,00 R$ 414,12

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 6,00 R$ 325,20

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 71,00 R$ 290,39

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 2,00 R$ 121,22

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 1,00 R$ 21,53

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 2,00 R$ 58,94

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 1,00 R$ 19,80

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 1,50 R$ 119,40

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 12,69 R$ 1.146,16

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,39 R$ 49,61

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 0,85 R$ 159,76

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 0,68 R$ 147,39

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 7,09 R$ 127,62

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 0,68 R$ 261,27
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 23,19 R$ 6.309,07

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 7,87 R$ 430,09

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 116,12 R$ 12.110,15

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 40,00 R$ 1.828,80

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 264,12 R$ 20.490,42

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 858,67 R$ 49.296,24

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 614,94 R$ 75.090,32

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 1,27 R$ 91,71

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 87,50 R$ 3.776,50

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 4,32 R$ 330,99

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 19,73 R$ 1.735,84

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 3,98 R$ 451,29

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 7,09 R$ 624,06

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 3,60 R$ 61,27

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 905,88 R$ 8.560,56

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 7,09 R$ 597,68

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 1,99 R$ 152,21

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 313,00 R$ 2.410,10

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 183,00 R$ 1.409,10

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 27,17 R$ 314,62

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 26,00 R$ 295,10

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 26,02 R$ 909,39

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 31,91 R$ 1.115,25

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 57,53 R$ 2.010,67

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 0,99 R$ 34,58

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 702,00 R$ 9.126,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 447,00 R$ 5.672,43

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 312,00 R$ 32.510,40

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 1.261,95 R$ 47.815,28

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 149,18 R$ 3.410,25

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 239,14 R$ 10.438,46

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 13,35 R$ 753,20

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 26,60 R$ 1.435,60

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 226,30 R$ 27.300,83

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 264,30 R$ 32.125,66

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 2,44 R$ 180,24

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 21,37 R$ 1.468,54

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 25,66 R$ 1.486,99

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 51,35 R$ 2.524,87

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 618,57 R$ 74.877,89

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 581,57 R$ 87.601,88

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 271,07 R$ 40.194,25

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 616,28 R$ 32.071,21
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 36,03 R$ 3.673,97

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 59,72 R$ 2.416,27

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 36,03 R$ 3.673,97

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 13,35 R$ 750,53

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 134,24 R$ 628,24

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 120,05 R$ 1.015,62

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 78,30 R$ 566,89

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 1,63 R$ 11,37

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 96,84 R$ 1.611,41

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 70,73 R$ 3.437,47

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 55,76 R$ 2.398,23

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 80,44 R$ 3.127,50

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 39,67 R$ 2.359,57

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 43,75 R$ 1.941,62

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 94,25 R$ 4.191,29

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 29,28 R$ 1.669,54

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 29,81 R$ 1.437,73

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 11,17 R$ 723,36

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 86,19 R$ 4.892,14

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 136,35 R$ 1.857,08

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 21,26 R$ 141,16

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 59,36 R$ 10.756,62

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 14,66 R$ 590,94

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 913,45 R$ 52.276,74

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 131,40 R$ 4.027,41

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 353,14 R$ 5.279,44

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 166,13 R$ 5.389,25

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 471,74 R$ 9.057,40

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 33,23 R$ 2.911,94

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 11,49 R$ 223,94

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 989,92 R$ 9.829,90

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 1.153,71 R$ 42.156,56

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 945,36 R$ 27.803,03

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 38,80 R$ 689,08

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 60,39 R$ 1.166,13

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 622,18 R$ 22.734,45
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 457,58 R$ 9.092,11

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 1.641,86 R$ 44.543,66

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 283,42 R$ 2.930,56

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 315,28 R$ 20.909,36

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 512,16 R$ 10.151,01

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 11,67 R$ 374,84

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 34,02 R$ 683,80

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 6,94 R$ 436,66

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 270,53 R$ 6.974,26

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 945,36 R$ 24.153,94

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 622,18 R$ 25.384,94

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 11,67 R$ 208,19

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 23,19 R$ 2.758,45

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 34,41 R$ 4.015,64

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 96,84 R$ 11.519,11

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 1,80 R$ 64,63

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 0,85 R$ 31,05

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 129,45 R$ 5.203,89

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 94,92 R$ 3.503,49

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 120,58 R$ 13.570,07

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 15,92 R$ 715,60

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 120,90 R$ 6.025,65

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 181,22 R$ 3.053,55

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 7,25 R$ 59,37

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 25,66 R$ 882,70

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,50 R$ 25,76

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 1,99 R$ 90,60

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 70,73 R$ 3.090,19

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 200,97 R$ 9.811,35

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 20,44 R$ 1.211,88

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 18,44 R$ 1.495,29

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 9,73 R$ 2.259,50

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 3,34 R$ 2.494,81

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 5,27 R$ 3.112,35

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 33,92 R$ 17.977,26

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 20,85 R$ 2.607,70

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 2,00 R$ 157,76

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 5,00 R$ 382,80

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 1,00 R$ 70,85
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 7,00 R$ 341,39

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 2,00 R$ 202,62

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 37,00 R$ 22.816,05

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 1,14 R$ 417,66

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 14,95 R$ 2.691,00

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 6,76 R$ 1.216,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 16,47 R$ 7.836,09

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 10,36 R$ 1.296,86

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,50 R$ 699,04

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 1,50 R$ 624,28

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 4,14 R$ 1.723,02

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 2,00 R$ 5.140,48

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 1,00 R$ 1.689,72

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 43,75 R$ 36.380,31

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 275,00 R$ 51.133,50

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 80,62 R$ 5.256,42

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 22,39 R$ 8.662,24

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 122,74 R$ 9.323,33

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 211,20 R$ 1.841,66

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,39 R$ 106,25
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 1,99 R$ 1.325,73

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 3,98 R$ 2.651,47

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 8,20 R$ 4.419,63

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 2,00 R$ 5.193,74

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 942,56 R$ 12.074,19

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 99,02 R$ 1.268,44

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 38,36 R$ 2.195,72

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 14,51 R$ 698,51

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 99,02 R$ 9.958,44

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 63,85 R$ 15.249,93

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 45,94 R$ 3.981,61

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 11,67 R$ 114,94

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 48,32 R$ 2.223,20

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 19,44 R$ 174,18

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 13,35 R$ 3.033,65

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 2,67 R$ 2.264,72

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 20,27 R$ 805,12

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 209,85 R$ 3.470,91

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 213,49 R$ 3.821,47

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 4,94 R$ 2.648,23

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 1,27 R$ 781,45

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 139,92 R$ 1.979,86

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 1,27 R$ 764,31

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 59,88 R$ 5.637,70

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 302,31 R$ 5.000,20

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 32,25 R$ 577,27

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 3,11 R$ 1.913,64

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 5,60 R$ 2.703,90

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 9,55 R$ 914,89

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 18,90 R$ 2.621,80

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 93,60 R$ 4.843,80

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 2,00 R$ 588,36

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 157,76 R$ 2.686,65

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 158,25 R$ 8.333,44

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 443,58 R$ 6.609,34

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 121,39 R$ 3.037,17

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 1,99 R$ 124,39

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 51,96 R$ 2.535,64

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 4,76 R$ 282,36

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 4,14 R$ 279,53

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 7,76 R$ 712,36

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 3,00 R$ 166,59

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 3,00 R$ 156,66

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 3,00 R$ 188,31

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 1,00 R$ 106,09

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 2,00 R$ 150,10

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 1,00 R$ 92,39

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 1,00 R$ 107,39

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 5,00 R$ 153,80

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 2,00 R$ 75,42

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 3,00 R$ 130,29

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 2,00 R$ 116,90

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 12,00 R$ 461,16

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 5,00 R$ 234,20

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 6,00 R$ 334,02

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 6,30 R$ 133,24

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 31,91 R$ 777,96

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 8,73 R$ 292,80

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 0,85 R$ 9,52

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 9,23 R$ 118,69

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 7,76 R$ 153,95

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 19,52 R$ 110,09

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 6,11 R$ 68,55
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 2,44 R$ 41,87

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 31,61 R$ 600,27

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 10,20 R$ 310,38

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 62,00 R$ 3.072,10

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 2,44 R$ 166,50

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 3,00 R$ 66,36

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 4,00 R$ 114,96

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 5,00 R$ 230,85

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 1,00 R$ 67,02

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 2,00 R$ 699,58

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 3,00 R$ 20,61

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 1,00 R$ 6,34

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 1,00 R$ 9,07

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 2,00 R$ 16,92

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 9,00 R$ 97,65

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 5,00 R$ 210,15

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 1,00 R$ 6,08

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 2,00 R$ 13,62

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 1,00 R$ 11,03

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 4,00 R$ 59,08

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 3,00 R$ 57,72

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 1,00 R$ 30,42

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 3,00 R$ 71,64

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 2,00 R$ 8,28

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 1,00 R$ 5,18

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 2,00 R$ 25,10

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 3,00 R$ 77,13

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 6,00 R$ 86,16

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 1,00 R$ 8,26

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 12,00 R$ 117,84

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 5,00 R$ 53,25

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 3,00 R$ 50,79

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 2,00 R$ 27,14
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 4,00 R$ 35,96

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 2,00 R$ 19,64

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 1,00 R$ 12,57

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 1,00 R$ 5,59

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 2,00 R$ 12,84

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 1,00 R$ 10,42

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 7,00 R$ 104,23

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 1,00 R$ 17,55

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 1,00 R$ 42,62

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 6,00 R$ 638,64

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 3,00 R$ 254,97

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 1,00 R$ 6,20

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 3,00 R$ 49,98

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 4,00 R$ 42,08

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 8,00 R$ 58,48

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 2,00 R$ 39,14

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 2,00 R$ 25,82

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 2,00 R$ 15,06

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 1,00 R$ 10,01

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 5,00 R$ 33,75

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 1,00 R$ 19,01

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 1,00 R$ 4,47

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 1,00 R$ 7,37

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 1,00 R$ 6,69

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 3,00 R$ 32,16
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 7,00 R$ 84,28

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 5,00 R$ 188,95

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 3,00 R$ 70,23

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 3,00 R$ 63,93

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 4,00 R$ 132,64

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 3,00 R$ 184,02

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 6,00 R$ 116,22

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 7,00 R$ 94,99

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 3,00 R$ 63,72

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 1,00 R$ 15,39

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 2,00 R$ 24,92

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 4,00 R$ 31,60

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 2,00 R$ 32,68

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 1,00 R$ 12,35

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 5,00 R$ 117,75

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 2,00 R$ 45,84

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 2,00 R$ 98,66

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 2,00 R$ 165,64

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 1,00 R$ 108,73

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 1,00 R$ 36,81

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 1,00 R$ 48,52

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 2,00 R$ 19,76

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 6,00 R$ 48,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 3,00 R$ 34,20

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 2,00 R$ 24,46

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 2,00 R$ 25,76

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 2,00 R$ 35,72

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 2,00 R$ 46,92

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 2,00 R$ 96,18

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 2,00 R$ 142,60

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 1,00 R$ 89,62

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 1,00 R$ 13,44

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 2,00 R$ 213,58

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 2,00 R$ 22,34

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 2,00 R$ 26,76

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 2,00 R$ 19,52

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 2,00 R$ 994,84

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 1,00 R$ 495,99

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 5,00 R$ 2.490,50

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 2,00 R$ 1.558,10

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 6,00 R$ 1.897,98

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 1,00 R$ 791,96

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 2,00 R$ 5.086,16

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 1,00 R$ 690,94

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 1,00 R$ 889,05

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 11,00 R$ 316,80

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 6,00 R$ 396,96

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 11,00 R$ 1.240,14

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 7,00 R$ 1.135,68

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 2,00 R$ 225,48

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 3,00 R$ 261,36

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 2,00 R$ 207,40

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 1,00 R$ 461,72

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 1,00 R$ 592,61

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 1,00 R$ 98,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 1,00 R$ 88,53

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 1,00 R$ 96,12

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 2,00 R$ 202,06

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 5,00 R$ 532,15

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 6,00 R$ 415,38

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 2,00 R$ 267,38

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 3,00 R$ 358,44

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 2,00 R$ 329,98

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 3,00 R$ 987,09

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 2,00 R$ 798,66

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 2,00 R$ 376,98

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 1,00 R$ 154,11

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 2,00 R$ 337,10

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 2,00 R$ 473,34

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 2,00 R$ 237,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 1,00 R$ 150,53

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 4,00 R$ 170,84

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 3,00 R$ 35,85

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 2,00 R$ 200,82

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 5,00 R$ 1.947,55

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 9,00 R$ 403,92
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 2,00 R$ 323,12

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 5,00 R$ 437,05

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 5,00 R$ 177,60

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 2,00 R$ 106,06

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 2,00 R$ 114,04

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 4,00 R$ 632,36

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 8,00 R$ 1.612,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 3,00 R$ 75,96

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 11,00 R$ 648,78

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 1,00 R$ 630,79

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 3,00 R$ 232,32

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 15,61 R$ 752,71

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 6,11 R$ 154,46

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 8,55 R$ 268,81

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 6,30 R$ 408,93

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 5,42 R$ 746,98

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 8,73 R$ 1.865,68

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 22,86 R$ 2.011,68

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 3,00 R$ 106,53

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 2,00 R$ 72,96

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 2,00 R$ 65,06

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 4,00 R$ 171,72

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 2,00 R$ 247,88

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 1,00 R$ 66,02

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 7,00 R$ 193,62

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 1,00 R$ 38,10

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 1,00 R$ 32,64

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 2,00 R$ 86,10

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 2,00 R$ 149,20

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 2,00 R$ 233,40

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 1,00 R$ 85,15

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 2,00 R$ 290,36

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,50 R$ 52,33

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 2,00 R$ 34,68

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 4,32 R$ 223,56

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 8,40 R$ 375,31

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 1,99 R$ 112,13

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 94,25 R$ 28.372,07

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 243,00 R$ 8.536,59

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 110,37 R$ 1.208,55

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 100,00 R$ 657,00

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 12,35 R$ 266,51

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 34,41 R$ 932,85

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 3,83 R$ 49,36

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 7,76 R$ 261,74

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 3,60 R$ 78,87

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 25,30 R$ 955,58

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 21,26 R$ 578,48

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 16,10 R$ 883,89

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 1,80 R$ 148,62

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 0,99 R$ 136,44

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 37,03 R$ 4.443,97

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 1,00 R$ 17,40

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 2,00 R$ 21,42

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 3,00 R$ 46,68

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 1,00 R$ 10,23

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 2,00 R$ 46,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 3,00 R$ 63,66

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 12,00 R$ 336,60

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 6,00 R$ 63,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 4,00 R$ 59,48

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 4,00 R$ 38,16

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 1,00 R$ 22,33

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 2,00 R$ 40,60

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 4,00 R$ 109,04

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 2,00 R$ 57,04

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 2,00 R$ 63,24

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 4,00 R$ 197,56

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 2,00 R$ 30,48

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 1,00 R$ 26,13

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 6,00 R$ 301,02

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 2,00 R$ 15,64

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 4,00 R$ 37,40

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 1,00 R$ 15,47

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 3,00 R$ 53,67

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 1,00 R$ 18,73

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 2,00 R$ 67,08

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 1,00 R$ 11,92

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 2,00 R$ 26,50
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 2,00 R$ 45,70

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 2,00 R$ 115,72

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 2,00 R$ 30,30

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 1,00 R$ 23,91

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 1,00 R$ 16,79

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 2,00 R$ 85,16

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 2,00 R$ 115,52

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 2,00 R$ 256,44

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 2,00 R$ 50,64

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 3,00 R$ 113,28

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 3,00 R$ 138,12

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 1,00 R$ 815,01

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 2,00 R$ 1.148,22

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 19,73 R$ 1.709,99

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 1,14 R$ 648,07

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 2,67 R$ 729,36

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 3,00 R$ 1.197,33

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 3,00 R$ 1.139,28

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 3,00 R$ 2.607,81

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 2,00 R$ 2.408,86

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 14,95 R$ 3.952,63

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 5,00 R$ 807,70

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 5,42 R$ 135,93

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 3,00 R$ 240,93

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 8,20 R$ 1.077,97

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 2,00 R$ 4.016,18

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 2,00 R$ 4.953,80

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 2,96 R$ 1.147,00

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 250,66 R$ 17.859,52

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 2,00 R$ 35.875,64

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 1,00 R$ 723,88

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 1,00 R$ 400,83

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 3,00 R$ 67.471,23

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 1,00 R$ 31.368,85

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 2,00 R$ 822,06

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 2,00 R$ 952,74

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 3,00 R$ 1.468,14

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 3,00 R$ 3.411,84

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 1,00 R$ 805,31

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 1,00 R$ 1.749,77

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 2,00 R$ 669,22

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 2,00 R$ 1.124,72

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 1,00 R$ 812,18

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 178,45 R$ 2.070,02

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 39,52 R$ 430,37

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 845,21 R$ 12.897,90

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 393,43 R$ 6.523,06

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 45,94 R$ 701,96

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 59,51 R$ 1.169,37

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 28,79 R$ 600,27

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 17,10 R$ 333,62

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 41,11 R$ 981,29

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 31,07 R$ 637,86
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 59,06 R$ 1.811,37

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 17,78 R$ 763,82

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 11,89 R$ 626,36

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 20,09 R$ 1.608,00

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 67,63 R$ 1.464,86

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 81,41 R$ 2.858,30

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 18,90 R$ 119,63

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 37,49 R$ 352,78

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 339,79 R$ 3.924,57

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 87,99 R$ 628,24

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 103,28 R$ 1.052,42

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 107,73 R$ 1.581,47

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 57,23 R$ 590,04

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 116,66 R$ 1.538,74

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 208,57 R$ 790,48

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 11.560,48 R$ 59.189,65

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 3.058,25 R$ 23.059,20

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 1.271,96 R$ 13.559,09

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 530,94 R$ 9.052,52

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 893,89 R$ 23.920,49

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 468,90 R$ 13.799,72

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 214,67 R$ 8.743,50

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 17,78 R$ 1.051,68

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 100,46 R$ 8.229,68

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 70,24 R$ 7.440,52

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 186,82 R$ 1.356,31

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 186,82 R$ 1.832,70

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 40,64 R$ 317,39

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 11,49 R$ 106,62

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 157,07 R$ 1.457,60

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 256,00 R$ 8.862,72

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 35,00 R$ 1.526,70

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 7,00 R$ 178,36

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 43,00 R$ 1.319,67

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 2,00 R$ 40,16

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 7,00 R$ 148,89

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 35,00 R$ 988,40

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 1,00 R$ 26,74

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 4,00 R$ 113,72

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 11,00 R$ 426,69

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 2,00 R$ 59,30

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 24,00 R$ 983,28

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 102,00 R$ 3.578,16

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 16,00 R$ 701,92

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 7,00 R$ 440,37

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 75,00 R$ 1.554,75

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 17,00 R$ 548,25
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 6,00 R$ 575,82

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 12,00 R$ 1.623,72

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 6,00 R$ 1.091,82

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 1,00 R$ 524,01

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 3,00 R$ 477,27

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 35,00 R$ 16.716,00

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 7,00 R$ 173,88

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 41,00 R$ 838,04

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 23,00 R$ 545,79

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 13,00 R$ 644,93

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 29,00 R$ 1.600,22

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 5,00 R$ 307,85

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 4,00 R$ 267,04

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 177,00 R$ 10.273,08

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 48,00 R$ 274,08

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 11,00 R$ 96,69

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 127,00 R$ 1.855,47

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 21,00 R$ 274,26

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 37,00 R$ 1.151,81

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 23,00 R$ 400,20

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 93,00 R$ 993,24

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 25,00 R$ 846,25

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 9,00 R$ 176,85

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 1,00 R$ 12,65

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 4,00 R$ 160,28

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 308,00 R$ 15.760,36

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 61,00 R$ 3.320,23

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 3,00 R$ 153,51

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 2,00 R$ 563,36

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 166,00 R$ 1.806,08

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 12,00 R$ 173,52

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 122,00 R$ 1.309,06

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 38,00 R$ 412,68

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 4,00 R$ 1.893,60

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 13,00 R$ 378,04

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 4,00 R$ 100,08

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 8,00 R$ 4.139,52

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 1,00 R$ 486,88

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 100,00 R$ 2.127,00
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 51,35 R$ 3.497,44

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 6,45 R$ 578,30

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 2,00 R$ 149,90

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 9,00 R$ 396,45

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 2,00 R$ 1.979,64

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 1,00 R$ 142,07

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 3,00 R$ 1.420,20

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 302,00 R$ 2.174,40

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 37,00 R$ 276,76

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 19,00 R$ 172,14

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 7,00 R$ 66,36

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 18,00 R$ 192,42

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 3,00 R$ 33,90

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 316,00 R$ 2.275,20

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 186,00 R$ 1.541,94

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 66,00 R$ 588,72

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 280,00 R$ 2.203,60

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 8,00 R$ 1.117,84

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 1,00 R$ 231,67

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 5,00 R$ 427,05

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 19,00 R$ 514,33

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 3,98 R$ 78,20

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 461,22 R$ 2.656,62

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 186,82 R$ 737,93

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 5,94 R$ 68,90

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 9,73 R$ 44,36

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 7,00 R$ 531,02

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 44,00 R$ 2.541,44

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 7,00 R$ 597,87

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 1.094,20 R$ 8.534,76

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 37,49 R$ 510,98

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 9,86 R$ 235,35

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 302,44 R$ 14.973,80

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 4,61 R$ 250,59

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 5,42 R$ 419,88

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 3,00 R$ 125,73

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 2,00 R$ 82,62

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 1,00 R$ 36,52

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 2,00 R$ 77,70

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 3,00 R$ 115,29

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 1,00 R$ 15,85

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 4,00 R$ 96,76

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 2,00 R$ 72,40

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 3,00 R$ 66,21

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 2,00 R$ 104,70

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 1,00 R$ 59,09

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 2,00 R$ 164,60

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 1,00 R$ 581,32

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 1,00 R$ 160,71

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 3,00 R$ 83,61

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 1,00 R$ 148,07

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 2,00 R$ 204,54

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 0,85 R$ 260,57

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 94,00 R$ 676,80

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 2,00 R$ 14,26

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 24,30 R$ 201,20
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 1,00 R$ 50,60

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 2,00 R$ 307,22

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 3,11 R$ 269,79

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 2,14 R$ 227,99

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 6,00 R$ 4.036,38

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 2,00 R$ 447,70

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 3,00 R$ 377,40

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 4,00 R$ 381,28

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 1,00 R$ 147,51

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 1,00 R$ 225,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 1,00 R$ 81,30

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 2,00 R$ 3.715,20

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 14,00 R$ 3.150,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 13,00 R$ 260,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 14,00 R$ 280,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 9,00 R$ 335,61

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 289,30 R$ 656,71

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 1,00 R$ 515,02

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 1,00 R$ 378,69

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 1,00 R$ 181,77

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 1,00 R$ 30,30

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 1,00 R$ 88,36

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 2,00 R$ 585,70

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 2,00 R$ 3.191,80

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 2,00 R$ 2.968,94

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 2,00 R$ 4.089,86

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 2.484.073,33

R$ 503.273,26

R$ 2.987.346,59

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 58,89 R$ 9.178,59

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 570,96 R$ 16.911,83

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 14,42 R$ 4.660,68

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 10,63 R$ 4.995,56

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 1,37 R$ 579,05

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 86,15 R$ 2.139,96

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 287,80 R$ 112,24

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 107,68 R$ 2.603,70

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 132,42 R$ 2.640,45

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 1,16 R$ 125,55

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 48,10 R$ 2.769,11

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 124,81 R$ 2.740,82

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 7,07 R$ 619,61

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 4,93 R$ 97,36

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 34,94 R$ 765,53

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 7,00 R$ 97,79

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 
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ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC

 Página 1  de



02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 1,00 R$ 68,97

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 6,00 R$ 370,32

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 152,83 R$ 3.348,50

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 2,83 R$ 161,67

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 16,02 R$ 280,67

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 2,00 R$ 317,20

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 4,04 R$ 40,15

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 33,00 R$ 427,68

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 1,04 R$ 34,88

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 5,41 R$ 51,55

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 6,16 R$ 307,63

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 6,46 R$ 169,83

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 1,49 R$ 26,82

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 394,41 R$ 12.743,38

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 1.241,93 R$ 40.809,81

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 31,90 R$ 554,74

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 84,92 R$ 2.955,21

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 68,63 R$ 511,29

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 111,47 R$ 3.662,90

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 6,16 R$ 47,43

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 0,62 R$ 7,47

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 9,29 R$ 91,69

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 16,80 R$ 819,50

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 84,92 R$ 1.097,16

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 0,62 R$ 3,33

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 284,94 R$ 1.008,68

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 306,80 R$ 1.086,07

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 206,59 R$ 3.507,89

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 586,37 R$ 12.782,86

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 23,82 R$ 104,33

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 23,05 R$ 147,05

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 18,74 R$ 190,21

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,46 R$ 171,55

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 81,79 R$ 5.083,24

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 18,85 R$ 116,87

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 44,01 R$ 149,63

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 419,78 R$ 4.176,81

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 722,09 R$ 7.199,23

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 52,40 R$ 171,87

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 288,22 R$ 3.351,99

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 563,44 R$ 8.338,91
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 8,54 R$ 39,88

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 197,00 R$ 9.962,29

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 2,56 R$ 33,63

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 4,93 R$ 53,24

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 0,91 R$ 15,54

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 21,41 R$ 109,61

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 105,17 R$ 1.081,14

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 8,86 R$ 56,52

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 58,16 R$ 897,40

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 67,77 R$ 487,26

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 4,20 R$ 55,18

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 2,00 R$ 29,20

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 3,00 R$ 61,74

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 8,00 R$ 202,72

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 2,00 R$ 121,76

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 3,77 R$ 176,32

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 0,91 R$ 5,69

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 37,00 R$ 339,66

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 8,00 R$ 1.175,92

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 3,00 R$ 4,71

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 71,64 R$ 957,82

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 197,00 R$ 260,04

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 124,00 R$ 7.289,96

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 166,00 R$ 3.075,98

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 14,00 R$ 259,42

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 42,00 R$ 10.627,68

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 109,35 R$ 8.624,43

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 32,07 R$ 287,34

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 3.314,29 R$ 2.286,86

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 127,63 R$ 14.172,03

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 226,96 R$ 5.449,30
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 500,78 R$ 6.259,75

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 15,57 R$ 3.343,96

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 7,07 R$ 445,48

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 0,62 R$ 60,30

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 38,07 R$ 7.872,87

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 19,63 R$ 2.076,46

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 32,82 R$ 940,94

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 11,56 R$ 734,52

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 21,12 R$ 2.211,89

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 45,70 R$ 3.326,96

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 2,43 R$ 563,07

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,35 R$ 35,61

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 1,16 R$ 82,65

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 1,49 R$ 16,76

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,46 R$ 19,07

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,46 R$ 32,30

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 17,71 R$ 1.686,70

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 17,71 R$ 1.777,90

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 16,95 R$ 12.208,40

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 7,95 R$ 638,54

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 0,91 R$ 23,51

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 1,64 R$ 1.045,54

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 1,95 R$ 552,08

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 7,47 R$ 3.304,27

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 2,22 R$ 1.565,61

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 2,70 R$ 661,68

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,46 R$ 147,18

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 12,30 R$ 6.347,90

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 1,04 R$ 271,59

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 0,77 R$ 214,93

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 5,87 R$ 287,98

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 11,10 R$ 348,20

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 0,91 R$ 17,95
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 1,00 R$ 353,36

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 3,00 R$ 1.136,40

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 1,00 R$ 579,32

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 4,00 R$ 2.066,08

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 2,00 R$ 2.032,50

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 3,00 R$ 1.883,64

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 3,13 R$ 509,18

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 6,16 R$ 94,98

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 11,00 R$ 2.232,78

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 2,00 R$ 356,92

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 3,00 R$ 1.131,18

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 2,00 R$ 30,66

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 2,00 R$ 160,12

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 3,62 R$ 151,85

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 5,00 R$ 803,90

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 6,00 R$ 1.219,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 3,00 R$ 128,79

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 7,00 R$ 205,03

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 16,00 R$ 1.207,52

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 11,00 R$ 1.617,99

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 11,00 R$ 932,69

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 11,00 R$ 379,61

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 6,00 R$ 325,20

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 65,00 R$ 265,85

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 2,00 R$ 121,22

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 1,00 R$ 21,53

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 2,00 R$ 58,94

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 1,00 R$ 19,80

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 1,37 R$ 109,05

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 11,56 R$ 1.044,09

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,35 R$ 44,52

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 0,77 R$ 144,72

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 0,62 R$ 134,39

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 6,46 R$ 116,28

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 0,62 R$ 238,22
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 21,12 R$ 5.745,90

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 7,17 R$ 391,84

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 105,77 R$ 11.030,75

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 36,43 R$ 1.665,57

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 240,58 R$ 18.664,19

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 782,13 R$ 44.902,08

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 560,12 R$ 68.396,25

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 1,16 R$ 83,77

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 79,70 R$ 3.439,85

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 3,93 R$ 301,11

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 17,97 R$ 1.581,00

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 3,62 R$ 410,47

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 6,46 R$ 568,60

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 3,28 R$ 55,82

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 825,13 R$ 7.797,47

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 6,46 R$ 544,57

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 1,82 R$ 139,21

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 285,00 R$ 2.194,50

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 166,00 R$ 1.278,20

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 24,75 R$ 286,60

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 24,00 R$ 272,40

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 23,70 R$ 828,31

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 29,06 R$ 1.015,64

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 52,40 R$ 1.831,38

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 0,91 R$ 31,78

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 640,00 R$ 8.320,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 407,00 R$ 5.164,83

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 284,00 R$ 29.592,80

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 1.149,47 R$ 43.553,41

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 135,88 R$ 3.106,21

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 217,82 R$ 9.507,84

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 12,16 R$ 686,06

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 24,23 R$ 1.307,69

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 206,13 R$ 24.867,52

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 240,74 R$ 29.261,94

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 2,22 R$ 163,99

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 19,47 R$ 1.337,97

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 23,38 R$ 1.354,87

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 46,77 R$ 2.299,68

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 563,44 R$ 68.204,41

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 529,73 R$ 79.793,22

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 246,91 R$ 36.611,81

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 561,35 R$ 29.212,65
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 32,82 R$ 3.346,65

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 54,40 R$ 2.201,02

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 32,82 R$ 3.346,65

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 12,16 R$ 683,63

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 122,27 R$ 572,22

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 109,35 R$ 925,10

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 71,32 R$ 516,35

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 1,49 R$ 10,40

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 88,21 R$ 1.467,81

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 64,42 R$ 3.130,81

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 50,79 R$ 2.184,47

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 73,27 R$ 2.848,73

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 36,13 R$ 2.149,01

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 39,85 R$ 1.768,54

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 85,85 R$ 3.817,74

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 26,67 R$ 1.520,72

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 27,15 R$ 1.309,44

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 10,17 R$ 658,60

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 78,51 R$ 4.456,22

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 124,20 R$ 1.691,60

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 19,36 R$ 128,55

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 54,07 R$ 9.798,02

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 13,35 R$ 538,13

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 832,03 R$ 47.617,07

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 119,69 R$ 3.668,49

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 321,66 R$ 4.808,81

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 151,32 R$ 4.908,82

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 429,69 R$ 8.250,04

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 30,27 R$ 2.652,56

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 10,47 R$ 204,06

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 901,68 R$ 8.953,68

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 1.050,87 R$ 38.398,78

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 861,09 R$ 25.324,65

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 35,34 R$ 627,63

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 55,01 R$ 1.062,24

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 566,72 R$ 20.707,94
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 416,79 R$ 8.281,61

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 1.495,51 R$ 40.573,18

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 258,16 R$ 2.669,37

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 287,18 R$ 19.045,77

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 466,51 R$ 9.246,22

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 10,63 R$ 341,43

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 30,99 R$ 622,89

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 6,32 R$ 397,65

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 246,41 R$ 6.352,44

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 861,09 R$ 22.000,84

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 566,72 R$ 23.122,17

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 10,63 R$ 189,63

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 21,12 R$ 2.512,22

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 31,34 R$ 3.657,37

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 88,21 R$ 10.492,57

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 1,64 R$ 58,89

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 0,77 R$ 28,13

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 117,91 R$ 4.739,98

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 86,46 R$ 3.191,23

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 109,83 R$ 12.360,26

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 14,50 R$ 651,77

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 110,13 R$ 5.488,87

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 165,06 R$ 2.781,26

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 6,60 R$ 54,05

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 23,38 R$ 804,27

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,46 R$ 23,69

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 1,82 R$ 82,86

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 64,42 R$ 2.814,50

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 183,06 R$ 8.936,98

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 18,62 R$ 1.103,97

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 16,80 R$ 1.362,31

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 8,86 R$ 2.057,46

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 3,04 R$ 2.270,72

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 4,80 R$ 2.834,78

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 30,90 R$ 16.376,69

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 18,99 R$ 2.375,07

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 2,00 R$ 157,76

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 5,00 R$ 382,80

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 1,00 R$ 70,85
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 6,00 R$ 292,62

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 2,00 R$ 202,62

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 33,00 R$ 20.349,45

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 1,04 R$ 381,02

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 2,00 R$ 305,42

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 13,62 R$ 2.451,60

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 6,16 R$ 1.108,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 15,01 R$ 7.141,45

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 9,44 R$ 1.181,69

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,46 R$ 643,12

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 1,37 R$ 570,18

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 3,77 R$ 1.569,03

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 2,00 R$ 5.140,48

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 1,00 R$ 1.689,72

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 39,85 R$ 33.137,26

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 250,49 R$ 46.576,11

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 73,44 R$ 4.788,28

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 20,39 R$ 7.888,48

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 111,80 R$ 8.492,32

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 192,37 R$ 1.677,46

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,35 R$ 95,36
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 1,82 R$ 1.212,48

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 3,62 R$ 2.411,64

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 7,47 R$ 4.026,18

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 2,00 R$ 5.193,74

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 858,54 R$ 10.997,89

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 90,19 R$ 1.155,33

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 34,94 R$ 1.999,96

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 13,21 R$ 635,92

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 90,19 R$ 9.070,40

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 58,16 R$ 13.890,93

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 41,85 R$ 3.627,13

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 10,63 R$ 104,70

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 44,01 R$ 2.024,90

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 17,71 R$ 158,68

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 12,16 R$ 2.763,23

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 2,43 R$ 2.061,15

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 18,47 R$ 733,62

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 191,15 R$ 3.161,62

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 194,46 R$ 3.480,83

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 4,50 R$ 2.412,36

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 1,16 R$ 713,77

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 127,45 R$ 1.803,41

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 1,16 R$ 698,11

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 54,55 R$ 5.135,88

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 275,36 R$ 4.554,45

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 29,37 R$ 525,72

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 2,83 R$ 1.741,35

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 5,10 R$ 2.462,48

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 8,69 R$ 832,50

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 17,21 R$ 2.387,37

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 85,25 R$ 4.411,68

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 2,00 R$ 588,36

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 143,70 R$ 2.447,21

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 144,15 R$ 7.590,93

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 404,04 R$ 6.020,19

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 110,57 R$ 2.766,46

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 1,82 R$ 113,76

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 47,32 R$ 2.309,21

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 4,34 R$ 257,44

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 3,77 R$ 254,55

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 7,07 R$ 649,02

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 3,00 R$ 166,59

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 2,00 R$ 104,44

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 2,00 R$ 125,54

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 1,00 R$ 106,09

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 2,00 R$ 150,10

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 1,00 R$ 92,39

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 1,00 R$ 107,39

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 5,00 R$ 153,80

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 2,00 R$ 75,42

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 3,00 R$ 130,29

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 2,00 R$ 116,90

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 11,00 R$ 422,73

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 4,00 R$ 187,36

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 5,00 R$ 278,35

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 5,74 R$ 121,40

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 29,06 R$ 708,48

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 7,95 R$ 266,64

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 0,77 R$ 8,63

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 8,41 R$ 108,15

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 7,07 R$ 140,26

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 17,78 R$ 100,27

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 5,56 R$ 62,38
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 2,22 R$ 38,09

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 28,79 R$ 546,72

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 9,29 R$ 282,69

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 56,47 R$ 2.798,08

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 2,22 R$ 151,49

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 2,00 R$ 44,24

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 3,00 R$ 86,22

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 4,00 R$ 184,68

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 1,00 R$ 67,02

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 2,00 R$ 699,58

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 3,00 R$ 20,61

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 1,00 R$ 6,34

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 1,00 R$ 9,07

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 2,00 R$ 16,92

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 8,00 R$ 86,80

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 5,00 R$ 210,15

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 1,00 R$ 6,08

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 2,00 R$ 13,62

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 1,00 R$ 11,03

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 4,00 R$ 59,08

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 2,00 R$ 38,48

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 1,00 R$ 30,42

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 3,00 R$ 71,64

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 2,00 R$ 8,28

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 1,00 R$ 5,18

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 2,00 R$ 25,10

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 2,00 R$ 51,42

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 6,00 R$ 86,16

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 1,00 R$ 8,26

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 11,00 R$ 108,02

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 4,00 R$ 42,60

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 3,00 R$ 50,79

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 2,00 R$ 27,14
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 4,00 R$ 35,96

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 2,00 R$ 19,64

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 1,00 R$ 12,57

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 1,00 R$ 5,59

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 2,00 R$ 12,84

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 1,00 R$ 10,42

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 7,00 R$ 104,23

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 1,00 R$ 17,55

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 1,00 R$ 42,62

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 5,00 R$ 532,20

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 3,00 R$ 254,97

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 1,00 R$ 6,20

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 2,00 R$ 33,32

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 4,00 R$ 42,08

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 7,00 R$ 51,17

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 2,00 R$ 39,14

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 2,00 R$ 25,82

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 2,00 R$ 15,06

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 1,00 R$ 10,01

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 5,00 R$ 33,75

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 1,00 R$ 19,01

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 1,00 R$ 4,47

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 1,00 R$ 7,37

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 1,00 R$ 6,69

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 3,00 R$ 32,16
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 6,00 R$ 72,24

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 4,00 R$ 151,16

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 2,00 R$ 46,82

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 2,00 R$ 42,62

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 4,00 R$ 132,64

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 3,00 R$ 184,02

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 6,00 R$ 116,22

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 7,00 R$ 94,99

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 3,00 R$ 63,72

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 1,00 R$ 15,39

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 2,00 R$ 24,92

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 4,00 R$ 31,60

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 2,00 R$ 32,68

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 1,00 R$ 12,35

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 5,00 R$ 117,75

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 2,00 R$ 45,84

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 2,00 R$ 98,66

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 2,00 R$ 165,64

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 1,00 R$ 108,73

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 1,00 R$ 36,81

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 1,00 R$ 48,52

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 2,00 R$ 19,76

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 6,00 R$ 48,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 3,00 R$ 34,20

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 2,00 R$ 24,46

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 2,00 R$ 25,76

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 2,00 R$ 35,72

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 2,00 R$ 46,92

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 2,00 R$ 96,18

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 2,00 R$ 142,60

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 1,00 R$ 89,62

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 1,00 R$ 13,44

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 2,00 R$ 213,58

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 2,00 R$ 22,34

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 2,00 R$ 26,76

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 2,00 R$ 19,52

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 2,00 R$ 994,84

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 1,00 R$ 495,99

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 4,00 R$ 1.992,40

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 2,00 R$ 1.558,10

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 5,00 R$ 1.581,65

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 1,00 R$ 791,96

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 2,00 R$ 5.086,16

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 1,00 R$ 690,94

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 1,00 R$ 889,05

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 10,00 R$ 288,00

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 6,00 R$ 396,96

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 10,00 R$ 1.127,40

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 7,00 R$ 1.135,68

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 2,00 R$ 225,48

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 3,00 R$ 261,36

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 2,00 R$ 207,40

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 1,00 R$ 461,72

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 1,00 R$ 592,61

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 1,00 R$ 98,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 1,00 R$ 88,53

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 1,00 R$ 96,12

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 2,00 R$ 202,06

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 2,00 R$ 259,42

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 4,00 R$ 425,72

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 6,00 R$ 415,38

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 2,00 R$ 267,38

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 3,00 R$ 358,44

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 2,00 R$ 329,98

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 3,00 R$ 987,09

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 2,00 R$ 798,66

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 2,00 R$ 376,98

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 1,00 R$ 154,11

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 2,00 R$ 337,10

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 2,00 R$ 473,34

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 2,00 R$ 237,50

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 1,00 R$ 150,53

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 4,00 R$ 170,84

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 3,00 R$ 35,85

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 2,00 R$ 200,82

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 4,00 R$ 1.558,04

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 8,00 R$ 359,04
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 2,00 R$ 323,12

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 5,00 R$ 437,05

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 4,00 R$ 142,08

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 2,00 R$ 106,06

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 2,00 R$ 114,04

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 4,00 R$ 632,36

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 7,00 R$ 1.410,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 3,00 R$ 75,96

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 10,00 R$ 589,80

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 1,00 R$ 630,79

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 3,00 R$ 232,32

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 2,00 R$ 1.162,42

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 14,21 R$ 685,20

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 5,56 R$ 140,55

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 7,78 R$ 244,60

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 5,74 R$ 372,58

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 4,93 R$ 679,45

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 7,95 R$ 1.698,99

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 20,82 R$ 1.832,16

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 3,00 R$ 106,53

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 2,00 R$ 72,96

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 2,00 R$ 65,06

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 4,00 R$ 171,72

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 2,00 R$ 247,88

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 1,00 R$ 66,02

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 6,00 R$ 165,96

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 1,00 R$ 38,10

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 1,00 R$ 32,64

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 2,00 R$ 86,10

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 2,00 R$ 149,20

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 2,00 R$ 233,40

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 1,00 R$ 85,15

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 2,00 R$ 290,36

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,46 R$ 48,14

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 2,00 R$ 34,68

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 3,93 R$ 203,37

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 7,65 R$ 341,80

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 1,82 R$ 102,55

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 85,85 R$ 25.843,42

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 222,00 R$ 7.798,86

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 100,53 R$ 1.100,80

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 91,00 R$ 597,87

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 11,25 R$ 242,77

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 31,34 R$ 849,62

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 3,49 R$ 44,98

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 7,07 R$ 238,47

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 3,28 R$ 71,86

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 23,05 R$ 870,59

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 19,36 R$ 526,78

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 14,66 R$ 804,83

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 1,64 R$ 135,41

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 0,91 R$ 125,41

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 33,73 R$ 4.047,93

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 1,00 R$ 17,40

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 2,00 R$ 21,42

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 3,00 R$ 46,68

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 1,00 R$ 10,23

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 2,00 R$ 46,50

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 3,00 R$ 63,66

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 11,00 R$ 308,55

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 6,00 R$ 63,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 4,00 R$ 59,48

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 3,00 R$ 28,62

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 1,00 R$ 22,33

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 2,00 R$ 40,60

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 4,00 R$ 109,04

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 2,00 R$ 57,04

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 2,00 R$ 63,24

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 4,00 R$ 197,56

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 2,00 R$ 30,48

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 1,00 R$ 26,13

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 6,00 R$ 301,02

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 2,00 R$ 15,64

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 4,00 R$ 37,40

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 1,00 R$ 15,47

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 3,00 R$ 53,67

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 1,00 R$ 18,73

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 2,00 R$ 67,08

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 1,00 R$ 11,92

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 2,00 R$ 26,50
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 2,00 R$ 45,70

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 2,00 R$ 115,72

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 2,00 R$ 30,30

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 1,00 R$ 23,91

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 1,00 R$ 16,79

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 2,00 R$ 85,16

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 2,00 R$ 115,52

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 2,00 R$ 256,44

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 2,00 R$ 50,64

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 3,00 R$ 113,28

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 2,00 R$ 92,08

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 1,00 R$ 815,01

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 2,00 R$ 1.148,22

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 17,97 R$ 1.557,45

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 1,04 R$ 591,22

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 2,43 R$ 663,80

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 3,00 R$ 1.197,33

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 3,00 R$ 1.139,28

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 3,00 R$ 2.607,81

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 2,00 R$ 2.408,86

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 13,62 R$ 3.600,99

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 4,00 R$ 646,16

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 4,93 R$ 123,64

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 3,00 R$ 240,93

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 7,47 R$ 982,00

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 2,00 R$ 4.016,18

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 2,00 R$ 4.953,80

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 2,70 R$ 1.046,25

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 228,31 R$ 16.267,08

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 2,00 R$ 35.875,64

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 1,00 R$ 723,88

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 1,00 R$ 400,83

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 2,00 R$ 44.980,82

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 2,00 R$ 822,06

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 2,00 R$ 952,74

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 2,00 R$ 978,76

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 3,00 R$ 3.411,84

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 1,00 R$ 805,31

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 1,00 R$ 1.749,77

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 2,00 R$ 669,22

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 2,00 R$ 1.124,72

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 1,00 R$ 812,18

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 162,54 R$ 1.885,46

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 36,00 R$ 392,04

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 769,87 R$ 11.748,21

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 358,36 R$ 5.941,60

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 41,85 R$ 639,46

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 54,20 R$ 1.065,03

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 26,23 R$ 546,89

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 15,57 R$ 303,77

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 37,45 R$ 893,93

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 28,30 R$ 580,99
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 53,80 R$ 1.650,04

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 16,20 R$ 695,95

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 10,83 R$ 570,52

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 18,30 R$ 1.464,73

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 61,60 R$ 1.334,25

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 74,15 R$ 2.603,40

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 17,21 R$ 108,93

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 34,15 R$ 321,35

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 309,50 R$ 3.574,72

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 80,15 R$ 572,27

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 94,07 R$ 958,57

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 98,13 R$ 1.440,54

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 52,13 R$ 537,46

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 106,26 R$ 1.401,56

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 189,98 R$ 720,02

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 10.530,01 R$ 53.913,65

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 2.785,64 R$ 21.003,72

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 1.158,58 R$ 12.350,46

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 483,61 R$ 8.245,55

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 814,21 R$ 21.788,25

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 427,10 R$ 12.569,55

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 195,53 R$ 7.963,93

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 16,20 R$ 958,23

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 91,50 R$ 7.495,68

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 63,98 R$ 6.777,40

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 170,17 R$ 1.235,43

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 170,17 R$ 1.669,36

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 37,01 R$ 289,04

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 10,47 R$ 97,16

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 143,07 R$ 1.327,68

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 233,00 R$ 8.066,46

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 32,00 R$ 1.395,84

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 7,00 R$ 178,36

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 40,00 R$ 1.227,60

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 2,00 R$ 40,16

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 7,00 R$ 148,89

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 32,00 R$ 903,68

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 1,00 R$ 26,74

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 3,00 R$ 85,29

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 10,00 R$ 387,90

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 2,00 R$ 59,30

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 22,00 R$ 901,34

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 93,00 R$ 3.262,44

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 15,00 R$ 658,05

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 7,00 R$ 440,37

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 69,00 R$ 1.430,37

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 16,00 R$ 516,00
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 6,00 R$ 575,82

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 11,00 R$ 1.488,41

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 5,00 R$ 909,85

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 1,00 R$ 524,01

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 3,00 R$ 477,27

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 32,00 R$ 15.283,20

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 6,00 R$ 149,04

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 37,00 R$ 756,28

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 21,00 R$ 498,33

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 12,00 R$ 595,32

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 26,00 R$ 1.434,68

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 4,00 R$ 246,28

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 4,00 R$ 267,04

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 161,00 R$ 9.344,44

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 43,00 R$ 245,53

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 10,00 R$ 87,90

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 116,00 R$ 1.694,76

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 19,00 R$ 248,14

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 34,00 R$ 1.058,42

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 21,00 R$ 365,40

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 85,00 R$ 907,80

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 23,00 R$ 778,55

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 8,00 R$ 157,20

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 1,00 R$ 12,65

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 4,00 R$ 160,28

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 281,00 R$ 14.378,77

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 55,00 R$ 2.993,65

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 3,00 R$ 153,51

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 2,00 R$ 563,36

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 152,00 R$ 1.653,76

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 11,00 R$ 159,06

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 111,00 R$ 1.191,03

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 34,00 R$ 369,24

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 4,00 R$ 1.893,60

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 12,00 R$ 348,96

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 4,00 R$ 100,08

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 7,00 R$ 3.622,08

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 1,00 R$ 486,88

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 91,00 R$ 1.935,57
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 46,77 R$ 3.185,50

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 5,87 R$ 526,30

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 2,00 R$ 149,90

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 9,00 R$ 396,45

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 2,00 R$ 1.979,64

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 1,00 R$ 142,07

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 3,00 R$ 1.420,20

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 275,00 R$ 1.980,00

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 34,00 R$ 254,32

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 18,00 R$ 163,08

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 7,00 R$ 66,36

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 16,00 R$ 171,04

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 2,00 R$ 22,60

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 288,00 R$ 2.073,60

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 170,00 R$ 1.409,30

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 60,00 R$ 535,20

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 255,00 R$ 2.006,85

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 8,00 R$ 1.117,84

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 1,00 R$ 231,67

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 4,00 R$ 341,64

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 18,00 R$ 487,26

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 3,62 R$ 71,13

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 420,11 R$ 2.419,83

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 170,17 R$ 672,17

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 5,41 R$ 62,75

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 8,86 R$ 40,40

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 6,00 R$ 455,16

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 40,00 R$ 2.310,40

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 6,00 R$ 512,46

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 996,66 R$ 7.773,94

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 34,15 R$ 465,46

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 8,98 R$ 214,35

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 275,48 R$ 13.639,01

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 4,20 R$ 228,31

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 4,93 R$ 381,92

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 3,00 R$ 125,73

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 2,00 R$ 82,62

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 1,00 R$ 36,52

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 2,00 R$ 77,70

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 2,00 R$ 76,86

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 1,00 R$ 15,85

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 4,00 R$ 96,76

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 2,00 R$ 72,40

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 3,00 R$ 66,21

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 2,00 R$ 104,70

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 1,00 R$ 59,09

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 2,00 R$ 164,60

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 1,00 R$ 581,32

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 1,00 R$ 160,71

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 3,00 R$ 83,61

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 1,00 R$ 148,07

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 2,00 R$ 204,54

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 0,77 R$ 236,05

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 86,00 R$ 619,20

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 2,00 R$ 14,26

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 22,14 R$ 183,31
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 1,00 R$ 50,60

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 2,00 R$ 307,22

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 2,83 R$ 245,50

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 1,95 R$ 207,75

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 6,00 R$ 4.036,38

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 2,00 R$ 447,70

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 3,00 R$ 377,40

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 3,00 R$ 285,96

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 1,00 R$ 147,51

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 1,00 R$ 225,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 1,00 R$ 81,30

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 2,00 R$ 3.715,20

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 13,00 R$ 2.925,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 12,00 R$ 240,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 13,00 R$ 260,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 8,00 R$ 298,32

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 263,51 R$ 598,16

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 1,00 R$ 515,02

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 1,00 R$ 378,69

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 1,00 R$ 181,77

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 1,00 R$ 30,30

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 1,00 R$ 88,36

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 2,00 R$ 585,70

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 2,00 R$ 3.191,80

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 2,00 R$ 2.968,94

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 2,00 R$ 4.089,86

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 2.332.682,33

R$ 472.601,44

R$ 2.805.283,77

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 52,08 R$ 8.117,18

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 504,94 R$ 14.956,32

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 12,76 R$ 4.124,15

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 9,40 R$ 4.417,53

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 1,21 R$ 511,43

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 76,19 R$ 1.892,55

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 254,53 R$ 99,26

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 95,23 R$ 2.302,66

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 117,11 R$ 2.335,17

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 1,02 R$ 110,40

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 42,54 R$ 2.449,02

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 110,38 R$ 2.423,94

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 6,25 R$ 547,75

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 4,36 R$ 86,11

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 30,90 R$ 677,01

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 6,00 R$ 83,82

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

ÁGUAS CLARAS, ARNIQUEIRAS E VICENTE PIRES - RA XX, XXXIII E XXX

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 1,00 R$ 68,97

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 6,00 R$ 370,32

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 135,16 R$ 2.961,35

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 2,50 R$ 142,82

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 14,17 R$ 248,25

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 2,00 R$ 317,20

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 3,57 R$ 35,48

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 30,00 R$ 388,80

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 0,92 R$ 30,85

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 4,79 R$ 45,64

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 5,44 R$ 271,67

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 5,71 R$ 150,11

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 1,31 R$ 23,58

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 348,81 R$ 11.270,05

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 1.098,34 R$ 36.091,45

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 28,21 R$ 490,57

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 75,10 R$ 2.613,48

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 60,70 R$ 452,21

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 98,58 R$ 3.239,33

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 5,44 R$ 41,88

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 0,55 R$ 6,62

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 8,22 R$ 81,13

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 14,85 R$ 724,38

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 75,10 R$ 970,29

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 0,55 R$ 2,95

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 251,99 R$ 892,04

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 271,33 R$ 960,50

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 182,70 R$ 3.102,24

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 518,57 R$ 11.304,82

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 21,07 R$ 92,28

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 20,38 R$ 130,02

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 16,57 R$ 168,18

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,40 R$ 149,17

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 72,33 R$ 4.495,30

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 16,67 R$ 103,35

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 38,92 R$ 132,32

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 371,24 R$ 3.693,83

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 638,60 R$ 6.366,84

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 46,34 R$ 151,99

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 254,90 R$ 2.964,48

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 498,29 R$ 7.374,69
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 7,56 R$ 35,30

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 174,22 R$ 8.810,30

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 2,26 R$ 29,69

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 4,36 R$ 47,08

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 0,80 R$ 13,66

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 18,93 R$ 96,92

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 93,01 R$ 956,14

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 7,83 R$ 49,95

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 51,43 R$ 793,56

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 59,93 R$ 430,89

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 3,72 R$ 48,88

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 2,00 R$ 29,20

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 2,00 R$ 41,16

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 7,00 R$ 177,38

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 2,00 R$ 121,76

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 3,33 R$ 155,74

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 0,80 R$ 5,00

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 33,00 R$ 302,94

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 7,00 R$ 1.028,93

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 3,00 R$ 4,71

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 63,36 R$ 847,12

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 174,00 R$ 229,68

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 110,00 R$ 6.466,90

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 147,00 R$ 2.723,91

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 13,00 R$ 240,89

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 37,00 R$ 9.362,48

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 96,71 R$ 7.627,51

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 28,37 R$ 254,19

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 2.931,09 R$ 2.022,45

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 112,87 R$ 12.533,08

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 200,71 R$ 4.819,04
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 442,88 R$ 5.536,00

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 13,77 R$ 2.957,38

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 6,25 R$ 393,81

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 0,55 R$ 53,49

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 33,67 R$ 6.962,95

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 17,36 R$ 1.836,34

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 29,03 R$ 832,29

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 10,22 R$ 649,37

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 18,68 R$ 1.956,35

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 40,41 R$ 2.941,84

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 2,15 R$ 498,19

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,31 R$ 31,54

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 1,02 R$ 72,67

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 1,31 R$ 14,73

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,40 R$ 16,58

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,40 R$ 28,08

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 15,66 R$ 1.491,45

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 15,66 R$ 1.572,10

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 14,99 R$ 10.796,69

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 7,03 R$ 564,64

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 0,80 R$ 20,67

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 1,45 R$ 924,41

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 1,72 R$ 486,96

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 6,61 R$ 2.923,86

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 1,96 R$ 1.382,25

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 2,38 R$ 583,26

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,40 R$ 127,98

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 10,88 R$ 5.615,05

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 0,92 R$ 240,25

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 0,68 R$ 189,81

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 5,19 R$ 254,62

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 9,81 R$ 307,73

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 0,80 R$ 15,78
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 1,00 R$ 353,36

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 3,00 R$ 1.136,40

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 1,00 R$ 579,32

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 3,00 R$ 1.549,56

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 2,00 R$ 2.032,50

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 3,00 R$ 1.883,64

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 2,77 R$ 450,62

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 5,44 R$ 83,88

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 10,00 R$ 2.029,80

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 2,00 R$ 356,92

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 3,00 R$ 1.131,18

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 1,00 R$ 15,33

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 2,00 R$ 160,12

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 3,20 R$ 134,24

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 4,00 R$ 643,12

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 5,00 R$ 1.016,25

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 3,00 R$ 128,79

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 6,00 R$ 175,74

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 15,00 R$ 1.132,05

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 10,00 R$ 1.470,90

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 10,00 R$ 847,90

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 10,00 R$ 345,10

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 5,00 R$ 271,00

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 57,00 R$ 233,13

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 2,00 R$ 121,22

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 1,00 R$ 21,53

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 2,00 R$ 58,94

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 1,00 R$ 19,80

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 1,21 R$ 96,31

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 10,22 R$ 923,07

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,31 R$ 39,43

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 0,68 R$ 127,81

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 0,55 R$ 119,21

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 5,71 R$ 102,78

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 0,55 R$ 211,32
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 18,68 R$ 5.082,08

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 6,34 R$ 346,48

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 93,54 R$ 9.755,28

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 32,22 R$ 1.473,09

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 212,76 R$ 16.505,92

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 691,70 R$ 39.710,49

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 495,36 R$ 60.488,40

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 1,02 R$ 73,66

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 70,49 R$ 3.042,34

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 3,48 R$ 266,63

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 15,90 R$ 1.398,88

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 3,20 R$ 362,84

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 5,71 R$ 502,59

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 2,90 R$ 49,35

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 729,73 R$ 6.895,94

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 5,71 R$ 481,35

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 1,60 R$ 122,38

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 252,00 R$ 1.940,40

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 147,00 R$ 1.131,90

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 21,89 R$ 253,48

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 21,00 R$ 238,35

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 20,96 R$ 732,55

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 25,70 R$ 898,21

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 46,34 R$ 1.619,58

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 0,80 R$ 27,94

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 566,00 R$ 7.358,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 360,00 R$ 4.568,40

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 252,00 R$ 26.258,40

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 1.016,57 R$ 38.517,83

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 120,17 R$ 2.747,08

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 192,64 R$ 8.408,73

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 10,75 R$ 606,51

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 21,42 R$ 1.156,03

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 182,29 R$ 21.991,46

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 212,91 R$ 25.879,21

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 1,96 R$ 144,78

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 17,22 R$ 1.183,35

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 20,67 R$ 1.197,82

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 41,36 R$ 2.033,67

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 498,29 R$ 60.318,00

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 468,48 R$ 70.567,14

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 218,36 R$ 32.378,42

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 496,44 R$ 25.834,73
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 29,03 R$ 2.960,18

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 48,11 R$ 1.946,53

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 29,03 R$ 2.960,18

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 10,75 R$ 604,36

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 108,13 R$ 506,04

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 96,71 R$ 818,16

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 63,07 R$ 456,62

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 1,31 R$ 9,14

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 78,01 R$ 1.298,08

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 56,97 R$ 2.768,74

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 44,91 R$ 1.931,57

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 64,80 R$ 2.519,42

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 31,95 R$ 1.900,38

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 35,24 R$ 1.563,95

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 75,92 R$ 3.376,16

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 23,59 R$ 1.345,10

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 24,01 R$ 1.158,00

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 8,99 R$ 582,19

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 69,43 R$ 3.940,84

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 109,84 R$ 1.496,02

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 17,12 R$ 113,67

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 47,82 R$ 8.665,46

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 11,81 R$ 476,06

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 735,83 R$ 42.111,55

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 105,85 R$ 3.244,30

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 284,47 R$ 4.252,82

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 133,83 R$ 4.341,44

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 380,00 R$ 7.296,00

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 26,77 R$ 2.345,85

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 9,26 R$ 180,47

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 797,42 R$ 7.918,38

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 929,37 R$ 33.959,17

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 761,53 R$ 22.396,59

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 31,26 R$ 555,17

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 48,65 R$ 939,43

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 501,19 R$ 18.313,48
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 368,60 R$ 7.324,08

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 1.322,60 R$ 35.882,13

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 228,31 R$ 2.360,72

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 253,97 R$ 16.843,29

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 412,57 R$ 8.177,13

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 9,40 R$ 301,92

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 27,40 R$ 550,74

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 5,59 R$ 351,72

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 217,92 R$ 5.617,97

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 761,53 R$ 19.457,09

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 501,19 R$ 20.448,55

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 9,40 R$ 167,69

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 18,68 R$ 2.221,98

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 27,72 R$ 3.234,92

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 78,01 R$ 9.279,28

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 1,45 R$ 52,06

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 0,68 R$ 24,84

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 104,28 R$ 4.192,05

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 76,46 R$ 2.822,13

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 97,13 R$ 10.931,01

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 12,82 R$ 576,25

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 97,39 R$ 4.853,91

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 145,98 R$ 2.459,76

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 5,84 R$ 47,82

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 20,67 R$ 711,04

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,40 R$ 20,60

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 1,60 R$ 72,84

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 56,97 R$ 2.489,01

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 161,89 R$ 7.903,46

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 16,46 R$ 975,91

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 14,85 R$ 1.204,18

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 7,83 R$ 1.818,28

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 2,69 R$ 2.009,29

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 4,24 R$ 2.504,05

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 27,32 R$ 14.479,32

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 16,79 R$ 2.099,92

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 2,00 R$ 157,76

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 4,00 R$ 306,24

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 1,00 R$ 70,85
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 5,00 R$ 243,85

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 1,00 R$ 101,31

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 30,00 R$ 18.499,50

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 0,92 R$ 337,06

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 12,04 R$ 2.167,20

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 5,44 R$ 979,20

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 13,27 R$ 6.313,60

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 8,35 R$ 1.045,25

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,40 R$ 559,23

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 1,21 R$ 503,58

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 3,33 R$ 1.385,91

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 2,00 R$ 5.140,48

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 1,00 R$ 1.689,72

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 35,24 R$ 29.303,82

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 221,52 R$ 41.189,42

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 64,94 R$ 4.234,08

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 18,03 R$ 6.975,44

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 98,87 R$ 7.510,16

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 170,13 R$ 1.483,53

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,31 R$ 84,46
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 1,60 R$ 1.065,92

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 3,20 R$ 2.131,84

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 6,61 R$ 3.562,65

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 1,00 R$ 2.596,87

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 759,28 R$ 9.726,37

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 79,76 R$ 1.021,72

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 30,90 R$ 1.768,71

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 11,69 R$ 562,75

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 79,76 R$ 8.021,46

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 51,43 R$ 12.283,54

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 37,01 R$ 3.207,65

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 9,40 R$ 92,59

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 38,92 R$ 1.790,70

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 15,66 R$ 140,31

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 10,75 R$ 2.442,83

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 2,15 R$ 1.823,65

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 16,33 R$ 648,62

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 169,05 R$ 2.796,08

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 171,97 R$ 3.078,26

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 3,98 R$ 2.133,59

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 1,02 R$ 627,62

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 112,71 R$ 1.594,84

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 1,02 R$ 613,85

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 48,24 R$ 4.541,79

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 243,52 R$ 4.027,82

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 25,98 R$ 465,04

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 2,50 R$ 1.538,30

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 4,51 R$ 2.177,60

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 7,69 R$ 736,70

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 15,22 R$ 2.111,31

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 75,40 R$ 3.901,95

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 2,00 R$ 588,36

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 127,08 R$ 2.164,17

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 127,48 R$ 6.713,09

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 357,32 R$ 5.324,06

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 97,79 R$ 2.446,70

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 1,60 R$ 100,01

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 41,85 R$ 2.042,28

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 3,83 R$ 227,19

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 3,33 R$ 224,84

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 6,25 R$ 573,75

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 3,00 R$ 166,59

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 2,00 R$ 104,44

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 2,00 R$ 125,54

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 1,00 R$ 106,09

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 2,00 R$ 150,10

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 1,00 R$ 92,39

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 1,00 R$ 107,39

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 4,00 R$ 123,04

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 1,00 R$ 37,71

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 2,00 R$ 86,86

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 1,00 R$ 58,45

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 10,00 R$ 384,30

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 4,00 R$ 187,36

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 5,00 R$ 278,35

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 2,00 R$ 146,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 5,08 R$ 107,44

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 25,70 R$ 626,56

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 7,03 R$ 235,78

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 0,68 R$ 7,62

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 7,44 R$ 95,67

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 6,25 R$ 124,00

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 15,72 R$ 88,66

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 4,92 R$ 55,20
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 1,96 R$ 33,63

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 25,46 R$ 483,48

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 8,22 R$ 250,13

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 49,94 R$ 2.474,52

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 1,96 R$ 133,75

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 2,00 R$ 44,24

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 3,00 R$ 86,22

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 4,00 R$ 184,68

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 1,00 R$ 67,02

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 1,00 R$ 349,79

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 2,00 R$ 13,74

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 1,00 R$ 6,34

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 1,00 R$ 9,07

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 1,00 R$ 8,46

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 7,00 R$ 75,95

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 4,00 R$ 168,12

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 1,00 R$ 6,08

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 1,00 R$ 6,81

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 1,00 R$ 11,03

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 4,00 R$ 59,08

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 2,00 R$ 38,48

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 1,00 R$ 30,42

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 2,00 R$ 47,76

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 2,00 R$ 8,28

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 1,00 R$ 5,18

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 2,00 R$ 25,10

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 2,00 R$ 51,42

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 5,00 R$ 71,80

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 1,00 R$ 8,26

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 10,00 R$ 98,20

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 4,00 R$ 42,60

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 3,00 R$ 50,79

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 1,00 R$ 13,57
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 3,00 R$ 26,97

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 2,00 R$ 19,64

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 2,00 R$ 20,30

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 1,00 R$ 12,57

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 1,00 R$ 5,59

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 2,00 R$ 12,84

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 1,00 R$ 10,42

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 6,00 R$ 89,34

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 1,00 R$ 17,55

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 1,00 R$ 42,62

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 5,00 R$ 532,20

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 2,00 R$ 169,98

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 1,00 R$ 6,20

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 2,00 R$ 33,32

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 4,00 R$ 42,08

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 6,00 R$ 43,86

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 2,00 R$ 39,14

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 2,00 R$ 25,82

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 1,00 R$ 7,53

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 1,00 R$ 10,01

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 4,00 R$ 27,00

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 1,00 R$ 19,01

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 1,00 R$ 4,47

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 1,00 R$ 7,37

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 1,00 R$ 6,69

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 3,00 R$ 32,16
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 6,00 R$ 72,24

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 4,00 R$ 151,16

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 2,00 R$ 46,82

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 2,00 R$ 42,62

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 4,00 R$ 132,64

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 2,00 R$ 122,68

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 5,00 R$ 96,85

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 6,00 R$ 81,42

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 3,00 R$ 63,72

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 1,00 R$ 15,39

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 1,00 R$ 12,46

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 3,00 R$ 23,70

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 1,00 R$ 16,34

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 1,00 R$ 12,35

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 4,00 R$ 94,20

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 2,00 R$ 45,84

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 2,00 R$ 98,66

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 2,00 R$ 165,64

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 1,00 R$ 108,73

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 1,00 R$ 36,81

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 1,00 R$ 48,52

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 2,00 R$ 19,76

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 5,00 R$ 40,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 3,00 R$ 34,20

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 2,00 R$ 24,46

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 2,00 R$ 25,76

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 1,00 R$ 17,86

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 2,00 R$ 46,92

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 2,00 R$ 96,18

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 1,00 R$ 71,30

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 1,00 R$ 89,62

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 1,00 R$ 13,44

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 2,00 R$ 213,58

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 1,00 R$ 11,17

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 1,00 R$ 13,38

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 1,00 R$ 9,76

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 2,00 R$ 994,84

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 1,00 R$ 495,99

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 4,00 R$ 1.992,40

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 1,00 R$ 779,05

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 5,00 R$ 1.581,65

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 1,00 R$ 791,96

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 1,00 R$ 2.543,08

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 1,00 R$ 690,94

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 1,00 R$ 889,05

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 9,00 R$ 259,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 5,00 R$ 330,80

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 9,00 R$ 1.014,66

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 6,00 R$ 973,44

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 2,00 R$ 225,48

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 2,00 R$ 174,24

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 2,00 R$ 207,40

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 1,00 R$ 461,72

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 1,00 R$ 592,61

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 1,00 R$ 98,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 1,00 R$ 88,53

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 1,00 R$ 96,12

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 2,00 R$ 202,06

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 4,00 R$ 425,72

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 5,00 R$ 346,15

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 2,00 R$ 267,38

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 2,00 R$ 238,96

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 1,00 R$ 164,99

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 3,00 R$ 987,09

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 2,00 R$ 798,66

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 1,00 R$ 188,49

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 1,00 R$ 154,11

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 2,00 R$ 337,10

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 1,00 R$ 236,67

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 1,00 R$ 118,75

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 1,00 R$ 150,53

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 4,00 R$ 170,84

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 2,00 R$ 200,82

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 4,00 R$ 1.558,04

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 7,00 R$ 314,16

 Página 16  de



11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 1,00 R$ 161,56

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 4,00 R$ 349,64

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 4,00 R$ 142,08

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 2,00 R$ 106,06

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 2,00 R$ 114,04

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 3,00 R$ 474,27

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 7,00 R$ 1.410,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 2,00 R$ 50,64

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 9,00 R$ 530,82

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 1,00 R$ 630,79

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 2,00 R$ 154,88

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 12,57 R$ 606,12

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 4,92 R$ 124,37

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 6,88 R$ 216,30

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 5,08 R$ 329,74

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 4,36 R$ 600,89

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 7,03 R$ 1.502,38

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 18,42 R$ 1.620,96

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 3,00 R$ 106,53

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 2,00 R$ 72,96

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 2,00 R$ 65,06

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 3,00 R$ 128,79

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 1,00 R$ 123,94

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 1,00 R$ 66,02

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 5,00 R$ 138,30

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 1,00 R$ 38,10

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 1,00 R$ 32,64

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 2,00 R$ 86,10

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 2,00 R$ 149,20

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 2,00 R$ 233,40

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 1,00 R$ 85,15

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 2,00 R$ 290,36

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,40 R$ 41,86

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 1,00 R$ 17,34

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 3,48 R$ 180,09

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 6,76 R$ 302,03

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 1,60 R$ 90,16

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 75,92 R$ 22.854,19

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 196,00 R$ 6.885,48

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 88,91 R$ 973,56

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 81,00 R$ 532,17

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 9,94 R$ 214,50

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 27,72 R$ 751,48

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 3,08 R$ 39,70

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 6,25 R$ 210,81

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 2,90 R$ 63,53

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 20,38 R$ 769,75

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 17,12 R$ 465,83

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 12,97 R$ 712,05

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 1,45 R$ 119,72

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 0,80 R$ 110,25

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 29,83 R$ 3.579,89

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 1,00 R$ 17,40

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 2,00 R$ 21,42

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 3,00 R$ 46,68

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 1,00 R$ 10,23

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 1,00 R$ 23,25

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 3,00 R$ 63,66

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 10,00 R$ 280,50

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 5,00 R$ 52,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 3,00 R$ 44,61

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 3,00 R$ 28,62

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 1,00 R$ 22,33

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 2,00 R$ 40,60

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 3,00 R$ 81,78

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 1,00 R$ 28,52

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 2,00 R$ 63,24

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 3,00 R$ 148,17

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 1,00 R$ 15,24

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 1,00 R$ 26,13

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 5,00 R$ 250,85

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 2,00 R$ 15,64

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 3,00 R$ 28,05

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 1,00 R$ 15,47

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 2,00 R$ 35,78

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 1,00 R$ 18,73

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 2,00 R$ 67,08

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 1,00 R$ 11,92

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 2,00 R$ 26,50
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 2,00 R$ 45,70

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 1,00 R$ 57,86

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 2,00 R$ 30,30

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 1,00 R$ 23,91

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 1,00 R$ 16,79

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 2,00 R$ 85,16

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 2,00 R$ 115,52

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 2,00 R$ 256,44

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 3,00 R$ 113,28

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 2,00 R$ 92,08

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 1,00 R$ 815,01

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 1,00 R$ 574,11

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 15,90 R$ 1.378,05

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 0,92 R$ 523,01

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 2,15 R$ 587,31

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 2,00 R$ 798,22

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 2,00 R$ 759,52

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 2,00 R$ 1.738,54

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 2,00 R$ 2.408,86

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 12,04 R$ 3.183,25

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 4,00 R$ 646,16

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 4,36 R$ 109,34

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 2,00 R$ 160,62

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 6,61 R$ 868,95

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 2,00 R$ 4.016,18

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 1,00 R$ 2.476,90

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 2,38 R$ 922,25

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 201,92 R$ 14.386,80

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 1,00 R$ 17.937,82

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 1,00 R$ 723,88

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 1,00 R$ 400,83

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 2,00 R$ 44.980,82

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 2,00 R$ 73.046,86

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 2,00 R$ 822,06

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 2,00 R$ 952,74

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 2,00 R$ 978,76

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 3,00 R$ 3.411,84

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 1,00 R$ 805,31

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 1,00 R$ 1.749,77

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 2,00 R$ 669,22

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 2,00 R$ 1.124,72

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 1,00 R$ 812,18

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 143,75 R$ 1.667,50

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 31,84 R$ 346,73

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 680,85 R$ 10.389,77

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 316,93 R$ 5.254,69

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 37,01 R$ 565,51

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 47,93 R$ 941,82

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 23,19 R$ 483,51

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 13,77 R$ 268,65

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 33,12 R$ 790,57

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 25,03 R$ 513,86
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 47,58 R$ 1.459,27

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 14,33 R$ 615,61

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 9,58 R$ 504,67

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 16,19 R$ 1.295,84

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 54,48 R$ 1.180,03

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 65,58 R$ 2.302,51

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 15,22 R$ 96,34

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 30,20 R$ 284,18

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 273,71 R$ 3.161,35

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 70,88 R$ 506,08

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 83,19 R$ 847,70

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 86,78 R$ 1.273,93

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 46,10 R$ 475,29

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 93,97 R$ 1.239,46

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 168,02 R$ 636,79

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 9.312,53 R$ 47.680,15

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 2.463,57 R$ 18.575,31

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 1.024,63 R$ 10.922,55

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 427,69 R$ 7.292,11

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 720,07 R$ 19.269,07

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 377,72 R$ 11.116,29

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 172,92 R$ 7.043,03

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 14,33 R$ 847,61

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 80,92 R$ 6.628,96

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 56,58 R$ 5.993,51

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 150,49 R$ 1.092,55

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 150,49 R$ 1.476,30

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 32,73 R$ 255,62

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 9,26 R$ 85,93

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 126,53 R$ 1.174,19

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 206,00 R$ 7.131,72

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 28,00 R$ 1.221,36

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 6,00 R$ 152,88

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 35,00 R$ 1.074,15

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 2,00 R$ 40,16

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 6,00 R$ 127,62

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 28,00 R$ 790,72

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 1,00 R$ 26,74

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 3,00 R$ 85,29

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 9,00 R$ 349,11

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 2,00 R$ 59,30

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 20,00 R$ 819,40

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 82,00 R$ 2.876,56

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 13,00 R$ 570,31

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 6,00 R$ 377,46

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 61,00 R$ 1.264,53

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 14,00 R$ 451,50
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 5,00 R$ 479,85

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 10,00 R$ 1.353,10

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 5,00 R$ 909,85

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 1,00 R$ 524,01

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 3,00 R$ 477,27

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 28,00 R$ 13.372,80

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 5,00 R$ 124,20

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 33,00 R$ 674,52

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 19,00 R$ 450,87

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 10,00 R$ 496,10

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 23,00 R$ 1.269,14

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 4,00 R$ 246,28

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 3,00 R$ 200,28

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 143,00 R$ 8.299,72

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 38,00 R$ 216,98

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 9,00 R$ 79,11

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 102,00 R$ 1.490,22

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 17,00 R$ 222,02

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 30,00 R$ 933,90

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 19,00 R$ 330,60

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 75,00 R$ 801,00

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 20,00 R$ 677,00

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 7,00 R$ 137,55

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 1,00 R$ 12,65

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 3,00 R$ 120,21

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 249,00 R$ 12.741,33

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 49,00 R$ 2.667,07

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 2,00 R$ 102,34

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 2,00 R$ 563,36

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 134,00 R$ 1.457,92

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 10,00 R$ 144,60

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 98,00 R$ 1.051,54

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 30,00 R$ 325,80

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 4,00 R$ 1.893,60

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 10,00 R$ 290,80

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 4,00 R$ 100,08

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 7,00 R$ 3.622,08

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 1,00 R$ 486,88

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 81,00 R$ 1.722,87
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 41,36 R$ 2.817,02

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 5,19 R$ 465,33

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 2,00 R$ 149,90

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 8,00 R$ 352,40

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 2,00 R$ 1.979,64

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 1,00 R$ 142,07

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 2,00 R$ 946,80

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 244,00 R$ 1.756,80

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 30,00 R$ 224,40

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 16,00 R$ 144,96

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 6,00 R$ 56,88

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 14,00 R$ 149,66

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 2,00 R$ 22,60

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 255,00 R$ 1.836,00

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 150,00 R$ 1.243,50

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 53,00 R$ 472,76

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 226,00 R$ 1.778,62

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 7,00 R$ 978,11

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 1,00 R$ 231,67

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 4,00 R$ 341,64

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 16,00 R$ 433,12

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 3,20 R$ 62,88

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 371,53 R$ 2.140,01

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 150,49 R$ 594,43

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 4,79 R$ 55,56

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 7,83 R$ 35,70

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 6,00 R$ 455,16

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 35,00 R$ 2.021,60

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 6,00 R$ 512,46

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 881,43 R$ 6.875,15

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 30,20 R$ 411,62

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 7,94 R$ 189,52

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 243,63 R$ 12.062,12

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 3,72 R$ 202,21

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 4,36 R$ 337,76

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 2,00 R$ 83,82

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 2,00 R$ 82,62

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 1,00 R$ 36,52

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 2,00 R$ 77,70

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 2,00 R$ 76,86

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 1,00 R$ 15,85

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 4,00 R$ 96,76

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 2,00 R$ 72,40

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 2,00 R$ 44,14

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 1,00 R$ 52,35

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 1,00 R$ 59,09

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 2,00 R$ 164,60

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 1,00 R$ 581,32

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 1,00 R$ 160,71

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 3,00 R$ 83,61

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 1,00 R$ 148,07

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 2,00 R$ 204,54

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 0,68 R$ 208,46

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 76,00 R$ 547,20

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 2,00 R$ 14,26

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 19,58 R$ 162,12
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 1,00 R$ 50,60

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 2,00 R$ 307,22

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 2,50 R$ 216,87

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 1,72 R$ 183,24

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 5,00 R$ 3.363,65

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 2,00 R$ 447,70

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 3,00 R$ 377,40

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 3,00 R$ 285,96

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 1,00 R$ 147,51

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 1,00 R$ 225,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 1,00 R$ 81,30

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 2,00 R$ 3.715,20

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 11,00 R$ 2.475,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 10,00 R$ 200,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 11,00 R$ 220,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 7,00 R$ 261,03

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 233,04 R$ 529,00

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 1,00 R$ 515,02

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 1,00 R$ 378,69

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 1,00 R$ 181,77

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 1,00 R$ 30,30

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 1,00 R$ 88,36

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 2,00 R$ 585,70

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 2,00 R$ 3.191,80

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 2,00 R$ 2.968,94

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 1,00 R$ 2.044,93

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 2.106.244,40

R$ 426.725,12

R$ 2.532.969,52

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 33,97 R$ 5.294,56

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 329,41 R$ 9.757,12

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 8,32 R$ 2.689,10

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 6,13 R$ 2.880,79

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 0,79 R$ 333,90

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 49,70 R$ 1.234,54

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 166,04 R$ 64,75

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 62,12 R$ 1.502,06

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 76,40 R$ 1.523,41

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 0,67 R$ 72,52

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 27,75 R$ 1.597,56

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 72,01 R$ 1.581,33

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 4,08 R$ 357,57

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 2,84 R$ 56,09

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 20,16 R$ 441,70

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 4,00 R$ 55,88

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

LAGO NORTE E VARJÃO - RA XVIII E XXIII

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 1,00 R$ 68,97

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 4,00 R$ 246,88

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 88,17 R$ 1.931,80

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 1,63 R$ 93,12

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 9,24 R$ 161,88

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 1,00 R$ 158,60

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 2,33 R$ 23,16

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 19,00 R$ 246,24

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 0,60 R$ 20,12

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 3,12 R$ 29,73

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 3,55 R$ 177,28

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 3,72 R$ 97,79

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 0,86 R$ 15,48

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 227,55 R$ 7.352,14

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 716,53 R$ 23.545,17

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 18,40 R$ 319,97

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 48,99 R$ 1.704,85

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 39,59 R$ 294,94

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 64,31 R$ 2.113,22

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 3,55 R$ 27,33

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 0,36 R$ 4,33

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 5,36 R$ 52,90

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 9,69 R$ 472,67

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 48,99 R$ 632,95

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 0,36 R$ 1,93

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 164,39 R$ 581,94

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 177,00 R$ 626,58

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 119,19 R$ 2.023,84

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 338,30 R$ 7.374,94

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 13,74 R$ 60,18

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 13,30 R$ 84,85

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 10,81 R$ 109,72

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,26 R$ 96,96

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 47,19 R$ 2.932,85

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 10,88 R$ 67,45

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 25,39 R$ 86,32

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 242,19 R$ 2.409,79

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 416,60 R$ 4.153,50

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 30,23 R$ 99,15

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 166,29 R$ 1.933,95

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 325,07 R$ 4.811,03
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 4,93 R$ 23,02

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 113,65 R$ 5.747,28

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 1,48 R$ 19,44

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 2,84 R$ 30,67

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 0,52 R$ 8,88

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 12,35 R$ 63,23

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 60,68 R$ 623,79

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 5,11 R$ 32,60

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 33,55 R$ 517,67

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 39,09 R$ 281,05

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 2,42 R$ 31,79

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 1,00 R$ 14,60

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 2,00 R$ 41,16

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 5,00 R$ 126,70

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 1,00 R$ 60,88

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 2,17 R$ 101,49

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 0,52 R$ 3,25

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 22,00 R$ 201,96

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 5,00 R$ 734,95

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 2,00 R$ 3,14

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 41,33 R$ 552,58

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 114,00 R$ 150,48

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 72,00 R$ 4.232,88

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 96,00 R$ 1.778,88

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 8,00 R$ 148,24

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 24,00 R$ 6.072,96

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 63,09 R$ 4.975,90

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 18,50 R$ 165,76

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 1.912,16 R$ 1.319,39

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 73,63 R$ 8.175,87

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 130,94 R$ 3.143,86
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 288,92 R$ 3.611,50

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 8,98 R$ 1.928,63

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 4,08 R$ 257,08

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 0,36 R$ 35,01

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 21,96 R$ 4.541,32

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 11,32 R$ 1.197,42

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 18,93 R$ 542,72

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 6,67 R$ 423,81

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 12,18 R$ 1.275,61

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 26,36 R$ 1.919,00

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 1,40 R$ 324,40

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,20 R$ 20,35

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 0,67 R$ 47,73

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 0,86 R$ 9,67

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,26 R$ 10,77

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,26 R$ 18,25

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 10,21 R$ 972,40

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 10,21 R$ 1.024,98

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 9,77 R$ 7.036,94

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 4,58 R$ 367,86

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 0,52 R$ 13,43

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 0,94 R$ 599,27

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 1,12 R$ 317,09

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 4,31 R$ 1.906,48

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 1,28 R$ 902,69

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 1,55 R$ 379,85

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,26 R$ 83,19

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 7,10 R$ 3.664,23

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 0,60 R$ 156,69

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 0,44 R$ 122,82

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 3,39 R$ 166,31

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 6,40 R$ 200,76

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 0,52 R$ 10,25

 Página 4  de



11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 1,00 R$ 353,36

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 2,00 R$ 757,60

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 1,00 R$ 579,32

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 2,00 R$ 1.033,04

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 2,00 R$ 2.032,50

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 2,00 R$ 1.255,76

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 1,80 R$ 292,82

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 3,55 R$ 54,74

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 7,00 R$ 1.420,86

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 1,00 R$ 178,46

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 2,00 R$ 754,12

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 1,00 R$ 15,33

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 2,00 R$ 160,12

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 2,09 R$ 87,67

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 3,00 R$ 482,34

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 3,00 R$ 609,75

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 2,00 R$ 85,86

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 4,00 R$ 117,16

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 10,00 R$ 754,70

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 7,00 R$ 1.029,63

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 7,00 R$ 593,53

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 7,00 R$ 241,57

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 4,00 R$ 216,80

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 38,00 R$ 155,42

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 1,00 R$ 60,61

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 1,00 R$ 21,53

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 1,00 R$ 29,47

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 1,00 R$ 19,80

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 0,79 R$ 62,88

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 6,67 R$ 602,43

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,20 R$ 25,44

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 0,44 R$ 82,70

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 0,36 R$ 78,03

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 3,72 R$ 66,96

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 0,36 R$ 138,32

 Página 5  de



11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 12,18 R$ 3.313,69

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 4,14 R$ 226,25

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 61,02 R$ 6.363,77

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 21,02 R$ 961,03

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 138,80 R$ 10.768,10

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 451,25 R$ 25.906,26

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 323,16 R$ 39.461,06

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 0,67 R$ 48,38

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 45,98 R$ 1.984,49

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 2,27 R$ 173,92

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 10,37 R$ 912,35

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 2,09 R$ 236,98

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 3,72 R$ 327,43

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 1,89 R$ 32,16

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 476,06 R$ 4.498,76

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 3,72 R$ 313,59

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 1,05 R$ 80,31

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 165,00 R$ 1.270,50

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 96,00 R$ 739,20

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 14,28 R$ 165,36

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 14,00 R$ 158,90

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 13,67 R$ 477,76

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 16,76 R$ 585,76

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 30,23 R$ 1.056,53

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 0,52 R$ 18,16

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 369,00 R$ 4.797,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 235,00 R$ 2.982,15

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 164,00 R$ 17.088,80

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 663,18 R$ 25.127,89

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 78,39 R$ 1.791,99

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 125,67 R$ 5.485,49

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 7,01 R$ 395,50

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 13,98 R$ 754,50

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 118,92 R$ 14.346,50

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 138,89 R$ 16.882,07

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 1,28 R$ 94,55

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 11,23 R$ 771,72

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 13,48 R$ 781,16

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 26,98 R$ 1.326,60

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 325,07 R$ 39.349,72

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 305,62 R$ 46.035,54

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 142,45 R$ 21.122,48

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 323,87 R$ 16.854,19
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 18,93 R$ 1.930,29

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 31,38 R$ 1.269,63

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 18,93 R$ 1.930,29

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 7,01 R$ 394,10

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 70,54 R$ 330,12

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 63,09 R$ 533,74

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 41,14 R$ 297,85

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 0,86 R$ 6,00

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 50,89 R$ 846,80

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 37,17 R$ 1.806,46

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 29,30 R$ 1.260,19

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 42,27 R$ 1.643,45

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 20,84 R$ 1.239,56

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 22,99 R$ 1.020,29

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 49,53 R$ 2.202,59

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 15,39 R$ 877,53

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 15,66 R$ 755,28

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 5,87 R$ 380,14

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 45,29 R$ 2.570,66

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 71,65 R$ 975,87

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 11,17 R$ 74,16

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 31,19 R$ 5.651,93

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 7,70 R$ 310,38

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 480,03 R$ 27.472,11

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 69,05 R$ 2.116,38

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 185,58 R$ 2.774,42

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 87,30 R$ 2.832,01

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 247,90 R$ 4.759,68

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 17,46 R$ 1.530,01

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 6,04 R$ 117,71

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 520,22 R$ 5.165,78

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 606,29 R$ 22.153,83

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 496,80 R$ 14.610,88

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 20,39 R$ 362,12

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 31,73 R$ 612,70

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 326,96 R$ 11.947,11
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 240,47 R$ 4.778,13

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 862,83 R$ 23.408,57

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 148,94 R$ 1.540,03

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 165,68 R$ 10.987,89

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 269,15 R$ 5.334,55

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 6,13 R$ 196,89

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 17,87 R$ 359,18

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 3,65 R$ 229,65

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 142,16 R$ 3.664,88

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 496,80 R$ 12.693,24

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 326,96 R$ 13.339,96

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 6,13 R$ 109,35

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 12,18 R$ 1.448,81

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 18,08 R$ 2.109,93

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 50,89 R$ 6.053,36

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 0,94 R$ 33,75

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 0,44 R$ 16,07

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 68,03 R$ 2.734,80

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 49,88 R$ 1.841,07

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 63,36 R$ 7.130,53

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 8,36 R$ 375,78

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 63,53 R$ 3.166,33

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 95,23 R$ 1.604,62

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 3,81 R$ 31,20

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 13,48 R$ 463,71

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,26 R$ 13,39

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 1,05 R$ 47,80

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 37,17 R$ 1.623,95

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 105,61 R$ 5.155,88

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 10,74 R$ 636,77

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 9,69 R$ 785,76

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 5,11 R$ 1.186,64

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 1,75 R$ 1.307,16

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 2,77 R$ 1.635,90

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 17,82 R$ 9.444,42

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 10,95 R$ 1.369,51

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 1,00 R$ 78,88

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 3,00 R$ 229,68

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 1,00 R$ 70,85
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 4,00 R$ 195,08

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 1,00 R$ 101,31

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 20,00 R$ 12.333,00

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 0,60 R$ 219,82

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 7,85 R$ 1.413,00

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 3,55 R$ 639,00

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 8,66 R$ 4.120,25

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 5,44 R$ 680,97

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,26 R$ 363,50

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 0,79 R$ 328,79

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 2,17 R$ 903,13

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 1,00 R$ 2.570,24

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 1,00 R$ 1.689,72

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 22,99 R$ 19.117,33

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 144,52 R$ 26.872,04

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 42,37 R$ 2.762,52

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 11,76 R$ 4.549,70

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 64,50 R$ 4.899,42

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 110,98 R$ 967,74

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,20 R$ 54,49
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 1,05 R$ 699,51

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 2,09 R$ 1.392,35

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 4,31 R$ 2.323,00

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 1,00 R$ 2.596,87

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 495,33 R$ 6.345,17

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 52,03 R$ 666,50

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 20,16 R$ 1.153,95

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 7,62 R$ 366,82

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 52,03 R$ 5.232,65

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 33,55 R$ 8.013,08

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 24,14 R$ 2.092,21

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 6,13 R$ 60,38

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 25,39 R$ 1.168,19

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 10,21 R$ 91,48

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 7,01 R$ 1.592,95

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 1,40 R$ 1.187,49

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 10,65 R$ 423,01

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 110,28 R$ 1.824,03

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 112,19 R$ 2.008,20

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 2,59 R$ 1.388,44

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 0,67 R$ 412,26

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 73,53 R$ 1.040,44

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 0,67 R$ 403,21

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 31,47 R$ 2.962,90

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 158,87 R$ 2.627,70

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 16,95 R$ 303,40

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 1,63 R$ 1.002,97

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 2,94 R$ 1.419,54

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 5,01 R$ 479,95

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 9,93 R$ 1.377,48

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 49,18 R$ 2.545,06

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 1,00 R$ 294,18

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 82,90 R$ 1.411,78

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 83,16 R$ 4.379,20

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 233,11 R$ 3.473,33

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 63,79 R$ 1.596,02

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 1,05 R$ 65,63

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 27,30 R$ 1.332,24

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 2,50 R$ 148,30

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 2,17 R$ 146,51

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 4,08 R$ 374,54

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 2,00 R$ 111,06

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 2,00 R$ 104,44

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 2,00 R$ 125,54

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 1,00 R$ 106,09

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 1,00 R$ 75,05

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 1,00 R$ 92,39

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 1,00 R$ 107,39

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 3,00 R$ 92,28

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 1,00 R$ 37,71

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 2,00 R$ 86,86

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 1,00 R$ 58,45

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 7,00 R$ 269,01

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 3,00 R$ 140,52

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 3,00 R$ 167,01

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 3,31 R$ 70,00

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 16,76 R$ 408,60

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 4,58 R$ 153,61

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 0,44 R$ 4,93

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 4,85 R$ 62,37

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 4,08 R$ 80,94

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 10,26 R$ 57,86

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 3,21 R$ 36,01
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 1,28 R$ 21,96

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 16,61 R$ 315,42

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 5,36 R$ 163,10

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 32,58 R$ 1.614,33

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 1,28 R$ 87,34

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 2,00 R$ 44,24

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 2,00 R$ 57,48

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 3,00 R$ 138,51

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 1,00 R$ 67,02

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 1,00 R$ 349,79

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 2,00 R$ 13,74

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 1,00 R$ 6,34

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 1,00 R$ 9,07

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 1,00 R$ 8,46

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 5,00 R$ 54,25

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 3,00 R$ 126,09

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 1,00 R$ 6,08

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 1,00 R$ 6,81

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 1,00 R$ 11,03

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 3,00 R$ 44,31

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 2,00 R$ 38,48

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 1,00 R$ 30,42

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 2,00 R$ 47,76

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 1,00 R$ 4,14

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 1,00 R$ 5,18

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 1,00 R$ 12,55

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 2,00 R$ 51,42

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 4,00 R$ 57,44

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 1,00 R$ 8,26

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 7,00 R$ 68,74

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 3,00 R$ 31,95

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 2,00 R$ 33,86

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 1,00 R$ 13,57
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 2,00 R$ 30,80

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 2,00 R$ 17,98

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 2,00 R$ 19,64

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 1,00 R$ 12,57

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 1,00 R$ 5,59

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 1,00 R$ 6,42

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 1,00 R$ 10,42

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 4,00 R$ 59,56

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 1,00 R$ 17,55

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 1,00 R$ 42,62

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 3,00 R$ 319,32

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 2,00 R$ 169,98

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 1,00 R$ 6,20

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 2,00 R$ 33,32

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 3,00 R$ 31,56

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 4,00 R$ 29,24

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 2,00 R$ 39,14

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 1,00 R$ 12,91

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 1,00 R$ 7,53

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 1,00 R$ 10,01

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 3,00 R$ 20,25

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 1,00 R$ 19,01

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 1,00 R$ 4,47

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 1,00 R$ 7,37

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 1,00 R$ 6,69

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 2,00 R$ 21,44
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 4,00 R$ 48,16

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 3,00 R$ 113,37

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 2,00 R$ 46,82

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 2,00 R$ 42,62

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 3,00 R$ 99,48

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 2,00 R$ 122,68

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 3,00 R$ 58,11

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 4,00 R$ 54,28

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 2,00 R$ 42,48

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 1,00 R$ 15,39

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 1,00 R$ 12,46

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 2,00 R$ 15,80

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 1,00 R$ 16,34

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 1,00 R$ 12,35

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 3,00 R$ 70,65

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 1,00 R$ 22,92

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 1,00 R$ 49,33

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 1,00 R$ 82,82

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 1,00 R$ 108,73

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 1,00 R$ 36,81

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 1,00 R$ 48,52

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 2,00 R$ 19,76

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 3,00 R$ 24,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 2,00 R$ 22,80

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 1,00 R$ 12,23

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 1,00 R$ 12,88

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 1,00 R$ 17,86

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 1,00 R$ 23,46

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 1,00 R$ 48,09

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 1,00 R$ 71,30

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 1,00 R$ 89,62

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 1,00 R$ 13,44

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 2,00 R$ 213,58

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 1,00 R$ 11,17

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 1,00 R$ 13,38

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 1,00 R$ 9,76

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 1,00 R$ 497,42

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 1,00 R$ 495,99

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 3,00 R$ 1.494,30

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 1,00 R$ 779,05

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 3,00 R$ 948,99

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 1,00 R$ 791,96

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 1,00 R$ 2.543,08

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 1,00 R$ 690,94

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 1,00 R$ 889,05

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 6,00 R$ 172,80

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 4,00 R$ 264,64

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 6,00 R$ 676,44

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 4,00 R$ 648,96

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 2,00 R$ 225,48

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 2,00 R$ 174,24

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 2,00 R$ 207,40

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 1,00 R$ 461,72

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 1,00 R$ 592,61

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 1,00 R$ 98,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 1,00 R$ 88,53

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 1,00 R$ 96,12

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 1,00 R$ 101,03

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 3,00 R$ 319,29

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 4,00 R$ 276,92

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 1,00 R$ 133,69

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 2,00 R$ 238,96

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 1,00 R$ 164,99

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 2,00 R$ 658,06

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 1,00 R$ 399,33

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 1,00 R$ 188,49

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 1,00 R$ 154,11

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 1,00 R$ 168,55

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 1,00 R$ 236,67

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 1,00 R$ 118,75

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 1,00 R$ 150,53

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 3,00 R$ 128,13

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 2,00 R$ 200,82

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 3,00 R$ 1.168,53

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 5,00 R$ 224,40
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 1,00 R$ 161,56

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 3,00 R$ 262,23

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 3,00 R$ 106,56

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 1,00 R$ 53,03

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 1,00 R$ 57,02

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 2,00 R$ 316,18

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 4,00 R$ 806,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 2,00 R$ 50,64

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 6,00 R$ 353,88

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 1,00 R$ 630,79

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 2,00 R$ 154,88

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 8,20 R$ 395,40

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 3,21 R$ 81,14

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 4,49 R$ 141,16

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 3,31 R$ 214,85

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 2,84 R$ 391,40

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 4,58 R$ 978,79

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 12,01 R$ 1.056,88

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 2,00 R$ 71,02

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 2,00 R$ 72,96

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 2,00 R$ 65,06

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 2,00 R$ 85,86

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 1,00 R$ 123,94

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 1,00 R$ 66,02

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 4,00 R$ 110,64

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 1,00 R$ 38,10

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 1,00 R$ 32,64

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 1,00 R$ 43,05

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 2,00 R$ 149,20

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 1,00 R$ 116,70

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 1,00 R$ 85,15

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 1,00 R$ 145,18

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,26 R$ 27,21

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 1,00 R$ 17,34

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 2,27 R$ 117,47

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 4,41 R$ 197,03

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 1,05 R$ 59,16

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 49,53 R$ 14.910,01

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 128,00 R$ 4.496,64

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 58,00 R$ 635,10

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 53,00 R$ 348,21

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 6,49 R$ 140,05

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 18,08 R$ 490,14

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 2,01 R$ 25,90

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 4,08 R$ 137,61

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 1,89 R$ 41,40

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 13,30 R$ 502,34

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 11,17 R$ 303,93

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 8,46 R$ 464,45

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 0,94 R$ 77,61

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 0,52 R$ 71,66

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 19,46 R$ 2.335,39

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 1,00 R$ 17,40

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 1,00 R$ 10,71

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 2,00 R$ 31,12

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 1,00 R$ 10,23

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 1,00 R$ 23,25

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 2,00 R$ 42,44

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 7,00 R$ 196,35

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 3,00 R$ 31,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 2,00 R$ 29,74

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 2,00 R$ 19,08

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 1,00 R$ 22,33

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 1,00 R$ 20,30

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 2,00 R$ 54,52

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 1,00 R$ 28,52

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 1,00 R$ 31,62

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 2,00 R$ 98,78

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 1,00 R$ 15,24

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 1,00 R$ 26,13

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 3,00 R$ 150,51

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 2,00 R$ 15,64

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 1,00 R$ 15,47

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 2,00 R$ 35,78

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 1,00 R$ 18,73

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 1,00 R$ 33,54

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 1,00 R$ 11,92

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 1,00 R$ 13,25
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 1,00 R$ 22,85

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 1,00 R$ 57,86

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 1,00 R$ 15,15

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 1,00 R$ 23,91

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 1,00 R$ 16,79

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 1,00 R$ 42,58

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 2,00 R$ 115,52

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 1,00 R$ 128,22

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 2,00 R$ 75,52

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 2,00 R$ 92,08

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 1,00 R$ 815,01

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 1,00 R$ 574,11

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 10,37 R$ 898,76

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 0,60 R$ 341,09

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 1,40 R$ 382,43

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 2,00 R$ 798,22

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 2,00 R$ 759,52

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 2,00 R$ 1.738,54

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 1,00 R$ 1.204,43

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 7,85 R$ 2.075,46

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 3,00 R$ 484,62

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 2,84 R$ 71,22

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 2,00 R$ 160,62

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 4,31 R$ 566,59

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 1,00 R$ 2.008,09

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 1,00 R$ 2.476,90

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 1,55 R$ 600,62

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 131,72 R$ 9.385,05

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 1,00 R$ 17.937,82

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 1,00 R$ 723,88

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 1,00 R$ 400,83

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 2,00 R$ 44.980,82

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 1,00 R$ 31.368,85

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 1,00 R$ 411,03

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 1,00 R$ 476,37

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 2,00 R$ 978,76

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 2,00 R$ 2.274,56

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 1,00 R$ 805,31

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 1,00 R$ 1.749,77

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 1,00 R$ 334,61

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 1,00 R$ 562,36

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 1,00 R$ 812,18

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 93,78 R$ 1.087,84

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 20,77 R$ 226,18

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 444,17 R$ 6.778,03

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 206,75 R$ 3.427,91

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 24,14 R$ 368,85

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 31,27 R$ 614,45

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 15,13 R$ 315,46

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 8,98 R$ 175,19

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 21,60 R$ 515,59

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 16,33 R$ 335,25
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 31,04 R$ 951,99

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 9,34 R$ 401,24

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 6,24 R$ 328,72

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 10,56 R$ 845,22

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 35,54 R$ 769,79

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 42,78 R$ 1.502,00

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 9,93 R$ 62,85

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 19,70 R$ 185,37

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 178,56 R$ 2.062,36

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 46,24 R$ 330,15

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 54,27 R$ 553,01

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 56,61 R$ 831,03

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 30,07 R$ 310,02

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 61,30 R$ 808,54

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 109,61 R$ 415,42

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 6.075,25 R$ 31.105,28

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 1.607,16 R$ 12.117,98

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 668,44 R$ 7.125,57

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 279,01 R$ 4.757,12

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 469,75 R$ 12.570,51

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 246,41 R$ 7.251,84

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 112,81 R$ 4.594,75

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 9,34 R$ 552,46

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 52,79 R$ 4.324,55

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 36,91 R$ 3.909,87

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 98,18 R$ 712,78

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 98,18 R$ 963,14

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 21,35 R$ 166,74

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 6,04 R$ 56,05

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 82,54 R$ 765,97

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 135,00 R$ 4.673,70

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 18,00 R$ 785,16

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 4,00 R$ 101,92

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 23,00 R$ 705,87

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 1,00 R$ 20,08

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 4,00 R$ 85,08

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 19,00 R$ 536,56

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 1,00 R$ 26,74

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 2,00 R$ 56,86

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 6,00 R$ 232,74

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 1,00 R$ 29,65

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 13,00 R$ 532,61

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 54,00 R$ 1.894,32

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 9,00 R$ 394,83

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 4,00 R$ 251,64

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 40,00 R$ 829,20

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 9,00 R$ 290,25
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 3,00 R$ 287,91

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 7,00 R$ 947,17

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 3,00 R$ 545,91

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 1,00 R$ 524,01

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 2,00 R$ 318,18

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 19,00 R$ 9.074,40

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 4,00 R$ 99,36

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 22,00 R$ 449,68

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 13,00 R$ 308,49

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 7,00 R$ 347,27

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 15,00 R$ 827,70

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 3,00 R$ 184,71

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 2,00 R$ 133,52

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 93,00 R$ 5.397,72

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 25,00 R$ 142,75

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 6,00 R$ 52,74

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 67,00 R$ 978,87

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 11,00 R$ 143,66

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 20,00 R$ 622,60

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 12,00 R$ 208,80

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 49,00 R$ 523,32

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 14,00 R$ 473,90

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 5,00 R$ 98,25

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 1,00 R$ 12,65

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 2,00 R$ 80,14

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 162,00 R$ 8.289,54

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 32,00 R$ 1.741,76

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 2,00 R$ 102,34

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 1,00 R$ 281,68

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 88,00 R$ 957,44

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 7,00 R$ 101,22

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 64,00 R$ 686,72

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 20,00 R$ 217,20

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 3,00 R$ 1.420,20

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 7,00 R$ 203,56

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 3,00 R$ 75,06

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 4,00 R$ 2.069,76

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 1,00 R$ 486,88

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 53,00 R$ 1.127,31
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 26,98 R$ 1.837,60

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 3,39 R$ 303,94

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 2,00 R$ 149,90

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 5,00 R$ 220,25

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 1,00 R$ 989,82

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 1,00 R$ 142,07

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 2,00 R$ 946,80

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 159,00 R$ 1.144,80

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 20,00 R$ 149,60

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 10,00 R$ 90,60

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 4,00 R$ 37,92

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 9,00 R$ 96,21

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 2,00 R$ 22,60

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 166,00 R$ 1.195,20

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 98,00 R$ 812,42

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 35,00 R$ 312,20

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 147,00 R$ 1.156,89

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 5,00 R$ 698,65

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 1,00 R$ 231,67

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 3,00 R$ 256,23

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 10,00 R$ 270,70

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 2,09 R$ 41,06

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 242,38 R$ 1.396,10

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 98,18 R$ 387,81

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 3,12 R$ 36,19

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 5,11 R$ 23,30

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 4,00 R$ 303,44

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 23,00 R$ 1.328,48

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 4,00 R$ 341,64

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 575,02 R$ 4.485,15

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 19,70 R$ 268,51

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 5,18 R$ 123,64

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 158,93 R$ 7.868,62

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 2,42 R$ 131,55

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 2,84 R$ 220,01

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 2,00 R$ 83,82

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 1,00 R$ 41,31

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 1,00 R$ 36,52

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 1,00 R$ 38,85

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 2,00 R$ 76,86

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 1,00 R$ 15,85

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 3,00 R$ 72,57

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 1,00 R$ 36,20

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 2,00 R$ 44,14

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 1,00 R$ 52,35

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 1,00 R$ 59,09

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 1,00 R$ 82,30

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 1,00 R$ 581,32

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 1,00 R$ 160,71

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 2,00 R$ 55,74

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 1,00 R$ 148,07

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 1,00 R$ 102,27

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 0,44 R$ 134,88

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 50,00 R$ 360,00

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 1,00 R$ 7,13

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 12,77 R$ 105,73
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 1,00 R$ 50,60

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 2,00 R$ 307,22

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 1,63 R$ 141,40

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 1,12 R$ 119,32

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 3,00 R$ 2.018,19

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 2,00 R$ 447,70

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 2,00 R$ 251,60

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 2,00 R$ 190,64

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 1,00 R$ 147,51

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 1,00 R$ 225,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 1,00 R$ 81,30

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 2,00 R$ 3.715,20

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 8,00 R$ 1.800,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 7,00 R$ 140,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 8,00 R$ 160,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 5,00 R$ 186,45

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 152,03 R$ 345,10

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 1,00 R$ 515,02

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 1,00 R$ 378,69

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 1,00 R$ 181,77

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 1,00 R$ 30,30

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 1,00 R$ 88,36

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 1,00 R$ 292,85

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 1,00 R$ 1.595,90

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 1,00 R$ 1.484,47

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 1,00 R$ 2.044,93

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 1.374.580,37

R$ 278.489,98

R$ 1.653.070,35

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 26,94 R$ 4.198,86

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 261,20 R$ 7.736,74

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 6,60 R$ 2.133,18

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 4,86 R$ 2.283,95

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 0,62 R$ 262,05

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 39,41 R$ 978,94

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 131,66 R$ 51,34

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 49,26 R$ 1.191,10

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 60,58 R$ 1.207,96

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 0,53 R$ 57,36

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 22,00 R$ 1.266,54

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 57,10 R$ 1.253,91

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 3,23 R$ 283,07

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 2,25 R$ 44,43

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 15,98 R$ 350,12

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 3,00 R$ 41,91

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

FERCAL - RA XXXI

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 1,00 R$ 68,97

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 3,00 R$ 185,16

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 69,91 R$ 1.531,72

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 1,29 R$ 73,69

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 7,33 R$ 128,42

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 1,00 R$ 158,60

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 1,84 R$ 18,28

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 16,00 R$ 207,36

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 0,47 R$ 15,76

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 2,47 R$ 23,53

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 2,81 R$ 140,33

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 2,95 R$ 77,55

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 0,68 R$ 12,24

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 180,44 R$ 5.830,01

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 568,16 R$ 18.669,73

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 14,59 R$ 253,72

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 38,85 R$ 1.351,98

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 31,39 R$ 233,85

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 50,99 R$ 1.675,53

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 2,81 R$ 21,63

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 0,28 R$ 3,37

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 4,25 R$ 41,94

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 7,68 R$ 374,63

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 38,85 R$ 501,94

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 0,28 R$ 1,50

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 130,35 R$ 461,43

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 140,35 R$ 496,83

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 94,51 R$ 1.604,77

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 268,25 R$ 5.847,85

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 10,90 R$ 47,74

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 10,54 R$ 67,24

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 8,57 R$ 86,98

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,21 R$ 78,31

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 37,42 R$ 2.325,65

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 8,62 R$ 53,44

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 20,13 R$ 68,44

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 192,04 R$ 1.910,79

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 330,34 R$ 3.293,48

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 23,97 R$ 78,62

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 131,85 R$ 1.533,41

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 257,76 R$ 3.814,84
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 3,91 R$ 18,25

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 90,12 R$ 4.557,36

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 1,17 R$ 15,37

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 2,25 R$ 24,30

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 0,41 R$ 7,00

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 9,79 R$ 50,12

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 48,11 R$ 494,57

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 4,05 R$ 25,83

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 26,60 R$ 410,43

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 31,00 R$ 222,89

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 1,92 R$ 25,22

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 1,00 R$ 14,60

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 1,00 R$ 20,58

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 4,00 R$ 101,36

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 1,00 R$ 60,88

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 1,72 R$ 80,44

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 0,41 R$ 2,56

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 17,00 R$ 156,06

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 4,00 R$ 587,96

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 2,00 R$ 3,14

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 32,77 R$ 438,13

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 90,00 R$ 118,80

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 57,00 R$ 3.351,03

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 76,00 R$ 1.408,28

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 7,00 R$ 129,71

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 19,00 R$ 4.807,76

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 50,02 R$ 3.945,07

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 14,67 R$ 131,44

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 1.516,24 R$ 1.046,20

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 58,39 R$ 6.483,62

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 103,83 R$ 2.492,95
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 229,10 R$ 2.863,75

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 7,12 R$ 1.529,16

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 3,23 R$ 203,52

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 0,28 R$ 27,23

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 17,42 R$ 3.602,45

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 8,98 R$ 949,90

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 15,01 R$ 430,33

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 5,29 R$ 336,12

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 9,66 R$ 1.011,69

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 20,90 R$ 1.521,52

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 1,11 R$ 257,20

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,16 R$ 16,28

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 0,53 R$ 37,76

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 0,68 R$ 7,65

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,21 R$ 8,70

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,21 R$ 14,74

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 8,10 R$ 771,44

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 8,10 R$ 813,15

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 7,75 R$ 5.582,01

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 3,63 R$ 291,56

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 0,41 R$ 10,59

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 0,75 R$ 478,14

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 0,89 R$ 251,97

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 3,41 R$ 1.508,37

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 1,01 R$ 712,28

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 1,23 R$ 301,43

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,21 R$ 67,19

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 5,63 R$ 2.905,58

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 0,47 R$ 122,74

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 0,35 R$ 97,69

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 2,68 R$ 131,48

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 5,07 R$ 159,04

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 0,41 R$ 8,08
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 1,00 R$ 353,36

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 2,00 R$ 757,60

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 1,00 R$ 579,32

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 2,00 R$ 1.033,04

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 1,00 R$ 1.016,25

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 2,00 R$ 1.255,76

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 1,43 R$ 232,63

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 2,81 R$ 43,33

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 5,00 R$ 1.014,90

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 1,00 R$ 178,46

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 2,00 R$ 754,12

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 1,00 R$ 15,33

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 1,00 R$ 80,06

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 1,65 R$ 69,21

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 2,00 R$ 321,56

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 3,00 R$ 609,75

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 2,00 R$ 85,86

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 3,00 R$ 87,87

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 8,00 R$ 603,76

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 5,00 R$ 735,45

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 5,00 R$ 423,95

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 5,00 R$ 172,55

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 3,00 R$ 162,60

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 30,00 R$ 122,70

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 1,00 R$ 60,61

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 1,00 R$ 21,53

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 1,00 R$ 29,47

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 1,00 R$ 19,80

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 0,62 R$ 49,35

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 5,29 R$ 477,79

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,16 R$ 20,35

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 0,35 R$ 65,78

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 0,28 R$ 60,69

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 2,95 R$ 53,10

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 0,28 R$ 107,58
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 9,66 R$ 2.628,09

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 3,28 R$ 179,25

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 48,39 R$ 5.046,59

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 16,66 R$ 761,69

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 110,06 R$ 8.538,45

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 357,81 R$ 20.541,87

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 256,25 R$ 31.290,68

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 0,53 R$ 38,27

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 36,46 R$ 1.573,61

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 1,80 R$ 137,91

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 8,22 R$ 723,19

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 1,65 R$ 187,09

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 2,95 R$ 259,65

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 1,50 R$ 25,53

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 377,48 R$ 3.567,18

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 2,95 R$ 248,68

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 0,83 R$ 63,48

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 131,00 R$ 1.008,70

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 76,00 R$ 585,20

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 11,32 R$ 131,08

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 11,00 R$ 124,85

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 10,84 R$ 378,85

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 13,29 R$ 464,48

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 23,97 R$ 837,75

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 0,41 R$ 14,32

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 293,00 R$ 3.809,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 186,00 R$ 2.360,34

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 130,00 R$ 13.546,00

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 525,86 R$ 19.924,83

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 62,16 R$ 1.420,97

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 99,65 R$ 4.349,72

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 5,56 R$ 313,69

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 11,08 R$ 597,98

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 94,30 R$ 11.376,35

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 110,13 R$ 13.386,30

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 1,01 R$ 74,60

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 8,90 R$ 611,60

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 10,69 R$ 619,48

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 21,39 R$ 1.051,74

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 257,76 R$ 31.201,84

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 242,34 R$ 36.503,67

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 112,95 R$ 16.748,22

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 256,81 R$ 13.364,39
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 15,01 R$ 1.530,56

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 24,88 R$ 1.006,64

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 15,01 R$ 1.530,56

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 5,56 R$ 312,58

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 55,93 R$ 261,75

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 50,02 R$ 423,16

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 32,62 R$ 236,16

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 0,68 R$ 4,74

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 40,35 R$ 671,42

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 29,47 R$ 1.432,24

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 23,23 R$ 999,12

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 33,52 R$ 1.303,25

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 16,53 R$ 983,20

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 18,23 R$ 809,04

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 39,27 R$ 1.746,33

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 12,20 R$ 695,64

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 12,42 R$ 599,01

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 4,65 R$ 301,13

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 35,91 R$ 2.038,25

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 56,82 R$ 773,88

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 8,86 R$ 58,83

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 24,73 R$ 4.481,32

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 6,10 R$ 245,89

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 380,64 R$ 21.784,02

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 54,75 R$ 1.678,08

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 147,15 R$ 2.199,89

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 69,23 R$ 2.245,82

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 196,57 R$ 3.774,14

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 13,85 R$ 1.213,67

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 4,79 R$ 93,35

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 412,50 R$ 4.096,12

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 480,76 R$ 17.566,97

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 393,93 R$ 11.585,48

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 16,17 R$ 287,17

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 25,16 R$ 485,83

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 259,26 R$ 9.473,36
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 190,67 R$ 3.788,61

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 684,17 R$ 18.561,53

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 118,10 R$ 1.221,15

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 131,38 R$ 8.713,12

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 213,42 R$ 4.229,98

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 4,86 R$ 156,10

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 14,17 R$ 284,81

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 2,89 R$ 181,83

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 112,73 R$ 2.906,17

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 393,93 R$ 10.064,91

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 259,26 R$ 10.577,80

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 4,86 R$ 86,70

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 9,66 R$ 1.149,05

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 14,34 R$ 1.673,47

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 40,35 R$ 4.799,63

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 0,75 R$ 26,93

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 0,35 R$ 12,78

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 53,94 R$ 2.168,38

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 39,55 R$ 1.459,79

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 50,24 R$ 5.654,00

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 6,63 R$ 298,01

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 50,38 R$ 2.510,93

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 75,51 R$ 1.272,34

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 3,02 R$ 24,73

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 10,69 R$ 367,73

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,21 R$ 10,81

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 0,83 R$ 37,78

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 29,47 R$ 1.287,54

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 83,74 R$ 4.088,18

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 8,51 R$ 504,55

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 7,68 R$ 622,77

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 4,05 R$ 940,49

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 1,39 R$ 1.038,26

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 2,19 R$ 1.293,37

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 14,13 R$ 7.488,75

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 8,68 R$ 1.085,60

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 1,00 R$ 78,88

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 3,00 R$ 229,68

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 1,00 R$ 70,85
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 3,00 R$ 146,31

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 1,00 R$ 101,31

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 16,00 R$ 9.866,40

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 0,47 R$ 172,19

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 6,23 R$ 1.121,40

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 2,81 R$ 505,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 6,86 R$ 3.263,85

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 4,32 R$ 540,77

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,21 R$ 293,59

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 0,62 R$ 258,03

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 1,72 R$ 715,84

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 1,00 R$ 2.570,24

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 1,00 R$ 1.689,72

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 18,23 R$ 15.159,15

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 114,59 R$ 21.306,86

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 33,59 R$ 2.190,06

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 9,33 R$ 3.609,59

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 51,14 R$ 3.884,59

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 88,00 R$ 767,36

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,16 R$ 43,59
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 0,83 R$ 552,94

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 1,65 R$ 1.099,23

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 3,41 R$ 1.837,92

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 1,00 R$ 2.596,87

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 392,77 R$ 5.031,38

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 41,26 R$ 528,54

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 15,98 R$ 914,69

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 6,04 R$ 290,76

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 41,26 R$ 4.149,51

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 26,60 R$ 6.353,14

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 19,14 R$ 1.658,86

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 4,86 R$ 47,87

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 20,13 R$ 926,18

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 8,10 R$ 72,57

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 5,56 R$ 1.263,45

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 1,11 R$ 941,51

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 8,45 R$ 335,63

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 87,44 R$ 1.446,25

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 88,96 R$ 1.592,38

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 2,06 R$ 1.104,32

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 0,53 R$ 326,11

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 58,30 R$ 824,94

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 0,53 R$ 318,96

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 24,95 R$ 2.349,04

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 125,97 R$ 2.083,54

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 13,44 R$ 240,57

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 1,29 R$ 793,76

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 2,33 R$ 1.125,01

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 3,97 R$ 380,32

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 7,87 R$ 1.091,72

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 39,00 R$ 2.018,25

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 1,00 R$ 294,18

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 65,74 R$ 1.119,55

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 65,94 R$ 3.472,40

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 184,84 R$ 2.754,11

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 50,58 R$ 1.265,51

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 0,83 R$ 51,88

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 21,65 R$ 1.056,52

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 1,98 R$ 117,45

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 1,72 R$ 116,13

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 3,23 R$ 296,51

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 2,00 R$ 111,06

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 1,00 R$ 52,22

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 1,00 R$ 62,77

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 1,00 R$ 106,09

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 1,00 R$ 75,05

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 1,00 R$ 92,39

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 1,00 R$ 107,39

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 2,00 R$ 61,52

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 1,00 R$ 37,71

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 2,00 R$ 86,86

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 1,00 R$ 58,45

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 5,00 R$ 192,15

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 2,00 R$ 93,68

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 3,00 R$ 167,01

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 2,62 R$ 55,41

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 13,29 R$ 324,01

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 3,63 R$ 121,75

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 0,35 R$ 3,92

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 3,84 R$ 49,38

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 3,23 R$ 64,08

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 8,13 R$ 45,85

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 2,54 R$ 28,49
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 1,01 R$ 17,33

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 13,17 R$ 250,09

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 4,25 R$ 129,32

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 25,83 R$ 1.279,87

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 1,01 R$ 68,92

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 1,00 R$ 22,12

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 2,00 R$ 57,48

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 2,00 R$ 92,34

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 1,00 R$ 67,02

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 1,00 R$ 349,79

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 2,00 R$ 13,74

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 1,00 R$ 6,34

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 1,00 R$ 9,07

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 1,00 R$ 8,46

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 4,00 R$ 43,40

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 2,00 R$ 84,06

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 1,00 R$ 6,08

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 1,00 R$ 6,81

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 1,00 R$ 11,03

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 2,00 R$ 29,54

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 1,00 R$ 19,24

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 1,00 R$ 30,42

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 1,00 R$ 23,88

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 1,00 R$ 4,14

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 1,00 R$ 5,18

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 1,00 R$ 12,55

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 1,00 R$ 25,71

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 3,00 R$ 43,08

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 1,00 R$ 8,26

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 5,00 R$ 49,10

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 2,00 R$ 21,30

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 2,00 R$ 33,86

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 1,00 R$ 13,57
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 2,00 R$ 17,98

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 1,00 R$ 9,82

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 1,00 R$ 12,57

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 1,00 R$ 5,59

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 1,00 R$ 6,42

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 1,00 R$ 10,42

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 3,00 R$ 44,67

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 1,00 R$ 17,55

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 1,00 R$ 42,62

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 3,00 R$ 319,32

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 2,00 R$ 169,98

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 1,00 R$ 6,20

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 1,00 R$ 16,66

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 2,00 R$ 21,04

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 4,00 R$ 29,24

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 1,00 R$ 19,57

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 1,00 R$ 12,91

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 1,00 R$ 7,53

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 1,00 R$ 10,01

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 3,00 R$ 20,25

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 1,00 R$ 19,01

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 1,00 R$ 4,47

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 1,00 R$ 7,37

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 1,00 R$ 6,69

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 2,00 R$ 21,44
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 3,00 R$ 36,12

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 2,00 R$ 75,58

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 1,00 R$ 23,41

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 1,00 R$ 21,31

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 2,00 R$ 66,32

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 2,00 R$ 122,68

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 3,00 R$ 58,11

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 3,00 R$ 40,71

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 2,00 R$ 42,48

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 1,00 R$ 15,39

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 1,00 R$ 12,46

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 2,00 R$ 15,80

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 1,00 R$ 16,34

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 1,00 R$ 12,35

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 2,00 R$ 47,10

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 1,00 R$ 22,92

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 1,00 R$ 49,33

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 1,00 R$ 82,82

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 1,00 R$ 108,73

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 1,00 R$ 36,81

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 1,00 R$ 48,52

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 1,00 R$ 9,88

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 3,00 R$ 24,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 2,00 R$ 22,80

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 1,00 R$ 12,23

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 1,00 R$ 12,88

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 1,00 R$ 17,86

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 1,00 R$ 23,46

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 1,00 R$ 48,09

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 1,00 R$ 71,30

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 1,00 R$ 89,62

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 1,00 R$ 13,44

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 1,00 R$ 106,79

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 1,00 R$ 11,17

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 1,00 R$ 13,38

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 1,00 R$ 9,76

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 1,00 R$ 497,42

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 1,00 R$ 495,99

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 2,00 R$ 996,20

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 1,00 R$ 779,05

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 3,00 R$ 948,99

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 1,00 R$ 791,96

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 1,00 R$ 2.543,08

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 1,00 R$ 690,94

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 1,00 R$ 889,05

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 5,00 R$ 144,00

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 3,00 R$ 198,48

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 5,00 R$ 563,70

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 3,00 R$ 486,72

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 1,00 R$ 112,74

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 1,00 R$ 87,12

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 1,00 R$ 103,70

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 1,00 R$ 461,72

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 1,00 R$ 592,61

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 1,00 R$ 98,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 1,00 R$ 88,53

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 1,00 R$ 96,12

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 1,00 R$ 101,03

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 2,00 R$ 212,86

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 3,00 R$ 207,69

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 1,00 R$ 133,69

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 2,00 R$ 238,96

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 1,00 R$ 164,99

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 2,00 R$ 658,06

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 1,00 R$ 399,33

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 1,00 R$ 188,49

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 1,00 R$ 154,11

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 1,00 R$ 168,55

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 1,00 R$ 236,67

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 1,00 R$ 118,75

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 1,00 R$ 150,53

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 2,00 R$ 23,90

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 1,00 R$ 100,41

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 2,00 R$ 779,02

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 4,00 R$ 179,52
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 1,00 R$ 161,56

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 2,00 R$ 174,82

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 2,00 R$ 71,04

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 1,00 R$ 53,03

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 1,00 R$ 57,02

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 2,00 R$ 316,18

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 4,00 R$ 806,00

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 2,00 R$ 50,64

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 5,00 R$ 294,90

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 1,00 R$ 630,79

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 1,00 R$ 77,44

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 6,50 R$ 313,43

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 2,54 R$ 64,21

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 3,56 R$ 111,92

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 2,62 R$ 170,06

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 2,25 R$ 310,09

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 3,63 R$ 775,76

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 9,52 R$ 837,76

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 2,00 R$ 71,02

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 1,00 R$ 36,48

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 1,00 R$ 32,53

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 2,00 R$ 85,86

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 1,00 R$ 123,94

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 1,00 R$ 66,02

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 3,00 R$ 82,98

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 1,00 R$ 38,10

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 1,00 R$ 32,64

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 1,00 R$ 43,05

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 1,00 R$ 74,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 1,00 R$ 116,70

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 1,00 R$ 85,15

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 1,00 R$ 145,18

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,21 R$ 21,98

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 1,00 R$ 17,34

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 1,80 R$ 93,15

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 3,50 R$ 156,38

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 0,83 R$ 46,77

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 39,27 R$ 11.821,44

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 102,00 R$ 3.583,26

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 45,99 R$ 503,59

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 42,00 R$ 275,94

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 5,14 R$ 110,92

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 14,34 R$ 388,75

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 1,59 R$ 20,49

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 3,23 R$ 108,94

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 1,50 R$ 32,86

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 10,54 R$ 398,09

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 8,86 R$ 241,08

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 6,71 R$ 368,37

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 0,75 R$ 61,92

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 0,41 R$ 56,50

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 15,43 R$ 1.851,75

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 1,00 R$ 17,40

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 1,00 R$ 10,71

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 2,00 R$ 31,12

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 1,00 R$ 10,23

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 1,00 R$ 23,25

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 2,00 R$ 42,44

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 5,00 R$ 140,25

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 3,00 R$ 31,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 2,00 R$ 29,74

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 2,00 R$ 19,08

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 1,00 R$ 22,33

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 1,00 R$ 20,30

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 2,00 R$ 54,52

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 1,00 R$ 28,52

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 1,00 R$ 31,62

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 2,00 R$ 98,78

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 1,00 R$ 15,24

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 1,00 R$ 26,13

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 3,00 R$ 150,51

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 1,00 R$ 7,82

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 1,00 R$ 15,47

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 2,00 R$ 35,78

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 1,00 R$ 18,73

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 1,00 R$ 33,54

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 1,00 R$ 11,92

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 1,00 R$ 13,25
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 1,00 R$ 22,85

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 1,00 R$ 57,86

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 1,00 R$ 15,15

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 1,00 R$ 23,91

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 1,00 R$ 16,79

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 1,00 R$ 42,58

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 1,00 R$ 57,76

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 1,00 R$ 128,22

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 2,00 R$ 75,52

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 1,00 R$ 46,04

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 1,00 R$ 815,01

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 1,00 R$ 574,11

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 8,22 R$ 712,42

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 0,47 R$ 267,19

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 1,11 R$ 303,21

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 2,00 R$ 798,22

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 2,00 R$ 759,52

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 2,00 R$ 1.738,54

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 1,00 R$ 1.204,43

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 6,23 R$ 1.647,14

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 2,00 R$ 323,08

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 2,25 R$ 56,43

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 2,00 R$ 160,62

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 3,41 R$ 448,27

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 1,00 R$ 2.008,09

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 1,00 R$ 2.476,90

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 1,23 R$ 476,62

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 104,45 R$ 7.442,06

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 1,00 R$ 17.937,82

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 1,00 R$ 723,88

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 1,00 R$ 400,83

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 1,00 R$ 22.490,41

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 1,00 R$ 31.368,85

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 1,00 R$ 411,03

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 1,00 R$ 476,37

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 1,00 R$ 489,38

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 2,00 R$ 2.274,56

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 1,00 R$ 805,31

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 1,00 R$ 1.749,77

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 1,00 R$ 334,61

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 1,00 R$ 562,36

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 1,00 R$ 812,18

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 74,36 R$ 862,57

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 16,47 R$ 179,35

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 352,20 R$ 5.374,57

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 163,94 R$ 2.718,12

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 19,14 R$ 292,45

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 24,79 R$ 487,12

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 12,00 R$ 250,20

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 7,12 R$ 138,91

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 17,13 R$ 408,89

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 12,94 R$ 265,65
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 24,61 R$ 754,78

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 7,41 R$ 318,33

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 4,95 R$ 260,76

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 8,37 R$ 669,93

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 28,18 R$ 610,37

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 33,92 R$ 1.190,93

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 7,87 R$ 49,81

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 15,62 R$ 146,98

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 141,59 R$ 1.635,36

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 36,66 R$ 261,75

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 43,03 R$ 438,47

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 44,89 R$ 658,98

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 23,85 R$ 245,89

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 48,61 R$ 641,16

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 86,91 R$ 329,38

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 4.817,33 R$ 24.664,72

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 1.274,39 R$ 9.608,90

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 530,03 R$ 5.650,11

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 221,24 R$ 3.772,14

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 372,49 R$ 9.967,83

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 195,39 R$ 5.750,32

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 89,45 R$ 3.643,29

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 7,41 R$ 438,30

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 41,86 R$ 3.429,17

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 29,27 R$ 3.100,57

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 77,85 R$ 565,19

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 77,85 R$ 763,70

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 16,93 R$ 132,22

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 4,79 R$ 44,45

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 65,45 R$ 607,37

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 107,00 R$ 3.704,34

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 15,00 R$ 654,30

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 3,00 R$ 76,44

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 18,00 R$ 552,42

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 1,00 R$ 20,08

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 3,00 R$ 63,81

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 15,00 R$ 423,60

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 1,00 R$ 26,74

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 2,00 R$ 56,86

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 5,00 R$ 193,95

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 1,00 R$ 29,65

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 10,00 R$ 409,70

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 43,00 R$ 1.508,44

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 7,00 R$ 307,09

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 3,00 R$ 188,73

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 32,00 R$ 663,36

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 8,00 R$ 258,00
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 3,00 R$ 287,91

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 5,00 R$ 676,55

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 3,00 R$ 545,91

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 1,00 R$ 524,01

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 2,00 R$ 318,18

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 15,00 R$ 7.164,00

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 3,00 R$ 74,52

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 17,00 R$ 347,48

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 10,00 R$ 237,30

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 6,00 R$ 297,66

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 12,00 R$ 662,16

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 2,00 R$ 123,14

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 2,00 R$ 133,52

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 74,00 R$ 4.294,96

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 20,00 R$ 114,20

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 5,00 R$ 43,95

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 53,00 R$ 774,33

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 9,00 R$ 117,54

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 16,00 R$ 498,08

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 10,00 R$ 174,00

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 39,00 R$ 416,52

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 11,00 R$ 372,35

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 4,00 R$ 78,60

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 1,00 R$ 12,65

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 2,00 R$ 80,14

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 129,00 R$ 6.600,93

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 26,00 R$ 1.415,18

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 2,00 R$ 102,34

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 1,00 R$ 281,68

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 70,00 R$ 761,60

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 5,00 R$ 72,30

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 51,00 R$ 547,23

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 16,00 R$ 173,76

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 2,00 R$ 946,80

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 6,00 R$ 174,48

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 2,00 R$ 50,04

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 4,00 R$ 2.069,76

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 1,00 R$ 486,88

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 42,00 R$ 893,34
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 21,39 R$ 1.456,87

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 2,68 R$ 240,28

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 1,00 R$ 74,95

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 4,00 R$ 176,20

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 1,00 R$ 989,82

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 1,00 R$ 142,07

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 1,00 R$ 473,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 126,00 R$ 907,20

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 16,00 R$ 119,68

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 8,00 R$ 72,48

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 3,00 R$ 28,44

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 8,00 R$ 85,52

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 1,00 R$ 11,30

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 132,00 R$ 950,40

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 78,00 R$ 646,62

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 28,00 R$ 249,76

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 117,00 R$ 920,79

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 4,00 R$ 558,92

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 1,00 R$ 231,67

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 2,00 R$ 170,82

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 8,00 R$ 216,56

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 1,65 R$ 32,42

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 192,19 R$ 1.107,01

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 77,85 R$ 307,50

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 2,47 R$ 28,65

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 4,05 R$ 18,46

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 3,00 R$ 227,58

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 18,00 R$ 1.039,68

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 3,00 R$ 256,23

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 455,96 R$ 3.556,48

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 15,62 R$ 212,90

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 4,10 R$ 97,86

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 126,02 R$ 6.239,25

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 1,92 R$ 104,37

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 2,25 R$ 174,30

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 2,00 R$ 83,82

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 1,00 R$ 41,31

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 1,00 R$ 36,52

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 1,00 R$ 38,85

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 1,00 R$ 38,43

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 1,00 R$ 15,85

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 2,00 R$ 48,38

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 1,00 R$ 36,20

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 2,00 R$ 44,14

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 1,00 R$ 52,35

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 1,00 R$ 59,09

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 1,00 R$ 82,30

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 1,00 R$ 581,32

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 1,00 R$ 160,71

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 2,00 R$ 55,74

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 1,00 R$ 148,07

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 1,00 R$ 102,27

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 0,35 R$ 107,29

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 39,00 R$ 280,80

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 1,00 R$ 7,13

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 10,12 R$ 83,79
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 1,00 R$ 50,60

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 1,00 R$ 153,61

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 1,29 R$ 111,90

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 0,89 R$ 94,82

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 3,00 R$ 2.018,19

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 1,00 R$ 223,85

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 2,00 R$ 251,60

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 2,00 R$ 190,64

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 1,00 R$ 147,51

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 1,00 R$ 225,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 1,00 R$ 81,30

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 1,00 R$ 1.857,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 6,00 R$ 1.350,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 6,00 R$ 120,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 6,00 R$ 120,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 4,00 R$ 149,16

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 120,55 R$ 273,64

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 1,00 R$ 515,02

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 1,00 R$ 378,69

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 1,00 R$ 181,77

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 1,00 R$ 30,30

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 1,00 R$ 88,36

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 1,00 R$ 292,85

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 1,00 R$ 1.595,90

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 1,00 R$ 1.484,47

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 1,00 R$ 2.044,93

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 1.110.082,17

R$ 224.902,65

R$ 1.334.984,82

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA

 Página 27  de



D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 24,49 R$ 3.817,01

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 237,50 R$ 7.034,75

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 6,00 R$ 1.939,26

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 4,42 R$ 2.077,17

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 0,57 R$ 240,92

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 35,83 R$ 890,01

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 119,71 R$ 46,68

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 44,79 R$ 1.083,02

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 55,08 R$ 1.098,29

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 0,48 R$ 51,95

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 20,01 R$ 1.151,97

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 51,91 R$ 1.139,94

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 2,94 R$ 257,66

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 2,05 R$ 40,48

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 14,53 R$ 318,35

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 3,00 R$ 41,91

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

SCIA E SIA - RA XXV E XXIX 

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 1,00 R$ 68,97

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 3,00 R$ 185,16

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 63,57 R$ 1.392,81

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 1,17 R$ 66,84

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 6,66 R$ 116,68

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 1,00 R$ 158,60

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 1,68 R$ 16,69

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 14,00 R$ 181,44

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 0,43 R$ 14,42

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 2,25 R$ 21,44

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 2,56 R$ 127,84

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 2,68 R$ 70,45

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 0,62 R$ 11,16

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 164,06 R$ 5.300,77

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 516,60 R$ 16.975,47

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 13,26 R$ 230,59

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 35,32 R$ 1.229,13

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 28,55 R$ 212,69

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 46,36 R$ 1.523,38

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 2,56 R$ 19,71

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 0,26 R$ 3,13

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 3,86 R$ 38,09

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 6,98 R$ 340,48

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 35,32 R$ 456,33

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 0,26 R$ 1,39

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 118,52 R$ 419,56

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 127,62 R$ 451,77

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 85,93 R$ 1.459,09

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 243,91 R$ 5.317,23

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 9,91 R$ 43,40

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 9,58 R$ 61,12

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 7,79 R$ 79,06

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,19 R$ 70,85

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 34,02 R$ 2.114,34

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 7,84 R$ 48,60

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 18,30 R$ 62,22

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 174,61 R$ 1.737,36

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 300,36 R$ 2.994,58

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 21,79 R$ 71,47

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 119,89 R$ 1.394,32

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 234,37 R$ 3.468,67
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 3,55 R$ 16,57

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 81,94 R$ 4.143,70

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 1,06 R$ 13,92

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 2,05 R$ 22,14

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 0,37 R$ 6,31

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 8,90 R$ 45,56

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 43,75 R$ 449,75

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 3,68 R$ 23,47

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 24,19 R$ 373,25

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 28,19 R$ 202,68

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 1,75 R$ 22,99

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 1,00 R$ 14,60

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 1,00 R$ 20,58

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 3,00 R$ 76,02

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 1,00 R$ 60,88

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 1,57 R$ 73,42

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 0,37 R$ 2,31

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 16,00 R$ 146,88

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 4,00 R$ 587,96

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 2,00 R$ 3,14

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 29,80 R$ 398,42

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 82,00 R$ 108,24

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 52,00 R$ 3.057,08

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 69,00 R$ 1.278,57

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 6,00 R$ 111,18

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 18,00 R$ 4.554,72

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 45,48 R$ 3.587,00

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 13,34 R$ 119,52

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 1.378,64 R$ 951,26

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 53,09 R$ 5.895,11

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 94,40 R$ 2.266,54

 Página 3  de



10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 208,31 R$ 2.603,87

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 6,47 R$ 1.389,56

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 2,94 R$ 185,24

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 0,26 R$ 25,29

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 15,83 R$ 3.273,64

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 8,16 R$ 863,16

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 13,65 R$ 391,34

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 4,81 R$ 305,62

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 8,78 R$ 919,52

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 19,01 R$ 1.383,92

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 1,01 R$ 234,03

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,14 R$ 14,24

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 0,48 R$ 34,20

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 0,62 R$ 6,97

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,19 R$ 7,87

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,19 R$ 13,34

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 7,36 R$ 700,96

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 7,36 R$ 738,87

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 7,05 R$ 5.077,83

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 3,30 R$ 265,05

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 0,37 R$ 9,56

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 0,68 R$ 433,52

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 0,81 R$ 229,32

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 3,10 R$ 1.371,25

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 0,92 R$ 648,81

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 1,12 R$ 274,47

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,19 R$ 60,79

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 5,12 R$ 2.642,38

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 0,43 R$ 112,29

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 0,32 R$ 89,32

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 2,44 R$ 119,70

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 4,61 R$ 144,61

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 0,37 R$ 7,30
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 1,00 R$ 353,36

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 2,00 R$ 757,60

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 1,00 R$ 579,32

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 2,00 R$ 1.033,04

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 1,00 R$ 1.016,25

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 2,00 R$ 1.255,76

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 1,30 R$ 211,48

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 2,56 R$ 39,47

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 5,00 R$ 1.014,90

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 1,00 R$ 178,46

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 2,00 R$ 754,12

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 1,00 R$ 15,33

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 1,00 R$ 80,06

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 1,50 R$ 62,92

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 2,00 R$ 321,56

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 3,00 R$ 609,75

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 2,00 R$ 85,86

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 3,00 R$ 87,87

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 7,00 R$ 528,29

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 5,00 R$ 735,45

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 5,00 R$ 423,95

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 5,00 R$ 172,55

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 3,00 R$ 162,60

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 27,00 R$ 110,43

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 1,00 R$ 60,61

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 1,00 R$ 21,53

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 1,00 R$ 29,47

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 1,00 R$ 19,80

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 0,57 R$ 45,37

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 4,81 R$ 434,43

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,14 R$ 17,81

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 0,32 R$ 60,14

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 0,26 R$ 56,35

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 2,68 R$ 48,24

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 0,26 R$ 99,89
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 8,78 R$ 2.388,68

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 2,98 R$ 162,85

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 43,99 R$ 4.587,71

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 15,15 R$ 692,65

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 100,07 R$ 7.763,43

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 325,34 R$ 18.677,76

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 232,99 R$ 28.450,40

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 0,48 R$ 34,66

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 33,15 R$ 1.430,75

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 1,63 R$ 124,89

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 7,47 R$ 657,21

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 1,50 R$ 170,08

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 2,68 R$ 235,89

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 1,36 R$ 23,14

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 343,23 R$ 3.243,52

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 2,68 R$ 225,92

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 0,75 R$ 57,36

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 119,00 R$ 916,30

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 70,00 R$ 539,00

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 10,29 R$ 119,15

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 10,00 R$ 113,50

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 9,86 R$ 344,60

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 12,09 R$ 422,54

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 21,79 R$ 761,56

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 0,37 R$ 12,92

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 266,00 R$ 3.458,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 170,00 R$ 2.157,30

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 119,00 R$ 12.399,80

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 478,14 R$ 18.116,72

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 56,52 R$ 1.292,04

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 90,61 R$ 3.955,12

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 5,05 R$ 284,92

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 10,07 R$ 543,47

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 85,74 R$ 10.343,67

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 100,14 R$ 12.172,01

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 0,92 R$ 67,96

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 8,09 R$ 555,94

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 9,72 R$ 563,27

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 19,45 R$ 956,35

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 234,37 R$ 28.370,48

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 220,35 R$ 33.191,32

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 102,70 R$ 15.228,35

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 233,50 R$ 12.151,34
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 13,65 R$ 1.391,89

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 22,62 R$ 915,20

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 13,65 R$ 1.391,89

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 5,05 R$ 283,91

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 50,86 R$ 238,02

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 45,48 R$ 384,76

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 29,66 R$ 214,73

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 0,62 R$ 4,32

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 36,69 R$ 610,52

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 26,80 R$ 1.302,48

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 21,12 R$ 908,37

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 30,48 R$ 1.185,06

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 15,03 R$ 893,98

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 16,57 R$ 735,37

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 35,71 R$ 1.588,02

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 11,09 R$ 632,35

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 11,29 R$ 544,51

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 4,23 R$ 273,93

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 32,65 R$ 1.853,21

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 51,66 R$ 703,60

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 8,05 R$ 53,45

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 22,49 R$ 4.075,41

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 5,55 R$ 223,72

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 346,09 R$ 19.806,73

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 49,78 R$ 1.525,75

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 133,80 R$ 2.000,31

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 62,94 R$ 2.041,77

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 178,73 R$ 3.431,61

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 12,59 R$ 1.103,26

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 4,35 R$ 84,78

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 375,07 R$ 3.724,44

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 437,13 R$ 15.972,73

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 358,18 R$ 10.534,07

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 14,70 R$ 261,07

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 22,88 R$ 441,81

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 235,73 R$ 8.613,57
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 173,37 R$ 3.444,86

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 622,08 R$ 16.877,03

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 107,38 R$ 1.110,30

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 119,45 R$ 7.921,92

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 194,05 R$ 3.846,07

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 4,42 R$ 141,97

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 12,89 R$ 259,08

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 2,63 R$ 165,47

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 102,50 R$ 2.642,45

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 358,18 R$ 9.151,49

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 235,73 R$ 9.617,78

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 4,42 R$ 78,85

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 8,78 R$ 1.044,38

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 13,04 R$ 1.521,76

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 36,69 R$ 4.364,27

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 0,68 R$ 24,41

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 0,32 R$ 11,69

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 49,05 R$ 1.971,81

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 35,96 R$ 1.327,28

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 45,68 R$ 5.140,82

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 6,03 R$ 271,04

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 45,81 R$ 2.283,17

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 68,66 R$ 1.156,92

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 2,74 R$ 22,44

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 9,72 R$ 334,36

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,19 R$ 9,78

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 0,75 R$ 34,14

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 26,80 R$ 1.170,89

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 76,14 R$ 3.717,15

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 7,74 R$ 458,90

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 6,98 R$ 566,00

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 3,68 R$ 854,56

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 1,26 R$ 941,15

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 1,99 R$ 1.175,25

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 12,85 R$ 6.810,37

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 7,90 R$ 988,05

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 1,00 R$ 78,88

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 2,00 R$ 153,12

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 1,00 R$ 70,85
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 3,00 R$ 146,31

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 1,00 R$ 101,31

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 14,00 R$ 8.633,10

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 0,43 R$ 157,53

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 5,66 R$ 1.018,80

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 2,56 R$ 460,80

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 6,24 R$ 2.968,86

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 3,92 R$ 490,70

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,19 R$ 265,63

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 0,57 R$ 237,22

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 1,57 R$ 653,41

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 1,00 R$ 2.570,24

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 1,00 R$ 1.689,72

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 16,57 R$ 13.778,78

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 104,19 R$ 19.373,08

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 30,54 R$ 1.991,20

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 8,48 R$ 3.280,74

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 46,50 R$ 3.532,14

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 80,02 R$ 697,77

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,14 R$ 38,14
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 0,75 R$ 499,65

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 1,50 R$ 999,30

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 3,10 R$ 1.670,83

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 1,00 R$ 2.596,87

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 357,12 R$ 4.574,70

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 37,51 R$ 480,50

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 14,53 R$ 831,69

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 5,49 R$ 264,28

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 37,51 R$ 3.772,38

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 24,19 R$ 5.777,53

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 17,40 R$ 1.508,05

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 4,42 R$ 43,53

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 18,30 R$ 841,98

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 7,36 R$ 65,94

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 5,05 R$ 1.147,56

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 1,01 R$ 856,69

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 7,68 R$ 305,04

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 79,51 R$ 1.315,09

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 80,89 R$ 1.447,93

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 1,87 R$ 1.002,46

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 0,48 R$ 295,35

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 53,01 R$ 750,09

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 0,48 R$ 288,87

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 22,69 R$ 2.136,26

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 114,54 R$ 1.894,49

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 12,22 R$ 218,73

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 1,17 R$ 719,92

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 2,12 R$ 1.023,62

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 3,61 R$ 345,83

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 7,16 R$ 993,23

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 35,46 R$ 1.835,05

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 1,00 R$ 294,18

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 59,77 R$ 1.017,88

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 59,96 R$ 3.157,49

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 168,06 R$ 2.504,09

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 45,99 R$ 1.150,66

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 0,75 R$ 46,88

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 19,68 R$ 960,38

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 1,80 R$ 106,77

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 1,57 R$ 106,00

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 2,94 R$ 269,89

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 2,00 R$ 111,06

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 1,00 R$ 52,22

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 1,00 R$ 62,77

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 1,00 R$ 106,09

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 1,00 R$ 75,05

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 1,00 R$ 92,39

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 1,00 R$ 107,39

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 2,00 R$ 61,52

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 1,00 R$ 37,71

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 1,00 R$ 43,43

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 1,00 R$ 58,45

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 5,00 R$ 192,15

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 2,00 R$ 93,68

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 3,00 R$ 167,01

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 2,38 R$ 50,33

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 12,09 R$ 294,75

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 3,30 R$ 110,68

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 0,32 R$ 3,58

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 3,50 R$ 45,01

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 2,94 R$ 58,32

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 7,39 R$ 41,67

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 2,31 R$ 25,91
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 0,92 R$ 15,78

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 11,97 R$ 227,31

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 3,86 R$ 117,45

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 23,49 R$ 1.163,92

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 0,92 R$ 62,78

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 1,00 R$ 22,12

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 2,00 R$ 57,48

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 2,00 R$ 92,34

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 1,00 R$ 67,02

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 1,00 R$ 349,79

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 1,00 R$ 6,87

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 1,00 R$ 6,34

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 1,00 R$ 9,07

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 1,00 R$ 8,46

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 4,00 R$ 43,40

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 2,00 R$ 84,06

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 1,00 R$ 6,08

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 1,00 R$ 6,81

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 1,00 R$ 11,03

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 2,00 R$ 29,54

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 1,00 R$ 19,24

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 1,00 R$ 30,42

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 1,00 R$ 23,88

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 1,00 R$ 4,14

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 1,00 R$ 5,18

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 1,00 R$ 12,55

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 1,00 R$ 25,71

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 3,00 R$ 43,08

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 1,00 R$ 8,26

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 5,00 R$ 49,10

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 2,00 R$ 21,30

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 2,00 R$ 33,86

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 1,00 R$ 13,57
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 2,00 R$ 17,98

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 1,00 R$ 9,82

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 1,00 R$ 12,57

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 1,00 R$ 5,59

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 1,00 R$ 6,42

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 1,00 R$ 10,42

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 3,00 R$ 44,67

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 1,00 R$ 17,55

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 1,00 R$ 42,62

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 3,00 R$ 319,32

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 1,00 R$ 84,99

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 1,00 R$ 6,20

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 1,00 R$ 16,66

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 2,00 R$ 21,04

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 3,00 R$ 21,93

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 1,00 R$ 19,57

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 1,00 R$ 12,91

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 1,00 R$ 7,53

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 1,00 R$ 10,01

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 2,00 R$ 13,50

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 1,00 R$ 19,01

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 1,00 R$ 4,47

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 1,00 R$ 7,37

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 1,00 R$ 6,69

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 2,00 R$ 21,44
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 3,00 R$ 36,12

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 2,00 R$ 75,58

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 1,00 R$ 23,41

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 1,00 R$ 21,31

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 2,00 R$ 66,32

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 1,00 R$ 61,34

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 3,00 R$ 58,11

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 3,00 R$ 40,71

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 2,00 R$ 42,48

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 1,00 R$ 15,39

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 1,00 R$ 12,46

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 2,00 R$ 15,80

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 1,00 R$ 16,34

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 1,00 R$ 12,35

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 2,00 R$ 47,10

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 1,00 R$ 22,92

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 1,00 R$ 49,33

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 1,00 R$ 82,82

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 1,00 R$ 108,73

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 1,00 R$ 36,81

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 1,00 R$ 48,52

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 1,00 R$ 9,88

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 3,00 R$ 24,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 2,00 R$ 22,80

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 1,00 R$ 12,23

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 1,00 R$ 12,88

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 1,00 R$ 17,86

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 1,00 R$ 23,46

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 1,00 R$ 48,09

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 1,00 R$ 71,30

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 1,00 R$ 89,62

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 1,00 R$ 13,44

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 1,00 R$ 106,79

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 1,00 R$ 11,17

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 1,00 R$ 13,38

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 1,00 R$ 9,76

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 1,00 R$ 497,42

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 1,00 R$ 495,99

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 2,00 R$ 996,20

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 1,00 R$ 779,05

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 2,00 R$ 632,66

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 1,00 R$ 791,96

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 1,00 R$ 2.543,08

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 1,00 R$ 690,94

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 1,00 R$ 889,05

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 4,00 R$ 115,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 3,00 R$ 198,48

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 5,00 R$ 563,70

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 3,00 R$ 486,72

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 1,00 R$ 112,74

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 1,00 R$ 87,12

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 1,00 R$ 103,70

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 1,00 R$ 461,72

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 1,00 R$ 592,61

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 1,00 R$ 98,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 1,00 R$ 88,53

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 1,00 R$ 96,12

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 1,00 R$ 101,03

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 2,00 R$ 212,86

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 3,00 R$ 207,69

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 1,00 R$ 133,69

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 1,00 R$ 119,48

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 1,00 R$ 164,99

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 2,00 R$ 658,06

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 1,00 R$ 399,33

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 1,00 R$ 188,49

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 1,00 R$ 154,11

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 1,00 R$ 168,55

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 1,00 R$ 236,67

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 1,00 R$ 118,75

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 1,00 R$ 150,53

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 1,00 R$ 100,41

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 2,00 R$ 779,02

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 4,00 R$ 179,52
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 1,00 R$ 161,56

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 2,00 R$ 174,82

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 2,00 R$ 71,04

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 1,00 R$ 53,03

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 1,00 R$ 57,02

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 2,00 R$ 316,18

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 3,00 R$ 604,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 4,00 R$ 235,92

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 1,00 R$ 630,79

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 1,00 R$ 77,44

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 5,91 R$ 284,98

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 2,31 R$ 58,39

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 3,23 R$ 101,55

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 2,38 R$ 154,48

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 2,05 R$ 282,53

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 3,30 R$ 705,24

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 8,66 R$ 762,08

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 2,00 R$ 71,02

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 1,00 R$ 36,48

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 1,00 R$ 32,53

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 2,00 R$ 85,86

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 1,00 R$ 123,94

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 1,00 R$ 66,02

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 3,00 R$ 82,98

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 1,00 R$ 38,10

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 1,00 R$ 32,64

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 1,00 R$ 43,05

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 1,00 R$ 74,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 1,00 R$ 116,70

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 1,00 R$ 85,15

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 1,00 R$ 145,18

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,19 R$ 19,88

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 1,00 R$ 17,34

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 1,63 R$ 84,35

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 3,18 R$ 142,08

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 0,75 R$ 42,26

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 35,71 R$ 10.749,78

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 92,00 R$ 3.231,96

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 41,82 R$ 457,92

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 38,00 R$ 249,66

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 4,67 R$ 100,77

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 13,04 R$ 353,51

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 1,45 R$ 18,69

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 2,94 R$ 99,16

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 1,36 R$ 29,79

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 9,58 R$ 361,83

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00

 Página 18  de



11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 8,05 R$ 219,04

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 6,10 R$ 334,89

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 0,68 R$ 56,14

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 0,37 R$ 50,99

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 14,03 R$ 1.683,74

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 1,00 R$ 17,40

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 1,00 R$ 10,71

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 2,00 R$ 31,12

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 1,00 R$ 10,23

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 1,00 R$ 23,25

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 2,00 R$ 42,44

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 5,00 R$ 140,25

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 3,00 R$ 31,50

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 2,00 R$ 29,74

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 2,00 R$ 19,08

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 1,00 R$ 22,33

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 1,00 R$ 20,30

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 2,00 R$ 54,52

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 1,00 R$ 28,52

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 1,00 R$ 31,62

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 2,00 R$ 98,78

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 1,00 R$ 15,24

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 1,00 R$ 26,13

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 3,00 R$ 150,51

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 1,00 R$ 7,82

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 1,00 R$ 15,47

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 1,00 R$ 17,89

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 1,00 R$ 18,73

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 1,00 R$ 33,54

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 1,00 R$ 11,92

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 1,00 R$ 13,25
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 1,00 R$ 22,85

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 1,00 R$ 57,86

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 1,00 R$ 15,15

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 1,00 R$ 23,91

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 1,00 R$ 16,79

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 1,00 R$ 42,58

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 1,00 R$ 57,76

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 1,00 R$ 128,22

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 2,00 R$ 75,52

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 1,00 R$ 46,04

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 1,00 R$ 815,01

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 1,00 R$ 574,11

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 7,47 R$ 647,42

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 0,43 R$ 244,45

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 1,01 R$ 275,90

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 1,00 R$ 399,11

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 1,00 R$ 379,76

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 1,00 R$ 869,27

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 1,00 R$ 1.204,43

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 5,66 R$ 1.496,44

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 2,00 R$ 323,08

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 2,05 R$ 51,41

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 1,00 R$ 80,31

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 3,10 R$ 407,52

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 1,00 R$ 2.008,09

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 1,00 R$ 2.476,90

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 1,12 R$ 434,00

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 94,97 R$ 6.766,61

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 1,00 R$ 17.937,82

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 1,00 R$ 723,88

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 1,00 R$ 400,83

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 2,00 R$ 44.980,82

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 1,00 R$ 31.368,85

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 1,00 R$ 411,03

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 1,00 R$ 476,37

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 1,00 R$ 489,38

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 2,00 R$ 2.274,56

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 1,00 R$ 805,31

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 1,00 R$ 1.749,77

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 1,00 R$ 334,61

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 1,00 R$ 562,36

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 1,00 R$ 812,18

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 67,61 R$ 784,27

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 14,97 R$ 163,02

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 320,24 R$ 4.886,86

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 149,07 R$ 2.471,58

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 17,40 R$ 265,87

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 22,54 R$ 442,91

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 10,91 R$ 227,47

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 6,47 R$ 126,22

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 15,57 R$ 371,65

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 11,77 R$ 241,63
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 22,38 R$ 686,39

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 6,74 R$ 289,55

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 4,50 R$ 237,06

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 7,61 R$ 609,10

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 25,62 R$ 554,92

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 30,84 R$ 1.082,79

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 7,16 R$ 45,32

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 14,20 R$ 133,62

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 128,74 R$ 1.486,94

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 33,34 R$ 238,04

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 39,13 R$ 398,73

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 40,82 R$ 599,23

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 21,68 R$ 223,52

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 44,20 R$ 582,99

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 79,02 R$ 299,48

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 4.380,15 R$ 22.426,36

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 1.158,74 R$ 8.736,89

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 481,93 R$ 5.137,37

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 201,16 R$ 3.429,77

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 338,68 R$ 9.063,07

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 177,66 R$ 5.228,53

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 81,33 R$ 3.312,57

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 6,74 R$ 398,67

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 38,06 R$ 3.117,87

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 26,61 R$ 2.818,79

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 70,78 R$ 513,86

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 70,78 R$ 694,35

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 15,39 R$ 120,19

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 4,35 R$ 40,36

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 59,51 R$ 552,25

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 97,00 R$ 3.358,14

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 13,00 R$ 567,06

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 3,00 R$ 76,44

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 17,00 R$ 521,73

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 1,00 R$ 20,08

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 3,00 R$ 63,81

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 14,00 R$ 395,36

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 1,00 R$ 26,74

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 2,00 R$ 56,86

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 4,00 R$ 155,16

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 1,00 R$ 29,65

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 9,00 R$ 368,73

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 39,00 R$ 1.368,12

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 6,00 R$ 263,22

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 3,00 R$ 188,73

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 29,00 R$ 601,17

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 7,00 R$ 225,75
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 3,00 R$ 287,91

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 5,00 R$ 676,55

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 3,00 R$ 545,91

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 1,00 R$ 524,01

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 2,00 R$ 318,18

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 14,00 R$ 6.686,40

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 3,00 R$ 74,52

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 16,00 R$ 327,04

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 9,00 R$ 213,57

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 5,00 R$ 248,05

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 11,00 R$ 606,98

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 2,00 R$ 123,14

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 2,00 R$ 133,52

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 67,00 R$ 3.888,68

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 18,00 R$ 102,78

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 4,00 R$ 35,16

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 48,00 R$ 701,28

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 8,00 R$ 104,48

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 14,00 R$ 435,82

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 9,00 R$ 156,60

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 35,00 R$ 373,80

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 10,00 R$ 338,50

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 4,00 R$ 78,60

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 1,00 R$ 12,65

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 2,00 R$ 80,14

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 117,00 R$ 5.986,89

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 23,00 R$ 1.251,89

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1,00 R$ 51,17

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 1,00 R$ 281,68

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 63,00 R$ 685,44

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 5,00 R$ 72,30

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 46,00 R$ 493,58

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 15,00 R$ 162,90

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 2,00 R$ 946,80

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 5,00 R$ 145,40

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 2,00 R$ 50,04

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 3,00 R$ 1.552,32

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 1,00 R$ 486,88

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 38,00 R$ 808,26
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 19,45 R$ 1.324,73

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 2,44 R$ 218,77

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 1,00 R$ 74,95

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 4,00 R$ 176,20

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 1,00 R$ 989,82

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 1,00 R$ 142,07

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 1,00 R$ 473,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 115,00 R$ 828,00

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 14,00 R$ 104,72

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 8,00 R$ 72,48

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 3,00 R$ 28,44

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 7,00 R$ 74,83

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 1,00 R$ 11,30

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 120,00 R$ 864,00

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 71,00 R$ 588,59

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 25,00 R$ 223,00

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 106,00 R$ 834,22

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 3,00 R$ 419,19

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 1,00 R$ 231,67

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 2,00 R$ 170,82

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 8,00 R$ 216,56

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 1,50 R$ 29,47

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 174,75 R$ 1.006,56

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 70,78 R$ 279,58

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 2,25 R$ 26,10

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 3,68 R$ 16,78

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 3,00 R$ 227,58

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 17,00 R$ 981,92

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 3,00 R$ 256,23

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 414,58 R$ 3.233,72

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 14,20 R$ 193,54

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 3,73 R$ 89,03

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 114,59 R$ 5.673,35

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 1,75 R$ 95,13

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 2,05 R$ 158,81

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 1,00 R$ 41,91

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 1,00 R$ 41,31

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 1,00 R$ 36,52

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 1,00 R$ 38,85

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 1,00 R$ 38,43

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 1,00 R$ 15,85

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 2,00 R$ 48,38

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 1,00 R$ 36,20

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 1,00 R$ 22,07

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 1,00 R$ 52,35

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 1,00 R$ 59,09

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 1,00 R$ 82,30

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 1,00 R$ 581,32

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 1,00 R$ 160,71

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 2,00 R$ 55,74

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 1,00 R$ 148,07

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 1,00 R$ 102,27

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 0,32 R$ 98,09

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 36,00 R$ 259,20

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 1,00 R$ 7,13

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 9,21 R$ 76,25

 Página 25  de



11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 1,00 R$ 50,60

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 1,00 R$ 153,61

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 1,17 R$ 101,49

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 0,81 R$ 86,29

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 3,00 R$ 2.018,19

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 1,00 R$ 223,85

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 2,00 R$ 251,60

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 2,00 R$ 190,64

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 1,00 R$ 147,51

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 1,00 R$ 225,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 1,00 R$ 81,30

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 1,00 R$ 1.857,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 6,00 R$ 1.350,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 5,00 R$ 100,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 6,00 R$ 120,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 4,00 R$ 149,16

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 109,61 R$ 248,81

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 1,00 R$ 515,02

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 1,00 R$ 378,69

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 1,00 R$ 181,77

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 1,00 R$ 30,30

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 1,00 R$ 88,36

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 1,00 R$ 292,85

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 1,00 R$ 1.595,90

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 1,00 R$ 1.484,47

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 1,00 R$ 2.044,93

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 1.048.669,71

R$ 212.460,48

R$ 1.261.130,19

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 20,54 R$ 3.201,36

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 199,20 R$ 5.900,30

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 5,03 R$ 1.625,74

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 3,71 R$ 1.743,51

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 0,47 R$ 198,65

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 30,05 R$ 746,44

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 100,41 R$ 39,15

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 37,57 R$ 908,44

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 46,20 R$ 921,22

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 0,40 R$ 43,29

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 16,78 R$ 966,02

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 43,54 R$ 956,13

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 2,46 R$ 215,59

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 1,72 R$ 33,97

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 12,19 R$ 267,08

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 3,00 R$ 41,91

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

PARK WAY - RA XXIV

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 1,00 R$ 68,97

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 2,00 R$ 123,44

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 53,32 R$ 1.168,24

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 0,98 R$ 55,98

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 5,59 R$ 97,93

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 1,00 R$ 158,60

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 1,41 R$ 14,01

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 12,00 R$ 155,52

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 0,36 R$ 12,07

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 1,88 R$ 17,91

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 2,14 R$ 106,87

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 2,25 R$ 59,15

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 0,52 R$ 9,36

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 137,60 R$ 4.445,85

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 433,30 R$ 14.238,23

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 11,12 R$ 193,37

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 29,63 R$ 1.031,12

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 23,94 R$ 178,35

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 38,89 R$ 1.277,92

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 2,14 R$ 16,47

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 0,21 R$ 2,53

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 3,24 R$ 31,97

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 5,86 R$ 285,85

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 29,63 R$ 382,81

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 0,21 R$ 1,12

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 99,41 R$ 351,91

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 107,04 R$ 378,92

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 72,07 R$ 1.223,74

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 204,58 R$ 4.459,84

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 8,31 R$ 36,39

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 8,04 R$ 51,29

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 6,53 R$ 66,27

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,16 R$ 59,67

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 28,53 R$ 1.773,13

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 6,58 R$ 40,79

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 15,35 R$ 52,19

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 146,45 R$ 1.457,17

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 251,93 R$ 2.511,74

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 18,28 R$ 59,95

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 100,56 R$ 1.169,51

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 196,58 R$ 2.909,38
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 2,98 R$ 13,91

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 68,73 R$ 3.475,67

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 0,89 R$ 11,69

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 1,72 R$ 18,57

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 0,31 R$ 5,29

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 7,47 R$ 38,24

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 36,69 R$ 377,17

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 3,09 R$ 19,71

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 20,29 R$ 313,07

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 23,64 R$ 169,97

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 1,46 R$ 19,18

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 1,00 R$ 14,60

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 1,00 R$ 20,58

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 3,00 R$ 76,02

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 1,00 R$ 60,88

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 1,31 R$ 61,26

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 0,31 R$ 1,94

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 13,00 R$ 119,34

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 3,00 R$ 440,97

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 1,00 R$ 1,57

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 24,99 R$ 334,11

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 69,00 R$ 91,08

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 44,00 R$ 2.586,76

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 58,00 R$ 1.074,74

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 5,00 R$ 92,65

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 15,00 R$ 3.795,60

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 38,15 R$ 3.008,89

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 11,19 R$ 100,26

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 1.156,33 R$ 797,86

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 44,53 R$ 4.944,61

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 79,18 R$ 1.901,11
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 174,72 R$ 2.184,00

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 5,43 R$ 1.166,20

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 2,46 R$ 155,00

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 0,21 R$ 20,42

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 13,28 R$ 2.746,30

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 6,85 R$ 724,59

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 11,45 R$ 328,27

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 4,03 R$ 256,06

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 7,37 R$ 771,86

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 15,94 R$ 1.160,43

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 0,84 R$ 194,64

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,12 R$ 12,21

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 0,40 R$ 28,50

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 0,52 R$ 5,85

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,16 R$ 6,63

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,16 R$ 11,23

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 6,17 R$ 587,63

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 6,17 R$ 619,40

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 5,91 R$ 4.256,73

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 2,77 R$ 222,48

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 0,31 R$ 8,01

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 0,57 R$ 363,39

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 0,68 R$ 192,52

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 2,60 R$ 1.150,08

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 0,77 R$ 543,02

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 0,94 R$ 230,36

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,16 R$ 51,19

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 4,29 R$ 2.214,02

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 0,36 R$ 94,01

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 0,27 R$ 75,36

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 2,05 R$ 100,57

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 3,87 R$ 121,40

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 0,31 R$ 6,11
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 1,00 R$ 353,36

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 1,00 R$ 378,80

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 1,00 R$ 579,32

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 2,00 R$ 1.033,04

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 1,00 R$ 1.016,25

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 1,00 R$ 627,88

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 1,09 R$ 177,32

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 2,14 R$ 32,99

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 4,00 R$ 811,92

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 1,00 R$ 178,46

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 1,00 R$ 377,06

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 1,00 R$ 15,33

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 1,00 R$ 80,06

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 1,26 R$ 52,85

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 2,00 R$ 321,56

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 2,00 R$ 406,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 1,00 R$ 42,93

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 3,00 R$ 87,87

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 6,00 R$ 452,82

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 4,00 R$ 588,36

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 4,00 R$ 339,16

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 4,00 R$ 138,04

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 2,00 R$ 108,40

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 23,00 R$ 94,07

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 1,00 R$ 60,61

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 1,00 R$ 21,53

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 1,00 R$ 29,47

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 1,00 R$ 19,80

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 0,47 R$ 37,41

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 4,03 R$ 363,98

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,12 R$ 15,26

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 0,27 R$ 50,74

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 0,21 R$ 45,51

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 2,25 R$ 40,50

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 0,21 R$ 80,68
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 7,37 R$ 2.005,08

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 2,50 R$ 136,62

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 36,90 R$ 3.848,30

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 12,71 R$ 581,10

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 83,93 R$ 6.511,28

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 272,88 R$ 15.666,04

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 195,42 R$ 23.862,73

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 0,40 R$ 28,88

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 27,80 R$ 1.199,84

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 1,37 R$ 104,96

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 6,27 R$ 551,63

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 1,26 R$ 142,87

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 2,25 R$ 198,04

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 1,14 R$ 19,40

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 287,88 R$ 2.720,46

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 2,25 R$ 189,67

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 0,63 R$ 48,18

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 100,00 R$ 770,00

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 58,00 R$ 446,60

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 8,63 R$ 99,93

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 9,00 R$ 102,15

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 8,27 R$ 289,03

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 10,14 R$ 354,39

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 18,28 R$ 638,88

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 0,31 R$ 10,82

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 224,00 R$ 2.912,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 142,00 R$ 1.801,98

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 100,00 R$ 10.420,00

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 401,04 R$ 15.195,40

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 47,40 R$ 1.083,56

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 75,99 R$ 3.316,96

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 4,24 R$ 239,22

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 8,45 R$ 456,04

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 71,91 R$ 8.675,22

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 83,99 R$ 10.208,98

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 0,77 R$ 56,87

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 6,79 R$ 466,60

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 8,15 R$ 472,29

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 16,32 R$ 802,45

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 196,58 R$ 23.796,00

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 184,82 R$ 27.839,43

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 86,14 R$ 12.772,83

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 195,85 R$ 10.192,03
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 11,45 R$ 1.167,55

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 18,98 R$ 767,93

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 11,45 R$ 1.167,55

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 4,24 R$ 238,37

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 42,66 R$ 199,64

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 38,15 R$ 322,74

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 24,88 R$ 180,13

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 0,52 R$ 3,62

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 30,77 R$ 512,01

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 22,47 R$ 1.092,04

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 17,72 R$ 762,13

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 25,56 R$ 993,77

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 12,60 R$ 749,44

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 13,90 R$ 616,88

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 29,95 R$ 1.331,87

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 9,30 R$ 530,28

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 9,47 R$ 456,73

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 3,55 R$ 229,89

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 27,39 R$ 1.554,65

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 43,33 R$ 590,15

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 6,75 R$ 44,82

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 18,86 R$ 3.417,62

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 4,65 R$ 187,44

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 290,28 R$ 16.612,72

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 41,76 R$ 1.279,94

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 112,22 R$ 1.677,68

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 52,79 R$ 1.712,50

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 149,91 R$ 2.878,27

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 10,56 R$ 925,37

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 3,65 R$ 71,13

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 314,59 R$ 3.123,87

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 366,64 R$ 13.397,02

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 300,43 R$ 8.835,64

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 12,33 R$ 218,98

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 19,19 R$ 370,55

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 197,72 R$ 7.224,68
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 145,41 R$ 2.889,29

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 521,77 R$ 14.155,62

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 90,07 R$ 931,32

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 100,19 R$ 6.644,60

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 162,76 R$ 3.225,90

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 3,71 R$ 119,16

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 10,81 R$ 217,28

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 2,20 R$ 138,42

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 85,97 R$ 2.216,30

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 300,43 R$ 7.675,98

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 197,72 R$ 8.066,97

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 3,71 R$ 66,18

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 7,37 R$ 876,66

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 10,93 R$ 1.275,53

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 30,77 R$ 3.660,09

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 0,57 R$ 20,46

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 0,27 R$ 9,86

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 41,14 R$ 1.653,82

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 30,16 R$ 1.113,20

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 38,31 R$ 4.311,40

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 5,06 R$ 227,44

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 38,42 R$ 1.914,85

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 57,59 R$ 970,39

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 2,30 R$ 18,83

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 8,15 R$ 280,36

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,16 R$ 8,24

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 0,63 R$ 28,68

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 22,47 R$ 981,71

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 63,86 R$ 3.117,64

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 6,49 R$ 384,79

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 5,86 R$ 475,18

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 3,09 R$ 717,55

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 1,06 R$ 791,76

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 1,67 R$ 986,26

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 10,78 R$ 5.713,29

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 6,62 R$ 827,96

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 1,00 R$ 78,88

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 2,00 R$ 153,12

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 1,00 R$ 70,85
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 2,00 R$ 97,54

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 1,00 R$ 101,31

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 12,00 R$ 7.399,80

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 0,36 R$ 131,89

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 4,75 R$ 855,00

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 2,14 R$ 385,20

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 5,23 R$ 2.488,32

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 3,29 R$ 411,84

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,16 R$ 223,69

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 0,47 R$ 195,60

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 1,31 R$ 545,20

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 1,00 R$ 2.570,24

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 1,00 R$ 1.689,72

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 13,90 R$ 11.558,54

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 87,39 R$ 16.249,29

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 25,62 R$ 1.670,42

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 7,11 R$ 2.750,71

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 39,00 R$ 2.962,44

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 67,11 R$ 585,19

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,12 R$ 32,69
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 0,63 R$ 419,70

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 1,26 R$ 839,41

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 2,60 R$ 1.401,34

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 1,00 R$ 2.596,87

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 299,54 R$ 3.837,10

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 31,46 R$ 403,00

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 12,19 R$ 697,75

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 4,61 R$ 221,92

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 31,46 R$ 3.163,93

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 20,29 R$ 4.846,06

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 14,60 R$ 1.265,38

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 3,71 R$ 36,54

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 15,35 R$ 706,25

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 6,17 R$ 55,28

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 4,24 R$ 963,49

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 0,84 R$ 712,49

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 6,44 R$ 255,79

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 66,69 R$ 1.103,05

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 67,84 R$ 1.214,33

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 1,57 R$ 841,64

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 0,40 R$ 246,12

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 44,46 R$ 629,10

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 0,40 R$ 240,72

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 19,03 R$ 1.791,67

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 96,07 R$ 1.588,99

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 10,25 R$ 183,47

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 0,98 R$ 603,01

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 1,78 R$ 859,45

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 3,03 R$ 290,27

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 6,00 R$ 832,32

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 29,74 R$ 1.539,04

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 1,00 R$ 294,18

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 50,13 R$ 853,71

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 50,29 R$ 2.648,27

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 140,96 R$ 2.100,30

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 38,58 R$ 965,27

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 0,63 R$ 39,38

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 16,51 R$ 805,68

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 1,51 R$ 89,57

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 1,31 R$ 88,45

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 2,46 R$ 225,82

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 1,00 R$ 55,53

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 1,00 R$ 52,22

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 1,00 R$ 62,77

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 1,00 R$ 106,09

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 1,00 R$ 75,05

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 1,00 R$ 92,39

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 1,00 R$ 107,39

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 2,00 R$ 61,52

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 1,00 R$ 37,71

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 1,00 R$ 43,43

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 1,00 R$ 58,45

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 4,00 R$ 153,72

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 2,00 R$ 93,68

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 2,00 R$ 111,34

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 2,00 R$ 42,30

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 10,14 R$ 247,21

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 2,77 R$ 92,90

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 0,27 R$ 3,02

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 2,93 R$ 37,67

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 2,46 R$ 48,80

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 6,20 R$ 34,96

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 1,94 R$ 21,76
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 0,77 R$ 13,21

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 10,04 R$ 190,65

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 3,24 R$ 98,59

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 19,70 R$ 976,13

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 0,77 R$ 52,54

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 1,00 R$ 22,12

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 1,00 R$ 28,74

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 2,00 R$ 92,34

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 1,00 R$ 67,02

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 1,00 R$ 349,79

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 1,00 R$ 6,87

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 1,00 R$ 6,34

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 1,00 R$ 9,07

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 1,00 R$ 8,46

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 3,00 R$ 32,55

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 2,00 R$ 84,06

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 1,00 R$ 6,08

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 1,00 R$ 6,81

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 1,00 R$ 11,03

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 2,00 R$ 29,54

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 1,00 R$ 19,24

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 1,00 R$ 30,42

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 1,00 R$ 23,88

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 1,00 R$ 4,14

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 1,00 R$ 5,18

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 1,00 R$ 12,55

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 1,00 R$ 25,71

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 2,00 R$ 28,72

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 1,00 R$ 8,26

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 4,00 R$ 39,28

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 2,00 R$ 21,30

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 1,00 R$ 16,93

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 1,00 R$ 13,57
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 2,00 R$ 17,98

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 1,00 R$ 9,82

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 1,00 R$ 12,57

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 1,00 R$ 5,59

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 1,00 R$ 6,42

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 1,00 R$ 10,42

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 3,00 R$ 44,67

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 1,00 R$ 17,55

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 1,00 R$ 42,62

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 2,00 R$ 212,88

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 1,00 R$ 84,99

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 1,00 R$ 6,20

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 1,00 R$ 16,66

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 2,00 R$ 21,04

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 3,00 R$ 21,93

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 1,00 R$ 19,57

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 1,00 R$ 12,91

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 1,00 R$ 7,53

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 1,00 R$ 10,01

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 2,00 R$ 13,50

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 1,00 R$ 19,01

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 1,00 R$ 4,47

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 1,00 R$ 7,37

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 1,00 R$ 6,69

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 1,00 R$ 10,72
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 3,00 R$ 36,12

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 2,00 R$ 75,58

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 1,00 R$ 23,41

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 1,00 R$ 21,31

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 2,00 R$ 66,32

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 1,00 R$ 61,34

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 2,00 R$ 38,74

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 3,00 R$ 40,71

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 1,00 R$ 21,24

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 1,00 R$ 15,39

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 1,00 R$ 12,46

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 2,00 R$ 15,80

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 1,00 R$ 16,34

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 1,00 R$ 12,35

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 2,00 R$ 47,10

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 1,00 R$ 22,92

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 1,00 R$ 49,33

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 1,00 R$ 82,82

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 1,00 R$ 108,73

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 1,00 R$ 36,81

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 1,00 R$ 48,52

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 1,00 R$ 9,88

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 2,00 R$ 16,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 1,00 R$ 11,40

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 1,00 R$ 12,23

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 1,00 R$ 12,88

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 1,00 R$ 17,86

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 1,00 R$ 23,46

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 1,00 R$ 48,09

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 1,00 R$ 71,30

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 1,00 R$ 89,62

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 1,00 R$ 13,44

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 1,00 R$ 106,79

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 1,00 R$ 11,17

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 1,00 R$ 13,38

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 1,00 R$ 9,76

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 1,00 R$ 497,42

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 1,00 R$ 495,99

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 2,00 R$ 996,20

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 1,00 R$ 779,05

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 2,00 R$ 632,66

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 1,00 R$ 791,96

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 1,00 R$ 2.543,08

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 1,00 R$ 690,94

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 1,00 R$ 889,05

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 4,00 R$ 115,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 2,00 R$ 132,32

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 4,00 R$ 450,96

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 3,00 R$ 486,72

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 1,00 R$ 112,74

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 1,00 R$ 87,12

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 1,00 R$ 103,70

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 1,00 R$ 461,72

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 1,00 R$ 592,61

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 1,00 R$ 98,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 1,00 R$ 88,53

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 1,00 R$ 96,12

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 1,00 R$ 101,03

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 2,00 R$ 212,86

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 2,00 R$ 138,46

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 1,00 R$ 133,69

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 1,00 R$ 119,48

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 1,00 R$ 164,99

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 1,00 R$ 399,33

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 1,00 R$ 188,49

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 1,00 R$ 154,11

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 1,00 R$ 168,55

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 1,00 R$ 236,67

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 1,00 R$ 118,75

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 1,00 R$ 150,53

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 1,00 R$ 100,41

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 2,00 R$ 779,02

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 3,00 R$ 134,64
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 1,00 R$ 161,56

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 2,00 R$ 174,82

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 2,00 R$ 71,04

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 1,00 R$ 53,03

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 1,00 R$ 57,02

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 2,00 R$ 316,18

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 3,00 R$ 604,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 4,00 R$ 235,92

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 1,00 R$ 630,79

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 1,00 R$ 77,44

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 4,96 R$ 239,17

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 1,94 R$ 49,04

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 2,71 R$ 85,20

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 2,00 R$ 129,82

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 1,72 R$ 237,05

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 2,77 R$ 591,97

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 7,26 R$ 638,88

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 1,00 R$ 35,51

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 1,00 R$ 36,48

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 1,00 R$ 32,53

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 2,00 R$ 85,86

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 1,00 R$ 123,94

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 1,00 R$ 66,02

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 2,00 R$ 55,32

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 1,00 R$ 38,10

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 1,00 R$ 32,64

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 1,00 R$ 43,05

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 1,00 R$ 74,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 1,00 R$ 116,70

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 1,00 R$ 85,15

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 1,00 R$ 145,18

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,16 R$ 16,74

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 1,00 R$ 17,34

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 1,37 R$ 70,89

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 2,67 R$ 119,29

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 0,63 R$ 35,50

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 29,95 R$ 9.015,84

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 78,00 R$ 2.740,14

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 35,07 R$ 384,01

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 32,00 R$ 210,24

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 3,92 R$ 84,59

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 10,93 R$ 296,31

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 1,21 R$ 15,59

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 2,46 R$ 82,97

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 1,14 R$ 24,97

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 8,04 R$ 303,67

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 6,75 R$ 183,66

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 5,11 R$ 280,53

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 0,57 R$ 47,06

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 0,31 R$ 42,72

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 11,77 R$ 1.412,51

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 1,00 R$ 17,40

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 1,00 R$ 10,71

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 1,00 R$ 15,56

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 1,00 R$ 10,23

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 1,00 R$ 23,25

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 1,00 R$ 21,22

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 4,00 R$ 112,20

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 2,00 R$ 21,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 2,00 R$ 29,74

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 1,00 R$ 9,54

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 1,00 R$ 22,33

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 1,00 R$ 20,30

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 2,00 R$ 54,52

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 1,00 R$ 28,52

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 1,00 R$ 31,62

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 2,00 R$ 98,78

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 1,00 R$ 15,24

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 1,00 R$ 26,13

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 2,00 R$ 100,34

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 1,00 R$ 7,82

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 1,00 R$ 15,47

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 1,00 R$ 17,89

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 1,00 R$ 18,73

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 1,00 R$ 33,54

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 1,00 R$ 11,92

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 1,00 R$ 13,25
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 1,00 R$ 22,85

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 1,00 R$ 57,86

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 1,00 R$ 15,15

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 1,00 R$ 23,91

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 1,00 R$ 16,79

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 1,00 R$ 42,58

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 1,00 R$ 57,76

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 1,00 R$ 128,22

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 1,00 R$ 37,76

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 1,00 R$ 46,04

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 1,00 R$ 815,01

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 1,00 R$ 574,11

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 6,27 R$ 543,42

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 0,36 R$ 204,65

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 0,84 R$ 229,46

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 1,00 R$ 399,11

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 1,00 R$ 379,76

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 1,00 R$ 869,27

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 1,00 R$ 1.204,43

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 4,75 R$ 1.255,85

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 2,00 R$ 323,08

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 1,72 R$ 43,13

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 1,00 R$ 80,31

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 2,60 R$ 341,79

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 1,00 R$ 2.008,09

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 1,00 R$ 2.476,90

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 0,94 R$ 364,25

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 79,65 R$ 5.675,06

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 1,00 R$ 17.937,82

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 1,00 R$ 723,88

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 1,00 R$ 400,83

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 1,00 R$ 22.490,41

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 2,00 R$ 62.737,70

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 1,00 R$ 36.523,43

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 1,00 R$ 411,03

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 1,00 R$ 476,37

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 1,00 R$ 489,38

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 1,00 R$ 1.137,28

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 1,00 R$ 805,31

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 1,00 R$ 1.749,77

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 1,00 R$ 334,61

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 1,00 R$ 562,36

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 1,00 R$ 812,18

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 56,71 R$ 657,83

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 12,56 R$ 136,77

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 268,60 R$ 4.098,83

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 125,03 R$ 2.072,99

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 14,60 R$ 223,08

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 18,91 R$ 371,58

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 9,15 R$ 190,77

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 5,43 R$ 105,93

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 13,06 R$ 311,74

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 9,87 R$ 202,63
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 18,77 R$ 575,67

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 5,65 R$ 242,72

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 3,77 R$ 198,60

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 6,38 R$ 510,65

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 21,49 R$ 465,47

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 25,87 R$ 908,29

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 6,00 R$ 37,98

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 11,91 R$ 112,07

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 107,98 R$ 1.247,16

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 27,96 R$ 199,63

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 32,82 R$ 334,43

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 34,23 R$ 502,49

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 18,18 R$ 187,43

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 37,07 R$ 488,95

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 66,28 R$ 251,20

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 3.673,85 R$ 18.810,11

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 971,89 R$ 7.328,05

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 404,22 R$ 4.308,98

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 168,72 R$ 2.876,67

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 284,07 R$ 7.601,71

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 149,01 R$ 4.385,36

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 68,22 R$ 2.778,60

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 5,65 R$ 334,19

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 31,92 R$ 2.614,88

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 22,32 R$ 2.364,35

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 59,37 R$ 431,02

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 59,37 R$ 582,41

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 12,91 R$ 100,82

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 3,65 R$ 33,87

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 49,91 R$ 463,16

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 82,00 R$ 2.838,84

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 11,00 R$ 479,82

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 3,00 R$ 76,44

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 14,00 R$ 429,66

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 1,00 R$ 20,08

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 3,00 R$ 63,81

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 12,00 R$ 338,88

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 1,00 R$ 26,74

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 1,00 R$ 28,43

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 4,00 R$ 155,16

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 1,00 R$ 29,65

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 8,00 R$ 327,76

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 33,00 R$ 1.157,64

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 6,00 R$ 263,22

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 3,00 R$ 188,73

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 24,00 R$ 497,52

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 6,00 R$ 193,50
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 2,00 R$ 191,94

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 4,00 R$ 541,24

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 2,00 R$ 363,94

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 1,00 R$ 524,01

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 1,00 R$ 159,09

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 12,00 R$ 5.731,20

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 2,00 R$ 49,68

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 13,00 R$ 265,72

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 8,00 R$ 189,84

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 4,00 R$ 198,44

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 9,00 R$ 496,62

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 2,00 R$ 123,14

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 2,00 R$ 133,52

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 57,00 R$ 3.308,28

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 15,00 R$ 85,65

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 4,00 R$ 35,16

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 41,00 R$ 599,01

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 7,00 R$ 91,42

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 12,00 R$ 373,56

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 8,00 R$ 139,20

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 30,00 R$ 320,40

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 8,00 R$ 270,80

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 3,00 R$ 58,95

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 1,00 R$ 12,65

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 2,00 R$ 80,14

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 98,00 R$ 5.014,66

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 20,00 R$ 1.088,60

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1,00 R$ 51,17

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 1,00 R$ 281,68

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 53,00 R$ 576,64

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 4,00 R$ 57,84

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 39,00 R$ 418,47

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 12,00 R$ 130,32

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 2,00 R$ 946,80

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 4,00 R$ 116,32

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 2,00 R$ 50,04

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 3,00 R$ 1.552,32

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 1,00 R$ 486,88

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 32,00 R$ 680,64
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 16,32 R$ 1.111,55

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 2,05 R$ 183,80

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 1,00 R$ 74,95

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 3,00 R$ 132,15

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 1,00 R$ 989,82

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 1,00 R$ 142,07

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 1,00 R$ 473,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 96,00 R$ 691,20

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 12,00 R$ 89,76

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 6,00 R$ 54,36

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 3,00 R$ 28,44

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 6,00 R$ 64,14

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 1,00 R$ 11,30

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 101,00 R$ 727,20

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 60,00 R$ 497,40

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 21,00 R$ 187,32

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 89,00 R$ 700,43

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 3,00 R$ 419,19

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 1,00 R$ 231,67

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 2,00 R$ 170,82

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 6,00 R$ 162,42

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 1,26 R$ 24,75

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 146,57 R$ 844,24

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 59,37 R$ 234,51

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 1,88 R$ 21,80

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 3,09 R$ 14,09

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 2,00 R$ 151,72

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 14,00 R$ 808,64

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 3,00 R$ 256,23

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 347,73 R$ 2.712,29

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 11,91 R$ 162,33

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 3,13 R$ 74,71

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 96,11 R$ 4.758,40

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 1,46 R$ 79,36

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 1,72 R$ 133,24

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 1,00 R$ 41,91

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 1,00 R$ 41,31

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 1,00 R$ 36,52

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 1,00 R$ 38,85

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 1,00 R$ 38,43

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 1,00 R$ 15,85

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 2,00 R$ 48,38

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 1,00 R$ 36,20

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 1,00 R$ 22,07

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 1,00 R$ 52,35

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 1,00 R$ 59,09

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 1,00 R$ 82,30

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 1,00 R$ 581,32

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 1,00 R$ 160,71

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 1,00 R$ 27,87

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 1,00 R$ 148,07

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 1,00 R$ 102,27

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 0,27 R$ 82,77

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 30,00 R$ 216,00

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 1,00 R$ 7,13

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 7,72 R$ 63,92
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 1,00 R$ 50,60

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 1,00 R$ 153,61

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 0,98 R$ 85,01

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 0,68 R$ 72,44

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 2,00 R$ 1.345,46

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 1,00 R$ 223,85

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 1,00 R$ 125,80

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 1,00 R$ 95,32

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 1,00 R$ 147,51

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 1,00 R$ 225,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 1,00 R$ 81,30

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 1,00 R$ 1.857,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 5,00 R$ 1.125,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 4,00 R$ 80,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 5,00 R$ 100,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 3,00 R$ 111,87

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 91,93 R$ 208,68

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 1,00 R$ 515,02

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 1,00 R$ 378,69

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 1,00 R$ 181,77

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 1,00 R$ 30,30

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 1,00 R$ 88,36

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 1,00 R$ 292,85

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 1,00 R$ 1.595,90

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 1,00 R$ 1.484,47

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 1,00 R$ 2.044,93

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 958.186,25

R$ 194.128,53

R$ 1.152.314,78

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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OBJETO:

LOCAL:

AUTOR:

Lei Social 

(horista):
110,69%

Lei Social 

(mensalista)
70,40%

ITEM
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO UNID. PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$)

02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.400.01 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 155,86 20,31 R$ 3.165,51

02.01.400.02 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 29,62 196,91 R$ 5.832,47

02.01.400.03 103696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
un 143,40 0,00 R$ 0,00

02.01.400.04
02596.8.1.5U-

SEDF_A

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA PNE E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 100 CM - PADRÃO SITRAN, 

INSTALADA NO LOCAL
un 63,09 0,00 R$ 0,00

02.01.400.05 16560.8.2.1U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓD GERAL CBM/DF), 180 X 250 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 0,00 R$ 0,00

02.01.400.06 37556
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25-CBM/DF), 200 X 200 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS NO PROJETO

un 23,13 0,00 R$ 0,00

02.02.000.00 DEMOLIÇÃO

02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL

02.02.110.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

02.02.110.01 73616U-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 323,21 4,97 R$ 1.606,35

02.02.110.02
02.002.000006.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO m³ 469,95 3,66 R$ 1.720,01

02.02.110.03 84152
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHAÇÃO LATERAL DO 

CANTEIRO
m³ 422,67 0,47 R$ 198,65

02.02.120.00 ESTRUTURA METÁLICA

02.02.120.01
02220.8.6.2U-

SEDF
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS m² 24,84 29,71 R$ 737,99

02.02.120.02
02220.8.18.2U-

SEDF-1
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO Kg 0,39 99,26 R$ 38,71

02.02.130.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

02.02.130.01 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO m² 24,18 37,13 R$ 897,80

02.02.130.02 72229U-SEDF RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS m² 19,94 45,67 R$ 910,65

02.02.140.00 VEDAÇÕES

02.02.140.01 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 108,24 0,40 R$ 43,29

02.02.140.02 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO m³ 57,57 16,59 R$ 955,08

02.02.140.03 72135U-SEDF
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)
m 21,96 43,04 R$ 945,15

02.02.140.04
06.002.000011.SE

R-U
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) m² 15,36 0,00 R$ 0,00

02.02.140.05 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m³ 87,64 2,43 R$ 212,96

02.02.140.06
02.002.000032.SE

R-U
REMOÇÃO  DE ESQUADRIA DE MADEIRA (COMPLETA), INCLUSIVE BATENTES m² 19,75 1,70 R$ 33,57

02.02.140.07 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 21,91 12,05 R$ 264,01

02.02.140.08 72142U-SEDF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA un 13,97 3,00 R$ 41,91

Tab. De Ref. SINAPI: 08/2023 - NÃO DESONERADA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº: 01/2023  (Preços Unitários) - ATUALIZADA EM SETEMBRO 2023

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF E DOS 

IMÓVEIS QUE ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE

CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC
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02.02.140.09 72143U-SEDF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA un 68,97 1,00 R$ 68,97

02.02.140.10 72148U-SEDF RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS (PORTAS / JANELAS) un 61,72 2,00 R$ 123,44

02.02.140.11
02220.8.21.6U-

SEDF
RETIRADA DE CERCA DE ALAMBRADO, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 21,91 52,71 R$ 1.154,87

02.02.140.12 85377U-SEDF DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO m² 57,13 0,97 R$ 55,41

02.02.140.13 85362 REMOÇÃO DE PAREDE PRÉ-MOLDADA DE MÁRMORE OU CONCRETO m² 17,52 5,52 R$ 96,71

02.02.140.14
02225.8.20.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO un 158,60 1,00 R$ 158,60

02.02.140.15
02225.8.2.10U-

SEDF
REMOÇÃO DE BATENTE METÁLICO m 9,94 1,39 R$ 13,81

02.02.140.16
02225.8.12.1U-

SEDF
REMOÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS (FECHADURAS) un 12,96 12,00 R$ 155,52

02.02.140.17 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 33,54 0,36 R$ 12,07

02.02.140.18 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA m² 9,53 1,86 R$ 17,72

02.02.140.19 84862U-SEDF REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 49,94 2,12 R$ 105,87

02.02.140.20 74072/002U-SEDF REMOÇÃO DE CORRIMÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m 40,86 0,00 R$ 0,00

02.02.140.21 85334U-SEDF REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 26,29 2,22 R$ 58,36

02.02.140.22 11560U-SEDF-1 REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA EM PORTA un 15,32 0,00 R$ 0,00

02.02.140.23 85421 REMOÇÃO DE VIDRO m² 18,00 0,51 R$ 9,18

02.02.150.00 PISOS

02.02.150.01
02.002.000024.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA m² 32,31 136,02 R$ 4.394,80

02.02.150.02 73801/2U-SEDF
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 

4CM
m² 32,86 428,32 R$ 14.074,59

02.02.150.03
02.002.000020.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 17,39 11,00 R$ 191,29

02.02.150.04
02.002.000021.SE

R-U

DEMOLIÇÃO  DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 34,80 29,29 R$ 1.019,29

02.02.150.05 85376 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO m² 7,45 23,67 R$ 176,34

02.02.150.06 73801/1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (OU CONCRETO POLIDO) m² 32,86 38,44 R$ 1.263,13

02.02.150.07
02.002.000007.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE DEGRAU DE PEDRA, COM FERRAMENTAS MANUAIS m³ 323,21 0,00 R$ 0,00

02.02.150.08 72239U-SEDF RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 7,70 2,12 R$ 16,32

02.02.150.09
02.002.000042.SE

R-U
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO (LARGURA MÉDIA DE 15 CM m 12,05 0,21 R$ 2,53

02.02.150.10 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,87 3,20 R$ 31,58

02.02.150.11
05.009.000007.SE

R-U

CORTE/ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA 

TUBULAÇÕES (SERVIÇOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS)
m 48,78 5,79 R$ 282,43

02.02.150.12 010331/IOPES
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO
m² 12,92 29,29 R$ 378,42

02.02.150.13 10971/ORSE REMOÇÂO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (INSUMO SINAPI) m 5,38 0,21 R$ 1,12

02.02.160.00 COBERTURAS

02.02.160.01 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,54 98,27 R$ 347,87

02.02.160.02 97647 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 3,54 105,81 R$ 374,56

02.02.160.03
02220.8.21.7U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA CANALETE 90 m² 16,98 71,25 R$ 1.209,82

02.02.160.04
02220.8.21.1U-

SEDF
RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 21,80 202,23 R$ 4.408,61

02.02.160.05 72233U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS (METÁLICAS / FIBROCIMENTO) m 4,38 8,21 R$ 35,95

02.02.160.06 72232U-SEDF RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS m 6,38 7,95 R$ 50,72

02.02.160.07 85414U-SEDF REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA m 10,15 6,46 R$ 65,56

02.02.160.08
02220.8.18.1U-

SEDF
DEMOLIÇÃO CALHA/RUFO DE CONCRETO m³ 372,94 0,15 R$ 55,94

02.02.170.00 REVESTIMENTOS E FORROS

02.02.170.01 85406
REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM 

ARGAMASSA
m² 62,15 28,21 R$ 1.753,25

02.02.170.02
02.002.000046.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU LAMBRIS m² 6,20 6,50 R$ 40,30

02.02.170.03 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,40 15,18 R$ 51,61

02.02.170.04
02.002.000011.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU GESSO EM PLACA m² 9,95 144,77 R$ 1.440,46

02.02.170.05 72238 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 9,97 249,03 R$ 2.482,82

02.02.170.06 85372 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 3,28 18,07 R$ 59,26

02.02.170.07 72125U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA m² 11,63 99,40 R$ 1.156,02

02.02.170.08 79516/1U-SEDF REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA m² 14,80 194,32 R$ 2.875,93
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02.02.170.09 85411 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO m 4,67 2,94 R$ 13,72

02.02.170.10 72242U-SEDF RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO m 7,52 0,00 R$ 0,00

02.02.170.11 85413U-SEDF REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA m 3,66 0,00 R$ 0,00

02.02.170.12
02.002.000133.SE

R-U
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DE CHAPISCO GROSSO m² 50,57 67,94 R$ 3.435,72

02.02.170.13 85371 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE m² 4,09 0,00 R$ 0,00

02.02.170.14 85378U-SEDF REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,14 0,88 R$ 11,56

02.02.180.00 PAVIMENTAÇÕES

02.02.180.01
02.002.000017.SE

R-U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM m² 17,39 0,00 R$ 0,00

02.02.180.02 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO m 10,80 1,70 R$ 18,36

02.02.180.03 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m² 17,08 0,31 R$ 5,29

02.02.300.00 REMOÇÕES

02.02.320.00 REMOÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES

02.02.320.03 85417 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2" m 5,12 7,38 R$ 37,78

02.02.320.04 85418 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" m 10,28 36,27 R$ 372,85

02.02.320.05 85419 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 6,38 3,05 R$ 19,45

02.02.320.06 85420 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4" m 15,43 20,05 R$ 309,37

02.02.320.07 85336 RETIRADA DE ELETRODUTO PENDURADO OU AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES m 7,19 23,37 R$ 168,03

02.02.320.08 85418U-SEDF REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (ORIGEM ORSE: 85418) m 13,14 1,45 R$ 19,05

02.02.320.09 85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS un 14,60 1,00 R$ 14,60

02.02.320.10 85410U-SEDF REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO un 20,58 1,00 R$ 20,58

02.02.320.11 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS) un 25,34 3,00 R$ 76,02

02.02.320.12
02225.8.9.3U-

SEDF-1
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/BEBEDOURO/MICTÓRIO EM AÇO INOX, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO un 60,88 1,00 R$ 60,88

02.02.324.01
02225.8.9.4U-

SEDF
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA m 46,77 1,30 R$ 60,80

02.02.324.02
74072/002U-SEDF-

1
RETIRADA DE BARRA DE APOIO, FIXADA EM CONCRETO m 6,26 0,31 R$ 1,94

02.02.324.03 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, REGISTRO, ENGATE, 

CHUVEIRO, ETC.)
un 9,18 13,00 R$ 119,34

02.02.324.04 85333U-SEDF REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO TUBO DE LIGAÇÃO (ORIGEM ORSE: 03254) un 146,99 3,00 R$ 440,97

02.02.324.05 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO (CABIDE DE LOUÇA / PAPELEIRA DE LOUÇA / SABONETEIRA DE 

LOUÇA, ETC.) 
un 1,57 1,00 R$ 1,57

02.02.324.06
02225.8.22.1U-

SEDF
REMOÇÃO CAIXA D´ÁGUA DE FIBROCIMENTO un 150,94 1,00 R$ 150,94

02.02.324.07
02220.8.21.11U-

SEDF
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA - 5000 LITROS un 1.507,80 0,00 R$ 0,00

02.02.324.08 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m 13,37 24,71 R$ 330,37

02.02.324.09 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE (COMPLETA) - SEM REAPROVEITAMENTO un 1,32 68,00 R$ 89,76

02.02.324.10
02225.8.30.1U-

SEDF
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS un 58,79 43,00 R$ 2.527,97

02.02.324.11 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS un 18,53 58,00 R$ 1.074,74

02.02.324.12 85416U-SEDF REMOÇÃO DE TOMADA TELEFÔNICA un 18,53 5,00 R$ 92,65

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTÊINERES un 253,04 15,00 R$ 3.795,60

02.02.330.02 85387U-SEDF
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA (NÃO CONSIDERAR NO CASO DE MATERIAL 

REMANESCENTES DE DEMOLIÇÕES)
m³ 78,87 37,71 R$ 2.974,18

02.02.330.03 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 8,96 11,06 R$ 99,09

02.02.330.04 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m 0,69 1.143,04 R$ 788,69

10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.01.000.00 PESSOAL

10.01.201.00 90777 ENGENHEIRO DE OBRA h 111,04 44,01 R$ 4.886,87

10.01.202.00 90768 ARQUITETO DE OBRA h 81,81 0,00 R$ 0,00

10.01.203.00 90776 ENCARREGADO DE OBRA h 24,01 78,27 R$ 1.879,26
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10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300.00 DE CONSTRUÇÃO CIVIL

10.03.300.01 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MON TAGEM m² 12,50 172,71 R$ 2.158,87

10.03.300.02 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

hprod 214,77 5,37 R$ 1.153,31

10.03.300.03 91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

himp 63,01 2,43 R$ 153,11

11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

11.01.101.00 ALVENARIAS

11.01.101.01
06.001.000039.SE

R-U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 

5,7 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 97,27 0,21 R$ 20,42

11.01.101.02 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 206,80 13,13 R$ 2.715,28

11.01.101.03 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 105,78 6,77 R$ 716,13

11.01.101.04 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 m 28,67 11,32 R$ 324,54

11.01.101.07 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,54 3,98 R$ 252,88

11.01.101.08 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 77,43 0,00 R$ 0,00

11.01.101.09 73935/2U-SEDF
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
m² 104,73 7,28 R$ 762,43

11.01.101.10 73810/001U-SEDF
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
m² 251,25 0,00 R$ 0,00

11.01.101.11 87453
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 72,80 15,76 R$ 1.147,32

11.01.101.12 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 227,89 0,00 R$ 0,00

11.01.101.13 I0823/SEINFRA
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 231,72 0,83 R$ 192,32

11.01.101.14
04240.8.4.1U-

SEDF

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 10 X 23 X 40 CM, ESP. = 10CM 

(ABRIGO DE GÁS)
m² 101,75 0,12 R$ 12,21

11.01.101.15 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 71,25 0,40 R$ 28,50

11.01.101.16 92876 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 11,25 0,51 R$ 5,73

11.01.101.17 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 41,46 0,15 R$ 6,21

11.01.101.18 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 70,22 0,15 R$ 10,53

11.01.101.21 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 95,24 6,10 R$ 580,96

11.01.101.22 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CÓDIGO ANTIGO 87455)
m² 100,39 6,10 R$ 612,37

11.01.102.00 DIVISÓRIAS

11.01.102.01
06.102.000005.SE

R

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COLMÉIA # 35MM
m² 19,15 0,00 R$ 0,00

11.01.102.02 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 720,26 5,84 R$ 4.206,31

11.01.102.03
06.102.000040.SE

R

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 

3,15 M
m² 80,32 2,74 R$ 220,07

11.01.102.04
06.002.000012.SE

R-U
REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO E SIMILARES m² 25,84 0,31 R$ 8,01

11.01.108.00 PORTAS E ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.108.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, COMPLETA m² 637,53 0,56 R$ 357,01

11.01.108.02 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES m² 283,12 0,67 R$ 189,69

11.01.108.03 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² 442,34 2,57 R$ 1.136,81

11.01.108.04
12.005.000206.SE

R-U

PORTA DE FERRO DE ENROLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO CHAPA MEIA CANA, 

MICROPERFURADA (PADRÃO TRANSVISION)
m² 705,23 0,76 R$ 535,97

11.01.108.05 6104U-SEDF
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO (BASCULANTE), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS - 

COMPLETA 
m² 245,07 0,93 R$ 227,91

11.01.108.06
12.004.000202.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO FIXO m² 319,97 0,15 R$ 47,99

11.01.108.07
12.004.000103.SE

R-U
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER m² 516,09 4,24 R$ 2.188,22

11.01.108.08 73984/2U-SEDF JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA m² 261,15 0,36 R$ 94,01

11.01.108.09
08510.8.1.1U-

SEDF
JANELA METÁLICA FIXA EM VENEZIANA DE FERRO m² 279,14 0,26 R$ 72,57

11.01.108.10 84854 BATENTE DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) m 49,06 2,02 R$ 99,10

11.01.108.11
08510.8.3.1U-

SEDF-1
BAGUETE DE FERRO, RETO, DE 3/8" m 31,37 3,82 R$ 119,83

11.01.108.12 I0208/SEINFRA BATENTE DE FERRO (SUBSTITUIÇÃO) m 19,73 0,31 R$ 6,11
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11.01.109.00 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

11.01.109.01 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 353,36 1,00 R$ 353,36

11.01.109.02 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 378,80 1,00 R$ 378,80

11.01.109.03 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 464,58 1,00 R$ 464,58

11.01.109.04
08210.8.3.5U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, INCLUINDO MARCO E FERRAGENS - COMPLETA
un 579,32 1,00 R$ 579,32

11.01.109.05
08210.8.3.6U-

SEDF

PORTA PARA BOX (EM GRANITO) PB 0,60 X 1,60 M, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA
un 516,52 2,00 R$ 1.033,04

11.01.109.06
08210.8.3.9U-

SEDF-1

PORTA PARA BOX (EM ALVENARIA) PB 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, 

ENCABEÇAMENTO EM IPÊ, C/ FECHADURA LIVRE/OCUPADA - COMPLETA (WC DEFICIENTE FÍSICO)
un 1.016,25 1,00 R$ 1.016,25

11.01.109.07
12.004.000024.SE

R-U

PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 1,50 M, INTERNA, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO, COM BATENTE E 

FERRAGENS
un 627,88 1,00 R$ 627,88

11.01.109.08
08210.8.9.1U-

SEDF-1

PORTA PARA ARMÁRIO (SOB BANCADA DE COZINHA), EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO (SUBSTITUIÇÃO)
m² 255,69 0,00 R$ 0,00

11.01.109.09 72144
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
un 109,69 1,00 R$ 109,69

11.01.109.10 72146U-SEDF RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL un 70,86 0,00 R$ 0,00

11.01.109.11 84871U-SEDF ADUELA (BATENTE) DE MADEIRA REGIONAL 1A 15 X 3 CM m 162,68 1,08 R$ 175,69

11.01.109.12 84855U-SEDF ALIZAR (GUARNIÇÃO) PARA PORTA DE MADEIRA m 15,42 2,12 R$ 32,69

11.01.109.13 1340
LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, 

ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS)
m² 71,84 0,00 R$ 0,00

11.01.110.00 FERRAGENS

11.01.110.01 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)
un 202,98 4,00 R$ 811,92

11.01.110.02 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 178,46 0,00 R$ 0,00

11.01.110.03 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO
un 178,46 1,00 R$ 178,46

11.01.110.04 74068/4U-SEDF
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO 

POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM
un 377,06 1,00 R$ 377,06

11.01.110.05 84884U-SEDF FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 un 130,61 1,00 R$ 130,61

11.01.110.06 84955U-SEDF
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO 

GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA
un 68,66 0,00 R$ 0,00

11.01.110.07 74046/1U-SEDF TARJETA (FERROLHO) DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" un 15,33 1,00 R$ 15,33

11.01.110.08 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 80,06 1,00 R$ 80,06

11.01.110.09 11520U-SEDF ALAVANCA DE COMANDO PARA BÁSCULA (REPOSIÇÃO) cj 41,95 1,25 R$ 52,43

11.01.110.10 84893U-SEDF PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS (REPOSIÇÃO) un 160,78 2,00 R$ 321,56

11.01.110.11 84895U-SEDF
PUXADOR CONCHA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER - 3 X 9 CM 

(REPOSIÇÃO)
un 203,25 2,00 R$ 406,50

11.01.110.12
12.001.000001.SE

R-U
BARRA ANTI-PÂNICO HORIZONTAL PARA PORTA DE PN, 50CM un 747,12 1,00 R$ 747,12

11.01.110.13 74047/3U-SEDF DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANÉIS un 42,93 1,00 R$ 42,93

11.01.110.14 74047/2
DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA 

INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, DE 3 X 2 1/2"
un 29,29 3,00 R$ 87,87

11.01.110.15 84890U-SEDF RETIRADA E SUBSTITUÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO EM ESQUADRIAS DE CORRER un 75,47 6,00 R$ 452,82

11.01.110.16
08710.8.7.1U-

SEDF
DOBRADIÇA COM MOLA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 147,09 4,00 R$ 588,36

11.01.110.17
08710.8.7.2U-

SEDF
TESTEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 84,79 4,00 R$ 339,16

11.01.110.18 574 CANTONEIRA CROMADA PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 34,51 4,00 R$ 138,04

11.01.110.19
08710.8.7.5U-

SEDF
BATENTE CROMADO PARA DIVISÓRIA EM GRANITO un 54,20 2,00 R$ 108,40

11.01.110.20
08710.8.7.4U-

SEDF
PARAFUSO CROMADO PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE/GRANITO un 4,09 23,00 R$ 94,07

11.01.110.21 74084/1U-SEDF-1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 

ENVERNIZADO 45MM
un 60,61 1,00 R$ 60,61

11.01.110.22 74084/1U-SEDF ALÇAS DE FERRO REDONDO (PORTA CADEADO) SOLDADAS À JANELA/PORTA/PORTÃO un 21,53 1,00 R$ 21,53

11.01.110.23 5085 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 35 MM un 29,47 1,00 R$ 29,47

11.01.110.24 5090 CADEADO DE LATÃO CROMADO H = 25 MM un 19,80 1,00 R$ 19,80

11.01.111.00 VIDROS E ESPELHOS DE VIDROS

11.01.111.01 72122
VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E= 4 MM
m² 79,60 0,47 R$ 37,41

11.01.111.02 72117
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 4 MM
m² 90,32 3,98 R$ 359,47

11.01.111.03 84959
VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 6 MM
m² 127,22 0,12 R$ 15,26

11.01.111.04 72123
VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE 

MASSA E = 7 MM
m² 187,96 0,26 R$ 48,86

11.01.111.05 72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO
m² 216,76 0,21 R$ 45,51

11.01.111.06
27.006.000001.SE

R-U

VIDRO TEMPERADO, LAMINADO LISO INCOLOR, SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO(PU FIXO)- CIRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO NOS 

CANTO DO MURO

m² 605,30 0,00 R$ 0,00

11.01.111.07 85421 REMOÇÃO DE VIDRO (OU POLICARBONATO) m² 18,00 2,22 R$ 39,96

11.01.111.08 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
m² 384,23 0,21 R$ 80,68
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11.01.111.09 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 272,06 7,28 R$ 1.980,59

11.01.112.00 COBERTURA

11.01.112.01 73938/2U-SEDF COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 54,65 2,47 R$ 134,98

11.01.112.02
07320.8.7.1U-

SEDF-1
TELHA DE VIDRO TIPO COLONIAL (CAPA/CANAL) m² 770,04 0,00 R$ 0,00

11.01.112.03 94218
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO 

LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E =  8 MM, TIPO CANALETE 90 E KALHETÃO 90, INCLUSO 

ACESSÓRIOS 

m² 104,29 36,47 R$ 3.803,45

11.01.112.04 94210
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
m² 45,72 12,56 R$ 574,24

11.01.112.05
09.005.000006.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-40, E=0,65 MM, 

ALTURA DA ONDA 40 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 77,58 82,97 R$ 6.436,81

11.01.112.06
09.005.000007.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-100N, E=0,80 MM, 

ALTURA DA ONDA 95 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 57,41 269,74 R$ 15.485,77

11.01.112.07
07410.8.2.8U-

SEDF

TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA, PERFIL PERFIL LR 100N, E=0,95 MM, C/ PEÇAS 

COMPLEMENTARES(FECHAMENTO DE ONDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
m² 122,11 193,17 R$ 23.587,98

11.01.112.08
09.005.000008.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 40 

MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, REF. GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 72,22 0,40 R$ 28,88

11.01.112.09
09.005.000118.SE

R-U

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL (NATURAL) PERFIL GR 40, E= 0,50 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 

120KG/M2 (GRAVIA) OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m² 43,16 27,48 R$ 1.186,03

11.01.112.10
07410.8.2.17U-

SEDF-1

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PERFIL GR 40, ESP. 0,43 MM, COM ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, COMPLETA, MARCA GRAVIA OU EQUIVALENTE
m² 76,62 1,35 R$ 103,43

11.01.112.11
09.005.000005.SE

R-U

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, PERFIL LR-25 CAL-CALANDRADA, 

E=0,65 MM, ALTURA DA ONDA 25 MM, PERFILOR, MBP, TUPER OU EQUIVALENTE
m² 87,98 6,20 R$ 545,47

11.01.112.12
09.005.000109.SE

R-U

TELHA METÁLICA MULTIDOBRA CONVEXA, PERFIL LR-33, E= 0,50 MM, ALTURA DA ONDA 33 A 40 MM, 

PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, REF. PERFILOR, TUPER (TPR-40), MBP (MBP-35) OU EQUIVALENTE - 

(ANTEPARO PARA PROTEÇÃO SOLAR) COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m² 113,39 1,25 R$ 141,73

11.01.112.13
07320.8.6.2U-

SEDF

TELHA TRANSLÚCIDA EM POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS), PERFIL LR-40, 

LARGURA ÚTIL 980 MM, E=1,2 MM, INCOLOR
m² 88,02 2,22 R$ 195,40

11.01.112.14 94221 CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 28,45 0,00 R$ 0,00

11.01.112.15 73938/7U-SEDF
EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m 17,02 1,13 R$ 19,23

11.01.112.16 72101U-SEDF REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS (MÃO DE OBRA) m² 9,45 284,57 R$ 2.689,18

11.01.112.17 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 
m 84,30 2,22 R$ 187,14

11.01.112.18 94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 76,49 0,62 R$ 47,42

11.01.112.19
07325.8.6.1U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA ONDULADA DE 6MM (REPOSIÇÃO) un 7,70 99,00 R$ 762,30

11.01.112.20
07325.8.6.2U-

SEDF
CONJUNTO DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO PARA TELHA CANELETE 90 (REPOSIÇÃO) un 7,70 58,00 R$ 446,60

11.01.112.21
07320.8.24.1U-

SEDF
TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO PARA TELHA (PERFIL EM L DE 25 X 25 MM, # 16) m 11,58 8,53 R$ 98,77

11.01.112.22
07325.8.8.1U-

SEDF
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES CANALETE 90 (REPOSIÇÃO) un 11,35 8,00 R$ 90,80

11.01.112.23
09.005.000112.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, PRÉ-PINTADA E=0,65MM m 34,95 8,17 R$ 285,54

11.01.112.24
09.005.000212.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,80 MM m 34,95 10,02 R$ 350,19

11.01.112.25
07410.8.3.5U-

SEDF
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA E = 0,95 MM m 34,95 18,07 R$ 631,54

11.01.112.26
09.005.000012.SE

R-U
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM m 34,93 0,31 R$ 10,82

11.01.112.27
05060.8.32.1U-

SEDF
PARAFUSO AUTO BROCANTE (3/4 X 1/4") PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 13,00 221,00 R$ 2.873,00

11.01.112.28
05060.8.32.2U-

SEDF-1
PARAFUSO AUTO BROCANTE (7/8 X 1/4") PARA COSTURA DE TELHA METÁLICA - REPOSIÇÃO un 12,69 141,00 R$ 1.789,29

11.01.112.29
07320.8.13.1U-

SEDF
FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA METÁLICA un 104,20 98,00 R$ 10.211,60

11.01.113.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01.113.01 95241 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 37,89 396,43 R$ 15.020,73

11.01.113.02 95240U-SEDF
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m² 22,86 46,86 R$ 1.071,21

11.01.113.03 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 43,65 75,12 R$ 3.278,98

11.01.113.04 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO. AF_06/2014

m² 56,42 4,19 R$ 236,39

11.01.113.05 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

m² 53,97 8,35 R$ 450,64

11.01.113.06
02752.8.6.10U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA 

E=9 CM
m² 120,64 71,09 R$ 8.576,29

11.01.113.07
02752.8.6.4U-

SEDF

PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO E=8 

CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTA COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50 X 1,50 M, 

INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO

m² 121,55 83,03 R$ 10.092,29

11.01.113.08 73676U-SEDF*
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL
m² 73,87 0,76 R$ 56,14

11.01.113.10 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
m² 68,72 6,71 R$ 461,11

11.01.113.11 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
m² 57,95 8,06 R$ 467,07

11.01.113.12 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m² 49,17 16,13 R$ 793,11

11.01.113.13
09621.8.2.5U-

SEDF
PISO EM CONCRETO POLIDO MECANICAMENTE ESPESSURA DE 12 MM, COM JUNTA PLÁSTICA m² 121,05 194,32 R$ 23.522,43

11.01.113.14
09621.8.2.6U-

SEDF
PISO EM CONCRETO SEMI POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA m² 117,58 0,00 R$ 0,00

11.01.113.15 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS
m² 150,63 182,69 R$ 27.518,59

11.01.113.16
09621.8.2.8U-

SEDF-1

PISO EM CONCRETO TIPO MONOLÍTICO, ACABAMENTO POLIDO, E=10 CM, COM JUNTA SECA, 

ARMAÇÃO EM TELA TIPO Q-138 (PARA QUADRA DE ESPORTES)
m² 148,28 85,15 R$ 12.626,04

11.01.113.17 73800/1U-SEDF LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO POLIDO m² 52,04 193,60 R$ 10.074,94
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11.01.113.18 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
m² 321,00 0,00 R$ 0,00

11.01.113.19 72185U-SEDF* PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30 CM, E = 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE m² 101,97 11,32 R$ 1.154,30

11.01.113.20
09609.8.1.2U-

SEDF

PISO OU LADRILHO HIDRÁULICO, LINHA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25 X 1,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
m² 95,52 0,00 R$ 0,00

11.01.113.21
22.013.000002.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 538,75 0,00 R$ 0,00

11.01.113.22
22.013.000004.SE

R-U
PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 12 MM ASSENTADA COM COLA m² 536,64 0,00 R$ 0,00

11.01.113.23
22.013.000103.SE

R-U
PISO ECOLÓGICO IMPACTSOFT PLAY 50 CORES: DIVERSAS m² 95,71 0,00 R$ 0,00

11.01.113.24 72200U-SEDF FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, E = 5 CM,  PARA DEGRAUS m 46,70 0,00 R$ 0,00

11.01.113.25 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 40,46 18,76 R$ 759,02

11.01.113.26 72185U-SEDF PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 101,97 11,32 R$ 1.154,30

11.01.113.27 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 56,22 4,19 R$ 235,56

11.01.114.00 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.114.01 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 4,68 42,17 R$ 197,35

11.01.114.02 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 8,46 37,71 R$ 319,02

11.01.114.03 87894
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 7,24 24,59 R$ 178,03

11.01.114.04 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
m² 6,98 0,51 R$ 3,55

11.01.114.05
20.001.000003.SE

R-U

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 

1:4, E=7 MM
m² 16,64 30,42 R$ 506,18

11.01.114.06 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 48,60 22,22 R$ 1.079,89

11.01.114.07 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 43,01 17,51 R$ 753,10

11.01.114.08 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,88 25,27 R$ 982,49

11.01.114.09 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25MM. AF_06/2014

m² 59,48 12,46 R$ 741,12

11.01.114.10 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,38 13,74 R$ 609,78

11.01.114.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,47 29,60 R$ 1.316,31

11.01.114.13
09706.8.3.7U-

SEDF

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, COR CLARA/ESCURA, PEI III, COM REJUNTAMENTO, LINHA 

ARQUITETURAL, ELIANE OU EQUIVALENTE, COM REJUNTAMENTO
m² 57,02 9,20 R$ 524,58

11.01.114.14 6000U-SEDF
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRIC ADA DE CIMENTO 

COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 48,23 9,36 R$ 451,43

11.01.114.15 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 64,76 3,50 R$ 226,66

11.01.114.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 56,76 27,07 R$ 1.536,49

11.01.114.18
23.001.000018.SE

R-U
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM m² 13,62 42,83 R$ 583,34

11.01.114.19 72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA m² 186,45 0,00 R$ 0,00

11.01.114.20
10.005.000030.SE

R-U

TRATAMENTO DE FISSURAS, TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER 

ESTRUDANTE - VEDATEX
m 6,64 6,67 R$ 44,28

11.01.114.22 104615
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
m² 181,21 18,64 R$ 3.377,75

11.01.115.00 REVESTIMENTO DE FORRO

11.01.115.01 73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60 X 60 CM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME m² 40,31 4,60 R$ 185,42

11.01.115.02 09549.8.1.3U FORRO DE PVC DE 200 X 6000 X 10 MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON m² 57,23 286,95 R$ 16.422,14

11.01.115.03
09570.8.1.4U-

SEDF-1
RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE FORRO CLIMATEX/PACOTE(SEM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) m² 30,65 41,28 R$ 1.265,23

11.01.115.04 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFÍS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
m² 14,95 110,93 R$ 1.658,40

11.01.116.00 PINTURAS

11.01.116.01 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,44 52,19 R$ 1.693,04

11.01.116.02 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,20 148,19 R$ 2.845,24

11.01.116.03 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI, 2 DEMÃOS m² 87,63 10,44 R$ 914,85

11.01.116.04 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS m² 19,49 3,61 R$ 70,35

11.01.116.05 84657 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO m² 9,93 310,97 R$ 3.087,93

11.01.116.06 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,54 362,42 R$ 13.242,82

11.01.116.07 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS m² 29,41 296,97 R$ 8.733,88

11.01.116.08 73739/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS m² 17,76 12,19 R$ 216,49

11.01.116.09 79494/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA(EM ALAMBRADO) m² 19,31 18,97 R$ 366,31

11.01.116.10 73924/1 PINTURA COM TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, EM ALAMBRADO, DUAS DEMÃOS m² 36,54 195,45 R$ 7.141,74
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11.01.116.11 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,87 143,74 R$ 2.856,11

11.01.116.12 73954/1U-SEDF
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA 

CORRIDA
m² 27,13 515,77 R$ 13.992,84

11.01.116.13 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
m 10,34 89,03 R$ 920,57

11.01.116.14 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 66,32 99,04 R$ 6.568,33

11.01.116.15 74245/1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 19,82 160,89 R$ 3.188,83

11.01.116.16 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m² 1,72 0,00 R$ 0,00

11.01.116.17 102223 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS m² 32,12 3,66 R$ 117,55

11.01.116.18 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 
m² 20,10 10,68 R$ 214,66

11.01.116.19 79460 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 62,92 2,18 R$ 137,16

11.01.116.20 SINAPI - 73445U
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 

(PAREDE)
m² 25,78 84,98 R$ 2.190,78

11.01.116.21 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 25,55 296,97 R$ 7.587,58

11.01.116.22 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO)
m² 40,80 195,45 R$ 7.974,36

11.01.116.24 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,84 3,66 R$ 65,29

11.01.117.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.117.01 73929/4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSÃO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ENTERRADO/CORTINAS)

m² 118,95 7,28 R$ 865,95

11.01.117.02 83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE 

POLIESTER.
m² 116,70 10,81 R$ 1.261,52

11.01.117.03 73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE , ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE.
m² 118,95 30,42 R$ 3.618,45

11.01.117.04
07920.8.1.3U-

SEDF
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM DENVERJUNTA, TX E PRIMER OU EQUIVALENTE m 35,91 0,56 R$ 20,10

11.01.117.05 74121/1
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.
m 26,41 0,00 R$ 0,00

11.01.117.06 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 36,54 0,26 R$ 9,50

11.01.117.07 83748U-SEDF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)), E = 2 CM m² 40,20 40,66 R$ 1.634,53

11.01.117.08
10.012.000024.SE

R-U

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDO UMA 

CAMADA DE ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO, AREIA, ÁGUA E ADESIVO
m² 36,91 29,82 R$ 1.100,65

11.01.117.10 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m² 112,54 37,87 R$ 4.261,88

11.01.117.11 73872/1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO m² 44,95 5,00 R$ 224,75

11.01.117.13 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 49,84 37,98 R$ 1.892,92

11.01.118.00 ACABAMENTOS E ARREMATES

11.01.118.01 73630U-SEDF RODAPÉ EM CONCRETO CANTO VIVO, ALTURA DE 8CM E E=2CM, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO m 16,85 56,92 R$ 959,10

11.01.118.02 88649
RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM 

REJUNTAMENTO
m 8,19 2,27 R$ 18,59

11.01.118.03 72189U-SEDF* RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA m 34,40 8,06 R$ 277,26

11.01.118.04
09627.8.5.1U-

SEDF
SOLEIRA DE CONCRETO POLIDO - 15 CM m 51,52 0,15 R$ 7,72

11.01.118.05
74111/001U-SEDF-

3
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM m 45,53 0,62 R$ 28,22

11.01.118.06 72106U-SEDF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM m 43,69 22,22 R$ 970,79

11.01.118.07 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 48,82 63,13 R$ 3.082,00

11.01.118.08 68058U-SEDF RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7 CM m 128,26 0,00 R$ 0,00

11.01.118.09 94227 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM m 59,29 6,42 R$ 380,64

11.01.118.10 94228 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM m 81,09 5,79 R$ 469,51

11.01.118.11 84042U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 252,27 0,00 R$ 0,00

11.01.118.12 84043U-SEDF
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO 

LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

m 232,22 3,05 R$ 708,27

11.01.118.13
17110.8.2.2U-

SEDF

PROTETOR DE PAREDE EM MADEIRA DE LEI, 2 X 15 CM, APARELHADO COM BORDAS EXTERNAS 

ABAULADAS, PINTURA DE ACABAMENTO COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO
m 28,92 0,00 R$ 0,00

11.01.119.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.119.01
08510.8.2.6U-

SEDF-1

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA- 14 GALVANIZADA, 

PERMETAL OU EQUIVALENTE
m² 746,95 1,04 R$ 776,82

11.01.119.02
08510.8.2.7U-

SEDF-1
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO E FECHAMENTO EM CHAPA-14, PERMETAL OU EQUIVALENTE m² 590,58 1,65 R$ 974,45

11.01.119.03
08510.8.2.6U-

SEDF-4

GUARDA-CORPO METÁLICO COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2" CHAPA 14, COM 

REFORÇO DO MESMO MATERIAL, COM CINCO TUBOS HORIZONTAL E VERTICAL COM 1,20 M DE 

ALTURA, CHUMBAMENTO EM PISO CIMENTADO A CADA 2,00M

m² 529,99 10,65 R$ 5.644,39

11.01.119.04 74072/3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA m 125,07 6,55 R$ 819,20

11.01.119.05
26.018.000016.SE

R-U
SABONETEIRA DE LOUÇA 15 X 15 CM SEM ALÇA un 78,88 1,00 R$ 78,88

11.01.119.06
26.015.000014.SE

R-U
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 76,56 2,00 R$ 153,12

11.01.119.07
26.016.000015.SE

R-U
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES un 70,85 1,00 R$ 70,85
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11.01.119.08 74230/001U-SEDF ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 48,77 2,00 R$ 97,54

11.01.119.09 74113/001U-SEDF
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 101,31 1,00 R$ 101,31

11.01.119.10
15410.8.3.7U-

SEDF
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES un 616,65 12,00 R$ 7.399,80

11.01.119.11
17110.8.2.3U-

SEDF-1

BARRA DE PROTEÇÃO(APOIO RETA) EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO DE 90CM, DIÂMETRO 

3CM,PARA SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (CONJUNTO COM DUAS 

PEÇAS)

cj 366,37 0,36 R$ 131,89

11.01.119.12 27390-SEDF
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, D = 1.1/4 X 600 MM, PARA LAVATÓRIO, 

EM FORMA DE MEIA LUA ("U")
un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.13 27391U-SEDF-1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO un 152,71 1,00 R$ 152,71

11.01.119.14 04840.8.5.2U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (DE CORRER) m² 180,00 4,69 R$ 844,20

11.01.119.15 04840.8.5.1U TELA MOSQUITEIRA DE PVC, MARCA PAPAIZ OU SIMILAR (FIXA) m² 180,00 2,12 R$ 381,60

11.01.119.16
08770.8.27.1U-

SEDF
VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM EPDM, DE 80CM un 35,63 1,00 R$ 35,63

11.01.119.17 11560U-SEDF MOLA HIDRÁULICA EM PORTA (MOLA AÉREA) un 224,84 1,00 R$ 224,84

11.01.119.18 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 26,89 0,00 R$ 0,00

11.01.119.19 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 

DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 68,32 0,00 R$ 0,00

11.01.119.20 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 10,16 0,00 R$ 0,00

11.01.120.00 COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES

11.01.120.01
17110.8.9.1U-

SEDF-1
QUADRO DE GIZ COM PINTURA ESMALTE - QGR m² 397,23 0,00 R$ 0,00

11.01.120.02
17110.8.9.2U-

SEDF-1
QUADRO DE AVISO REVESTIDO COM CARPETE - QA m² 397,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.03
17110.8.9.3U-

SEDF-1
QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - QB m² 475,78 5,17 R$ 2.459,78

11.01.120.04
17110.8.9.4U-

SEDF
QUADRO DE GIZ - QGR - RECUPERAÇÃO m² 239,57 0,00 R$ 0,00

11.01.120.05
17110.8.12.1U-

SEDF-1
PORTA GIZ EM CHAPA METÁLICA DOBRADA # 16 (SUBSTITUIÇÃO) m 125,18 3,25 R$ 406,83

11.01.120.06
02596.8.1.10U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, CONFECCIONADA EM AÇO 

DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 27 X 10CM - CONFORME DETALHE
un 81,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.07
02596.8.1.11U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 17 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.08
02596.8.1.12U-

SEDF

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS (SÍMBOLOS INTERNACIONAIS), 

CONFECCIONADA EM AÇO DE 1MM, TÉCNICA DE IMPRESSÃO: QUIMIOGRAVURA, DIMENSÕES 25 X 

20CM - CONFORME DETALHE

un 82,27 0,00 R$ 0,00

11.01.120.09
02596.8.1.5U-

SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - 

PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL
un 99,89 0,00 R$ 0,00

11.01.120.10
17110.8.8.24U-

SEDF-2

ARMÁRIO SOB BANCADA, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA, DUPLA 

FACE, COM PORTAS, PRATELEIRAS E MÓDULOS COM GAVETAS (SUBSTITUIÇÃO)
m 1.398,09 0,15 R$ 209,71

11.01.120.11
26.002.000007.SE

R-U

TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA/BALCÃO (COZINHA/COPA/SALA DE ARTES), E= 30,00 MM, 

LARGURA 0,60 M 
m 416,19 0,47 R$ 195,60

11.01.120.12
26.002.000008.SE

R-U
TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (SANITÁRIOS), E = 30,00 MM, LARGURA 0,60 M m 416,19 1,30 R$ 541,04

11.01.120.13
26.002.000111.SE

R-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H = 0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS TUBULARES EM AÇO 

INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO (EXCLUSO 

SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.885,70 1,00 R$ 1.885,70

11.01.120.13A
A26.002.000111.S

ER-U

BANCADA (B 12) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 1,50X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 

40X50X25CM, COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE 

POLIETILENO PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.437,69 0,00 R$ 0,00

11.01.120.14A
A26.002.000113.S

ER-U

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,15X0,60M, H=0,90M, COM UMA CUBA MEDINDO 70X50X50CM, 

COM RODABANCA , UMA PRATELEIRA GRADEADA E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO 

PARA REGULAGAEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 1.889,93 0,00 R$ 0,00

11.01.120.15
26.002.000115.SE

R-U 

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H = 0,90M, COM DUAS CUBAS UMA MEDINDO 

70X50X50CM E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E  PÉS 

TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA 

NIVELAMENTO (EXCLUSO SIFÃO E VÁLVULA TIPO AMERICANA)

un 1.900,37 1,00 R$ 1.900,37

11.01.120.15A
A26.002.000115.S

ER-U

BANCADA (B 15) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - 2,75X0,60M, H=0,90M, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX 

UMA MEDINDO 70X50X50CM, E OUTRA 40X50X25CM, COM RODABANCA, UMA PRATELEIRA GRADEADA 

E PÉS EM AÇO INOX E SAPATAS DE POLIETILENO PARA REGULAGEM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA

un 2.546,37 0,00 R$ 0,00

11.01.120.16
26.002.000013.SE

R-U 

BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE  40 

MM DE ALTURA E ESPELHO NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES, PRATELEIRA INFERIOR 

GRADEADA EM AÇO INOX, ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO, PÉS TUBULARES EM AÇO INOX Ø 1 

1/2", DOTADOS DE SAPATAS DE POLIETILENO REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO.

un 2.570,24 1,00 R$ 2.570,24

11.01.120.16A
A26.002.000013.S

ER-U
BANCADA COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304(CONFORME PROJETO) m² 1.885,70 0,00 R$ 0,00

11.01.120.17
26.002.000215.SE

R-U

BALCÃO DE SERVIR / RECOLHER COM TAMPO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MEDINDO 1,45X0,45 

M, COM ESPELHO DE 75 MM NOS LADOS QUE TANGENCIAM AS PAREDES, BORDAS FRONTAIS E 

LATERAIS DE 40 MM DE ALTURA, FIXADO NA PAREDE DE APOIO COM ARGAMASSA

un 1.689,72 1,00 R$ 1.689,72

11.01.120.18
10840.8.1.1U-

SEDF-1

ARMÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E CINCO PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO NA COR BRANCA (A-

1)
m² 831,55 13,74 R$ 11.425,49

11.01.130.00 PAISAGISMO

11.01.134.00 CERCAS / ALAMBRADOS

11.01.134.01
02822.8.1.10U-

SEDF

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", H=2,00 M, CHAPA 14, AÇO 1008/1010, TELA GALVANIZADA 

LOSANGULAR FIO 12, MALHA DE 2" (CERCA E FECHAMENTO ENTRE BLOCOS)
m² 185,94 86,39 R$ 16.063,35

11.01.134.02
02822.8.3.1U-

SEDF
REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", EM ALAMBRADO/ PORTÃO PPT m² 65,20 25,32 R$ 1.650,86

11.01.134.03
12.002.000006.SE

R-U

GRADIL DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" X 1/4" A CADA 7 CM, COM REFORCOS EM FERRO 

REDONDO Ø 1/2", PINTURA EM ZARCÃO
m² 386,88 7,03 R$ 2.719,76

11.01.134.04
02821.8.2.5U-

SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 Y, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" E ARAME FARPADO, 6 FILAS, PARA 

MUROS E  ALAMBRADOS INCLUSIVE PINTURA - REPOSIÇÃO
m 75,96 38,55 R$ 2.928,25

11.01.134.05
02.002.000331.SE

R-U

SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO EM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" (FIO Nº 16 DWG, AMARRADOS E 

SOLDADOS AO SUPORTE EXISTENTE)
m 8,72 66,34 R$ 578,48

11.01.134.06
08510.8.2.6U-

SEDF-3
TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 1 1/2" (REPOSIÇÃO) m² 105,74 0,00 R$ 0,00

11.01.134.07
08510.8.2.2U-

SEDF

GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA FIO 24 MALHA 6 PARA ABRIGO DE GÁS, EM PERFIL INDUSTRIAL, 20 X 

50 MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (CONFECCIONADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) - 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

m² 272,46 0,12 R$ 32,69
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11.01.135.00 PORTÕES

11.01.135.01
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA - PPC 1/ PPC 2/PVC m² 666,20 0,62 R$ 413,04

11.01.135.02
08511.8.1.3U-

SEDF
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO (MODELO PVC, PVCE) m² 666,20 1,25 R$ 832,75

11.01.135.03
08511.8.1.4U-

SEDF

PORTÃO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 2", CHAPA 14  AÇO 1008/1010, TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, 

FIO 12 MALHA DE 2", PARA PEDESTRE E/OU VEÍCULOS - PVT/PPT-SINAPI 73814/001
m² 538,98 2,57 R$ 1.385,17

11.01.135.04
16280.8.1.1U-

SEDF-1

MOTOR ELÉTRICO - KIT INDUSTRIAL DZI - 3/4 HP, MARCA ROSSI OU SIMILAR, 01 CENTRAL, 02 

CAPACITORES, 02 CONTROLES E 6,00 M DE CREMALHEIRA LARGA COM ENGRENAGEM ESPECIAL - 

COMPLETO-  P/PVCE

un 2.596,87 1,00 R$ 2.596,87

11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO

11.01.141.01
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BRITA (ABERTURA E 

PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 296,09 R$ 3.792,91

11.01.141.02
30.005.000011.SE

R-U

PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

(ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM PARA PAVIMENTAÇÃO)
m² 12,81 31,10 R$ 398,39

11.01.141.03 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 57,24 12,05 R$ 689,74

11.01.141.04
02770.8.3.3U-

SEDF
CORDÃO DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,10 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE m 48,14 4,55 R$ 219,03

11.01.143.01 92394
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, E =  8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA
m² 100,57 31,10 R$ 3.127,72

11.01.143.02 83694
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 32,81 0,00 R$ 0,00

11.01.144.01 74164/4U-SEDF-1 REVESTIMENTO COM BRITA Nº 1 (LASTRO DE BRITA - ESTACIONAMENTO) m² 238,84 20,05 R$ 4.788,74

11.01.145.01 73692U-SEDF REVESTIMENTO COM LASTRO DE AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND) m³ 266,71 0,00 R$ 0,00

11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

11.01.210.00 FUNDAÇÕES

11.01.210.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO 
m³ 86,67 14,43 R$ 1.250,64

11.01.210.02 79489U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA m³ 9,85 3,66 R$ 36,05

11.01.210.03 73964/4U-SEDF REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO (COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM) m³ 46,01 15,18 R$ 698,43

11.01.210.04 100981 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 8,96 6,10 R$ 54,65

11.01.210.05 74164/4U-SEDF-2 LASTRO DE BRITA 3 E 4 ESP=6CM APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG m³ 227,24 4,19 R$ 952,13

11.01.210.06 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³ 848,21 0,83 R$ 704,01

11.01.210.07 5651U-SEDF FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 39,72 6,37 R$ 253,01

11.01.210.08 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015MADURA DE AÇO CA-50, DIAM. 6.3 À 12,5 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / 

Kg 16,54 65,92 R$ 1.090,31

11.01.210.09 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_(INCLUSIVE CORTE E DOBRA)

Kg 17,90 67,06 R$ 1.200,37

11.01.210.10 74138/1U-SEDF
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL(NÃO BOMBEADO) FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m³ 536,08 1,55 R$ 830,92

11.01.210.11 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 615,32 0,40 R$ 246,12

11.01.210.12 74106/1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 

DUAS DEMÃOS
m² 14,15 43,95 R$ 621,89

11.01.210.17 99439
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 601,82 0,40 R$ 240,72

11.01.230.00 ESTRUTURA DE CONCRETO

11.01.230.01 92268
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

m² 94,15 18,81 R$ 1.770,96

11.01.230.02 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 16,54 94,96 R$ 1.570,63

11.01.230.03 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
Kg 17,90 10,13 R$ 181,32

11.01.230.04 90861
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

m³ 615,32 0,97 R$ 596,86

11.01.230.05 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 482,84 1,75 R$ 844,97

11.01.230.11 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 95,80 3,00 R$ 287,40

11.01.230.16 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 138,72 5,93 R$ 822,60

11.01.230.17 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 29,40 R$ 1.521,45

11.01.232.00 CAIXAS D' ÁGUA

11.01.232.01 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1.099,33 1,00 R$ 1.099,33

11.01.232.02
13.005.000205.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1500 LITROS un 1.288,41 1,00 R$ 1.288,41

11.01.232.03
13.005.000204.SE

R-U
RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, COM TAMPA un 3.175,80 1,00 R$ 3.175,80

11.01.232.04
17110.8.7.2U-

SEDF

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA LISA, MEDINDO 0,80 X 0,80 M - TAMPA DE RESERVATÓRIO DE 

CONCRETO (REPOSIÇÃO)
un 294,18 1,00 R$ 294,18

11.01.232.05
17110.8.7.4U-

SEDF

ESCADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2", CHUMBADA EM CONCRETO (4 DEGRAUS)  ACESSO AO 

INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS DE CONCRETO (REPOSIÇÃO) 
un 595,54 1,00 R$ 595,54
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11.01.232.06 34636 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 240,00 1,00 R$ 240,00

11.01.232.07 37106 (I)-SEDF TAMPA DE CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO  5.000 LITROS (REPOSIÇÃO) un 1.041,39 1,00 R$ 1.041,39

11.01.240.00 ESTRUTURA METÁLICA

11.01.240.01 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4" Kg 17,03 49,56 R$ 844,00

11.01.240.02
05125.8.6.2U-

SEDF
RECUPERAÇÃO DE PILAR/VIGA METÁLICO DE 150 X150 MM, CHAPA 14 m 52,66 49,71 R$ 2.617,72

11.01.240.03
05060.8.16.1U-

SEDF
PERFIL EM "U" ENRIJECIDO 100 X 50 MM, CHAPA 14 m 14,90 139,34 R$ 2.076,16

11.01.240.04 74145/1-SEDF
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
m² 25,02 38,13 R$ 954,01

11.01.250.00 ESTRUTURA DE MADEIRA

11.01.250.01 73931/3U-SEDF ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA m² 114,29 0,00 R$ 0,00

11.01.250.02 73931/2U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
m² 42,06 0,00 R$ 0,00

11.01.250.03 73931/1U-SEDF
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 62,51 0,62 R$ 38,75

11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.01.310.00 ÁGUA FRIA

11.01.311.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)

11.01.311.01
13.007.000058.SE

R-U
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 25 MM (1") m 48,80 16,32 R$ 796,41

11.01.311.02 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 59,32 1,49 R$ 88,38

11.01.311.03 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 67,52 1,30 R$ 87,77

11.01.311.04 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO (SEM CONEXÕES), COM COSTURA Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 91,80 2,43 R$ 223,07

11.01.311.05 92382
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,53 1,00 R$ 55,53

11.01.311.06 92672 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 52,22 1,00 R$ 52,22

11.01.311.07 92674
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 62,77 1,00 R$ 62,77

11.01.311.08 92351 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 106,09 1,00 R$ 106,09

11.01.311.09 92637
TE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 75,05 1,00 R$ 75,05

11.01.311.10 92638
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 92,39 1,00 R$ 92,39

11.01.311.11 92639
TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 107,39 1,00 R$ 107,39

11.01.311.12 92356
TE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 141,39 1,00 R$ 141,39

11.01.311.13 92658
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,76 2,00 R$ 61,52

11.01.311.14 92660
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 37,71 1,00 R$ 37,71

11.01.311.15 92662
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 43,43 1,00 R$ 43,43

11.01.311.16 92664
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 58,45 1,00 R$ 58,45

11.01.311.17 92369
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,43 4,00 R$ 153,72

11.01.311.18 92371
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,84 2,00 R$ 93,68

11.01.311.19 92373
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 55,67 2,00 R$ 111,34

11.01.311.20 92375
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CONEXÃO ROSQUEADA E FUNDO ANTI-CORROSIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.311.21
13.002.000205.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 25MM (1") un 16,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.22
13.002.000206.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 32MM (1.1/4") un 26,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.23
13.002.000208.SE

R-U
TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") un 40,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.24
13.002.000318.SE

R-U
FLANGE DE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADA Ø 80 MM (3") un 171,71 1,00 R$ 171,71

11.01.311.25 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 21,15 1,98 R$ 41,87

11.01.311.26 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
m 24,38 10,02 R$ 244,28

11.01.311.27 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 33,54 2,74 R$ 91,89

11.01.311.28 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,21 0,26 R$ 2,91

11.01.311.29 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,86 2,90 R$ 37,29

11.01.311.30 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 19,84 2,43 R$ 48,21

11.01.311.31 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 5,64 6,13 R$ 34,57

11.01.311.32 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 11,22 1,91 R$ 21,43
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11.01.311.33 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 17,16 0,76 R$ 13,04

11.01.311.34 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 18,99 9,93 R$ 188,57

11.01.311.35 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 30,43 3,20 R$ 97,37

11.01.311.36 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 49,55 19,47 R$ 964,73

11.01.311.37 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 68,24 0,76 R$ 51,86

11.01.311.38 94703
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 22,12 1,00 R$ 22,12

11.01.311.39 94704
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 28,74 1,00 R$ 28,74

11.01.311.40 94705
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 38,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.41 94706
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 46,17 2,00 R$ 92,34

11.01.311.42 94707
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 67,02 1,00 R$ 67,02

11.01.311.43 94714
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 349,79 1,00 R$ 349,79

11.01.311.44 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 5,88 0,00 R$ 0,00

11.01.311.45 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 20MM X 1/2" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 4,43 1,00 R$ 4,43

11.01.311.46 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,87 1,00 R$ 6,87

11.01.311.47 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,34 1,00 R$ 6,34

11.01.311.48 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,11 1,00 R$ 4,11

11.01.311.49 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL ,DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,07 1,00 R$ 9,07

11.01.311.50 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,46 1,00 R$ 8,46

11.01.311.51 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,98 1,00 R$ 5,98

11.01.311.52 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,85 3,00 R$ 32,55

11.01.311.53 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,  DN 85MM X 3", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,03 2,00 R$ 84,06

11.01.311.54
13.002.000581.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 25 MM X 20 MM un 6,08 1,00 R$ 6,08

11.01.311.55
13.002.000592.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM un 6,81 1,00 R$ 6,81

11.01.311.56
13.002.000596.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM un 11,03 1,00 R$ 11,03

11.01.311.57
13.002.000597.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM un 14,77 2,00 R$ 29,54

11.01.311.58
13.002.000598.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM un 19,24 1,00 R$ 19,24

11.01.311.59
13.002.000599.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM un 30,42 1,00 R$ 30,42

11.01.311.60
13.002.000600.SE

R-U
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 85 MM X 75 MM un 23,88 1,00 R$ 23,88

11.01.311.61
13.002.000603.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20 MM un 3,98 1,00 R$ 3,98

11.01.311.62
13.002.000604.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 4,14 1,00 R$ 4,14

11.01.311.63
13.002.000605.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM un 5,18 1,00 R$ 5,18

11.01.311.64
13.002.000606.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM un 8,72 0,00 R$ 0,00

11.01.311.65
13.002.000607.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 12,55 1,00 R$ 12,55

11.01.311.66
13.002.000608.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM un 18,37 0,00 R$ 0,00

11.01.311.67
13.002.000609.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 75 MM un 30,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.68
13.002.000610.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 MM un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.69
13.002.000611.SE

R-U
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 110 MM un 44,59 0,00 R$ 0,00

11.01.311.70
13.002.000612.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM un 29,02 0,00 R$ 0,00

11.01.311.71
13.002.000613.SE

R-U
CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 MM un 60,52 0,00 R$ 0,00

11.01.311.72 103050 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 25,71 1,00 R$ 25,71

11.01.311.73 103951 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.74 73644U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,50 1,00 R$ 12,50

11.01.311.75 73641U-SEDF JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 14,36 2,00 R$ 28,72

11.01.311.76 89412 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.77 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,26 1,00 R$ 8,26

11.01.311.78 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,82 4,00 R$ 39,28

11.01.311.80 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,65 2,00 R$ 21,30

11.01.311.81 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,93 1,00 R$ 16,93

11.01.311.82 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 1,00 R$ 13,57
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11.01.311.83 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.84 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 0,00 R$ 0,00

11.01.311.85 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,10 0,00 R$ 0,00

11.01.311.86 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,99 2,00 R$ 17,98

11.01.311.87 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,82 1,00 R$ 9,82

11.01.311.88 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,15 1,00 R$ 10,15

11.01.311.89 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,57 1,00 R$ 12,57

11.01.311.90 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,40 1,00 R$ 14,40

11.01.311.91 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,59 1,00 R$ 5,59

11.01.311.92 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,42 1,00 R$ 6,42

11.01.311.93 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,59 1,00 R$ 8,59

11.01.311.94 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,42 1,00 R$ 10,42

11.01.311.95 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,70 0,00 R$ 0,00

11.01.311.96 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,76 1,00 R$ 13,76

11.01.311.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,89 3,00 R$ 44,67

11.01.311.98 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,55 1,00 R$ 17,55

11.01.311.99 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 42,62 1,00 R$ 42,62

11.01.311.100 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 40,76 1,00 R$ 40,76

11.01.311.101 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 106,44 2,00 R$ 212,88

11.01.311.102 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 84,99 1,00 R$ 84,99

11.01.311.103 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 6,20 1,00 R$ 6,20

11.01.311.104 89372
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 16,66 1,00 R$ 16,66

11.01.311.105 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,41 1,00 R$ 7,41

11.01.311.106 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

un 10,52 2,00 R$ 21,04

11.01.311.107 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 7,31 3,00 R$ 21,93

11.01.311.108 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 19,57 1,00 R$ 19,57

11.01.311.109 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 10,46 1,00 R$ 10,46

11.01.311.110 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

AF_12/2014_P

un 12,91 1,00 R$ 12,91

11.01.311.111 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,53 1,00 R$ 7,53

11.01.311.112 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,01 1,00 R$ 10,01

11.01.311.113 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,31 0,00 R$ 0,00

11.01.311.114 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.311.115 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 5,71 0,00 R$ 0,00

11.01.311.116 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,17 0,00 R$ 0,00

11.01.311.117 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,88 1,00 R$ 6,88

11.01.311.118 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 9,67 0,00 R$ 0,00

11.01.311.119 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 6,75 2,00 R$ 13,50

11.01.311.120 89425
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 
un 19,01 1,00 R$ 19,01

11.01.311.121 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,85 1,00 R$ 9,85

11.01.311.122 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 12,38 1,00 R$ 12,38

11.01.311.123 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 1,00 R$ 9,35

11.01.311.124 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,58 0,00 R$ 0,00

11.01.311.125 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 11,34 1,00 R$ 11,34

11.01.311.126 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 4,47 1,00 R$ 4,47

11.01.311.127 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,73 1,00 R$ 16,73

11.01.311.128 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,37 1,00 R$ 7,37

11.01.311.129 89534
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 4,85 1,00 R$ 4,85

11.01.311.130 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 6,69 1,00 R$ 6,69

11.01.311.131 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 10,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.132 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,72 1,00 R$ 10,72
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11.01.311.133 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,04 3,00 R$ 36,12

11.01.311.134 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 37,79 2,00 R$ 75,58

11.01.311.135 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,41 1,00 R$ 23,41

11.01.311.136 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,31 1,00 R$ 21,31

11.01.311.137 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 33,16 2,00 R$ 66,32

11.01.311.138 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 61,34 1,00 R$ 61,34

11.01.311.139 89393
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,46 1,00 R$ 11,46

11.01.311.140 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,37 2,00 R$ 38,74

11.01.311.141 89395
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,57 3,00 R$ 40,71

11.01.311.142 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,24 1,00 R$ 21,24

11.01.311.143 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 15,39 1,00 R$ 15,39

11.01.311.144 89398
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,95 1,00 R$ 18,95

11.01.311.145 89399
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 25,78 0,00 R$ 0,00

11.01.311.146 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,73 0,00 R$ 0,00

11.01.311.147 89438
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,49 1,00 R$ 10,49

11.01.311.148 89440
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,46 1,00 R$ 12,46

11.01.311.149 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.150 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.151 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 17,62 1,00 R$ 17,62

11.01.311.152 89444
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
un 25,13 0,00 R$ 0,00

11.01.311.153 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.311.154 89617
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 7,90 2,00 R$ 15,80

11.01.311.155 89618
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,34 1,00 R$ 16,34

11.01.311.156 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,35 0,00 R$ 0,00

11.01.311.157 89620
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 12,35 1,00 R$ 12,35

11.01.311.158 89621
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X3/4", INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 28,03 0,00 R$ 0,00

11.01.311.159 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,61 0,00 R$ 0,00

11.01.311.160 89623
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 20,07 1,00 R$ 20,07

11.01.311.161 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,55 0,00 R$ 0,00

11.01.311.162 89625
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 23,55 2,00 R$ 47,10

11.01.311.163 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 31,04 1,00 R$ 31,04

11.01.311.164 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,92 1,00 R$ 22,92

11.01.311.165 89628
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 49,33 1,00 R$ 49,33

11.01.311.166 89629
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 
un 82,82 1,00 R$ 82,82

11.01.311.167 89630
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 62,87 0,00 R$ 0,00

11.01.311.168 89631
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
un 108,73 1,00 R$ 108,73

11.01.311.169 89632
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 125,76 0,00 R$ 0,00

11.01.311.170 89375
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,43 1,00 R$ 12,43

11.01.311.171 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,94 1,00 R$ 14,94

11.01.311.172 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 22,20 0,00 R$ 0,00

11.01.311.173 89421
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,94 0,00 R$ 0,00

11.01.311.174 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 14,38 0,00 R$ 0,00

11.01.311.175 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 21,54 0,00 R$ 0,00

11.01.311.176 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,10 1,00 R$ 12,10

11.01.311.177 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 18,88 1,00 R$ 18,88

11.01.311.178 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 33,14 0,00 R$ 0,00

11.01.311.179 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 36,81 1,00 R$ 36,81

11.01.311.180 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 85,72 1,00 R$ 85,72

11.01.311.181 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 168,21 1,00 R$ 168,21

11.01.311.182 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 198,67 1,00 R$ 198,67
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11.01.311.183 89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,23 0,00 R$ 0,00

11.01.311.185 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 7,43 0,00 R$ 0,00

11.01.311.186 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,83 0,00 R$ 0,00

11.01.311.187 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 11,66 0,00 R$ 0,00

11.01.311.188 89496
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 10,77 0,00 R$ 0,00

11.01.311.189 89416
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.190 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 15,75 0,00 R$ 0,00

11.01.311.191 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 13,19 0,00 R$ 0,00

11.01.311.192 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 19,45 0,00 R$ 0,00

11.01.311.193 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 27,74 0,00 R$ 0,00

11.01.311.194 89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,52 1,00 R$ 48,52

11.01.311.195 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 58,46 0,00 R$ 0,00

11.01.311.196 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 9,15 0,00 R$ 0,00

11.01.311.197 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 9,88 1,00 R$ 9,88

11.01.311.198 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 8,00 2,00 R$ 16,00

11.01.311.199 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 11,40 1,00 R$ 11,40

11.01.311.200 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 12,23 1,00 R$ 12,23

11.01.311.201 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 12,88 1,00 R$ 12,88

11.01.311.202 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.311.203 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
un 17,86 1,00 R$ 17,86

11.01.311.204 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 20,21 1,00 R$ 20,21

11.01.311.205 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 23,46 1,00 R$ 23,46

11.01.311.206 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 48,09 1,00 R$ 48,09

11.01.311.207 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 71,30 1,00 R$ 71,30

11.01.311.208 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
un 89,62 1,00 R$ 89,62

11.01.311.209 89388U-SEDF
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 13,44 1,00 R$ 13,44

11.01.311.210 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 106,79 1,00 R$ 106,79

11.01.311.211 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,17 1,00 R$ 11,17

11.01.311.212 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 15,40 1,00 R$ 15,40

11.01.311.213 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 13,38 1,00 R$ 13,38

11.01.311.214 90373/2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,76 1,00 R$ 9,76

11.01.312.00 APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

11.01.312.01 6009U-SEDF-2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

COMPLETO ( EXCETO TORNEIRA)
un 497,42 1,00 R$ 497,42

11.01.312.02 6009U-SEDF-3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA 

PRÉ-ESCOLA - COMPLETO (EXCETO TORNEIRA)
un 495,99 1,00 R$ 495,99

11.01.312.03
15410.8.12.2U-

SEDF
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR - COMPLETA (EXCETO TORNEIRA) un 498,10 2,00 R$ 996,20

11.01.312.04
15410.8.29.3U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 779,05 1,00 R$ 779,05

11.01.312.05
15410.8.29.1U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 723,87 1,00 R$ 723,87

11.01.312.06
15410.8.29.2U-

SEDF
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 1,40 X 0,45 M) un 462,12 0,00 R$ 0,00

11.01.312.07 95470
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (EXCETO ASSENTO SANITÁRIO)
un 316,33 2,00 R$ 632,66

11.01.312.08 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC 

LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.312.09 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCETO ASSENTO).

un 791,96 1,00 R$ 791,96

11.01.312.10
15410.8.29.6U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,60 X 0,45 M) un 2.543,08 1,00 R$ 2.543,08

11.01.312.11
15410.8.29.4U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (2,00 X 0,45 M) un 2.080,57 0,00 R$ 0,00

11.01.312.12
15410.8.29.5U-

SEDF
BEBEDOURO COLETIVO EM AÇO INOX, (1,40 X 0,45 M) un 1.411,49 0,00 R$ 0,00

11.01.312.13 74234/1
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 690,94 1,00 R$ 690,94

11.01.312.14
15410.8.16.3U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 2,10 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.547,69 0,00 R$ 0,00

11.01.312.15
15410.8.16.2U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,80 X 

0,35M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.355,97 0,00 R$ 0,00

11.01.312.16
15410.8.16.1U-

SEDF

MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX,COM SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, MEDINDO: 1,50 X 0,35 

M, COMPLETO - PADRÃO SEDF
un 1.191,41 0,00 R$ 0,00

11.01.312.17
15410.8.19.4U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 25 CM, AISI 304 un 612,46 0,00 R$ 0,00
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11.01.312.18
15410.8.19.3U-

SEDF
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 50 X 40 X 20 CM, AISI 316 un 612,46 0,00 R$ 0,00

11.01.312.19
26.010.000020.SE

R-U
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO E VÁLVULA, DIM.: 40 X 34 X 12,5 CM, AISI 304 un 564,02 0,00 R$ 0,00

11.01.312.20
15410.8.22.1U-

SEDF

TANQUE EM AÇO INOX PARA LAVAR PANELAS, COM SIFÃO E VÁLVULA - COMPLETO (EXCETO 

TORNEIRA)
un 2.346,32 1,00 R$ 2.346,32

11.01.312.21 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 889,05 1,00 R$ 889,05

11.01.312.22
05060.8.12.1U-

SEDF-1

PARAFUSO CROMADO (COMPRIMENTO: 2 1/2" DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA 

SANITÁRIA (REPOSIÇÃO)
un 28,80 4,00 R$ 115,20

11.01.312.23 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 66,16 2,00 R$ 132,32

11.01.312.24 86910
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 112,74 4,00 R$ 450,96

11.01.312.25
73949/005U-SEDF-

4

TORNEIRA BANCADA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2" OU 3/4" MODELO PRESSMATIC ALFA - DOCOL OU 

EQUIVALENTE, CROMADA, TEMPORIZADA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM AREJADOR E ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 162,24 3,00 R$ 486,72

11.01.312.26 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 112,74 1,00 R$ 112,74

11.01.312.27 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (JARDIM), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 87,12 1,00 R$ 87,12

11.01.312.28
13.001.000017.SE

R-U
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, 220 V- 5400 W un 208,74 1,00 R$ 208,74

11.01.312.29 94796 TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 103,70 1,00 R$ 103,70

11.01.312.30 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL 1" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 224,38 1,00 R$ 224,38

11.01.312.31 94798 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=32MM (1 1/4") un 377,59 1,00 R$ 377,59

11.01.312.32 94799 TORNEIRA BÓIA METÁLICA D=40MM (1 1/2") un 461,72 1,00 R$ 461,72

11.01.312.33 94800 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 592,61 1,00 R$ 592,61

11.01.312.34 85195 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA un 98,00 1,00 R$ 98,00

11.01.312.35 102137 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 88,53 1,00 R$ 88,53

11.01.312.36 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 96,12 1,00 R$ 96,12

11.01.312.37 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2015
un 101,03 1,00 R$ 101,03

11.01.312.38 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.39 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 106,43 2,00 R$ 212,86

11.01.312.40 94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 69,23 2,00 R$ 138,46

11.01.312.41 94493 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 133,69 1,00 R$ 133,69

11.01.312.42 94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 119,48 1,00 R$ 119,48

11.01.312.43 94498 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 164,99 1,00 R$ 164,99

11.01.312.44 94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.312.45 94500 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,33 1,00 R$ 399,33

11.01.312.46 94501 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 807,73 1,00 R$ 807,73

11.01.312.47 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 93,65 0,00 R$ 0,00

11.01.312.49 94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 129,71 1,00 R$ 129,71

11.01.312.50 94793 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 177,88 1,00 R$ 177,88

11.01.312.51 94794
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 188,49 1,00 R$ 188,49

11.01.312.52 74093/1 VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 154,11 1,00 R$ 154,11

11.01.312.53 73796/3 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 168,55 1,00 R$ 168,55

11.01.312.54 73796/4 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 236,67 1,00 R$ 236,67

11.01.312.55 73796/5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 399,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.56 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.312.57 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 118,75 1,00 R$ 118,75

11.01.312.58 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 129,29 1,00 R$ 129,29

11.01.312.59 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 240,40 1,00 R$ 240,40

11.01.312.60 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 150,53 1,00 R$ 150,53

11.01.312.61 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 270,60 0,00 R$ 0,00

11.01.312.62 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 1,00 R$ 217,01

11.01.312.63 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.312.64 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 42,71 2,00 R$ 85,42

11.01.312.65 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

(REPOSIÇÃO)
un 11,95 1,00 R$ 11,95

11.01.312.66 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA (DUCHINHA AUXILIAR E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO DE MANGUEIRA NA PAREDE)
un 100,41 1,00 R$ 100,41

11.01.312.67 99635
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 389,51 2,00 R$ 779,02

11.01.312.68
15110.8.31.1U-

SEDF-1
ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA un 44,88 3,00 R$ 134,64
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11.01.312.69
15110.8.30.1U-

SEDF

PROTEÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFECCIONADA EM CHAPA LISA Nº 16, COM 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
un 161,56 1,00 R$ 161,56

11.01.312.70 6024U-SEDF                                                   
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA  COMPLETA, CAPACIDADE 9 L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA

un 138,68 1,00 R$ 138,68

11.01.312.71
15410.8.76.1U-

SEDF
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA E ANEL DE LIGAÇÃO PARA BACIA un 87,41 2,00 R$ 174,82

11.01.312.72
15155.8.12.1U-

SEDF-2
TUBO DE PVC PARA DESCARGA, TIPO VDE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2") un 35,52 2,00 R$ 71,04

11.01.312.73 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 53,03 1,00 R$ 53,03

11.01.312.74 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 57,02 1,00 R$ 57,02

11.01.312.75 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 158,09 2,00 R$ 316,18

11.01.312.76
74128/001U-SEDF-

1
SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 201,50 3,00 R$ 604,50

11.01.312.77 74128/003U-SEDF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.312.78 40729U-SEDF KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" un 58,98 4,00 R$ 235,92

11.01.312.79
86941 

(ADAPTADO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 630,79 1,00 R$ 630,79

11.01.312.80 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 487,66 1,00 R$ 487,66

11.01.312.81 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 77,44 1,00 R$ 77,44

11.01.312.84 100848
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 581,21 1,00 R$ 581,21

11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.01.332.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.332.01 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 16,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.02 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 22,31 0,00 R$ 0,00

11.01.332.03 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 37,89 0,00 R$ 0,00

11.01.332.04 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
m 48,22 4,90 R$ 236,27

11.01.332.05 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 25,28 1,91 R$ 48,28

11.01.332.06 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 31,44 2,68 R$ 84,25

11.01.332.07 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
m 64,91 1,98 R$ 128,52

11.01.332.08 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
m 137,82 1,70 R$ 234,29

11.01.332.09 90697 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 250 MM m 213,71 2,74 R$ 585,56

11.01.332.10 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA  PARA DRENAGEM. m 88,00 7,18 R$ 631,84

11.01.332.11 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014_P
un 8,16 0,00 R$ 0,00

11.01.332.12 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
un 8,24 0,00 R$ 0,00

11.01.332.13 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 14,75 0,00 R$ 0,00

11.01.332.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 15,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.15 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.16 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 28,87 0,00 R$ 0,00

11.01.332.17 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 35,51 1,00 R$ 35,51

11.01.332.18 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 36,48 1,00 R$ 36,48

11.01.332.19 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,53 1,00 R$ 32,53

11.01.332.20 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,97 0,00 R$ 0,00

11.01.332.21 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 42,93 2,00 R$ 85,86

11.01.332.22 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,90 0,00 R$ 0,00

11.01.332.23 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 126,90 1,00 R$ 126,90

11.01.332.24 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 123,94 1,00 R$ 123,94

11.01.332.25 89550
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,70 0,00 R$ 0,00

11.01.332.26 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 62,74 0,00 R$ 0,00

11.01.332.27 89566
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 45,09 0,00 R$ 0,00

11.01.332.28 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 66,02 1,00 R$ 66,02

11.01.332.29 89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 72,02 0,00 R$ 0,00

11.01.332.30 89667
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS. PLUVIAIS. AF_12/2014
un 41,43 0,00 R$ 0,00

11.01.332.31 89675
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 67,69 0,00 R$ 0,00

11.01.332.32 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 50,56 0,00 R$ 0,00

11.01.332.33 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 75,91 0,00 R$ 0,00
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11.01.332.34 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 80,44 0,00 R$ 0,00

11.01.332.35 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 186,62 0,00 R$ 0,00

11.01.332.36 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 144,71 0,00 R$ 0,00

11.01.332.37 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
un 8,53 0,00 R$ 0,00

11.01.332.38 89545
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 16,86 0,00 R$ 0,00

11.01.332.39 89547
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 22,45 0,00 R$ 0,00

11.01.332.40 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 22,04 0,00 R$ 0,00

11.01.332.41 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 27,66 2,00 R$ 55,32

11.01.332.42 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 38,10 1,00 R$ 38,10

11.01.332.43 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,40 0,00 R$ 0,00

11.01.332.44 89600
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 24,77 0,00 R$ 0,00

11.01.332.45 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 32,64 1,00 R$ 32,64

11.01.332.46 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 43,05 1,00 R$ 43,05

11.01.332.47 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 74,60 1,00 R$ 74,60

11.01.332.48 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 116,70 1,00 R$ 116,70

11.01.332.49 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 34,19 0,00 R$ 0,00

11.01.332.50 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 30,35 1,00 R$ 30,35

11.01.332.51 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 85,15 1,00 R$ 85,15

11.01.332.52 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 19,00 1,00 R$ 19,00

11.01.332.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 18,30 1,00 R$ 18,30

11.01.332.54 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 145,18 1,00 R$ 145,18

11.01.332.55 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 96,37 0,00 R$ 0,00

11.01.332.56 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014
un 87,95 0,00 R$ 0,00

11.01.332.57 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 189,25 0,00 R$ 0,00

11.01.333.00 TUBULAÇÕES DE CONCRETO

11.01.333.01
30.002.000057.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3
m 85,92 0,00 R$ 0,00

11.01.333.02
30.002.000058.SE

R-U

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4
m 104,67 0,15 R$ 15,70

11.01.335.00 BUZINOTES

11.01.335.01
15158.8.1.1U-

SEDF
BUZINOTE EM TUBO DE PVC RIGIDO, Ø 150 MM,(CHUMBADO) NA ALVENARIA un 17,34 1,00 R$ 17,34

11.01.336.00 CANALETAS

11.01.336.01 83689U-SEDF CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM m 51,75 1,35 R$ 69,86

11.01.336.02 73882/2U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m 44,68 2,63 R$ 117,50

11.01.336.03 73882/3U-SEDF CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM m 56,35 0,62 R$ 34,93

11.01.336.04
02632.8.2.10U-

SEDF-1

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DE 48 X 50 X 7 CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇAO E IMPERMEBILIZAÇÃO, PROF. MÉDIA 55 

CM.

m 301,03 29,60 R$ 8.910,48

11.01.336.05
02632.8.5.1U-

SEDF
GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÕES: 48 X 50 X 07 CM) - (SUBSTITUIÇÃO) un 35,13 77,00 R$ 2.705,01

11.01.336.06
01740.8.1.5U-

SEDF
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA) m 10,95 34,67 R$ 379,63

11.01.336.07
02632.8.5.1U-

SEDF-1

RETIRADA DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIMENSÃO: 48 X 50 X 7 CM) (SEM 

REPOSIÇÃO)
un 6,57 32,00 R$ 210,24

11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 

11.01.341.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.01.341.01 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 21,58 3,88 R$ 83,73

11.01.341.02 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,11 10,81 R$ 293,05

11.01.341.03 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 12,89 1,20 R$ 15,46

11.01.341.04 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P
m 33,73 2,43 R$ 81,96

11.01.341.05 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P
m 21,91 1,13 R$ 24,75

11.01.341.06 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P m 37,77 7,95 R$ 300,27

11.01.341.07 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P
m 28,43 0,00 R$ 0,00
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11.01.341.08 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 27,21 6,67 R$ 181,49

11.01.341.09 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m 54,90 5,05 R$ 277,24

11.01.341.10 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 82,57 0,56 R$ 46,23

11.01.341.11 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 137,82 0,31 R$ 42,72

11.01.341.12 74017/2
EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM = 150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
m 120,01 11,63 R$ 1.395,71

11.01.341.13 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,44 1,00 R$ 8,44

11.01.341.14 72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,35 1,00 R$ 13,35

11.01.341.15 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,40 1,00 R$ 17,40

11.01.341.16 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,71 1,00 R$ 10,71

11.01.341.17 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,56 1,00 R$ 15,56

11.01.341.18 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 10,23 1,00 R$ 10,23

11.01.341.19 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,25 1,00 R$ 23,25

11.01.341.20 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 21,22 1,00 R$ 21,22

11.01.341.21 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 28,05 4,00 R$ 112,20

11.01.341.22 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 29,31 1,00 R$ 29,31

11.01.341.23 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 32,41 1,00 R$ 32,41

11.01.341.24 89359
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 8,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.25 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 10,50 2,00 R$ 21,00

11.01.341.26 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 14,87 2,00 R$ 29,74

11.01.341.27 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 9,54 1,00 R$ 9,54

11.01.341.28 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,33 1,00 R$ 22,33

11.01.341.29 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 20,30 1,00 R$ 20,30

11.01.341.30 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 27,26 2,00 R$ 54,52

11.01.341.31 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 28,52 1,00 R$ 28,52

11.01.341.32 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 31,62 1,00 R$ 31,62

11.01.341.33 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 101,87 1,00 R$ 101,87

11.01.341.34
14.002.000168.SE

R-U
JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM un 49,39 2,00 R$ 98,78

11.01.341.35 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,24 1,00 R$ 15,24

11.01.341.36 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 26,13 1,00 R$ 26,13

11.01.341.37 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,01 0,00 R$ 0,00

11.01.341.38 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 39,89 1,00 R$ 39,89

11.01.341.39 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 37,18 1,00 R$ 37,18

11.01.341.40 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 50,17 2,00 R$ 100,34

11.01.341.41 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 51,86 0,00 R$ 0,00

11.01.341.42 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 7,82 1,00 R$ 7,82

11.01.341.43 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,35 2,00 R$ 18,70

11.01.341.44 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 5,64 1,00 R$ 5,64

11.01.341.45 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 15,47 1,00 R$ 15,47

11.01.341.46 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 14,08 1,00 R$ 14,08

11.01.341.47 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 17,89 1,00 R$ 17,89

11.01.341.48 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 18,73 1,00 R$ 18,73

11.01.341.49 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20,26 1,00 R$ 20,26

11.01.341.50 89814
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,70 0,00 R$ 0,00

11.01.341.51 89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,75 0,00 R$ 0,00

11.01.341.52 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 23,39 1,00 R$ 23,39

11.01.341.53 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 33,54 1,00 R$ 33,54

11.01.341.54 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 34,38 0,00 R$ 0,00

11.01.341.55
14.002.000104.SE

R-U
ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC PARA SIFÃO METÁLICO, Ø 40 MM X 1 1/2" un 16,33 1,00 R$ 16,33

11.01.341.56
14.002.000103.SE

R-U
ADAPTADOR ROSCÁVEL DE PVC PARA SIFÃO, Ø 40 MM X 1 1/4" un 11,92 1,00 R$ 11,92

11.01.341.57 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 13,25 1,00 R$ 13,25
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11.01.341.58 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 22,85 1,00 R$ 22,85

11.01.341.59 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 17,52 0,00 R$ 0,00

11.01.341.60 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 38,44 0,00 R$ 0,00

11.01.341.61 89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 36,41 0,00 R$ 0,00

11.01.341.62 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 41,45 1,00 R$ 41,45

11.01.341.63 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 42,71 1,00 R$ 42,71

11.01.341.64 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,04 0,00 R$ 0,00

11.01.341.65 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 24,91 0,00 R$ 0,00

11.01.341.66 89804
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 19,58 0,00 R$ 0,00

11.01.341.67 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 57,86 1,00 R$ 57,86

11.01.341.68 89808
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 55,83 0,00 R$ 0,00

11.01.341.69 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 74,52 1,00 R$ 74,52

11.01.341.70 89812
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
un 75,78 0,00 R$ 0,00

11.01.341.71 89782
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 15,15 1,00 R$ 15,15

11.01.341.72 89784
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 23,91 1,00 R$ 23,91

11.01.341.73 89825
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 16,79 1,00 R$ 16,79

11.01.341.74 89786
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 37,94 1,00 R$ 37,94

11.01.341.75 89829
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 35,23 1,00 R$ 35,23

11.01.341.76 89796
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 42,58 1,00 R$ 42,58

11.01.341.77 89833
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
un 44,27 0,00 R$ 0,00

11.01.342.00 CAIXA SIFONADA 

11.01.342.01 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 57,76 1,00 R$ 57,76

11.01.342.02 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 128,22 1,00 R$ 128,22

11.01.342.03 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 25,32 1,00 R$ 25,32

11.01.342.04 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
un 21,93 1,00 R$ 21,93

11.01.342.05
15155.8.28.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 10 X 10 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA  un 37,76 1,00 R$ 37,76

11.01.342.06
15155.8.28.2U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO ABRE/FECHA un 46,04 1,00 R$ 46,04

11.01.342.07
15155.8.29.1U-

SEDF-1
GRELHA QUADRADA METÁLICA 15 X 15 C/CAIXILHO, TIPO HERMÉTICA FECHADA - CEGA un 43,98 1,00 R$ 43,98

11.01.343.00 CAIXA DE GORDURA 

11.01.343.01
02620.8.6.22U-

SEDF-2

CAIXA DE GORDURA - CG, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO ( 73 X 73 X 90CM CAPACIDADE DE 120L) 

PADRÃO CAESB, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 815,01 1,00 R$ 815,01

11.01.343.02
74051/001U-SEDF-

5

CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO E TIJOLO MACIÇO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 

(DIMENSÕES: 1,50 X 1,50 X 1,50M)
un 3.304,97 1,00 R$ 3.304,97

11.01.343.03
74051/001U-SEDF-

6
CAIXA DE GORDURA (CG) EM CONCETO 60X60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 un 981,03 0,00 R$ 0,00

11.01.343.04
02620.8.6.5U-

SEDF-1
CAIXA DE GORDURA - CG, EM CONCRETO Ø 40CM, H= 60CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO un 485,65 0,00 R$ 0,00

11.01.343.05
14.001.000005.SE

R-U
CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO CILÍNDRICA, Ø 50 X 100 MM un 623,95 1,00 R$ 623,95

11.01.343.06 74225/001U-SEDF
CAIXA DE GORDURA EM PVC 300X100X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, CAP 18 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 574,11 1,00 R$ 574,11

11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS

11.01.344.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 86,67 6,20 R$ 537,35

11.01.344.02 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (M3)(PARA CAIXA DE INSPEÇÃO)
m³ 568,49 0,36 R$ 204,65

11.01.344.03
30.002.000065.SE

R-U
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM m² 273,17 0,83 R$ 226,73

11.01.344.04 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un 399,11 1,00 R$ 399,11

11.01.344.05 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 219,60 1,00 R$ 219,60

11.01.344.06 74104/1U-SEDF
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un 379,76 1,00 R$ 379,76

11.01.344.07
02620.8.1.10U-

SEDF

CAIXA DE AREIA/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, COM DRENO E TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80 CM 

un 869,27 1,00 R$ 869,27

11.01.344.08
30.002.000024.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E= 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM

un 1.204,43 1,00 R$ 1.204,43

11.01.344.09
04.012.000004.SE

R-U
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO m³ 264,39 4,69 R$ 1.239,98

11.01.344.10
02630.8.1.6U-

SEDF

POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 1 VEZ, DIÂMETRO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADO
un 2.858,01 1,00 R$ 2.858,01

11.01.344.11 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
un 1.211,03 0,00 R$ 0,00
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11.01.344.12 11315U-SEDF
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 152,70 1,00 R$ 152,70

11.01.344.13 11316U-SEDF TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 (ARTICULÁVEL, C/ INSCRIÇÃO) un 161,54 2,00 R$ 323,08

11.01.344.14 1250U-SEDF
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE 

VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO
m 25,08 1,70 R$ 42,63

11.01.344.15 15155.8.8.1-SEDF CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM un 80,31 1,00 R$ 80,31

11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS

11.01.350.01 73965/12U-SEDF
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATÉ 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 131,46 2,57 R$ 337,85

11.01.350.02 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 
un 2.008,09 1,00 R$ 2.008,09

11.01.350.03 74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 
un 2.476,90 1,00 R$ 2.476,90

11.01.350.04
COTAÇÃO 

MERCADO
LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS viagem 387,50 0,93 R$ 360,37

11.01.350.05
COTAÇÃO 

MERCADO
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM APARELHAGEM PROFISSIONAL m 71,25 78,74 R$ 5.610,22

11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01.411.00 ENTRADA E MEDIÇÃO

11.01.411.01 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 14.601,36 1,00 R$ 14.601,36

11.01.411.02 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 17.937,82 1,00 R$ 17.937,82

11.01.411.03 72322U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 160A)
un 495,10 0,00 R$ 0,00

11.01.411.04 72326U-SEDF
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A)
un 723,88 1,00 R$ 723,88

11.01.411.05 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
un 2.364,28 1,00 R$ 2.364,28

11.01.411.06 72343 CONTACTOR TRIPOLAR NOMINAL 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  ELETROTÉCNICO un 400,83 1,00 R$ 400,83

11.01.411.07 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 22.490,41 2,00 R$ 44.980,82

11.01.411.08 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 31.368,85 1,00 R$ 31.368,85

11.01.411.09 102108
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 36.523,43 0,00 R$ 0,00

11.01.411.10 103654
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un 59.138,83 0,00 R$ 0,00

11.01.412.00 DISTRIBUIÇÃO

11.01.412.01 84402
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 153,78 1,00 R$ 153,78

11.01.412.02 83463
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 411,03 1,00 R$ 411,03

11.01.412.03 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 476,37 1,00 R$ 476,37

11.01.412.04 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 489,38 1,00 R$ 489,38

11.01.412.05 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLIACA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.137,28 1,00 R$ 1.137,28

11.01.412.06 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 805,31 1,00 R$ 805,31

11.01.412.07 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1.749,77 1,00 R$ 1.749,77

11.01.412.08
16.009.000004.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM
un 334,61 1,00 R$ 334,61

11.01.412.09
16.009.000005.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 447 X 405 X 95 MM
un 562,36 1,00 R$ 562,36

11.01.412.10
16.009.000006.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 64 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 973 X 405 X 95 MM
un 812,18 1,00 R$ 812,18

11.01.412.11
16.009.000007.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
un 198,10 0,00 R$ 0,00

11.01.412.12
16.009.000008.SE

R-U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 

EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
un 326,61 0,00 R$ 0,00

11.01.412.13 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,60 56,06 R$ 650,29

11.01.412.14 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,89 12,41 R$ 135,14

11.01.412.15 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,26 265,51 R$ 4.051,68

11.01.412.16 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,58 123,59 R$ 2.049,12

11.01.412.17 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 15,28 14,43 R$ 220,49

11.01.412.18 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,65 18,69 R$ 367,25

11.01.412.19 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,85 9,04 R$ 188,48

11.01.412.20 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 5,37 R$ 104,76

11.01.412.21 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,87 12,91 R$ 308,16

11.01.412.22 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,53 9,76 R$ 200,37
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11.01.412.23 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,67 18,55 R$ 568,92

11.01.412.24 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 42,96 5,58 R$ 239,71

11.01.412.25 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 52,68 3,73 R$ 196,49

11.01.412.26 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,04 6,31 R$ 505,05

11.01.412.27 72925U-SEDF-1
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 21,66 21,24 R$ 460,05

11.01.412.28 72926U-SEDF
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,11 25,57 R$ 897,76

11.01.412.29 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,71 0,00 R$ 0,00

11.01.412.30 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 6,33 5,93 R$ 37,53

11.01.412.31 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 9,41 11,77 R$ 110,75

11.01.412.32 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,55 106,74 R$ 1.232,84

11.01.412.33 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,14 27,64 R$ 197,34

11.01.412.34 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,19 32,44 R$ 330,56

11.01.412.35 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,68 33,84 R$ 496,77

11.01.412.36 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,31 17,97 R$ 185,27

11.01.412.37 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,19 36,64 R$ 483,28

11.01.412.38 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,79 65,52 R$ 248,32

11.01.412.39 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 5,12 3.631,63 R$ 18.593,94

11.01.412.40 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 7,54 960,72 R$ 7.243,82

11.01.412.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 10,66 399,57 R$ 4.259,41

11.01.412.42 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 17,05 166,79 R$ 2.843,76

11.01.412.43 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,76 280,80 R$ 7.514,20

11.01.412.44 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 29,43 147,30 R$ 4.335,03

11.01.412.45 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 40,73 67,43 R$ 2.746,42

11.01.412.46 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 59,15 5,58 R$ 330,05

11.01.412.47 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 81,92 31,56 R$ 2.585,39

11.01.412.48 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 105,93 22,06 R$ 2.336,81

11.01.412.49 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 137,72 0,00 R$ 0,00

11.01.412.50
17.001.000001.SE

R-U
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 7,26 58,68 R$ 426,01

11.01.412.51
16120.8.1.6U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 1,5 MM² m 9,81 58,68 R$ 575,65

11.01.412.52
16120.8.1.7U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXÍVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 2 X 2,5 MM² m 7,81 12,76 R$ 99,65

11.01.412.53
16120.8.1.8U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 2,5 MM² m 9,28 3,61 R$ 33,50

11.01.412.54
16120.8.1.9U-

SEDF-1
CABO ISOLADO FLEXIVEL, TIPO SINTENAX SEÇÃO 4 X 4 MM² m 9,28 49,34 R$ 457,87

11.01.412.55
16.003.000074.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM 3/4" un 34,62 81,00 R$ 2.804,22

11.01.412.56
16.003.000075.SE

R-U
CONDULETE DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 MM (1") un 43,62 11,00 R$ 479,82

11.01.412.57 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 25,48 3,00 R$ 76,44

11.01.412.58 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 30,69 14,00 R$ 429,66

11.01.412.59 73861/4U-SEDF
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

INSTALACAO
un 20,08 1,00 R$ 20,08

11.01.412.60 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21,27 3,00 R$ 63,81

11.01.412.61 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 28,24 11,00 R$ 310,64

11.01.412.62 73861/13U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 26,74 1,00 R$ 26,74

11.01.412.63
16.003.000047.SE

R-U
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 3/4" un 28,43 1,00 R$ 28,43

11.01.412.64 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 38,79 4,00 R$ 155,16

11.01.412.65 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 29,65 1,00 R$ 29,65

11.01.412.67 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 40,97 8,00 R$ 327,76

11.01.412.68 73861/19U-SEDF CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,87 0,00 R$ 0,00

11.01.412.69 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 35,08 32,00 R$ 1.122,56

11.01.412.70 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 43,87 5,00 R$ 219,35

11.01.412.71 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 62,91 3,00 R$ 188,73

11.01.412.72 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 20,73 24,00 R$ 497,52

11.01.412.73 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 32,25 6,00 R$ 193,50
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11.01.412.74 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 95,97 2,00 R$ 191,94

11.01.412.75 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 135,31 4,00 R$ 541,24

11.01.412.76 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 181,97 2,00 R$ 363,94

11.01.412.77 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240 V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 524,01 1,00 R$ 524,01

11.01.413.00 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.01.413.01
18.105.000005.SE

R
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES un 159,09 1,00 R$ 159,09

11.01.413.11 74246/1
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (PARA QUADRA DE 

ESPORTE) SUBSTITUIÇÃO
un 477,60 11,00 R$ 5.253,60

11.01.413.16
16580.8.6.5U-

SEDF
LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA 20 W X 220 V, ROSCA TIPO E-27- SUBSTITUIÇÃO un 24,84 2,00 R$ 49,68

11.01.413.24 91952 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,44 13,00 R$ 265,72

11.01.413.25 83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 23,73 8,00 R$ 189,84

11.01.413.26 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 49,61 4,00 R$ 198,44

11.01.413.27 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 55,18 9,00 R$ 496,62

11.01.413.28 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,41 0,00 R$ 0,00

11.01.413.29 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 61,57 2,00 R$ 123,14

11.01.413.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,76 2,00 R$ 133,52

11.01.413.31 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 58,04 56,00 R$ 3.250,24

11.01.413.32
16588.8.2.3U-

SEDF

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, CURVO H= 7,00 M COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 

250 W TENSÃO 220 V E CÉLULA FOTOELÉTRICA - COMPLETO
un 2.634,43 1,00 R$ 2.634,43

11.01.413.33 83400
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 156,60 0,00 R$ 0,00

11.01.413.34 72335U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2" un 5,71 15,00 R$ 85,65

11.01.413.35 72336U-SEDF PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 4" un 8,79 4,00 R$ 35,16

11.01.413.36 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14,61 40,00 R$ 584,40

11.01.413.37 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13,06 7,00 R$ 91,42

11.01.413.38 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 31,13 12,00 R$ 373,56

11.01.413.39 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17,40 8,00 R$ 139,20

11.01.413.40 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,68 29,00 R$ 309,72

11.01.413.41 92870
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 33,85 8,00 R$ 270,80

11.01.413.42 92871
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,65 3,00 R$ 58,95

11.01.413.43 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,65 1,00 R$ 12,65

11.01.413.44 83392
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 40,07 2,00 R$ 80,14

11.01.413.46 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 97,00 R$ 4.963,49

11.01.413.47 83391
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 54,43 19,00 R$ 1.034,17

11.01.413.48 83393
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  - AFP, TENSÃO 220 V 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 51,17 1,00 R$ 51,17

11.01.413.52
16580.8.3.3U-

SEDF

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - AFP, TENSÃO 220 V, USO EXTERNO 

(SUBSTITUIÇÃO)
un 281,68 1,00 R$ 281,68

11.01.413.53
16580.8.7.1U-

SEDF
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE un 10,88 53,00 R$ 576,64

11.01.413.54
16580.8.7.1U-

SEDF-1
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, EM PVC, ROSCA TIPO E-27 un 14,46 4,00 R$ 57,84

11.01.413.55
16580.8.7.1U-

SEDF-2
SOQUETE/RECEPTÁCULO SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ROSCA TIPO E-40 un 13,90 1,00 R$ 13,90

11.01.413.56
16580.8.9.1U-

SEDF
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" un 10,73 39,00 R$ 418,47

11.01.413.57
16580.8.9.1U-

SEDF-1
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4" un 10,86 12,00 R$ 130,32

11.01.413.58
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 2,00 R$ 946,80

11.01.413.59 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 16,47 1,00 R$ 16,47

11.01.413.60 100903 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 29,08 4,00 R$ 116,32

11.01.413.61 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS un 25,02 2,00 R$ 50,04

11.01.413.62 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 517,44 3,00 R$ 1.552,32

11.01.413.63 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 673,38 1,00 R$ 673,38

11.01.414.00 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

11.01.414.01 68070 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR un 209,15 1,00 R$ 209,15

11.01.414.02 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 486,88 1,00 R$ 486,88

11.01.414.03 72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 21,27 32,00 R$ 680,64
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11.01.414.04 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 68,11 16,13 R$ 1.098,61

11.01.414.05 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 89,66 2,02 R$ 181,11

11.01.414.06 96975
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 112,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.07 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 74,95 1,00 R$ 74,95

11.01.414.08 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 44,05 3,00 R$ 132,15

11.01.414.09
18.001.000001.SE

R-U

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO 

"COPPERWELD"
un 989,82 1,00 R$ 989,82

11.01.414.10
18.004.000001.SE

R-U
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3 M un 142,07 1,00 R$ 142,07

11.01.414.11
74248/001U-SEDF-

5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA DE FERRO T-16 -(DIMENSÕES -40 X 40 X 60 CM)
un 473,40 1,00 R$ 473,40

11.01.414.12 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(INCLUSIVE CORTE E DOBRA) kg 14,18 0,00 R$ 0,00

11.01.414.13 4362U-SEDF-1 BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 95,00 R$ 684,00

11.01.414.14 4362U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1" un 7,48 12,00 R$ 89,76

11.01.414.15 4361U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 1 1/2" un 9,06 6,00 R$ 54,36

11.01.414.16 4365U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2" un 9,48 3,00 R$ 28,44

11.01.414.17 4364U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 2 1/2" un 10,69 6,00 R$ 64,14

11.01.414.18 4367U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3" un 11,30 1,00 R$ 11,30

11.01.414.19 392U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1/2" un 7,35 0,00 R$ 0,00

11.01.414.20 400U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" un 7,20 100,00 R$ 720,00

11.01.414.21 393U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1" un 8,29 59,00 R$ 489,11

11.01.414.22 4371U-SEDF BRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" un 8,92 21,00 R$ 187,32

11.01.414.23 400U-SEDF-2 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 1/2" un 8,26 0,00 R$ 0,00

11.01.414.24 400U-SEDF-1 BRAÇADEIRA DE PVC PARA CONDULETE CINZA DE 3/4" un 7,87 88,00 R$ 692,56

11.01.420.00 TELEFONIA

11.01.421.01 83371
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 139,73 3,00 R$ 419,19

11.01.421.02 83370
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40 X 40 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 231,67 1,00 R$ 231,67

11.01.421.03 83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60 X 60 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 326,36 0,00 R$ 0,00

11.01.421.04 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80 X 80 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA , SEM 

ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 385,88 0,00 R$ 0,00

11.01.422.01 83442U-SEDF CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM FERRO GALVANIZADO un 10,79 0,00 R$ 0,00

11.01.422.02 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 2,00 R$ 170,82

11.01.422.03
17.002.000027.SE

R-U

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R 1 EM ALVENARIA - 1/ TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SEMPENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 

DIMENSÕES 65 X 35 X 50 CM

un 821,86 0,00 R$ 0,00

11.01.422.04
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE, PINO JACK 1/4 un 27,07 6,00 R$ 162,42

11.01.422.05 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS (SEM PLACA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 26,15 0,00 R$ 0,00

11.01.422.06 38096 PLACA (ESPELHO) - 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,54 0,00 R$ 0,00

11.01.422.07 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.422.08 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.422.09 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 1,25 R$ 24,56

11.01.422.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 0,00 R$ 0,00

11.01.422.11 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.422.12 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.424.01 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,72 0,00 R$ 0,00

11.01.424.02 98264 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,76 144,88 R$ 834,50

11.01.424.03 73768/2
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,95 58,68 R$ 231,78

11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

11.01.431.01
15.001.000101.SE

R-U
ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL un 150,73 0,00 R$ 0,00

11.01.431.02
15.001.000002.SE

R-U

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODELO BC-8001 OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 02 LINHAS E 

ATÉ 254 PONTOS ENDEREÇÁVEL, COM 2 BATERIAS
un 196,02 0,00 R$ 0,00

11.01.431.03
15.001.000001.SE

R-U
SIRENE AÚDIO-VISUAL 24V un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.431.04
15.001.000001.SE

R-U
DETECTOR DE FUMAÇA COM SENSOR ÓPTICO, IÔNICO E TEMPERATURA un 208,58 0,00 R$ 0,00

11.01.432.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 11,60 1,86 R$ 21,57

11.01.432.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00
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11.01.432.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.433.01 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,56 3,05 R$ 13,90

11.01.434.01
16530.8.2.1U-

SEDF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE 2 W un 75,86 2,00 R$ 151,72

11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.01.491.01
16143.8.8.3U-

SEDF
TOMADA RJ 45 COM CONECTORES E PLACA, PARA REDE LÓGICA(COMPLETA) un 57,76 14,00 R$ 808,64

11.01.491.02
17.005.000001.SE

R-U
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4 un 27,07 0,00 R$ 0,00

11.01.492.01 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO un 85,41 3,00 R$ 256,23

11.01.493.01
16120.8.14.4U-

SEDF
CABEAMENTO TIPO UTP-5E (CSU - 4P) m 7,80 343,73 R$ 2.681,09

11.01.493.02 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
m 13,63 11,77 R$ 160,42

11.01.494.01 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 11,60 0,00 R$ 0,00

11.01.494.02 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 10,89 0,00 R$ 0,00

11.01.494.03 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,26 0,00 R$ 0,00

11.01.494.04 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 16,58 0,00 R$ 0,00

11.01.494.05 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 15,28 0,00 R$ 0,00

11.01.494.06 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 19,65 0,00 R$ 0,00

11.01.494.07 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,87 3,09 R$ 73,75

11.01.494.08 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 20,85 0,00 R$ 0,00

11.01.494.09 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 19,51 0,00 R$ 0,00

11.01.495.01
13137.8.1.4U-

SEDF
ELETROCALHA METÁLICA 2 X 100 X 35MM,COM DIVISÃO INTERNA,COM TAMPA E VIROLA m 49,51 95,00 R$ 4.703,45

11.01.495.02
16.005.000022.SE

R-U
DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENSÕES 2 X 25 X 70 MM m 49,00 0,00 R$ 0,00

11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

11.01.510.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

11.01.511.00 GÁS COMBUSTÍVEL

11.01.511.01 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 54,36 1,45 R$ 78,82

11.01.511.02 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 77,47 1,70 R$ 131,69

11.01.511.03
13.002.000407.SE

R-U
TÊ DE CURVA DUPLA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 15 MM (1/2") - GLP un 41,91 1,00 R$ 41,91

11.01.511.04
13.002.000409.SE

R-U
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2") - GLP un 41,31 1,00 R$ 41,31

11.01.511.05
17120.8.24.1U-

SEDF
TAMPÃO DE AÇO PRETO (CARBONO), 300 LBS - 1/2" - GLP un 31,70 1,00 R$ 31,70

11.01.511.06
17120.8.15.1U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT - GLP un 36,52 1,00 R$ 36,52

11.01.511.07
17120.8.15.2U-

SEDF
NIPLE DE LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT - GLP un 38,85 1,00 R$ 38,85

11.01.511.08 92369 NIPLE EM AÇO PRETO (CARBONO)  Ø 1/2" - 300 LBS - GLP un 38,43 1,00 R$ 38,43

11.01.511.09 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,85 1,00 R$ 15,85

11.01.511.10 92695 LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" (- 150 LBS - GLP) un 24,19 2,00 R$ 48,38

11.01.511.11 92904
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 36,20 1,00 R$ 36,20

11.01.511.12 93098
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 22,07 1,00 R$ 22,07

11.01.511.13
17120.8.19.1U-

SEDF
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO 1/2 X 7/16" - GLP un 52,35 1,00 R$ 52,35

11.01.511.14 95248 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO, Ø 1/2" - 250 LBS - GLP un 59,09 1,00 R$ 59,09

11.01.511.15
17120.8.20.3U-

SEDF
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO FORJADO 300 LBS 3/4" - GLP un 82,30 1,00 R$ 82,30

11.01.511.16
17120.8.21.1U-

SEDF
REGULADOR INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, LARANJA 76510/01 - GLP un 581,32 1,00 R$ 581,32

11.01.511.17
17120.8.21.2U-

SEDF
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM MANÔMETRO APZ -400-70KG/H - GLP un 160,71 1,00 R$ 160,71

11.01.511.18
17120.8.11.1U-

SEDF
MANGOTE FLEXÍVEL REVESTIDO EM MALHA DE AÇO - 1,00 METRO DE 1/2 X 1/2" - GLP un 27,87 1,00 R$ 27,87

11.01.511.19 85120 MANÔMETRO ESCALA 0 A 200 PSI Ø 1/4" un 148,07 1,00 R$ 148,07

11.01.511.20
17120.8.22.1U-

SEDF
PIG TAIL P45, DE 1/2 X 7/16", REVESTIDO EM MALHA DE AÇO un 102,27 1,00 R$ 102,27

11.01.511.21
17120.8.1.2U-

SEDF

ESTRADO PARA ABRIGO DE GÁS EM PERFIL INDUSTRIAL CHAPA 18, DE (20 X 50 MM) E ( 20 X 40 MM), 

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
m² 306,56 0,26 R$ 79,70

11.01.511.22 4360U-SEDF BRAÇADEIRA COM PARAFUSO Ø 3/4" un 7,20 30,00 R$ 216,00

11.01.511.23 4363U-SEDF BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2" un 7,13 1,00 R$ 7,13

11.01.511.24 39634(i) FITA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS m 8,28 7,63 R$ 63,17
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11.01.511.25
17120.8.10.2U-

SEDF

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE GLP PARA EMISSÃO DE LAUDO E ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)
un 1.000,00 1,00 R$ 1.000,00

11.01.540.00 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.01.541.01
COTAÇÃO 

MERCADO

DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 500 MM CHAPA GALVANIZADA (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 637,45 0,00 R$ 0,00

11.01.541.02
COTAÇÃO 

MERCADO
CHAVE DE ACIONAMENTO DO MOTOR (EXAUSTOR) TIPO BOTOEIRA LIGA/DESLIGA un 159,00 0,00 R$ 0,00

11.01.541.03
COTAÇÃO 

MERCADO
CONEXÃO TIPO CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 500 MM un 807,50 0,00 R$ 0,00

11.01.541.04
COTAÇÃO 

MERCADO
TIRANTE EM BARRA DE FERRO ROSCADA, 3/8" X 2000 MM PARA SUSTENTAÇÃO DE COIFA un 50,60 1,00 R$ 50,60

11.01.541.05
COTAÇÃO 

MERCADO
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 1290 X 50 MM un 153,61 1,00 R$ 153,61

11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.01.610.00 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

11.01.610.01 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
m 86,75 0,97 R$ 84,14

11.01.610.02 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 106,54 0,67 R$ 71,38

11.01.620.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.01.620.01
13975.8.7.1U-

SEDF
MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO Ø 2 1/2", (COMPRIMENTO 15 M) un 672,73 2,00 R$ 1.345,46

11.01.620.02 99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 217,01 0,00 R$ 0,00

11.01.620.03 99623 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 377,58 0,00 R$ 0,00

11.01.620.04 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 86,92 1,00 R$ 86,92

11.01.620.05
15.005.000003.SE

R-U
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") un 1.349,81 0,00 R$ 0,00

11.01.620.06 103019
REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 223,85 1,00 R$ 223,85

11.01.620.07
15.004.000002.SE

R-U
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 65 MM (2 1/2") un 451,98 0,00 R$ 0,00

11.01.620.08
13975.8.8.1U-

SEDF
ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO un 125,80 1,00 R$ 125,80

11.01.620.09
13975.8.9.1U-

SEDF

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM LATÃO DIÂMETRO DO LADO STORZ 2 1/2"/ DIÂMETRO 

DO LADO DA FÊMEA 2 1/2"
un 95,32 1,00 R$ 95,32

11.01.620.10 92889 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 147,51 1,00 R$ 147,51

11.01.620.11 92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 73,00 1,00 R$ 73,00

11.01.620.12 92890 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 225,00 1,00 R$ 225,00

11.01.620.13 92665
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 81,30 1,00 R$ 81,30

11.01.620.14 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 164,99 0,00 R$ 0,00

11.01.620.15 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 329,03 1,00 R$ 329,03

11.01.620.16
15.002.000001.SE

R-U

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø 65 MM (2 1/2") X 15M , REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPLETO)

un 1.857,60 1,00 R$ 1.857,60

11.01.620.18 101909 EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) un 225,00 5,00 R$ 1.125,00

11.01.620.19
17120.8.23.2U-

SEDF
MANÔMETRO 1", PRESSÃO DE ATÉ 60 M.C.A (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) un 207,63 0,00 R$ 0,00

11.01.630.00 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

11.01.630.01 37539
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS 23 E 25 - CBMDF), 200 X 200MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO

un 20,00 4,00 R$ 80,00

11.01.630.02 16560.8.2.4U
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

SÍMBOLOS (CÓDIGOS. 13,14,15,16 E 17-CBM/DF), 140 X 280 MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

un 20,00 5,00 R$ 100,00

11.01.630.03 37558
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - CENTRAL GLP, FOTOLUMINESCENTE COM PINTURA DE 

LETRAS, 200 X 400MM, FIXADA COM COLA ADESIVA SPRAY NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
un 37,29 3,00 R$ 111,87

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS

01
COTAÇÃO - 

MERCADO
VISITA, VISTORIA POR KM  RODADO Km 2,27 90,88 R$ 206,29

02
COTAÇÃO - 

MERCADO
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 515,02 1,00 R$ 515,02

03
COTAÇÃO - 

MERCADO
TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 378,69 1,00 R$ 378,69

04
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 181,77 1,00 R$ 181,77

05
COTAÇÃO - 

MERCADO
SERVIÇO DE DESEMPENO DE EIXO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 106,03 1,00 R$ 106,03

06
COTAÇÃO - 

MERCADO
ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 484,72 1,00 R$ 484,72

07
COTAÇÃO - 

MERCADO
TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 282,76 1,00 R$ 282,76

08
COTAÇÃO - 

MERCADO
JOGO DE PARAFUSOS PARA TAMPA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 30,30 1,00 R$ 30,30

09
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETENTOR (GAXETA MECÂNICA) PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 37,87 1,00 R$ 37,87
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10
COTAÇÃO - 

MERCADO
BUJÃO DE LATÃO PARA ORIFÍCIO DE ENCHIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 53,02 1,00 R$ 53,02

11
COTAÇÃO - 

MERCADO
ARRUELA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 10,60 1,00 R$ 10,60

12
COTAÇÃO - 

MERCADO
PARAFUSO DE FIXAR ROTOR, COMO ARRUELA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 15,15 1,00 R$ 15,15

13
COTAÇÃO - 

MERCADO
JUNTA PARA TAMPA DE FRENTE PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 45,44 1,00 R$ 45,44

14
COTAÇÃO - 

MERCADO
SELO MECÂNICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 3 CV un 88,36 1,00 R$ 88,36

15
COTAÇÃO - 

MERCADO
FLANGE PARA BOMBA CENTRÍFUGA ACIMA DE 1 CV ATÉ 5 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

16
COTAÇÃO - 

MERCADO
COLOCAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV un 292,85 1,00 R$ 292,85

17
COTAÇÃO - 

MERCADO
PINTURA DE BOMBA CENTRÍFUGA un 45,44 1,00 R$ 45,44

18
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, ÁGUA FRIA (2 X 1CV, 1,5 CV, 2CV, 3CV) - COMPLETO un 1.595,90 1,00 R$ 1.595,90

19
COTAÇÃO - 

MERCADO
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS, INCÊNDIO (2 X 2CV, 3CV, 5CV) - COMPLETO un 1.159,54 1,00 R$ 1.159,54

20
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5 CV, 380 V un 530,17 1,00 R$ 530,17

21
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO un 747,28 1,00 R$ 747,28

22
COTAÇÃO - 

MERCADO
CANECA COM ACESSÓRIOS PARA BOMBA ANAUGER un 146,43 0,00 R$ 0,00

23
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "LIGA-DESLIGA" un 45,44 0,00 R$ 0,00

24
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE MANUAL TIPO "REVERSORA" un 136,33 1,00 R$ 136,33

25
COTAÇÃO - 

MERCADO
EMBUCHAMENTO DA TAMPA SUPERIOR E INFERIOR DE BOMBA SUBMERSA un 378,69 1,00 R$ 378,69

26
COTAÇÃO - 

MERCADO
CHAVE CONTACTORA PARA QUADRO DE BOMBAS un 181,77 1,00 R$ 181,77

27
COTAÇÃO - 

MERCADO
RELÉ AUTOMÁTICO PARA CHAVE MAGNÉTICA un 121,18 1,00 R$ 121,18

28
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOBINA PARA CHAVE CONTACTORA PARA BOMBA ATÉ 3 CV un 81,80 1,00 R$ 81,80

29
COTAÇÃO - 

MERCADO
RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 530,17 1,00 R$ 530,17

30
COTAÇÃO - 

MERCADO
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 3 CV un 908,86 1,00 R$ 908,86

31
COTAÇÃO - 

MERCADO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA un 530,17 1,00 R$ 530,17

32
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 2 

HP
un 1.484,47 1,00 R$ 1.484,47

33
COTAÇÃO - 

MERCADO

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO, DE 3 

HP
un 2.044,93 1,00 R$ 2.044,93

34
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 1CV TRIFÁSICA un 1.683,84 1,00 R$ 1.683,84

35
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 2 CV TRIFÁSICA un 1.472,55 0,00 R$ 0,00

36
COTAÇÃO - 

MERCADO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SEMI-ARTESIANO 3 CV TRIFÁSICA un 2.995,33 1,00 R$ 2.995,33

R$ 904.547,09

R$ 183.261,24

R$ 1.087.808,33

TOTAL

   D. A Planilha Orçamentária contempla cada um dos itens de serviços de engenharia, prováveis ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de Ensino e Próprios da         

SEDF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, no decorrer do ano de vigência do contrato;

BDI (20,26%)

TOTAL GERAL

FONTE DE PREÇOS:

1) SINAPI REFERÊNCIA 08/2023 (NÃO DESONERADA)

2) PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS PELA GEORC/DIARQ/SIAE: REF. COLETA DE PREÇOS DE INSUMOS NÃO CONSTANTES NO SINAPI

OBS. 1 : CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL. EXEMPLO: R$ 12,979 = R$ 

12,97.

OBS. 2 : A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO.

I. NOTAS SOBRE O ORÇAMENTO:

   A. Nos custos unitários dos serviços estão inclusos: mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

   B. BDI adotado pela SEDF a partir de 24/12/2020: 20,26% sem desoneração, conforme Instrução Normativa Nº 01/2020

   C. Serão encargos da contratada todas as despesas com as concessionárias, CREA - Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia e Orgãos Públicos;

  ATUALIZADO POR: ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS:  ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC  -  CREA Nº 831008335/D-RJ  /  Matrícula:45.796-8

  DIRETORIA DE ARQUITETURA:  ARQ.º THIAGO REGES DA SILVA - CAU Nº: A48629-9      / Matrícula: 219.800-2

II. PRAZOS:

1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

2. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias utéis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço secundária, referente à planilha apresentada pela contratada, contendo os 

quantitativos e  preços unitários dos serviços a serem executados no estabelecimento que reberá a intervenção;

3. A Empresa contratada deverá ter estrutura operacional para executar serviços concomitantemente em locais diferentes.

  ORÇAMENTISTA: ENG. ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAIGNAC - MATRÍCULA: 45.796-8

  CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARQUITETURA
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D1037Célula:

não existe mais quadro de distirubuiçao com tantas divisõesComentário:

======

D1286Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======

D1288Célula:

não tem no relatório de composiçãoComentário:

======
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Estudo Técnico Preliminar 2/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 00080-00057752/2022-78

2. Objeto da pretensa contratação

:  documento constitutivo da primeira etapa doEstudo Técnico Preliminar - ETP
planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua
melhor solução e dá base ao termo de referência  a ser  elaborado  caso se conclua pela
viabilidade da contratação - IN 58/2022. 

Diante da atual demanda, originada no Documento de Formalização da Demanda (DFD),
o  objeto deste Estudo Técnico Preliminar (ETP - Digital) é o delineamento de solução que
permita a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, sem
dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção predial, com fornecimento de mão-de-
obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split),
exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da
prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de
estruturas físicas dos edifícios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEEDF.

A empresa que se pretende contratar deverá comprovar expertise técnica nos moldes da pretensa
contratação tanto no que se refere a empresa em si, quanto aos profissionais técnicos a serem
alocados (engenheiros, arquitetos e técnicos), para tanto, no quadro abaixo tem-se o resumo dos
serviços que deverão ser executados por ocasião da execução do pretenso contrato.

 CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO

Prestação de serviços de Manutenção Predial, com fornecimento de mão-de-obra e
insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split),
exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da
prevenção e combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de
estruturas físicas dos edifícios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEEDF.

A empresa que ora se pretende contratar deverá comprovar e manter durante todo o período de
execução contratual, bem como no período da garantia legal dos serviços o registro de todos os
profissionais técnicos alocados na prestação dos serviços nos respectivos conselhos de classe
(CREA, CAU, CFT ou outro que, porventura, venha a representá-los).

A critério dos fiscais contratuais desta SEEDF, a empresa será notificada, a qualquer tempo, a
apresentar o comprovante de registro dos profissionais descritos no parágrafo acima. 
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Sucintamente, os serviços que pretendem se executar estão divididos nos lotes abaixo: 

DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES

LOTE DESCRIÇÃO DO LOTE
N.º DE 

UNIDADES
VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO

1 PLANALTINA URBANA - RA VI 50 R$ 16.463.054,98

2
CEILÂNDIA NORTE, PÔR DO SOL E SOL NASCENTE - RA IX E 
XXXII

65 R$ 16.318.048,18

3 ASA SUL - RA I 62 R$ 14.465.835,01

4 TAGUATINGA - RA III 61 R$ 14.400.544,21

5 CEILÂNDIA SUL - RA IX 42 R$ 13.722.598,50

6 SAMAMBAIA - RA XII 66 R$ 13.050.356,15

7 GAMA - RA II 51 R$ 8.114.687,10

8 SOBRADINHO - RA V 29 R$ 9.085.883,47

9 RECANTO DAS EMAS - RA XV 32 R$ 8.758.013,53

10 BRAZLÂNDIA - RA IV 37 R$ 8.274.484,18

11 SANTA MARIA - RA XIII 35 R$ 7.428.408,81

12 ASA NORTE, - RA I 35 R$ 6.940.436,34

13
NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO I E RIACHO FUNDO 
II - RA VIII, RA XVII E XXI

29 R$ 6.694.897,96

14 GUARÁ - RA X 23 R$ 5.587.754,74

15 SÃO SEBASTIÃO E JARDIM BOTÂNICO - RA XIV E XXVII 28 R$ 4.755.911,42

16 ITAPOÃ E PARANOÁ - RA XXVIII E VII 31 R$ 4.636.029,90

17 PLANALTINA RURAL - RA VI 25 R$ 4.489.597,18

18 CRUZEIRO, SUDOESTE E LAGO SUL - RA 14 R$ 2.987.346,59
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19 SOBRADINHO II - RA XXVI 11 R$ 2.805.283,77

20 ÁGUAS CLARAS, ARNIQUEIRAS E VICENTE PIRES - RA XX, 
XXXIII E XXX

12 R$ 2.532.969,52

21 LAGO NORTE E VARJÃO - RA XVIII E XXIII 8 R$ 1.653.070,35

22 FERCAL - RA XXXI 10 R$ 1.334.984,82

23 SCIA E SIA - RA XXV E XXIX 6 R$ 1.261.130,19

24 PARK WAY - RA XXIV 3 R$ 1.152.314,78

25 CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 4 R$ 1.087.808,33

  T O T A L 769 R$ 178.001.450,02

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Subsecretaria de Infraestrutura Escolar - SIAE LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO

4. Descrição da necessidade

A Secretaria de Estado de Educação  do Distrito Federal – SEEDF, unidade orgânica  da
Administração Direta do Distrito Federal, tem em seu rol de atribuições a execução de políticas e
diretrizes na área de educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser
humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da
sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no
decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.

Além disso, a Constituição da República Federativa do Brasil preceitua em seu artigo 227, que
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito  à educação. No  mesmo sentido, o  artigo 205 da Carta Magna
dispõe que a educação é  direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Nesses termos, a fundamentação técnica para a presente contratação é a necessidade de garantir à
Secretaria de Estado de Educação  do Distrito Federal – SEEDF a continuidade de suas
atividades pedagógicas e administrativas para o alcance do principal objetivo do Estado: o bem
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comum.  Trata-se de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas
atribuições, cuja interrupção pode comprometer a continuidade de suas atividades.

As unidades de educação da SEEDF necessitam de manutenção preventiva e corretiva em suas
instalações, que consiste basicamente na execução de serviços de reparos nas instalações
elétricas, hidráulicas, gás GLP, águas pluviais, redes de esgoto, recuperação de esquadrias,
recomposição de revestimento de paredes e pisos, revisão de telhados, impermeabilizações,
consertos ou substituição de bomba de recalque, substituição de vidros, forros, louças e metais
sanitários, climatização (Air Split) e exaustores, para as escolas, demais próprios vinculados a
Rede Pública de Ensino do DF e outros que não possuem contrato de manutenção vigente, dentre
outros serviços de engenharia.

Nesse ínterim, considerando a tutela desta SEEDF, no que se refere ao dever de prover educação
de qualidade no âmbito do Distrito Federal, a pretensa contratação se mostra imprescindível para
a manutenção da qualidade de ensino.

Pelo exposto, considerando a manutenção da rede educacional do Distrito Federal, considerando
o planejamento desta SEEDF, considerando o dever constitucional de prover educação pública
de qualidade no âmbito do Distrito Federal, e considerando a necessidade da comunidade
escolar  nos posicionamos pela mormente necessidade da execução do objeto.

JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

O patrimônio imobiliário da SEEDF, face ao tempo de uso e a utilização em demasia, atos de
vandalismo e, ainda, devido ao período de chuvas que agrava os problemas de manutenção das
edificações, necessita de manutenção preventiva e corretiva em suas instalações, e em alguns
casos, a não execução dos serviços poderá prejudicar o atendimento ao estudante.

Ademais, a SEEDF não possui equipe de profissionais especializados para a realização do objeto
descrito neste Estudo Técnico Preliminar.

A contratação proposta tem por objetivo a execução de pequenos e médios reparos, que não
ultrapassem o limite dos recursos estabelecidos anualmente, bem como a execução de serviços
emergenciais prováveis e possíveis de vir a ser executados em decorrência das demandas futuras
das unidades escolares, que não são passíveis de planejamento devido a sua imprevisibilidade;
como exemplo citamos os problemas de vazamentos de água e esgoto, entupimento de coluna de
água/esgoto, entupimento/vazamento de rede de águas pluviais, infiltrações, etc.

Buscando solucionar, com a devida urgência, as inúmeras ocorrências que surgem, a pretensa
contratação se apresenta como o meio mais adequado, rápido e eficaz de minimizar os problemas
ocorridos nos próprios desta Secretaria, visto que não contamos com outra forma de atender às
solicitações das unidades escolares, pois não disponibilizamos de mão de obra e tampouco
equipamentos e materiais para sanar os problemas que se apresentam, problemas estes que por
muitas vezes são de pequena monta, porém suficientes para inviabilizar o andamento dos
trabalhos na área de educação.

A execução de serviços de manutenção predial, objeto do presente documento, tem o intuito
ainda de preservar o ambiente escolar, estabelecendo condições de segurança ao estudante  e
servidores, bem como a conservação das instalações físicas.
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Por fim, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, pretende com esta contratação garantir e
prover os recursos necessários para o atendimento e a integração das unidades escolares,
mantendo de forma continuada os serviços prestados ao estudante do Distrito Federal.

 

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Manter durante a execução do Contrato as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação;

Fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão de obra (inclusive os encargos
sociais), insumos, transporte e tudo que seja necessário para a execução da contratação dos
serviços;

Dotar sua equipe técnica de treinamento, ferramentas e equipamentos de proteção individual
(EPIs) que sejam necessários à preservação da incolumidade física dos funcionários da própria
empresa;

Assegurar que seus funcionários (de seu corpo técnico ou subcontratados) utilizem todos os
equipamentos obrigatórios previstos em regramento oficial ou local que disponha sobre proteção
ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o disposto nas normas NR-6, NR-10,
NR-18, NR-35 do Ministério do Trabalho, sem prejuízo das demais normas regulamentadoras
aplicáveis;

Acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a determinação de
uso obrigatório dos EPIs, podendo sofrer penalidades contratuais em caso de não observância;

Dotar o local da execução dos serviços dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários
para resguardar a integridade  física dos funcionários da própria empresa, dos servidores e
usuários das unidades escolares do DF. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho,
danos ou prejuízos que tenham conexão com a execução do objeto contratado, causados a
terceiros;

Não causar transtornos aos sistemas de captação de esgoto, fornecimento de água e energia
elétrica da comunidade;

Refazer os trabalhos recusados pela Fiscalização e retirar das unidades escolares da SEEDF os
materiais rejeitados em até 02 (dois) dias úteis a contar da notificação;

Promover, às suas expensas, a substituição em até 5 (cinco) dias úteis dos materiais recusados
pela Fiscalização;

Dar destinação adequada a lixo, entulho e todo e qualquer resíduo provenientes dos serviços,
conforme a legislação vigente. O depósito ou descarte é de total responsabilidade da empresa
contratada;

Tomar todas as providências necessárias para a manutenção da boa aparência estética nos locais
que sofrerão intervenções;



UASG 450432 Estudo Técnico Preliminar 2/2024

6 de 18

Manter o local dos serviços e seus acessos, permanentemente, limpo, livre de quaisquer sujeiras
causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à limpeza grossa quanto a fina logo após
o término de quaisquer trabalhos;

Manter todos os empregados devidamente uniformizados e identificados com crachás;

Responsabilizar-se pela conferência prévia de todas as medidas e quantidades no local;

Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, novos e de fabricação recente, estar
acondicionado em suas embalagens originais lacradas, podendo o Fiscal do Contrato exigir as
notas fiscais e comprovantes de aquisição;

Apresentar Relatório de Execução de Serviços, Cronograma, sempre que o Fiscal solicitar;

Nos casos de emergência, a contratada deverá atender imediatamente após ser acionada, em ate 3
(três) horas, inclusive aos finais de semana e feriados, independente do horário de acionamento;

A contratada deverá encaminhar ao local do sinistro, uma equipe técnica para que seja tomada
uma decisão a fim de resolver o problema (estancar) temporariamente até reunidos os recursos
necessários para solução definitiva do problema;

Serão considerados casos de emergência:

1. 

Transbordos/entupimento de instalações hidrossanitárias, que possam causar riscos de
sinistro e vazamentos, além de outros a critério do Fiscal de Contrato;

2. 

Quaisquer situações que possam gerar a interrupção das atividades nas unidades escolares.

DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em
suas cláusulas todas as condições, garantias, obrigações e responsabilidades entre as partes, em
conformidade com o Termo de Referência e da proposta de preços da PROPONENTE vencedora
e do inteiro teor do edital de licitação;

A pretensa contratação trata-se de serviços de natureza continuada sem dedicação exclusiva
 estando em conformidade com o inciso XV, at. 6º da Lei nº 14.133/2021,de mão de obra,

Por sua natureza, tais serviços são essenciais ao órgão, cuja paralisação pode ocasionar
transtornos ao bom andamento das atividades desta SEEDF. Os serviços solicitados se
enquadram perfeitamente nessa essência, pois são de natureza necessária e, portanto, devem ser
executados de forma continua para que não venha comprometer a ordem e causar sérios
prejuízos para a Administração, notadamente, interrupção das atividades pedagógicas nas escolas
da Rede Oficial de Ensino do DF.

Caso sejam detectados itens do Contrato que não tenham sido cumpridos satisfatoriamente, o
Fiscal emitirá um Laudo de Vistoria no qual constarão as exigências e prazo para sua execução.



UASG 450432 Estudo Técnico Preliminar 2/2024

7 de 18

A Contratada deverá entregar o serviço com todas as manuteções prediais devidamente testadas
e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento.

SEGUROS E ACIDENTES

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes durante a
execução do serviço, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos relacionados com a contratação, ainda que ocorridos fora do canteiro.

A Contratada deverá providenciar, às próprias custas, a execução de toda a sinalização viária
visando à segurança dos usuários do local e de transeuntes, de acordo com as normas do
DETRAN/DF, ficando responsável por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por
falta ou deficiência de sinalização

A Contratada se obriga a cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene do
trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual a todos os que trabalham ou
permanecem durante a execução dos serviços.

A Contratada deverá atender à Lei Nº 6.514 relativa à segurança e medicina do trabalho:

Art. 162 – As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina
do trabalho (SESMET).

Art. 163 – Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos
estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

NR – 4 – O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade
principal e ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e
II desta Norma. (Aplicado somente para empresas que possuam acima de 100
empregados) 

NR – 5 – A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de
acordo com as proporções mínimas estabelecidas no Quadro I desta Norma. (Aplicado às
empresas que para a execução do contrato. Necessitem de dispor de mais de 20 de seus
empregados).

No caso de execução de serviço ocorrer concomitantemente com o funcionamento da unidade de
ensino, a Contratada deverá tomar todas as demais medidas que se fizerem necessárias com
vistas à total segurança dos usuários do imóvel, construindo tapumes e sinalizando o local, caso
necessário, em conformidade com o Código de Edificações do DF.

LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Foi anexado ao id. 123190301, planilha contendo a relação dos imóveis, com os respectivos
endereços,  que serão contemplados com os serviços de manutenção predial. 

DA DEFINIÇÃO DO RESULTADO DA PESQUISA DE PREÇOS
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A Gerência de Orçamento de Obras, unidade orgânica vinculada regimentalmente à DIARQ
/Subsecretaria de Infraestrutura Escolar, realizará a pesquisa de preços observando os custos
unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
- SINAPI, excetuados os itens não constantes no SINAPI / VOLARE, devendo ser elaboradas
planilhas orçamentárias nas duas condições de recolhimento de tributos previdenciários (com
desoneração e sem desoneração), devendo ser adotado BDI de 20,26%  -  Sem Desoneração e de
26,22%  - com desoneração. Nos custos unitários dos serviços, deverão estar inclusos: mão-de-
obra, materiais, equipamentos, etc., sem BDI;

A Planilha Orçamentária deverá contemplar todos os itens de serviços de engenharia, prováveis
ou possíveis de vir a ser realizados, em decorrência das demandas futuras das Instituições de
Ensino e Próprios da SEDF, no decorrer do ano de vigência do contrato;

6. Levantamento de Mercado

A solução que se pretende contratar é comum ao mercado, os projetos e materiais que deverão
ser aplicados na execução da manutenção são os usuais de mercado parametrizado pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. (O SINAPI, mantido
pela Caixa Econômica Federal - CEF,  é abrangente e tem se mantido atualizado)

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

Surgem diariamente nos prédios da Rede Pública de Ensino do DF problemas que requerem
manutenção, sendo que alguns deles são causados pelas intempéries (chuva, raios, ventos, etc.),
não sendo possível estabelecer previamente a relação dos serviços a serem executados e o
levantamento dos seus respectivos quantitativos e valores, o que somente é possível fazer após o
sinistro e vistoria no local.

Quanto ao levantamento do quantitativo, trata-se de um serviço estimativo, visto que a natureza
do serviço é predominantemente sob demanda, ou seja, surgindo à medida que ocorrem
necessidade de reparos nas unidades escolares; entretanto,  objetivando  gerar o valor de cada
contrato, foram  consideradas a área construída de unidades para cada lote e bibliografia que
estipula que para unidades educacionais no Brasil o custo de manutenção anual gira em torno de
2,7% do custo da reposição dos edifícios.
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7. Descrição da solução como um todo

A contratação proposta tem por objetivo a execução de pequenos e médios reparos, que não
ultrapassem o limite dos recursos estabelecidos anualmente, bem como a execução de serviços
emergenciais prováveis e possíveis de vir a ser executados em decorrência das demandas futuras
das unidades escolares, que não são passíveis de planejamento devido a sua imprevisibilidade;
como exemplo citamos os problemas de vazamentos de água e esgoto, entupimento de coluna de
água/esgoto, entupimento/vazamento de rede de águas pluviais, infiltrações, etc.

A Contratada será responsável por todas as instalações preliminares relativas à limpeza do
terreno, local para depósito de materiais e demais serviços que se fizerem necessários à execução
dos serviços.

Buscando solucionar, com a devida urgência, as inúmeras ocorrências que surgem, a pretensa
contratação se apresenta como o meio mais adequado, rápido e eficaz de minimizar os problemas
ocorridos nos próprios desta Secretaria, visto que não contamos com outra forma de atender às
solicitações das unidades escolares, pois não disponibilizamos de mão de obra e tampouco
equipamentos e materiais para sanar os problemas que se apresentam, problemas estes que por
muitas vezes são de pequena monta, porém suficientes para inviabilizar o andamento dos
trabalhos na área de educação.

 LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA

 A Contratada deverá executar:

a) Limpeza da área a ser manutenida;
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b) Remoção de fossas e sumidouros e relocação de redes elétricas, de águas pluviais,
telefônicas etc. existentes e que impedirem a execução do serviço;

c) Corte ou poda de árvores necessários à execução da obra, feito de acordo com a
legislação em vigor e orientação do Fiscal.

d) Proteger árvores e arbustos existentes no local, a permanecerem.

A execução de serviços de manutenção predial, objeto do presente documento, tem o intuito
preservar o ambiente escolar, estabelecendo condições de segurança ao estudante e servidores,
bem como a conservação das instalações físicas.

Por fim, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, pretende com esta contratação garantir e
prover os recursos necessários para o atendimento e a integração das unidades escolares,
mantendo de forma continuada os serviços prestados ao estudante do Distrito Federal.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a escolha da divisão por LOTE levou-se em consideração a estrutura administrativa desta
SEEDF, face ao número de escolas e área construída;

No que se refere ao estimativo quantitativo, pode-se considerar que a contratação será para a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, sem dedicação
exclusiva de mão de obra, de manutenção predial, com fornecimento de mão-de-obra e
insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão,
eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e
combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de estruturas físicas
dos edifícios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF.

 

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 178.001.450,02

A distribuição de escolas e demais imóveis própios que compõem cada lote é a que consta no
Termo de Referência, juntados a esse processo.

 O valor total global estimado da contratação, abrangendo os 25 (vinte e cinco) lotes, é de
R$  178.001.450,02 (cento e setenta e oito milhões, um mil quatrocentos e cinquenta reais e
dois centavos).

O valor refere-se ao serviço de fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas
elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, de
proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de prevenção e combate a incêndio, das redes de
gás liquefeito de petróleo (GLP) e de estruturas físicas dos edifícios urbanos e rurais da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.
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A escolha orçamentária é parte de um processo minucioso e cauteloso desta Subsecretaria de
Infraestrutura Escolar - SIAE, por meio da sua Diretoria de Engenharia (DIRED), na busca
constante pela garantia de aplicação do princípio constitucional da economicidade.

As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta de recursos
específicos a serem autorizados pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, de acordo com o Plano de Contratações Anual ou outros
instrumentos de planejamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
conforme a seguinte PROJEÇÃO ESTIMATIVA de desdobramento financeiro:

 

PROGRAMA DE TRABALHO
VALOR A SER 

UTILIZADO EM 2024 *

VALOR A SER 
UTILIZADO EM 2025 

**

12.122.8221.2396.5293 Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Públicas - Unidades Administrativas

R$ 462.688,55 R$ 13.249.632,45

12.361.8221.2396.5294 - Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Públicas  - Ensino Fundamental

R$ 51.000.000,00 R$ 80.948.749,29

12.362.8221.2396.5295 - Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Públicas - Ensino Médio

R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

12.363.8221.2396.5296 - Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Públicas - Educação Profissional

R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

12.365.8221.2396.5297- Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Públicas - Educação Infantil - Creche

R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

12.365.8221.2396.5298 - Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Públicas  - Educação Infantil - Pré-Escola

R$ 5.000.000,00 R$ 7.936.151,89

12.366.8221.2396.5299 - Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Pública - Educação de Jovens e Adultos

R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

12.367.8221.2396.5300 - Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Públicas - Ensino Especial

R$ 1.500.000,00 R$ 2.380.845,57

T O T A L  ANUAL R$ 63.962.688,55 R$ 114.038.761,47

CUSTO TOTAL PREVISTO A SER CONTRATO R$ 178.001.450,02

* Valores retirados do Quadro Detalhamento de Despesa (QDD) para 2024

** Valores estimados de forma proporcional ao saldo contratual para 2025
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10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

De acordo com a Súmula nº 247 do TCU:

 "É obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora
não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do
objeto, possa fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de

.habilitação adequar-se a essa divisibilidade"

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra,  de

 para reparo dos sistemasmanutenção predial, com fornecimento de mão de obra e insumos
elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção
de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de gás
liquefeito de petróleo (GLP) e de estruturas físicas dos edifícios urbanos e rurais da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, a fim de atuarem nas unidades Escolares e
demais próprios, que deverão ser prestados por uma única Contratada para CADA LOTE, não
excluindo a possibilidade de uma mesma empresa ganhar mais de 1 (um) lote, desde que atenda
as exigências do Termo de Referência e Edital;

Para a escolha da divisão por LOTE levou-se em consideração a estrutura administrativa desta
SEEDF, divididas em Coordenações Regionais de Ensino, podendo haver a divisão de lotes
dentro de cada CRE, face ao número de escolas e área construída;

Diante do exposto nos Acórdãos e entendimentos jurídicos sobre a contratação por item e
considerando que os itens constantes na planilha orçamentária de cada lote não são considerados
divisíveis, sua integração é necessária para o correto funcionamento da prestação do serviço,
desta forma fica evidente que a contratação do presente serviços deverá ser realizada pelo
critério do maior desconto por LOTE, adjudicado para uma única empresa para CADA LOTE,
não excluindo a possibilidade de uma mesma empresa ganhar mais de 1 (um) lote, desde que
atenda as exigências do Termo de Referência e Edital.

A execução dos serviços será realizada de forma IMEDIATA, após a assinatura do contrato.

Os serviços deverão dispor de garantia mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 - Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, o qual se inicia a partir do recebimento definitivo, sendo que
prevalecerá a garantia cujo o prazo seja superior ao estabelecido pelo citado normativo.

  A Contratada deverá apresentar junto com a documentação exigida, o termo de garantia do
produto entregue.

O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá, integralmente ao
Decreto  nº 44.330, de 16 de março de 2023,  aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 14.133,
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de  1º de abril de 2021 e ainda, a Lei 4.611, de 09 de agosto de 2011, a Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006,  e o Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, bem
como, as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus anexos.

Entendemos, ainda, que a pretensa contratação também está fundamentada no Art. 2º do Decreto
Distrital nº 28.754, de 31 de janeiro 2008, o qual determina que “A presente descentralização
compreende, exclusivamente, a contratação de serviços ou bens, cuja prestação não possam
sofrer solução de continuidade para atendimento das necessidades essenciais das instituições
educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal”. Excepcionalmente, o referido
Decreto permite que a SEE/DF seja excluída da observância do regime de centralização de
licitações de compras, obras e serviços, desde que a aquisição dos serviços não possam sofrer
interrupções. Desta forma, justificamos a aplicação do Decreto Distrital nº 28.754/2008, 
considerando que os serviços de manutenção nas escolas  não podem ser descontinuados,
tendo em vista que tais serviços são fundamentais para  um bom andamento das atividades
pedagógicas no âmbito das unidades de ensino. 

, de 29  de outubro  de 2021, que dispõe sobre a estruturaDecreto Distrital nº 42.687
administrativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal;

, de 25 de julho de 2012, que estabelece os requisitos para oNorma Técnica NBR nº 5674
sistema de gestão de manutenção;

, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, naDecreto Federal nº 10.024
modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços
comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa
eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

, de 18 de dezembro de 2018,   que institui o Plano de Implementação dasDecreto Nº 39.537
Ações de Manutenção do Patrimônio do Distrito Federal, no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e das empresas estatais
dependentes, no que couber, e dá outras providências.

Acordos ou convenções coletivas vigentes que regem a categoria profissional vinculada à
execução do serviço;

Outros normativos vigentes aplicáveis.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No que se refere à contratações correlatas ou interdependentes, destacam-se as contratações de
serviços abaixo enumeradas:

11.1 - Contrato de Prestação de Serviços nº 42/2017

Objeto:  Contrato  nº 42/2017,  celebrado entre esta  Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal e a empresa INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E
COMÉRCIO LTDA., cujo objeto é a  execução dos serviços de manutenção predial nas
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instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 02 (RA III - Taguatinga e RA XXX -
Vicente Pires).

11.2 -  Contrato de Prestação de Serviços nº 43/2017

Objeto: Contrato de Prestação de Serviços nº 43/2017, firmado entre esta Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal  e a empresa Infra Engeth Infra–Estrutura,
Construção e Comércio Ltda., cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção
predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 3  (RA I - Brasília - Plano
Piloto/Asa Norte, RA XVIII - Lago Norte, RA VII - Paranoá, RA XXVIII - Itapoã e RA
XXIII - Varjão).

11.3 - Contrato de Prestação de Serviços nº 44/2017

Objeto:  Contrato de Prestação de Serviços nº 44/2017, firmado entre esta Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal  e a empresa Infra Engeth Infra–Estrutura,
Construção e Comércio Ltda., cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção
predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 5 (RA I –Brasília – Plano
Piloto/Asa Sul, RA XI – Cruzeiro, RA XXII – Sudoeste/Octogonal, RA XVI – Lago Sul e
RA XXVII – Jardim Botânico).

11.4 - Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2018

Objeto: Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2018, firmado entre a SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)  e a
empresa  CONTARPP ENGENHARIA LTDA., que tem por objeto a execução dos
serviços de manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e
rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao  Lote nº
08 (RA IX - Ceilândia Sul, RA VIII – Núcleo Bandeirante, RA XIX - Candangolândia e
RA XXIV - Park Way).

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

No que se refere ao Plano de Contratações Anual, é salutar destacar que: O Plano de Contratação
Anual (PCA) é uma inovação trazida pela  Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, Nova Lei de
Licitações e Contratos Administrativos (NLLC), regulamentada pelo Decreto nº 10.947, de 25 de
janeiro de 2022 e recepcionada no GDF por meio do  Decreto Distrital nº 44.330/2023. Os
instrumentos, planejamento estratégico da SEEDF e a LOA 2024, foram balizadores para que a
pretensa contratação pudesse ser ventilada.

Os Órgãos e Entidades ainda estão finalizando o preenchimento dos seus Planos de Contratações
Anuais no sistema e-ComprasDF, para posterior publicação no sítio oficial do Governo do
Distrito Federal. Em relação a isso, a PORTARIA Nº 729, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023,
em seu Art. 8º diz: "Os Planos de Contratações Anuais serão novamente disponibilizados para
ajustes em razão de adequações orçamentárias no período de 15/01/2024 à 30/01/2024."
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Por conseguinte, o objeto da contratação está compatível e foi previamente incluído ao PCA
2024, porém o mesmo ainda está em fase de ajustes finais por essa Secretaria.

Entretanto, reforce-se que esta área técnica segue planejando todos os atos administrativos
tendentes a manter a rede escolar do Distrito Federal em pleno funcionamento no mais estrito
respeito ao planejamento estratégico da SEEDF, a LOA 2024, e ao PCA 2024. 

Ante ao exposto, não há como viabilizar, no momento, o Plano de Contratações Anual  (PCA).

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os benefícios a serem alcançados com o referido contrato de manuteção alinham-se às metas e
objetivos da SEEDF para a constante evolução do processo de oferta de vagas e qualidade de
ensino na educação pública no âmbito do Distrito Federal.

A grande maioria das escolas públicas do DF foram entregues à população de Brasília na década
de 1980/1990, consequentemente, é objeto da ação lógica de desgaste estrutural, gerando uma
grande quantidade de manutenções durante o ano escolar.  Além dos alunos que estão
matriculados regularmente, a comunidade escolar também se beneficiará diretamente com as
manutenções das Unidades Escolares, por meio de projetos desenvolvidos pela SEEDF que
visam ao atendimento não só dos alunos, como também dos cidadãos das Regiões
Administrativas.

Desse modo as manutenções são, do ponto de vista técnico, a opção mais vantajosa para garantir
o dever constitucional da SEEDF de prover vagas de ensino público de qualidade a população do
Distrito Federal. 

Nesta senda, importante frisar, a SEEDF, por meio de sua Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
(SIAE), compete executar projetos relacionados à manutenção, ampliação e modernização da
infraestrutura física dos prédios - Unidades Escolares (UE), pertencentes à rede.  Razão porque a
referida contratação enquadra-se como beneficio direto a ser concedido à comunidade escolar e
guarda estrita relação com as competências desta Pasta tão relevante para o Distrito Federal. 

Considerando esse contexto e objetivando garantir ambiente ideal para o desenvolvimento das
atividades pedagógicas nos padrões atualmente utilizados na Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal - SEEDF, bem como atender às reivindicações da comunidade escolar e de
garantir espaços físicos adequados para o cuidado dos estudantes do GDF, encaminhamos, para
contratação, por meio de procedimento licitatório, o  objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar.

14. Providências a serem Adotadas

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção
predial sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de mão-de-obra e insumos
para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), de exaustão, eletrônicos
e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de  prevenção e combate a
incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e das estruturas físicas dos edifícios
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urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, conforme
condições e especificações constantes neste Termo de Referência. Não demanda a adoção de
providências   adicionais as já aqui delineadas.internas corporis

15. Possíveis Impactos Ambientais

A execução deste pretenso contrato não está sujeita a licença ambiental,  visto que  o tipo de
objeto dos autos não consta no Anexo I da Resolução nº 237/1997 do CONAMA.

Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Educação, por intermédio da então Coordenação de
Obras (Ofício nº 040/2012 – CDOBRA), efetuou consulta ao IBRAM acerca da necessidade de
apresentação de licença ambiental para a mesma tipologia de obra. 

Em resposta, o IBRAM “(...) considera que pequenas edificações não requerem processo de
Licenciamento Ambiental, pois este tipo de edificação está inclusa no processo de
parcelamento do solo em áreas que são contempladas em cada Região Administrativa (...)”, 

A CONTRATADA deverá obedecer às normas e determinações do Instituto do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM,  autarquia responsável por executar e
fazer executar as políticas ambientais e de recursos hídricos no âmbito do Distrito Federal,
criado pela Lei nº 3.984, de 28/05/2007.

A  CONTRATADA deverá respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos gerados, bem como cumprir todas as condicionantes constantes da
Autorização Ambiental, quando for o caso, garantindo a sustentabilidade ambiental do objeto
deste contrato.

A CONTRATADA deverá obedecer todos os dispositivos  de proteção ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação
pertinente e demais normas vigentes, independentemente da previsão contratual.

A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que vier a  praticar, nos termos da
legislação ambiental e demais normas vigentes.

SUSTENTABILIDADE:

O objeto da contratação deve atender às diretrizes de sustentabilidade contidas no Guia Nacional
de Contratações Sustentáveis, bem como ao Parecer nº 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado
nos termos do DESPACHO nº 00525/2021/GAB/CGU/AGU (NUP: 00688.000723/2019-45), e
no Art. 4º do Decreto nº 7.746/2012, entre outras:

(I) menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

(II) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

(III) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

(IV) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

(V) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem;
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(VI) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

(VII) origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e
obras.

Em relação aos critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, aquisição de peças,
componentes, estruturas, gases e materiais necessários ao serviço, poderão exigir do disposto no
Art. 5º da IN 01/2010 SLTI/MPOG, os seguintes critérios:

(II) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

(III) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

(IV) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

DARLAN PASTORINI PEREIRA
Diretor de Engenharia

 Assinou eletronicamente em 26/01/2024 às 17:14:14.

 

 

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos que este estudo está em conformidade com a legislação vigente sobre o tema, bem 
como a contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal – SEEDF.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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NO_REDE TIPOLOGIA CO_ENTIDADE LOTE NO_RA NO_DRE NO_ENTIDADE
ÁREA DO TERRENO 

()
ÁREA DA EDIFICAÇÃO () LOCALIZAÇÃO ENDERECO NUMERO BAIRRO CEP Pavimentos

PRÓPRIO 1 PLANALTINA PLANALTINA CRE 9.500,00 4.934,00 URBANA SETOR EDUCACIONAL LOTE D

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53005953 1 PLANALTINA PLANALTINA CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND 16.163,18 4.793,02 URBANA VIA NS 02 AREA ESPECIAL 4 0 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73357080

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005961 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF 03 DE PLANALTINA 12.894,43 5.651,95 URBANA QUADRA EQ 10/20 CONJUNTO H 1 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73355058

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005970 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF JUSCELINO KUBITSCHEK 5.963,49 4.048,52 URBANA MODULO 7 17 A 26
CONDOMINIO MESTRE DARMAS 

PLANALTINA
73403321

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005996 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF 01 DE PLANALTINA 10.322,06 5.897,12 URBANA SETOR EDUCACIONAL 0 SETOR DE EDUCACAO PLANALTINA 73310150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006003 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF 02 DE PLANALTINA 15.060,43 4.056,54 URBANA AVENIDA SAO PAULO 02 A 06 SETOR TRADICIONAL PLANALTINA 73330010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006011 1 PLANALTINA PLANALTINA EC MESTRE DARMAS 5.310,35 3.249,57 URBANA CONJUNTO RESIDENCIAL 2 LOTE 1 VALE DO AMANHECER PLANALTINA 73370002

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53006062 1 PLANALTINA PLANALTINA CEM 01 DE PLANALTINA 19.849,32 10.943,68 URBANA AREA SETOR EDUCACIONAL LOTE A/B 0 SETOR DE EDUCACAO PLANALTINA 73310152

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53006070 1 PLANALTINA PLANALTINA CEM 02 DE PLANALTINA 18.510,11 9.067,42 URBANA SETOR EDUCACIONAL LOTES J/L 0 SETOR DE EDUCACAO PLANALTINA 73310150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53006097 1 PLANALTINA PLANALTINA CEE 01 DE PLANALTINA 10.003,51 8.475,62 URBANA SETOR ADMINISTRATIVO LOTE I SETOR ADMINISTRATIVO PLANALTINA 73310100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006160 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF 04 DE PLANALTINA 15.529,27 12.401,74 URBANA SETOR EDUCACIONAL LT C/D SETOR DE EDUCACAO PLANALTINA 73310150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006186 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 01 DE PLANALTINA 11.162,88 6.034,12 URBANA AVENIDA INDEPENDENCIA QUADRA 102 1 PLANALTINA 73320000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006194 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 03 DE PLANALTINA 6.634,48 4.952,88 URBANA QUADRA EQ 1/2 0 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73350150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006208 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 04 DE PLANALTINA 7.514,38 4.874,95 URBANA QUADRA EQ 3/4 0 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73350350

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006216 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 05 DE PLANALTINA 8.402,42 6.587,38 URBANA AVENIDA DO CONTORNO S/N VILA VICENTINA PLANALTINA 73320020

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006224 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 06 DE PLANALTINA 13.421,66 3.522,94 URBANA ENTREQUADRA 05/06 EP 02 PROJECAO G 0 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73360500

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006232 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 07 DE PLANALTINA 6.065,41 3.374,21 URBANA QUADRA 45 0 NOSSA SENHORA DE FATIMA PLANALTINA 73365049

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006240 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF 08 DE PLANALTINA 6.942,05 4.974,58 URBANA QUADRA EQ 3/4 SEM NUMERO SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73350350

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006259 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 09 DE PLANALTINA 6.072,59 2.867,26 URBANA CONJUNTO CONJUNTO C 1 SETOR RESIDENCIAL NORTE PLANALTINA 73350163

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006267 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 10 DE PLANALTINA 6.028,37 2.742,10 URBANA QUADRA 1 S/N JARDIM RORIZ PLANALTINA 73340100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53006275 1 PLANALTINA PLANALTINA CEI 02 DE PLANALTINA 6.044,81 2.719,67 URBANA QUADRA QUADRA 5 - AE 01 1 JARDIM RORIZ PLANALTINA 73340500

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53006283 1 PLANALTINA PLANALTINA CED 03 DE PLANALTINA 6.036,24 4.974,52 URBANA EQ 2/3 1 JARDIM RORIZ PLANALTINA 73340340

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006291 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 13 DE PLANALTINA 6.023,88 2.719,02 URBANA QUADRA 7 0 JARDIM RORIZ PLANALTINA 73340700

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006305 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 14 DE PLANALTINA 9.891,60 2.864,78 URBANA QUADRA 13 CONJUNTO A LOTE 01 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73355300

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006313 1 PLANALTINA PLANALTINA EC ALTA-MIR 5.998,13 2.113,88 URBANA QUADRA RESIDENCIAL BICA DO DER 4 0
RESIDENCIAL BICA DO DER GLEBA B - 

PLANALTINA
73391202

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006321 1 PLANALTINA PLANALTINA EC APRODARMAS 2.809,21 682,06 URBANA FAZENDA MESTRE DARMAS DF 130 67 QUINTAS DO AMANHECER II PLANALTINA 73375703

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006410 1 PLANALTINA PLANALTINA EC ESTANCIA DE PLANALTINA 2.537,67 1.874,58 URBANA MODULO MODULO C 64 A 67/75 ESTANCIA PLANALTINA PLANALTINA 73401309

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006488 1 PLANALTINA PLANALTINA
EC NUCLEO RURAL CORREGO 

DO ATOLEIRO
2.230,92 1.328,52 URBANA RODOVIA DF-345 KM 18 0 PLANALTINA-DF 73377003

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006518 1 PLANALTINA PLANALTINA EC PARANA 3.756,68 1.905,27 URBANA EQ 1/2 0 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73350115

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006550 1 PLANALTINA PLANALTINA EC SANTOS DUMONT 7.549,48 2.053,84 URBANA RODOVIA DF-130 SANTOS DUMONT 0 PLANALTINA 73365429

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53006682 1 PLANALTINA PLANALTINA JI CASA DE VIVENCIA 6.583,32 2.050,87 URBANA QUADRA QUADRA 1 0 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73350100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53011490 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF NOSSA SENHORA FATIMA 7.287,60 3.669,59 URBANA AREA AREA ESPECIAL 1 0
VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA 

PLANALTINA
73340791

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53012011 1 PLANALTINA PLANALTINA CED ESTANCIA III 4.808,31 2.071,94 URBANA MODULO MODULO 1 0 ESTANCIA MESTRE DARMAS III PLANALTINA 73401600

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEP 53012631 1 PLANALTINA PLANALTINA
CEP - ESC TECNICA DE 

PLANALTINA
15.205,47 5.466,51 URBANA SETOR HOSPITALAR 0 SETOR HOSPITALAR PLANALTINA 73310000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012747 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF ARAPOANGA 9.136,93 3.651,25 URBANA QUADRA 8 CONJUNTO I 0 ARAPOANGA PLANALTINA 73368656

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013280 1 PLANALTINA PLANALTINA EC VALE DO SOL 3.593,81 789,59 URBANA AREA ESPECIAL LOTE 01 A 06 01 A 06 VALE DO SOL PLANALTINA 73375543

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53013840 1 PLANALTINA PLANALTINA
CED STELLA DOS CHERUBINS 

GUIMARAES TROIS
6.726,21 5.136,74 URBANA AVENIDA HUGO LOBO QDA 97 AREA ESPECIAL S/Nº 0 SETOR TRADICIONAL PLANALTINA 73330028

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53014308 1 PLANALTINA PLANALTINA
CED POMPILIO MARQUES DE 

SOUZA
6.568,56 2.436,16 URBANA MODULO 1 0

CONDOMINIO MESTRE DARMAS 

PLANALTINA
73403303

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53014316 1 PLANALTINA PLANALTINA CED VALE DO AMANHECER 8.077,18 1.575,89 URBANA CONJUNTO RESIDENCIAL 77 A.E. 03 VALE DO AMANHECER PLANALTINA 73370077

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53015550 1 PLANALTINA PLANALTINA CEI 01 DE PLANALTINA 6.548,33 4.274,83 URBANA QUADRA 1 RUA A 0
RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA 

PLANALTINA
73401003

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53016386 1 PLANALTINA PLANALTINA CIL 01 DE PLANALTINA 15.616,04 8.547,93 URBANA QUADRA EQ 3/4 0 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73350350

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53047010 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 16 DE PLANALTINA 14.495,57 3.499,20 URBANA QUADRA 1 RUA A 0
RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA 

PLANALTINA
73401003

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53047028 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 01 DO ARAPOANGA 3.822,19 2.647,88 URBANA QUADRA 15 CONJUNTO I 0 ARAPOANGA PLANALTINA 73368680

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53068068 1 PLANALTINA PLANALTINA
CED DONA AMERICA 

GUIMARAES
9.885,58 3.025,56 URBANA QUADRA 10K CONJUNTO C 0 ARAPOANGA PLANALTINA 73368854

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53068076 1 PLANALTINA PLANALTINA CEF 02 DO ARAPOANGA 6.229,85 3.062,74 URBANA QUADRA 21 CONJUNTO F 0 ARAPOANGA PLANALTINA 73368564

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068084 1 PLANALTINA PLANALTINA EC 15 DE PLANALTINA 9.949,41 1.631,01 URBANA RODOVIA DF-128 KM 16.9 0
RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA 

PLANALTINA
73401024

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016300 1 PLANALTINA PLANALTINA CEPI JATOBA 4.509,62 1.890,04 URBANA AREA AREA ESPECIAL 1 0
VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA 

PLANALTINA
73340791

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016319 1 PLANALTINA PLANALTINA CEPI CANARIO DA TERRA 3.467,29 1.786,53 URBANA QUADRA EQ 4 AREA ESPECIAL 1 0 JARDIM RORIZ PLANALTINA 73340361

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016327 1 PLANALTINA PLANALTINA CEPI PEQUIZEIRO 4.325,61 1.792,05 URBANA QUADRA QUADRA 18 CONJUNTO G 1 SETOR RESIDENCIAL LESTE PLANALTINA 73356035

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006356 1 PLANALTINA SOBRADINHO EC BROCHADO DA ROCHA 1.595,00 735,56 URBANA

CAIXA POSTAL COMUNITARIA BR-020 KM 17 - ENTRE 

PLANALTINA E SOBRADINHO - ENTRADA PROXIMO A 

EMBRAPA

0 PLANALTINA 73307993

TOTAL LOTE 01 50 50 50 412.660,89 196.427,61

LEGENDA

ESCOLA PARALISADA

ESCOLA NOVA CÓDIGO NOVO 2022

ALTERAÇÃO

*PLANILHA BASE PROVENIENTE DA DINFE
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004353 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 55 DE CEILANDIA 11.669,25 3.588,10 URBANA QUADRA QNO 20 AE CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72261200 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007310 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 10 DE CEILANDIA 7.560,00 3.756,30 URBANA QUADRA EQNN 23/25 S/N CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225590 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007336 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 12 DE CEILANDIA 7.560,00 3.607,08 URBANA QUADRA EQNO 2/4 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72250530 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53007360 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CED 14 DE CEILANDIA 6.200,00 3.787,71 URBANA QUADRA EQNO 11/13 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72255510 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007379 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 16 DE CEILANDIA 7.560,00 4.158,07 URBANA QUADRA EQNM 22/24 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72210570 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53007387 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CED 15 DE CEILANDIA 17.680,00 3.700,51 URBANA QUADRA QNO 18 CONJUNTO B 1 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72260890 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53007425 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEM 12 DE CEILANDIA 4.200,00 3.139,34 URBANA QUADRA QNP 13 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72241300 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007450 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE
CEF PROF MARIA DO ROSARIO 

GONDIM DA SILVA
7.560,00 2.613,00 URBANA QUADRA 21/23 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225230 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53007492 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEM 02 DE CEILANDIA 61.945,33 6.064,71 URBANA QUADRA QNM 14 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72210140 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007522 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 25 DE CEILANDIA 9.300,00 3.787,67 URBANA QUADRA QNP 9 AE CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72240800 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53007549 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CED 07 DE CEILANDIA 61.945,33 4.202,29 URBANA QUADRA QNN 13 AE 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225130 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53007557 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEM 09 DE CEILANDIA 7.560,00 3.139,24 URBANA QUADRA EQNO 3/5 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72250510 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53007565 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEM 10 DE CEILANDIA 8.000,00 3.872,50 URBANA AREA ESPECIAL 01 0 SETOR INDUSTRIAL CEILANDIA 72265010 PAV. SUP

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007670 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 06 DE CEILANDIA 7.560,00 2.968,86 URBANA QUADRA EQNM 4/6 AREA ESPECIAL 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72210520 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007689 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 35 DE CEILANDIA 7.560,00 2.620,01 URBANA QUADRA EQNN 1/3 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225520 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007697 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 08 DE CEILANDIA 10.409,00 1.659,12 URBANA QUADRA EQNN 5/7 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225540 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007700 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 10 DE CEILANDIA 7.560,00 1.822,00 URBANA QUADRA EQNM 2/4 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72210510 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007719 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 11 DE CEILANDIA 7.560,00 1.822,00 URBANA QUADRA EQNM 6/8 0 CEILANDIA NORTE 72210530 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007727 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 12 DE CEILANDIA 7.560,00 2.000,96 URBANA QUADRA EQNM 20/22 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72210560 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007735 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 13 DE CEILANDIA 7.560,00 1.592,74 URBANA QUADRA QNM 24/26 AE 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72210254 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007751 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 16 DE CEILANDIA 7.560,00 3.478,87 URBANA QUADRA EQNO 4/6 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72250540 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007760 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 17 DE CEILANDIA 7.560,00 5.072,43 URBANA QUADRA EQNO 1/3 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72250500 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007840 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 26 DE CEILANDIA 7.560,00 1.590,40 URBANA QUADRA EQNN 3/5 0 CEILANDIA NORTE 72225531 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007859 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 27 DE CEILANDIA 7.560,00 2.108,93 URBANA QUADRA EQNN 7/9 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225550 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007867 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 28 DE CEILANDIA 7.560,00 1.592,74 URBANA QUADRA EQNN 17/19 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225560 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007875 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 29 DE CEILANDIA 7.560,00 1.592,74 URBANA QUADRA EQNN 19/21 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225570 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007883 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 26 DE CEILANDIA 7.572,00 3.359,84 URBANA QUADRA EQNO 5/7 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72251500 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007891 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 33 DE CEILANDIA 7.560,00 1.505,45 URBANA QUADRA EQNO 13/15 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72255520 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007905 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 34 DE CEILANDIA 6.200,00 5.634,84 URBANA QUADRA EQNP 13/17 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72241540 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007913 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 36 DE CEILANDIA 4.216,00 3.776,86 URBANA QUADRA EQNP 5/9 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72240520 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53007921 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CED 11 DE CEILANDIA 6.200,00 3.023,91 URBANA QUADRA EQNP 1/5 BLOCO A AREA ESPECIAL 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72240501 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007930 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 38 DE CEILANDIA 6.200,00 5.612,29 URBANA QUADRA EQNP 15/19 - AREA ESPECIAL 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72241560 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007948 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 39 DE CEILANDIA 6.200,00 2.655,43 URBANA QUADRA EQNP 11/15 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72241520 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007956 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 40 DE CEILANDIA 6.200,00 2.410,60 URBANA QUADRA EQNP 7/11 S/N CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72240540 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007972 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 33 DE CEILANDIA 6.200,00 2.912,00 URBANA QUADRA QNP 12 AREA ESPECIAL S/N CEILANDIA SUL CEILANDIA 72231200 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008057 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 56 DE CEILANDIA 8.013,33 2.747,52 URBANA QUADRA QNO 18 CONJUNTO I 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72260897 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008081 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 34 DE CEILANDIA 8.613,77 3.152,35 URBANA QUADRA QNO 19 CONJUNTO B 1 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72261062 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008090 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 61 DE CEILANDIA 6.492,00 2.340,77 URBANA QUADRA QNQ 4 AE CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72270400 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008103 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 62 DE CEILANDIA 6.452,68 5.032,21 URBANA QUADRA QNQ 1 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72270100 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008111 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF BOA ESPERANCA 9.936,76 1.658,70 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA BR-190 KM 02 ENTRADA 

DO NUCLEO RURAL BOA ESPERANCA
0 CEILANDIA NORTE 72227991 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53008146 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CED INCRA 09 10.001,69 1.507,45 RURAL NR A GUSMAO BR 070 KM 16 GL. 03 INCRA 09 0 INCRA 09 72701991 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008154 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC JIBOIA 5.001,83 4.986,00 RURAL BR 070 - DF 180 - DF 190, KM 6 0 CEILÂNDIA 70830300 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008162 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC LAJES DA JIBOIA 2.635,72 268,51 RURAL AREA ESPECIAL 1 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72215000 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008170 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 64 DE CEILANDIA 7.560,00 6.016,11 URBANA QUADRA EQNM 17/19 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215560 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008332 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 31 DE CEILANDIA 7.560,00 3.891,41 URBANA QUADRA EQNO 9/11 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72252500 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008340 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 35 DE CEILANDIA 6.200,00 2.922,22 URBANA QUADRA EQNP 9/13 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72240560 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53011589 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 30 DE CEILANDIA 11.442,37 7.232,96 URBANA RUA RUA 1- AREA ESPECIAL FRENTE-MODULO 7 S/N
CONDOMINIO PRIVE LUCENA RORIZ 

CEILANDIA
72280100 PAV. SUP

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53012100 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CED 16 DE CEILANDIA 2.962,00 1.448,81 URBANA QUADRA QNQ 3 3 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72270300 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014855 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 65 DE CEILANDIA 5.331,55 2.183,36 URBANA QUADRA QNR 2 AREA ESPECIAL 4 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72275308 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53017404 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE EC 68 DE CEILANDIA 12.626,39 4.915,95 URBANA QNR 2 LT 2 0 CEILANDIA 72275250 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53068114 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 27 DE CEILANDIA 20.000,00 2.707,00 URBANA QUADRA QNR 1 AREA ESPECIAL 3 S/N CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72275126 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53068122 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEF 28 DE CEILANDIA 10.409,00 1.659,12 URBANA AREA ESPECIAL 1 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72215000 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53012771 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEE 02 DE CEILANDIA 25.500,00 5.297,94 URBANA QUADRA QNO 12 AREA ESPECIAL G 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72255207 TÉRREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016009 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEPI IPE-BRANCO 12.067,55 1.211,92 URBANA QUADRA QNN 13 A/E SEM NUMERO CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72225130 TÉRREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016491 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEPI FLOR DE PEQUI 28.000,00 1.118,48 URBANA QUADRA QNP 15 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72241600 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53018362 2 SOL NASCENTE / PÔR DO SOL CEILÂNDIA NORTE
EC JUSCELINO KUBITSCHEK - 

SOL NASCENTE
19.748,10 4.541,54 URBANA QD 500 AE 2 TR 1 SHSN 0 SOL NASCENTE / POR DO SOL 72236800

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016505 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEPI IPE-AMARELO 28.000,00 1.211,05 URBANA QUADRA QNQ 5 A/E A CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72270500 TÉRREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016548 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEPI JASMIM 28.000,00 1.118,48 URBANA QUADRA QNO 12 AREA ESPECIAL G 12 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72255207 TÉRREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016572 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEPI SEMPRE-VIVA 12.288,00 2.934,72 URBANA QUADRA QNQ 3 LT B 3 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72270300 TÉRREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016718 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEPI CAPIM DOURADO 25.500,00 6.579,10 URBANA QNO 10 AE 0 CEILANDIA 72255000 TÉRREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53018370 2 CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEPI PAPAGAIO 4.216,00 1.315,23 URBANA EQNP 6/10 AE ST P SUL 0 CEILANDIA 72230500 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008120 2 SOL NASCENTE / PÔR DO SOL CEILÂNDIA NORTE EC CORREGO DAS CORUJAS 3.957,87 471,41 RURAL SETOR HABITACIONAL POR DO SOL 0
SETOR HABITACIONAL POR DO SOL 

CEILANDIA
72238000 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008138 2 SOL NASCENTE / PÔR DO SOL CEILÂNDIA NORTE EC DO SETOR P NORTE 5.000,00 608,20 URBANA SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE SEM NUMERO CEILANDIA SUL CEILANDIA 72236800 TÉRREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068130 2 SOL NASCENTE / PÔR DO SOL CEILÂNDIA NORTE EC 66 DE CEILANDIA 7.200,00 1.757,76 URBANA AREA ESPECIAL 1 S/N CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72215000 TÉRREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53019342 2 SOL NASCENTE / PÔR DO SOL CEILÂNDIA NORTE CEPI JANDAIA 4.693,15 1.510,23 RURAL
SHPS ENTRE QUADRAS 500/700, AREA ESPECIAL 2, 

SETOR HABITACIONAL POR DO SOL
0 CEILANDIA 72237990

TOTAL LOTE 02 65 65 65 721.826,67 194.576,05

LEGENDA

ESCOLA PARALISADA

ESCOLA NOVA CÓDIGO NOVO 2022
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53000200 3 BRASÍLIA ASA SUL CEE 02 DE BRASILIA 39.828,25 5.678,66 URBANA QUADRA SGAS 612 MODULO D 0 ASA SUL 70200720 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEJA 53000234 3 BRASÍLIA ASA SUL CEJA ASA SUL - CESAS 69.402,14 4.549,00 URBANA QUADRA SGAS 602 0 ASA SUL 70200620 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF BIBLIOTECA 3 BRASÍLIA ASA SUL BILIOTECA INFANTIL 104/304 306,71 278,38 URBANA ASA SUL SUPERQUADRA SUL 304 ASA SUL 702337000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF BIBLIOTECA 3 BRASÍLIA ASA SUL

BIBLIOTECA ESCOLAR E 

COMUNITÁRIA DA EQS 

108/308

292,11 285,77 URBANA
EQS 108/308 PROFESSOR TATIANA ELIZA NOGUEIRA, 

SHCS SQS 308
ASA SUL 70347000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53000439 3 BRASÍLIA ASA SUL CEE 01 DE BRASILIA 19.000,00 6.205,80 URBANA QUADRA SGAS 912 42/48 ASA SUL 70390120 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53000714 3 BRASÍLIA ASA SUL CEE DE DEFICIENTES VISUAIS 0,00 5.469,91 URBANA
QUADRA SGAS 612 L2 SUL (* área computada junto 

com CEE 02)
CONJUNTO J ASA SUL 70200720 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53000846 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF 01 DE BRASILIA 2.270,00 1.171,05 URBANA QUADRA SQS 106 SEM NUMERO ASA SUL 70345000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53000854 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF 01 DO PLANALTO 8.104,25 3.162,24 URBANA QUADRA SQS 315 0 ASA SUL 70384000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53000862 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF 02 DE BRASILIA 2.337,50 1.345,41 URBANA QUADRA SQS 107 S/N ASA SUL 70346000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53000870 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF 03 DE BRASILIA 2.520,00 1.420,91 URBANA QUADRA SQS 103 0 ASA SUL 70342000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53000889 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF 04 DE BRASILIA 2.015,17 1.648,60 URBANA QUADRA SQS 113 AREA ESPECIAL 0 ASA SUL 70376000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53000897 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF 05 DE BRASILIA 2.121,00 1.701,60 URBANA QUADRA SQS 408 0 ASA SUL 70257000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53000927 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF POLIVALENTE 30.000,00 4.650,79 URBANA QUADRA SGAS 913 57/58 ASA SUL 70390130 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53001036 3 BRASÍLIA ASA SUL CEM ELEFANTE BRANCO 80.000,00 10.339,72 URBANA QUADRA SGAS 908 0 ASA SUL 70390080 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53001206 3 BRASÍLIA ASA SUL CEM SETOR LESTE 62.500,00 6.823,96 URBANA QUADRA SGAS 611/612 0 ASA SUL 70200710 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53001214 3 BRASÍLIA ASA SUL CEM SETOR OESTE 60.000,00 2.716,25 URBANA QUADRA SGAS 912 0 ASA SUL 70390120 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53001257 3 BRASÍLIA ASA SUL CIL 01 DE BRASILIA
junto com CEM  Elefante 

branco 
4.704,14 URBANA QUADRA SGAS 907/908 25/26 ASA SUL 70390075 PAV. SUP

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53001265 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF CASEB 31.500,00 6.911,84 URBANA QUADRA SGAS 909 27/28 ASA SUL 70390090 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF OUTROS 53001273 3 BRASÍLIA ASA SUL
CENTRO INTERESCOLAR DE 

ESPORTES - CIEF
47.362,06 11.854,00 URBANA QUADRA SGAS 907SGAS 907/908 MODULOS 25/26 ASA SUL 70390070 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001435 3 BRASÍLIA ASA SUL EC DA VILA DO RCG 44.649,38 611,83 URBANA RUA C AREA ESPECIAL S/N SETOR MILITAR URBANO/COMPLEMENTAR 70631015 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001451 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 102 SUL 2.520,00 1.422,63 URBANA QUADRA SQS 102 0 ASA SUL 70330000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001486 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 108 SUL 1.925,14 1.092,09 URBANA SQS 108 0 ASA SUL 70347000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001494 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 111 SUL 2.536,06 1.681,11 URBANA QUADRA SQS 111 SN ASA SUL 70374000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001516 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 114 SUL 2.018,87 1.174,41 URBANA SQS 114 S/N ASA SUL 70377000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001532 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 204 SUL 2.406,62 1.427,36 URBANA QUADRA SQS 204 0 ASA SUL 70234000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001540 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 206 SUL 2.715,16 1.273,42 URBANA QUADRA SQS 206 0 ASA SUL 70252000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001559 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 209 SUL 1.750,00 1.562,00 URBANA QUADRA SQS 209 AREA ESPECIAL 0 ASA SUL 70272000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53001567 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF 214 SUL 2.510,18 1.439,52 URBANA QUADRA SQS 214 S/N ASA SUL 70293000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001591 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 304 SUL 1.870,54 1.105,48 URBANA QUADRA SQS 304 0 ASA SUL 70337000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001605 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 305 SUL 1.732,04 1.400,63 URBANA QUADRA SQS 305 0 ASA SUL 70352000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001621 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 308 SUL 2.393,42 1.084,38 URBANA QUADRA EQS 307/308 0 ASA SUL 70354400 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001648 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 314 SUL 2.450,00 1.513,83 URBANA QUADRA SQS 314 0 ASA SUL 70383000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001656 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 315 SUL 2.520,00 1.217,50 URBANA SQS 315 SUL AREA ESPECIAL 0 ASA SUL 0

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001672 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 316 SUL 3.925,73 2.623,83 URBANA QUADRA SQS 316 0 ASA SUL 70387000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53001702 3 BRASÍLIA ASA SUL CEF 405 SUL 3.151,06 1.669,50 URBANA QUADRA SQS 405 0 ASA SUL 70239000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001737 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 410 SUL 2.486,83 1.408,20 URBANA QUADRA SQS 410 0 ASA SUL 70276000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001753 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 413 SUL 3.380,49 1.666,71 URBANA SQS 413 S/N ASA SUL 70296000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001770 3 BRASÍLIA ASA SUL EC 416 SUL 2.498,29 1.609,26 URBANA QUADRA SQS 416 AE ASA SUL 70299000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001800 3 BRASÍLIA ASA SUL EC DO SMU 6.480,90 1.655,57 URBANA AVENIDA DO EXERCITO QRO SETOR MILITAR URBANO 70630000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EPAR 53001850 3 BRASÍLIA ASA SUL EPAR 210-211 SUL 9.557,38 2.865,00 URBANA QUADRA EQS 210/211 0 ASA SUL 70273400 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EPAR 53001877 3 BRASÍLIA ASA SUL EPAR 307-308 SUL 18.753,00 7.025,89 URBANA QUADRA EQS 307/308 0 ASA SUL 70354400 PAV. SUP

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EPAR 53001885 3 BRASÍLIA ASA SUL EPAR 313-314 SUL 14.025,67 5.837,08 URBANA QUADRA EQS 313/314 AREA ESPECIAL 0 ASA SUL 70382400 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF OUTROS 53001893 3 BRASÍLIA ASA SUL
ESC DO PARQUE DA CIDADE - 

PROEM
16.547,00 1.312,67 URBANA QUADRA SGAS 909 LOTE 27 ASA SUL 70390090 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001966 3 BRASÍLIA ASA SUL
EC DA ACAO SOCIAL DO 

PLANALTO
7.500,00 936,00 URBANA SGAS 616 MOD 116/117 0 ASA SUL 0 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEP 53001990 3 BRASÍLIA ASA SUL
CEP - ESC DE MUSICA DE 

BRASILIA
44.823,08 6.697,19 URBANA QUADRA SGAS 602 MODULO D PARTE A 0 ASA SUL 70200620 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF OUTROS 53002148 3 BRASÍLIA ASA SUL
ESC MENINOS E MENINAS DO 

PARQUE
1.437,23 719,75 URBANA PARQUE RECREATIVO DONA SARAH KUBITSCHEK 0 ASA SUL 70610300 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002210 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 21 DE ABRIL 5.638,08 1.296,56 URBANA QUADRA SEPS 707/907 0 ASA SUL 70390078 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002237 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 102 SUL 865,65 692,43 URBANA QUADRA SQS 102 S/N ASA SUL 70330000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002253 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 108 SUL 2.404,66 848,63 URBANA QUADRA SQS 108 - AREA ESPECIAL SEM NUMERO ASA SUL 70347000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002261 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 114 SUL 1.467,56 638,35 URBANA QUADRA SQS 114 S/N ASA SUL 70377000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002270 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 208 SUL 3.100,07 765,54 URBANA QUADRA SQS 208 0 ASA SUL 70254000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002296 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 303 SUL 1.410,09 1.024,39 URBANA QUADRA SQS 303 AREA ESPECIAL S/N ASA SUL 70336000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002318 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 305 SUL 1.058,92 677,29 URBANA QUADRA SQS 305 0 ASA SUL 70352000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002326 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 308 SUL 1.059,13 902,07 URBANA QUADRA SQS 308 0 ASA SUL 70355000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002342 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 314 SUL 881,71 697,95 URBANA QUADRA SQS 314 0 ASA SUL 70383000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002350 3 BRASÍLIA ASA SUL JI 316 SUL 1.366,05 887,40 URBANA QUADRA SQS 316 AREA ESPECIAL S/N ASA SUL 70387000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF OUTROS 53012895 3 BRASÍLIA ASA SUL ESC DA NATUREZA 8.833,80 609,89 URBANA PARQUE DA CIDADE SARAH KUBITSCHEK - PORT 05 0 ASA SUL 70297400 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53016785 3 BRASÍLIA ASA SUL CEMEB 50.000,00 15.688,13 URBANA QUADRA SGAS 907 SL 45 E 53 ASA SUL 70390070 PAV. SUP.

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEJA 53017498 3 BRASÍLIA ASA SUL
CEJA EP A DISTANCIA DE 

BRASILIA
69.402,14 4.549,00 URBANA SGAS 602 MOD D AE 0 BRASILIA 70200620 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEEDF CEP 53019415 3 BRASÍLIA ASA SUL CEP ESC DE SABORES OSCAR 0,00 1.403,72 URBANA
SETOR CULTURAL SUL, LT 02, MUSEU NACIONAL DO 

COMPLEXO CULTURAL DA REPÚBLICA
ASA SUL 70070150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EBLP 3 BRASÍLIA ASA SUL EBLP DO PLANO PILOTO 20.000,00 5.781,70 URBANA SGAS 912, CJ E, LT 43 E 48 ASA SUL TERREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016777 3 BRASÍLIA ASA SUL CEPI JACARANDA 10.425,81 1.118,48 URBANA EQS 204/205 LT B 0 BRASILIA 70234400 TERREO

TOTAL LOTE 03 62 62 62 846.036,93 172.532,40

LEGENDA

ESCOLA PARALISADA

ESCOLA NOVA CÓDIGO NOVO 2022

ALTERAÇÃO

*PLANILHA BASE PROVENIENTE DA DINFE



NO_REDE TIPOLOGIA CO_ENTIDADE LOTE NO_RA NO_DRE NO_ENTIDADE
ÁREA DO TERRENO 

()
ÁREA DA EDIFICAÇÃO () LOCALIZAÇÃO ENDERECO NUMERO BAIRRO CEP Pavimentos

PRÓPRIO 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CRE
junto com a área do 

CEM EIT
junto com a área do CEMEIT URBANA QNB 01 AE 06

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003446 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 03 DE TAGUATINGA 15.038,00 2.786,00 URBANA QUADRA QSA 25 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72015250

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003454 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 04 DE TAGUATINGA 5.151,19 2.517,39 URBANA QUADRA EQNL 05/07 AREA ESPECIAL LOTE 1 L NORTE-TAGUATINGA NORTE 72150517

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003462 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 05 DE TAGUATINGA 7.480,00 2.555,28 URBANA QUADRA QSE 22 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72025220

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003470 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 08 DE TAGUATINGA 4.400,00 2.423,22 URBANA QUADRA QNA 52 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72110520

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003489 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 09 DE TAGUATINGA 6.290,02 2.576,65 URBANA QUADRA QSD 1 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72020010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003497 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 10 DE TAGUATINGA 2.290,12 5.406,22 URBANA QUADRA QSE 5/7 - AE 1 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72025050

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003500 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 11 DE TAGUATINGA 6.404,67 3.321,35 URBANA QUADRA CND 5 A/E S/N TAGUATINGA NORTE 72120055

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003519 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 12 DE TAGUATINGA 9.375,00 4.099,90 URBANA QUADRA QNG 39 AREA ESPECIAL 3 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72130390

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003527 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 14 DE TAGUATINGA 3.000,00 2.272,73 URBANA QNB 15 AREA ESPECIAL 2 TAGUATINGA NORTE 72115150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003535 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 15 DE TAGUATINGA 5.623,55 4.133,38 URBANA QUADRA QSA 3/5 AREA ESPECIAL 1 1 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72015034

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53003578 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CED 02 DE TAGUATINGA 7.474,23 5.910,28 URBANA QUADRA QSA 24 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72015240

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53003586 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEM 03 DE TAGUATINGA 26.325,00 6.236,94 URBANA QUADRA QSE 5 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72025050

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53003594 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CED 04 DE TAGUATINGA 26.238,94 3.226,40 URBANA AREA QNG AREA ESPECIAL 20 QNG 06/07 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72130006

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53003608 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEM 05 DE TAGUATINGA 46.143,21 3.791,14 URBANA QUADRA QNJ 56 56 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72140560

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53003616 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CED 06 DE TAGUATINGA 27.400,00 4.347,65 URBANA QUADRA QNL 1 AREA ESPECIAL 1 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72150508

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53003624 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CED 07 DE TAGUATINGA 7.568,38 2.684,26 URBANA QUADRA EQNM 36/38 AREA ESPECIAL S/N TAGUATINGA NORTE 72145517

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53003632 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEM AVE BRANCA 19.034,54 7.619,93 URBANA QUADRA QSA 3 1 TAGUATINGA SUL 72015030

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53003683 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEM TAGUATINGA NORTE 16.500,00 4.156,26 URBANA QUADRA QNC 1 1,2,3 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72115510

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53003691 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEM EIT 24.535,20 7.086,87 URBANA QUADRA QNB 1 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72115010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53003810 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEE 01 DE TAGUATINGA 25.200,00 3.979,54 URBANA QUADRA QNJ 20 AREA ESPECIAL 12 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72140200

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53003977 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CIL DE TAGUATINGA 2.331,86 2.086,37 URBANA QUADRA QSB 2 AREA ESPECIAL 03 E 04 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72015520

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004027 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 01 DE TAGUATINGA 8.586,16 3.403,29 URBANA QUADRA QSC 01 1 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72016110

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004035 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 06 DE TAGUATINGA 5.000,00 2.498,62 URBANA QUADRA CNB 12 12 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72115125

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004043 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 08 DE TAGUATINGA 5.760,00 1.944,24 URBANA QUADRA QNG 12 AE 14 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72130120

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004051 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 10 DE TAGUATINGA 11.745,00 2.241,76 URBANA QUADRA QSD 18 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72020180

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004060 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 11 DE TAGUATINGA 5.160,00 2.694,18 URBANA QSE 12/14 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72025120

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004078 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 12 DE TAGUATINGA 3.575,00 1.382,00 URBANA SETOR QNH 7 AREA ESPECIAL S/N TAGUATINGA NORTE 72130570

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004086 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 13 DE TAGUATINGA 6.825,00 2.495,89 URBANA QUADRA QSF 5 A/E 2 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72025550

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004094 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 15 DE TAGUATINGA 4.785,00 1.605,04 URBANA QUADRA QND 43 43 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72120430

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004108 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 16 DE TAGUATINGA 7.200,00 2.139,93 URBANA AREA ESPECIAL 15 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72130005

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004116 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 17 DE TAGUATINGA 4.487,32 1.634,13 URBANA QUADRA QSA 3/5 AREA ESPECIAL 1 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72015034

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004124 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 18 DE TAGUATINGA 4.500,00 2.400,58 URBANA QUADRA QND 12 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72120120

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004132 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 19 DE TAGUATINGA 3.360,00 2.277,40 URBANA QUADRA QNA 39 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72110390

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EBLP 53004140 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EBLP DE TAGUATINGA 9.500,00 3.082,82 URBANA SETOR QNH 1/3 2 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72130530

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53004159 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 04 DE TAGUATINGA 6.600,00 2.082,81 URBANA QUADRA CNA 1 /2 AE PC DO DI 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72110015

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53004167 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 05 DE TAGUATINGA 3.780,00 978,90 URBANA QUADRA EQNJ 23/25 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72140230

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004175 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 27 DE TAGUATINGA 11.400,00 3.268,09 URBANA QUADRA QNF 19 0 TAGUATINGA NORTE 72125690

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53004183 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 01 DE TAGUATINGA 4.406,25 1.337,96 URBANA QUADRA QSE 14 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72025140

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004191 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 29 DE TAGUATINGA 6.000,00 1.900,00 URBANA QUADRA QNJ 18 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72140180

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53004205 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 02 DE TAGUATINGA 9.877,22 7.141,20 URBANA QUADRA QND 59 37 TAGUATINGA NORTE 72120590

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004213 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 39 DE TAGUATINGA 7.500,00 2.321,64 URBANA QUADRA QNC 15 15 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72115650

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53004221 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 19 DE TAGUATINGA 5.652,42 1.990,26 URBANA QUADRA EQNL 10/12 AREA ESPECIAL S/N 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72155525

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004230 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 41 DE TAGUATINGA 5.846,14 2.214,55 URBANA EQNL 13/15 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72151510

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004248 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 42 DE TAGUATINGA 7.560,00 3.017,95 URBANA QUADRA EQNM 34/36 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72145500

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53004256 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 17 DE TAGUATINGA 7.560,00 3.007,58 URBANA QUADRA EQNM 38/40 AREA ESPECIAL 2 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72145527

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004264 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 45 DE TAGUATINGA 7.620,00 2.141,77 URBANA QUADRA EQNM 40/42 AREA ESPECIAL S/N 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72146507

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004272 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 46 DE TAGUATINGA 2.613,67 1.256,81 URBANA QUADRA EQNL 21/23 AREA ESPECIAL 1 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72152505

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53004280 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEF 16 DE TAGUATINGA 5.671,35 2.124,15 URBANA QNL 22 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72161200

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004299 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 55 DE TAGUATINGA 5.879,83 2.360,86 URBANA QUADRA EQNL 28 VIA 30 AE 27 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72161830

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53004302 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 06 DE TAGUATINGA 4.800,00 2.194,29 URBANA QUADRA EQNL 17/19 AREA ESPECIAL S/N S/N TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72151525

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004310 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 50 DE TAGUATINGA 4.960,00 2.488,97 URBANA QUADRA EQNL 2/4 AREA ESPECIAL S/N 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72155505

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53004329 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 03 DE TAGUATINGA 2.258,88 1.220,62 URBANA QNM 36 CONJUNTO B2 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72145632

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004337 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 52 DE TAGUATINGA 7.967,00 4.464,82 URBANA QUADRA QNM 38 AREA ESPECIAL 1 0 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72145518

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004345 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 53 DE TAGUATINGA 5.184,00 2.113,04 URBANA QUADRA QNL 16 VIA 2 LOTE 1 TAGUATINGA NORTE 72160622

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004396 4 TAGUATINGA TAGUATINGA EC 54 DE TAGUATINGA 48.000,00 4.641,29 URBANA QUADRA QSD 32 0 TAGUATINGA SUL TAGUATINGA 72020320

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53017013 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 07 DE TAGUATINGA 3.427,45 643,26 URBANA QSD 32 AE 1/3 0 TAGUATINGA 72020320

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53017730 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 08 DE TAGUATINGA 2.767,65 917,25 URBANA QUADRA CND 5 0 TAGUATINGA NORTE 72120055

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEEDF CEI 53019350 4 TAGUATINGA TAGUATINGA CEI 10 DE TAGUATINGA no terreno do CEM 05 582,80 URBANA QNJ 56, AE 16 TAGUATINGA NORTE 72140061

REDE PARTICULAR CONVENIADA UC 53014928 4 TAGUATINGA TAGUATINGA ESCOLINHA BEIJA-FLOR 1.246,08 964,41 URBANA QUADRA QNB 15 4 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA 72115150

REDE PARTICULAR CONVENIADA UC 53017501 4 TAGUATINGA TAGUATINGA ESC FLOR DE LIS 1.438,38 1.292,74 URBANA QNB 15 AE 4 ALA AB 0 TAGUATINGA NORTE 72115150

TOTAL LOTE 04 61 61 61 554.303,71 171.685,66

LEGENDA
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ALTERAÇÃO

*PLANILHA BASE PROVENIENTE DA DINFE



NO_REDE TIPOLOGIA CO_ENTIDADE LOTE NO_RA NO_DRE NO_ENTIDADE
ÁREA DO TERRENO 

()
ÁREA DA EDIFICAÇÃO () LOCALIZAÇÃO ENDERECO NUMERO BAIRRO CEP Pavimentos

PRÓPRIO 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CRE
Dentro do terreno da 

EPAR Anísio Teixeira
825,00 URBANA QNM 27 AE MÓDULO B - CEILÂNDIA SUL 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53003802 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEE 01 DE CEILANDIA 6.200,00 3.322,14 URBANA QUADRA EQNP 10/14 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72231500 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53003969 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CIL DE CEILANDIA 5.720,34 3.074,65 URBANA QUADRA QNM 13 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215130 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53007255 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CAIC BERNARDO SAYAO 20.000,00 6.196,46 URBANA QUADRA QNN 28 MODULO 1 LTS H,I,J,K CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220280 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53007263 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CAIC PROF ANISIO TEIXEIRA 20.000,00 6.300,29 URBANA QUADRA QNO 10 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72255000 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007280 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 02 DE CEILANDIA 7.560,00 3.271,00 URBANA QUADRA EQNM 1/3 0 CEILANDIA SUL 72215520 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007298 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 04 DE CEILANDIA 7.560,00 3.985,03 URBANA QUADRA EQNM 21/23 AREA ESPECIAL 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215580 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007301 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 07 DE CEILANDIA 7.560,00 3.641,12 URBANA QUADRA EQNM 5/7 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215540 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007328 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 11 DE CEILANDIA 7.560,00 3.178,95 URBANA QUADRA EQNN 24/26 SN CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220580 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007344 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 13 DE CEILANDIA 6.200,00 2.568,55 URBANA QUADRA EQNP 30/34 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72236500 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007352 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 14 DE CEILANDIA 6.200,00 3.076,23 URBANA QUADRA EQNP 28/32 S/N CEILANDIA SUL 72235560 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007395 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 18 DE CEILANDIA 6.200,00 3.147,95 URBANA QUADRA QNP 10 10 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72231100 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007409 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 19 DE CEILANDIA 7.560,00 3.726,53 URBANA QUADRA EQNN 18/20 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220550 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007417 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 20 DE CEILANDIA 7.560,00 4.417,86 URBANA QUADRA EQNM 8/10 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72210540 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53007506 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEM 03 DE CEILANDIA 22.687,50 6.048,75 URBANA QUADRA QNM 13 AE CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215130 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53007514 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEM 04 DE CEILANDIA 17.654,85 8.062,79 URBANA QUADRA QNN 14 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220140 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53007530 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CED 06 DE CEILANDIA 6.200,00 3.004,00 URBANA QUADRA QNP 16 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72231600 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEP 53007603 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL
CEP - ESC TECNICA DE 

CEILANDIA
24.110,90 8.372,64 URBANA QUADRA QNN 14 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220140 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007646 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 01 DE CEILANDIA 7.560,00 2.340,28 URBANA QUADRA EQNM 23/25 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215590 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007654 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 02 DE CEILANDIA 7.560,00 2.529,66 URBANA QUADRA EQNM 19/21 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215570 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007662 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 03 DE CEILANDIA 7.560,00 3.615,25 URBANA QUADRA QNM 18 0 CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72210180 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007743 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 15 DE CEILANDIA 7.560,00 3.609,37 URBANA QUADRA EQNN 8/10 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220540 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007778 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 18 DE CEILANDIA 7.560,00 1.708,04 URBANA QUADRA EQNM 3/5 BLOCO E 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215535 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007786 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 19 DE CEILANDIA 7.560,00 1.786,67 URBANA QUADRA EQNM 7/9 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215550 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007794 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 20 DE CEILANDIA 7.560,00 1.839,87 URBANA QUADRA EQNN 2/4 AREA ESPECIAL 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220510 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007808 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 21 DE CEILANDIA 7.560,00 2.993,00 URBANA QUADRA EQNN 4/6 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220520 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007816 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 22 DE CEILANDIA 7.560,00 1.511,81 URBANA QUADRA EQNN 6/8 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220530 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007824 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 24 DE CEILANDIA 7.560,00 1.738,90 URBANA QUADRA EQNN 20/22 S/N CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220560 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007832 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 25 DE CEILANDIA 7.560,00 3.363,01 URBANA EQNN 22/24 - AREA ESPECIAL 0 GUARIROBA 72220570 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007964 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 43 DE CEILANDIA 6.200,00 2.450,27 URBANA QUADRA EQNP 14/18 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72231540 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007980 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 45 DE CEILANDIA 6.200,00 3.209,23 URBANA QUADRA EQNP 12/16 S/N CEILANDIA SUL CEILANDIA 72231520 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007999 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 46 DE CEILANDIA 6.200,00 2.436,91 URBANA EQNP-16/20 AREA ESPECIAL S/N CEILANDIA SUL CEILANDIA 72231560 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008006 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 47 DE CEILANDIA 6.200,00 1.870,38 URBANA QUADRA EQNP 22/26 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72235500 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008014 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 48 DE CEILANDIA 6.200,00 3.265,53 URBANA QUADRA EQNP 26/30 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72235540 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008022 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 50 DE CEILANDIA 6.200,00 3.004,71 URBANA QUADRA QNP 24 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72235400 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008030 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 52 DE CEILANDIA 6.200,00 3.297,65 URBANA QUADRA EQNP 32/36 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72236530 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008049 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEF 31 DE CEILANDIA 8.775,00 3.483,53 URBANA QUADRA QNO 17 H CEILANDIA NORTE CEILANDIA 72260700 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EPAR 53016041 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EPAR ANISIO TEIXEIRA 56.225,00 21.699,57 URBANA QUADRA QNM 27 MODULO B 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72215272

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53016416 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEI 01 DE CEILANDIA 4.200,00 1.629,31 URBANA QUADRA QNP 14 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72231400 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008073 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL EC 59 DE CEILANDIA 17.654,85 8.062,79 URBANA QUADRA QNN 14 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72220140 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53068149 5 SOL NASCENTE / PÔR DO SOL CEILÂNDIA SUL CEF 32 DE CEILANDIA 8.775,00 3.896,54 URBANA SHPS EQ 500/700 SETOR HABITACIONAL POR DO SOL S/N
SETOR HABITACIONAL POR DO SOL - 

CEILANDIA SUL
72237990 1

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016513 5 CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CEPI ESTRELA-DO-CERRADO 6.200,00 1.335,57 URBANA QUADRA QNP 28 AREA ESPECIAL 0 CEILANDIA SUL CEILANDIA 72235800 1

TOTAL LOTE 05 42 42 42 414.923,44 162.072,79
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ÁREA DA EDIFICAÇÃO () LOCALIZAÇÃO ENDERECO NUMERO BAIRRO CEP Pavimentos

PRÓPRIO 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CRE 861,41 1.586,75 URBANA QS 104 Conjunto 05  Lote 01 Loja 01

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53008944 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CAIC AYRTON SENNA 24.060,02 6.395,60 URBANA QUADRA QR 117 0 SAMAMBAIA SUL 72301700

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53008952 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CAIC HELENA REIS 15.755,70 4.660,00 URBANA QUADRA QR 409 1 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72321100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008987 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 404 DE SAMAMBAIA 10.969,91 3.733,00 URBANA AREA ESPECIAL 1 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72318550

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008995 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 312 DE SAMAMBAIA 11.325,59 1.980,08 URBANA QUADRA QN 312 CONJUNTO 5 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72308005

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009002 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 411 DE SAMAMBAIA 10.530,00 3.078,80 URBANA QUADRA QN 411 AREA ESPECIAL 1 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72321549

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009010 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 507 DE SAMAMBAIA 12.079,50 3.439,39 URBANA QUADRA QR 507 CONJUNTO 7 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72313107

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53009029 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEM 304 DE SAMAMBAIA 17.227,00 3.105,00 URBANA QUADRA QR 304 CONJUNTO 4 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72306104

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009053 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 108 DE SAMAMBAIA 11.582,50 2.772,68 URBANA QUADRA QS 110 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72302530

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009061 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 111 DE SAMAMBAIA 9.200,00 1.536,54 URBANA QUADRA QS 111 CONJUNTO 10 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72301545

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009070 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 120 DE SAMAMBAIA 12.000,00 3.031,55 URBANA QUADRA QN 122 CONJUNTO 4 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72304104

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009088 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 121 DE SAMAMBAIA 9.350,00 4.342,63 URBANA QUADRA QS 121 AREA ESPECIAL 1 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72301589

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009096 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 303 DE SAMAMBAIA 10.925,00 2.079,90 URBANA QUADRA QN 303 CONJ. 12 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72305000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53009100 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEI 307 DE SAMAMBAIA 7.160,91 1.779,52 URBANA QUADRA QN 307 8 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72305400

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009118 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 317 DE SAMAMBAIA 9.075,00 2.603,50 URBANA QUADRA QR 317 LOTE 11 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72307800

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009126 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 318 DE SAMAMBAIA 11.050,00 2.886,62 URBANA QS 318 CONJUNTO 04 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72308704

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009134 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 325 DE SAMAMBAIA 9.200,00 2.699,16 URBANA QUADRA QN 325 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72309700

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009142 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 403 DE SAMAMBAIA 9.799,50 2.777,40 URBANA QUADRA QS 405 S/N SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72319570

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009150 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 407 DE SAMAMBAIA 11.250,00 3.191,52 URBANA QUADRA QR 407/409 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72321000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009169 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 410 DE SAMAMBAIA 11.028,00 2.747,52 URBANA QUADRA QN 410 AREA ESPECIAL 1 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72320513

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009177 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 412 DE SAMAMBAIA 10.775,19 3.201,33 URBANA QUADRA QN 412 1 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72320540

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009185 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 415 DE SAMAMBAIA 10.375,50 2.115,40 URBANA QUADRA QN 417 AE 01 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72323540

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009193 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 419 DE SAMAMBAIA 9.724,00 3.066,72 URBANA QUADRA QS 419 AREA ESPECIAL 1 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72325520

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009207 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 425 DE SAMAMBAIA 9.600,00 2.145,46 URBANA QUADRA QS 425 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72327520

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009215 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 431 DE SAMAMBAIA 15.334,00 3.905,21 URBANA QUADRA QS 431 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72329550

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009223 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 501 DE SAMAMBAIA 11.550,00 1.999,01 URBANA QN 501 CONJUNTO 3 0 SAMAMBAIA SUL 72311203

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009231 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 510 DE SAMAMBAIA 11.550,00 2.727,96 URBANA
QUADRA QN 510 CONJ 07 LOTE 01 - AREA ESPECIAL 

S/Nº
0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72312400

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009240 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 511 DE SAMAMBAIA 9.300,00 2.794,43 URBANA QUADRA QR 511 AREA ESPECIAL 02 EC 511 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72313720

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009258 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 614 DE SAMAMBAIA 12.650,00 1.890,48 URBANA QUADRA QS 614 AREA ESPECIAL 1 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72322586

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009266 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC GUARIROBA 7.241,40 1.562,92 RURAL
DF 180 KM 18 CHAC 57 E 58 NUCLEO RURAL DE 

TAGUATINGA
57/58 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72322845

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53010019 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CED 619 DE SAMAMBAIA 14.218,90 3.595,20 URBANA QUADRA QR 619 1 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72333100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53010027 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 504 DE SAMAMBAIA 10.895,00 3.311,71 URBANA QN 504 CONJ. 09 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72310600

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53010060 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 512 DE SAMAMBAIA 11.211,50 2.082,54 URBANA QUADRA QN 512 CONJUNTO 6 AREA ESPECIAL 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72312706

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53011562 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 519 DE SAMAMBAIA 5.040,00 3.054,61 URBANA QUADRA QR 519 QS 519 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72315300

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53011597 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEF 427 DE SAMAMBAIA 5.987,50 2.536,00 URBANA QUADRA QN 427 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72327540

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53011996 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEM 414 DE SAMAMBAIA 10.948,00 5.211,63 URBANA QUADRA QS 414 AREA ESPECIAL 1 0 SAMAMBAIA NORTE 72320588

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53012097 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CED 123 DE SAMAMBAIA 10.948,00 5.023,56 URBANA QUADRA QR 123 CONJUNTO 8 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72303008

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53012780 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEE 01 DE SAMAMBAIA 17.970,50 4.043,75 URBANA QUADRA QS 303 CONJUNTO 4 LOTE 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72305505

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013867 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 604 DE SAMAMBAIA 18.084,94 3.719,34 URBANA QUADRA QS 604 AREA ESPECIAL 1 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72322520

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53015576 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEI 210 DE SAMAMBAIA 11.035,00 2.819,91 URBANA QUADRA QN 210 AREA ESPECIAL 1 S/Nº SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72316528

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53016980 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CIL 01 DE SAMAMBAIA 2.413,00 873,93 URBANA QUADRA QN 407 CONJUNTO G LOTE 1 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72321507

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53017064 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 502 DE SAMAMBAIA 5.925,50 4.027,70 URBANA QS 502 CJ 9 LT 1 0 SAMAMBAIA 72310529

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068173 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 831 DE SAMAMBAIA 6.250,92 1.649,58 URBANA QUADRA QR 831 CONJUNTO 1 LOTE 01 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72338711

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53019555 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA EC 408 DE SAMAMBAIA 1.483,00 954,41 URBANA QS 408, AE 03 0 SAMAMBAIA NORTE 72318590

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53015975 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI IPE-ROSA 4.240,00 1.118,48 URBANA QUADRA QN 508 CONJUNTO 6 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72312307

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53015983 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI IPE-ROXO 24.060,02 1.321,57 URBANA QUADRA QR 117 AREA ESPECIAL SUL S/N SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72301700

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016238 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI PAINEIRA 5.100,00 1.307,27 URBANA QUADRA QR 517 AREA ESPECIAL 1 LOTE 03 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72315215

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016246 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI ANDORINHA 4.042,15 1.118,48 URBANA QUADRA QR 827 CONJUNTO 7 LOTE 01 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72339122

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016254 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI JURITI 4.620,00 1.118,48 URBANA QUADRA QN 431 AREA ESPECIAL 2 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72329548

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016262 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI CALIANDRA 17.050,00 1.297,42 URBANA QUADRA QR 312 CONJUNTO 5 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72308106

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016270 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI ONCA-PINTADA 4.125,00 1.118,48 URBANA QUADRA QN 309 0 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72305700

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016289 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI TAMANDUA BANDEIRA 4.200,00 1.118,48 URBANA QUADRA QN 314 LOTE 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72308000

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016297 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI JABUTI 3.539,40 1.118,48 URBANA QUADRA QN 414 CONJUNTO G SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72320560

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016459 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI PICA-PAU BRANCO 4.967,38 1.211,92 URBANA QUADRA QR 307 CONJUNTO 08 A/E 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72305600

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016467 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI ANGICO 4.200,00 1.118,48 URBANA QUADRA QN 503 CONJUNTO 12 1 SAMAMBAIA SUL SAMAMBAIA 72311411

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016700 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI SUCUPIRA 4.499,45 1.211,92 URBANA QUADRA QS 412 12 SAMAMBAIA NORTE 72320550

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017099 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI CUTIA 4.622,39 1.118,48 URBANA QS 127 AE 1 0 SAMAMBAIA SUL 72303541

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017110 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI MANGABEIRA 3.500,00 1.118,48 URBANA QS 413 AE 02 0 SAMAMBAIA NORTE 72321570

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017447 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI CAPIM ESTRELA 6.006,02 1.118,48 URBANA QR 613 AREA ESPECIAL Nº 02 0 SAMAMBAIA 72331570

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017803 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI MANDACARU 6.952,69 1.118,48 URBANA QR 204 CJ 11 LT 1 0 SAMAMBAIA 72316096

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017811 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI ALGODAO-DO-CERRADO 4.165,00 1.118,48 URBANA QUADRA QS 617 0 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72333500

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017838 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI RAPOSA-DO-CERRADO 4.658,40 1.118,48 URBANA QS 415 AE 01 0 SAMAMBAIA 72323530

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53018389 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI AZULAO 4.997,12 1.118,48 URBANA QN 425 AE 2 0 SAMAMBAIA 72327502

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53018397 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI BAMBU 4.204,89 1.118,48 URBANA QR 208 CJ 19 LT 1 1 SAMAMBAIA 72316120

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53018524 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI PERIQUITO 3.500,00 1.118,48 URBANA QS 607 AE 1 0 SAMAMBIA 72331540

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53018540 6 SAMAMBAIA SAMAMBAIA CEPI BEM-TE-VI 8.387,50 1.452,43 URBANA QUADRA QS 409 AREA ESPECIAL N 3 3 SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA 72321530

TOTAL LOTE 06 66 66 66 600.579,30 154.438,16
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PRÓPRIO 7 GAMA GAMA CRE 6.750,00 1.495,82 URBANA PRAÇA 02 LOTES 10/12 AE SETOR CENTRAL GAMA 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53002458 7 GAMA GAMA
CAIC CARLOS CASTELLO 

BRANCO
13.295,86 5.601,64 URBANA EQ 20/23 AE SN SETOR OESTE GAMA 72420205 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53002466 7 GAMA GAMA CEF PONTE ALTA DO BAIXO 4.437,33 958,33 RURAL NUCLEO RURAL PONTE ALTA 0 PONTE ALTA GAMA 72426000 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53002474 7 GAMA GAMA CED GESNER TEIXEIRA 6.349,37 3.771,23 URBANA RUA DALIAS LOTE 02 A 06 0 CIDADE NOVA GAMA 72491090 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53002482 7 GAMA GAMA CED 08 DO GAMA 12.428,75 3.342,14 URBANA PRACA 4 BLOCO A E/Q 04/10 SETOR SUL GAMA 72415230 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53002490 7 GAMA GAMA CEF 04 DO GAMA 9.000,00 3.891,76 URBANA QUADRA EQ 29/33 3 SETOR LESTE GAMA 72460295 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53002504 7 GAMA GAMA CEF 05 DO GAMA 7.680,00 3.638,08 URBANA QUADRA QUADRA 26/29 26/29 SETOR OESTE GAMA 72420290 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53002512 7 GAMA GAMA CEF 08 DO GAMA 9.375,00 2.893,07 URBANA PRACA 2 AE CEF 08 0 SETOR SUL GAMA 72415117 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002520 7 GAMA GAMA EC 29 DO GAMA 12.600,00 4.012,85 URBANA AREA EQ 13/15 SN SETOR SUL GAMA 72410730 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53002539 7 GAMA GAMA CEF 10 DO GAMA 7.696,80 3.186,01 URBANA QUADRA EQ 16/26 E 19-22 0 SETOR OESTE GAMA 72420167 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53002547 7 GAMA GAMA CEF 11 DO GAMA 6.562,50 3.623,27 URBANA QUADRA QUADRA 1 0 SETOR SUL GAMA 72410100 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53002555 7 GAMA GAMA CEF 12 DO GAMA atual Cemi do Gama atual Cemi do Gama URBANA EQ 12/16 AE  SETOR  OESTE 0 GAMA 0

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53002563 7 GAMA GAMA CED 07 DO GAMA 6.750,00 4.210,59 URBANA QUADRA EQ 15/17 LOTE 03 SETOR CENTRAL GAMA 72405155 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53002580 7 GAMA GAMA CEM 01 DO GAMA 31.661,00 5.013,67 URBANA QUADRA EQ 18/19 0 SETOR LESTE GAMA 72460185 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53002598 7 GAMA GAMA CEM 02 DO GAMA 30.000,00 6.661,34 URBANA AREA ESPECIAL OESTE LOTES 27/36 27/36 SETOR OESTE GAMA 72420270 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53002601 7 GAMA GAMA CEM 03 DO GAMA 13.343,75 4.175,98 URBANA AREA EQ 5/11 0 SETOR SUL GAMA 72410315 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53002610 7 GAMA GAMA CED 06 DO GAMA 7.680,00 3.756,25 URBANA QUADRA EQ 2/7 0 SETOR LESTE GAMA 72450027 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53002784 7 GAMA GAMA CEF 01 DO GAMA 25.847,50 3.808,69 URBANA AREA EQ 1/2 0 SETOR NORTE GAMA 72430150 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002814 7 GAMA GAMA EC 01 DO GAMA 7.800,00 2.636,65 URBANA QUADRA EQ 18/19 PRACA 02 SETOR LESTE GAMA 72460185 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002822 7 GAMA GAMA EC 02 DO GAMA 4.928,00 2.329,68 URBANA QUADRA EQ 2/4 0 SETOR OESTE GAMA 72425025 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002830 7 GAMA GAMA EC 03 DO GAMA 6.600,00 2.408,06 URBANA QUADRA EQ 10/15 0 SETOR LESTE GAMA 72450107 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002849 7 GAMA GAMA JI 04 DO GAMA 3.073,80 1.512,16 URBANA QUADRA EQ 22/32 0 SETOR OESTE GAMA 72420227 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002857 7 GAMA GAMA EC 06 DO GAMA 3.813,62 1.565,90 URBANA EQ 09/19 0 SETOR OESTE GAMA 72425150 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002865 7 GAMA GAMA EC 07 DO GAMA 7.343,75 2.506,67 URBANA QUADRA QUADRA 12 0 SETOR SUL GAMA 72415600 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002873 7 GAMA GAMA EC 09 DO GAMA 9.375,00 2.724,89 URBANA QUADRA 3 AREA ESPECIAL EC 09 0 SETOR SUL GAMA 72410225 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002881 7 GAMA GAMA EC 10 DO GAMA 3.861,00 1.467,78 URBANA QUADRA EQ 10/21 AREA ESPECIAL 0 SETOR OESTE GAMA 72425107 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002890 7 GAMA GAMA EC 12 DO GAMA 8.181,00 1.526,15 URBANA QUADRA 1 AREA ESPECIAL 1 SETOR NORTE GAMA 72430100 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002903 7 GAMA GAMA JI 03 DO GAMA 3.861,00 1.142,26 URBANA QUADRA EQ 3/5 AREA ESPECIAL S/N SETOR LESTE GAMA 72450035 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002911 7 GAMA GAMA EC 14 DO GAMA 4.075,00 1.502,43 URBANA QUADRA EQ 29/33 PC 03 0 SETOR LESTE GAMA 72460295 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002920 7 GAMA GAMA EC 15 DO GAMA 10.260,00 2.197,51 URBANA QUADRA QUADRA 2 CONJUNTO E SN SETOR NORTE GAMA 72430205 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002938 7 GAMA GAMA EC 16 DO GAMA 9.375,00 1.507,48 URBANA QUADRA QUADRA 6 AREA ESPECIAL EC 16 S/N SETOR SUL GAMA 72415320 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002946 7 GAMA GAMA EC 17 DO GAMA 9.375,00 1.875,31 URBANA QUADRA QUADRA 7 0 SETOR SUL GAMA 72410400 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002954 7 GAMA GAMA EC 18 DO GAMA 4.687,50 2.200,71 URBANA QUADRA QUADRA 5 CONJUNTO D S/N SETOR SUL GAMA 72410304 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002962 7 GAMA GAMA EC 19 DO GAMA 5.000,00 2.085,94 URBANA QUADRA EQ 30/49 AE 01 SETOR LESTE GAMA 72460306 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002970 7 GAMA GAMA JI 02 DO GAMA 5.000,00 2.146,21 URBANA QUADRA EQ 31/32 0 SETOR LESTE GAMA 72460315 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002989 7 GAMA GAMA EC 21 DO GAMA 7.630,00 2.226,07 URBANA QUADRA EQ 44/45 0 SETOR LESTE GAMA 72465445 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53002997 7 GAMA GAMA EC 22 DO GAMA 6.750,00 2.649,10 URBANA QUADRA EQ 33/39 AREA ESPECIAL EC 22 0 SETOR CENTRAL GAMA 72405476 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003004 7 GAMA GAMA CEF 03 DO GAMA 10.956,00 3.231,24 URBANA QUADRA EQ 6/11 0 SETOR LESTE GAMA 72450065 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53003012 7 GAMA GAMA JI 05 DO GAMA 9.375,00 1.316,92 URBANA QUADRA QUADRA 10 S/N.º SETOR SUL GAMA 72415500 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53003020 7 GAMA GAMA EC 28 DO GAMA 2.820,50 1.608,36 URBANA QUADRA QUADRA A 0 SETOR OESTE GAMA 72420410 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53003047 7 GAMA GAMA CED ENGENHO DAS LAJES 1.390,50 758,04 RURAL RUA HILARIO RIBEIRO 0 ENGENHO DAS LAGES GAMA 72492120 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53003055 7 GAMA GAMA EC PONTE ALTA DE CIMA 1.750,00 706,75 RURAL NUCLEO RURAL PONTE ALTA DE CIMA 0 PONTE ALTA GAMA 72426000 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003063 7 GAMA GAMA CEF PONTE ALTA NORTE 3.845,00 952,84 RURAL AVENIDA PONTE ALTA NORTE 0 PONTE ALTA GAMA 72426100 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53003071 7 GAMA GAMA CEF 15 DO GAMA 13.343,75 5.736,89 URBANA AREA ESPECIAL EQ 5/11 0 SETOR SUL GAMA 72415318 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53009380 7 GAMA GAMA CED CASA GRANDE 5.000,00 648,00 RURAL
NUCLEO RURAL CASA GRANDE MODULO AGRICOLA 16 

CHACARA
1 NUCLEO RURAL CASA GRANDE 72428010 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009398 7 GAMA GAMA EC CORREGO BARREIRO 26.594,83 781,31 RURAL NUCLEO RURAL PONTE ALTA DE CIMA 0 PONTE ALTA GAMA 72426000 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53010752 7 GAMA GAMA CEE 01 DO GAMA 12.324,40 3.107,54 URBANA QUADRA EQ 55/56 0 SETOR CENTRAL GAMA 72405555 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53011350 7 GAMA GAMA CIL DO GAMA 6.750,00 2.720,00 URBANA QUADRA EQ 16/18 0 SETOR CENTRAL GAMA 72405165 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53013263 7 GAMA GAMA CEI 01 DO GAMA 4.687,50 1.472,91 URBANA QUADRA QUADRA 9 AREA ESPECIAL CEI 01 0 SETOR SUL GAMA 72410520 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEMI 53014812 7 GAMA GAMA CEMI EP DO GAMA 7.860,86 3.447,47 URBANA QUADRA EQ 12/16 0 SETOR OESTE GAMA 72425125 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53017056 7 GAMA GAMA JI 06 DO GAMA 3.828,00 1.642,07 URBANA EQ 17/27 AE ST OESTE 0 SETOR OESTE 72420177 1

TOTAL LOTE 07 51 51 51 346.798,26 93.967,82
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PRÓPRIO 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CRE 2.501,23 475,97 URBANA QUADRA 17 AREA ESPECIAL 4 SOBRADINHO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005333 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEF 01 DE SOBRADINHO 6.810,00 2.747,57 URBANA QUADRA QUADRA 2 CONJUNTO C-21 0 SOBRADINHO 73015321

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53005341 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CED 03 DE SOBRADINHO 19.293,00 5.483,04 URBANA QUADRA 5 AREA ESPECIAL 5 SOBRADINHO 73030050

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005350 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEF 03 DE SOBRADINHO 9.859,77 3.481,21 URBANA QUADRA QUADRA 6 AREA ESPECIAL 2 SOBRADINHO 73026603

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005368 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEF 04 DE SOBRADINHO 8.884,79 3.432,85 URBANA QUADRA QUADRA 15 0 SOBRADINHO 73045150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005376 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEF 05 DE SOBRADINHO 12.800,00 4.340,15 URBANA QUADRA QUADRA 10 RUA 04 SOBRADINHO 73005100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005384 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC 15 DE SOBRADINHO 9.561,47 3.740,08 URBANA QUADRA 3 0 SOBRADINHO 73030030

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53005465 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEM 01 DE SOBRADINHO 18.753,00 7.025,89 URBANA QUADRA 4 AREA ESPECIAL 4 SOBRADINHO 73025040

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53005473 8 SOBRADINHO SOBRADINHO
CEM 02 DE SOBRADINHO- 

(CED 02 NO MAPS)
24.765,39 4.290,11 URBANA QUADRA QUADRA 12 AREA ESPECIAL 4 SOBRADINHO 73011135

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53005600 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CIL DE SOBRADINHO 7.321,74 2.318,13 URBANA QUADRA 11, AREA RESERVADA 1 SOBRADINHO 73040110

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005627 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC 01 DE SOBRADINHO 5.880,53 2.252,93 URBANA QUADRA QUADRA 6 AREA ESPECIAL 1 SOBRADINHO 73026503

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005635 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC 05 DE SOBRADINHO 9.982,34 33.963,61 URBANA QUADRA 9 AREA ESPECIAL 5 SOBRADINHO 73035090

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53005643 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEI 03 DE SOBRADINHO 2.678,00 1.575,19 URBANA QUADRA 16 D1 SOBRADINHO 73050160

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005651 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC 10 DE SOBRADINHO 5.338,25 1.949,95 URBANA QUADRA 2 CONJUNTO B/C 0 SOBRADINHO 73015280

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005660 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC 11 DE SOBRADINHO 8.278,05 2.075,83 URBANA QUADRA 11 AREA ESPECIAL 1 SOBRADINHO 73040110

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005678 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC 12 DE SOBRADINHO 3.600,00 1.854,00 URBANA SETOR DE INDUSTRIAS 0 SOBRADINHO 73020000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53005740 8 SOBRADINHO SOBRADINHO
CED PROF CARLOS RAMOS 

MOTA
10.000,00 2.529,03 RURAL NUCLEO RURAL LAGO OESTE 0 NUCLEO RURAL LAGO OESTE SOBRADINHO 73100000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005759 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC MORRO DO SANSAO 2.218,00 1.273,66 RURAL FAZENDA SOBRADINHO- PROX CEMITERIO 0
CONDOMINIO VALE DOS PINHEIROS 

SOBRADINHO
73088350

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005783 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC SANTA HELENA 2.285,42 953,09 RURAL RODOVIA DF-440 KM 5,5 CHACARA 13 REGIAO DOS LAGOS SOBRADINHO 73252010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005791 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC SITIO DAS ARAUCARIAS 4.000,00 811,82 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF-440, KM 10 

- NUCLEO RURAL DE SOBRADINHO
VC 257 SOBRADINHO 73271990

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53005848 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEE 01 DE SOBRADINHO 8.586,00 3.852,04 URBANA QUADRA 14 0 SOBRADINHO 73050140

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53005929 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEI 01 DE SOBRADINHO 5.928,96 1.279,96 URBANA QUADRA 2 RUA 01 AREA ESPECIAL 0 SOBRADINHO 73015100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53005937 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEI 02 DE SOBRADINHO 4.426,74 1.306,17 URBANA QUADRA 3 0 SOBRADINHO 73030030

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013492 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC BASEVI 3.687,50 1.127,13 RURAL RODOVIA DF-001 0 NUCLEO RURAL LAGO OESTE SOBRADINHO 73100011

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013832 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC 04 DE SOBRADINHO 5.232,49 2.245,43 URBANA QUADRA 15 AREA ESPECIAL 2 SOBRADINHO 73045150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53068033 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEI 04 DE SOBRADINHO 34.340,00 8.143,06 URBANA QUADRA 4 0 SOBRADINHO 73025040

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068050 8 SOBRADINHO SOBRADINHO EC 16 DE SOBRADINHO 8.000,00 1.185,54 URBANA CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES 1 SOBRADINHO 73017012

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005716 8 SOBRADINHO PARANOÁ EC CORA CORALINA 2.628,46 1.216,07 RURAL
FAZENDA PARANOA RODOVIA DF-250 KM 2,5 COND. 

MANSOES ENTRE LAGOS
S/N REGIAO DOS LAGOS SOBRADINHO 73255903

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016521 8 SOBRADINHO SOBRADINHO CEPI JOAO-DE-BARRO 5.500,00 1.211,92 URBANA QUADRA 2 CONJUNTO E-16 SN SOBRADINHO I 73015616

TOTAL LOTE 08 29 29 29 253.141,13 108.141,43
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009347 9 RECANTO DAS EMAS GAMA CEF TAMANDUA 5.905,69 1.995,10 RURAL NUCLEO RURAL PONTE ALTA DF 180 KM 61 0 PONTE ALTA GAMA 72426000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53008979 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS CED MYRIAM ERVILHA 14.911,39 3.035,72 URBANA
CONDOMINIO RESIDENCIAL SALOMAO ELIAS AREA 

ESPECIAL
0 RECANTO DAS EMAS 72669425 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009355 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 106 DO RECANTO DAS 

EMAS
6.050,00 4.357,26 URBANA QUADRA 106 CONJUNTO 2-B LOTE 1 RECANTO DAS EMAS 72601204 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009363 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 115 DO RECANTO DAS 

EMAS
6.790,40 3.884,32 URBANA QUADRA QUADRA 115 AREA ESPECIAL 0 RECANTO DAS EMAS 72603318 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009401 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
EC 102 DO RECANTO DAS 

EMAS
3.000,00 1.542,10 URBANA QUADRA QUADRA 102 CONJUNTO 3 -A LOTE 01 RECANTO DAS EMAS 72600203 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009860 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 306 DO RECANTO DAS 

EMAS
8.926,15 4.811,17 URBANA QUADRA QUADRA 306 6 RECANTO DAS EMAS 72621300 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53011066 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CED 104 DO RECANTO DAS 

EMAS
10.370,10 4.674,53 URBANA

QUADRA QUADRA 104 CONJUNTO 11-A - AREA 

ESPECIAL
0 RECANTO DAS EMAS 72600412 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53011600 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 206 DO RECANTO DAS 

EMAS
7.040,00 3.473,01 URBANA QUADRA QUADRA 206 LOTE 2 RECANTO DAS EMAS 72610600 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53012119 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CED 308 DO RECANTO DAS 

EMAS
7.898,41 3.986,86 URBANA QUADRA 308 CONJUNTO 12 LOTE 1 RECANTO DAS EMAS 72622112 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012127 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 405 DO RECANTO DAS 

EMAS
3.015,00 2.831,93 URBANA QUADRA QUADRA 405 CONJUNTO 15 1 RECANTO DAS EMAS 72631115 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012186 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 101 DO RECANTO DAS 

EMAS
6.200,00 3.791,25 URBANA QUADRA 101 CONJUNTO 10-B LOTE 02 0 RECANTO DAS EMAS 72600113 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53012194 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEM 111 DO RECANTO DAS 

EMAS
11.214,62 4.069,89 URBANA QUADRA 111 AREA ESPECIAL 1 0 RECANTO DAS EMAS 72602314 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53012810 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEI 304 DO RECANTO DAS 

EMAS
2.996,00 1.873,11 URBANA QUADRA QUADRA 304 CONJUNTO 14-A LOTE 01 RECANTO DAS EMAS 72621115 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012828 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 801 DO RECANTO DAS 

EMAS
8.190,00 4.689,42 URBANA QUADRA QUADRA 801 AREA ESPECIAL 1 0 RECANTO DAS EMAS 72650107 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53012887 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
EC 401 DO RECANTO DAS 

EMAS
6.989,90 5.399,63 URBANA QUADRA 401 CONJUNTO 8 0 RECANTO DAS EMAS 72630108 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53013239 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 802 DO RECANTO DAS 

EMAS
5.250,00 3.822,90 URBANA QUADRA QUADRA 802 CONJUNTO 21 0 RECANTO DAS EMAS 72650315 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013247 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
EC 510 DO RECANTO DAS 

EMAS
8.053,50 5.406,14 URBANA QUADRA QUADRA 511 CONJUNTO 11 2 RECANTO DAS EMAS 72660333 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53013530 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 301 DO RECANTO DAS 

EMAS
8.724,12 4.712,30 URBANA QUADRA QUADRA 301 CONJUNTO LOTE 7 RECANTO DAS EMAS 72620200 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53014260 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 602 DO RECANTO DAS 

EMAS
6.600,00 4.276,38 URBANA QUADRA 602 CONJUNTO 01 LOTE 01 0 RECANTO DAS EMAS 72640201 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53014596 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS JI 603 DO RECANTO DAS EMAS 3.040,00 1.507,08 URBANA QUADRA 603 CONJUNTO 9 LOTE 1 RECANTO DAS EMAS 72640309 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014600 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
EC 404 DO RECANTO DAS 

EMAS
7.020,00 2.454,01 URBANA QUADRA 404 CONJUNTO 9 LOTE 1 RECANTO DAS EMAS 72630409 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014618 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
EC 803 DO RECANTO DAS 

EMAS
6.525,00 1.654,17 URBANA QUADRA 803 1 RECANTO DAS EMAS 72650400 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53016432 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CIL 01 DO RECANTO DAS 

EMAS
8.926,15 4.811,17 URBANA QUADRA 306 0 RECANTO DAS EMAS 72621300 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53017323 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS CEI PINHEIRINHO ROXO 7.920,00 1.352,15 URBANA QUADRA QUADRA 300 CONJUNTO 17 LOTE 1 RECANTO DAS EMAS 72620117 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53018605 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEF 113 DO RECANTO DAS 

EMAS
9.496,17 5.389,51 URBANA QUADRA QUADRA 113 CONJUNTO 8-A 0 RECANTO DAS EMAS 72603109 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53019407 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEM 804 DO RECANTO DAS 

EMAS
9.900,00 5.638,04 URBANA QUADRA QUADRA 804 AREA ESPECIAL 1 1 RECANTO DAS EMAS 72650761 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53050002 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS
CEI 310 DO RECANTO DAS 

EMAS
3.016,33 1.288,53 URBANA QUADRA QUADRA 310 CONJUNTO 7-A 1 RECANTO DAS EMAS 72622309 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068238 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS EC VILA BURITIS 5.356,76 1.906,90 URBANA CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITIS AREA ESPECIAL 2 0 RECANTO DAS EMAS 72669329 1

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016173 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS CEPI BEIJA-FLOR 3.614,85 1.340,25 URBANA QUADRA QUADRA 107 CONJUNTO 8-A 1 RECANTO DAS EMAS 72601310 1

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016181 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS CEPI QUERO QUERO 4.200,00 1.317,79 URBANA
AVENIDA EUCALIPTO QUADRA 406 CONJUNTO Z 1 

LOTE 01
1 RECANTO DAS EMAS 72631168 1

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016335 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS CEPI ARARA-CANINDE 3.000,00 1.342,73 URBANA QUADRA 307 CONJUNTO 11 1 RECANTO DAS EMAS 72621412 1

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016343 9 RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS CEPI SABIA-DO-CAMPO 3.332,68 1.303,06 URBANA QUADRA QUADRA 305 CONJUNTO 02-A LOTE 1 RECANTO DAS EMAS 72621200 1

TOTAL LOTE 09 32 32 32 213.473,22 103.938,41
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PRÓPRIO 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CRE 28.907,96 7.955,53 URBANA AE 05 SETOR TRADICIONAL 0 BRAZLANDIA

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF BIBLIOTECA 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO 12.300,00 595,22 URBANA ÁREA ESPECIAL 07 – SETOR TRADICIONAL 7 BRAZLÂNDIA 72720650

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53004973 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA
CAIC PROF BENEDITO CARLOS 

DE OLIVEIRA
18.541,99 7.654,18 URBANA AREA ESPECIAL 5 SETOR TRADICIONAL BRAZLANDIA 72720650

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53004981 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CED INCRA 08 6.820,00 4.070,94 RURAL QUADRA 4 0 INCRA 8 BRAZLANDIA 72760040 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53004990 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEF 01 DE BRAZLANDIA 9.993,44 3.874,87 URBANA QUADRA PIQ 06 2 VEREDAS BRAZLANDIA 72726125

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53005007 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CED VENDINHA 3.069,27 1.024,87 RURAL BR 0820 KM 25 0 VENDINHA 72720000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53005015 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEM 01 DE BRAZLANDIA 20.200,22 5.096,66 URBANA AREA ESPECIAL 2 SETOR SUL BRAZLANDIA 72715620

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53005023 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CED 02 DE BRAZLANDIA 13.557,00 6.045,31 URBANA PRACA DO LACO AREA ESPECIAL 0 SETOR NORTE BRAZLANDIA 72705700

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53005040 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEE 01 DE BRAZLANDIA 4.000,00 1.785,00 URBANA QUADRA EQ 2/4 0 BRAZLANDIA 72710026

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005074 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC 01 DE BRAZLANDIA 9.131,34 2.257,50 URBANA AREA ESPECIAL 3 0 SETOR TRADICIONAL BRAZLANDIA 72720630

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005082 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC 03 DE BRAZLANDIA 5.600,00 2.061,73 URBANA QUADRA EQ 6/8 A 0 SETOR NORTE BRAZLANDIA 72710067

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005090 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEF 02 DE BRAZLANDIA 12.960,00 2.850,94 URBANA QUADRA 12 0 SETOR NORTE BRAZLANDIA 72710120

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005104 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC 05 DE BRAZLANDIA 6.701,91 2.250,68 URBANA AREA ESPECIAL 1 BRAZLANDIA 72715610

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005112 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC 06 DE BRAZLANDIA 3.000,00 1.985,00 URBANA QUADRA 38 Nº 1 VILA SAO JOSE BRAZLANDIA 72738000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005120 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC 07 DE BRAZLANDIA 2.643,00 1.846,17 URBANA QUADRA 38 Nº 2 VILA SAO JOSE BRAZLANDIA 72738000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005139 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC 08 DE BRAZLANDIA 7.606,50 2.390,42 URBANA QUADRA QUADRA 4PIQ 04 AREA ESPECIAL 1 VEREDAS BRAZLANDIA 72725400

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005147 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC ALMECEGAS 1.690,37 628,89 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA BR-080 DF 206 

KM3 VC 505
0 ALMECEGAS - BRAZLANDIA 72738990

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005155 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC BUCANHAO 4.502,97 910,91 RURAL
DF415 - KM 03 - SENTIDO BR080 - BUCANHAO - ZONA 

RURAL DE BRAZLANDIA
0 BRAZLANDIA 72770100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005163 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC CHAPADINHA 4.530,67 1.544,58 RURAL RODOVIA DF-220 0 BRAZLANDIA 72770300

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53005171 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CED 04 DE BRAZLANDIA 3.000,00 1.158,66 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA BR-080 KM 18 

CHACARA 47
0 NUCLEO RURAL CURRALINHO 72738990

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005180 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC INCRA 06 16.282,68 1.106,61 RURAL NUCLEO RURAL INCRA 6 0 INCRA 06 72772010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005198 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEF INCRA 07 4.257,84 1.167,68 RURAL NUCLEO RURAL INCRA 7 Nº 82 BRAZLANDIA 72773010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005201 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC POLO AGRICOLA DA TORRE 3.000,00 1.985,00 RURAL RODOVIA DF-220 KM 15 VICINAL 0 RADIOBRAS /BRAZLANDIA 72770300

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53005210 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA
CED IRMA MARIA REGINA 

VELANES REGIS
9.600,00 4.037,94 RURAL RODOVIA DF-001 0 BRAZLANDIA 72770100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53005252 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEI 01 DE BRAZLANDIA 3.030,10 1.485,19 URBANA QUADRA PIQ 05 LOTE 1 VEREDAS BRAZLANDIA 72726120

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53012720 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEM 02 DE BRAZLANDIA 9.981,91 2.932,88 URBANA QUADRA 36 0 VILA SAO JOSE BRAZLANDIA 72736000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53012976 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CIL DE BRAZLANDIA 6.735,02 3.526,21 URBANA QUADRA 2 7 SETOR TRADICIONAL BRAZLANDIA 72720020

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014545 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC 01 INCRA 08 4.386,07 3.770,64 RURAL QUADRA 18 AREA ESPECIAL 1 INCRA 8 BRAZLANDIA 72760180 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53014553 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEF 03 DE BRAZLANDIA 5.238,25 2.582,84 URBANA QUADRA 46 AREA ESPECIAL 1 VILA SAO JOSE BRAZLANDIA 72746000 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53015517 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEI 02 DE BRAZLANDIA 3.030,10 1.485,19 URBANA QUADRA 45/55 AREA ESPECIAL 2 BRAZLANDIA 72745000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EPAR 53016220 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA
EPAR DA NATUREZA DE 

BRAZLANDIA
3.900,00 1.171,47 URBANA QUADRA PIQ 03 0 VEREDAS BRAZLANDIA 72725320

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53017846 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEI 03 DE BRAZLANDIA 4.738,75 1.818,57 RURAL DCAG ROD DF 180 KM 6 INCRA 6 0 BRAZLANDIA 72772010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEP 53018699 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA
CEP ESC TECNICA DEPUTADO 

JUAREZAO
19.199,11 5.557,39 URBANA QUADRA QUADRA 34 AREA ESPECIAL 4 VILA SAO JOSE BRAZLANDIA 72734000 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068025 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA EC 09 DE BRAZLANDIA 20.522,97 1.757,76 URBANA QUADRA QUADRA 45 / 55 0 VILA SAO JOSE BRAZLANDIA 72745000

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016475 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEPI AROEIRA 3.413,10 1.211,92 URBANA QUADRA 3 VEREDAS CONJUNTO H 3 VEREDAS BRAZLANDIA 72725308

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017129 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEPI SAGUI 3.967,00 1.211,92 URBANA QD 2 AREA ESPECIAL 2 SETOR VEREDAS 72725225

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017471 10 BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA CEPI FLAMBOYANT 4.268,05 1.211,92 URBANA AREA ESPECIAL 1 SETOR SUL 0 SETOR SUL BRAZLANDIA 72715610

TOTAL LOTE 10 37 37 37 304.307,59 96.009,19
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PRÓPRIO 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CRE 0,00 1.766,00 URBANA EQ 215/315 LOTE B

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53009649 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CAIC ALBERT SABIN 17.252,03 4.195,53 URBANA QUADRA EQ 304/307 MODULO E 1 SANTA MARIA 72504305

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53009657 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CAIC SANTA MARIA 17.301,42 6.060,59 URBANA QUADRA EQ 215/315 BLOCO B SN SANTA MARIA 72545302

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009665 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF 308 DE SANTA MARIA 12.000,00 2.921,02 URBANA QUADRA CL 308 BLOCO B 0 SANTA MARIA 72508232

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009673 11 SANTA MARIA SANTA MARIA EC 206 DE SANTA MARIA 5.500,00 1.387,81 URBANA QUADRA CL 206 0 SANTA MARIA 72506220

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009681 11 SANTA MARIA SANTA MARIA EC 116 DE SANTA MARIA 6.300,00 2.070,36 URBANA QUADRA QR 116 CONJUNTO M 0 SANTA MARIA 72546413

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009690 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF 316 DE SANTA MARIA 6.600,00 2.356,07 URBANA QUADRA CL 316 BLOCO A 0 SANTA MARIA 72546231

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009703 11 SANTA MARIA SANTA MARIA EC 203 DE SANTA MARIA 12.000,00 4.232,46 URBANA QUADRA CL 203 LOTE 01 1 SANTA MARIA 72503220

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009711 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF SARGENTO LIMA 11.845,37 1.003,11 RURAL CONJUNTO S QUADRA 6 S/Nº AREA ALFA SANTA MARIA-DF 72587035

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009851 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF 213 DE SANTA MARIA 6.238,00 2.504,30 URBANA QUADRA CL 213 BLOCO G 1 SANTA MARIA 72543227

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009878 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF 403 DE SANTA MARIA 6.000,00 1.771,10 URBANA QUADRA QR 403 0 SANTA MARIA SUL 72503700

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53010000 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CED 416 DE SANTA MARIA 7.000,00 1.886,35 URBANA QUADRA EQ 416/516 S/N SANTA MARIA 72546330

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53011503 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF 209 DE SANTA MARIA 6.138,00 2.501,62 URBANA QUADRA CL 209 BLOCO A 0 SANTA MARIA 72509221

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53011511 11 SANTA MARIA SANTA MARIA EC 218 DE SANTA MARIA 6.991,00 2.937,52 URBANA EQ 28/318 AREA ESPECIAL J 218/318 SANTA MARIA 72548226

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012054 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF SANTOS DUMONT 7.000,00 2.531,90 URBANA
RESIDENCIAL SANTOS DUMONT - AV SALGADO FILHO 

S/N
S/N

RESIDENCIAL SANTOS DUMONT SANTA 

MARIA
72593270

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012062 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF 201 DE SANTA MARIA 12.000,00 1.748,21 URBANA QUADRA CL 201 0 SANTA MARIA 72501220

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53012569 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEI 210 DE SANTA MARIA 2.600,00 1.146,91 URBANA QUADRA EQ 210/310 0 SANTA MARIA 72510300

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012593 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF 103 DE SANTA MARIA 6.000,00 2.412,96 URBANA QUADRA CL 103 BLOCO B 0 SANTA MARIA 72503202

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53012607 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEM 417 DE SANTA MARIA 9.600,00 2.424,50 URBANA QUADRA CL 417 0 SANTA MARIA 72547240

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53012615 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEI 416-516 DE SANTA MARIA 2.600,00 1.278,93 URBANA QUADRA EQ 416/516 0 SANTA MARIA 72546330

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53012623 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEM 404 DE SANTA MARIA 12.087,31 3.182,89 URBANA QUADRA CL 404 BLOCO A 0 SANTA MARIA 72504241

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53013336 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEE 01 DE SANTA MARIA 12.000,00 2.475,00 URBANA QUADRA CL 208 A1 SANTA MARIA 72508220

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013565 11 SANTA MARIA SANTA MARIA EC 215 DE SANTA MARIA 6.238,00 1.744,21 URBANA QUADRA CL 215 BLOCO A 0 SANTA MARIA 72545221

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014235 11 SANTA MARIA SANTA MARIA EC 100 DE SANTA MARIA 6.435,00 1.763,59 URBANA QUADRA QR 100 CONJUNTO T-1 0 SANTA MARIA 72500429

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53014294 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEF 418 DE SANTA MARIA 7.000,00 2.768,56 URBANA ENTRE QUADRA 417-517 MODULO J AE SANTA MARIA 72547330

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53014561 11 SANTA MARIA SANTA MARIA JI 116 DE SANTA MARIA 3.200,00 1.165,95 URBANA QUADRA QR 116 CONJUNTO H 9 SANTA MARIA 72546408

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53015770 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEI 203 DE SANTA MARIA 12.000,00 986,07 URBANA QUADRA CL 203 BLOCO A 1-A SANTA MARIA 72503221

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53068181 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CED 310 DE SANTA MARIA 6.148,17 1.388,23 URBANA QUADRA CL 310 1 SANTA MARIA 72510230

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068190 11 SANTA MARIA SANTA MARIA EC 01 DO PORTO RICO 7.200,00 2.683,78 URBANA CONDOMINIO PORTO RICO 14C SANTA MARIA 72504003

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEP 11 SANTA MARIA SANTA MARIA
CEP - ES TÉCNICA DE SANTA 

MARIA
5.529,50 13.339,89 URBANA QR 119, CJ A, LT 01 SANTA MARIA 72549105

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53015940 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEPI ANGELINS 6.000,00 1.118,48 URBANA QUADRA CL 118 LOTE J SN SANTA MARIA 72548200

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016157 11 SANTA MARIA SANTA MARIA
CEPI CORUJINHA-DO-

CERRADO
6.138,00 1.211,92 URBANA QUADRA CL 102 LOTE H SANTA MARIA 72502200

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016165 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEPI CURIO 5.768,00 1.118,48 URBANA QUADRA CL 218 BLOCO F 0 SANTA MARIA 72548226

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016424 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEPI BURITI 6.275,40 1.211,92 URBANA QUADRA QR 312 CONJUNTO D 1 SANTA MARIA 72542504

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016750 11 SANTA MARIA SANTA MARIA CEPI ARARAUNA 3.013,03 1.118,48 URBANA QR 103 AE 0 SANTA MARIA 72503401

TOTAL LOTE 11 35 35 35 265.998,23 86.414,70
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PRÓPRIO 12 BRASÍLIA ASA NORTE CRE 40.000,00 6.567,00 URBANA  SGAN 610/611, Módulo C, L3 Norte

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53000919 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEF GAN 14.600,00 2.042,59 URBANA QUADRA SGAN 603 AREA ESP. ASA NORTE 70830100 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53000986 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEM PAULO FREIRE 52.000,00 6.791,67 URBANA QUADRA SGAN 610 0 ASA NORTE 70830450 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53001010 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEM ASA NORTE - CEAN 20.584,08 4.733,92 URBANA QUADRA SGAN 606 S/N ASA NORTE 70830250 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53001044 12 BRASÍLIA ASA NORTE CED GISNO 16.000,00 6.791,67 URBANA QUADRA SGAN 907 0 ASA NORTE 70790070 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53001443 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEF 102 NORTE 1.250,00 1.461,56 URBANA QUADRA SQN 102 BLOCO A 0 ASA NORTE 70722010 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53001460 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEF 104 NORTE 2.823,00 1.769,24 URBANA QUADRA SQN 104 0 ASA NORTE 70733000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001478 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 106 NORTE 2.635,86 2.384,53 URBANA QUADRA SQN 106 S/N ASA NORTE 70742000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001508 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 113 NORTE 2.520,00 2.215,02 URBANA QUADRA SQN 113 0 ASA NORTE 70763000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001524 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 115 NORTE 2.520,00 1.813,00 URBANA QUADRA SQN 115 0 ASA NORTE 70772000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001575 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 302 NORTE 2.520,00 2.301,20 URBANA QUADRA SQN 302 0 ASA NORTE 70723000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001583 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 304 NORTE 2.520,00 1.293,96 URBANA QUADRA SQN 304 0 ASA NORTE 70736000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53001613 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEF 306 NORTE 2.437,26 1.490,33 URBANA QUADRA SQN 306 0 ASA NORTE 70745000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001630 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 312 NORTE 2.320,45 1.216,15 URBANA QUADRA SQN 312 0 ASA NORTE 70765000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001664 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC BEIJA FLOR 3.426,50 1.649,68 URBANA QUADRA SQN 316 - A/E 0 ASA NORTE 70775000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001680 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 403 NORTE 3.603,60 1.756,00 URBANA QUADRA SQN 403 S/N ASA NORTE 70835000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001699 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 405 NORTE 4.127,37 1.709,31 URBANA QUADRA SQN 405 0 ASA NORTE 70846000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001710 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 407 NORTE 3.489,13 1.662,00 URBANA SQN 407/408 A. ESP. ASA NORTE 70855000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53001729 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEF 410 NORTE 2.520,00 1.600,76 URBANA QUADRA SQN 410 0 ASA NORTE 70865000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001745 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 411 NORTE 2.219,00 1.683,11 URBANA QUADRA SQN 411 AREA ESPECIAL 0 ASA NORTE 70866000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001761 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 415 NORTE 1.750,00 1.617,00 URBANA QUADRA SQN 415 0 ASA NORTE 70878000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001788 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC 708 NORTE 3.883,85 1.906,65 URBANA QUADRA SHCGN 707 S/N ASA NORTE 70740730 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53001818 12 BRASÍLIA ASA NORTE EC GRANJA DO TORTO 5.100,00 963,00 URBANA GRANJA DO TORTO SN GRANJA DO TORTO 70636000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EPAR 53001842 12 BRASÍLIA ASA NORTE EPAR 210-211 NORTE 8.650,65 3.700,51 URBANA QUADRA EQN 210/211 0 ASA NORTE 70862400 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EPAR 53001869 12 BRASÍLIA ASA NORTE EPAR 303-304 NORTE 13.984,72 5.975,54 URBANA QUADRA EQN 303/304 S/N ASA NORTE 70735400 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002245 12 BRASÍLIA ASA NORTE JI 106 NORTE 1.000,00 982,80 URBANA QUADRA SQN 106 0 ASA NORTE 70742000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002288 12 BRASÍLIA ASA NORTE JI 302 NORTE 1.596,23 982,80 URBANA SQN 302 0 ASA NORTE 70723000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002300 12 BRASÍLIA ASA NORTE JI 304 NORTE 2.095,00 717,07 URBANA QUADRA SQN 304 S/Nº ASA NORTE 70736000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002334 12 BRASÍLIA ASA NORTE JI 312 NORTE 1.250,00 651,00 URBANA QUADRA SQN 312 0 ASA NORTE 70765000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53002369 12 BRASÍLIA ASA NORTE JI 404 NORTE 1.622,24 609,18 URBANA QUADRA SQN 404 0 ASA NORTE 70845000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53012135 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEI 01 DE BRASILIA 10.000,00 966,00 URBANA QUADRA SGAN 611 MODULO C 0 ASA NORTE 70830503 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53012801 12 BRASÍLIA ASA NORTE CIL 02 DE BRASILIA 3.494,55 1.748,06 URBANA QUADRA SHCGN 711 0 ASA NORTE 70750760 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53013972 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEF 07 DE BRASILIA 38.000,00 3.708,00 URBANA QUADRA SGAN 912 SN ASA NORTE 70790120 PAV. SUP

REDE PARTICULAR CONVENIADA UC 53000331 12 BRASÍLIA ASA NORTE

C EDUCACIONAL DA AUDICAO 

E LINGUAGEM LUDOVICO 

PAVONI - CEAL

15.000,00 3.143,06 URBANA QUADRA SGAN 909 0 ASA NORTE 70790090 TERREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016394 12 BRASÍLIA ASA NORTE CEPI OLHOS DAGUA 4.055,53 1.118,48 URBANA QUADRA SHCGN 714 A/E - JARDIM 0 ASA NORTE 70760760 TERREO

TOTAL LOTE 12 35 35 35 295.599,02 81.721,85
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF PRÓPRIO 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE CRE
junto com o CEF 01 da 

candangolandia 

junto com o CEF 01 da 

candangolandia 
URBANA AVENIDA CONTRONO AREA ESPECIAL 7

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007042 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE
CEF 01 DO NUCLEO 

BANDEIRANTE
10.992,42 3.667,30 URBANA AVENIDA CONTORNO AREA ESPECIAL 7 7 NUCLEO BANDEIRANTE 71705040 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53007069 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE CEF METROPOLITANA 4.834,53 1.538,18 URBANA RUA 1 LOTE 6 0 METROPOLITANA NUCLEO BANDEIRANTE 71730110 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53007077 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE CEM URSO BRANCO 27.734,00 6.067,23 URBANA AVENIDA TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 4 4 NUCLEO BANDEIRANTE 71720592 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007123 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE
EC 03 DO NUCLEO 

BANDEIRANTE
5.858,46 4.746,19 URBANA AVENIDA TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 6 0 NUCLEO BANDEIRANTE 71720588 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007131 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE
EC 04 DO NUCLEO 

BANDEIRANTE
3.240,00 1.506,03 URBANA SEGUNDA AVENIDA ENTRE BLOCO 440/540 0 NUCLEO BANDEIRANTE 71715058 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007140 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE
EC 05 DO NUCLEO 

BANDEIRANTE
3.523,47 1.760,73 URBANA AVENIDA SEGUNDA AVENIDA ENTRE BLOCO 1400/1500 S/N NUCLEO BANDEIRANTE 71715062 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53007204 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE CEI DO NUCLEO BANDEIRANTE 3.240,00 1.717,64 URBANA SEGUNDA AVENIDA ENTRE BLOCO 960/1060 0 NUCLEO BANDEIRANTE 71715060 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53016742 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE
CIL 01 DO NUCLEO 

BANDEIRANTE
5.858,46 4.746,19 URBANA 3 AV AE 04 PC OFICIAL 4/2 4 NUCLEO BANDEIRANTE 71720592 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EPAR 53018842 13 NÚCLEO BANDEIRANTE NÚCLEO BANDEIRANTE
EPAR DA NATUREZA E 

ESPORTE
40.115,00 2.149,33 URBANA AE AV CENTRAL BLOCO 11 0 NÚCLEO BANDEIRANTE 71720970 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006976 13 RIACHO FUNDO NÚCLEO BANDEIRANTE CEF TELEBRASILIA 6.012,00 3.330,57 URBANA QUADRA QN 1 CONJUNTO 32 0 RIACHO FUNDO I 71805132

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53006984 13 RIACHO FUNDO NÚCLEO BANDEIRANTE CEM 01 DO RIACHO FUNDO 10.800,00 2.677,04 URBANA QUADRA QS 14 0 RIACHO FUNDO I 71825400

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007018 13 RIACHO FUNDO NÚCLEO BANDEIRANTE EC KANEGAE 2.169,49 544,73 RURAL COLONIA AGRICOLA RIACHO FUNDO I 1 RIACHO FUNDO I 71828314

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007026 13 RIACHO FUNDO NÚCLEO BANDEIRANTE
EC VERDE DO RIACHO FUNDO 

I
3.180,00 2.647,16 URBANA QUADRA QN 5 7 RIACHO FUNDO I 71805400

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53011023 13 RIACHO FUNDO NÚCLEO BANDEIRANTE CED 02 DO RIACHO FUNDO 5.166,00 3.449,33 URBANA QUADRA 07 AREA ESPECIAL 12 RIACHO FUNDO I 71805740

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53012089 13 RIACHO FUNDO NÚCLEO BANDEIRANTE EC 02 DO RIACHO FUNDO 3.200,00 2.772,01 URBANA QUADRA QN 5 7 RIACHO FUNDO I 71805400

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53015568 13 RIACHO FUNDO NÚCLEO BANDEIRANTE CEI 01 DO RIACHO FUNDO I 3.200,00 1.272,21 URBANA QUADRA QN 7 AREA ESPECIAL 1 RIACHO FUNDO I 71805731

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53017480 13 RIACHO FUNDO NÚCLEO BANDEIRANTE CIL DO RIACHO FUNDO I 10.800,00 3.613,92 URBANA QS 4 QUADRA 14 AREA ESPECIAL 0 RIACHO FUNDO 71820421

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53006968 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE
CED AGROURBANO IPE 

RIACHO FUNDO
15.990,48 5.567,02 URBANA NUCLEO CAUB I SN RIACHO FUNDO II 71884690

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006992 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE EC AGROVILA II 14.650,00 3.251,18 URBANA NUCLEO CAUB II S/N RIACHO FUNDO II 71884300

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53011015 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE EC RIACHO FUNDO 3.876,01 2.095,06 RURAL GRANJA MODELO RIACHO FUNDO DF075-EPNB RIACHO FUNDO II 71881661

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53013034 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE CEF 01 DO RIACHO FUNDO II 8.361,65 3.044,72 URBANA QUADRA QN 7D 0 RIACHO FUNDO II 71880040

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53013549 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE CEI DO RIACHO FUNDO II 6.265,74 1.658,40 URBANA QUADRA QN 14A 0 RIACHO FUNDO II 71881110

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013557 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE EC 01 DO RIACHO FUNDO II 8.086,06 2.088,86 URBANA QUADRA QC 4 CONJUNTO 18 0 RIACHO FUNDO II 71882168

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53014626 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE JI 01 DO RIACHO FUNDO II 9.142,43 2.161,31 URBANA QUADRA QN 8C 1 RIACHO FUNDO II 71880130

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014863 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE EC 02 DO RIACHO FUNDO II 8.384,67 2.341,57 URBANA QUADRA QN 14D 0 RIACHO FUNDO II 71881140

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53017854 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE CIL DO RIACHO FUNDO II 9.142,43 2.161,31 URBANA QN 14D AE 1 LT A 0 RIACHO FUNDO II 71881163

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53068092 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE CED 01 DO RIACHO FUNDO II 5.233,51 2.954,73 URBANA QUADRA QS 18 AREA ESPECIAL 2 0 RIACHO FUNDO II 71884680

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53068106 13 RIACHO FUNDO II NÚCLEO BANDEIRANTE CEF LOBO GUARA 5.638,62 2.995,98 URBANA QS 08 AE 2 RIACHO FUNDO II 71884330

TOTAL LOTE 13 29 29 29 244.695,43 78.525,93
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PRÓPRIO 14 GUARA GUARÁ CRE 4.430,60 934,83 URBANA QE 38 AE D GUARÁ II 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008391 14 GUARA GUARÁ CEF 01 DO GUARA 8.420,00 3.582,23 URBANA QUADRA QE 4 AREA ESPECIAL J 0 GUARA I 71010616 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008405 14 GUARA GUARÁ CEF 04 DO GUARA 11.700,00 4.624,91 URBANA QUADRA QE 12 AREA ESPECIAL A 0 GUARA I 71010310 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008413 14 GUARA GUARÁ CEF 05 DO GUARA 9.298,00 2.426,33 URBANA QUADRA EQ 32/34 0 GUARA II 71065325 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008421 14 GUARA GUARÁ EC 08 DO GUARA 11.220,00 3.722,09 URBANA QUADRA EQ 28/30 0 GUARA II 71065285 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008430 14 GUARA GUARÁ CEF 08 DO GUARA 6.650,00 3.314,34 URBANA QUADRA EQ 13/15 0 GUARA II 71050135 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53008456 14 GUARA GUARÁ CED 01 DO GUARA 7.000,00 2.776,21 URBANA QUADRA EQ 34/36 0 GUARA II 71065345 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53008464 14 GUARA GUARÁ CEM 01 DO GUARA 27.125,00 4.241,30 URBANA QUADRA QE 7 CONJUNTO M AREA ESPECIAL 0 GUARA I 71020007 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53008472 14 GUARA GUARÁ CED 03 DO GUARA 21.567,95 7.765,07 URBANA QUADRA EQ 17/19 0 GUARA II 71050175 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53008480 14 GUARA GUARÁ CED 04 DO GUARA 7.341,60 3.297,98 URBANA QUADRA QE 9 S/N GUARA I 71020095 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008529 14 GUARA GUARÁ CEF 02 DO GUARA 11.700,00 4.417,47 URBANA QUADRA QE 7 0 GUARA I 71020007 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008561 14 GUARA GUARÁ EC 01 DO GUARA 4.200,00 1.281,36 URBANA QUADRA QE 3 AE GUARA I 71020003 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008570 14 GUARA GUARÁ EC 02 DO GUARA 3.600,00 1.837,00 URBANA QUADRA QE 2 0 GUARA I 71010003 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008588 14 GUARA GUARÁ EC 03 DO GUARA 3.600,00 1.139,20 URBANA QUADRA QE 7 LOTE J AREA ESPECIAL Q 0 GUARA I 71020007 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008596 14 GUARA GUARÁ EC 05 DO GUARA 3.600,00 1.504,00 URBANA QUADRA QE 20 AREA ESPECIAL K 0 GUARA I 71015117 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008600 14 GUARA GUARÁ EC 06 DO GUARA 6.650,00 2.485,39 URBANA QUADRA EQ 24/26 0 GUARA II 71060245 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008618 14 GUARA GUARÁ EC 07 DO GUARA 1.539,16 2.348,17 URBANA QE 38 AE D 0 GUARA II 71070380 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53008707 14 GUARA GUARÁ JI LUCIO COSTA 1.511,77 575,96 URBANA QUADRA EPTG QE 1 AREA ESPECIAL 2 0
QUADRAS ECONOMICAS LUCIO COSTA 

GUARA
71100045 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEE 53010744 14 GUARA GUARÁ CEE 01 DO GUARA 4.321,77 2.321,77 URBANA QUADRA QE 20 AREA ESPECIAL A 0 GUARA I 71015017 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53010981 14 GUARA GUARÁ CIL DO GUARA 11.700,00 650,98 URBANA QUADRA QE 7 LT Q AREA ESPECIAL 0 GUARA I 71020007 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012046 14 GUARA GUARÁ CEF 10 DO GUARA 5.573,58 2.529,60 URBANA QUADRA QE 46 5 GUARA II 71070460 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEP 53017234 14 GUARA GUARÁ

CEP ESC TECNICA DO GUARA 

PROF TERESA ONDINA 

MALTESE

21.038,10 5.577,39 URBANA QUADRA EQ 17/19 LT A 0 GUARA II 71050175 2

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016351 14 GUARA GUARÁ CEPI LOBO-GUARA 4.900,00 1.118,48 URBANA QUADRA EPTG QE 1 LOTE 3
QUADRAS ECONOMICAS LUCIO COSTA 

GUARA
71100017 1

TOTAL LOTE 14 23 23 23 198.687,53 64.472,06

LEGENDA

ESCOLA PARALISADA

ESCOLA NOVA CÓDIGO NOVO 2022

ALTERAÇÃO

*PLANILHA BASE PROVENIENTE DA DINFE
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PRÓPRIO 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CRE 4.785,50 1.269,11 URBANA QUADRA 05 CONJ. A AE 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009533 15 JARDIM BOTÂNICO ASA SUL EC JARDIM BOTANICO 4.264,97 1.877,72 URBANA
AREA ESPECIAL SMDB ESTACAO ECOLOGICA JARDIM 

BOTANICO DE BRASILIA
0 SETOR DE MANSOES DOM BOSCO 71680001 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53009720 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CAIC UNESCO 16.700,00 5.035,01 URBANA RUA DO CAIC S/N CENTRO SAO SEBASTIAO 71691047 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009738 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEF CERAMICA SAO PAULO 5.840,00 2.379,43 URBANA RUA 1, LOTE 101 0 SETOR TRADICIONAL SAO SEBASTIAO 71691101 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009746 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEF NOVA BETANIA 8.136,32 1.546,00 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA BR-251 - KM 

69
0 SAO SEBASTIAO 71693994 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009754 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC AGROVILA SAO SEBASTIAO 3.355,80 1.896,31 URBANA QUADRA 100 AE 01 VILA NOVA SAO SEBASTIAO 71693107 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009762 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC CACHOEIRINHA 4.493,05 640,32 RURAL FAZENDA SANTA BARBARA BR 251 ZONA RURAL 70830300 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009770 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC CERAMICA DA BENCAO 2.500,00 1.069,54 URBANA RUA DA GAMELEIRA QUADRA 02  AREA ESPECIAL 0 CENTRO SAO SEBASTIAO 71691085 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009797 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEF JATAI 2.820,00 1.459,18 URBANA CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF- 140 KM 11 KM 11 LAGO SUL 71681990 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53011031 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEM 01 DE SAO SEBASTIAO 9.115,30 3.689,50 URBANA QUADRA QUADRA 203 AREA ESPECIAL S/N 0 RESIDENCIAL OESTE 71692641 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53011040 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEF DO BOSQUE 6.465,00 2.722,69 URBANA QUADRA 8 2 RESIDENCIAL DO BOSQUE SAO SEBASTIAO 71694008 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53011988 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CED SAO JOSE 3.788,32 2.012,82 URBANA QUADRA 16 AREA ESPECIAL 0 VILA SAO JOSE SAO SEBASTIAO 71693059 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53012070 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC AGUILHADA 5.500,00 1.270,00 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA BR 251 - KM 

32
0 NUCLEO RURAL AGUILHADA 71693994 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53012178 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC SAO BARTOLOMEU 3.750,00 735,56 RURAL NUCLEO RURAL SAO BARTOLOMEU KM 02 0 0 71694116 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53012488 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEI 01 DE SAO SEBASTIAO 2.964,00 1.770,01 URBANA QUADRA QUADRA 101 CONJUNTO 10 S/N SETOR RESIDENCIAL OESTE SAO SEBASTIAO 71692050 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53012496 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC VILA DO BOA 3.500,00 1.065,97 URBANA VILA DO BOA RUA 1B S/N VILA DO BOA SAO SEBASTIAO 71697305 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013484 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC 104 DE SAO SEBASTIAO 8.484,55 2.402,88 URBANA QUADRA 104 1 SETOR RESIDENCIAL OESTE SAO SEBASTIAO 71692300 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014286 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC 303 DE SAO SEBASTIAO 8.484,84 2.053,43 URBANA QUADRA 303 CONJUNTO 1 34 SETOR RESIDENCIAL OESTE SAO SEBASTIAO 71692805 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014570 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC VILA NOVA 6.537,81 2.348,17 URBANA QUADRA 31 Nº 200 BAIRRO SAO JOSE 0 VILA SAO JOSE SAO SEBASTIAO 71693032 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014588 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC BELA VISTA 4.606,20 2.348,17 URBANA SETOR BELA VISTA RUA 1 Nº 221 0 BELA VISTA SAO SEBASTIAO 71694102 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53014880 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CED SAO BARTOLOMEU 6.276,52 2.613,17 URBANA QUADRA QUADRA 2 CONJUNTO 3 4 SAO BARTOLOMEU SAO SEBASTIAO 71697045 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53015541 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEI 03 DE SAO SEBASTIAO 4.381,99 1.379,53 URBANA QUADRA QUADRA 202 CONJUNTO 4 1 SETOR RESIDENCIAL OESTE SAO SEBASTIAO 71692510 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CIL 53016734 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CIL 01 DE SAO SEBASTIAO 3.236,90 707,26 URBANA RUA 01 LT 101 SETOR TRADICIONAL 0 SAO SEBASTIAO 71691101 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53018834 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEI PARQUE DOS IPES 3.560,47 1.853,63 URBANA AV CRIXA LT 03 0 SAO SEBASTIAO 71685040 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEEDF CED 53019385 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO
CED ZUMBI DOS 

PALMARES
8.085,20 1.961,11 RURAL NR CAPÃO COMPRIDO, CH 03, AE 01 SAO SEBASTIAO 71699901 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53019806 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CED SAO FRANCISCO 7.639,42 4.358,30 URBANA QUADRA 17, LOTE 100 0 SAO FRANCISCO SAO SEBASTIAO 71693317 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53068211 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO CEF MIGUEL ARCANJO 5.315,20 1.475,40 URBANA QUADRA 2 3 SAO BARTOLOMEU SAO SEBASTIAO 71697040 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068220 15 SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIÃO EC DOM BOSCO 3.300,00 1.100,00 URBANA RUA DO CAIC SN CENTRO SAO SEBASTIAO 71691047 1

TOTAL LOTE 15 28 28 28 157.887,36 55.040,22

LEGENDA

ESCOLA PARALISADA

ESCOLA NOVA CÓDIGO NOVO 2022
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53006712 16 PARANOÁ PARANOÁ CAIC SANTA PAULINA 19.166,00 4.172,16 URBANA QUADRA QUADRA 5 AREA ESPECIAL S/N 0 PARANOA 71570513

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53006720 16 PARANOÁ PARANOÁ CED DO PAD-DF 15.000,00 2.152,24 RURAL RODOVIA DF-251 KM 07 0 PARANOA RURAL 71586000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53006739 16 PARANOÁ PARANOÁ CEM 01 DO PARANOA 13.965,05 2.617,60 URBANA QUADRA QUADRA 4 CONJUNTO A LOTE 05 PARANOA 71570401

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006747 16 PARANOÁ PARANOÁ EC 01 DO PARANOA 13.110,50 1.942,39 URBANA QUADRA 26 AREA ESPECIAL S/N 1 PARANOA 71572608

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006755 16 PARANOÁ PARANOÁ EC 02 DO PARANOA 6.190,46 3.281,92 URBANA QUADRA 30 CONJUNTO E 17 PARANOA 71573025

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006763 16 PARANOÁ PARANOÁ EC 03 DO PARANOA 5.368,60 1.974,77 URBANA QUADRA QUADRA 17 CONJUNTO C 0 PARANOA 71571703

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006771 16 PARANOÁ PARANOÁ EC 04 DO PARANOA 7.016,39 2.883,18 URBANA QUADRA QUADRA 14 1 PARANOA 71571400

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006780 16 PARANOÁ PARANOÁ EC 05 DO PARANOA 2.393,74 1.388,95 URBANA QUADRA QUADRA 24 0 PARANOA 71572400

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006798 16 PARANOÁ PARANOÁ EC ALTO INTERLAGOS 1.625,43 467,50 RURAL CHACARA INTERLAGOS Nº 10-A 10-A LAGO SUL 71681991

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006801 16 PARANOÁ PARANOÁ EC BOQUEIRAO 1.947,18 286,75 URBANA

CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF-001 KM 15 

SEDE DA ASSOCIACAO AO LADO DA ESCOLA CLASSE 

BOQUEIRAO

0 PARANOA 71573992

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006810 16 PARANOÁ PARANOÁ CEF BURITI VERMELHO 7.692,03 941,46 RURAL CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF 285 KM 23 23 PARANOA 73370994

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006828 16 PARANOÁ PARANOÁ EC CAFE SEM TROCO 3.000,00 1.377,42 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF-130 KM 31 

ESCOLA CLASSE CAFE SEM TROCO
0 CAFE SEM TROCO 71570990

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006836 16 PARANOÁ PARANOÁ EC CAPAO SECO 18.000,00 294,65 RURAL PRACA CENTRAL 0 PARANOA 71570050

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006844 16 PARANOÁ PARANOÁ EC CARIRU 12.715,40 532,53 RURAL RODOVIA DF-260/ DF 270 0 PARANOA 71586300

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006852 16 PARANOÁ PARANOÁ EC ITAPETI 1.250,00 598,60 RURAL NUCLEO RURAL ITAPETI 0 PARANOA 71586200

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006860 16 PARANOÁ PARANOÁ CEF JARDIM II 2.040,00 531,18 RURAL CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF 285 KM 23 S/N ZONA RURAL 73370994

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006879 16 PARANOÁ PARANOÁ EC LAMARAO 2.500,00 414,82 RURAL QUADRA QUADRA 8 0 PARANOA 71570800

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006887 16 PARANOÁ PARANOÁ EC NATUREZA 1.000,00 753,00 RURAL RODOVIA DF-250 KM 8 - SOBRADINHO DOS MELOS S/N PARANOA 71586000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006895 16 PARANOÁ PARANOÁ EC QUEBRADA DOS NERIS 5.345,77 279,00 RURAL BR 251 KM 23 BRASILIA/UNAI S/N PARANOA 71570990

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006917 16 PARANOÁ PARANOÁ EC SOBRADINHO DOS MELOS 1.232,00 794,59 RURAL NUCLEO RURAL SOBRADINHO DOS MELOS 0 PARANOA 71586100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53006925 16 PARANOÁ PARANOÁ CEI SUSSUARANA 1.000,00 499,48 RURAL
DF 270 KM 04 CHACARA SAO FRANCISCO NR 

SUSSUARANA
0 PARANOA 71586200

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53011520 16 PARANOÁ PARANOÁ CED DARCY RIBEIRO 3.548,60 1.822,50 URBANA QUADRA 31 CONJUNTO F A/E S/N PARANOA 71573106

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012003 16 PARANOÁ PARANOÁ CEF 02 DO PARANOA 20.287,00 3.179,00 URBANA QUADRA QUADRA 4 CONJUNTO A 5 PARANOA 71570401

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012429 16 PARANOÁ PARANOÁ CEF 01 DO PARANOA 14.497,14 2.381,46 URBANA AREA ESPECIAL BARRAGEM DO PARANOA QUADRA 03 PARANOA 71570030

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53012500 16 PARANOÁ PARANOÁ CEI 01 DO PARANOA 2.797,66 1.483,12 URBANA QUADRA QUADRA 16 AREA ESPECIAL S/N 0 PARANOA 71571610

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53014227 16 PARANOÁ PARANOÁ CEF 03 DO PARANOA 10.801,58 4.563,03 URBANA QUADRA QUADRA 26 AREA ESPECIAL S/N 0 PARANOA 71572608

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53015584 16 PARANOÁ PARANOÁ CEF 04 DO PARANOA 20.881,58 861,60 URBANA QUADRA 4 CONJUNTO A 5A PARANOA 71570401

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53017005 16 PARANOÁ PARANOÁ EC 06 DO PARANOA 3.993,71 2.041,61 URBANA QD 33 MOD G AE 0 PARANOA 71573303

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014871 16 ITAPOÃ PARANOÁ EC 01 DO ITAPOA 5.331,55 2.782,92 URBANA QUADRA 61 CONJUNTO E AREA ESPECIAL 0 DEL LAGO I ITAPOA 71591525

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53019601 16 ITAPOÃ PARANOÁ CEF DOUTORA ZILDA ARNS 8.268,98 4.157,04 URBANA QUADRA 378 CONJUNTO N AREA ESPECIAL 2 DEL LAGO II ITAPOA 71593633

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068203 16 ITAPOÃ PARANOÁ EC 02 DO ITAPOA 4.215,12 1.473,40 URBANA QUADRA 378 CONJUNTO L AREA ESPECIAL 3 ITAPOA I 71590000

TOTAL LOTE 16 31 31 31 236.181,47 52.929,87
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53005988 17 PLANALTINA PLANALTINA CED PIPIRIPAU II 23.653,05 2.294,23 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF-205 KM 03 

ACESSO P/ROD.DF-345 BSB S JOAO DALIANCA
0 PLANALTINA-DF 73307992

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006020 17 PLANALTINA PLANALTINA CEF RIO PRETO 10.531,09 4.874,32 RURAL NUCLEO RURAL RIO PRETO 0 PLANALTINA 73390200

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006038 17 PLANALTINA PLANALTINA CEF SAO JOSE 5.598,45 3.741,89 RURAL SETOR ADMINISTRATIVO NUCLEO RURAL SAO JOSE SN SETOR ADMINISTRATIVO PLANALTINA 73310100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53006046 17 PLANALTINA PLANALTINA CED TAQUARA 10.187,80 6.497,77 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF-410 KM 08 

ACESSO PELA BR-020 A 10 KM DE PLANALTINA
S/N AGROVILA TAQUARA 73307991

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53006054 17 PLANALTINA PLANALTINA CED VARZEAS 10.467,81 4.308,14 RURAL NUCLEO RURAL TABATINGA 0 PLANALTINA 73390100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006348 17 PLANALTINA PLANALTINA EC BARRA ALTA 3.418,84 1.978,42 RURAL
NUCLEO RURAL TABATINGA DF260 FAZ CAPAO DOS 

PORCOS  CH 210
0 PLANALTINA 73390100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53006364 17 PLANALTINA PLANALTINA
CEF CERAMICAS REUNIDAS 

DOM BOSCO
9.747,96 1.820,37 RURAL

CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF-205 KM 03 

ACESSO P/ROD.DF-345 BSB S JOAO DALIANCA
S/N ZONA RURAL DE PLANALTINA 73307992

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006372 17 PLANALTINA PLANALTINA EC COPERBRAS 13.297,55 2.195,87 RURAL  DF 250/355  CH 172 NUCLEO RURAL TABATINGA 0 PLANALTINA 73390100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006380 17 PLANALTINA PLANALTINA EC CORREGO DO MEIO 2.333,92 762,75 RURAL BR- 020 KM -18 -DF444 0 AREA RURAL 73310150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006399 17 PLANALTINA PLANALTINA EC CURRAL QUEIMADO 2.410,17 196,02 RURAL DF 250 KM 50 VIA LAGO NORTE 0 0 0

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006402 17 PLANALTINA PLANALTINA EC ESTANCIA DO PIPIRIPAU 3.139,35 1.095,02 RURAL RODOVIA DF-345 0 PLANALTINA 73377003

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006429 17 PLANALTINA PLANALTINA EC ETA 44 1.963,36 940,56 RURAL
RODOVIA BR-020 KM 18 ENTRADA DA EMBRAPA CPAC 

PLANALTINA
0 PLANALTINA 73380990

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006437 17 PLANALTINA PLANALTINA EC FRIGORIFICO INDUSTRIAL 5.322,06 1.258,04 RURAL RODOVIA DF-230 0 PLANALTINA 73377010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006461 17 PLANALTINA PLANALTINA EC MONJOLO 6.160,96 2.807,24 RURAL SETOR EDUCACIONAL 0 SETOR DE EDUCACAO PLANALTINA 73310150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53006496 17 PLANALTINA PLANALTINA CED OSORIO BACCHIN 5.778,64 1.696,88 RURAL NUCLEO RURAL JARDIM MORUMBI LOTE 22
SETOR RESIDENCIAL MESTRE DARMAS 

PLANALTINA
73380160

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53006500 17 PLANALTINA PLANALTINA CEI PALMEIRAS 1.010,14 398,40 RURAL BR 020, DF 205, KM 40 - FAZENDA PALMEIRAS 0
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73151010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006526 17 PLANALTINA PLANALTINA EC PEDRA FUNDAMENTAL 1.719,83 1.041,21 RURAL RODOVIA DF-230 15 PLANALTINA 73377010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006534 17 PLANALTINA PLANALTINA EC RAJADINHA 1.956,21 709,38 RURAL RODOVIA DF-130 DF006 S/N PLANALTINA 73365429

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53006569 17 PLANALTINA PLANALTINA EC SAO GONCALO 2.425,20 150,50 RURAL DF 355  NUCLEO RURAL DE TABATINGA 0 0 0

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012666 17 PLANALTINA PLANALTINA CEF BONSUCESSO 7.158,17 2.322,36 RURAL

CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA DF-128 - LADO 

DIREITOLOGO APOS A PONTE DO RIO MARANHAO - EC 

BONSUC

0 PLANALTINA 73307994

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53012739 17 PLANALTINA PLANALTINA EC REINO DAS FLORES 4.358,27 1.213,86 RURAL AREA RURAL 0 AREA RURAL DE PLANALTINA 73499899

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53014278 17 PLANALTINA PLANALTINA EC VALE VERDE 3.091,60 1.296,22 RURAL DF 128 KM 6,5 CHACARA 133 0 NUCLEO RURAL QUINTAS DO VALE VERDE 73376991

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEEDF CED 53019369 17 PLANALTINA PLANALTINA
CED AGUAS DO CERRADO - 

CEDAC 
14.776,34 4.729,41 RURAL

ÁREA ISOLADA MESTRE D'ARMAS Nº 1 - DF 345, KM 

20, NÚCLEO RURAL PIPIRIPAU II
PLANALTINA

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEEDF CEI 53019423 17 PLANALTINA PLANALTINA CEI PIPIRIPAU 10.499,81 3.490,47 RURAL
ÁREA ISOLADA MESTRE D'ARMAS Nº 1 - DF 345, KM 

20, NR PIPIRIPAU II
PLANALTINA

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013506 17 PLANALTINA SOBRADINHO EC CORREGO DO ARROZAL 6.000,00 941,46 RURAL
CAIXA POSTAL COMUNITARIA RODOVIA BR-020 KM 13 

ENTRADA APOS O BAR DO MOCOTO
0 AGROVILA CORREGO DO ARROZAL 73007995

TOTAL LOTE 17 25 25 25 167.006,58 52.760,79
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008774 18 CRUZEIRO ASA SUL CEF 01 DO CRUZEIRO 10.190,01 3.147,43 URBANA QUADRA SRES QUADRA 1 0 CRUZEIRO VELHO 70640002 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53008782 18 CRUZEIRO ASA SUL CEF ATHOS BULCAO 22.340,89 4.110,56 URBANA SHCES QUDRA 309 1 CRUZEIRO NOVO 70650390 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEMI 53008790 18 CRUZEIRO ASA SUL CEMI DO CRUZEIRO 22.252,58 3.858,34 URBANA SRES AREA ESPECIAL F LOTE G SN CRUZEIRO VELHO 70640660 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53008804 18 CRUZEIRO ASA SUL CED 02 DO CRUZEIRO 21.541,41 4.641,20 URBANA SHCES QUADRA 805 S/N CRUZEIRO NOVO 70655850 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008820 18 CRUZEIRO ASA SUL EC 04 DO CRUZEIRO 3.600,00 1.717,49 URBANA QUADRA SHCES QUADRA 407 BLOCO I 0 CRUZEIRO NOVO 70650479 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008839 18 CRUZEIRO ASA SUL EC 05 DO CRUZEIRO 3.300,00 1.700,65 URBANA QUADRA SHCES QUADRA 203 0 CRUZEIRO NOVO 70650230 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008847 18 CRUZEIRO ASA SUL EC 06 DO CRUZEIRO 7.766,12 2.465,94 URBANA SHCES QUADRA 807 0 CRUZEIRO NOVO 70655870 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53008898 18 CRUZEIRO ASA SUL JI 01 DO CRUZEIRO 4.044,87 647,06 URBANA QUADRA SRES QUADRA 5 AREA ESPECIAL ESCOLAR LOTE 05 CRUZEIRO VELHO 70640005 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53017072 18 CRUZEIRO ASA SUL JI 02 DO CRUZEIRO 3.310,50 739,49 URBANA SHCES QD 805 AE LOTE 01 0 CRUZEIRO NOVO 70655860 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53009479 18 LAGO SUL ASA SUL CED DO LAGO 17.072,17 2.418,45 URBANA QUADRA SHIS QI 9 CONJUNTO 10 AREA ESPECIAL 0 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL 71625100 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009525 18 LAGO SUL ASA SUL EC 01 SHI-SUL 5.499,27 1.752,95 URBANA QUADRA SHIS QI 5 0 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL 71600500 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009584 18 LAGO SUL ASA SUL CEF 06 DE BRASILIA 29.230,53 2.042,27 URBANA QUADRA SHIS QI 15 AREA ESPECIAL S/N 2 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL 71635600 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF JI 53009614 18 LAGO SUL ASA SUL JI VI COMAR 1.529,32 855,05 URBANA VILA DO NPV DOS OFICIAIS SN SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL 71603000 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008855 18 SUDOESTE/OCTOGONAL ASA SUL EC 08 DO CRUZEIRO 20.546,71 4.059,96 URBANA QUADRA AOS 6/8 LOTE 03 AREA ESPECIAL 0 AREA OCTOGONAL 70660060 TERREO

TOTAL LOTE 18 14 14 14 172.224,38 34.156,84
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53005309 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO
CAIC JULIA KUBITSCHEK DE 

OLIVEIRA
19.056,03 5.901,13 URBANA CONJUNTO AR 13 CONJUNTO 03 1 SETOR OESTE SOBRADINHO II 73062303

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005686 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO EC 13 DE SOBRADINHO 6.302,04 2.514,26 URBANA QUADRA AR 5 1 SETOR OESTE SOBRADINHO II 73060500

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53012038 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO CEF 07 DE SOBRADINHO 8.586,06 3.368,37 URBANA CONJUNTO AR 13 AREA ESPECIL 01 LOTE 01 SETOR OESTE SOBRADINHO II 73062305

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53012542 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO CEM 04 DE SOBRADINHO 7.762,05 3.138,95 URBANA CONJUNTO AR 10 CONJUNTO 9 AREA ESPECIAL 1 SETOR OESTE SOBRADINHO II 73062109

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013514 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO EC 14 DE SOBRADINHO 4.335,00 2.348,17 URBANA AR 19 CONJUNTO 7, LOTE Nº 1 SOBRADINHO II 73063007

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53013522 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO CEF 08 DE SOBRADINHO 6.429,25 4.117,89 URBANA QUADRA AR 03 0 SETOR OESTE SOBRADINHO II 73060130 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53017412 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO CEF 09 DE SOBRADINHO 13.212,11 4.614,27 URBANA AR 13 CJ 1 AREA ESPECIAL 3 SOBRADINHO II 73062301

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068041 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO EC 17 DE SOBRADINHO 6.000,00 1.473,40 URBANA AVENIDA CENTRAL 1 VILA RABELO SOBRADINHO II 73086390

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53015797 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO CEPI FLOR DE LIS 5.080,73 1.211,92 URBANA CONJUNTO AR 10 CONJUNTO 6 1 SETOR OESTE SOBRADINHO II 73062106

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016530 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO CEPI CANELA-DE-EMA 4.146,65 1.211,92 URBANA QUADRA AR 15 CONJUNTO 8 1 SETOR OESTE SOBRADINHO II 73062508

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017757 19 SOBRADINHO II SOBRADINHO CEPI ARACA-MIRIM 3.179,91 1.211,92 URBANA QUADRA AR 03 LOTE 2 0 SETOR OESTE SOBRADINHO II 73060130

TOTAL LOTE 19 11 11 11 84.089,83 31.112,20
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53003381 20 ÁGUAS CLARAS TAGUATINGA
CAIC PROF WALTER JOSE DE 

MOURA
10.169,64 4.930,16 URBANA QUADRA QS 7 AREA ESPECIAL 4/10 0 AREAL AGUAS CLARAS 71967005 2

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53004388 20 ÁGUAS CLARAS TAGUATINGA CEF VILA AREAL 6.120,00 2.615,18 URBANA QUADRA QS 6 AREA ESPECIAL CONJUNTO 430B AREAL AGUAS CLARAS 71965000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53018974 20 ÁGUAS CLARAS TAGUATINGA CEI 09 DE TAGUATINGA 4.441,16 982,00 URBANA QS 7 AE 02 LT 04/10 AV AGUAS CLARAS 0 AGUAS CLARAS 72030170

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53047001 20 ÁGUAS CLARAS TAGUATINGA CEI AGUAS CLARAS 8.011,56 1.649,17 URBANA QUADRA QS 11 CONJUNTO R A.E. AREAL AGUAS CLARAS 71982130

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004370 20 VICENTE PIRES TAGUATINGA
EC COLONIA AGRICOLA 

VICENTE PIRES
3.106,00 1.770,51 URBANA RUA RUA 4A AREA ESPECIAL 1 0 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006247

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068017 20 VICENTE PIRES TAGUATINGA EC 02 DE VICENTE PIRES 7.449,46 1.136,91 URBANA RUA RUA 11 0 VILA SAO JOSE VICENTE PIRES 72004005

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53004361 20 ARNIQUEIRA TAGUATINGA EC ARNIQUEIRA 5.247,48 1.588,64 URBANA SHA QUADRA 4 CONJUNTO 4 AREA ESPECIAL 05 4 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA 71735404

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEP 53009819 20 ARNIQUEIRA TAGUATINGA
CEP - ESC TECNICA DE 

BRASILIA
78.433,95 8.368,52 URBANA QUADRA QS 7 0 AREAL AGUAS CLARAS 71966700

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016440 20 ÁGUAS CLARAS TAGUATINGA CEPI JEQUITIBA 3.518,80 1.118,48 URBANA AVENIDA JEQUITIBA LOTE 935 0 SUL AGUAS CLARAS 71929540

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016483 20 ÁGUAS CLARAS TAGUATINGA CEPI SABIA-LARANJEIRA 5.307,84 1.118,48 URBANA QUADRA QS 8 CONJUNTO 220A LOTE 01 AREAL AGUAS CLARAS 71974600

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53016564 20 ÁGUAS CLARAS TAGUATINGA CEPI MACAUBA 4.291,80 1.118,48 URBANA QUADRA QS 7 RUA 600 0 AREAL AGUAS CLARAS 71970360

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017455 20 ÁGUAS CLARAS TAGUATINGA CEPI ROSA-DO-CERRADO 5.226,10 1.118,48 URBANA QS 7 AE LT 10 0 AGUAS CLARAS 71967000

TOTAL LOTE 20 12 12 12 141.323,79 27.515,01

LEGENDA

ESCOLA PARALISADA

ESCOLA NOVA CÓDIGO NOVO 2022

ALTERAÇÃO

*PLANILHA BASE PROVENIENTE DA DINFE



NO_REDE TIPOLOGIA CO_ENTIDADE LOTE NO_RA NO_DRE NO_ENTIDADE
ÁREA DO TERRENO 

()
ÁREA DA EDIFICAÇÃO () LOCALIZAÇÃO ENDERECO NUMERO BAIRRO CEP Pavimentos

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009410 21 LAGO NORTE ASA NORTE CEF 01 DO LAGO NORTE 14.250,00 3.307,92 URBANA QUADRA SHIN QI 4/6 0 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS NORTE 71510200 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53012356 21 LAGO NORTE ASA NORTE CED DO LAGO NORTE 32.673,89 4.093,23 URBANA QUADRA CA 2 LOTE 24 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS NORTE 71503502 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53012798 21 LAGO NORTE ASA NORTE EC ASPALHA 2.848,03 720,50 URBANA SMLN MI TRECHO 4 SETOR DE MANSOES DO LAGO NORTE 71540045 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53016807 21 LAGO NORTE ASA NORTE CEI GAVIAO 20.000,00 1.118,48 URBANA SHIN QI 16 LTS A E B 0 LAGO NORTE 71530200 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53009436 21 VARJÃO ASA NORTE CEF 01 DO VARJAO 12.260,62 4.756,80 URBANA
VILA VARJAO DO TORTO QUADRA 07 CONJUNTO D 

LOTE
2 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS NORTE 71540400 TERREO

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009444 21 LAGO NORTE SOBRADINHO EC OLHOS DAGUA 2.052,68 458,07 URBANA
CAIXA POSTAL COMUNITARIA DF- 003 KM 7,5 AO LADO 

DA IGREJA
0 LAGO NORTE 71507993

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53017137 21 LAGO NORTE ASA NORTE CEPI PERDIZ 3.500,00 2.236,74 URBANA SHIN QI 13 LTS E/F 0 0 71535000 TERREO

REDE PARTICULAR CONVENIADA CEPI 53018621 21 LAGO NORTE ASA NORTE CEPI CAJUZINHO 4.066,81 1.258,33 URBANA QUADRA CA 2 SHIN LT 24 0 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS NORTE 71503502 TERREO

TOTAL LOTE 21 8 8 8 91.652,03 17.950,07
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53005392 22 FERCAL SOBRADINHO CED FERCAL 29.229,30 2.466,91 URBANA RODOVIA DF-205 0
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73151010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53005406 22 FERCAL SOBRADINHO CEF QUEIMA LENCOL 6.214,29 4.280,40 RURAL RODOVIA DF-325 KM 8/9 CHACARA PATRICIA 0
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73150900

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005694 22 FERCAL SOBRADINHO EC BOA VISTA 2.079,70 913,64 RURAL RODOVIA DF-205 0
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73151010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005708 22 FERCAL SOBRADINHO EC CATINGUEIRO 1.408,40 310,42 RURAL RODOVIA DF-205 0
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73151010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005724 22 FERCAL SOBRADINHO EC CORREGO DO OURO 1.186,92 621,94 RURAL RODOVIA DF-205 0
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73151010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005732 22 FERCAL SOBRADINHO EC ENGENHO VELHO 1.770,52 977,72 URBANA
SETOR HABITACIONAL FERCAL QUADRA 03 AREA 

ESPECIAL S/N
S/N

SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73150100

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005767 22 FERCAL SOBRADINHO EC RIBEIRAO 854,84 231,49 RURAL RODOVIA DF-205 OESTE KM 18 FAZENDA RIBEIRAO 0
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73151010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005775 22 FERCAL SOBRADINHO EC RUA DO MATO 913,59 532,33 URBANA SETOR RUA DO MATO CHACARA 04
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73150150

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53005805 22 FERCAL SOBRADINHO EC SONHEM DE CIMA 5.074,18 863,82 RURAL RODOVIA DF-205 0
SETOR HABITACIONAL FERCAL 

SOBRADINHO
73151010

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53012550 22 FERCAL SOBRADINHO EC LOBEIRAL 9.190,49 3.034,72 RURAL
NUCLEO RURAL SOBRADINHO I DF 326 KM 02 SITIO 

PATRICIA
0 SOBRADINHO 73017017

TOTAL LOTE 22 10 10 10 57.922,23 14.233,39
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53013980 23 SCIA GUARÁ EC 01 DA VILA ESTRUTURAL 5.856,50 1.659,12 URBANA SETOR CENTRAL PRACA ESTRUTURAL S/N 0 ESTRUTURAL 70390070

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53015339 23 SCIA GUARÁ CEI 01 DA ESTRUTURAL 4.356,60 2.174,20 URBANA QUADRA QUADRA 3 AREA ESPECIAL 1 1 SETOR NORTE VILA ESTRUTURAL - GUARA 71258230

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53048008 23 SCIA GUARÁ CED 01 DA ESTRUTURAL 7.232,96 3.344,36 URBANA AREA ESPECIAL AREA ESPECIAL 3 S/N SETOR CENTRAL VILA ESTRUTURAL - GUARA 71255030

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEF 53068157 23 SCIA GUARÁ CEF 02 DA ESTRUTURAL 10.936,32 1.757,76 URBANA VILA ESTRUTURAL 0 VILA ESTRUTURAL 71300000

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53068165 23 SCIA GUARÁ EC 02 DA ESTRUTURAL 5.918,27 1.267,24 URBANA AREA ESPECIAL AREA ESPECIAL 21 0 SETOR CENTRAL VILA ESTRUTURAL - GUARA 71255060

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53008626 23 SIA GUARÁ EC DO SRIA 16.114,07 2.739,01 URBANA SETOR SIA SETOR DE AREAS PUBLICAS 1 ZONA INDUSTRIAL GUARA 71215000

TOTAL LOTE 23 6 6 6 50.414,72 12.941,69

LEGENDA

ESCOLA PARALISADA

ESCOLA NOVA CÓDIGO NOVO 2022

ALTERAÇÃO

*PLANILHA BASE PROVENIENTE DA DINFE



NO_REDE TIPOLOGIA CO_ENTIDADE LOTE NO_RA NO_DRE NO_ENTIDADE
ÁREA DO TERRENO 

()
ÁREA DA EDIFICAÇÃO () LOCALIZAÇÃO ENDERECO NUMERO BAIRRO CEP Pavimentos

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53007000 24 PARK WAY NÚCLEO BANDEIRANTE EC IPE 10.006,41 1.532,89 RURAL
SMPW QUADRA 8 AE GRANJA DO IPE - DF 003 A 7 KM 

DO TREVO DE ACESSO AO NUCLEO BANDEIRANTE
0 SETOR DE MANSOES PARK WAY 71740820 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CAIC 53007034 24 PARK WAY NÚCLEO BANDEIRANTE CAIC JUSCELINO KUBITSCHEK 22.000,00 6.266,96 URBANA SMPW QUADRA 6 CONJUNTO 1 0 SETOR DE MANSOES PARK WAY 71740601 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CED 53009460 24 PARK WAY NÚCLEO BANDEIRANTE CED VARGEM BONITA 10.080,00 3.054,98 URBANA NUCLEO HORTICULA VARGEM BONITA S/N VARGEM BONITA 71750000 1

TOTAL LOTE 24 3 3 3 42.086,41 10.854,83
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REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009320 25 CANDANGOLÂNDIA NÚCLEO BANDEIRANTE EC 01 DA CANDANGOLANDIA 7.695,73 3.255,22 URBANA QUADRA QR 5/7 0 CANDANGOLANDIA 71725500 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF EC 53009339 25 CANDANGOLÂNDIA NÚCLEO BANDEIRANTE EC 02 DA CANDANGOLANDIA 7.351,62 3.056,46 URBANA QUADRA EQR 2/4 0 CANDANGOLANDIA 71725250 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEI 53012151 25 CANDANGOLÂNDIA NÚCLEO BANDEIRANTE CEI DA CANDANGOLANDIA 2.600,00 1.454,81 URBANA QUADRA QR 1-A 0 CANDANGOLANDIA 71727100 1

REDE PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA À SEDF CEM 53051009 25 CANDANGOLÂNDIA NÚCLEO BANDEIRANTE CEM JULIA KUBITSCHEK 10.402,05 2.963,60 URBANA QUADRA QRO A 0 CANDANGOLANDIA 71727200 1

TOTAL LOTE 25 4 4 4 28.049,40 10.730,09
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1. ARQUITETURA 

- Substituição/recuperação de paredes; 
- Substituição/recuperação de portas e esquadrias; 
- Substituição/recuperação de cobertura; 
- Substituição/recuperação de revestimentos: 

· Pisos; 
· Paredes; 
· Forro; 
· Pinturas. 

- Substituição/recuperação de impermeabilizações; 
· Lajes; 
· Calhas; 
· Reservatórios d’água. 

- Substituição/recuperação de acabamentos e arremates: 
· Rodapés; 
· Soleiras; 
· Guarda-corpos; 
· Rufos; 
· Pingadeiras; 
· Calhas; 
· Protetor de paredes; 
· Buzinotes; 

- Substituição/recuperação de equipamentos e acessórios: 
· Corrimãos; 
· Brises; 
· De sanitários. 

 
2. COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERIORES 

- Substituição/recuperação de aplicações e equipamentos: 
· Postes; 
· Placas e quadros; 
· Mobiliário. 

 
3. PAISAGISMO 

- Reposição/recuperação de equipamentos e acessórios 
· Cercas e alambrados; 
· Portões; 
· Muros. 

 
4. PAVIMENTAÇÃO 

- Recuperação de pavimentações. 
 

5. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

- Recuperação de estruturas. 
 

6. FUNDAÇÕES 

- Reforço de fundações. 
 

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

- Substituição/recuperação de instalações de água fria: 
· Tubulações; 
· Aparelhos e acessórios sanitários; 
· Equipamentos. 

I - CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 
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II – OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

- Substituição/recuperação de instalações de drenagem de águas pluviais; 
- Substituição/recuperação de instalações de esgoto sanitário; 
- Execução de serviços diversos: 

· Substituição/recuperação de caixas de passagem; 
· Substituição/esgotamento/recuperação de fossas e sumidouros. 

 
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

- Substituição/recuperação de instalações elétricas; 
- Substituição/recuperação de instalações de telefonia; 
- Execução/recuperação de sistema de alarme de incêndio e iluminação de emergência; 
- Recuperação/execução de instalações de antena coletiva; 
- Recuperação/execução de sistema de cabeamento estruturado; 

 
9. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

- Infraestrutura para sistema de coifa/exaustor; 
- Substituição/recuperação de instalações de gás combustível. 

 
10. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

- Recuperação/substituição de instalações de prevenção e combate a incêndio. 
 
 
 

 

A. OBJETIVO 
O presente Caderno de Especificações da Secretaria de Estado de Educação - SEEDF tem 

por objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços, de manutenção predial 
dos sistemas elétricos, hidrossanitários, prevenção e combate a incêndio e estrutura física dos 
prédios das instituições de ensino e demais próprios pertencentes à Secretaria de Estado de 
Educação do DF e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, determinando os materiais 
e técnicas a serem empregados. 

OBS.: As definições dos serviços retromencionados constam do Art. 6o da Lei No 14.133 de 
01/04/2021. 

 
B. CONTRATOS 

1. O presente Caderno de Especificações será parte integrante dos Contratos, valendo como 
se fosse neles efetivamente transcrito. 

2. Os Contratos serão regidos pela Lei Nº. 14.133 de 01/04/2021. 
 

C. ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 
1. A empresa licitante deverá, antes da licitação, analisar o presente Caderno de 

Especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecida pela 
SEEDF/SIAE referentes ao objeto da licitação. 

2. Do resultado desta verificação preliminar deverá a licitante formalizar, por escrito, junto à 
SEEDF/SIAE, quaisquer dúvidas ou discrepâncias que tenham sido observadas na 
documentação mencionada, inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, 
regulamentos e leis em vigor, de forma a serem sanados os erros e/ou omissões que 
possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

3. Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância de todos aqueles 
documentos constantes do item 1 anterior, não cabendo qualquer alegação posterior 
sobre divergências entre os mesmos. 
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4. Integram o presente Caderno de Especificações: 

a) RELATÓRIO DE VISTORIA (modelo); 
b) DETALHES ARQUITETÔNICOS: 

· Abrigo para poço semi-artesiano 
· Alambrado para Quadra de Esportes 
· Balcão de atendimento a deficientes físicos 
· Balcão de atendimento – BA 
· Balcões de atendimento (todos) 
· Buzinote (em muro) 
· Caixa d’água 
· Caixa de captação de águas pluviais 
· Caixa de gordura – CG 
· Canaleta de águas pluviais – AP 
· Central de gás – CG-2 
· Central de gás – CG-4 
· Central de gás – CG-6 
· Fossa séptica 
· Grelha de águas pluviais 
· Guarda-corpo e corrimão 
· Laboratório de Informática com bancadas BCO-1 
· Laboratório de Informática com bancadas de parede BCO-2 
· Lavatório / bebedouro coletivo – LAV/BEB 
· Marcos das portas (metálicos) 
· Mictório coletivo – MIC 
· Muro em blocos de concreto – H = 2,50 m e buzinote 
· Muro em blocos de concreto – H = 3,20 m e buzinote 
· Porta para box sanitário – PB – laminado melamínico 
· Porta para box sanitário – PB – pintura em esmalte 
· Portão para pedestres em chapa – 01 folha – PPC-1 
· Portão para pedestres em chapa – 02 folhas – PPC-2 
· Portão para pedestres em tela – 01 folha - PPT-1 
· Portão para pedestres em tela – 02 folhas - PPT-2 
· Portão para pedestres em tela – PPT-3 
· Portão para pedestres em chapa perfurada – 02 folhas - PPCP-2 
· Portão para veículos em chapa – PVC 
· Portão eletrônico para veículos em chapa – PVC-ELET 
· Portão para veículos em tela – PVT 
· Proteção superior de alambrado e muro; 
· Quadra de esportes e alambrado-padrão 
· Quadro branco – QB 
· Quadro de avisos – QA 
· Quadro de giz – QGA (alvenaria aparente) 
· Quadro de giz – QGR (alvenaria revestida) 
· Rufo metálico – RM-1 
· Rufo metálico – RM-2 
· Sumidouro 
· Tanque de argila – TA 
· Tanque de lavar panelas – TQ 
· Torre metálica para caixas d’água 
· WC para deficientes físicos 

 
OBS.: Os detalhes serão fornecidos à Contratada quando da execução de serviços de 
substituição/recuperação dos elementos. 

 
D. RECURSOS E ARBITRAGENS 

1. Para qualquer decisão do Executor do Contrato sobre assuntos não previstos no presente 
Caderno de Especificações, nos detalhes referentes a cada serviço - ou no Contrato de 
que faz parte - a Contratada poderá interpor recurso junto à 
SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência de Manutenção das Unidades Escolares para obter 
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decisões superiores, caso se sinta prejudicada. 
 

E. LICENÇAS E FRANQUIAS 
1. A Contratada deverá Registrar, no CREA/CAU, o Contrato e a Responsabilidade Técnica da 

Fiscalização. 
 

F. INÍCIO DOS SERVIÇOS 
1. Anteriormente ao início dos serviços, após a análise das demandas dos estabelecimentos, 

deverão ser feitos os procedimentos: 
a) Contratada e Executor: visitar o local e levantar os serviços a serem executados; 
b) Contratada e Executor: elaborar o Relatório de Vistoria, com Relatório Fotográfico 

com fotos datadas da situação existente; 
c) Contratada: elaborar planilha de orçamento e de locação e submetê-la à apreciação 

do Executor, em até 5 (cinco) dias úteis após a vistoria descrita em b); 
d) Executor: apresentar o Relatório de Vistoria e submeter o orçamento à 

SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência de Manutenção das Unidades Escolares; 
e) SEEDF/SIAE: emitir a Ordem de Serviço. 
f) Gerência de Manutenção das Unidades Escolares encaminha à Direção do 

Estabelecimento que sofrerá a intervenção as cópias de: 
. Memorando informando sobre o início dos serviços e nome do Executor do 
Contrato; 
. Planilha de Quantitativos e Locação dos serviços a serem realizados, para 
que a Unidade atendida possa acompanhar a sua execução. 

 

 
 
G. 

2. A Contratada deverá iniciar os serviços dentro do prazo estabelecido na Ordem de Serviço 
expedida pela SEEDF/SIAE. 

"A Contratada também deverá elaborar Relatório Fotográfico com fotos datadas após a realização dos 
serviços, nos mesmos moldes do item b) anteriormente elencado”. 

 
ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 1. A SEEDF/SIAE designará engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado junto à 
Contratada com autoridade para exercer, em nome do Proprietário (SEEDF), toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados, o qual 
será doravante denominado de Executor. 

"A Fiscalização, exercida no interesse exclusivo da Administração, não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo 
quando a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente". 

2. As exigências do Executor basear-se-ão nas presentes especificações e na legislação 
vigente sobre técnicas de execução. A Contratada dará ao Executor, no cumprimento de 
suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, fornecendo todas as 
informações e elementos necessários à sua execução. 

3. Ao Executor fica assegurado o direito de: 
a) Solicitar a retirada imediata da obra do engenheiro, mestre ou qualquer operário que 

não corresponda técnica e disciplinarmente às exigências. A efetivação desta medida 
não implicará em modificação do prazo ou condições do Contrato. 

b) No caso de não ser atendida, dentro de 48 horas a contar da data da emissão da 
Ordem de Serviço correspondente, qualquer exigência sobre defeito essencial em 
serviço executado ou sobre material posto na obra, ordenar a suspensão dos 
serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que 
esta tenha direito a qualquer indenização. 

4. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações do Executor à Contratada ou 
vice-versa, serão transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente 
numerada, em duas vias, uma das quais ficará em poder da Contratada e outra com a 
SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência de Manutenção das Unidades Escolares. 
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H. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
1. Para perfeita execução e completo acabamento dos serviços, a Contratada se obriga, sob 

as responsabilidades legais vigentes, a: 
a) Prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir 

andamento conveniente aos trabalhos; 
b) Manter à disposição dos serviços, engenheiro ou arquiteto legalmente habilitado 

além de auxiliares de comprovada competência; 
c) Providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento desejado; 
d) Providenciar as verificações dos materiais equipamentos e aparelhos ou peças 

fornecidas e dos serviços executados, bem como os reparos que se tornem 
necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições; 

e) Durante a execução dos serviços, fica facultada à Contratada a utilização de sua 
água e energia elétrica. 

2. Fica definido como critério para o cômputo das horas técnicas de engenheiros/arquitetos, 
o total equivalente a uma hora técnica para cada dia do prazo previsto, adicionado de 3 
horas técnicas referentes à remuneração da vistoria ao local para emissão dos relatórios. 

3. Fica definido como critério para o cômputo das horas técnicas de encarregado, o total 
equivalente a duas horas técnicas para cada dia do prazo previsto para a execução dos 
serviços. 

 
I. EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO-DE-OBRA 

1. Caberá à Contratada o fornecimento, por todo o período que se fizer necessário, visando 
o andamento satisfatório dos serviços e a sua conclusão no prazo fixado em Contrato, de: 
a) Totalidade do ferramental, máquinas e aparelhos bem como sua manutenção, 

substituição e reparo; 
b) Mão de obra especializada. 

2. Fica expressamente proibida a utilização pela Contratada, na execução dos serviços, de 
qualquer equipamento, ferramenta e mobiliário pertencente à escola. 

 
J. SUBCONTRATADA 

1. A Contratada não poderá sub-empreitar os serviços a ela adjudicados salvo quanto aos 
itens os quais, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais 
especialmente habilitados, mediante prévia autorização da SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência 
de Manutenção das Unidades Escolares. 

2. A responsabilidade sobre os serviços mencionados não será transferida aos 
subcontratados perante a SEEDF. A Contratada deverá sempre responder exclusiva e 
diretamente pela fiel observância das obrigações contratuais. 

 
K. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

1. O recebimento dos serviços será feito mediante as seguintes condições: 
a) Após a sua conclusão, até o último dia do prazo fixado pela Ordem de Serviço. 
b) Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da finalização do Serviço, pelo Executor do 

Contrato, pelo responsável técnico da Contratada e pela Direção do estabelecimento, 
comprovando-se a adequação do objeto aos termos da Ordem de Serviço e às 
Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos e Locação. 

c) Definitivamente, em até 30 (trinta) dias da finalização do Serviço, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no 
art. 140 da Lei Nº 14.133 de 01/04/2021. 

d) Caso sejam detectados itens do Contrato que não tenham sido cumpridos 
satisfatoriamente, a Comissão emitirá um Laudo de Vistoria no qual constarão as 
exigências e prazo para sua execução. 
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e) A Contratada deverá entregar os serviços constantes da planilha orçamentária, 
devidamente testados e aprovados, com as instalações prediais reparadas, em 
perfeitas condições de uso e funcionamento. 

 
2. Vencido o prazo fixado pela Ordem de Serviço sem a conclusão dos serviços, o Executor 

deverá: 
a) Elaborar Relatório informando a situação dos serviços e as pendências ainda 

existentes para a sua conclusão. 
b) Continuar responsável, após ciência da SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência de Manutenção 

das Unidades Escolares, pelo acompanhamento dos serviços. 
c) Após o vencimento dos prazos legais, existindo ou não pendências, encaminhar o 

assunto à SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência de Manutenção das Unidades Escolares, 
aplicando, se for o caso, as multas, em conformidade com a Lei Nº 14.133 de 
01/04/2021. 

 
L. SEGUROS E ACIDENTES 

1. A empresa Contratada deverá conhecer, cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas 
neste instrumento que recebe ao firmar contrato com a Secretaria de Estado de Educação 
– SEEDF, para prestação dos serviços de manutenção. 

 
2. Cabe a Contratada o controle sistemático do cumprimento das instruções aqui tratadas e 

das disposições legais sobre higiene e segurança do trabalho vigente. 
 

3. A Contratada se obriga a cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene 
do trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual a todos os que trabalham ou 
permanecem no local dos serviços. 

 
4. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes 

durante a execução dos serviços contratados, bem como as indenizações que possam vir 
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a execução dos serviços. 

 
5. A Contratada deverá providenciar, às próprias custas, a execução de toda a sinalização 

viária visando à segurança dos usuários do local e de transeuntes, de acordo com as 
normas do DETRAN/DF, ficando responsável por qualquer acidente que porventura venha 
a ocorrer por falta ou deficiência de sinalização. 

 
6. A Contratada deverá atender ao Capitulo V do Decreto-Lei N.º 5.452 de 1943 que trata 

da segurança e medicina do trabalho atendendo plenamente a redação da Lei N.o 
6.514/77. 

 
7. A Contratada ficará sujeita a inspeção por parte da Contratante no tocante à Lei No 

6.514/77 e demais legislações correlatas especialmente: 

Art. 157 - Cabe às empresas: 
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;[...] 

 
8. A Contratada ao iniciar os serviços deverá estar apta para atender as Normas 

Regulamentadoras em vigor e se obriga a cumprir todas as exigências das normas de 
segurança e higiene do trabalho especialmente as pertinentes a serviços de engenharia 
devendo observar: 

NR 4 – [...]4.2 O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de 
empregados do estabelecimento, constantes dos Quadros I e II, anexos, observadas as exceções previstas 
nesta NR.[...]; 

 
NR 5 – A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as 
proporções mínimas estabelecidas no Quadro I da Norma. Devendo ser observada a NR 18 para o correto 
dimensionamento quando se tratar de indústria da construção; 

 
NR 6 – A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento; 
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NR 7 – Deve ser elaborado e implementado o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores; 

 
NR 9 – A norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio 
ambiente e dos recursos naturais; 

 
NR 10 - A NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de 
projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos 
realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 
competentes; 

 
NR 18 – Esta norma estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que 
objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, 
nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção. Consideram-se atividades da 
Indústria da Construção demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de 
qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e 
paisagismo; 

 
NR 23 – Todas as empresas deverão possuir proteção contra incêndio; 

 
NR 26 – Devem ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de 
indicar e advertir acerca dos riscos existentes; 

 
NR 35 – Devem ser adotadas medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, 
a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta 
ou indiretamente com esta atividade. 

 
9. Caberá à empresa contratada, apresentar à Secretaria de Estado de Educação – SEEDF o 

seu Programa de Prevenção de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, o Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, conforme determina as Normas 
Regulamentadoras NR 7, NR 9 e NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, 
respectivamente. Bem como os certificados de treinamentos específicos para as 
atividades que as Normas Regulamentadoras, assim exijam. 

 
Orientações gerais: 

a) O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação 
da saúde e da integridade dos trabalhadores devendo o mesmo estar articulado com o disposto em 
todas as Normas Regulamentadoras; 

 
b) Cabe aos trabalhadores das contratadas, sem exceções, de forma obrigatória, cumprir as prescrições e 

instrumentos regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; 
 

c) Caberá à empresa contratada tomar medidas para a preservação da saúde, prevenção e combate de 
epidemia em seus empregados, adotando soluções próprias para manter em perfeitas condições de 
limpeza e conservação os locais de serviços; 

 
d) A empresa contratada deverá fornecer as Ordens de Serviço com instruções de Segurança e Medicina 

do Trabalho dando ciência aos empregados por treinamentos, comunicados, cartazes ou meios 
eletrônicos, dos riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, bem como os meios 
para prevenir e limitar tais riscos além das medidas adotadas pela empresa, atendendo assim o que 
determina a NR-1; 

 
10. Caberá à Contratada manter no local de execução dos serviços: 

a) Medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros. 
b) Equipamentos de Proteção Contra Incêndio na forma da legislação em vigor. 

 
11. A Contratada deverá observar a legislação vigente no que se refere ao preenchimento da 

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho e também deverá manter, analisar e 
registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos, com ou sem vítima, 
e todos os casos de doença ocupacional. 

 
12. Ficará a critério da Contratada fazer, por sua própria conta, os seguros contra acidentes 

relativos à estabilidade e segurança da edificação e instalações, contra fogo, inclusive o 
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III – PRÁTICA GERAL 

celeste, quer dos serviços, quer de todos os materiais existentes no local do mesmo. 
13. A Contratada não terá direito a qualquer indenização em caso de incêndio, seja a que 

título for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha sido feito, assim 
como não poderá retardar ou suspender serviços contratados, com base em demora no 
pagamento da indenização por parte da companhia de seguros. 

 
14. No caso de execução dos serviços ocorrerem concomitantemente com o funcionamento 

da unidade de ensino, a Contratada deverá tomar todas as demais medidas que se 
fizerem necessárias com vistas à total segurança dos usuários do imóvel, construindo 
tapumes e sinalizando a obra, em conformidade com o Código de Edificações do DF. 

 
15. A Secretaria de Estado de Educação – SEEDF detectando por meio de fiscalização ou 

ainda por verificação e informação de empregados, o descumprimento dos itens deste 
regulamento por parte da Contratada, notificará a Contratada responsável pelo serviço, 
fixando prazo para eliminação das irregularidades encontradas, relatando em documento 
específico o qual será encaminhado à Contratada. 

 
16. Decorrido o prazo estipulado em comunicado e persistindo a(s) irregularidade(s), a 

Contratante aplicará as penalidades previstas em contrato à Contratada. 
 

M. PENALIDADES 
1. As multas por infrações de cláusulas contratuais quer quanto ao montante quer quanto ao 

modo de cobrança, serão estabelecidas no Contrato. 

2. Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras obrigações a 
assumir neste particular. 

 
 

 
As presentes especificações foram elaboradas com a finalidade de fixar normas de execução dos 
serviços e determinar os materiais a serem empregados nessa execução. 

1. A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT e nas 
presentes especificações. 

2. À Contratada fica vetado, durante a execução dos serviços, o atendimento a qualquer 
solicitação para modificação dos serviços previstos nas Planilhas, proveniente de pessoas 
não autorizadas, incluindo da administração do estabelecimento. 

3. Para qualquer serviço mal executado, é garantido à SEEDF/SIAE/DIRED/Gerência de 
Manutenção das Unidades Escolares o direito de modificar, determinar a re-execução, 
substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete 
em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da Contratada nem extensão do 
prazo para a sua conclusão. 

4. A Contratada responsabilizar-se-á por: 
a) Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100; 
b) Falta de execução global ou parcial dos serviços contratados; 
c) Falta de segurança ou imperfeição dos serviços realizados e sua consequente re- 

execução solicitada pelo Executor; 
d) Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do DF ou a 

terceiros, provenientes dos serviços contratados; 
e) Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou 

legislação específica vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados. 

5. Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços serão novos e 
comprovadamente de primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente às condições 
estipuladas pelas normas da ABNT e pelas presentes especificações. 
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02.01.000 – CANTEIRO DE OBRAS 

02.02.000 – DEMOLIÇÃO 

6. Todos os materiais especificados admitem similaridade, desde que os aspectos técnicos e 
arquitetônicos mantenham o mesmo padrão e qualidade dos materiais originalmente 
especificados e atendam aos itens 3 anterior e 7 e 8 subseqüentes. 

7. Cada lote ou partida de material proposto pela Contratada deverá, além de outras 
averiguações, ser submetido à apreciação e aprovação do Executor. 

8. As amostras e os catálogos técnicos referentes aos materiais propostos pela Contratada 
deverão ser: 
a) Submetidos à aprovação do Executor e autenticados por ele e o Responsável Técnico 

pelos serviços. 

9. Ocorrendo a necessidade de execução de serviços não constantes na planilha 
orçamentária caberá à Contratada fornecer, para análise da SIAE/DIRED/Gerência de 
Manutenção das Unidades Escolares, a composição de custo unitário do serviço que 
expresse a descrição, quantidade, produtividade e custos dos materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida. 
a) A definição de preços se dará conforme o disposto no Art. 17, § 1º do Decreto nº 

7.983, de 8 de abril de 2013. 
 

 
02.00.000 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 

 
 – PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

 
 – Tapumes 

A. No caso da execução dos serviços ocorrer concomitantemente com o funcionamento da 
unidade de ensino, a Contratada deverá tomar todas as medidas que se fizerem necessárias 
com vistas à total segurança dos usuários do imóvel, construindo tapumes ou fazendo o 
isolamento do para impedir a interferência dos usuários nos locais dos serviços e sinalizando 
a obra conforme o Código de Edificações do DF. 

 
 

 
 

A. Será de responsabilidade da Contratada efetuar as demolições indicadas no Relatório de 
Vistoria e outras necessárias à execução dos serviços. 

B. Todo o material que for retirado pela Contratada e que for considerado pelo Executor como 
reutilizável, deverá ser cuidadosamente removido e entregue, pela Contratada, no depósito 
da Coordenação Regional de Ensino – CRE a que pertence a Unidade de Ensino. 

C. A Contratada procederá à periódica remoção de todo o entulho e detritos decorrentes da 
execução dos serviços, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado pelo S.L.U. e 
Secretaria do Meio Ambiente, não sendo admissível a permanência de restos de obra no 
terreno da escola. 
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11.00.000 – SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

 – ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 
A. A Contratada deverá proceder à substituição e/ou reparo de todos os elementos existentes 

afetados em virtude da execução dos serviços, devendo ser utilizados os mesmos materiais e 
acabamentos adotados na edificação existente. 

 
– Alvenarias 

A. A execução e/ou recomposição de paredes e revestimentos deverão obedecer ao padrão 
existente na respectiva Unidade de Ensino ou à orientação do Executor. 

B. Todas as alvenarias serão assentadas com argamassa de areia saibrosa e cimento, traço 
volumétrico 1:4. 

C. Caso a estrutura de sustentação da edificação seja metálica todas as alvenarias serão 
amarradas aos pilares e vigas através dos dispositivos especificados no item 11.01.240 
subitem D. 

D. Nas paredes novas ou existentes que receberão esquadrias novas, no caso de seu peitoril não 
cobrir todo o vão compreendido entre dois pilares, deverão ser executadas vergas superior e 
inferior, em concreto armado, com altura mínima de 6 cm, devendo as vergas ultrapassar as 
laterais das esquadrias em pelo menos 25 cm. Estas vergas receberão o mesmo tipo de 
acabamento das paredes. 

 
E. TIJOLOS MACIÇOS DE BARRO 

a) Serão empregados tijolos cerâmicos maciços, 5 x 10 x 20 cm, de 1ª qualidade, 
assentados lateralmente, após acabamento final com espessura de 10 cm, nos locais a 
seguir: 
1. Paredes divisórias dos boxes sanitários e de chuveiro; 
2. Todas as paredes com espessura final de 10 cm; 
3. Apoios de bancadas (exceto dos Laboratórios), lavatórios e bebedouros; 

b) Todas as novas paredes a serem revestidas nos dois lados, após um tempo mínimo de 
03 dias de executadas, serão apertadas à estrutura através de tijolos maciços 
inclinados. 

 
F. TIJOLOS FURADOS DE BARRO 

a) Serão executadas, em alvenaria de tijolo cerâmico de 08 furos, de 1ª qualidade: 
1. Todas as paredes indicadas em projeto com espessura final de 15 cm; 
2. Apoios das bancadas dos Laboratórios; 
3. Paredes dos abrigos de filtro geral, do abrigo de bombas etc. 

 
G. TIJOLOS LAMINADOS DE CERÂMICA 

a) Os tijolos cerâmicos laminados serão retangulares, tamanho 23 x 11 x 06 cm, com 21 
furos redondos, de 1ª qualidade: 

b) As juntas deverão ser perfeitamente alinhadas e uniformes em espessura, levemente 
rebaixadas com gabarito abaulado. 

c) As paredes serão recuperadas, com reposição da alvenaria danificada e/ou sua 
reconstituição com “casca” de tijolos, idênticas ao tijolo original. 

 
H. BLOCOS DE CONCRETO 

a) Os blocos de concreto serão de 20 x 40 x 10 cm; 

b) As juntas, nas paredes sem revestimento, deverão ser perfeitamente alinhadas e 
uniformes em espessura e levemente rebaixadas com gabarito. 

c) Muros 
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1. Alvenaria será em blocos de concreto de 20 x 20 x 40 cm. 
2. As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. 
3. As juntas da alvenaria, salvo indicação em contrário, terão espessura uniforme, de 

15 mm, com superfície plana e homogênea. 
4. As faces internas, externas e superiores do muro serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia grossa lavada, traço 1:3, com utilização de peneira 
de malha de 6 mm, de maneira a cobrir toda a alvenaria de forma homogênea. 

5. O respaldo do muro (cintamento inferior) possuirá acabamento em reboco 
desempenado em argamassa de cimento e areia média lavada, perfeitamente 
alinhado. No caso do muro existente já revestido, a Contratada deverá 
acompanhar o mesmo tipo de revestimento. 

 
I. ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO 

a) As peças deverão apresentar dimensões perfeitamente regulares e uniformes, com 
arestas vivas e isentas de defeitos tais como quebras, trincas, ondulações e outros. 

b) As alvenarias serão executadas conforme a seguir: 
1. Obedecer às dimensões e alinhamentos previstos em projeto; 
2. Possuir cintas superior e inferior; 
3. Com pilares espaçados em no máximo 4,00 m; 
4. Possuir armação horizontal entre cada fiada horizontal dos elementos vazados, 

ancorados aos pilares e totalmente imersos na argamassa de assentamento. Estes 
ferros serão dimensionados de forma a garantir a estabilidade e resistência da 
parede; 

5. Assentamento dos elementos vazados com argamassa de cimento e areia no traço 
1:4, observando os prumos e níveis; 

6. As juntas serão inicialmente executadas no mesmo plano e posteriormente 
rebaixadas com ferramenta apropriada; 

7. As juntas defeituosas serão removidas e refeitas com aplicação de nova 
argamassa. 

c) Todas as paredes existentes, em elementos vazados de concreto deverão ser 
recuperadas, com a reposição dos elementos danificados e restauração de juntas. 

 
 – Divisórias 

 
A. DIVISÓRIAS REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO 

a) Serão recuperadas/remanejadas as paredes-divisórias existentes, com estrutura em 
alumínio e módulos de vedação em placas de DURAPLAC revestidas. 

 
B. GRANITO 

a) Deverão ser fornecidas e instaladas divisórias em placas de granito, nos boxes 
sanitários dos WCs: 
1. De professores (masc. e fem.); 
2. De servidores (masc. e fem.). 

b) O granito será: 
1. CINZA ANDORINHA; 
2. Espessura de 30 mm; 
3. Polido em todas as faces; 
4. Altura de 1,80 m 
5. Divisórias laterais: 

- Entre chuveiros e sanitários: até o piso; 
- Entre chuveiros: a 20 cm do piso; 
- Entre boxes sanitários: a 20 cm do piso. 

6. Divisórias frontais: 
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- Até o piso. 
7. Fixado entre si através dos acessórios para granito: 

- Cantoneiras, chapas etc; 
- Confeccionados em latão cromado; 
- Fixados com parafusos em latão cromado; 
- Com 03 perfis metálicos em cada face da peça. 

c) As divisórias serão chumbadas ao piso e parede, conforme cada caso (ver itens b.5 e 
b.6 anteriores). 

C. DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO 
a) As divisórias serão executadas em gesso acartonado estruturado, com fixações, 

perfis,montantes, telas, reforços, detalhes de acabamentos, etc, de acordo com as 
instruções de instalações dos fabricantes (Placo, Knauff, Gipsum). 

b) As cores para pintura serão definidas pelo Executor. 

D. DIVISÓRIAS EM PLACAS CIMENTÍCEAS 
a) As divisórias serão executadas em placas cimentíceas, com fixações, perfis,montantes, 

telas, reforços, detalhes de acabamentos, etc, de acordo com as instruções de 
instalações dos fabricantes (Placo, Knauff, Gipsum). 

b) As cores para pintura serão definidas pelo Executor. 
 

 
 – Portas e Esquadrias Metálicas 

 
A. As novas esquadrias e portas serão executadas e/ou recuperadas conforme as normas da 

ABNT e determinações das presentes especificações. 

B. Todas as esquadrias e portas metálicas existentes a permanecerem deverão ser totalmente 
recuperadas conforme a seguir: 

a) Obedecer às presentes especificações, notadamente os procedimentos descritos nos 
itens F, G e H a seguir; 

b) Substituir e/ou repor todos os elementos danificados e/ou em falta, tais como 
maçanetas, fechaduras, dobradiças, tarjetas, espelhos, puxadores, alavancas de 
comando e demais ferragens, devendo os mesmos ser idênticos aos existentes ou, a 
critério do Executor, conforme as presentes especificações. 

C. As novas esquadrias e portas deverão: 
a) No caso de substituição de todas as janelas e portas da dependência ou pertencentes à 

mesma fachada: obedecer ao padrão determinado no projeto de Arquitetura e as 
presentes especificações; 

b) No caso de substituição parcial das janelas e portas de uma mesma dependência e/ou 
em fachadas diferentes: obedecer ao padrão das janelas e portas existentes quanto à 
sua modulação e dimensionamento, devendo, no entanto, ser cumpridas as 
determinações quanto aos materiais de confecção, acessórios, vidros, vedações etc 
constantes neste Caderno de Especificações; 

c) Possuir dispositivos que impeçam a penetração da água (tais como pingadeiras, vazios 
de descompressão etc). As pingadeiras serão instaladas nas partes móveis das 
serralherias – tanto no sentido vertical quanto no horizontal – colocadas de forma a 
garantir a perfeita estanqueidade; 

D. Quando da fixação definitiva as esquadrias e portas deverão estar perfeitamente niveladas e 
em perfeito funcionamento. 

E. As ferragens serão colocadas após a execução da argamassa e do revestimento ou 
protegidas, até que sejam concluídos todos os serviços. 

F. As ligações serão feitas por pontos de solda. Os pontos de solda serão espaçados de 8 cm, no 
máximo, havendo sempre pontos de amarração nas extremidades. 

G. Todas as superfícies metálicas serão limpas e livres de ferrugem, quer por processos 
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mecânicos, quer por processos químicos e receberão tratamento antiferrugem, antes de 
serem colocadas nas devidas posições, com pelo menos duas demãos. 

H. Todas as superfícies serão examinadas e corrigidas de todas e quaisquer imperfeições 
existentes nos revestimentos ou acabamentos antes do início da pintura. 

I. CHAPA MACIÇA 
a) A chapa lisa das portas será nº 18, colocada nas suas faces interna e externa. 

J. VENEZIANA 
a) As venezianas serão confeccionadas em chapa nº 18, com fresta para ventilação, nas 

dimensões do perfil GRAVIA 953 (H = 70 mm / L = 24 mm). 
 

K. PORTA DE FERRO COM TELA METÁLICA 
a) As novas portas serão do tipo: PT-1 – De abrir, dupla, com bandeira superior também 

em tela, medindo, o conjunto, 1,60 x 2,50 m. 
b) A vedação será feita com tela confeccionada com arame galvanizado nº 14, com malha 

# 1”. 
c) A tela será presa a baguetes de pressão, através de pontos de solda. 

L. PORTA DE FERRO DE ENROLAR 
Nos balcões de servir e recolher serão instaladas novas janelas de enrolar manual, com as 
características: 

a) Vedação em chapa de aço galvanizado modelo chapa meia-cana microperfurada 
(padrão TRANSVISION); 

b) Painel com compartimento superior para fechamento do rolo enquanto a janela estiver 
aberta; 

c) Montantes fixos em perfil de aço galvanizado 7 x 3,5cm; com pintura eletrostática cor 
BRANCO; 

d) Dispositivo interno para trancamento da janela nas laterais; 
e) Nestas janelas não será instalada tela mosquiteira. 

M. BATENTES E GUARNIÇÕES DE FERRO 
a) Todos os batentes e guarnições de ferro das novas esquadrias e portas deverão ser 

executados em chapas de ferro dobrado com os perfis: 
1. Nº 14 para peitoris das janelas e marcos das portas dos boxes – PB; 
2. Nº 16 para demais marcos e montantes. 

b) Todos os marcos e peitoris metálicos deverão: 
1. Ser chumbados à alvenaria através de grampos metálicos (grapas); 
2. Abraçar a alvenaria, no mínimo, em 5 cm. 

c) Os quadros serão perfeitamente esquadrinhados, tendo os ângulos soldados bem 
esmerilados ou limados, permanecendo sem rebarbas e saliências de solda; 

d) As grades metálicas de proteção de janelas serão: 
1. Em ferro chato de 1/2” x 1/8”; 
2. Soldadas com solda elétrica; 
3. Tratadas e pintadas conforme item 11.01.116. 

 
N. BÁSCULAS 

a) Os módulos de bascular deverão possuir um ângulo mínimo de giro de 60o. 
b) Os vidros serão fixados através de baguetes metálicos aparafusados, assentados sobre 

massa de vidraceiro. 
c) As esquadrias de bascular serão equipadas com alavanca de comando, marca FAMA ou 

similar, devendo: 
1. Cada alavanca servir a 02 módulos, no máximo; 
2. Ser de latão fundido, completa; 
3. Possuir haste prolongada até a altura de 1,60 m do piso, caso a extremidade 
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inferior da esquadria esteja acima de 1,80 m em relação ao piso. 
 
 

O. BRISES 
a) As bases serão formadas por metalons 50 x 50 #18; 

 O montantes formados por metalons 50 x 20 # 18. 
  
  

 – Portas de Madeira Compensada 
A. Serão substituídos e/ou repostos os elementos danificados e/ou em falta, nas portas de 

madeira existentes a permanecerem, tais como maçanetas, fechaduras, dobradiças, tarjetas, 
trilhos, roldanas espelhos e demais ferragens, devendo os mesmos e o acabamento ser 
idênticos aos existentes ou conforme as presentes especificações. 

B. Caso as portas de madeira existentes nas dependências não sejam passíveis de recuperação, 
serão substituídas por novas, idênticas às existentes ou, a critério do Executor, por metálicas, 
conforme as presentes especificações. 

C. As portas dos boxes sanitários – PB obedecerão aos critérios: 
a) No caso de substituição de todas as portas dos boxes sanitários do WC: obedecer ao 

padrão determinado nas presentes especificações; 
b) No caso de substituição parcial da portas dos boxes sanitários do WC: obedecer ao 

padrão das portas PB-E existentes, cumprindo as seguintes especificações; 
1. Vedação de todas as extremidades da porta com compensado a permanecerem, 

inclusive a superior e inferior; 

D. As novas portas de madeira dos boxes sanitários – PB serão executadas conforme detalhe em 
anexo e as especificações a seguir: 

a) Requadro interno de ipê ou peroba, em todo o perímetro, inclusive nas extremidades 
inferior e superior; 

b) Miolo gradeado em tarugos de cedro; 
c) Contraplacamento, nas duas faces, com compensado 4 mm, com espessura final de 30 

mm, revestido com laminado melamínico FOSCO TEXTURIZADO cor .............. ; 
d) Encabeçamento, em todo o perímetro, de ipê 30 x 3 mm com bordas abauladas, 

envernizado com verniz alto-brilho incolor SPARLACK EXTRA, com um mínimo de 2 
demãos. 

 
 
 

A. FECHADURAS 

 – Ferragens 
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a) Deverá ser rigorosamente observada a distância mínima de 55 mm entre o eixo do 
tambor da chave e a chapa de acabamento em contato com o batente. 

b) Serão instalados, nas portas metálicas e de madeira: 
1. 01 fechadura de embutir LA FONTE ou similar, referência 330 ST2, cilindro de 

latão oval, monobloco passante de 05 pinos, falsa chapa de testa, trinco em 
zamac reversível, pinos segredo em latão, molas dos pinos em aço, mola 
reforçada, acabamento cromado; 

2. Um jogo de 02 (duas) chaves de cada porta a serem entregues pela Contratada à 
Direção da escola, devidamente identificadas. 

 

B. TARJETA 
a) Serão instalados, nas portas de madeira dos boxes sanitários – PB: 

1. Para divisórias em alvenaria: 
- 01 tarjeta para banheiro de latão cromado, com dizeres “LIVRE” e 

“OCUPADO”, marca IMAB ou similar, referência 819. 
2. Para divisórias de mármore ou granito: 

- 01 tarjeta para banheiro de latão cromado, com dizeres “LIVRE” e 
“OCUPADO”, marca IMAB ou similar, referência 819, com parafusos 
cromados. 

- 01 batente marca IMAB ou similar, referência 830, com parafusos cromados. 
 

C. MAÇANETA 
a) Será instalado, nas portas metálicas e de madeira: 

1. 01 par de maçanetas LA FONTE ou similar, conjunto referência 2384, bola 132 PPF 
acabamento cromado. 

b) Será instalado, em cada porta do WC de deficientes físicos: 
1. 01 par de maçanetas, tipo alavanca, cromada, marca LA FONTE ou similar, ref. 

2174 – FC-40 mm. 
 
 

D. PUXADORES 
a) As esquadrias de correr serão equipadas com: 

1. 01 par de puxadores tipo concha, em latão fundido, presos à esquadria por 04 
parafusos, marca IMAB ou similar, modelo 0152-00-1; 

2. Alças de ferro redondo soldadas às janelas, para colocação de cadeados, os quais 
serão da marca PAPAIZ ou similar, modelo CR 1 3/4”, também fornecidos pela 
Contratada; 

3. Roldanas, rodízios e trilhos de segurança. 
 

E. DOBRADIÇAS 
a) Serão instaladas em cada porta metálica e de madeira: 

1. 03 dobradiças de latão cromado 3” x 2”, marca FAMA ou similar. 
b) Serão instaladas, em cada porta de madeira dos boxes sanitários – PB: 

1. Para divisórias em alvenaria: 
- 02 dobradiças em latão cromado 3” x 2”, marca FAMA ou similar. 

2. Para divisórias de mármore ou granito: 
- 02 dobradiças para mármore, em latão cromado, com mola, marca IMAB ou 

similar, referência 825. 
 

F. TRINCOS 
a) Serão substituídos/repostos os trincos das portas de madeira pintadas dos boxes 

sanitários e de banho, em aço galvanizado de 8 cm. 
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 – Vidros e Espelhos 
 

A. Deverão ser repostos todos os vidros quebrados e/ou em falta, nas esquadrias existentes, 
idênticos aos instalados na escola ou conforme as presentes especificações. 

a) Os vidros repostos deverão ser assentados apenas após a remoção total da massa de 
vidraceiro antiga. 

B. Os vidros de vedação das esquadrias deverão ser: 
a) Assentados sobre leito de massa de vidraceiro; 
b) Fixados com baguetes metálicos aparafusados, sendo os parafusos rebaixados de modo 

a não apresentarem saliência; 
c) Caso a esquadria existente não comporte a colocação de baguetes, os vidros serão 

fixados com massa de vidraceiro. 
 

C. VIDRO COMUM LISO 
a) As chapas de vidro liso incolor possuirão espessura de 4 mm. 

 
D. VIDRO COMUM IMPRESSO 

a) As chapas de vidro fantasia incolor (MINI-BOREAL, CONFETE, MARTELADO etc) 
possuirão espessura de 4 mm. 

 
E. VIDRO ARAMADO 

a) As chapas de vidro aramado incolor possuirão espessura de 7 mm, fabricado pela 
SANTA MARINA, VIDROBRÁS ou similar. 

F. VIDRO TEMPERADO 
a) Nos casos de reposição as chapas de vidro temperado incolor serão compostas por duas 

lâminas com filme PVB entre elas, e=6mm, existentes; 
b) Os perfis de fixação dos vidros serão em alumínio. 

 
 

G. ESPELHOS DE CRISTAL 
a) Os espelhos se localizarão sobre cada um dos lavatórios dos sanitários a seguir: 

1. WCs de Professores (masc./fem.); 
2. WCs de Servidores (masc./fem.). 

b) Os espelhos serão de 0,60 x 0,60 m cada um, com 4 mm de espessura emoldurados 
com perfil de alumínio e fixados com bucha e parafusos, devendo a borda inferior ficar 
a 1,20 cm do piso. 

 
 
 

A. TELHAS DE BARRO 

– Cobertura 



20 
 

a) Toda a cobertura existente em telha de barro deverá ser recuperada, devendo ser 
substituídos e/ou repostos todos os elementos danificados e/ou em falta, com telhas, 
elementos de fixação, fechamento, arremates, rufos, calhas etc utilizando os mesmos 
materiais existentes. 
1. As telhas serão idênticas às existentes, preferencialmente do mesmo fabricante; 
2. As cumeeiras cerâmicas serão adequadas às telhas existentes. 
3. As junções das cumeeiras, dos beirais e dos embocamentos laterais dos telhados, 

deverão ser arrematados por meio de argamassa de cimento, areia e pó xadrez ou 
similar, VERMELHO em traço a ser definido com o Executor. 

4. A Contratada deverá apresentar amostras antes de sua aquisição e instalação para 
aprovação do Executor. 

B. TELHAS DE VIDRO 
a) Toda a cobertura existente em telha de vidro deverá ser recuperada, devendo ser 

substituídos e/ou repostos todos os elementos danificados e/ou em falta, com telhas, 
elementos de fixação, fechamento, arremates, rufos, calhas etc utilizando os mesmos 
materiais existentes. 
1. As telhas serão idênticas às existentes, preferencialmente do mesmo fabricante; 
2. A Contratada deverá apresentar amostras antes de sua aquisição e instalação para 

aprovação do Executor. 
 

C. TELHAS DE FIBROCIMENTO 
a) A cobertura existente em telha de fibrocimento deverá ser recuperada, devendo ser 

substituídos e/ou repostos todos os elementos danificados e/ou em falta como telhas, 
elementos de fixação, fechamentos, arremates, rufos, calhas etc; 
1. As telhas serão idênticas às existentes 

- CANALETE 90; 
- CANALETE 49; 
- ONDULADA. 

2. A inclinação mínima dos telhados será de acordo com a existente; 
3. Os ganchos de fixação serão em aço galvanizado. 
4. Os parafusos de fixação serão: 

- De aço carbono cadmiado bicromatizado ou aço inox; 
- Colocados nas cristas das telhas; 
- Vedados com anel de neoprene colocado entre a arruela e a telha, assentado 

sobre mastique à base de silicone. 
b) A Contratada deverá proceder à limpeza das calhas e rufos e desobstrução dos tubos 

de queda; 
D. TELHAS DE CHAPA METÁLICA 

a) Toda a cobertura existente em telha de chapa metálica deverá ser recuperada, devendo 
ser substituídos e/ou repostos todos os elementos danificados e/ou em falta como 
telhas, elementos de fixação, fechamentos, arremates, rufos, calhas etc, devendo ser 
utilizados os mesmos materiais existentes. 

b) A Contratada deverá proceder à limpeza das calhas e rufos e desobstrução dos tubos 
de queda. 

c) Após revisão e recuperação da cobertura, a Contratada deverá proceder à limpeza das 
telhas, em toda a sua superfície externa e nas partes aparentes da face inferior, 
conforme a seguir: 
1. Limpeza das superfícies com água sob pressão, através de compressor apropriado, 

adicionada de detergente neutro líquido; 
2. Enxágüe abundante, removendo totalmente todo e qualquer resíduo de 

detergente; 
3. Aplicação, com pano macio ou esponja , da solução: 

- Hipoclorito de sódio (água sanitária): 10 a 15%; 
- Água: 85 a 90%. 
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d) A cobertura existente em telhas metálicas autoportantes será recuperada conforme o 
tipo de telha existente: 
1. Marca MBP, com 0,65, 080 ou 0,95 mm de espessura, confeccionadas em chapa 

de aço galvanizado tipo B, com resistência mínima à sobrecarga de 120 Kg/m2, 
pré-pintadas nas duas faces com tinta poliéster aplicada eletrostaticamente à 
temperatura de 270oC com espessura mínima de 40 micras, nas cores externa e 
interna, respectivamente, ............ e ............. 

- Complementos: 
 Cumeeira trapezoidal conforme perfil – CP; 
 Cumeeira “shed” dentada – CSD; 
 Rufo lateral superior – RLS; 
 Rufo lateral inferior – RLI; 
 Rufo de topo liso – RTD; 
 Rufo chapéu –RCL. 

2. Marca PERFILOR, com 0,65, 0,80 ou 0,95 mm de espessura, com resistência 
mínima à sobrecarga de 120 Kg/m2, confeccionadas em chapa de aço zincada por 
imersão a quente, preparada com primer epóxi e pré-pintadas nas duas faces com 
tinta poliéster aplicada eletrostaticamente à temperatura de 270oC, com 
espessura mínima de 40 micras, nas cores externa e interna, respectivamente, 
............ e ............. 

- Complementos: 
 Cumeeira perfil; 
 Cumeeira shed lisa (ou dentada); 
 Rufo lateral superior; 
 Rufo lateral inferior; 
 Rufo de topo dentado; 
 Rufo chapéu; 
 Pingadeira p/ calha; 
 Canto externo; 
 Canto interno; 
 Fechamento de onda inferior; 
 Fita de vedação (para inclinação < 5%). 

 
3. Marca TUPER ou similar, com resistência mínima à sobrecarga de 120 Kg/m2 (123 

daN/m2), confeccionadas em chapa de aço zincada por imersão a quente, 
preparada com primer epóxi e pré-pintadas nas duas faces com tinta poliéster 
aplicada eletrostaticamente à temperatura de 270oC, com as características a 
seguir: 

- Perfil TPR 25 Cal - Calandrada 
 

 Altura da onda: 25 mm 
 Distância entre as cristas das ondas: 171 mm 
 Largura da telha: 1068 mm 
 Largura útil da telha: 1025 mm 
 Espessura da chapa: 0,65 mm 
 Cor externa:........ 
 Cor interna:......... 

- Perfil TPR-40 – Trapezoidal (Beiral apoiado) 
 Altura da onda: 40 mm 
 Distância entre as cristas das ondas: 196 mm 
 Largura da telha: 1031,2 mm 
 Largura útil da telha: 980 mm 
 Espessura da chapa 

· 0,65 mm (vão entre apoios ≤ 1,95 m) 
 Cor externa:........ 
 Cor interna:......... 

- Perfil TPR-50 – Trapezoidal (Beiral apoiado) 
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 Altura da onda: 50 mm 
 Distância entre as cristas das ondas: 296 mm 
 Largura da telha: 1031,2 mm 
 Largura útil da telha: 980 mm 
 Espessura da chapa 

· 0,65 mm (vão entre apoios ≤ 1,95 m) 
 Cor externa:........ 
 Cor interna:......... 

 

- Perfil TPR-100 – Trapezoidal (Beiral até 1,50m – sem apoio) 
 Altura da onda: 97 mm 
 Distância entre as cristas das ondas: 476 mm 
 Largura da telha: 995 mm 
 Largura útil da telha: 952 mm 
 Espessura da chapa 

· 0,80 mm (vão entre apoios ≤ 2,80 m) 
 Cor externa:........ 
 Cor interna:......... 

 
4. BRAFER, GRAVIA etc, em chapa de aço galvanizado, autoportante, perfil 

TRAPEZOIDAL. 

- Complementos: 
    Cumeeira perfil; 

5. GRAVIA, ISOESTE etc, telha em aço galvalume trapezoidal tipo termoacustica 
(telha sanduíche) com isolamento em poliestireno EPS de 30 mm, com telhas 
superiores e inferiores RT 40 e E = 50 mm, pré pintadas nas duas faces com 
acessórios de fixação. 
- Altura da onda: 40 mm 
- Largura da telha: 1020 mm 
- Largura útil da telha: 980 mm 
-  Espessura das chapas: 0,50 mm 
- Espessura do EPS: 30 mm 

 
e) Com inclinação mínima conforme determinação do fabricante. 
f) O telhamento será recuperado com obediência rigorosa às prescrições do fabricante 

quanto ao sistema de fixação (parafusos), encaixe, cumeeiras, vedações e 
contraventamentos (a cada 1,50 m em todas as telhas laterais). 

 
E. FECHAMENTO LATERAL 

a) Em todos os vãos compreendidos entre a estrutura metálica de sustentação da 
cobertura, em todas as empenas, deverão ser instaladas chapas metálicas diamantadas 
(metalon) de modo a vedar totalmente qualquer abertura. 

b) Em todos os vãos entre as telhas e a edificação, nas fachadas frontais e posteriores dos 
blocos, será executada vedação em tela artística, conforme detalhe em anexo. 

c) Poderá ser utlizado o policarbonato para fechamentos laterais e para manutenção de 
iluminação natural em telhados, com as caracteristicas seguintes: 

 
- Chapas de policarbonato alvealor de 6 mm de espessura, cor a definir; 
- Estrutura de metalon 50 x 20, # 18, mais ou menos 3,00 m de metalon para 

fixação de 1 m² de chapa de policarbonato; 
- Perfis de alumínio reto para fechamentos, acabamentos e fixações; 
- Perfis gaxeta SD-274 borracha; 
- Aplicação de veda calha para isolamento de emendas; 
- Parafusos de fixação apropriados; 
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– Revestimento de Pisos 
 

A. Serão recuperados os pisos danificados, com mesmo material existente ou conforme as 
presentes especificações. 

B. Os pisos da dependência, não passíveis de recuperação, serão substituídos conforme as 
presentes especificações. 

C. Nos pisos da cozinha, depósitos, sanitários, circulações e pátio, deverá ser observado 
caimento mínimo de 1% em direção aos ralos, buzinotes, canaletas e áreas não 
pavimentadas, para escoamento das águas. 

 
D. CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE 

 
a) Se na substituição e/ou recuperação de piso existente for necessária a execução de 

nova camada regularizadora ou lastro em concreto, esta deverá ser feita conforme a 
seguir: 
1. Nivelamento e compactação do terreno; 
2. Lançamento da camada de regularização: 

- Executada com massa grossa de cimento e areia média lavada, traço 
volumétrico 1:3; 

- Com espessura mínima de 6 cm. 
 

E. PISOS CIMENTADOS 
a) Em concreto rústico desempenado, acabamento camurçado com juntas plásticas 17 x 3 

mm, dispostas de m/m: 
1. Todas as calçadas a serem recuperadas, com a demolição completa e reexecução 

da placa danificada. 
2. Rampas descobertas de concordância entre desníveis de piso. Neste caso o 

concreto, enquanto fresco, deverá ser frisado de 5/5 cm, no sentido transversal ao 
comprimento da rampa. 

b) Em cimento liso queimado com adição de pó XADREZ ou similar: 
1. Reexecução dos pisos existentes em cimentado liso, nas dependências onde se 

encontrarem danificados. 
c) Em placas pré-moldadas de concreto 50 x 50 x 5 cm: 

1. Recuperação de pisos existentes, com substituição das placas danificadas e 
reexecução das juntas, sendo estas com 5 cm de largura. 

 
A. PISOS CERÂMICOS 

a) Receberão piso cerâmico marca ELIANE, linha CARGO PLUS ou similar, os seguintes locais: 
- Cozinhas/ Cantinas; 
- Depósitos; 
- Sanitários; 
- Outras dependências indicadas em projeto. 

1. A Cerâmica possuirá as características: 
- PEI V; 
- Peças de 60 x 60 cm; 
- Cor: 

 BEIGE 
 BONE 
 GRAY 
 WHITE 

- Lavável manualmente. 

b) Receberão piso cerâmico marca ELIANE, linha CARGO PLUS – AD (Antiderrapante) ou similar, 
conforme existente ou indicação da fiscalização, os seguintes locais: 

- Escadas - piso e espelho dos degraus. 
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1. A cerâmica possuirá as características: 
- PEI V; 
- Peças 60 x 60 cm; 
- Antiderrapante; 
- COF ASTM Úmido: Classe II 
- Cor: 

 BEIGE 
 BONE 
 GRAY 
 WHITE 

c) Receberão piso cerâmico ELIANE, linha HORUS ou similar, conforme existente ou indicação da 
fiscalização, os seguintes locais: 

- Piso da rampa de ligação entre os pavimentos. 
 

1. A cerâmica possuirá as características: 
- PEI III; 
- Peças 60 x 60 cm; 
- Antiderrapante; 
- COF ASTM Úmido: Classe II, no-slip; 
- Cor 

 BEIGE 
 WHITE 

d) Receberão ladrilho hidráulico GOIARTE ou similar LINHA TÁTIL ALERTA, os seguintes locais: 
- Faixas de alerta para portadores de baixa visão. 

1. O ladrilho hidráulico possuirá as seguintes características: 
- Peças 25 x 25 x 1,5 cm; 
- Com relevo de alerta conforme NBR-9050. 
- COF ASTM Úmido: Classe II, no-slip; 
- Superfície natural; 
- Cor 

    Azul Na ou Amarelo Na 

e) Os pisos cerâmicos serão assentados, com junta seca em linha, com argamassa pré-fabricada 
para assentamento cerâmico QUARTZOLIT ou similar. 

f) O rejunte das cerâmicas e arremates dos ralos de piso serão executados com argamassa para 
rejunte ELIANE - JUNTAPLUS EPOXI SP-50 ou similar, contendo impermeabilizante elástico 
apropriado, devendo sua execução ser feita conforme recomendações do fabricante, nas 
cores: 
1. Pisos das rampas, escadas e faixas de alerta: cor AMÊNDOA. 
2. Demais pisos cerâmicos: cor BRANCO PLUS. 

 
B. PISO EM CONCRETO POLIDO 

a) Todos os locais, conforme existente ou indicação da fiscalização, receberão piso em 
concreto polido, seguindo as seguintes especificações: 

1. Executar o lastro em concreto magro com 6 cm de espessura, fck 32 MPA conforme 
composição para concreto magro não estrutural; 

2. Regularizar com massa grossa de cimento e areia média lavada, traço volumétrico 
1:3, observando o caimento de 2% em direção a ralos e pontos de escoamento de 
água; 

3. Assentar juntas plásticas de 17 x 3 mm, dispostas de m/m; 
4. Executar camada final com 12 mm de espessura, em concreto com pedrisco peneirado 

de brita lavada e cimento, traço 1:1; 
5. Executar os polimentos, pela ordem, com esmeril de nos 30, 60, 120 e 240. 

b)  No caso da substituição do piso existente por concreto polido, deverão ser 
executados os procedimentos: 

1. Demolir o piso existente; 
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2. Aplicar, sobre o latro existente, chapisco com aditivo plastificante para melhor 
aderência da camada final de concreto; 

3. Executar os passos b, c, d e e anteriores. 

c) A recuperação de trechos de piso existente em concreto polido será executada conforme a 
seguir: 

1. Remoção do piso de todo o módulo; 
2. Aplicar, sobre o lastro existente, chapisco com aditivo plastificante para melhor 

aderência da camada final de concreto; 
3. Executar os passos b, c, d e e anteriores. 

d) As rampas de compatibilização de nível de piso cobertas receberão piso em concreto 
semipolido, conforme as mesmas especificações feitas para o concreto polido, à exceção do 
polimento, que será feito apenas com esmeril de nos 30 e 60. 

1. A camada final de concreto, enquanto fresco, será frisada de 5/5 cm, no sentido 
transversal ao comprimento da rampa. 

e) Na quadra de esportes será executado piso em concreto polido do tipo monolítico de 
concreto usinado Fck 25 MPA utilizando brita 1, slump 10+-2. 

f) O piso deverá ser executado em camada de 10 cm de espessura, acabamento polido, com 
juntas secas, utilizando armação em tela soldada tipo Q-138 com transpasse de dois módulos, 
sobre lona Terreiro de 200 micra ou similar. 

g) Após a concretagem deverão ser feitas cortes ou frisos com maquita em quadrados de 
3,00 x 3,00 m para a indução de dilatação com juntas secas de profundidade equivalente a 1/3 
da espessura da camada. 

h) Não será admitido capeamento ou remendo no concreto que deverá ter a superfície bem 
regular e lisa, com o uso de máquina reguladora de superfície de concreto. 

i) A contratada deverá moldar corpos de prova do concreto usinado e encaminhar para 
laboratório especializado para a realização de ensaios e emissão de laudos. 

j) No caso de substituição do piso da quadra existente por concreto polido, deverão ser 
executados os seguintes procedimentos: 

1. Demolir totalmente todo o piso e contrapiso existentes; 
2. Aplicar, sobre o lastro existente, chapisco com aditivo plastificante para melhor 

aderência da camada final de concreto; 
3. Executar os passos descritos nos itens A, B, C, D e E anteriores. 

Depois de refeito, o piso da quadra existente deverá ser demarcado conforme o item 04.01.569 
subitem C. 

 
C. PISOS VINÍLICOS 

a) Todos os locais indicados em projeto deverão ter seu piso revestido com placas vinílicas, 
PAVIFLEX ou similar, linha CHROMA 2,0 – TP, com as seguintes características: 

1. Semiflexível; 
2. Composta por: 

- Resinas de PVC; 
- Plastificantes; 
- Cargas e pigmentos. 

3. Espessura mínima de 2 mm; 
4. Indicada para tráfego pesado; 
5. Dimensões de 30 x 30 cm; 
6. Cor ............ , com/sem estampa. 

b) Todos os pisos em placa vinílica, dos locais indicados em projetos, serão recuperados com 
a reposição e/ou substituição das placas danificadas e/ou em falta, sendo adotada a 
mesma cor e padrão do piso existente. 

 
D. PISOS DE BAIXO IMPACTO 

a) Será executado playground com placas de piso de borracha reciclado com características 
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antiderrapante, amortecedora de impacto, espessura igual a 50 mm, apoiado sobre berço 
de brita (camada de 5 cm), com contenção lateral. 

 
b) O parquinho terá uma viga para contenção em todo o perímetro do playground. A viga de 

concreto deverá ser nivelada com a altura do piso de borracha acabado. 
 

c) O piso de borracha reciclado deve ser de cor verde claro 
 

E. CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE 

a) O lastro em concreto, na execução de pisos, possuirá espessura mínima de 6 cm e fck 32 
MPA conforme composição para concreto magro não estrutural e será lançada em terreno 
perfeitamente nivelado e bem compactado, devendo as tubulações ficar embutidas sob 
ele. 

 
b) A camada de regularização será executada com massa grossa de cimento e areia média 

lavada: 
1. Espessura de 3 cm e traço volumétrico de 1:5 para pisos cerâmicos; 
2. Espessura de 5 e traço volumétrico de 1:3 para demais pisos. 

c) Nos pisos da cozinha, depósitos, sanitários, circulações e pátio, deverá ser observado 
caimento mínimo de 1% em direção aos ralos, buzinotes, canaletas e áreas não 
pavimentadas, para escoamento das águas. 

d) Se na substituição e/ou recuperação de piso existente for necessária a execução de novo 
lastro de concreto e/ou camada regularizadora, estes deverão ser executados conforme a 
seguir: 

1. Nivelamento e compactação do terreno; 
2. Executar o lastro em concreto magro com espessura e fck compatíveis com o 

revestimento do piso; 
3. Regularizar com massa grossa de cimento e areia média lavada, traço 

volumétrico 1:3, espessura mínima de 5 cm, observando o caimento de 2% 
em direção a ralos e pontos de escoamento de água; 

 
– Revestimento de Paredes 

 
As paredes existentes serão totalmente recuperadas, com a eliminação de rachaduras do 
reboco, conforme a seguir: 

a) Remoção do reboco e chapisco em torno da rachadura numa faixa de no mínimo 10 cm 
para cada lado; 

b) Aplicação de tela para estuque, malha 1/2”, em toda a faixa citada; 
c) Aplicação de chapisco e novo reboco desempenado, buscando obter uma superfície 

idêntica à da parede. 
 

A. CHAPISCO 
a) As paredes e lajes recuperadas e novas a serem emboçadas deverão receber ligeira 

camada de chapisco de areia e cimento traço volumétrico 1:3 aplicado com peneira. 
 

B. REBOCO 
a) Todos os dutos, redes de água, esgoto e gás deverão ser testados antes de ser iniciado 

o serviço de revestimento, procedendo-se da mesma forma com as válvulas embutidas, 
devendo ser sanados os vazamentos detectados. 

b) As paredes e lajes recuperadas e novas, antes do emassamento e/ou da pintura final, 
serão rebocadas com reboco paulista de cimento e areia média lavada, traço 
volumétrico 1:4. 

c) O desempeno a prumo e no esquadrejado não poderá ser executado com o reboco 
fresco. 
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d) O reboco, após desempeno, deverá apresentar superfície regular, sem fissuras e 
trincamento. 

 
C. CERÂMICA 

a) Serão recuperados e/ou complementados os revestimentos cerâmicos existentes, 
conforme a seguir: 

1. Detecção das peças soltas através do som e sua remoção; 
2. Remoção da argamassa de assentamento existente nos locais sem cerâmica; 
3. Conforme a área a ser revestida, a critério do Executor: 

- Procedimento 1 (caso a área seja pequena ou pontual) 
 Escariar o emboço; 
 Aplicar a cerâmica, idêntica à existente, com argamassa pré- 

fabricada para assentamento QUARTZOLIT ou similar. 
- Procedimento 2 (caso a área seja maior) 

 Remover o emboço e chapisco; 
 Executar novo chapisco e emboço; 
 Aplicar a cerâmica, idêntica à existente, com argamassa pré- 

fabricada para assentamento QUARTZOLIT ou similar. 
4. Executar o rejuntamento com argamassa pré-fabricada, própria para rejunte, 

QUARTZOLIT ou similar, na mesma cor do rejunte existente. 
b) Receberão revestimento em cerâmica os seguintes locais: 

1. Paredes do rodapé ao teto ou até a altura das esquadrias altas; 
2. Divisórias dos boxes sanitários, do rodapé até a sua extremidade superior, em 

todas as faces, inclusive no topo; 
3. Apoios de bancadas, tanque de lavar panelas, lavatórios e mictórios coletivos; 
4. Paredes de fundo de bebedouro coletivo: 

- Lateralmente ao bebedouro, numa faixa de aproximadamente 60 cm 
deste; 

- Acima do bebedouro, numa faixa de aproximadamente 80 cm deste; 
- Apoios em alvenaria. 

5. Paredes de fundo de tanque de louça: 
- Em toda a extensão da parede, até a altura de aproximadamente 1,80 

cm; 
6. Barrados de paredes externas; 
7. Painéis cerâmicos. 

c) Receberão revestimento em cerâmica marca ELIANE, linhas ARQUITETURAL, CAMBURI 
ou similar, os seguintes locais: 

- Paredes a serem restauradas ou indicadas; 
- Painéis; 
- Faixas nas paredes externas, conforme existente; 
- Faixa sinalizadora nas paredes internas, para: 

. Sala de aula; 

. Laboratórios; 

. Salas de Leitura; 

. Salas de Recurso; 

. Salas de Reforço; 

. Salas de Múltiplas Funções. 
Para a faixa sinalizadora a ser executada nas paredes internas dos ambientes 
indicados deverão ser usadas, apenas peças cerâmicas com cores escuras 
que proporcionem o efeito de contraste com a cor da tinta das paredes onde 
serão aplicadas. 

1. As cerâmicas possuirão as seguintes características: 
- PEI III (pode variar conforme a cor); 



28 
 

- Peças de: 

 10 x 10 cm – LINHA ARQUITETURAL, na cor: 
 AREIA 
 AZUL CLARO 
 AZUL MÉDIO 
 AZUL ESCURO 
 BEGE CLARO 
 BEGE MARROM MÉDIO 
 BREU 
 CEREJA 
 CINZA CLARO 
 CINZA MÉDIO 
 DARK BORDEAUX 
 DAMASCO 
 GRAFITE 
 MARROM MÉDIO 
 NEVE 
 VERDE CARIBE 
 VERDE MÉDIO 
 VERDE ESCURO 

 10 x 10 cm – LINHA CAMBURI, na cor: 
 CAMBURI BONE 
 CAMBURI ICE 
 CAMBURI GRAY 
 CAMBURI WHITE 

 
- Monocolor, sem variação de tonalidade; 
- Lavável manualmente. 

 
d) Receberão revestimento em cerâmica marca ELIANE, linhas DYNAMIC, ONLINE ou 

similar, os seguintes locais: 
- Faixas de arremate indicadas em projeto. 

1. As cerâmicas possuirão as características: 
- PEI III (pode variar conforme a cor); 
- Peças de: 

 10 x 10 cm (4”X4”) – LINHAS DYNAMIC E ONLINE, na cor: 
 BLUE 
 BONE 
 COOPER 
 GRAY 
 GREEN 
 MINT 
 OCEAN 
 ORANGE 
 RED 
 TAUPE 
 WHITE 

 
- Superfície com relevos geométricos; 
- Design monocolor, sem variação de tonalidade; 
- Lavável manualmente. 

e) Receberão revestimento em pastilha de porcelana marca ATLAS, série CARIBE ou 
similar, os seguintes locais: 

- Faixa para contorno superior e lateral dos revestimentos cerâmicos das 
paredes com bebedouros; 

- Pilares, do rodapé até a altura de 1,10 m em relação ao piso (mesma altura 
dos guarda-corpos); 



29 
 

- Faixas de arremate indicadas em projeto. 
1. As pastilhas possuirão as características: 

- Peças de: 

 5 x 5 cm, na cor: 
 ARUBA, código SG-8420. 

- As placas são fornecidas em Telas de Papel ou Drop System (pontos de PVC, 
aplicados na muratura das peças cerâmicas). 

f) O rejunte das cerâmicas será executado com argamassa pré-fabricada, própria para 
rejunte, QUARTZOLIT ou similar, na cor ............. 

g) As pastilhas serão assentadas com argamassa específica para assentamento e 
rejuntamento simultâneo de pastilhas, da PORTOKOLL, ELIANE ou similar, cor BRANCO. 

h) As peças deverão ser livres de defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou 
empeno, ou características que não atendam às presentes especificações. 

i) Quando cortadas para passagem de canos, torneiras e outros elementos, as placas 
cerâmicas não deverão apresentar rachaduras ou emendas, cujos cortes não poderão 
ultrapassar os limites de recobrimento dos acabamentos dos citados acessórios. 

 
D. AZULEJOS 

a) Receberão azulejos 20 x 20 cm, superfície lisa brilhante, cor BRANCA de primeira 
qualidade, da marca ELIANE, CECRISA ou similar: 

- Todas as paredes, conforme existente ou a restaurar, inclusive sob as 
bancadas; 

- Paredes com bebedouro coletivo: do rodapé ou piso até 03 fiadas acima deste 
e 2 além de suas laterais; 

- Paredes com tanque: do rodapé ou piso até 03 fiadas acima deste e 02 além 
de suas laterais; 

- Bancada da Reprografia: na parede de fundo, do rodapé ou piso até 03 fiadas 
acima desta além de suas laterais; 

- Divisórias dos boxes sanitários: do rodapé ou piso até a sua extremidade 
superior, em todas as faces, inclusive no topo; 

- Apoios de bancadas, tanque de lavar panelas, lavatórios, bebedouros e 
mictórios coletivos: em todas as faces. 

b) As paredes, indicadas para revestimento com azulejos, serão previamente chapiscadas 
e levarão emboço, desempenado a prumo e esquadrejado. 

c) Não será tolerada diferença de prumo ou esquadro acima de 3 mm. 

d) Os azulejos serão assentados após a execução dos rodapés, com a utilização de 
argamassa pré-fabricada para assentamento de cerâmica, QUARTZOLIT ou similar. 

e) O assentamento será executado de modo a se obter juntas secas rigorosamente em 
nível e a prumo, com arestas paralelas. 

f) Não será admitido assentamento dos azulejos pelo sistema “bolão”. 

g) O rejunte será executado com argamassa pré-fabricada, própria para rejunte, 
QUARTZOLIT ou similar, na cor BRANCA. 

 
E. LAMINADO MELAMÍNICO 

a) As paredes indicadas ou a reparar receberão revestimento em chapas de laminado 
melamínico fosco texturizado, na cor existente ou a definir. 

b) As paredes serão previamente chapiscadas e emboçadas com argamassa de cimento e 
areia fina, traço volumétrico 1:3. 

c) As placas não poderão apresentar rachaduras ou quaisquer defeitos que possam 
comprometer sua firmeza, resistência à absorção de umidade e flexibilidade. 

d) As chapas serão recortadas nas dimensões indicadas no projeto, antes do início de 
uma colocação, inclusive os recortes para passagem de tubulações. 
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e) A colagem das placas será feita através de cola de contato, devendo ser aplicada nas 
superfícies da parede e da placa de laminado. 

f) Após a conclusão do revestimento, todo o excesso de cola será imediatamente 
removido com solvente apropriado. 

 
 – Forro 

 
A. Serão recuperados os forros danificados, com mesmo material existente ou conforme as 

presentes especificações. 
 

B. O forro da dependência, não passível de recuperação, será substituído conforme as presentes 
especificações. 

 
C. FORRO DE GESSO 

a) Forro de gesso, em placas de 60 x 60 cm. 
b) As placas serão rejuntadas com gesso, sendo a superfície emassada com massa corrida 

e lixada, antes da pintura final, de maneira a obter superfície totalmente lisa e regular. 
c) O forro será atirantado à laje e/ou à estrutura de sustentação da cobertura. 
d) O acabamento da junção forro/parede deverá ser perfeito, com superfície totalmente 

regular; 
e) O forro será pintado conforme item 11.01.116. 

D. FORRO DE PLÁSTICO - PVC 
a) Forro de PVC, com as características: 

1. De PVC rígido; 
2. Parede dupla; 
3. Espessura de 10 mm; 
4. Largura de 200 mm; 
5. Não propagador de chamas (auto-extinguível); 
6. Lavável; 
7. Cor BRANCA. 

b) A estrutura de fixação e sustentação será composta de pendural de metalon 20 x 30 
mm a cada 1,00 m e perfil cartola zincado a cada 0,70 m, sendo fixado por presilhas. 

c) Para sua instalação a Contratada deverá seguir todas as recomendações do fabricante e 
fornecer todos os elementos complementares necessários ao perfeito assentamento do 
forro, tais como arremates, junções etc. 

 
E. FORRO DE GESSO ACARTONADO 

a) Forro de gesso acartonado, com as características: 
1. De gesso acartonado; 
2. Espessura de 12,50 mm; 
3. Placas de 1,20 x 2,60 a 3,00 m; 
4. Emassados e pintados na cor branco neve fosca; 

b) A estrutura de fixação e sustentação será composta de perfil galvanizado para, onde as 
placas serão fixadas com parafusos específicos. 

c) Para sua instalação a Contratada deverá seguir todas as recomendações do fabricante e 
fornecer todos os elementos complementares necessários ao perfeito assentamento do 
forro, tais como arremates, junções etc. 

 
 – Pinturas 

 
A. PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA 
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a) Serão pintados, com um mínimo de 02 demãos de tinta anticorrosiva, após o 
tratamento das superfícies conforme recomendação do fabricante da tinta e 
anteriormente à instalação e pintura final, todos os elementos metálicos sujeitos à 
ferrugem, destinados a receberem pintura. 

b) Serão recuperados elementos metálicos existentes sujeitos à ferrugem, nos locais onde 
se encontrarem expostos e/ou oxidados, através da remoção da tinta solta, lixamento 
da superfície com lixa apropriada para eliminar a ferrugem, sua limpeza total e 
aplicação de 02 demãos de tinta anticorrosiva, antes da pintura final. 

 
B. PINTURA COM TINTA À BASE DE ESMALTE SINTÉTICO 

a) Serão pintados com um mínimo de 02 demãos, com esmalte sintético alto brilho marca 
CORAL, YPIRANGA, SUVINIL ou similar, nas respectivas cores, os seguintes elementos 
de toda a escola: 

- Alambrado da quadra de esportes: cor ......... 
- Demais alambrados e grades: cor ......... 
- Armário para TV e vídeo – ATV: cor ........ 
- Baliza de gol: cor ........ 
- Bancos de concreto – BC: cor ........ 
- Bancos de concreto – BCP: cor ........ 
- Barrados das paredes, conforme indicação em projeto: cor ........ 
- Barras de apoio do WC de deficientes físicos: cor .......... 
- Caixa pré-fabricada, tipo taça: cor ........ 
- Chapas de vedação dos quadros de distribuição desativados: cor ........... 
- Corrimãos: cor ........ 
- Escada externa e guarda-corpo do castelo d’água: cor ......... 
- Esquadrias e marcos: cor ........... 
- Estrutura de madeira de sustentação da cobertura (partes aparentes): cor 

....... 
- Estrutura metálica das bancadas para computadores – BCO: cor ........ 
- Estrutura metálica de sustentação da cobertura (partes aparentes): cor ........ 
- Estrutura metálica dos armários A-1: cor ........ 
- Estrutura metálica: cor ........ 
- Estruturas de concreto: cor .......... 
- Fechamentos metálicos das empenas: cor .......... 
- Grade metálica: cor ............ 
- Grades das janelas: cor ............. 
- Guarda-corpos: cor ........... 
- Lixeira externa – LE: cor ........... 
- Marcos das portas – PB: cor .......... 
- Mastros para bandeira: cor BRANCO NEVE 
- Moldura do quadro de avisos – QA: cor ............ 
- Moldura e porta-giz dos quadros de giz – QGR, QGA e QGE: cor .......... 
- Moldura e porta-pincéis do quadro branco – QB: cor ............. 
- Nome da escola, na caixa d’água: cor ............. 
- Paredes, conforme indicação em projeto: cor ........... 
- Perfis de apoio do forro: cor ............ 
- Placas de identificação das dependências: cor A .............; cor B .............. 
- Portão eletrônico para veículos, em chapa – PVCE: cor ............ 
- Portas, incluindo do castelo d’água, central de gás, abrigos para bombas e 

filtro geral: cor ......... 
- Portões: cor ............. 
- Postes de vôlei: cor BRANCO NEVE 
- Prateleiras dos armários A-1: cor ............. 
- Rufos metálicos: cor .............. 

b) Serão pintados com 03 demãos de esmalte sintético fosco YPIRANGA da linha específica 
para QUADROS ESCOLARES ou similar, cor verde, após tratamento previsto no detalhe 
anexo: 

- Quadro de giz novos – QGA e QGR; 
- Quadros de giz existentes. 
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c) As superfícies das paredes e de madeira a serem pintadas, exceto a estrutura de 
sustentação da cobertura, serão previamente emassadas com massa acrílica e lixadas, 
antes da pintura final. 

d) Os elementos existentes, relacionados no item a anterior, deverão ser preparados antes 
da pintura final, com a remoção da tinta solta e lixamento da superfície, devendo, para 
os metálicos, serem observados as especificações do item 11.01.116 subitem A. 

 
C. PINTURA COM TINTA À BASE DE LÁTEX 

a) Serão pintados, com um mínimo de 02 demãos, em tinta PVA látex marca CORAL, 
SUVINIL, METALATEX, YPIRANGA ou outra de mesma qualidade, na cor BRANCO NEVE, 
os elementos da escola: 

- Lajes, aplicada sobre massa corrida lixada; 
- Placas do forro de aglomerado; 
- Forro de madeira; 
- Forro de gesso, após sua regularização ou sobre massa corrida lixada; 

b) As paredes, lajes e forros de madeira e gesso existentes serão submetidos à remoção 
da tinta solta e posterior lixamento, antes da pintura final. 

 
D. PINTURA COM TINTA À BASE DE TINTA ACRÍLICA 

a) Serão pintados, com um mínimo de 03 demãos, em tinta acrílica semibrilho, marca 
CORAL, SUVINIL, METALATEX, YPIRANGA ou outra de mesma qualidade, nas mesmas 
cores da escola ou a critério do Executor, os seguintes elementos da escola: 

- Paredes: sobre massa acrílica lixada; 
- Paredes e superfícies com textura; 
- Paredes e elementos vazados da central de gás; 
- Paredes e elementos vazados dos abrigos para bombas; 
- Paredes e elementos vazados do abrigo para filtro geral; 
- Castelo d’água; 
- Abrigo para poço artesiano. 

1. As superfícies existentes a serem serão submetidas à remoção da tinta solta, 
lixamento, aplicação de massa, quando for o caso, e lixamento final, antes da 
pintura de acabamento. 

b) Serão pintadas com 02 demãos, as linhas demarcatórias das quadras de esportes, com 
tinta com as propriedades: 

- De base acrílica, própria para cimentados; 
- Acabamento rugoso; 
- Nas cores: 

 Voleibol: AMARELO DEMARCAÇÃO 
 Basquetebol: AZUL 
 Futebol de salão: VERDE QUADRA 
 Handebol: VERMELHO. 

1. As linhas possuirão 5 cm de largura, sendo isoladas, para pintura, com fita crepe, 
devendo seguir as dimensões constantes no detalhe em anexo. 

c) As paredes em tijolo cerâmico aparente, laminado ou maciço, serão pintadas com 
resina HYDRONORTH ou similar, com as características: 

- De base acrílica; 
- Própria para superfícies porosas; 
- Incolor; 
- Resistente à água e intempéries. 

 
E. PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

a) Serão revestidas, com revestimento texturizado, da CORAL, linha TEXTURATO RÚSTICO 
ou similar, os seguintes locais: 

- Paredes, conforme indicação em projeto: cor ............... 
- Pilares soltos: cor .............. 

1. O revestimento possuirá as seguintes características: 
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- De base acrílica; 
- Adicionado de cristais minerais; 
- Hidro-repelente; 
- Resistente às intempéries; 
- Com acabamento em textura, padrão RÚSTICO ( ou TRAVERTINO). 

 

F. CAIAÇÃO 
a) O muro será pintado com mistura de cal virgem, água e pó para pigmentação 

adicionada de componentes minerais, XADREZ ou similar, na cor a critério do Executor, 
com o número de demãos e na proporção necessários à perfeita cobertura. 

 
G. VERNIZES 

a) Serão pintados com 02 demãos de verniz poliuretano brilhante, incolor, marca 
YPIRANGA, SPARLACK EXTRA ref. 99195 ou similar: 

- Protetores de parede em madeira; 
- Requadro de madeira das portas dos boxes sanitários – PB; 
- Demais elementos existentes em madeira envernizada. 

b) Os elementos existentes, em madeira envernizada, serão previamente lixados e isentos 
de partículas soltas antes da aplicação do novo verniz. 

 
 – Impermeabilizações 

  

A. Todas as impermeabilizações serão executadas conforme as normas da ABNT. 

B. Todas as superfícies em concreto a serem impermeabilizadas através de técnica por 
moldagem “in-loco” deverão estar limpas e isentas de partículas soltas, óleo etc. 

C. Antes de executar a regularização, deverão ser corrigidas todas as fissuras e imperfeições do 
concreto, da seguinte forma: 

a) Escarificar as falhas de concretagem, fissuras e rachaduras até encontrar o concreto 
firme e homogêneo; 

b) Executar o corte de pontas de ferro sem função estrutural, à profundidade de 3 cm; 
c) Recompor e preparar a superfície do substrato para receber a camada de regularização 

com argamassa: 
1. De cimento e areia, traço 1:3; 
2. Adicionada de água e emulsão adesiva, à base de resina sintética, na proporção 

1:1. 
 

D. MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS 
a) Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas NB-279 e EB-635, da 

ABNT. 
b) Serão impermeabilizados os elementos: 

- Calhas em concreto; 
- Paredes externas do reservatório d’água inferior (nos trechos enterrados). 

c) A impermeabilização utilizará os seguintes elementos: 
1. Multimembrana com as seguintes características: 

- Moldada “in-loco”; 
- À base de asfalto modificado com elastômeros sintéticos, (DENVERPREN ou 

similar), devendo possuir as seguintes propriedades (NBR 5829, 12105, 7340, 
7462, 9952, 9953, 13121, 9955 e 9956 e ASTM D 570): 
     Massa específica 0,9 a 1,01 g/cm³ 
     Viscosidade STORMER 85 a 95 KU 
 Teor de sólidos 57 a 70 % 
 Carga e alongamento na ruptura com tela 

   Carga longitudinal 362,3 N/5 cm 
   Carga transversal 151,4 N/5 cm 
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   Alongamento longitudinal 102 % 
   Alongamento transversal 54 % 

 Escorrimento a 100º C negativo 
 Absorção de água 0,2 % 
 Flexibilidade à temperatura de 0º C sem trincas 
 Deformação permanente <= 4,0 % 
 Puncionamento estático sem perfuração 
 Estanqueidade sem vazamentos. 

2. Primer (DENVERPREN PRIMER ou similar), devendo possuir as seguintes 
propriedades (NBR 5829, 5849 e 7462): 

 Massa específica 1,13 a 1,21 g/cm³ 
 Viscosidade COPO FORD 4 36 a 95 s 
 Teor de sólidos 57 a 70 %. 

d) A impermeabilização será executada conforme a seguir: 
1. As calhas adjacentes às platibandas deverão ter a impermeabilização estendida 

até a altura mínima de 30 cm. 
2. Colocar todos os ralos e tubulações emergentes anteriormente ao início dos 

serviços, os quais serão vedados com mastique poliuretânico. 
3. Executar a correção dos defeitos da superfície do substrato, conforme item 

11.01.117 subitens B e C. 
 

4. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 
- Em argamassa desempenada de cimento e areia, traço 1:3; 
- Formando meia-cana nos cantos; 
- Executar rebaixamento, ao redor de tubulações e ralos, de 1 cm em um 

diâmetro igual à largura do berço da calha; 
- Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de 

água. 
 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 
- Após a regularização da superfície, aplicar 01 (uma) demão do primer 

compatível; 
- Após a secagem do primer, aplicar 02 (duas) demãos da multimembrana, 

aguardando a secagem entre ambas, sendo a última executada com a 
colocação de armadura de poliéster; 

- Após sua secagem da 2ª demão, aplicar a 3ª e 4ª demãos, cumprindo o 
intervalo de secagem entre elas, devendo ser observado o perfeito 
recobrimento das bordas das tubulações e ralos. 

 
6. PROTEÇÃO MECÂNICA 

- Executar a camada separadora com filme de polietileno ou papel Kraft 
betumado; 

- Executar a proteção mecânica: 
 Em argamassa de cimento e areia, traço 1:4; 
 Com espessura mínima de 3 cm; 
 Estruturada nas superfícies verticais com tela galvanizada malha 1”. 

e) No caso de reimpermeabilização deverão ser executados os serviços: 
1. Remover totalmente a proteção mecânica e as camadas impermeabilizante e de 

regularização existentes; 
2. Substituir e/ou repor todos os abacaxis e grelhas de ralos existentes e/ou em 

falta; 
3. Executar a nova impermeabilização, conforme os itens anteriores. 

 
E. ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE HIDRÓFUGO 

a) Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 
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b) Serão revestidas com argamassa adicionada de hidrófugo os seguintes elementos de 
toda a escola: 

- Lajes de piso do 2o pavimento: 
 Circulações externas; 
 Passarelas de ligação; 
 Rampa. 

- Canaletas; 
- Caixas de passagem; 
- Caixas de captação de águas pluviais; 
- Caixas de inspeção; 
- Caixas de gordura; 
- Caixas de torneira de jardim; 
- Laje de cobertura da central de gás; 
- Laje de cobertura do abrigo de bombas; 
- Laje de cobertura do abrigo do filtro geral; 
- Laje de cobertura do reservatório d’água inferior (caso o reservatório seja 

semi-enterrado); 
- Laje de cobertura do reservatório d’água superior; 
- Laje de cobertura do compartimento de bombas, sob a caixa d’água; 
- Arremate de parede dos rufos metálicos; 
- Rufos em concreto; 
- Engate de rufos metálicos em paredes; 
- Fossa em alvenaria. 

c) A impermeabilização utilizará impermeabilizante de pega normal para argamassa (SIKA 
1 ou similar). 

d) A impermeabilização será executada conforme a seguir: 
1. Executar a correção dos defeitos da superfície do substrato, conforme item 

11.01.117 subitens B e C. 
 

2. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 
- Em argamassa desempenada de cimento e areia, traço 1:2; 
- Formando meia-cana nos cantos: 

 Espessura mínima: 5 cm; 
 Raio mínimo: 10 cm. 

- Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de 
água; 

 
3. CHAPISCO 

- Executado 24 horas após a execução da camada de regularização; 
- Em argamassa: 

 De cimento e areia, traço 1:2; 
 Diluída na solução do impermeabilizante e água na proporção de 1:12. 

 
4. REVESTIMENTO 

- Executar 24 horas após o chapisco; 
- Em argamassa: 

 De cimento e areia, traço 1:2; 
 Diluída na solução do hidrófugo (SIKA 1 ou similar) e água na proporção 

de 1:12; 
 1ª camada com espessura de 10 a 15 mm 
 2ª camada 4 a 5 horas depois da 1ª, totalizando a espessura de 30 mm. 

 
5. ACABAMENTO 

- Executar 12 horas após o revestimento; 
- Executar o alisamento da superfície, utilizando argamassa de cimento e areia 

traço 1:1. 
e) No caso de recuperação dos elementos citados, a argamassa impermeabilizante 

existente deverá ser totalmente removida e, em se tratando das canaletas de águas 
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pluviais, isto deverá ocorrer apenas nos locais onde a mesma estiver comprometida. 
 

F. ELASTÔMEROS SINTÉTICOS EM MANTA 
a) Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 
b) Serão impermeabilizados os elementos de toda a escola: 

- Calhas em concreto; 
- Lajes em concreto; 
- Laje de cobertura do reservatório de água superior; 
- Laje de cobertura do reservatório de água inferior (quando não enterrada). 

c) A impermeabilização utilizará os seguintes elementos: 
1. Manta impermeabilizante com as seguintes características: 

- Pré-fabricada; 
- À base de asfalto modificado com BBS ou APP; 
- Estruturada com armadura de filamentos não-tecidos de poliéster; 
- Com espessura mínima de 3 mm, devendo atender às seguintes propriedades 

(NBR-5698, 9952. 9953, 9954, 9955, 9656 e 7462 e ASTM D-570): 
 Absorção de água máx. 1 g 
 Flexibilidade à baixa temperatura sem trincas 
 Resistência ao impacto sem perfuração 
 Puncionamento estático sem perfuração 
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 Estanqueidade sem vazamentos 
 Tração longitudinal mín. 780 N/5 cm 
 Alongamento longitudinal mín. 8 % 
 Tração transversal mín. 780 N/5 cm 
 Alongamento transversal mín. 8 % 
 Escorrimento negativo. 

2. Primer em solução asfáltica, com as seguintes características: 
- Para aplicação a frio; 
- À base de asfalto oxidado, diluído em solventes orgânicos; 
- Com boa capacidade de penetração em argamassa e concreto; 
- Com estabilidade físico-química, devendo possuir as seguintes propriedades 

(NBR-6576, 6560, 5829, 5849, 7340 e 9558 e ASTM D-2042, 88 e 86): 
 Solubilidade em tricloroetileno mín. 99% 
 Viscosidade, SSF 25 a 75 s 
 Destilação de 225º C até 360º C, em volume mín. 35 %, máx. 65 

% 
 Penetração do resíduo da destilação 20 a 50 dmm/5 s 
 Ponto de amolecimento do resíduo da destilação 60 a 80º C 
 Massa específica 0,90 a 0,93 g/cm³ 
 Viscosidade COPO FORD 4 22 a 42 s 
 Teor de sólidos 46 a 56 % 
 Secagem ao toque 50 a 90 min. 

3. Solução termoplástica adesiva (DENVERMANTA ASFALTO ou similar), com as 
seguintes características: 
- Para aplicação a quente; 
- Solução oxidada de asfalto destilado; 
- Adicionado de aditivos especiais; 
- Resistente a: 

 Ácidos 
 Álcalis 
 Sais; 

- Com grade capacidade de adesão; 
- Possuindo as seguintes propriedades (NBR-6560, 6576 e 6560, ASMT D-6 e 

92 e ASMT-2042): 

Ensaio tipo II 
- Ponto de amolecimento 75 a 95º C 
- Penetração (25º C), 100 g, 5 s, 0,1 mm 20 a 35 dmm 
- Perda por aquecimento em massa (163º C, 5 h), % máx. 1 % 
- Penetração do resíduo após perda (% penetração original) mín. 60 % 
- Solubilidade em tricloroetileno, % em massa mín. 99 % 
- Ponto de fulgor, Cº mín. 235º C 

Ensaio tipo III 
- Ponto de amolecimento 95º a 105º C 
- Penetração (25º C), 100 g, 5 s, 0,1 m 15 a 25 dmm 
- Perda por aquecimento em massa (163º C, 5 h), % máx. 1 % 
- Penetração do resíduo após perda (% penetração original) mín. 75 % 
- Solubilidade em tricloetileno, % em massa mín. 99 % 
- Ponto de fulgor Cº mín. 235º C 

d) A impermeabilização será executada conforme a seguir: 
1. As calhas e lajes adjacentes às platibandas deverão ter a impermeabilização 

estendida até a altura mínima de 30 cm. 
2. Executar a correção dos defeitos da superfície do substrato, conforme item 

 subitens B e C. 
3. Colocar todos os ralos e tubulações emergentes anteriormente ao início dos 

serviços, os quais serão vedados com mastique poliuretano. 
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4. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 
- Executar rebaixamento, ao redor de tubulações e ralos, de 1 cm em um 

diâmetro igual à largura do berço da calha; 
- Formando meia-cana nos cantos; 
- Em argamassa desempenada de cimento e areia, traço 1:3; 
- Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de 

água; 
 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 
- Iniciar a impermeabilização sempre a partir de ralos, juntas de dilatação etc; 
- Após a regularização da superfície, aplicar 01 (uma) demão do primer; 
- Após a secagem do primer, aplicar 01 demão da solução termoplástica, 

aquecida à temperatura de 180 a 220º C; 
- Desenrolar e aquecer a face inferior da manta juntamente com a solução 

termoplástica, com a utilização de maçarico, colando a manta ao substrato; 
- Ainda quente, pressionar a manta no sentido do centro para as bordas, 

evitando a formação de bolhas de ar; 
- A faixa de superposição das mantas deverá ser, no mínimo, de 10 cm, 

perfeitamente aderidas. 
 

6. PROTEÇÃO MECÂNICA 
- Executar a camada separadora com filme de polietileno ou papel Kraft 

betumado; 
- Executar a proteção mecânica: 

 Em argamassa de cimento e areia, traço 1:4; 
 Com espessura mínima de 3 cm; 
 Estruturada, nas superfícies verticais, com tela galvanizada malha 1”; 
 Em lajes, executar: 

 Juntas de 2/2 m vedadas com mastique à base de polissulfeto 
orgânico, bicomponente, com adição de alcatrão. 

e) No caso de reimpermeabilização, serão executados os serviços: 
1. Remover totalmente a proteção mecânica e as camadas impermeabilizante e de 

regularização existentes; 
2. Substituir e/ou repor todos os abacaxis e grelhas de ralos existentes e/ou em 

falta; 
3. Executar a nova impermeabilização, conforme os itens anteriores. 

 
G. EMULSÕES HIDRO-ASFÁLTICAS 

a) Serão tratados, com pintura à base de asfalto emulsionado (NEUTROL, IGOL ou 
similar), os locais: 

- Face inferior das tampas dos reservatórios d’água; 
- Face interna das lajes de cobertura dos reservatórios d’água. 

b) Serão executadas conforme a seguir: 
1. Em 02 demãos cruzadas; 
2. Aplicar a 2ª demão após a perfeita secagem da 1ª. 

 
H. CRISTALIZADORES 

a) Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 
b) Serão tratados com impermeabilizante à base de polímeros acrílicos os seguintes 

locais: 
1. Contrapiso das dependências situadas no 2º pavimento: 

- WCs de alunos (masc. e fem.); 
- WC de deficientes físicos; 

2. Superfícies internas (paredes e piso) dos reservatórios d’água inferior e superior. 
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c) A impermeabilização utilizará os seguintes elementos: 
1. Revestimento impermeabilizante (VIAPLUS 1000 ou similar), com as seguintes 

propriedades e características: 
- Semiflexível; 
- Ótima aderência ao substrato; 
- Permite a aderência de argamassa para assentamento de revestimento 

cerâmico 
- Bicomponente (A + B): 

 Componente A (resina): polímeros acrílicos emulsionados; 
 Componente B (pó cinza): Cimentos especiais, aditivos 

impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais. 
d) A impermeabilização será executada conforme a seguir: 

1. Colocar todos os ralos e tubulações emergentes anteriormente ao início dos 
serviços: 
- Nos reservatórios, executar a correção dos defeitos da superfície do substrato, 

conforme item 11.01.117 subitens B e C. 
- Nos WCs, executar o contrapiso; 

2. Vedar ralos e tubulações com mastique poliuretânico; 
 

3. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 
- Apenas nas superfícies horizontais. 
- Em argamassa desempenada: 

 De cimento e areia, traço 1:2; 

 Espessura mínima:1 cm. 
- Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos e tubulações. 

 
4. IMPERMEABILIZAÇÃO 

- Nos WCs, estender a impermeabilização, nas paredes, até a altura de 30 cm; 
- Umedecer sem encharcar, toda a superfície a ser tratada; 
- Misturar os dois componentes com consistência para revestimento, conforme 

recomendações do fabricante; 
- Aplicar a mistura: 

 Em demãos cruzadas: 
 03 demãos nos WCs; 
 06 demãos nos reservatórios; 

 Com intervalo de secagem de 2 a 6 horas. 
- Aguardar 72 horas, no mínimo, antes de: 

 Nos WCs, proceder à colocação do piso cerâmico de paredes e piso; 
 Nos reservatórios, testar a estanqueidade. 

- Nos reservatórios, testar a estanqueidade, mantendo-os cheios de água pelo 
período mínimo de 72 horas; 

- Caso haja vazamento, aplicar mais 03 demãos da mistura. 
e) No caso de reimpermeabilização, serão executados os serviços: 

1. Remover totalmente o revestimento do piso, as camadas de impermeabilização e 
de regularização existentes; 

2. Executar a nova impermeabilização, conforme os itens anteriores. 
 

I. TRATAMENTO DE JUNTAS 
a) Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 
b) Serão vedados, com mastique, os seguintes elementos de toda a escola: 

- Juntas de dilatação horizontais e verticais; 
- Juntas da proteção mecânica de lajes; 
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- Bordas de ralos e tubulações emergentes localizados em: 
 Calhas; 
 Lajes; 
 Reservatórios d’água; 
 WCs de todos os pavimentos; 
 Copa; 
 Cozinha; 
 Área de serviço coberta etc. 

c) A vedação utilizará os seguintes elementos: 
1. Mastique (DENVERJUNTA TXA ou similar), com as seguintes características: 

- Tixotrópico, específico para vedações de superfícies horizontais e verticais; 
- Bicomponente; 
- Embalagem contendo o primer; 
- À base de poliuretano e asfalto; 
- Com as seguintes propriedades (NBR-7456 e 7462, ASTM D-1640, ME-CQ- 

034 e Petrobrás N 1363 SSPCP 68 T): 
 Tempo de uso da mistura1 a 1,5 horas 
 Tempo de cura 10 dias 
 Dureza Shore A mín. 25 
 Tixotropia não escorre a 50º C 
 Alongamento na ruptura 200%. 

d) A vedação será executada conforme a seguir: 
1. Limpar as superfícies, tornando-as limpas, secas e isentas de elementos soltos; 
2. Nas juntas, colocar o delimitador de profundidade, em poliestireno expandido 

(isopor), de modo que a profundidade do vão a ser vedado seja, no mínimo, a 
metade da largura da junta e, no máximo, igual a ela; 

3. Aplicar o primer compatível nas laterais da junta, aguardando secar por 2 horas; 
4. Após misturar bem os dois componentes do mastique, aplicar com espátula 

comprimindo-o, visando à perfeita aderência ao substrato; 
5. Aguardar 72 horas para a utilização dos elementos vedados. 

e) Os elementos existentes, citados no item b anterior, deverão receber nova vedação, 
executada conforme os itens anteriores, após a remoção de todo o material antigo. 

 
J. POLIUREIA 

a) A poliureia é uma membrana monolítica de alta espessura, aplicada por spray, com 
cura rápida e que pode ficar exposta ao tempo, ideal para os reservatórios superiores 
de caixas d’água de concreto, pois possui alta resistencia às dilatações e retrações que 
o concreto sofre com as variações térmicas. 

- As faces internas do reservatório deverão estar regularizadas, sem buracos; 
- O produto deverá ser jateado por empresa especializada com todo o equimanto 

que mistura na hora da aplicação os componentes da mistura; 
- Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para completa 
vedação das áreas a serem impermeabilizadas; 
- Após a conclusão da impermeabilização deverá ser realizado o teste com a 
aplicação de água em um perído de 48 horas; 
- Esta impermeabilização dispensa a proteção mecânica e não compromete a 
qualidade de água, se aplicada em reservatórios. 

 
K. MANTA ALUMINIZADA NANOTÉRMICA ASFALTO MODIFICADO ADESIVA 3,0 MM 

a) A manta aluminazada nanotérmica asfalto modificado adesiva, deverá ser aplicada em 
coberturas que não podem ser substituídas, esta impermeabilização possui uma 
caracterísica termoacústica e viabiliza a execução dos serviços sem interrompimento 
das atividades escolares, recomendado para isolamento de lajes, telhados de 
fibrocimento, telhas galvanizadas, telhas coloniais etc. 

- Antes de aplicar a Manta Aluminizada Nanotérmica Asfalto Adesiva a superfície 
deverá ser previamente; 
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lavada, livre de resíduos de óleo, desmoldante, areia, pó e graxa; manchas de 
nenhum tipo de material; 

- Em lajes, na região dos ralos, crie um rebaixo de 1cm de profundidade, com 
área de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de toda a 
impermeabilização após a colocação dos reforços previstos neste local. Todos os 
cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5 cm a 8 
cm; 

- Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, 
traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e 
areia média, traço 1:4, utilizando-se na água de amassamento 1 volume de 
emulsão adesiva PLASTOFIX e 2 volumes de água; 

- Sobre a superfície horizontal úmida, faça a regularização com caimento mínimo 
de 1% em direção aos pontos de escoamento de água. A argamassa de 
regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, 
traço 1:3, utilizando-se na água de amassamento 1 volume de emulsão adesiva 
PLASTOFIX e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato. A 
argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 
cm; 

- Nos vãos de entrada das edificações (portas, esquadrias, etc.), a regularização 
deverá avançar no mínimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e 
contra marcos sugerimos utilizar argamassa impermeável para assentar a 
soleira; assim como, emboço por trás dos contra marcos, respeitando o 
caimento para as áreas externas; 

- Aplicação do primer, de acordo com o sistema a ser empregado (à frio ou à 
quente), antecedendo à aplicação da Manta Aluminizada Nanotérmica 
Asfalto Adesiva; 

- O produto deverá ser jateado por empresa especializada com todo o equimanto 
que mistura na hora da aplicação os componentes da mistura; 

- Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para completa 
vedação das áreas a serem impermeabilizadas; 
- Após a conclusão da impermeabilização deverá ser realizado o teste com a 
aplicação de água em um perído de 48 horas; 
- Esta impermeabilização dispensa a proteção mecânica e não compromete a 
qualidade de água, se aplicada em reservatórios. 

 
 

 
 
 

A. RODAPÉS 

 – Acabamentos e Arremates 

a) Todas as paredes (inclusive as revestidas com azulejos) internas e externas da escola e 
das edificações auxiliares - abrigos, Guarita, castelo d’água, Central de Gás etc - 
receberão rodapés, com mesmo material do piso, nos locais a receberem novo piso ou 
calçada. 

b) Os rodapés possuirão altura de: 
1. 10 cm, em concreto polido e rústico; 
2. 6 cm, em cerâmica, sendo do mesmo fabricante, linha e cor da cerâmica do piso 
3. 5 cm, em revestimento vinílico, sendo do mesmo fabricante, linha e cor do piso. 

c) No caso de paredes com revestimento cerâmico, este será assentado após a execução 
dos rodapés. 

 
B. SOLEIRAS 

a) As soleiras, nas dependências a receber piso em concreto polido, serão executadas no 
mesmo material, inclinadas e com apenas 01 polimento. 

b) As soleiras, nas dependências a receber piso novo em cerâmica, serão em granito 20 
mm, tipo CINZA ANDORINHA, inclinadas e com apenas 01 polimento; 

c) As soleiras existentes com desnível de piso >= 2 cm serão substituídas por outra 
inclinada, conforme os itens a e b anteriores. 
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C. PEITORIS (Guarda-Corpos) 
a) Receberão guarda-corpos: 

- Circulações e passarelas do 2º pavimento; 
- Escadas (com corrimão); 
- Rampas (com corrimão); 
- Demais locais indicados no projeto de arquitetura ou que apresentarem 

desnível de piso >= 30 cm. 
b) Os guarda-corpos serão executados conforme a seguir: 

1. Com apoios e travessa em tubo industrial de 2”; 
2. Soldados com solda elétrica; 
3. Com apoio espaçados, no máximo, em 1,30 m; 
4. Com altura de 1,10m, em relação ao piso; 
5. Fortemente chumbados ao piso (ou ressalto do piso) e aos pilares; 
6. Com vedação em tela artística. 

- Em arame galvanizado nº 14; 
- Malha de 1”; 
- Soldada à moldura em chapa dobrada nº 16, 30 x 30 mm, soldada à estrutura 

(apoios e travessas); 
- Acabamento com baguetes metálicos aparafusados à moldura. 

7. Com corrimãos (em rampas e escadas) conforme detalhe em anexo: 
- Em tubo industrial de 1 1/4”; 
- Presos à estrutura do guarda-corpo através de perfil de ferro redondo liso de 

5/8”, com solda elétrica; 
- Pintados conforme item 011.01.116. 

c) Os guarda-corpos existentes serão recuperados conforme a seguir: 
1. Reforço da fixação ao piso; 
2. Substituição dos elementos enferrujados e/ou danificados; 

d) Todos os guarda-corpos serão pintados conforme item 11.01.116. 

D. RUFOS 
a) Todas as concordâncias de telhados com paredes serão guarnecidas por rufos quer 

horizontais quer acompanhando a inclinação da cobertura; 
b) Os rufos serão metálicos: 

1. Em chapa galvanizada nº 18; 
2. Com largura mínima de 25 cm; 
3. Soldados com solda elétrica; 
4. Fixados à platibanda com buchas e parafusos S-6, não oxidáveis: 

- Quando não cobrirem a extremidade superior da platibanda, deverão: 
 Ser engastados na parede, sob o emboço; 
 Fixados com argamassa adicionada de hidrófugo, conforme item 

11.01.117. 
c) Os rufos serão em concreto: 

1. Revestidos com argamassa adicionada de hidrófugo, conforme item 11.01.117 
estendida até a altura mínima de 20 cm. 

d) Os rufos metálicos existentes deverão ser recuperados, com a sua refixação, 
substituição e/ou reposição dos elementos que estiverem danificados e/ou em falta, 
garantindo a eliminação de infiltrações. 

e) Os rufos de concreto existentes serão recuperados, conforme especificado no item 
11.01.117 subitem E. 

 
E. PINGADEIRAS 

a) Serão executadas pingadeiras nas bordas das lajes existentes ou a executar: 
- De cobertura na central de gás, abrigo de bombas e filtro geral; 
- De piso das circulações externas do 2o pavimento; 
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- De marquises. 
b) As pingadeiras em lajes existentes serão executadas conforme detalhe em anexo. 

F. CALHAS METÁLICAS 
a) As calhas metálicas existentes deverão ser totalmente recuperadas, através do seu 

desamassamento, refixação, limpeza etc. ou substituídas, de maneira a sanar 
quaisquer problemas existentes. 

b) Serão executadas calhas metálicas, em chapa galvanizada nº 24; 
- CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM; 
- CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM; 
- CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 100 CM; 
- CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 120 CM; 
 

c) As soldas entre as chapas deverão ser executadas com solda elétrica. 

G. CALHAS DE CONCRETO 
a) As calhas existentes na cobertura deverão ser totalmente desobstruídas 

reimpermeabilizadas, conforme item 11.01.117 subitem D ou F. 
b) As calhas da cobertura serão impermeabilizadas conforme item 11.01.117 subitem D 

ou F; 
c) Serão colocados, nas calhas da cobertura, buzinotes em tubo galvanizado e/ou 

aberturas livres, com diâmetro definido pelo Executor; 
d) No caso de aberturas livres, deverá ser executada pingadeira na extremidade inferior 

das calhas da cobertura; 
 

H. PROTETOR DE PAREDES 
a) Os protetores de parede existentes serão recuperados conforme a seguir: 

1. Remoção dos que estiverem soltos; 
2. Remoção total do verniz ou pintura através de lixa apropriada; 
3. Recolocação conforme os itens b.5 e b.6 anteriores; 
4. Envernizados conforme o item b.4 anterior. 

b) Os protetores de parede não passíveis de recuperação serão substituídos por outros 
novos, conforme a seguir: 
1. Em ipê maciço 2 x 15 cm; 
2. Com bordas externas abauladas; 
3. Lixados, apresentando superfície completamente lisa, sem farpas; 
4. Envernizados, em 03 demãos, com verniz poliuretano incolor, SPARLACK EXTRA 

ou similar; 
5. Fixados através de buchas de náilon e parafusos S-6 e arruelas, colocados a cada 

50 cm; 
6. Fixados com a borda inferior a 61 cm em relação ao piso. 

 
I. BUZINOTES 

a) Serão instalados buzinotes nos locais a seguir: 
- Ressaltos de piso sob os guarda-corpos das circulações externas do 2o 

pavimento; 
- Ressaltos de piso sob os guarda-corpos das passarelas de ligação do 2o 

pavimento; 
- Ressaltos de piso sob o guarda-corpo do reservatório d’água superior; 
- Parte inferior das paredes adjacentes à laje de cobertura do compartimento 

de bombas, sob o reservatório superior; 
- Demais lugares a critério do Executor. 
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b) Os buzinotes serão assim executados: 
1. Em tubo galvanizado de 1”; 
2. Salientes em 20 cm, em relação à superfície externa; 
3. Inclinados para fora; 
4. Fixados rente ao piso. 

 
J. DE CORRIMÃOS 

a) Serão substituídos e/ou repostos todos os corrimãos danificados e/ou em falta, que serão 
executados, conforme a seguir: 

1. Em tubo industrial de 1 1/4”; 
2. Presos à estrutura do guarda-corpo através de perfil de ferro redondo liso de 5/8”, 

com solda elétrica; 
3. Pintados conforme indicado, à base de esmalte sintético. 

 
 

K. DE SANITÁRIOS 
a) Serão substituídos e/ou repostos todos os acessórios sanitários danificados e/ou em 

falta, conforme as presentes especificações. 
b) Serão instalados os seguintes acessórios de louça, marca DECA, linha POP ou similar, 

na cor BRANCA: 
1. Saboneteiras de embutir na parede, modelo A-380 ou similar, nos locais: 

- Todos os boxes de banho; 
- Na mesma parede do chuveiro, do seu lado direito, na altura de 

aproximadamente 1,40 m do piso. 
2. Papeleiras de embutir na parede, com rolete plástico, modelo A-480 ou similar, 

nos locais: 
- Em todos os boxes sanitários; 
- Na mesma parede da bacia, do seu lado direito, na altura aproximadamente 

60 cm em relação ao piso, à exceção do WC para deficientes físicos, cujo 
posicionamento deverá se dar de acordo com o detalhe em anexo. 

3. Cabides duplos, modelo A-600 ou similar, nos seguintes locais: 
- Próximos e externos a todos os boxes de banho: 

 01 unidade para cada boxe; 
 Na altura de: 

 WCs de alunos do Ensino Fundamental - 1,60 m em relação ao 
piso; 

 WCs de alunos da Educação Infantil – 1,20 m em relação ao piso. 
- Na mesma parede dos lavatórios, na altura de 1,60 m em relação ao piso, na 

proporção de 01 unidade por cada lavatório: 
 WCs de professores; 
 WCs de servidores; 
 WCs para deficientes físicos; 
 WC da direção. 

c) Serão instalados novos assentos sanitários plásticos, cor BRANCA, compatíveis com 
todas as bacias existentes e novas, de mesmo padrão de qualidade DECA; 

d) Serão instaladas, nos sanitários de deficientes físicos, barras de apoio, em tubo 
galvanizado, fixadas à alvenaria, com diâmetro de 1 1/2”, conforme detalhe em anexo; 

 
L. DE TELA MOSQUITEIRA 

a) Serão fornecidas e instaladas telas mosquiteiras marca PAPAIZ ou similar nos 
seguintes locais: 

- Todas as janelas da Cozinha; 
- Todas as janelas do Depósito de Gêneros 
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b) As telas possuirão as seguintes características: 

1. Instaladas pelo lado interno à dependência; 

2. Removíveis para lavagem; 

3. De sobrepor nas esquadrias de bascular; 

4. De correr nas esquadrias de correr; 
 

5. Moldura: 
- Em perfil de alumínio 25,4 x 10,8 mm, com pintura anodizada na cor alumínio 

natural; 
- Cantoneiras de náilon 6.6; 
- Trava de fixação à parede, tipo taramela, em náilon 6.6; 
- Cordão de fixação e vedação da tela na moldura em EPDM; 
- Modulada conforme as dimensões da esquadria, com dimensões máximas de 

1,40 x 1,50; 
- Nas telas de correr: 

 Dois módulos laterais fixos e dois centrais de correr; 
 De fixação frontal; 
 Eixo do rodízio em alumínio; 
 Guia deslizante e rodízios de náilon; 
 Se a largura da tela for superior a 1,50 m, deverá ser instalada travessa 

central em perfil de alumínio 40 x 13 mm; 

6. Tela: 
- Em tecido não desfiável; 
- Em filamentos de fibra de vidro revestidos em PVC; 
- Com malha de 18 x 16 mm. 

 
F. DE MOLAS AÉREAS PARA PORTAS 

a) Serão fornecidas e instaladas molas marca DORMA, SOPRANO ou similar de mesma 
qualidade nos seguintes locais: 

- Portas externas e internas da Cozinha; 
- Portas internas e externas do Depósito de Gêneros. 

b) As molas possuirão as seguintes características: 

1. Instaladas pelo lado interno à dependência na extremidade superior da porta, 
na distância determinada pelo gabarito fornecido pelo fabricante; 

2. Fixadas através de parafusos autoatarrachantes passantes, com porca e arruela 
de pressão; 

3. Modelo DORMA MA-200 ou SOPRANO A-530 potência da mola 3; 

4. Componentes intercambiáveis; 

5. Dispositivo hidráulico com sistema de pinhão e cremalheira; 

6. Atuação: 
7. Ângulo de giro (abertura) de 180º; 
8. Ângulo de impulso final de 10º a 20º; 

9. Com regulagens independentes para: 
- Velocidade de fechamento; 
- Impulso final. 

c) As molas deverão ser reguladas conforme a seguir: 

1. Velocidades de fechamento e impulso final suaves; 

2. Fechamento final com pressão suficiente para manter a porta fechada. 
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G. DE VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS 

a) Serão fornecidos e instalados dispositivos para vedação da fresta entre a porta e a soleira 
nos locais: 

- Portas externas e internas da Cozinha; 
- Portas internas e externas do Depósito de Gêneros. 

b) Os dispositivos de vedação possuirão as seguintes características: 
 

1. Suporte em alumínio; 

2. Vedação em EPDM substituíveis; 
Fixados à extremidade inferior das portas, no seu lado externo através de parafusos 
auto-atarrachantes de latão 

 
11.01.120 – Comunicação Visual e Interiores 

A. QUADROS DE GIZ 
a) Em todas as  dependências indicadas  em projeto ou a critério do Executor serão 

executados os quadros de giz: 
1. QGA – Quadros de Giz para paredes em alvenaria aparente: 

- Serão executados conforme detalhe em anexo; 
- A pintura será executada conforme item 11.01.116; 
- Possuirão as seguintes dimensões: 

 QGA-1: 4,00 x 1,20 m, fixados a 90 cm do piso (educação infantil: 75 
cm); 

 QGA-2: 3,00 x 1,20 m, fixados a 90 cm do piso (educação infantil: 75 
cm). 

2. QGR – Quadros de Giz para paredes em alvenaria revestida: 
- Serão executados conforme detalhe em anexo; 
- A pintura será executada conforme item 11.01.116; 
- Possuirão as seguintes dimensões: 

 QGR-1: 4,00 x 1,20 m, fixados a 90 cm do piso (educação infantil: 75 
cm); 

 QGR-2: 3,00 x 1,20 m, fixados a 90 cm do piso (educação infantil: 75 
cm). 

b) Os quadros de giz existentes deverão ser totalmente recuperados e pintados conforme 
item 11.01.116. 

 
B. QUADRO DE AVISO – QA 

a) Em todas as dependências indicadas em projeto serão executados quadros de avisos: 
1. QA - Quadro de avisos revestidos em carpete: 

- Serão executados conforme detalhe em anexo; 
- A pintura será executada conforme item 11.01.116; 
- Possuirão as seguintes dimensões: 

 QA-1: 0,90 x 1,20 m, fixado a 0,90 m do piso (educação infantil: 75 cm); 
 QA-2: 3,00 x 1,20 m, fixado a 1,20 m do piso (educação infantil: 75 cm); 
 QA-3: 6,00 x 0,90 m, fixado a 1,20 m do piso (educação infantil: 75 cm). 

b) Os quadros de avisos existentes deverão ser totalmente recuperados e pintados com os 
mesmos materiais originais. 

 
C. QUADRO BRANCO - QB 

a) Em todas as dependências indicadas em projeto serão executados quadros brancos – 
QB; 

- Serão executados conforme detalhe em anexo; 
- A pintura será executada conforme item 11.01.116; 
- Possuirão as seguintes dimensões: 



47 
 

 QB: 2,50 x 1,20 m, fixados a 90 cm do piso. 
b) Os quadros brancos existentes deverão ser completamente recuperados com os 

materiais originais e pintados 
D. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 

a) Nos casos de necessidade de reposição serão confeccionadas placas de identificação de 
dependências, de sinalização tátil, em aço de 1 mm, técnica de impressão: 
quimiogravura, dimensões conforme detalhes em anexo. 

 
1. As placas serão fixadas nas paredes com rebaixamento de argamassa, de tal 

forma que tenha acabamento alinhado com a superfície final da parede; será 
fixada através de buchas S06 (uma em cada canto), na altura da maçaneta, com 
dizeres identificando a dependências e caracteres em Braille - conforme detalhes 
em anexo. 

E. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO 
a) Nos casos de restauração ou substituição, será fornecida placa de identificação de 

vaga para deficiente físico, conforme padrão SITRAN, a ser fixada no estacionamento 
interno, nas vagas definidas; 

 
F. ARMÁRIOS 

a) Armários A-1 (ver detalhe anexo) 
1. Nos casos de necessidade de reposição serão confeccionados com estrutura 

metálica pintada com tinta esmalte cor MARFIM e prateleiras em MDF espessura de 
18 mm revestidas com laminado melamínico fosco texturizado dupla face na cor 
MARFIM e acabamento das bordas na mesma cor do MDF. 

b) Armários sob balcões e bancadas 
1. Nos casos de necessidade de reposição dos armários de cozinhas sob bancadas 

existentes, os mesmos serão confeccionados em MDF laminado com espessura de 
18 mm para montantes, portas, prateleiras e rosto das gavetas e 12 mm para 
parte interna das gavetas, na cor a ser definida pelo executor. 

2. Os armários possuirão prateleiras, portas e módulos com gavetas, conforme 
projeto. 

3. As gavetas correrão sobre trilhos metálicos com rodízios de náilon. 
1. As portas possuirão: 

 Chanfro para encaixe dos dedos para possibilitar a abertura; 
 Fechadura; 
 Respiradouro de 3”, em chapa perfurada de latão fundido; 
 Dobradiças serão do tipo PLASTIPAR. 

4. Os armários existentes serão recuperados, com a utilização dos mesmos materiais 
e acabamentos dos itens anteriores. 

G. BANCADAS E BALCÕES DE COZINHA 
a) Nos casos de substituição, serão construídas as bancadas e balcões, conforme as 

seguintes especificações: 
- Apoios 

 Em alvenaria de tijolos maciços, emboçados e revestimento com mesma 
cerâmica das paredes; 

 Pés em tubo de aço inox de 1 ½” e prateleira na parte inferior; 
- Tampos 

 Em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8 bitola nº 20 com os seguintes 
arremates no mesmo material: 

 Rodabancada, com 10 cm de altura: todos os balcões e bancada 
em aço inox; 

 Borda nos locais indicados em projeto, salientes em 3 cm de 
largura; 

 Grapas de fixação em aço inox, concretadas aos rodabancadas, 
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engastadas diretamente nas paredes. 
- Prateleiras 

 Sob as bancadas da cozinha e área de pré-lavagem; 
 Em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8 bitola nº 20, gradeadas com 

aberturas de 3 a 6 centímetros. 
 

b) As cubas serão em aço inoxidável liso, AISI 304, liga 18.8 bitola 18, com as seguintes 
dimensões: 

. Bancadas de preparo e higienização de utensílios: 50 x 40 x 25 cm; 
. Bancada de descongelados e higienização: 70 x 50 x 50 cm; 

c) A parede de fundo, sob as bancadas, receberá o mesmo acabamento da parede onde 
se encontra a bancada; 

d) Nos casos de restauração ou substituição das bancadas/balcões em granito ou 
mármore existentes, será instalado tampo em granito do tipo CINZA ANDORINHA com 
20 mm de espessura, polido, com os seguintes arremates, no mesmo material: 

. De parede, com 10 cm de altura e 15 mm de espessura: todos os 
balcões e bancadas em granito; 
. Fixados e com juntas vedadas com cola à base de epóxi, marca 
IBERÊ ou similar, própria para vedação e fixação de mármores e 
granitos. 

 

11.01.130 – PAISAGISMO 
 

 – Cercas/Alambrados 
 

A. ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA 
a) Os alambrados de tela galvanizada existentes serão totalmente recuperados; 
b) Caso não seja passível de recuperação será substituído por outro, executado conforme 

as presentes especificações; 
c) O alambrado em tela galvanizada será executado conforme a seguir: 

1. Os montantes  e travessas serão em tubo  industrial de 2”, chapa 14 – Aço 
1008/1010; 

2. Os montantes serão chumbados ao piso em bloco de concreto; 
3. A tela será de arame galvanizado no 12 malha losangular de 2” costurada, ou 

soldada, aos montantes e travessas através de arame galvanizado nº 16, ou ferro 
chato 5/8” x 3/16” respectivamente; 

4. Todo o conjunto será pintado conforme item 11.01.116. 
 

B. ALAMBRADO DE QUADRA (detalhe em anexo) 
a) O alambrado e portão de tela galvanizada existentes na quadra de esportes serão 

totalmente recuperados; 
b) A tela será de arame galvanizado fio 12 malha losangular # 2”, costurada aos 

montantes e travessas através de arame galvanizado n°16; 
c) Todo o conjunto será pintado conforme item 11.01.116 

 
C. GRADE METÁLICA 

a) As grades metálicas existentes serão totalmente recuperadas, com a substituição e/ou 
reposição das partes danificadas ou em falta; 

b) Caso a grade não seja passível de recuperação esta será substituída por outra idêntica 
ou a critério do Executor, conforme as presentes especificações: 
1. Os montantes e demais elementos estruturais serão em tubo industrial 50 x 50 

mm, com montantes de 1,50 m em 1,50 m, e as vedações em tubo redondo 3/4” 
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com espaçamento máximo de 12 cm, com reforço horizontal colocado na metade 
da altura das barras de vedação. 

2. Os montantes serão chumbados ao solo, a uma profundidade mínima de 50 cm. 
3. A altura da grade será determinada pelo Executor. 

c) Para junção das peças será utilizada solda elétrica. 
 

d) A grade será pintada com 02 demãos tinta antiferrugem e conforme item 11.01.116. 
 

 – Portões 

A. PORTÃO PARA PEDESTRE – PPC-1, PPC-2 e PPT-1 (detalhes em anexo) 
a) Caso não seja passível de recuperação deverá ser substituído por outro idêntico ao 

existente ou conforme as presentes especificações e respectivo detalhe em anexo, a 
critério do Executor; 
1. O portão será dotado de fechos com alça para cadeado, ferrolhos (um para cada 

folha) na parte inferior e conjunto de 03 dobradiças (para cada folha). 
2. Os cadeados serão também fornecidos pela Contratada, da marca PAPAIZ ou 

similar, modelo CR 1 3/4”, entregues à Direção da escola ao término da 
obra/serviço. 

3. Sob o portão deverá ser executada base de concreto, com largura de 1,00 m, 
altura máxima de 10 cm, abaulada, com comprimento igual à largura do portão. 

4. Na base deverá ser chumbado tubo galvanizado, de 3/4”, com profundidade 
mínima de 30 cm, para travamento dos ferrolhos. 

5. Os portões serão pintados conforme item 11.01.116. 
 

B. PORTÃO PARA VEÍCULOS – PVC e PVT (detalhes em anexo) 
b) Caso não seja passível de recuperação deverá ser substituído por outro idêntico ao 

existente ou conforme as presentes especificações e respectivo detalhe em anexo, a 
critério do Executor; 
1. O portão será dotado de fechos com alça para cadeado, ferrolhos (um para cada 

folha) na parte inferior e conjunto de 03 dobradiças (para cada folha). 
2. Os cadeados serão também fornecidos pela Contratada, da marca PAPAIZ ou 

similar, modelo CR 1 3/4”, entregues à Direção da escola ao término da 
obra/serviço. 

3. Sob o portão deverá ser executada base de concreto, com largura de 1,00 m, 
altura máxima de 10 cm, abaulada, com comprimento igual à largura do portão. 

4. Na base deverá ser chumbado tubo galvanizado, de 3/4”, com profundidade 
mínima de 30 cm, para travamento dos ferrolhos. 

5. Todos os portões serão pintados conforme item 11.01.116. 
 

C. PORTÃO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS – PVC-E (detalhe em anexo) 
a) Caso o portão existente não seja passível de recuperação deverá ser substituído por 

outro idêntico ou conforme as presentes especificações, a critério do Executor: 
1. O portão terá a mesma largura e altura do existente ou conforme indicação no 

detalhe em anexo; 
2. Será de correr sobre trilho de ferro trefilado de 5/8”, equipado com sistema 

completo de automação; 
3. O motor será DZI de 3/4 HP, com protetor térmico, engrenagens em liga metálica, 

sistema de destravamento manual por chave, na falta de energia e cremalheira de 
náilon montada em cantoneira laminada e zincada; 

4. Ao motor deverão ser incorporados: 
- Comando microprocessado; 
- Sistema antiesmagamento eletrônico; 
- Fim de curso magnético e 
- Controle remoto. 
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11.01.137 – Muros 
A. Os muros existentes, objeto dos serviços, deverão ser avaliados, no que se refere às suas 

fundações e estrutura; 
 

B. Serão executados todos os serviços necessários à recuperação/elevação/complementação do 
muro, tais como reforço e/ou prolongamento de fundações, cintas, pilares, vigas e outros 
elementos estruturais e construtivos, como acréscimo de buzinotes e proteção superior, 
garantindo a perfeita estabilidade e resistência. 

 

 – PAVIMENTAÇÃO 
 

 – Serviços Preliminares 
A. Serão recuperadas as pavimentações existentes ou substituídas por outras idênticas ou a 

critério do Executor, conforme as presentes especificações. 

B. Os serviços de pavimentação só poderão ser iniciados após a execução das canalizações e do 
sistema de drenagem de águas pluviais. 

C. As pavimentações serão executadas com caimento necessário ao perfeito e rápido 
escoamento de águas pluviais, devendo ser de, no mínimo, 0,5 %. 

 
D. PREPARO DA CAIXA 

a) Remoção do pavimento em torno do local a ser recuperado e nivelamento do terreno; 
b) Caso a área apresente problemas de compactação, esta deverá ser executada. 

 
E. PREPARO OU REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 

a) O preparo do sub-leito será executado apenas caso o existente apresente problemas, 
conforme o tipo de solo, pavimento a ser utilizado e considerando o tráfego eventual de 
caminhões; 

b) Será executada a escarificação do sub-leito e sua compactação mecânica. 
 

F. GUIAS (meios-fios) 
a) Serão reassentados e/ou assentados meios-fios nos locais a seguir ou a critério do 

Executor. 
Estacionamento; 
- Vias de acesso (internas). 

b) Deverão ser colocados buzinotes nos meios-fios, nos locais onder houver empoçamento 
de água. 
 

G. GRAMA  
a) Serão plantadas placas de grama esmeralda ou batatais para recuperação de áreas 

verdes com aplicação de terra vegetal a granel. 

 
 – Sub-Base e Base 

A. Para a recuperação da pavimentação em elementos articulados de concreto, a sub-base e 
base serão executadas com: 

a) Material granulado, para sub-leito do tipo CL, conforme sistema Casagrande; 
b) Material britado, podendo ser rocha, concreto ou escórias com granulometria conforme 

classificação do item anterior; 
c) Areia e cascalho com espessura conforme o tipo de sub-leito do item a anterior; 
d) Base com areia ou pó de pedra, com espessura de 50 mm. 
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B. Para revestimento com brita não será executada base, devendo o terreno ser compactado 
com rolo compressor, antes e depois da colocação da brita. 

 
 – Pavimento Articulado de Concreto 

A. A pavimentação em elementos intertravados será recomposta conforme as presentes 
especificações; 

B. O sub-leito, a sub-base e a base deverão ser compatíveis com o tráfego a que estiver sujeita 
a pavimentação, devendo ser corrigidos caso apresentem problemas. 

C. O agrupamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-se nas 
reentrâncias angulares correspondentes. 

D. As juntas de pavimentação serão tomadas com areia ou pó de pedra utilizando-se a irrigação 
para obter-se enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos. 

E. Os elementos deverão ser dispostos conforme a disposição existente, preferencialmente em 
ângulo reto, relativamente ao eixo da pista. 

F. As juntas serão preenchidas com areia fina lavada e seca. 

 
 – Revestimento com Brita 

A. O revestimento do estacionamento e vias internas será executado com brita 1, em camada 
com espessura mínima de 5 cm, devendo o local ser compactado com rolo compressor, após 
a sua colocação. 

B. O revestimento em brita existente será recomposto conforme as presentes especificações. 

 
 – Revestimento com Areia 

A. A areia existente no parquinho será totalmente removida e substituída por areia de rio média 
lavada. 

 

11.01.200 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
 

11.01.210 – Fundações 
 

A. Será executado reforço de fundações no caso de alteamento de muros (ver item 11.01.137), 
substituição de caixa d’água metálica ou torres metálicas e nos demais locais a critério do 
Executor. 

B. Todo o concreto a ser utilizado nas fundações deverá ser fornecido por empresa especializada 
e do tipo usinado, com FCK compatível com o Projeto de Fundações. 

C. A Contratada moldará corpos de prova e os encaminhará a laboratório especializado para a 
realização de ensaios e emissão de laudos. 

D. Para a re-fixação ou reposição dos montantes verticais de alambrados, tanto externos quanto 
internos à edificação, deverão ser executados: 

a) Estaca de concreto armado; 
b) Chumbagem dos montantes nas estacas até 1,00 m de profundidade; 
c) Cinta em concreto em todo o perímetro do alambrado. 

E. Para os elementos de fundação diretamente apoiados no terreno deverá ser executada a 
camada de regularização: 

a) Em concreto magro; 
b) Com espessura mínima de: 

- Sob elementos leves: 5 cm; 
- Sob elementos de maior peso: 10 cm. 
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F. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 
a) As fundações (blocos e cintas) deverão ser impermeabilizadas, em todas as suas 

faces, com tinta à base de asfalto. 
b) Para a recuperação de estruturas deverão ser empregados materiais e técnicas que 

satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT e as presentes especificações. 

 
11.01.230 – Estruturas de Concreto 

A. Será executado reforço da estrutura de concreto nos locais a critério do Executor. 
B. As estruturas em concreto serão executadas conforme as normas da ABNT, Projeto de 

Estruturas e as especificações a seguir. 

C. Todo o concreto a ser empregado deverá ser do tipo usinado com FCK compatível com os 
esforços a que a estrutura for submetida. 

D. O aspecto da estrutura de concreto aparente deverá ter textura e cor homogêneas em todo o 
conjunto. 

E. As modificações, furos para passagem de tubulações ou demolições parciais da estrutura 
deverão ser objeto de consulta e aprovação do autor do projeto estrutural, desde que não 
implique em alteração do projeto de Arquitetura. 

F. Não serão admitidas ligações de concretagem que provoquem aparecimento de juntas no 
meio das peças destinadas a permanecerem aparentes. 

G. As pequenas cavidades, rebarbas, saliências maiores, falhas ou imperfeições que 
eventualmente aparecerem nas superfícies, serão reparadas de maneira a se obter as 
mesmas características do concreto. 

H. As peças aparentes da estrutura serão pintadas conforme item 11.01.116. 
 

 
11.01.231 – Formas 

A. A execução das formas deverá atender às prescrições da NBR-6118, sendo da 
responsabilidade exclusiva da Contratada executar os seus escoramentos e estrutura de 
sustentação. 

B. Não será admitida, na estrutura em concreto armado, perda de nata pelas frestas das formas 
durante a execução das peças, as quais serão obrigatoriamente vedadas com mata-juntas. 

C. Na estrutura aparente serão utilizadas formas confeccionadas com placas de compensado: 
a) Espessura de 12 mm; 
b) Plastificado; 
c) Alinhadas e aprumadas; 
d) Amarradas de m/m; 
e) Em tamanhos iguais, conforme local da aplicação. 

D. Nos pilares cilíndricos serão utilizadas formas cilíndricas de compensado de 6 mm plastificado 
ou outro tipo que permita a consecução de uma superfície regular. 

 
I. 11.01.232 – Caixas D’Água 

A. A caixa d’água metálica existente será removida e substituída por caixa de polietileno 
instalada sobre torre metálica, a critério do Executor, 

- Caixa de polietileno instalada sobre torre metálica; 

- Reservatório tipo taça: 

 - Tipo taça coluna cheia com 20 m³, diâmetro da taça 2,54 m, diâmetro 
da base 1,27 m, altura da taça 3,00 m, altura da coluna 4,80 m, altura total 
8,50 m; 

 - Espessura da chapa metálica calculada conforme a norma NBR 7821, 
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AWWA D100, API 650, Velocidade do vento: NBR 6123, Pressão atmosférica e 
densidade da água 1,0; 

 - Cor branca; 

 - Com guarda corpor na parte superior; 

 - Escada metálica na parte externa; 

 - Escada tipo marinheiro na parte interna. 

B. O reservatório de água superior existente, em concreto, será recuperado através dos 
seguintes serviços: 

a) Reimpermeabilização conforme especificado no item 11.01.117. 
b) Execução, recuperação ou adequação da escada de marinheiro: 

- Primeiro degrau a 3,00 m do piso; 
- Confeccionada com ferro de construção 5/8”; 
- Degraus medindo  40 cm de  comprimento, 10 cm de largura, soldados  à 

armação da estrutura ou fixados através de parafusos Parabolt; 
- Corrimãos laterais soldados aos degraus, de mesmo material destes; 
- Gaiola de proteção. 

c) Execução, recuperação ou adequação do prolongamento do corrimão e guarda-corpo: 
- Ambos com altura de 0,90 m, perfazendo uma altura de 1,10 m em relação à 

laje; 
- Confeccionados em tubo galvanizado de 1 1/2” chumbados ao concreto ou 

fixados através de parafusos Parabolt. 
- Execução, recuperação ou substituição do mastro de sinalização: 

 
 

d) Recuperação/instalação da luminária sinalizadora de obstáculo especificada no item 
11.01.413 subitens B.e e B.f; 

- Em tubo galvanizado de 1 1/2”; 
- Com 3 m de altura em relação ao topo da caixa; 
- Fixado às laterais da caixa através de braçadeiras de ferro galvanizado, 

parafusos zincados e bucha. 

C. Será executada, substituída ou recuperada, em ambos os reservatórios e laje de cobertura do 
compartimento de bombas: 

a) Tampa de visita: 
- De abrir; 
- Em chapa galvanizada nº 18; 
- Com alça para colocação de cadeado; 
- Com cadeado, o qual será também fornecido, marca PAPAIZ ou similar, modelo 

CR 13/4”. 

D. Será executada ou recuperada a escada móvel para acesso a ambos os reservatórios, 
conforme detalhe na PA-...: 

a) Em tubos de aço inoxidável, de 1 1/2”. 

E. Serão instalados buzinotes nos locais a seguir: 
a) Ressaltos de piso sob o guarda-corpo do reservatório d’água superior; 
b) Parte inferior das paredes adjacentes à laje de cobertura do compartimento de bombas, 

sob o reservatório superior. 
c) Os buzinotes serão assim executados: 

- Em tubo galvanizado de 1”; 
- Salientes em 20 cm, em relação à superfície externa da parede; 
- Inclinados para fora; 
- Fixados rente ao piso. 

F. As cavidades feitas na estrutura da caixa d’água para soldagem dos ferros da escada serão 
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reparadas de maneira a se obter as características mais similares às do concreto. 

 
11.01.240 – Estruturas Metálicas 

A. A estrutura metálica de sustentação da cobertura será recuperada conforme a seguir: 
a) Substituição das partes danificadas; 
b) Vedação das extremidades de todas as peças (vigas, terças etc), nas empenas. 

B. As bases dos pilares que se encontrarem oxidadas serão recuperadas conforme a seguir: 
a) Demolição da alvenaria no seu entorno (caso esteja embutido em parede), feito 

escoramento da estrutura e remoção da parte afetada (extremidade inferior); 
b) Remoção e substituição da placa e parafusos de fixação do pilar ao bloco; 
c) Reposição dos elementos removidos, com a utilização dos mesmos materiais, 

mantendo o mesmo padrão arquitetônico e estrutural existente. 

C. Toda a estrutura de sustentação da cobertura existente, em madeira, deverá ser substituída 
por estrutura metálica. 

 
J. 11.01.241 – Perfis Laminados 

A. Aos pilares metálicos deverão ser soldados perfis metálicos em “U”, para amarração das 
alvenarias. Nestes perfis serão soldados grampos metálicos de 70 em 70 cm para propiciar 
maior rigidez e estabilidade destas alvenarias. 

 

B.  Para recuperação de estruturas metálicas de coberturas, caixas d’água etc poderão ser 
empregados os seguintes perfis: 

 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 127x50x17 #12 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 127x50x17 #14 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 127x50x17 #16 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 127x50x17 #18 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 150x60x20 #12 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 150x60x20 #14 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 150x60x20 #16 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 150x60x20 #18 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 200x75x30 #12 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 200x75x30 #14 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 200x75x30 #16 

-  Perfil tipo “U” enrijecido de 200x75x30 #18 
 
 

C.  Para execução de fechamentos poderão ser aplicadas (em m²) as chapas metálicas lisas finas 
a frio: 

    
-  Chapa lisa 0,90 mm; 

-  Chapa lisa 1,20 mm; 

-  Chapa lisa 1,50 mm; 

-  Chapa lisa 1,90 mm. 

 

D.  Para execução de estruturas poderão ser aplicadas (em m²) as chapas metálicas lisas: 
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-  Chapa lisa 2,00 mm; 

-  Chapa lisa 2,25 mm; 

-  Chapa lisa 2,65 mm; 

-  Chapa lisa 3,00 mm; 

-  Chapa lisa 3,35 mm; 

-  Chapa lisa 3,75 mm; 

-  Chapa lisa 4,25 mm. 
 

K. 11.01.242 – Parafusos de Alta Resistência 

A. Todos os materiais e métodos de fabricação obedecerão à especificação para conexões 
estruturais para parafusos ASTM-A325, em sua mais recente edição. 

B. O aperto dos parafusos de alta resistência será feito com chaves de impacto, torquímetro ou 
através do método de rotação por porca do AISC. 

 
L. 11.01.243 – Solda 

A. Será utilizada solda elétrica com eletrodo OK 4600 de 3,4 mm. 
 

M. 11.01.243 – Tratamentos 

A. Todas as peças metálicas da estrutura deverão ser tratadas, antes da fixação, com 02 
demãos de pintura antiferrugem aplicadas após o preparo das superfícies conforme 
recomendação do fabricante da tinta. 

 
N. 11.01.244 – Pintura de Acabamento 

A. As pinturas serão executadas de acordo com as presentes especificações e conforme 
recomendações do fabricante e normas da ABNT. 

B. Todas as superfícies a ser pintadas serão examinadas e corrigidas de todas e quaisquer 
imperfeições existentes nos revestimentos ou acabamentos, antes do início dos serviços. 

C. A pintura será aplicada nas partes aparentes da estrutura e executada conforme item 
11.01.116. 

 
11.01.250 – Estruturas de Madeira 

A. Toda a estrutura de madeira de sustentação da cobertura existente, em madeira, será 
avaliada devendo: 

a) Caso atenda à carga decorrente das telhas, ser totalmente recuperada, com: 
1. Substituição de todos os elementos apodrecidos, empenados ou que apresentarem 

qualquer tipo de deformação; 
2. Correção e/ou substituição dos dispositivos de ligação. 

b) Caso não atenda ou não seja passível de recuperação será removida e substituída por 
estrutura metálica. 

B. Não serão admitidas peças com defeito tais como empeno, apodrecimentos, desbitolamento, 
torcimento, estrondo, furo de bicho, nó, quina morta, rachadura, bolsa de resina etc. 

 
O. 11.01.251 – Peças Principais 

A. Todas as vigas, vigotas, terças, caibros e elementos de tesoura, serão em ipê. 

B. As ripas serão em maçaranduba, cedrinho etc. 

C. O espaçamento entre os elementos da estrutura deverá ser compatível com o tipo de telha 
adotado. 
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P. 11.01.252 – Dispositivos de Ligação 

A. Todos os elementos para ligações, tais como pregos, pinos metálicos ou de madeira, 
parafusos com porcas e arruelas, conectores metálicos, grampos, braçadeiras e colas deverão 
obedecer às exigências da ABNT. 

B. Todos os elementos metálicos deverão receber pintura de proteção de no mínimo 02 demãos 
com tinta antioxidante. 

 
Q. 11.01.253 – Tratamento 

A. Todos os elementos de madeira aparentes serão previamente lixados e isentos de gordura 
antes da pintura final. 

 
B. Os pregos de diâmetro inferiores a 4,4 mm poderão ser cravados na madeira. Para diâmetros 

superiores será feita pré-furação com diâmetro inferior a 90% do diâmetro do prego, de 
modo a impedir o fendilhamento da madeira. 

 
R. 11.01.254 – Pintura de Acabamento 

 
 

A. Todos os elementos aparentes serão pintados conforme item 11.01.116. 
 

11.01.300 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
A. Para a execução dos serviços deverão ser empregados materiais que satisfaçam às exigências 

e recomendações das Normas da ABNT, da concessionária local e Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal. 

 
11.01.310 – Água Fria 

A. A Contratada deverá substituir e/ou repor todos os elementos das instalações de água fria 
existentes que apresentarem problemas e/ou em falta, tais como tubulações (inclusive dos 
reservatórios), hidrômetro, registros, válvulas de descarga, torneiras, aparelhos e acessórios 
sanitários, caixas de passagem, ralos etc, mantendo o modelo existente ou, a critério do 
Executor, conforme as presentes especificações. 

B. No caso de alteração de pontos, observar rigorosamente os eixos dos aparelhos, conforme 
projeto de Arquitetura e as presentes especificações. 

 
S. 11.01.311 – Tubulação e Conexões 

A. EM AÇO GALVANIZADO 

a) A tubulação e conexões do recalque e sucção da caixa d’água serão em aço galvanizado 
com ou sem costura. 

B. EM PVC RÍGIDO 
a) Ser em PVC rígido soldável, embutida; 
b) Com conexões em PVC rígido azul, com reforço em latão; 
c) Com diâmetro mínimo de ½”; 
d) Distar, no mínimo, 3,00 m das caixas coletoras de esgotos, fossas sépticas e 

sumidouros; 
e) Ser testada anteriormente à aplicação de reboco nas paredes e execução do 

contrapiso; 

C. Não será permitida a passagem da tubulação pelo piso dos sanitários ou junto a caixas de 
inspeção de esgoto ou de caixas ou canaletas de águas pluviais. 

D. Os WCs deverão possuir os seguintes ramais de alimentação independentes, com respectivos 
registros de gaveta agrupando os equipamentos: 

- Bacias sanitárias + mictórios; 
- Lavatórios + bebedouros. 
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E. No castelo d’água a tubulação será aparente, interna a este, presa à parede através de 
braçadeiras. 

 
T. 11.01.312 – Aparelhos, Acessórios Sanitários e Equipamentos 

 
 

A. Todos os aparelhos e acessórios sanitários de louça serão na cor BRANCA. 
 

a) Lavatório Individual 
1. Será da DECA ou similar, suspenso, linha RAVENA, ref. L 915 17; 

 
2. Cuba de embutir, redonda, com diâmetro de 36 cm, DECA ou similar, referência L- 

41 17, nas bancadas; 
3. A fixação dos lavatórios será feita conforme recomendações do fabricante. 
4. A junta dos lavatórios existentes a permanecer e substituídos, com a parede, será 

totalmente removida e executada nova, com mastique com as seguintes 
características: 
- À base de silicone; 
- Incolor (transparente). 

5. A altura da borda dos lavatórios/bancadas será de: 
- WCs do pré-escolar: 55 cm; 
- WC para PNE: 75 cm; 
- Demais WCs: 85 cm. 

 
b) Lavatório/Bebedouro Coletivo – LAV/BEB 

1. Os lavatórios – LAV e bebedouros – BEB coletivos existentes, em aço inoxidável 
(detalhe em anexo), deverão ser totalmente recuperados, com mesmos materiais 
e recomendações do fabricante, o que deverá ser feito com técnica apropriada e 
por pessoal especializado. 

2. A altura da borda dos lavatórios/bebedouros será de: 
- WCs do pré-escolar: 55 cm; 
- Demais WCs: 75 cm. 

 
c) Bacia Sifonada 

1. As novas bacias serão da DECA ou similar, linha VOGUE PLUS, ref. P 5 17, com as 
seguintes características: 
- Volume de descarga reduzido, de 6l; 
- Sifonadas; 

2. No sanitário para deficientes físicos a nova bacia será da CELITE, linha LOTUS 
modelo 003.093 ou DECA, linha VOGUE PLUS, CONFORTO–BRA, ref. P 51 17 ou 
similar de mesma qualidade, com as seguintes características: 
- Sifonada; 
- Com parte frontal do corpo de apoio (pé) recuado em relação à parte frontal 

da borda. 
3. Nos sanitários para pré-escola e para estimulação precoce as novas bacias serão 

da CELITE, modelo 08254 ou similar de mesma qualidade, tais como DECA, 
INCEPA, ICASA e IDEAL STANDARD, com as seguintes características: 
- Sifonada; 
- Medindo 43 x 30,5 cm; 
- Altura de 29 cm. 

4. A fixação das bacias será feita conforme recomendações do fabricante, devendo 
ser adotado o anel de vedação, bolsas e demais acessórios de instalação. 

5. Todas as bacias serão novas e da mesma marca, conforme cada modelo. 
6. Todas as bacias serão providas de assento em poliestireno ou polipropileno, na cor 

Branca, apropriado para cada modelo. 
7. A junta das bacias existentes a permanecer e substituídas, com o piso, será 
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totalmente removida e executada nova, com mastique com as seguintes 
características: 
- À base de silicone; 
- Incolor (transparente). 

 
d) Mictório Individual 

1. Os novos mictórios individuais serão da CELTE, sifonados, de louça, modelo 007- 
051 ou similar de mesma qualidade, tais como DECA, INCEPA, ICASA e IDEAL 
STANDARD. 

2. A fixação dos mictórios será feita conforme recomendações do fabricante. 
 

3. A junta dos mictórios existentes a permanecer e substituídos, com a parede, será 
totalmente removida e executada nova, com mastique com as seguintes 
características: 
- À base de silicone; 
- Incolor (transparente). 

4. A altura da borda deverá ser de: 
- WCs do pré-escolar: 40 cm; 
- Demais WCs: 50 cm. 

 
e) Mictório Coletivo – MIC 

1. Os mictórios coletivos existentes, em aço inoxidável (detalhe em anexo), deverão 
ser totalmente recuperados, com os mesmos materiais e recomendações do 
fabricante, o que deverá ser feito por pessoal especializado. 

2. Caso não sejam passives de recuperação deverão ser substituídos por mictórios 
individuais de louça. 

 
f) Pia 

1. As cubas a serem fixadas em novas bancadas ou em substituição às existentes em 
bancadas a permanecerem, serão confeccionadas em aço inoxidável liga 18.8, 
chapa nº 18, com as mesmas dimensões das removidas ou: 
- Cozinha: 50 x 40 x 25 cm – AISI 304; 
- Copa e mecanografia: 40 x 34 x 14 cm – AISI 304; 
- Laboratórios de Química e Ciências: 50 x 40 x 20 cm - AISI 316; 
- Laboratório de Física: 40 x 34 x 14 cm – AISI 304. 

2. A altura das bancadas será de 85 cm. 
 

g) Tanque 
1. O tanque novo ou a ser instalado em substituição será de louça, com coluna, na 

cor Branca, da DECA, modelo TQ-25, medindo 60 x 50 cm, ou similar de mesma 
qualidade e dimensões, tais como CELITE, INCEPA e IDEAL STANDARD, devendo 
ser fixado conforme recomendações do fabricante; 

2. A junta do tanque existente a permanecer ou substituídos, com a parede, será 
totalmente removida e executada nova, com mastique com as seguintes 
características: 
- À base de silicone; 
- Incolor (transparente). 

3. Será instalado na Cozinha novo tanque de lavar panelas em aço inoxidável - TQ, 
conforme detalhe em anexo; 

4. O tanque de lavar panelas existente na Cozinha, em aço inoxidável, será 
totalmente recuperado conforme detalhe em anexo e recomendações do 
fabricante; 

5. O tanque de argila existente na Sala de Artes será totalmente recuperado. 
 

h) Torneira 
1. As torneiras serão cromadas, de primeira qualidade, da DECA, DOCOL ou similar 

de mesma qualidade. 



59 
 

2. Nos novos pontos a altura das torneiras de parede será de: 
- WCs do pré-escolar: 75 cm em relação ao piso; 
- Demais WCs: 95 cm em relação ao piso; 
- Tanque de lavar panelas - TQ: 20 cm, em relação à borda. 

3. Modelo PressMatic Alfa da Docol ou similar, com as seguintes características: 
- De mesa; 
- Com arejador; 
- De ½”; 
- Do eixo do registro ao eixo da bica (horizontal): 110 mm; 
- Do eixo da bica à superfície da bancada (vertical): 30 mm. 
- Será instalada nos locais: 

. Lavatório individual da cozinha. 

4. Modelo 1197 C34, linha MAX da DECA, ou similar, com as seguintes 
características: 
- De mesa; 
- Com arejador; 
- De ½”; 
- Do eixo do registro ao eixo da bica (horizontal): 110 mm; 
- Do eixo da bica à superfície da bancada (vertical): 30 mm. 
- Será instalada nos locais: 

. Lavatórios individuais dos sanitários; 

. Lavatórios em bancadas dos sanitários. 

5. Modelo 1159 C34, linha MAX da DECA, ou similar, com as seguintes 
características: 
- De parede; 
- Longa; 
- Com arejador; 
- De ½” x ¾”; 
- Da parede até o eixo da bica (horizontal): 200 mm 
- Será instalada nos seguintes locais: 

. Bebedouros coletivos - BEB; 

. Lavatórios coletivos - LAV; 

. Cubas dos laboratórios; 

. Cuba da mecanografia; 

. Tanque de argila - TA. 

6. Modelo 1168 C34, linha MAX da DECA, ou similar, com as seguintes 
características: 
- De parede; 
- Articulada; 
- Com arejador articulável com giro de 60º; 
- De ½” x ¾”; 
- Do eixo do registro ao eixo da bica (vertical): 153 mm; 
- Da parede até o eixo da bica (horizontal): 230 mm; 
- Será instalada nos seguintes locais: 

. Cubas da cozinha; 

. Tanque de lavar panelas. 

7. Modelo 1153 C34, linha MAX da DECA, ou similar, com as seguintes 
características: 
- De parede; 
- Curta; 
- Com rosca para mangueira; 
- De ½” x ¾”; 
- Da parede até o eixo da bica (horizontal): 115 mm; 
- Será instalada nos seguintes locais: 

. Caixas de alvenarias nas áreas externas, para irrigação dos jardins; 

. Tanque de louça. 
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i) Registro de Pressão 

1. A altura dos registros de pressão dos chuveiros, em relação ao piso, será de: 
- WCs do pré-escolar: 75 cm; 
- Demais WCs: 1,20 m. 

2. Os novos registros de pressão, acabamento cromado, serão da DECA, modelo 
1416-C34, linha MAX ou similar de mesma qualidade, com as seguintes 
características: 
- Acabamento cromado; 
- Acionamento em cruzeta; 
- Com canopla; 
- Da mesma linha das torneiras dos lavatórios individuais; 
- Com bitola apropriada para cada caso. 
- Serão instalados nos seguintes locais: 

 Boxes de banho (chuveiros) – ¾”; 
 Mictórios individuais – ½”; 
 Mictórios coletivos – ½”. 

 
j) Registro de Gaveta 

1. A altura dos registros de gaveta, em relação ao piso, será de 2,20 m 

2. Os novos registros de gaveta com acabamento bruto serão da DECA, modelo 1510 
ou similar de mesma qualidade, com as seguintes características: 
- Modelo ABNT; 
- Bruto; 
- Volante anatômico; 
- Com canopla; 
- Porca preme; 
- Gaxeta longa; 
- Haste reforçada; 
- Gaveta tipo industrial; 
- Castelo envolvente; 
- Rosca extra longa; 
- Bitola apropriada para cada caso. 
- Serão instalados nos seguintes locais: 

 Caixa d’água. 

3. Os novos registros de gaveta cromados serão da DECA, modelo 1509-C34.034 ou 
similar de mesma qualidade, com as seguintes características: 
- Modelo ABNT; 
- Acionamento em cruzeta; 
- Acabamento cromado; 
- Com canopla; 
- Porca preme; 
- Gaxeta longa; 
- Haste reforçada; 
- Gaveta tipo industrial; 
- Castelo envolvente; 
- Rosca extra-longa; 
- Bitola apropriada para cada caso, conforme orientação do executor do 

contrato. 
- Serão instalados nos seguintes locais: 

 Demais ramais não citados no item 2 anterior. 

4. Serão independentes os registros de gaveta dos ramais de alimentação de: 
- Bacias sanitárias; 
- Mictórios e chuveiros; 
- Cubas dos laboratórios; 
- Lavatórios, bebedouros e cubas da Cozinha e da Copa. 
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k) Ligação Flexível 

1. Serão instaladas novas ligações, modelo 4606, de ½”, da DECA ou similar de 
mesma qualidade, tais como DOCOL, CELITE e FABRIMAR, com as seguintes 
características: 
- Cromadas; 
- Flexíveis; 
- Com canopla. 
- Serão instaladas nos pontos de alimentação de: 

 Lavatórios individuais; 
 Lavatórios embutidos em bancadas; 
 Mictórios individuais. 

 
l) Chuveiros e duchas 

1. Os novos chuveiros elétricos serão completos, da CORONA, LORENZETTI ou 
similar, com as seguintes características: 
- Cor BRANCA; 
- Regulagem para duas temperaturas de aquecimento; 
- Duchinha auxiliar; 
- Suportes para fixação da mangueira na parede, de náilon ou plástico. 
- Serão instaladas nos seguintes locais: 

 Boxes de banho. 

2. As novas duchas manuais serão da ORIENTE, modelo 1904-C50 (PLANALTO) ou 
similar de mesma qualidade, tais como DECA, DOCOL, FABRIMAR e CELITE, com 
as seguintes características: 
- Ducha na cor BRANCA; 
- Com registro e derivação; 
- Volante do mesmo modelo das torneiras dos lavatórios individuais; 
- Tubo de ligação flexível; 
- todo o conjunto cromado; 
- Canopla; 
- Suportes para fixação da duchinha na parede. 
- Serão instaladas nos seguintes locais: 

 Boxes sanitários para deficientes físicos. 
 

m) Válvula de Descarga 

1. A altura das válvulas de descarga, em relação ao piso, será de: 
- WCs do pré-escolar: 75 cm; 
- Demais WCs: 1,00 m. 

2. As novas válvulas de descarga serão da ORIENTE, modelo ORIENTE SUPER, 
acabamento VEGA cromado ou similar de mesma qualidade, tais como DECA, 
DOCOL e FABRIMAR, com as seguintes características: 
- Tipo de botão; 
- Acabamento cromado; 
- Com registro; 
- Bitola de 1 ½”. 

 
n) Caixa de Descarga 

1. As novas caixas de descarga suspensas serão em polietileno, descarga total, 
capacidade de aproximadamente 12 litros, cor branca, acionamento por corda de 
náilon e alavanca, cor branca, da ASTRA, modelo C6 ou similar de mesma 
qualidade, tais como IDEAL STANDARD e CELITE. 

2. A caixa será instalada à altura normal, com dispositivo de descarga e controle de 
nível e com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

 
o) Tubo para Ligação de Bacia 
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1. As novas bacias sanitárias receberão novos tubos de ligação, com as seguintes 
características: 
- Metálicos; 
- Cromados; 
- Com canopla e anel de vedação; 
- Com todos os demais acessórios recomendados pelo fabricante da bacia. 

 
p) Válvula para Aparelhos Sanitários 

 
1. As novas válvulas para lavatórios serão modelo 1602-C da DECA ou similar de 

mesma qualidade, tais como ESTEVES, FABRIMAR e CELITE, com as seguintes 
características: 
- Sem ladrão; 
- Metálicas; 
- Cromadas; 
- Bitola de ½”. 
- Serão instaladas nos aparelhos: 

 Lavatório individual de louça; 
 Lavatório coletivo; 
 Lavatórios embutidos em bancadas; 
 Mictório coletivo; 
 Mictório individual. 

2. As novas válvulas para pia serão, modelo 1622-C da DECA similar de mesma 
qualidade, tais como ESTEVES, FABRIMAR e CELITE, com as seguintes 
características: 
- Metálicas 
- Cromadas 
- Com cesta metálica para válvula de escoamento, destinada a retenção de 

resíduos 
- Bitola de 1 ½” 
- Serão instaladas nos aparelhos: 

 Cubas da cozinha 
 Tanque de lavar panelas – TQ 
 Cubas dos laboratórios 

3. As novas válvulas para tanque de louça serão modelo 1605-C da DECA ou similar 
de mesma qualidade, tais como ESTEVES, FABRIMAR, CELITE, com as seguintes 
características: 
- Metálicas; 
- Cromadas; 
- Bitola de 1 ½”. 

4. As novas válvulas para tanque de argila serão da TIGRE ou similar de mesma 
qualidade, com as seguintes características: 
- Em PVC; 
- Bitola de 2”. 

 
q) Sifões 

1. Os novos sifões serão modelo 1680-C da ESTEVES ou similar de mesma qualidade, 
tais como DECA, FABRIMAR e CELITE, com as seguintes características: 
- Metálicos; 
- Cromados; 
- Reguláveis; 
- Com dispositivos de vedação; 
- Tubo de saída com comprimento de 30 cm; 
- de 1” x 1 ½’. 
- Serão instalados nos aparelhos: 

 Lavatório individual 
 Lavatório embutido em bancada 
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 Lavatório/bebedouro coletivos 
 Mictório coletivo 
 Mictório individual de louça 
 Cubas da cozinha 
 Cubas dos laboratórios 
 Tanque de lavar panelas 
 Tanque de louça. 

 
r) Bomba Hidráulica com Acionador 

 
1. As bombas de recalque do reservatório inferior para a caixa d’água superior 

deverão ser totalmente revisadas até atingir o seu perfeito funcionamento; 

2. Caso não sejam passíveis de restauração, deverão ser substituídas por novo 
conjunto, composto por 02 bombas, com as seguintes características: 
- Centrífugas; 
- Multi-estágio horizontal; 
- De fabricação JACUZZI, série MA, ou similar; 
- Com vazão e potência especificadas conforme orientação do Executor. 

3. O quadro comando de acionamento/desligamento automático do conjunto de 
bombas será totalmente recuperado. Caso não seja passível de recuperação 
deverá ser substituído por outro (ver item 11.01.412 subitem C): 
- Instalado em abrigo executado conforme detalhe em anexo ou sob o castelo 

d’água, desde que abrigado; 
- Com dispositivo de proteção contra falta de fase. 

4. A base de assentamento das bombas será avaliada. Caso seja necessário, a 
critério do Executor, deverá ser demolida e executada uma nova, anti-vibratória, 
constituída por assentamento elástico e regulável. 

5. As sucções e recalques disporão de registros e gaveta para manobras e na sua 
execução só será permitido o uso de curvas longas ou “TÊS” de 45o; 

 
s) Chave de Bóia (bóia automática) 

1. A bóia automática dos reservatórios de água inferior e superior deverá ser 
avaliada. Caso necessário deverá ser substituída por outra com as seguintes 
características: 
- Sistema automático de acionamento através de bóia automática instalada nos 

reservatórios inferior e superior dotadas de: 
 Contato de nível; 
 Controle de mercúrio reversível; 
 Guia de regulagem. 

- Para acionamento ou desligamento automático do conjunto de bombas 
hidráulicas especificado no item s anterior. 

 
t) Caixa d’Água de Polietileno 

1. Serão instaladas caixas d’água em polietileno, com as características: 
- Capacidade de 1.000 litros; 
- Capacidade de 5.000 litros; 
- Tampa com trava contínua por pressão; 
- Interior na cor AZUL CLARO. 

2. As caixas serão instaladas em torre metálica. 

 
11.01.330 – Drenagem de Águas Pluviais 

A. Todo o sistema de captação e drenagem de águas pluviais existente deverá ser recuperado, 
com a desobstrução de toda a tubulação e calhas e restauração, reposição e/ou substituição 
de todos os elementos necessários à obtenção do perfeito escoamento, tais como tubulações, 
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braçadeiras, grelhas, caixas de passagem etc, mantendo o padrão existente ou, a critério do 
Executor, conforme as presentes especificações. 

B. A execução dos serviços de manutenção das instalações de águas pluviais deverá empregar 
materiais e técnicas que satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT e da 
concessionária local. 

C. Todos os dispositivos horizontais de escoamento de águas pluviais deverão possuir 
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 

D. As canalizações em dutos aparentes deverão ser fixadas e/ou suportadas por braçadeiras 
e/ou perfilados “U” ou bandejas. 

 
E. As canalizações embutidas em paredes deverão ter a sua estanqueidade testada antes da 

execução do reboco da superfície. 

F. As canalizações enterradas sob vias trafegáveis possuirão recobrimento mínimo de 50 cm e, 
as demais de 30 cm. 

G. Os dutos verticais serão providos de opérculos (visita) para inspeção, localizados imediata e 
anteriormente a joelhos ou curvas fixados através de parafusos inoxidáveis e vedados 
apropriadamente. 

H. As cavas abertas no solo para assentamento de canalizações só poderão ser fechadas após 
teste de estanqueidade e declividade da tubulação. 

I. A instalação será dotada de todos os elementos necessários às possíveis e futuras operações 
de inspeção e desobstrução. 

 
U. 11.01.331 - Tubulações e Conexões de Aço Galvanizado 

A. Toda a tubulação de escoamento das calhas da cobertura deverá ser desobstruída. 

B. As grelhas, nos pontos de captação das coberturas, serão hemisféricas (abacaxis), em aço 
galvanizado. 

C. As grades existentes nos muros nos pontos de confluências de águas pluviais (com abertura 
superior a 150 mm) deverão ser recuperadas conforme as especificações a seguir: 

a) Grade em tubos galvanizados de 1”; 
b) Chumbados com profundidade mínima de 15 cm verticalmente na alvenaria e na cinta 

inferior; 
c) Com espaçamento entre as barras de 15 cm. 

V. 11.01.332 – Tubulações e Conexões de PVC 

A. A drenagem horizontal de águas pluviais, nos trechos enterrados e com diâmetro igual ou 
inferior a 250 mm, utilizará tubulação e conexões em PVC rígido soldável. 

 
W. 11.01.333 – Tubulações de Concreto 

A. A drenagem horizontal de águas pluviais, nos trechos enterrados com diâmetro superior a 
250 mm, será executada em dutos de concreto. 

 
X. 11.01.334 - Caixas de Passagem 

A. As caixas de passagem existentes serão totalmente recuperadas e reimpermeabilizadas 
conforme especificado no item 11.01.117. 

B. As caixas serão providas de tampa removível de ferro fundido. 
 

Y. 11.01.335 - Buzinotes 

A. Nos pontos de confluência de águas pluviais deverão ser construídos buzinotes, com 
dimensões que permitam o seu perfeito escoamento para fora do terreno. 

B. No caso do diâmetro da abertura ser de até 150 mm, os buzinotes serão em PVC rígido. 

C. Nos muros, caso seja necessária abertura superior a esse diâmetro esta será executado 
buzinote (ver detalhe de muro): 
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a) Com 20 cm de altura e largura variável, gradeada com tubos galvanizados de 1”, 
chumbados verticalmente na alvenaria, com profundidade mínima de 15 cm e, na cinta 
inferior, por ocasião da sua concretagem, com mesma profundidade, com espaçamento 
entre as barras de 15 cm. 

b) A extremidade superior da abertura possuirá vigota de concreto armado com 
comprimento superior ao da abertura e altura mínima de 6 cm. 

c) Todo o perímetro da abertura receberá reboco desempenado de cimento e areia lavada, 
traço 1:2, abraçando a alvenaria em 5 cm. 

 
Z. 11.01.336 - Canaletas 

A. As canaletas de águas pluviais existentes deverão ser desobstruídas e recuperadas conforme 
a seguir: 

a) Com reposição/substituição, das grelhas em falta e/ou danificadas; 
b) Ajuste das laterais das canaletas para melhor encaixe das grelhas; 
c) Restauração das canaletas, conforme detalhe em anexo. 

 
11.01.340 – Esgotos Sanitários 

A. Todo o sistema de esgotos sanitários deverá ser recuperado, com a desobstrução de toda a 
tubulação e restauração, reposição e/ou substituição de todos os elementos necessários à 
obtenção do perfeito escoamento do esgoto, tais como tubulações, ralos, caixas de passagem 
etc, mantendo o padrão existente ou, a critério do Executor, conforme as presentes 
especificações. 

B. Na execução dos serviços de manutenção das instalações de esgotos sanitários deverão ser 
empregados materiais e técnicas que satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT e 
da concessionária local. 

C. Não será admissível o encaminhamento de esgoto à rede de drenagem de águas pluviais. 
 

AA.11.01.341 – Tubulações e Conexões de PVC 

A. A tubulação e conexões serão em PVC rígido soldável marca TIGRE ou similar de mesma 
qualidade, com os diâmetros definidos em projeto. 

B. Todos os dispositivos horizontais de escoamento deverão possuir declividade mínima de 2%. 

C. As canalizações e dispositivos embutidos em paredes deverão ter sua estanqueidade testada 
antes do reboco. 

D. Os tubos de queda deverão possuir opérculos (visita), localizados imediata e anteriormente a 
curvas. 

E. As canalizações enterradas sob vias trafegáveis possuirão recobrimento mínimo de 50 cm e 
as demais, de 30 cm. 

F. As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações só poderão ser fechadas após 
o teste de estanqueidade e declividade de tubulação. 

G. A instalação será dotada de todos os elementos necessários às possíveis e futuras operações 
de inspeção e desobstrução. 

H. As tubulações deverão ter as extremidades vedadas com plugues ou tampões durante os 
serviços, sendo removidos apenas após a ligação dos aparelhos. 

I. Toda a instalação deverá ser convenientemente ventilada, com colunas de ventilação 
independentes para esgoto primário e esgoto secundário. 

J. As colunas de ventilação serão posicionadas de maneira e evitar qualquer possibilidade dos 
gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interno do prédio. 

 
BB.11.01.342 - Caixa Sifonada com Grelha 

A. As caixas sifonadas serão em PVC com grelha metálica cromada, da TIGRE ou similar de 
mesma qualidade, com as dimensões: 
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a) 100 x 150 x 50 mm: boxes de banho; 
b) 150 x 200 x 75 mm: após o tanque de argila e todos os demais locais. 

B. As caixas sifonadas, exceto as dos boxes de banho, serão providas de guias em arame liso 
galvanizado. 

 
CC.11.01.343 - Caixa de Gordura 

A. As caixas de gordura prismáticas serão recuperadas conforme detalhe em anexo e as 
seguintes especificações: 

 
a) Para receberem exclusiva e separadamente os efluentes de: 

- Cozinha; 
- Copa; 
- Laboratórios. 

b) Remoção do reboco; 
c) Restauração da alvenaria; 
d) Execução de novo reboco adicionado de impermeabilizante conforme item 11.01.117, 

com cantos e arestas arredondados; 
e) Fechamento superior hermético através de tampa removível de ferro fundido. 

DD. 11.01.344 – Serviços Diversos 

A. CAIXAS DE PASSAGEM E DE INSPEÇÃO 
a) As caixas de passagem e de inspeção serão recuperadas conforme a seguir: 

1. Remoção do reboco; 
2. Restauração da alvenaria; 
3. Execução de novo reboco adicionado de impermeabilizante conforme item 

11.01.117, com cantos e arestas arredondados; 
4. Fechamento superior hermético através de tampa removível de ferro fundido. 

b) A distância máxima entre as caixas será de 15 m. 

 
11.01.350 – Resíduos Sólidos 

A. A fossa séptica e sumidouro existentes serão esgotados e recuperados, com a restauração, 
substituição e/ou reposição de todos os seus elementos tais como retentores de espuma, 
tampões de inspeção etc; 

B. A fossa será limpa e desinfectada. 

C. Os retentores de espuma na entrada e na saída de cada fossa serão em "Tês" de 90o. 

D. Os tampões de inspeção para eventual remoção de lodo possuirão dimensão mínima de 0,60 
m. 

E. Poderão ser instalados biodigestores para implantação de Estações de Tratamento de Esgoto 
em escolas as quais se fazem necessário, marca ACQUALIMP ou similar. 

-  Biodigestores com 3.000 l de capacidade; 

-  Funcionamento anaeróbio de fluxo ascendente 

-  Cada Biodigestor tem a capacidade de atender 60 alunos de periodo integral, 
deverão ser instalados quantos forem necessários para atendimento total da escola. 

 

11.01.400 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
 

11.01.410 – Instalações Elétricas 
A. Na manutenção das instalações elétricas deverão ser empregados materiais e técnicas que 

satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT e concessionária local e conforme as 



67 
 

presentes especificações. 

B. Deverão ser substituídos e/ou repostos todos os elementos danificados e/ou em falta, tais 
como abrigo para caixa de medição, quadros de distribuição, eletrodutos, condutores, 
lâmpadas, disjuntores, caixas de passagem etc, mantendo o padrão existente ou, a critério 
do Executor, conforme as presentes especificações. 

C. Só serão aceitos materiais que apresentarem classe e procedência impressas. 
 

EE. 11.01.411 – Entrada e Medição 

A. A rede de entrada, em média ou alta tensão, será preferencialmente subterrânea, sendo 
aérea apenas por determinação da concessionária local. 

B. A ligação, entre a cabine de medição e o quadro geral de distribuição, será feita com cabo de 
alimentação subterrâneo e tubulação tipo THV. 

FF. 11.01.412 – Distribuição 
 
 

A. ATERRAMENTO 
a) O sistema de aterramento dos quadros parciais e geral deverão ser recuperados com a 

reposição e/ou substituição dos elementos em falta ou danificados, tais como caixas de 
medição, barramento e acessórios, hastes, cordoalhas, conectores etc, conforme as 
seguintes especificações; 

b) Os quadros de distribuição dos circuitos para alimentação de computadores possuirão 
aterramento exclusivo, inclusive os localizados nas dependências administrativas. 

c) Aterramento: 
1. Do quadro de distribuição e seus circuitos: 

- Com resistência <= 10 ômega. 
2. Das tomadas: 

- Cabo de cobre contínuo, instalado ao longo das eletrocalhas, diâmetro = 0,5 
cm, interligando o 3o pino das tomadas com as hastes de aterramento; 

3. As hastes serão COPPERWELD, com as características: 
- 03 hastes de cobre; 
- Mínimo de 3/8” x 3,00 m; 
- Em triângulo ou linha, distanciadas em 2 m; 
- Com 10 cm expostos, para medição e conexão dos cabos; 
- Fincadas em caixa exclusiva de alvenaria rebocada, com tampa de ferro 

removível, medindo, internamente, 30 x 30 cm, devendo permitir a medição. 
4. Interligação das hastes: 

- Cordoalha de cobre com diâmetro >= 10 mm; 
- Conectores apropriados. 

5. O condutor ligado à terra deverá atender as seguintes solicitações: 
- Ser de cobre ou outro material resistente à corrosão e com resistência ôhmica 

não superior à correspondente dos condutores de cobre; 
- Possuir seção mínima de 4 mm2; 
- Não ter ligação alguma com o sistema de terra do pára-raios. 

 
B. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

a) Os quadros de distribuição de iluminação e tomadas possuirão as seguintes 
características: 

- Confeccionados em chapa galvanizada: 
 N 20, se embutidos; 
 N 16, se sobrepostos. 

- Pintados eletrostaticamente; 
- Tampa de abrir e chave ou disposição para cadeado, sendo o cadeado 

também fornecido, da marca PAPAIZ ou similar, modelo CR-1 de 3/4"; 
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- Placa de proteção dos disjuntores em acrílico liso incolor; 
b) Vãos destinados aos disjuntores pelo setor/equipamento a que alimentam, conforme a 

seguir: 
- Em folha de papel CONTACT aderente, transparente, colado sobre texto 

datilografado; 
- A folha será fixada na face externa da placa de proteção dos disjuntores, 

cobrindo-a totalmente. 
c) São exclusivos os quadros de distribuição de: 

- Circuitos de iluminação externa (postes); 
- Circuitos de iluminação da quadra de esportes; 
- Circuitos de alimentação de bombas; 
- Circuitos de alimentação de computadores (com aterramento em separado). 

d) Os circuitos deverão possuir potência máxima de 1.500 W; 
e) As tomadas com potência superior a 1.500 W deverão possuir circuito exclusivo. 

C. QUADROS DE ACIONAMENTO 

a) Serão exclusivos os quadros de acionamento de: 
- Iluminação externa (postes); 
- Iluminação da quadra de esportes; 
- Iluminação das circulações externas; 
- Alimentação de bombas; 
- Alimentação de aparelhos de ar condicionado. 

b) Os quadros de acionamento de iluminação e equipamentos possuirão as seguintes 
características: 

- Confeccionados em chapa galvanizada, com tamanho compatível com o nº de 
contactores instalados; 

- Pintados eletrostaticamente; 
- Tampa de abrir e chave ou dispositivo para cadeado, sendo o cadeado 

também fornecido, da marca PAPAIZ ou similar, modelo CR-1 de ¾”; 
- Placa de proteção dos disjuntores em acrílico liso incolor; 
- Vãos destinados aos interruptores não utilizados serão vedados com chapa 

acrílica ou metálica; 
- Com os interruptores especificados no item 11.01.413 subitem D.b. 
- Os interruptores serão identificados pelo setor/equipamento a que alimentam, 

conforme a seguir: 
- Em folha de papel CONTACT aderente, transparente, colada sobre texto 

datilografado; 
- A folha será fixada na face externa da placa de proteção dos 

contactores/botoeiras, cobrindo-a totalmente. 
 

D. ELETRODUTOS 
a) Os eletrodutos serão em PVC rígido rosqueável. Cada trecho deverá ter rosca nas duas 

extremidades. 
b) As curvas serão do mesmo material e acabamento dos eletrodutos. 
c) As buchas e arruelas serão de ferro zincado do tipo reforçado, com rosca idêntica à dos 

eletrodutos. 
d) Em quaisquer trechos, embutidos ou expostos, não poderão ser empregados 

eletrodutos com diâmetro nominal menor do que ¾”. 
e) Não poderão ser empregadas curvas de deflexão maior que 90 graus. 
f) Os eletrodutos, nas juntas de dilatação, deverão ser seccionados e ligados através de 

conector flexível. 
g) Os eletrodutos aparentes serão fortemente fixados à parede através de braçadeiras de 

aço zincado, parafusos e buchas. 
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h) Todos os eletrodutos, antes da enfiação, deverão ser limpos com a passagem de bucha 
embebida em verniz isolante ou parafina e secos com estopa. 

 
E. ALIMENTAÇÃO DOS COMPUTADORES 

a) As eletrocalhas destinadas à alimentação dos computadores serão exclusivas e 
independentes das demais instalações elétricas; 

b) Os eletrodutos existentes serão restaurados mantendo o mesmo padrão; 
1. Se não forem passíveis de recuperação serão substituídos conforme as presentes 

especificações. 
c) O sistema, interno às dependências e na sua interligação, será composto por 

eletrocalhas, caixas de passagem e de tomadas, curvas e terminais metálicos não 
oxidáveis, com as seguintes características: 

- Fornecidos pelo mesmo fabricante, da marca MARVITEC, ou similar; 
- Aparentes, instalados em parede, na altura de 50 cm em relação ao piso; 
- Em chapa de aço com galvanização eletrolítica; 
- Eletrocalhas empregadas nas instalações internas às dependências e na sua 

interligação: 
 Com seção transversal total mínima de 9 cm2, compatível com o 

número de condutores; 
 Tampa aparafusada. 

- Caixas de tomadas/passagem com as características: 
 Disjuntor exclusivo; 
 Tampa basculante metálica; 
 Capacidade para acolher 03 tomadas do tipo: 

 De 25 A; 
 02 pinos + terra; 
 Padrão NEMA SP. 

- A localização das eletrocalhas e caixas de tomadas e o quantitativo destas, no 
Laboratório de Informática, se darão conforme determinado no Projeto de 
Arquitetura; 

- As caixas, nas demais dependências, serão instaladas obedecendo aos 
seguintes quantitativos: 
    Biblioteca 

     02 caixas, localizadas sob a bancada para computadores; 
    Sala de Vídeo 

       01 caixa, localizada na parede do quadro de giz (ou quadro branco), 
no lado oposto ao da porta; 

    Sala de Múltiplo Uso 
 01 caixa, localizada no centro da parede de fundo do palco, a 50 cm 

do piso; 
    Sala de Professores 

     01 caixa, localizada na parede lateral direita; 
    Direção 

     01 caixa; 
    Secretaria 

     02 caixas, localizadas sob a bancada para computadores; 
    Reprografia 

     01 caixa, localizada na parede lateral esquerda; 
    Assistência 

     02 caixas. 
d) As eletrocalhas e caixas de passagem e de tomadas serão fixadas à parede através de 

parafusos e buchas de náilon ou conforme recomendações do fabricante. 
e) O sistema, na interligação dos blocos, será composto por eletrodutos e caixas de 
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passagem, instalados no piso, com as seguintes características; 
 

- ELETRODUTOS 
 Em PVC rígido rosqueável; 
 Com diâmetro mínimo de 2”, compatível com o cabeamento dos 

computadores a que irá servir. 
 

- CAIXAS DE PASSAGEM 
 Idênticas às especificações no item 11.01.496 subitem A. 

 
F. CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

a) Deverão ser removidos os cabos e fios elétricos existentes danificados ou ressecados, 
dutados ou não, e substituídos por novos, dutando-os convenientemente, incluindo os 
de alimentação de ventiladores, circuladores de ar e demais acessórios e equipamentos 
eletro-eletrônicos existentes. 

b) Os condutores deverão ser de cobre e ter isolamento termoplástico para tensões de 
serviço para 750V, com proteção resistente à abrasão, segundo a norma NB-3, com 
diâmetro mínimo de 2,5 mm. 

c) Todos os condutores que passarem pelo piso deverão ser SINTENAX, ou similar com 
isolamento para 1.000V, em PVC/80. 

d) Apenas serão aceitos os condutores identificados pelas cores: 
- Fase: PRETO, AMARELO e VERMELHO (uma cor para cada fase) 
- Retorno: BRANCO 
- Neutro: AZUL CLARO 
- De proteção (terra): VERDE ou VERDE e AMARELO 

e) A enfiação deverá ser executada segundo os critérios: 
1. Os condutores somente deverão ser enfiados depois de: 

- Estar concluída a rede de eletrodutos rígidos; 
- Estarem já executados todos os serviços da construção que possam danificá- 

los, tais como colocação de telhas, revestimento e esquadrias; 
- Limpeza e secagem completa da canalização. 

f) Não deverá ser ultrapassado, sob nenhuma hipótese, o limite para o número máximo 
de condutores por eletroduto, conforme normas da ABNT e da concessionária local. 

g) Os condutores serão contínuos de caixa a caixa. As emendas em muflas plásticas e 
derivações deverão ficar dentro das caixas. 

h) O isolamento das emendas e derivações deverá ter no mínimo características 
equivalentes às dos condutores utilizados. 

i) Não deverão ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido 
danificado e recomposto com fitas isolantes ou outro material. 

 
G. CAIXAS DE PASSAGEM 

a) A altura das caixas de passagem, em relação ao piso acabado, deverá ser de: 
- Interruptores das Salas de Aula: 1,50 m; 
- Demais interruptores nas dependências restantes e botão de sirene: 1,10 m; 
- Tomadas baixas: 0,50 m; 
- Tomadas altas: 2,20 m; 
- Tomadas médias (inclusive sobre as bancadas): 1,10 m. 

b) As caixas de arandelas serão instaladas com altura a critério do Executor. 
c) As caixas próximas às portas serão localizadas no mínimo a 10 cm dos marcos. 
d) As diferentes caixas de mesma altura serão perfeitamente alinhadas entre si. 
e) Serão instaladas as caixas de passagem: 

 
1. EMBUTIDAS 

- Serão em chapa metálica nº 16, estampadas e esmaltadas à quente, 
chumbadas na parede; 
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- Possuirão olhais para receber eletrodutos rígidos, os quais serão fixados 
através de buchas, arruelas ou roscas; 

- Só serão retirados os olhais que receberão eletrodutos; 
- As caixas deverão facear o revestimento e ser niveladas e aprumadas de 

maneira a garantir a perfeita fixação de tomadas, interruptores e placa de 
acabamento. 

 
2. APARENTES 

- Serão do tipo PETROLET ou similar, com corpo e tampa em alumínio fundido, 
com cantos e arestas arredondados, tampas removíveis e roscas compatíveis 
com os eletrodutos, fixadas através de parafusos em aço zincado; 

- As tampas deverão ser compatíveis com a finalidade da caixa, isto é, de 
passagem, de tomadas, interruptores, etc. 

 
3. DE PISO 

- Serão conforme o item 11.01.496 subitem A. 
 

H. DISJUNTORES 

a) O disjuntor geral será tripolar, modelo EHB, CA, FB, fabricação ELETROMAR ou similar. 
b) Os disjuntores de proteção dos circuitos serão da marca ELETROMAR ou similar, tipo 

QUICKLAG. 
c) Circuitos de alimentação dos computadores: 

1. Cada caixa de tomada possuirá disjuntor exclusivo. 
 

G.    11.01.413 – Iluminação e Tomadas 

A. Na manutenção serão executados os serviços: 
a) Recuperação e/ou reposição das luminárias existentes com a utilização dos mesmos 

materiais originais, tais como grades, globos, soquetes, etc e substituição das lâmpadas 
por outras com tamanho compatíveis com as luminárias, conforme especificado no a 
seguir item C a seguir; 

b) Reposição das luminárias em falta nas dependências, tipo calha, por outras 
especificadas no subitem B.b a seguir. 

c) Recuperação de todas as luminárias existentes, tipo calha, através da sua pintura com 
esmalte sintético fosco, cor branca; 

d) Recuperação das luminárias de todos os postes de iluminação existentes, com a 
utilização de mesmos materiais originais, tais como grades, globos, lâmpadas, etc; 

e) Reposição das luminárias em falta ou danificadas, nos postes de iluminação externa 
existentes de 7 a 10 m, conforme especificado no subitem B.c a seguir; 

f) Reposição das luminárias em falta ou danificadas, nos postes de iluminação da quadra 
de esportes existentes, conforme especificado no subitem B.d a seguir; 

g) Reposição da luminária de sinalização na caixa d’água, conforme especificado no 
subitem B.e e B.f a seguir. 

 
B. LUMINÁRIAS 

a) Luminárias da REEME, série TE, modelo TE-22 ou similar, com as seguintes 
características: 

- Tipo arandela blindada; 
- Em 45 graus; 
- À prova de tempo, gases, vapores e pós; 
- Com corpo e grade de proteção em alumínio fundido, rosqueada; 
- Globo em vidro alcalino, rosqueado, com vedação de borracha; 
- Com dimensões e soquete compatíveis com a lâmpada de LED 9 W, branca 

806 LUMENS, marca BLUMENAL ou similar. 
1. Serão instaladas nos seguintes locais: 

- Circulações externas; 
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- Pátio coberto; 
- Passarelas de ligação; 
- Compartimento de bombas, sob a caixa d’água; 
- Outros locais, conforme indicação na Planta Baixa. 

b) Luminárias da INDELPA ou similar, modelo OCT 369, com as seguintes características: 
 

- Tipo calha; 
- De sobrepor; 
- Corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente com tinta epoxi, na cor 

BRANCA; 
- Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante com 99,85 % de pureza; 
- Soquetes de engate rápido com rotor de segurança; 
- Guias para fixação da fiação; 
- Para duas lâmpadas de Led na cor branca com 1,20 m de 18 W; 

 
c) Luminárias da AVANT ou similar, modelo LUM-IP65-T8-2x36W-PROF, linha hermética, 

com as seguintes características: 
- Tipo calha; 
- De sobrepor; 
- Para 2 lâmpadas de Led na cor branca com 1,20 m de 18 W; 
- Totalmente protegida contra penetração de pó e contra jatos de água com 

pressão de 0,3 bar a 3m; 
- Corpo moldado de policarbonato de alta resistência; 
- Difusor em policarbonato de alto desempenho luminoso; 
- Bivolt; 
- Soquetes de engate rápido com rotor de segurança; 
- Guias para fixação da fiação; 
- Dimensões 1265 x 115 milímetros. 

1. Serão instaladas nas dependências internas. 
d) Nos postes de iluminação externa: luminárias superled da marca BLUMENAL ou 

similar, 100 W, 6500 LUMEN, IP 65, de alumínio, com as seguintes características: 
- Tipo fechada; 
- Corpo e tampa em liga de alumínio e vidro; 
- Totalmente blindado; 

e) Para a iluminação da quadra de esportes: Refletores de LED e alumínio com 150 W, 
12000 Lumens, IP 65 da marca BLUMENAL ou similar, quantos forem necessários para 
perfeita iluminação da quadra: 

- Tipo fechado; 
- Corpo em alumínio e vidro; 
- IP 65 
- Distância luminosa : 30 m; 

f) No mastro sobre a caixa d’água: luminária sinalizadora de obstáculo, com as seguintes 
características: 

- Globo de cristal cor rubi, rosqueado; 
- Vedação contra penetração de umidade; 
- Para 02 (duas) lâmpada de LED 9 W, branca 806 LUMENS, mara BLUMENAL ou 

similar; 
- Dispositivo para instalação de célula fotoelétrica. 

g) Células fotoelétricas com as seguintes características: 
- Dispositivo para acionamento automático ao anoitecer e desligamento ao 

amanhecer. 

1. As células fotoelétricas serão instaladas nos seguintes locais: 
- Luminárias dos postes de iluminação externa; 
- Luminária sinalizadora de obstáculo localizada sobre o castelo d’água. 
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C. LÂMPADAS 
a) Cada luminária do tipo blindada: lâmpada de led tubular, 9 W, 6500 K, branca, 600 x 

27,5 mm, da BLUMENAL ou similar. 
b) Cada luminária tipo calha: 02 (duas) lâmpadas de led tubular, 18 W, 6500 K, branca, 

1200 x 27,5 mm, da BLUMENAL ou similar. 
c) Cada luminária dos postes de iluminação externa, com 7 m de altura: : luminárias 

superled da marca BLUMENAL ou similar, 100 W, 6500 LUMEN, IP 65, de alumínio,. 
d) Cada luminária dos postes de iluminação externa, com 10 m de altura: : luminárias 

superled da marca BLUMENAL ou similar, 100 W, 6500 LUMEN, IP 65, de alumínio,. 
e) Cada refletor dos postes de iluminação da quadra de esportes: Refletores de LED e 

alumínio com 150 W, 12000 Lumens, IP 65 da marca BLUMENAL ou similar. 
f) Luminária sinalizadora, localizada no castelo d’água: 02 (duas) lâmpadas 

de LED, 15 W, 3000 K, branca, 1350 LM.. 
 

D. INTERRUPTORES 
a) Serão instalados, em todas as dependências internas, interruptores com as 

características: 
- Marca BITICINO ou similar, linha MINITOC; 
- Tecla fosforescente; 
- Contatos em liga de prata; 
- Resistência mínima de 10 mega ohms. 

1. Os interruptores serão localizados próximo à porta de acesso à dependência, a 10 
cm do marco na altura de: 
- 1,10 m, nas Salas de Aula; 
- 1,50 m de altura, nas demais dependências; 

b) Serão instalados, nos quadros de acionamento, dispositivos para acionar a iluminação e 
equipamentos a seguir: 

- Postes de iluminação externa; 
- Postes de iluminação da quadra de esportes; 
- Circulações externas; 
- Bombas; 
- Aparelhos de ar condicionado etc. 

1. Estes dispositivos serão compostos por: 
- Contactores modelo 3TF; 
- Botoeiras tipo liga/desliga, modelo 3SA8-800, ambos da SIEMENS ou similar 

de mesma qualidade. 
 

E. TOMADAS 
a) As tomadas bi e tripolares, excluindo-se as pertencentes à rede de alimentação de 

computadores, serão distribuídas conforme orientação do Executor, devendo possuir as 
características: 

- Tipo MAGNUS; 
- Redonda; 
- Fosforescente. 

b) As tomadas sem especificação de potência serão de 100 W. 
c) As tomadas de chuveiros elétricos serão de 4.400 W. 
d) Os circuitos de tomadas deverão possuir potência máxima de 1.500 W. 
e) As tomadas com potência diferente de 100 W deverão ser identificadas. 
f) As tomadas para alimentação de computadores serão: 

 De 25 A; 
 02 pinos + terra; 
 Padrão NEMA SP. 

1. Serão instaladas 03 tomadas em cada caixa. 
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F. POSTES 
a) De iluminação externa: 

- Metálicos tipo padrão CEB/NEO; 
- Com alturas de 7 ou 10 m. 

b) Para iluminação da quadra de esportes: 
- Com altura de 10 m. 
 

11.01.414 – Aterramento e Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas (PCDA) 

A. Os serviços de recuperação do Sistema de Aterramento e Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas serão executados conforme as normas da ABNT, Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal e as presentes especificações. 

B. Serão executados os serviços: 
a) Caso o captor existente seja do tipo radioativo, este será substituído por outro do tipo 

FRANKLIN, devendo a Contratada executar os serviços necessários à recuperação e/ou 
adequação do sistema à legislação vigente; 

b) Para a execução do item a anterior, a Contratada deverá consultar a CNEN – Comissão 
Nacional Energia Nuclear, com vistas a atender às normas de operacionalização da 
substituição e destino final do material radioativo, devendo tomar todas as medidas de 
segurança recomendadas e recolher o citado material para o local indicado; 

c) O aterramento dos pára-raios será independente dos demais aterramentos (das 
instalações elétricas e da estrutura metálica). 

 
H. CAPTOR 

a) O captor (pára-raios) será do tipo FRANKLIN, em latão cromado ou aço inoxidável, 
observando-se as normas NBR-5419 e NBR-5410 da ABNT e recomendações do 
fabricante. 

b) O pára-raios será instalado em haste de cobre, sobre torres metálicas, sendo também 
permitida a sua fixação em castelo d’água. 

c) Caso ocorra a instalação em castelo d’água, a haste deverá ser fixada à estrutura 
através de suportes e parafusos metálicos de boa condutividade e buchas. 

 
I. ISOLADORES 

a) O cabo de descida será isolado das partes não condutoras da superfície de fixação, por 
meio de anéis de porcelana, devendo manter, daquelas, uma distância mínima de 10 
cm, fixados com espaçamento máximo de 1,50 m. 

 
J. CABOS DE DESCIDA 

a) Será de cobre nu, do tipo cordoalha, com seção mínima de 70 mm². 

K. PROTETORES CONTRA AÇÃO MECÂNICA 
a) A cordoalha de descida será protegida (dutada) por duto de PVC rígido de 2” no trecho 

que vai do solo até a altura de 3,00 m. 
 

L. ELETRODO DE TERRA 
a) As hastes de aterramento serão de cobre nu, com diâmetro e comprimento mínimos 

de, respectivamente, 5/8” e 2,40 m. 
b) Todas as conexões serão soldadas, com capacidade de condução de corrente igual à do 

condutor e resistente a ação do tempo. 
c) As hastes serão fincadas em caixas pré-moldadas, de concreto, com tampa removível 

em concreto, medindo internamente, 30 x 30 cm. 
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11.01.420 – Telefonia 
A. Para a execução dos serviços de manutenção das instalações telefônicas deverão ser 

empregados materiais e técnicas que satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT e 
concessionária local e conforme as presentes especificações. 

B. Só serão aceitos materiais que apresentem classe e procedência impressas. 

C. Deverão ser executados os serviços: 
a) Substituição e/ou reposição de todos os elementos danificados e/ou em falta, tais como 

caixa de entrada, caixas de passagem, cabos, caixas de passagem em alvenaria etc, 
mantendo o padrão existente ou, a critério do Executor, conforme as presentes 
especificações; 

b) Substituição e dutagem dos cabos soltos e aparentes. 

HH. 11.01.421 – Central Telefônica 

A. A caixa de entrada será subterrânea. 

B. O D.G. deve ser localização em lugar acessível ao pessoal da concessionária. 
 

II. 11.01.422 – Caixas Telefônicas de Distribuição 

C. As caixas de passagem e distribuição serão metálicas, com portas dotadas de venezianas e 
fundo de madeira. 

D. As caixas de saída serão: 
 

a) APARENTES (em paredes de alvenaria de tijolo laminado): 
- Do tipo PETROLET ou similar, com corpo e tampa em alumínio fundido, com 

cantos e arestas arredondados, tampas removíveis e roscas compatíveis com 
os eletrodutos, fixadas através de parafusos em aço zincado; 

- Com tampas compatíveis com a finalidade da caixa, isto é, para tomadas 
telefônicas. 

 
b) EMBUTIDAS (em paredes com revestimento): 

- De 10 x 10 x 5 cm, com 02 tomadas padrão TELEBRÁS; 
- Em chapa metálica nº 16, estampadas e esmaltadas à quente, chumbadas na 

parede; 
- Com olhais para receber eletrodutos rígidos, os quais serão fixados através de 

buchas, arruelas ou roscas; 
- Só serão retirados os olhais que receberão eletrodutos; 
- As caixas devem facear o revestimento, estar niveladas e aprumadas de 

maneira a garantir a perfeita fixação de tomadas, interruptores e placa de 
acabamento. 

- Fixadas com o eixo a 50 cm do piso; 
- Submetidas à pré-fixação das tomadas, conforme manual da concessionária. 

 
JJ. 11.01.423 – Eletrodutos 

A. Os eletrodutos serão de PVC rígido rosqueável, marca TIGRE ou similar: 
- Aparentes, em paredes de alvenaria de tijolo laminado; 
- Embutidos, em paredes com revestimento. 

B. Todas as conexões serão rosqueadas e as buchas e arruelas serão metálicas. 
 

KK.11.01.424 – Cabos e Fios 

A. O cabeamento será feito com cabos especiais para instalações telefônicas do tipo CI e CCI 
nas instalações secundárias e CT para a ligação externa. 
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11.01.430 – Detecção e Alarme de Incêndio 
A. A Contratada deverá executar a manutenção das instalações de Alarme de Incêndio, 

Sinalização de Abandono do Local e Iluminação de Emergência, utilizando técnicas e 
materiais em conformidade com as normas da ABNT, regulamentos do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal e as presentes especificações. 

B. Só serão aceitos materiais que apresentem classe e procedência impressas. 

C. Deverão ser executados os serviços de substituição e/ou reposição de todos os elementos 
danificados e/ou em falta, tais como sirenes, tubulações, lâmpadas, acumuladores etc e 
pintura da sinalização mantendo o padrão existente ou, a critério do Executor, conforme as 
presentes especificações. 

 
LL. 11.01.431 – Sistema de Alarme 

A. O sistema possui acionamento: 
- Automático: nas edificações com área construída total  4.000 m² 
- Manual: nas edificações com área construída total  = 4.000 m² 

 
B. SIRENES 

a) As sirenes serão: 
- Eletrônicas ou do tipo campainha; 
- Emissoras de som diferenciado, em timbre e intensidade, em relação aos 

demais dispositivos sonoros instalados no local; 
- Localizadas em pontos em que possam ser ouvidas em todas as dependências 

da edificação. 
b) Os botões de acionamento das sirenes serão: 

- Instalados no interior de caixas metálicas lacradas, embutidas, nas paredes, 
com face frontal de vidro ou acrílico, liso incolor, com a inscrição “QUEBRAR O 
VIDRO EM CASO DE EMERGÊNCIA”, pintada com esmalte sintético na cor 
VERMELHA; 

- Instalados com eixo na altura de 1,50 m em relação ao piso. 
 

C. TUBULAÇÃO 
a) A tubulação será em PVC rígido rosqueável, com caixas de passagem metálicas. 

MM. 11.01.433 – Iluminação de Emergência 

A. TUBULAÇÃO 
a) Será independente da edificação, juntamente com a fiação. 
b) Em tubo de cloreto de polivinila com diâmetro mínimo de 13 mm. 

B. FIAÇÃO 
a) Em cobre com revestimento anti-chama. 
b) Com bitola de 14 AWG. 
c) Tensão de alimentação de 12 V, com corrente contínua. 

C. LÂMPADAS 
a) De LED com potência mínima de 9 W. 

 
D. ACUMULADORES 

a) Os acumuladores em local de fácil acesso; 
b) Se centralizado, alimentado por tomada sinalizada com tinta fosforescente, por um 

círculo VERMELHO com diâmetro de 30 cm desenhado com faixa com largura de 5 cm. 
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11.01.460 – Antenas Coletivas de TV e FM a Cabo 
A. Os serviços de manutenção da infraestrutura de Antenas Coletivas deverão ser executados 

conforme as normas da ABNT e as presentes especificações. 

B. Deverão ser executados os serviços de substituição e/ou reposição de todos os elementos 
danificados e/ou em falta, tais como eletrodutos, caixas de passagem, conectores etc 
mantendo o padrão existente ou, a critério do Executor, conforme as presentes 
especificações. 

C. Só serão aceitos materiais que apresentem classe e procedência impressas. 

D. Serão executados os serviços: 
a) Dutagem dos cabos existentes soltos e aparentes; 
b) Caso o cabo existente não possua comprimento suficiente, este deverá ser 

complementado, com outro do mesmo tipo, até os pontos existentes, com a utilização 
de conectores apropriados. 

c) Reinstalação os equipamentos existentes, citados no item a anterior, removidos em 
função da execução dos serviços; 

 
NN. 11.01.461 – Eletrodutos 

A. Os eletrodutos serão: 
a) Aparentes, no caso de paredes em alvenaria de tijolos laminados. 
b) Embutidos, no caso de alvenaria revestida. 
c) De PVC rígido rosqueável. 
d) Com diâmetro mínimo de 3/4”. 

OO. 11.01.462 – Caixas de Passagem 

A. As caixas serão: 
a) De passagem, externas, de piso: 

- Interligarão os eletrodutos localizados nas áreas externas, sendo prevista, 
obrigatoriamente, 01 no local onde será ou se encontra instalada a antena; 

- Idênticas às especificadas no item 11.01.496 subitem A. 
b) De distribuição, de parede: 

- Destinada a receber futuro divisor de saídas, ligará o duto proveniente da 
antena com os dos ramais; 

- Metálica, com porta de abrir, medindo aproximadamente 20 x 30 cm. 
c) De passagem, internas, em paredes: 

- EMBUTIDAS 
 Serão em chapa metálica nº 16, estampadas e esmaltadas à quente, 

chumbadas na parede; 
 Possuirão olhais para receber eletrodutos rígidos, os quais serão fixados 

através de buchas, arruelas ou roscas. 
 

- APARENTES 
 Serão do tipo PETROLET ou similar, com corpo e tampa em alumínio 

fundido, com cantos e arestas arredondados, tampas removíveis e roscas 
compatíveis com os eletrodutos, fixadas através de parafusos em aço 
zincado. 

 
d) Com tampas compatíveis com a finalidade da caixa. 
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11.01.490 – Sistema de Cabeamento Estruturado 

A. Os serviços de manutenção da infraestrutura do sistema de cabeamento estruturado serão 
executados conforme as normas da ABNT e as presentes especificações. 

B. Deverão ser substituídos e/ou repostos todos os elementos danificados e/ou em falta tais 
como eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem/tomadas etc mantendo o padrão 
existente ou, a critério do Executor, conforme as presentes especificações. 

C. Caso os eletrodutos ou eletrocalhas existentes não sejam passíveis de recuperação, serão 
substituídos conforme as presentes especificações. 

D. Só serão aceitos materiais que apresentem classe e procedência impressas. 

E. As eletrocalhas destinadas ao cabeamento estruturado serão exclusivas e independentes das 
demais instalações elétricas e eletrônicas; 

 
PP. 11.01.491 – Tomadas 

A. As tomadas serão padrão RJ-45. 

B. Serão instaladas nas caixas para tomadas, sendo 03 unidades em cada caixa. 
 

QQ. 11.01.492 - Caixas para Tomadas 

A. Serão empregadas as caixas de passagem/tomadas idênticas às pertencentes ao sistema 
especificado no item 11.01.412 subitem E: 

a) Com 03 tomadas padrão RJ-45. 

B. As eletrocalhas e caixas de passagem e de tomadas serão fixadas à parede através de 
parafusos e buchas de náilon ou conforme recomendações do fabricante; 

C. A altura de fixação, em relação ao piso, será de 95 cm; 

D. A localização das eletrocalhas e caixas de tomadas e o quantitativo destas, no Laboratório de 
Informática, se darão conforme determinado no Projeto de Arquitetura; 

E. As caixas, nas demais dependências, serão instaladas obedecendo aos seguintes 
quantitativos: 

- Biblioteca 
 02 caixas, localizadas sob a bancada para computadores; 

- Sala de Vídeo 
 01 caixa, localizada na parede do quadro de giz (ou quadro branco), no 

lado oposto ao da porta; 
- Sala de Múltiplo Uso 

 01 caixa, localizada no centro da parede de fundo do palco, a 50 cm do 
piso; 

- Sala de Professores 
 01 caixa, localizada na parede lateral direita; 

- Direção 
 01 caixa; 

- Secretaria 
 02 caixas, localizadas sob a bancada para computadores; 

- Reprografia 
 01 caixa, localizada na parede lateral esquerda; 

- Assistência 
 02 caixas. 

 
RR.11.01.493 – Cabos 

A. Os cabos existentes soltos deverão ser convenientemente dutados utilizando eletrodutos 
idênticos aos existentes ou eletrocalhas, a critério do executor, conforme as presentes 
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especificações. 
 

SS.11.01.494 – Eletrodutos 

A. A ligação entre os blocos será enterrada, executada com os eletrodutos: 
a) De PVC rígido rosqueável; 
b) Com diâmetro mínimo de 2”, compatível com o cabeamento dos computadores a que 

irá servir. 
c) Com caixas de passagem de piso idênticas às especificadas no item 11.01.496 subitem 

A. 
 

TT. 11.01.495 – Eletrocalhas 

A. O sistema, interno às dependências e na sua interligação, será composto por eletrocalhas, 
caixas de passagem e de tomadas, curvas e terminais metálicos não oxidáveis, idêntico ao 
especificado no item 11.01.412 subitem E. 

 
UU. 11.01.496 – Serviços Diversos 

A. CAIXAS DE PASSAGEM 
a) As caixas de passagem de piso para as Instalações Elétricas e Eletrônicas existentes 

serão recuperadas e caso não sejam passíveis de recuperação, deverão ser 
reconstruídas, sendo ambos os serviços executados conforme as seguintes 
especificações: 
1. Em alvenaria; 
2. Rebocadas interna e externamente com argamassa de cimento e areia lavada 

média, traço volumétrico 1:3 adicionada de hidrófugo, conforme especificado no 
item 11.01.117; 

3. Fundo revestido com brita nº 2, com dreno; 
4. Tampa móvel de ferro fundido, assentada de maneira a impedir a penetração de 

água e corpos estranhos. 
b) Serão construídas caixas em todos os pontos de mudança de direção da tubulação e/ou 

a cada 30 m. 
c) As dimensões internas das caixas serão definidas em função do raio mínimo de curva 

do cabo usado e conforme normas da ABNT e determinação das concessionárias locais. 
 

11.01.500 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
 

11.01.540 – Ventilação Mecânica 
A. No caso de adequação do setor de alimentação, deverá ser executada infraestrutura para o 

sistema de coifa e dutos para exaustão, com as seguintes características: 
a) Duto em chapa galvanizada Ø 50 cm; 
b) Curva 90º tipo conexão em chapa de aço galvanizado Ø 50 cm; 
c) Boca de ar para descarga horizontal Ø 50 cm com filtro em tela removível e lavável; 
d) Sistema de abraçadeiras e apoios para suatentação da rede de dutos horizontal e da 

coifa; 
e) Seguindo todas as normas específicas. 

B. Caso seja necessária a execução de serviços no teto, forro ou laje da escola, a Contratada 
deverá remover os ventiladores existentes. 

Os localizados nas dependências destinadas à permanência de alunos não deverão ser 
reinstalados, conforme relação abaixo: 

 
- Salas de Aula; 
- Sala de Múltiplo de Uso (Auditório); 
- Sala de Vídeo; 
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- Laboratórios; 
- Salas de Artes (Música, Plásticas, Cênicas etc.); 
- Oficinas; 
- WCs Alunos; 
- Vestiários; 
- Grêmio Estudantil; 
- Biblioteca; 
- Sala de Recuperação Paralela 
- Demais dependências destinadas à permanência dos alunos. 

 
11.01.550 – Gás Combustível 

A. Para execução dos serviços de manutenção das Instalações de Gás Combustível deverão ser 
empregados materiais e técnicas que satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT – 
NBR 13523 e do Corpo de Bombeiros Militar do DF e conforme as presentes especificações. 

B. Deverão ser executados os serviços de substituição e/ou reposição de todos os elementos 
danificados e/ou em falta, tais como tubulações, mangueiras, conexões, válvulas, registros, 
Central de Gás etc mantendo o padrão existente ou, a critério do Executor, conforme as 
presentes especificações. 

C. Caso as instalações não sejam passíveis de recuperação ou não atenderem às normas da 
ABNT e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deverão ser substituídas por outras 
novas, conforme as presentes especificações. 

D. Só serão aceitos materiais que apresentem classe e procedência impressas. 
 

VV.11.01.551 – Central de Gás 

C. A Central de Gás existente será recuperada. 

D. Caso não seja passível de recuperação ou se a existente não atender à legislação vigente 
deverá ser substituída por outra, conforme as presentes especificações. 

E. A Central de Gás Liquefeito de Petróleo – CG deve possuir as seguintes características: 
f) Será instalada em abrigo a ser construído, conforme detalhe em anexo, com 

capacidade para: 
- Para 02 cilindros – CG-2 
- Para 04 cilindros – CG-4 
- Para 06 cilindros – CG-6 

g) Distar, no mínimo: 
- 1,50 m de fossas ou ralos de esgotos, de caixas de luz e telefone, caixa ou 

ralo de gordura ou de ventilação; 
- 3,00 m em relação à edificação. 

h) Possuir as portas voltadas para o lado oposto às edificações; 
i) Possuir regulador de 1º e 2º estágios. 
j) Alcance da rede até 30 m; 
k) Possuir inscrição “CUIDADO – CENTRAL DE GÁS”, pintada em esmalte sintético fosco, 

na cor AMARELA, letras com traço de 1 cm, com moldura de 10 x 14 cm. 
 

WW. 11.01.552 – Tubulações e Conexões de Aço-Carbono 

A. Toda a tubulação será: 
a) Embutida no piso e/ou parede, no trecho de ligação da central de gás com o fogão: 

1. A tubulação não poderá ser embutida em locais sem ventilação ou que permitam o 
acúmulo de gás, no caso de ocorrer vazamento, tais como: 
- Forros falsos; 
- Pisos falsos etc. 

 
b) Envelopada em camada de concreto com espessura mínima de 3 cm. 
c) Provida de registro de comando no ponto de ligação com o fogão; 
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XX.11.01.553 – Tubo 

A. Os tubos possuirão as características: 
a) De aço-carbono preto SCH-40, sem costura, com diâmetros de 3/4” e de 1/2”. 
b) Mangote flexível revestido com malha de aço. 
c) Roscas na tubulação feitas com tarraxas (rosca de 1/2” NPT), conectadas com fita 

Teflon ¾” e Araldite ou similar. 
d) Pig-Tail pool x linder. 

B. Poderão ser tubos flexíveis multicamadas de 16 mm ou maiores na cor amarela. 

YY. 11.01.554 – Tê 

A. Tê Tupy AP 300 lbs. 
 

ZZ.11.01.555 – CAP 

A. Cap’s Tupy 300 lbs. 
 

AAA. 11.01.556 – Niple 

A. Os niples serão 
a) Tupy AP 3/4” 
b) Latão 3/4” NPT x 1/4” NPT. 
c) Latão 1/2” NPT x 1/4” NPT 
d) Tupy AP 1/2” NPT x 1/2” NPT 

 
BBB. 11.01.557 – Meia-luva 

A. As meia-luvas serão: 
a) De aço para solda de 1/2”; 
b) De aço para solda de 1/4”. 
c) Soldadas a uma distância mínima de 0,40 m entre si. 

CCC. 11.01.558 – União 

A. União Tupy AP 1/2” 300 lbs. 
 

DDD. 11.01.559 – Cotovelo 

A. Os cotovelos serão: 
a) Joelho Tupy AP 300 lbs; 
b) Joelho de aço para solda 1” NPT x 1/2” NPT. 

EEE. 11.01.560 – Válvula 

A. As válvulas serão dos tipos: 
a) De retenção 1/2” NPT x 7/16 linder; 
b) Esférica 3/4” AP 300 lbs; 
c) Esférica 1/2” AP 300 lbs; 
d) Manômetro 0 – 15 lbs; 
e) Regulador Aliança ou similar laranja – cód. 76.510/1; 
f) Regulador R5 com manômetro. 

 
11.01.600 – INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

 
A. A manutenção do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio deverá ser executada 

rigorosamente de acordo com as normas da ABNT regulamentos do Corpo de Bombeiros 
Militar do DF para cada classificação de risco e natureza do fogo e conforme as presentes 
especificações. 
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B. Deverão ser executados os serviços de substituição e/ou reposição de todos os elementos 
danificados e/ou em falta, tais como mangueiras, conexões, válvulas, registros, abrigos para 
mangueiras etc mantendo o padrão existente ou, a critério do Executor, conforme as 
presentes especificações. 

C. Caso as instalações não sejam passíveis de recuperação ou de adequação às normas da ABNT 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deverão ser substituídas por outras, 
conforme as presentes especificações. 

D. Só serão aceitos materiais que apresentem classe e procedência impressas. 

E. Os preventivos contra incêndio devem atender a cada tipo de edificação: 
- Portáteis 

    Para área construída de até 1.200 m²; 
- Fixos e portáteis 

    Para área construída superior a 1.200 m²; 
 Com altura equivalente a 03 pavimentos, em relação ao nível do 

logradouro público. 

F. As instalações de água para o Sistema de Combate a Incêndio serão independentes das 
demais instalações de água. 

 
11.01.610 – Tubulações e Conexões de Aço Galvanizado 

A. Toda a tubulação será instalada em local que impeça a sua danificação acidental, devendo 
propiciar fácil e rápido acesso para eventuais reparos; 

 
a) TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (para alimentação dos hidrantes): 

- Aparente ou embutida; 
- Será em aço galvanizado P-EB-182 da ABNT, com resistência mínima à 

pressão de 18 Kgf/cm²; 
- Com diâmetro nominal mínimo de 50 ou 63 mm; 
- Pressão d’água nos hidrantes (linha de mangueiras) será no mínimo de 1 

Kgf/cm² (10 mca) e no máximo de 4 Kgf/cm² (40 mca); 
 

b) TUBULAÇÃO DE SAÍDA: 
- Instalada no fundo da caixa d’água elevada; 
- Aparente; 
- Dotada de válvula de retenção e registro de gaveta hidráulico; 
- Com diâmetro mínimo de 75 mm; 
- Vazão mínima na saída dos esguichos conforme o tipo de risco: 

 

 A 
B1 
B2 
C1 
C2 

140 l / min 
220 l / min 
300 l / min 
500 l / min 
705 l / min. 

A. Nos trechos 
VERMELHA. 

aparentes, pintada com 02 demãos em esmalte sintético brilhante cor 

 
11.01.620 – Equipamentos e Acessórios 

FFF. 11.01.621 – Mangueira para Incêndio 

A. As mangueiras possuirão as características: 
a) Diâmetros internos mínimos de 38 e 63 mm, determinados conforme a classe e risco de 

incêndio; 
 

b) Flexíveis, de fibra de náilon, revestidas internamente de borracha; 
c) Capacidade de suportar a pressão de, no mínimo, 20 Kgf/cm²; 
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d) Dotada de junta “STORZ”; 
e) Seções de, no máximo, 15 m de comprimento; 
f) Para raio de cobertura acima de 20 m, dotadas de esguicho de jato regulável. 

GGG. 11.01.622 – Válvula de Retenção 

A. A válvula de retenção e registro de gaveta hidráulico na tubulação de saída da caixa d’água 
será instalada logo abaixo de seu fundo. 

 
HHH. 11.01.623 – Hidrantes 

A. Os hidrantes possuirão as seguintes características: 
a) Do tipo gaveta ou globo, de 2 1/2”; 
b) Esguicho regulável nos locais: 

- Sala de Múltiplo Uso (Auditório). 
c) Com junta “STORZ” de 38 ou 63 mm para instalação da linha de mangueiras; 
d) Dotados dos acessórios mínimos: 

1. Mangueira de incêndio; 
2. Esguicho. 

e) Localização 
1. Em local visível; 
2. Em local em que não possam ser bloqueados pelo fogo; 
3. Distanciados entre si em, no máximo, 30 m; 
4. Mínimo de 01 hidrante por pavimento; 
5. Instalados à altura de 1,50 m, medindo do eixo do registro até o piso. 

 
III. 11.01.624 – Abrigo para Mangueiras 

A. Os abrigos para mangueiras e hidrantes serão executados conforme a seguir: 
a) Semi-embutidos nas paredes; 
b) Metálicos; 
c) Dimensões mínimas (conforme dimensões da mangueira) de: 

1. Altura: 70 cm; 
2. Largura: 50 cm; 
3. Profundidade: 20 cm. 

d) Com porta: 
1. Metálica; 
2. Com ventilação; 
3. Com visor de vidro liso incolor e transparente, de 3 mm; 
4. Sem fechadura ou cadeado; 
5. Moldura metálica, pintada em esmalte sintético brilhante na cor VERMELHA; 
6. Inscrição “INCÊNDIO” pintada no vidro, com esmalte sintético brilhante na cor 

VERMELHA, em letras com espessura de 1 cm e moldura de 7 cm de largura. 
 

JJJ.11.01.626 – Bombas de Pressurização 

A. Para pressurização do sistema, caso seja necessário, deverão ser instalados: 
 

a) BOMBAS 
- Quantidade mínima de 02 unidades (principal e reserva) idênticas; 
- Com capacidade de pressurização do sistema conforme a pressão 

demandada; 
- Alimentação elétrica independente da rede da escola; 
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- Acionamento manual e automático; 
- Com dreno para teste de funcionamento. 

b) Derivação (by-pass) na saída de alimentação dos hidrantes, para possibilitar o 
funcionamento do sistema por gravidade. 

B. BOMBAS DE INCÊNDIO 
 
- Duas bomdas de incêndio de 5CV; 
- Quadro de bombas para bombas de incêndio; 
- Bomba jockey para controle de pressão; 

 

 
11.01.630 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO 
A. Nos casos de necessidade de reposição serão confeccionadas placas de sinalização de rota de 

fuga em PVC fotoluminescentes com pintura de símbolos, fixadas com cola adesiva spray,nas 
dimensões abaixo: 

a) Código geral – CBMDF, medindo 180 x 250mm; 
b) Código 12 – CBMDF, medindo 140 x 210mm; 
c) Códigos 23 e 25 – CBMDF, medindo 200 x 200mm; 
d) Códigos 13, 14, 16 e 17 – CBMDF, medindo 140 x 280mm; 
e) Placa de Sinalização de Advertência – Central GLP, medindo 200 x 400mm; 

 
11.01.700 – SERVIÇOS C0MPLEMENTARES 

 
11.01.710 – Testes 

A. Serão procedidos todos os testes para a verificação do perfeito funcionamento de: 
a) Todas as instalações; 
b) Aparelhos e equipamentos: 

1. Sanitários; 
2. De iluminação; 
3. Bombas etc. 

B. Serão submetidos a teste de estanqueidade pelo período mínimo de 72 horas: 
a) Reservatórios de água; 
b) Lajes; 
c) Calhas; 
d) Juntas de dilatação; 
e) Demais elementos reimpermeabilizados. 

C. Serão submetidos a teste de escoamento superficial os elementos: 
a) Canaletas de águas pluviais; 
b) Pisos de: 

1. Circulações externas; 
2. Pátio coberto; 
3. Cozinha; 
4. Área de serviço coberta; 
5. WCs; 
6. Boxes de banho. 

D. As novas esquadrias serão submetidas a teste de estanqueidade, com jato jogado a um 
ângulo de 90º em relação ao piso, não sendo aceita a penetração de água na dependência. 
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A. A Contratada procederá à remoção de todo o entulho e detritos decorrentes da execução dos 
serviços, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado pelo S.L.U e Secretaria do 
Meio Ambiente, não sendo admissível a permanência de restos de obra no terreno da escola. 

B. Os elementos substituídos, repostos ou executados serão submetidos à limpeza, conforme a 
seguir: 

 
a) Revestimento Cerâmico e Azulejos 

1. As superfícies em cerâmica e azulejos, antes da lavagem, serão submetidas à 
remoção de respingos de tinta e outros resíduos. 

2. As superfícies serão cuidadosamente lavadas com água e sabão. 
 

b) Piso em Concreto Polido 
1. As superfícies em concreto polido, antes da lavagem, serão submetidas à remoção 

de respingos de tinta e outros resíduos. 
2. As superfícies serão cuidadosamente lavadas com água e sabão, com a utilização 

de máquina industrial. 
3. Os pisos, após estarem completamente secos, serão encerados com pelo menos 

03 demãos de cera incolor em pasta e lustrados, com enceradeira industrial, após 
cada demão. 

 
c) Piso em Concreto Camurçado 

1. As superfícies em concreto camurçado serão varridas com vassouras de pelo e 
lavadas com água e sabão. 

 
d) Piso em Pedra 

1. As superfícies em pedra serão lavadas com sabão e água com jato pressurizado. 
 

e) Piso Vinílico 
1. As superfícies em piso vinílico, antes da lavagem, serão submetidas à remoção de 

respingos de tinta e outros resíduos. 
2. As superfícies serão cuidadosamente lavadas com água e sabão, com a utilização 

de máquina industrial. 
3. Os pisos, após estarem completamente secos, serão encerados com pelo menos 

02 demãos de cera incolor em pasta e lustrados, com enceradeira industrial, após 
cada demão. 

 
f) Piso de Alta Resistência (tipo POLIDUR) 

1. Os pisos tipo POLIDUR ou similar resinados serão encerados com 01 demão de 
cera incolor em pasta e posteriormente lustrados, com enceradeira industrial, após 
cada aplicação. 

 
g) Ferragens e Metais 

1. Os metais cromados ou niquelados, tais como maçanetas, elementos de fixação de 
divisórias de granito, registro, torneiras etc, serão limpos de respingos de tinta e 
outros resíduos, com o emprego de removedores apropriados, cuidando para não 
danificar as superfícies pintadas de paredes e esquadrias. 

2. Para a recuperação do brilho natural, deverão, após a secagem, serem lustrados 
com flanela. 

 
h) Revestimento em Laminado Melamínico 

1. Os revestimentos em laminado melamínico serão submetidos à remoção de cola, 
respingos de tinta etc, com a utilização de solvente. 

12.00.000 – LIMPEZA GERAL 
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2. Após a limpeza, serão lavados com bucha e sabão e secos com flanela. 
 

i) Vidros 
1. Os vidros serão submetidos à remoção de: 

- Respingos de tinta, com a utilização de removedor. 
- Restos de massa de vidraceiro, com a utilização de removedor e, caso o vidro 

seja do tipo impresso, utilizar escova macia, cuidando para não danificar as 
superfícies pintadas de paredes e esquadrias. 

2. Após a limpeza, serão lavados com a utilização de limpa-vidros e secos com 
flanela.. 

 
j) Aparelhos Sanitários 

1. A limpeza deverá ser feita com água e sabão, não sendo permitido o uso de 
soluções com ácidos. 

 
k) Ferragens, Esquadrias e Caixilhos 

1. Todas as ferragens e caixilhos, tais como fechaduras, fechos, cremonas, 
dobradiças, trilhos, carretilhas, chapas e outros materiais, deverão ser 
completamente limpos e livres de massas e respingos de tintas, de resíduos de 
construção. 

2. As partes mecânicas serão apropriadamente lubrificadas, devendo apresentar os 
movimentos completamente livres. 

 
l) Remoção de Mato 

1. A contratada deverá proceder à remoção de mato, através de capina e/ou roçado, 
nos locais: 
- De todo o terreno; 
- Ao longo de todo o perímetro externo do muro/cerca, numa faixa com 5 m de 

largura. 
2. Todo o material deverá ser totalmente removido e transportado para local 

apropriado, indicado pelo GDF. 



APÊNDICE III 
TERMO DE VISTORIA 

 
 
Brasília- DF 
 
 
 
 
Ref.: Pregão n.º: ____________________________ 
 
Declaramos,        para        fins        de        atendimento        ao         disposto         
no         Edital         da         licitação         em         referência,         que         a 
empresa____________________________, inserida no CNPJ/MF sob o 
N.º____________________________, estabelecida na cidade de 
____________________________, Estado de 
____________________________,no endereço 
_______________________________________________________________,
Telefone N.º____________________________, vistoriou o(s) local(is), objeto 
da referida licitação, estando perfeitamente inteirada das dimensões, estado e 
características dos mesmos e tudo o mais necessário à execução total dos 
serviços. 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
 
Em,_______/_______/_______. 
 
 

 
 
 

____________________________ 
Responsável Técnico da Licitante 

(carimbo e assinatura) 
 
 
 

____________________________ 
DIRED/SIAE/SEEDF 

 
 



APÊNDICE IV 
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA 

 
 
REF.: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) 
 
 
A empresa ________________________________________, inscrita no 
CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº. ________________________________________ e do CPF nº. 
________________________________________ DECLARA, abrir mão da 
VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o 
edital da licitação em referência. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, 
de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e 
informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que 
ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a SEEDF, de qualquer 
reclamação e/ou reivindicação de nossa parte. 
 
 
Brasília, _____  de______________ de 20____. 
 
 

________________________________________  
(Representante Legal) 

 
 
 
 



 

   
 

APÊNDICE V 
 

 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 
LOCAL:  
ENDEREÇO:  
CIDADE:  
CONTRATADA:  
CONTRATO:  
PROCESSO 
SEI:  

O.S:  XXX.XX N. EMPENHO   ORDEM DE SERVIÇO: 
 

Aos ______(______________) dias de _________________ de dois mil e 
vinte e ____, em cumprimento ao disposto no Artigo 140, Inciso I, da Lei 14.133 de 
01/04/21 e condições impostas pela Ordem de Serviço Inicial, Nota de Empenho, 
Ordem(s) de Serviço(s) e Processo, referenciados acima, a Diretoria de 
Engenharia/DIRED – SEEDF, representada no Ato pelo(a) Engenheiro(a) 
________________________________ - CREA ____________, juntamente com o(a) 
representante da Direção da Unidade de Ensino/Próprios urbanos e rurais/imóvel que 
esteja sob responsabilidade da SEEDF e do responsável técnico da Contratada, 
procederam a conferência dos serviços executados e concluídos pela Contratada em 
decorrência da O.S. nº ______/______, na Unidade acima identificada, tendo os 
representantes das partes signatárias, verificado que os serviços objeto deste, foram 
executados a contento de acordo com o relatório, planilhas orçamentária e de 
quantitativos e de locação e demais documentações em anexo, achando-se concluídos 
e em condições de serem recebidos. 

Por estarem de acordo, assinam o presente os representantes da Diretoria 
de Engenharia/DIRED – SEEDF, da Direção da Unidade de Ensino/Próprios Urbanos e 
Rurais/Imóvel que esteja sob responsabilidade da SEEDF e o representante da 
Contratada, responsável pela execução dos serviços. 
 
 
_________________________________ 

Executor(a) do contrato 
Diretoria de Engenharia 

_________________________________ 
Representante da Contratada 

 

 
 
 

_________________________________ 
Representante da Unidade de Ensino/ 

Próprios ou Imóvel locado 
 

 
 



  

 

 

 

APÊNDICE V 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
 

Local:  

Endereço:  

Cidade:  

Contratada:  

Contrato:  

Processo:  

O.S.S:  
 
 
IMR: 

( ) Sem desconto 
(   ) Com desconto: %. Anexar Memória de 
Cálculo. 
OBS: ANEXAR O MÉTODO DE CÁLCULO DA 
PARCELA DO VALOR DO SERVIÇO A SER 
FATURADO. 

 
 

Aos xxxxx dias do mês de xxxxx do ano de xxxxxx, presentes de um lado a Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal, daqui por diante denominada SEEDF, representada pelo 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do outro lado a Firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxx daqui por diante denominada 
Empreiteira, representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, procederam em atendimento 
ao constante no processo nº xxxxxxxxxxxxxxxx ao exame dos serviços acima referenciados, 
executados pela empreiteira em decorrência das Notas de Empenho emitidas e informadas na 
OSS em epígrafe. 

 
Tendo os representantes das partes signatárias verificadas que os serviços objeto deste foram 
executados pela Empreiteira a contento, achando-se concluídos e em condições de serem 
recebidos.  
Por estarem de acordo, assinaram o presente os representantes da SEEDF e da Firma empreiteira, 
responsável pelos serviços. 

 
 

 
 
                                       Executor/ Fiscal                           Representante da Contratada 
 
 
 
 
 
 

Direção/Gerência da Unidade de Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE VI 
ORDEM DE SERVIÇO PRIMÁRIA 

 
 
 

Número: 

AUTORIZAÇÃO 

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Destinatário: 

AUTORIZAMOS a execução da obra ou serviço a seguir especificado, conforme: 

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 

Local: 

Descrição da obra ou serviço: 
 
 

Prestação de Serviços de Manutenção Predial na xxxx . 

OBS: Esta Ordem de Serviço tem por objetivo efetuar o reforço de empenho no valor de R$ xxxx (xxxxxxxxxxx), para ações nas Unidades de 
Educação. 

VALOR R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

DADOS GERENCIAIS 

 
PERÍODO DE EXECUÇÃO > 

Início: Término: 

 
CONTRATO 

 Data: Vigência: 

NOTA DE EMPENHO 

Sigla da U. 0: Número Data Valor 

    

Fonte de recurso: Programa de Trabalho: 

Brasília, xxxxxxxxx. 

 

_____________________________________________ 

 
 



  

 

 

 

APÊNDICE VII 
ORDEM DE SERVIÇO SECUNDÁRIA 

 
 

Número: 

Processo nº: Nota (s) de Empenho 
 

xº TA Contrato nº: 

Ordem de Serviço nº 

Ordem de Serviço nº 

Fonte de Recurso: 

Número Valor R$ Data  
 
______________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO 

 

Autorizamos a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a executar nas instalações físicas 
da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, os serviços de manutenção preventiva e corretiva abaixo discriminados: 

 
 

 xxxxxxxxxxxxx;  

 xxxxxxxxxxxxx;  

 xxxxxxxxxxxxx; 

  xxxxxxxxxxxxx. 

 
 

Executor do Contrato (Fiscal): Matr. 

Nº do Orçamento: 

Valor dos Serviços (R$): 

Período de Execução: Início: Término: 

Memorando de solicitação dos serviços nº: 
 
 

Brasília, 

 

____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE IX 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 
 
A   Contratante,   com   sede   em   Brasília-DF,   inscrito   no   CNPJ   sob   o   
nº   XXX,   doravante   denominado   Contratante   e   a   Empresa 
  , estabelecida à , CEP:  , inscrita no CNPJ sob o nº
 , doravante denominada simplesmente Contratada, representada neste 
ato pelo S.r. , (cargo) , (nacionalidade)  , (estado civil) 
  , (profissão) , portador da Cédula de Identidade nº , e do CPF nº
 , residente e domiciliado em 
  , e, sempre que em conjunto referidas como PARTES para efeitos deste 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, doravante 
denominado simplesmente TERMO, e, CONSIDERANDO que, em razão do 
atendimento à exigência do Contrato Nº XX/20XX, celebrado pelas PARTES, 
doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é a <objeto do contrato>, 
mediante condições estabelecidas pelo CONTRATO; 
 
CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, 
regras de negócio, documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou 
de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, entre outras, 
doravante denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES, que a 
Contratada tiver acesso em virtude da execução contratual; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob 
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse da Secretaria de Estado de Saúde do DF de que a 
Contratada tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO, 
respeitando todos os critérios estabelecidos aplicáveis às INFORMAÇÕES; 
 
A Contratante estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e 
condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada PROTEÇÃO ÀS 
INFORMAÇÕES da Contratante, principalmente aquelas classificadas como 
CONFIDENCIAIS, em razão da execução do CONTRATO celebrado entre as 
PARTES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
Parágrafo    Primeiro:    As    estipulações    e    obrigações    constantes    do    
presente    instrumento    serão    aplicadas    a     todas     e quaisquer 
INFORMAÇÕES reveladas pelo Contratante. 
 
Parágrafo segundo: A   Contratada   se   obriga   a   manter   o   mais   
absoluto   sigilo   e   confidencialidade   com   relação   a   todas   e quaisquer 
INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas pelo Contratante, a partir 
da data de assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como 
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo aquelas prévia e formalmente 
classificadas com tratamento diferenciado pela Contratante. 



Parágrafo Terceiro: A Contratada se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar 
ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não 
permitir que nenhum de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso 
das INFORMAÇÕES do Contratante. 
 
Parágrafo Quarto: A Contratante, com base nos princípios instituídos na 
Segurança da Informação, zelará para que as INFORMAÇÕES que receber e 
tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de classificação 
informada pela Contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE  
Parágrafo Único: As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas 
às INFORMAÇÕES que: 
 
 Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação 
ou após a revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão 
das PARTES; 

Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, 
estranhos ao presente TERMO; 
 Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação 
válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as 
PARTES cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido 
notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a 
esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção 
que julgar cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 
Parágrafo Primeiro: A Contratada se compromete a utilizar as 
INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente para os propósitos da execução do 
CONTRATO. 
 
Parágrafo segundo: A Contratada se compromete a não efetuar qualquer 
cópia das INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio e expresso da 
Contratante. 
 
O consentimento mencionado no Parágrafo segundo, entretanto, será 
dispensado para cópias, reproduções ou duplicações para uso interno das 
PARTES. 
 
Parágrafo Terceiro: A Contratada se compromete a cientificar seus diretores, 
empregados e/ou prepostos da existência deste TERMO e da natureza 
confidencial das INFORMAÇÕES do Contratante. 
 
Parágrafo Quarto: A Contratada deve tomar todas as medidas necessárias à 
proteção das INFORMAÇÕES do Contratante, bem como evitar e prevenir a 
revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pelo 
Contratante. 
 
Parágrafo Quinto: Cada PARTE permanecerá como única proprietária de 
todas e quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte em 



função da execução do CONTRATO. 
 
Parágrafo Sexto: O presente TERMO não implica a concessão, pela parte 
reveladora à parte receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, 
explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição 
ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual. 
 
Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as 
INFORMAÇÕES repassadas à Contratada, são única e exclusiva propriedade 
intelectual do Contratante. 
 
Parágrafo Sétimo: A Contratada firmará acordos por escrito com seus 
empregados e consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, 
cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as 
disposições do presente instrumento. 
 
Parágrafo Oitavo: A Contratada obriga-se a não tomar qualquer medida com 
vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual 
relativo aos produtos gerados e às INFORMAÇÕES que venham a ser 
reveladas durante a execução do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES 
Parágrafo Único: Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES 
permanecem como propriedade exclusiva da parte reveladora, devendo a esta 
retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e 
quaisquer cópias eventualmente existentes. 
 
 A Contratada deverá devolver íntegros, e integralmente todos os 
documentos a ela fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na 
data estipulada pelo Contratante para entrega, ou quando não mais for 
necessária a manutenção das Informações Confidenciais, comprometendo-se a 
não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias 
ou segundas vias. 
 A Contratada deverá destruir quaisquer documentos por ela produzidos 
que contenham Informações Confidenciais do Contratante, quando não mais 
for necessária a manutenção dessas Informações Confidenciais, 
comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções 
magnéticas), cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas penalidades 
previstas neste Termo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
Parágrafo Único: O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, 
permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até 05 (cinco) anos 
após o término do Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
Parágrafo Único: A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das 
informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de 
penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor 
que tratam desse assunto, podendo até culminar na RESCISÃO DO 



CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a Contratada, estará 
sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as 
perdas e danos sofridos pelo Contratante, inclusive as de ordem moral, bem 
como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em 
regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções 
legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Parágrafo Primeiro: Este TERMO constitui vínculo indissociável ao 
CONTRATO, que é parte independente e regulatória deste instrumento. 
 
Parágrafo Segundo: O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, 
relativamente ao tratamento de INFORMAÇÕES, principalmente as 
CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, 
declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas 
pelas PARTES em ações feitas direta ou indiretamente. 
 
Parágrafo Terceiro: Surgindo divergências quanto à interpretação do 
pactuado neste TERMO ou quanto à execução das obrigações dele 
decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as 
PARTES tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da 
equidade, da razoabilidade, da economicidade, da boa-fé, e, as preencherão 
com estipulações que deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES 
do Contratante. 
 
Parágrafo Quarto: O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em 
caso de dúvida, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais 
disposições constantes de outros instrumentos legais conexos relativos à 
CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES. 
 
Parágrafo Quinto: A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito 
cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá 
novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a 
qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
Parágrafo Único: Fica eleito o Foro do Distrito Federal - Seção Judiciária do 
Distrito Federal, em Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por assim estar justa e estabelecida às condições, a Contratada assina o 
presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, em 02 
(duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença de duas testemunhas. 
 
 

Brasília/DF,        de de 20xx. 
 



APÊNDICE X 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 

Proposta que faz a empresa_____________ inscrita no CNPJ 
nº____________ estabelecida no(a)______ , para Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Predial, dos 
sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e 
hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), de prevenção e 
combate a incêndio, das redes de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de estruturas 
físicas dos edifícios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal – SEEDF, bem como dos imóveis que estejam sob a sua 
responsabilidade. 
 
 

DESCRIÇÃO PROPOSTA 
REFERENTE AO LOTE 

(Indicar o Lote) 

COEFICIENTE 
MULTIPLICADOR 

Prestação de serviços de 
Manutenção Predial, com 
fornecimento de mão-de-
obra e insumos para 
reparo dos sistemas 
elétricos, de ar 
condicionado (ACJ e Air 
Split), exaustão, 
eletrônicos e 
hidrossanitários, proteção 
de descargas 
atmosféricas (SPDA), 
de prevenção e combate a 
incêndio, das redes de 
gás liquefeito de petróleo 
(GLP) e de estruturas 
físicas dos edifícios 
urbanos e rurais da 
Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito 
Federal – SEEDF, bem 
como dos imóveis que 
estejam sob a sua 
responsabilidade. 

 OBS: O coeficiente 
multiplicador “K” deverá 
ser aplicado   sobre   os  
preços   unitários  
NOME/ASSINATURA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 
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