
Obra   : C.E. CRIXÁ

Acabamentos Internos Térreo Inferior

PEÇA Refeitório Cozinha Pré-Lav Dep. Gen.-1 Dep. Gen.-2 Sl. Serv. Circ. Int. D.Esp. D. Geral
Repetição 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Código Acabamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comprimento 33,60 6,60 2,95 2,95 6,09 6,09 12,24 5,06 5,06

Largura 10,00 6,06 2,70 2,70 2,83 5,94 6,22 3,03 3,04

Área Bruta 336,00 40,00 7,97 7,97 17,23 36,17 76,13 15,33 15,38

Desconto/Acréscimo -49,36

Área Líquida unitária 336,00 40,00 7,97 7,97 17,23 36,17 26,77 15,33 15,38

Área Total 336,00 40,00 7,97 7,97 17,23 36,17 26,77 15,33 15,38

GR - Granitina 1 336,00 40,00 7,97 7,97 17,23 36,17 26,77 15,33 15,38

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11 336,00 40,00 7,97 7,97 17,23 36,17 26,77 15,33 15,38

12

13

14
15

Código Acabamento II II II II II II II II II

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II 336,00 40,00 7,97 7,97 17,23 36,17 26,77 15,33 15,38

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento A D D D D C C C C

Perímetro 93,10 25,34 11,27 11,27 17,89 24,01 36,92 16,18 16,20

Pé-direito 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Área Bruta 279,30 76,02 33,81 33,81 53,67 72,03 110,76 48,54 48,60

Desconto/Acréscimo -46,61 -29,02 -7,76 -5,06 -10,14 -2,44 -22,93 -3,52 -3,52

Área Líquida unitária 232,69 47,00 26,05 28,75 43,53 69,59 87,83 45,02 45,08

Área Total 232,69 47,00 26,05 28,75 43,53 69,59 87,83 45,02 45,08

CA - Concreto Aparente A 232,69

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C 69,59 87,83 45,02 45,08

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D 47,00 26,05 28,75 43,53

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Perímetro unitário 89,50 23,54 8,57 9,47 16,29 20,81 34,12 15,28 15,30

Perímetro total 89,50 23,54 8,57 9,47 16,29 20,81 34,12 15,28 15,30

GR - Granitina 1 89,50 23,54 8,57 9,47 16,29 20,81 34,12 15,28 15,30

2

3

4
5

Código Acabamento 1 1 1 1 1 1  1 1

Comprimento unit. 3,60 1,80 2,70 1,80 1,60 3,20 2,80 0,90 0,90

Comprimento total 3,60 1,80 2,70 1,80 1,60 3,20 2,80 0,90 0,90

GR - Granito 1 3,60 1,80 2,70 1,80 1,60 3,20 0,90 0,90

2

3

4
5

Código Acabamento 1 1 1 1 1 1 1 1

Comprimento unit. 30,28 6,13 1,60 1,60 6,14 6,08 3,03 3,04

Comprimento total 30,28 6,13 1,60 1,60 6,14 6,08 3,03 3,04

Granito L=25cm 1 30,28 6,13 1,60 1,60 6,14 6,08 3,03 3,04

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5
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Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5
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Data: Obra   : C.E. CRIXÁ

Acabamentos Internos Térreo Inferior

PCD DML WCSM WCSF WCSD WCM WCF WCD Circ. Rampa

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,99 2,99 5,04 5,04 2,10 3,29 3,29 2,02 112,75

2,94 1,89 2,97 2,92 1,88 3,00 2,98 1,52 2,80

8,79 5,65 14,97 14,72 3,95 9,87 9,80 3,07 315,70

-1,97 -1,97

8,79 5,65 13,00 12,75 3,95 9,87 9,80 3,07 315,70

8,79 5,65 13,00 12,75 3,95 9,87 9,80 3,07 315,70

8,79 5,65 13,00 12,75 3,95 9,87 9,80 3,07 315,70

8,79 5,65 13,00 12,75 3,95 9,87 9,80 3,07 315,70

II II II II II II II II IV

8,79 5,65 13,00 12,75 3,95 9,87 9,80 3,07

315,70

D D D D D D D D C

11,86 9,76 16,02 15,92 7,96 12,58 12,54 7,08 38,16

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,50

35,58 29,28 48,06 47,76 23,88 37,74 37,62 21,24 209,88

-2,70 -2,70 -4,25 -4,25 -2,70 2,70 2,70 2,70 0,00

32,88 26,58 43,81 43,51 21,18 40,44 40,32 23,94 209,88

32,88 26,58 43,81 43,51 21,18 40,44 40,32 23,94 209,88

209,88

32,88 26,58 43,81 43,51 21,18 40,44 40,32 23,94

1 1 1 1 1 1 1 1

10,96 8,86 15,12 15,02 7,06 11,68 11,64 6,18 0,00

10,96 8,86 15,12 15,02 7,06 11,68 11,64 6,18 0,00

10,96 8,86 15,12 15,02 7,06 11,68 11,64 6,18

1 1 1 1 1 1 1 1  

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

 1 1

0,00 0,00 2,97 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,97 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00

2,97 2,92

abr/2020
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Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5
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C.E. CRIXÁ Data: Obra   : C.E. CRIXÁ

Térreo Inferior Acabamentos Internos Térreo Intemediário

Quadra Arquib./Patio Patio desc. Acessos Jardim ext. Rampas Ac.  Calçadas ext. C/Acessos
1 1 1 1 1 1 0 1 1

4 1 1 1 6 1  5 1

28,00 37,85 33,78 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00

15,00 20,75 18,14 494,14 1.319,60 127,80 0,00 1.594,90 445,60

420,00 785,39 612,77 494,14 1.319,60 127,80 0,00 1.594,90 445,60

-369,82 -30,60

420,00 415,57 582,17 494,14 1.319,60 127,80 0,00 1.594,90 445,60

420,00 415,57 582,17 494,14 1.319,60 127,80 0,00 1.594,90 445,60

415,57 582,17 494,14 127,80 445,60

420,00

1.594,90

1.319,60

2,00

420,00 415,57 582,17 494,14

        

  C       

0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,48

0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

abr/2020
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Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5
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C.E. CRIXÁ Data: Obra   :

Térreo Intemediário Acabamentos Internos

Ac/Estac. Patio cob. Escada pub. Circ. Leste Circ. Oeste Sl. Prof. Circ. Int. Sls. Adm. Copa
1 1 1 1 1 1 1 6 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1

1,00 35,80 5,50 36,80 36,80 9,29 21,90 3,83 3,63

1.798,20 12,50 4,70 2,75 2,75 5,76 1,93 3,04 3,04

1.798,20 447,50 25,85 101,20 101,20 53,51 42,27 11,64 11,04

-25,85 11,16

1.798,20 421,65 37,01 101,20 101,20 53,51 42,27 11,64 11,04

1.798,20 421,65 37,01 101,20 101,20 53,51 42,27 69,84 11,04

421,65 37,01 101,20 101,20 53,51 42,27 69,84 11,04

902,20

339,00

896,00

IV I IV IV II IV II II

37,01

53,51 69,84 11,04

421,65 101,20 101,20 42,27

   C C C C C C

0,00 0,00 0,00 76,35 76,35 24,34 16,88 7,66 7,66

0,00 0,00 0,00 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

0,00 0,00 0,00 225,23 225,23 71,80 49,80 22,60 22,60

0,00 0,00 0,00 -163,78 182,60 -59,20 -34,38 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 61,45 407,83 12,60 15,42 22,60 22,60

0,00 0,00 0,00 61,45 407,83 12,60 15,42 135,60 22,60

61,45 407,83 12,60 15,42 135,60 11,30

11,30

1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 0,00 76,35 76,35 22,36 16,88 7,66 3,83

0,00 0,00 0,00 76,35 76,35 22,36 16,88 45,96 3,83

76,35 76,35 22,36 16,88 45,96 3,83

1 1 1 1   

0,00 0,00 0,00 0,60 0,93 7,69 6,25 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,60 0,93 7,69 6,25 0,00 0,00

0,60 0,93 7,69 6,25

3 3

3,12 3,12

18,72 3,12

18,72 3,12

abr/2020
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Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5
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Circ. San. San. Prof.F San.Prof.M San.Prof.D Sls. Apoio Foyer Auditório Bombas Gremio
1 1 1 1 4 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,05 3,71 3,71 1,87 3,04 23,40 18,85 36,20 6,16

1,87 2,99 2,80 1,77 2,91 5,73 11,91 3,05 3,00

7,57 11,09 10,39 3,31 8,85 134,08 224,50 110,41 18,48

-10,57 -5,73 -65,76

7,57 11,09 10,39 3,31 8,85 123,51 218,77 44,65 18,48

7,57 11,09 10,39 3,31 35,40 123,51 218,77 44,65 18,48

7,57 11,09 10,39 3,31 35,40 123,51 218,77 44,65 18,48

IV II II II II IV V I II

44,65

11,09 10,39 3,31 35,40 18,48

7,57 123,51
218,77

C D D D C C  B C

11,84 15,80 15,42 7,28 8,86 58,26 57,20 78,50 12,16

2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 3,65 2,95

34,93 46,61 45,49 21,48 26,14 171,87 168,74 286,53 35,87

-8,32 -7,39 -7,09 -2,65 0,00 -51,63 8,60 -1,68 0,00

26,61 39,22 38,40 18,83 26,14 120,24 177,34 284,85 35,87

26,61 39,22 38,40 18,83 104,56 120,24 177,34 284,85 35,87

177,34 284,85

26,61 104,56 120,24 35,87

39,22 38,40 18,83  

124,80

1 1 1 1 1 1 1 1 1

8,24 15,80 15,42 7,28 8,86 38,70 46,50 77,70 12,16

8,24 15,80 15,42 7,28 35,44 38,70 46,50 77,70 12,16

8,24 15,80 15,42 7,28 35,44 38,70 46,50 77,70 12,16

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 22,36 0,80 6,16

0,90 0,90 0,90 0,90 3,60 0,00 22,36 0,80 6,16

0,90 0,90 0,90 0,90 3,60 0,00 22,36 0,80 6,16

1 1 1 1 1 1 1 1

2,99 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,99 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,99 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5

P
 E

 I
 T

 O
 R

 I
 S

T
  
 E

  
 T

  
 O

  
 S

P
  
 A

  
 R

  
 E

  
 D

  
 E

  
 S

R
  
O

  
D

  
A

  
P

  
É

  
S

S
  
O

  
L

  
E

  
I 
 R

  
A

  
S

P
  
 I
  
 S

  
 O

  
 S

DA - ST Circ. Sec. Secret. Reprografia Arquivo Multiuso S.D.Fem. S.D.Masc. San.Fem.
2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,04 31,28 6,25 6,25 6,25 18,66 1,96 1,85 5,74

3,00 2,66 5,75 1,91 3,75 5,75 1,85 1,77 2,99

9,12 83,20 35,94 11,94 23,44 107,30 3,63 3,27 17,16

9,12 83,20 35,94 11,94 23,44 107,30 3,63 3,27 17,16

18,24 83,20 35,94 11,94 23,44 107,30 3,63 3,27 17,16

18,24 83,20 35,94 11,94 23,44 107,30 3,63 3,27 17,16

II IV II II II II II II II

18,24 35,94 11,94 23,44 107,30 3,63 3,27 17,16

83,20

C C C C C C D D D

9,04 50,82 18,25 16,32 20,00 48,82 7,62 7,24 19,86

2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

26,67 149,92 53,84 48,14 59,00 144,02 22,48 21,36 58,59

0,00 -93,83 -25,86 -15,74 -10,11 -74,42 -1,89 -1,89 -5,93

26,67 56,09 27,98 32,40 48,89 69,60 20,59 19,47 52,66

53,34 56,09 27,98 32,40 48,89 69,60 20,59 19,47 52,66

53,34 56,09 27,98 32,40 48,89 69,60

20,59 19,47 52,66

1 1 1 1 1 1 1 1 1

9,04 30,54 16,65 15,52 19,20 42,57 6,72 6,34 18,96

18,08 30,54 16,65 15,52 19,20 42,57 6,72 6,34 18,96

18,08 30,54 16,65 15,52 19,20 42,57 6,72 6,34 18,96

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,04 0,00 5,75 0,80 0,80 6,25 0,90 0,90 0,90

6,08 0,00 5,75 0,80 0,80 6,25 0,90 0,90 0,90

6,08 0,00 5,75 0,80 0,80 6,25 0,90 0,90 0,90

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 12,50 6,25 6,25 31,16 0,00 0,00 2,99

0,00 0,00 12,50 6,25 6,25 31,16 0,00 0,00 2,99

0,00 0,00 12,50 6,25 6,25 31,16 0,00 0,00 2,99
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Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5

P
 E

 I
 T

 O
 R

 I
 S

T
  
 E

  
 T

  
 O

  
 S

P
  
 A

  
 R

  
 E

  
 D

  
 E

  
 S

R
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A
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É

  
S

S
  
O

  
L

  
E

  
I 
 R

  
A

  
S

P
  
 I
  
 S

  
 O

  
 S

Obra   : C.E. CRIXÁ

Térreo Superior

San.Masc. Guarita Dep.Pedag. Wc Fem.1 WcMasc.1 WcPD1 Circ.San. Sls AMQFB

1 1 1 1 1 1 1 5

1 3 1 1 1 1 1 1

5,74 6,14 7,84 4,39 4,39 1,80 8,05 7,90

2,80 2,52 2,95 3,78 3,53 1,50 1,50 6,07

16,07 15,47 23,13 16,59 15,50 2,70 12,08 47,95

16,07 15,47 23,13 16,59 15,50 2,70 12,08 47,95

16,07 15,47 23,13 16,59 15,50 2,70 12,08 239,75

16,07 23,13 16,59 15,50 2,70 12,08 239,75

15,47

II II II II II II II II

16,07 15,47 23,13 16,59 15,50 2,70 12,08 239,75

D B B D D D C B

19,49 17,32 21,58 6,80 15,84 6,60 17,60 21,87

2,95 2,77 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

57,50 47,98 61,50 19,38 45,14 18,81 50,16 62,33

-5,84 -11,11 -13,57 -4,52 -1,89 -2,79 -5,67 -10,62

51,66 36,87 47,93 14,86 43,25 16,02 44,49 51,71

51,66 36,87 47,93 14,86 43,25 16,02 44,49 258,55

36,87 47,93 258,55

44,49

51,66 14,86 43,25 16,02

1 1 1 1 1 1 1 1

18,59 15,92 15,68 5,90 14,94 5,70 14,90 21,87

18,59 15,92 15,68 0,00 14,94 5,70 14,90 109,35

18,59 15,92 15,68 0,00 14,94 5,70 14,90 109,35

1 1 1 1 1 1 1 1

0,90 0,70 2,95 0,90 0,90 0,90 1,50 6,07

0,90 0,70 2,95 0,90 0,90 0,90 1,50 30,35

0,90 0,70 2,95 0,90 0,90 0,90 1,50 30,35

1 1 3 1 1 1 1 3

2,80 8,16 2,95 4,39 0,00 1,50 0,00 6,07

2,80 8,16 2,95 4,39 0,00 1,50 0,00 30,35

2,80 8,16 4,39 0,00 1,50 0,00

2,95 30,35
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Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5

P
 E

 I
 T

 O
 R

 I
 S

T
  
 E

  
 T

  
 O

  
 S

P
  
 A

  
 R

  
 E

  
 D

  
 E

  
 S

R
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A

  
P

  
É

  
S

S
  
O

  
L

  
E

  
I 
 R

  
A

  
S

P
  
 I
  
 S

  
 O

  
 S

Sls 1a22 Wc Fem.2 WcMasc.2 WcPD2 Wc Fem.3 WcMasc.3 WcPD3 Cs.Bombas Sl.Leitura
22 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,90 4,11 4,11 1,80 4,19 4,19 1,80 5,58 18,10

6,07 3,78 3,53 1,50 3,78 3,53 1,91 1,93 6,07

47,95 15,54 14,51 2,70 15,84 14,79 3,44 10,77 109,87

47,95 15,54 14,51 2,70 15,84 14,79 3,44 10,77 109,87

1.054,90 15,54 14,51 2,70 15,84 14,79 3,44 10,77 109,87

1.054,90 15,54 14,51 2,70 15,84 14,79 3,44 10,77 109,87

II II II II II II II I II

10,77

1.054,90 15,54 14,51 2,70 15,84 14,79 3,44 109,87

B D D D D D D B B

21,87 15,78 15,28 6,60 15,94 15,44 7,42 15,02 48,34

2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,07 2,85

62,33 44,97 43,55 18,81 45,43 44,00 21,15 46,11 137,77

-10,62 -4,52 -1,89 -2,79 5,03 -1,89 -3,32 1,26 -107,52

51,71 40,45 41,66 16,02 50,46 42,11 17,83 47,37 30,25

1.137,62 40,45 41,66 16,02 50,46 42,11 17,83 47,37 30,25

1.137,62 47,37 30,25

40,45 41,66 16,02 50,46 42,11 17,83

1 1 1 1 1 1 1 1

21,87 14,88 14,38 5,70 15,04 14,54 6,52 0,00 23,95

481,14 14,88 14,38 5,70 15,04 14,54 6,52 0,00 23,95

481,14 14,88 14,38 5,70 15,04 14,54 6,52 23,95

1 1 1 1 1 1 1 1 1

6,07 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 11,75

133,54 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 11,75

133,54 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 11,75

3 1 1 1 1 1 1 1

6,07 4,19 0,00 1,50 4,19 0,00 1,91 0,00 18,10

133,54 4,19 0,00 1,50 4,19 0,00 1,91 0,00 18,10

4,19 0,00 1,50 4,19 0,00 1,91 18,10

133,54

 1 Levantamentos Arquit-Estr.xls - 2 RIN Página 8 de 10



Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5

P
 E

 I
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 R
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 S
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 E
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 A
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R
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 S

C.E. CRIXÁ

DML WCProfFM WCPCD Ref./Rec. Patios Circulações Patio cob. Esc. Princ. Esc.patio
1 2 1 3 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,95 4,37 2,92 6,25 56,16 292,16 18,05 5,33 4,20

1,52 2,95 1,52 3,82 18,05 2,65 6,07 4,55 2,88

4,48 12,89 4,44 23,88 1.013,69 774,22 109,56 24,25 12,10

-38,17

4,48 12,89 4,44 23,88 975,52 774,22 109,56 24,25 12,10

4,48 25,78 4,44 71,64 975,52 774,22 109,56 24,25 24,20

4,48 25,78 4,44 71,64 975,52 774,22 109,56 24,25 24,20

IV II II II IV IV IV IV IV

25,78 4,44 71,64

4,48 451,25 774,22 109,56 24,25 24,20

D D D B C C C   

8,94 14,64 8,88 20,14 16,62 18,60 11,60 0,00 0,00

2,85 2,85 2,85 2,85 7,41 0,80 2,95 0,00 0,00

25,48 41,72 25,31 57,40 123,15 14,88 34,22 0,00 0,00

-4,33 -12,45 -4,33 -21,77 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00

21,15 29,27 20,98 35,63 137,59 14,88 34,22 0,00 0,00

21,15 58,54 20,98 106,89 137,59 14,88 34,22 0,00 0,00

106,89

137,59 14,88 34,22

21,15 58,54 20,98

1 1 1 1 1 1

7,42 10,27 7,36 12,50 57,85 18,60 11,60 0,00 0,00

7,42 20,54 7,36 37,50 57,85 18,60 11,60 0,00 0,00

7,42 20,54 7,36 37,50 57,85 11,60

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,52 4,37 1,52 7,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,52 8,74 1,52 22,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,52 8,74 1,52 22,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Acabamentos Internos

PEÇA
Repetição

Código Acabamento

Comprimento

Largura

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

GR - Granitina 1

BL - Bloco intertravado de concreto 2

CA - Concreto Aparente 3

CP - Concreto pintado 4

Calçada de concreto 5

Jardim 6

Bloco intertravado Estacionamento 7

Meio-fio 8

Rampas padrão meio -fio 9

Bloco intertravado concregrama 10

Camada impermeabilizadora 11

12

13

14
15

Código Acabamento

CA - Concreto Aparente I

FG - Forro de gesso acartonado II

CM - Forro de chapa metálica III

SD - Steel Deck aparente IV
PM - Painel acústico de madeira V

Código Acabamento

Perímetro

Pé-direito

Área Bruta

Desconto/Acréscimo

Área Líquida unitária

Área Total

CA - Concreto Aparente A

PA - Pintura acrilica com massa branco B

TC - Casquinha de Tijolo cerâmico C

CE - Revestimento cerâmico 20x20 D

PM - Painel acústico de gesso E

TA - Tijolo Cerâmico Aparente(verniz) F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

Código Acabamento

Perímetro unitário

Perímetro total

GR - Granitina 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

GR - Granito 1

2

3

4
5

Código Acabamento

Comprimento unit.

Comprimento total

Granito L=25cm 1

2

Concreto aparente L=0,75m 3

4

5

P
 E
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 R
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 S
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R
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 S

C.E. CRIXÁ Data:

 
1 TOTAIS

1

0,00

0,00

0,00 PISOS

0,00

0,00

0,00 8.147,96

15,47

420,00

1.594,90

1.319,60

902,20

339,00

2,00

896,00

2.797,28

IV TETOS

92,43

2.678,42

0,00 2.584,26
218,77

 

0,00

0,00

0,00 PAREDES

0,00

0,00

0,00

232,69

2.127,67

1.968,84

1.053,45

124,80

2.698,42 2.698,42

0,00 RODAPÉS

0,00

1.906,45

1

0,00 SOLEIRAS

0,00

0,00 322,56

PEITORIS

175,47

188,68

abr/2020
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Obra : C.E. CRIXÁ

Acabamentos Externos
Data : abril/2020

DESCONTOS/ R R R R

COMPR. ALTURA ACRÉSCIMOS H J L G

Parede externa Restaurante H 02 50,00 4,33 0,00

Parede interna Restaurante H 01 51,95 4,15 -120,26

Parede Fachada Norte H 01 11,75 3,05 0,00

Parede - Fachada Leste H 01 115,45 1,15 9,90

Parede - Fachada Sul H 01 39,60 3,00 -42,08

Parede - Fachada Oeste H 01 74,85 1,15 5,80

Cobogó Fachada Norte L 01 41,70 3,05 -3,05

Cobogó Fachada Leste J 01 123,70 3,05 0,00

Cobogó Fachada Oeste ZZ J 01 74,84 3,05 -1,34

Cobogó Fachada Oeste Pilarete L 01 51,36 3,05 0,00

Guarita H 01 22,00 4,25 -16,87

TOTAIS

91,88

248,28

1.131,87

680,76

313,30

76,63

433,00

95,33

35,84

142,67

76,72

124,14

156,65

377,29

226,92

91,88

76,63

35,84

142,67

76,72

LOCAL R QUANT.
DIMENSÕES

433,00

Casquinha 

Cerâmica

Cobogó tijolo 

laminado ZZ

verniz 

Hdrofugante

5.163,35952,07 604,21 280,79 3.326,28

TOTAL
Cobogó tijolo 

laminado Pilar

95,33
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OBRA: C.E. CRIXÁ

Impermeabilizações O P Ç Õ E S     P A R A     C A D A     L O C A L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LOCAL Q. UNID

ÁREA /

COMPRIM.

UNITÁRIO

ÁREA /

COMPRIM.

TOTAL

OPÇÃO

R
E

G
U

L
A

R
IZ

A
Ç

Ã
O

B
L

O
C

O
S

 E

B
A

L
D

R
A

M
E

S

C
O

R
T

IN
A

S

IN
T

E
R

IO
R

 D
E

R
E

S
E

R
V

A
T

Ó
R

IO

L
A

J
E

S

Á
R

E
A

S

F
R

IA
S

C
A

L
H

A
S

R
U

F
O

S

J
U

N
T

A
 

D
IL

A
T

A
Ç

Ã
O

 

D
E

 I
S

O
P

O
R

J
U

N
T

A
 D

E

D
IL

A
T

A
Ç

Ã
O

D
E

 M
A

S
T

IQ
U

E

P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

M
E

C
Â

N
IC

A

    

1 m2 692,00 692,00 5 692,00 692,00 692,00

1 m2 28,98 28,98 5 28,98 28,98 28,98

1 m2 3.623,00 3.623,00 5 3.623,00 3.623,00 3.623,00

1 m2 457,50 457,50 5 457,50 457,50 457,50

1 m2 16,10 16,10 5 16,10 16,10 16,10

1 m2 517,64 517,64 5 517,64 517,64 517,64

1 m2 100,37 100,37 4 100,37 100,37

2 m2 126,33 252,66 4 252,66 252,66

Cortinas de concreto 1 m2 1.570,60 1.570,60 3 1.570,60 1.570,60

 

Blocos e Cintas 1 m2 2.628,90 2.628,90 2 2.628,90

Cozinhas e Sanitários/Vestiários) Pisos (c/ véu) 1 m2 354,30 354,30 6 354,30 354,30

Cozinhas e Sanitários/Vestiários) Paredes (s/ véu) 1 m2 681,60 681,60 6 681,60 681,60

Junta estrutural Isopor 2cm 1 m2 81,90 81,90 9 81,90

Junta vedação linear de Mastique 1 m 121,00 121,00 10 121,00

6.724,15 2.628,90 1.570,60 353,03 5.335,22 1.035,90 81,90 121,00 6.905,82

Lajes de cobertura ( Manta asfáltica esp. 4mm)

Nível Térreo Inferior -Rest. (1 manta+Isopor+filme PU)

Guarita (1 manta+Isopor+filme PU)

Prédio principal (2 mantas+Geotextil RT7)

Patio descoberto (1 manta)

Cobertura Reservatório superior (1 manta)

Circulações P.S. (2 mantas+Geotextil RT7)

Interior Reservatório superior

Interior Reservatório Inferior

Cortinas (Membrana asfáltica)

Caixas d'água (Cristalizante+Argamassa 

polimérica + Tela de poliester+Resina acrílica)

Fundações (Pintura asfaltica)

Áreas frias (Argamassa polimérica 3 demãos)

Juntas de dilatação
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Data: abril/2020

Item Quant. Parciais Q.T. Unid. Quantidade

01 Tapume em chapa metálica m² 866,00

02 Telha metálica termo-acústica m² 814,50

03 Fechamento lateral de cobertura em vidro aramado m² 155,10

05 Banco de jardins (11,80 x 2 = 23,60 m) m 23,60

Equipamentos Banheiros Comp.

Bancada 3,00x0,50m 3,00 2 2 2 2 2 10 30,00

Bancada 2,40x0,50m 2,40 1 1 2 4,80

Bancada 2,15x0,50m 2,15 2 2 4 8,60

Bancada 3,60x0,50m 3,60 2 2 7,20

Espelhos M 52,62

Cuba de Louça 6 6 2 2 6 4 4 4 6 4 44,00

Lavatório de Louça 1 2 3,00

Lavatório de Louça PNE de canto 1 1  1 1 1 1 1 1 1 9,00

Bacia cx. Acoplada 7 7 2 1 7 1 3 3 5 6 3 45,00

Bacia cx. Acoplada PNE 1 1  1 1 1 1 1 1 1 9,00

Mictório de louça 2 2  1 2 1 1 1 2 1 13,00

Conjunto de apoio PNE 1 1  1 1 1 1 1 1 1 9,00

Bebedouro 3 3 3 3 4 16,00

Chuveiro 6 1 2 9,00

Conjunto de apoio PNE c/ chuveiro 1 1,00

Equipamentos 

Cozinha/Laboratórios: Comp. 0,00

Bancada 7,70x0,60m - Granito 7,7 4 4 30,80

Bancada 3,00x0,60m - Granito 2,85 1 1 2,85

Bancada 4,35x0,60m - Granito 4,35 1 1 4,35

Bancada 6,15x0,60m - Granito 6,15 1 1 6,15

Bancada 4,85x0,60m - Granito 4,85 1 1 4,85

Bancada 2,10x0,60m - Aço inox 2,1 1  1 2,10

Bancada 2,75x0,60m 1 Cb 75x55 2,75 1 1 2,75

Bancada 2,70x0,60m 1 Cb 52x40 2,71 1 1 2,71

Bancada 2,10x0,60m 1 Cb 52x40 2,08 1 1 2,08

Bancada 3,25x0,60m 5 Cb/m 52x32 3,27 1 1 3,27

Bancada 5,50x0,60m 2 cb 52x40 5,53 1 1 5,53

Cuba aço inox em bancada de granito 12  1  1 14 14,00

Cuba aço inox (0,75x0,55x0,45)-COZ. 1 1,00

Tanque de louça  1 1,00

0,00

0,00

Sinalização 0,00

Sinalização pictogramas 5 7 15 m² 27,00

Sinalização de salas 16 29 46 m² 91,00

Sinalização de setor 22 und. 22,00

Paisagismo

Arvore ornamental h=3m 85 und.

Arbustos e trepadeiras h=1m 124 und.

Grama Amendoim 7025

Grama Batatais em solo 1595

Grama Batatais em concregrama 896

Grama Imperial 549

DIVERSOS - Equipamentos e Acessórios

m

m

50,60

18,44

49,00
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Obra : C.E. CRIXÁ

Levantamentos de Esquadrias
Data : abril/2020

CÓDIGO ESQUADRIA DIMENSÕES ÁREAS Q U A N T I D A D E S ÁREAS DE

NO P/J TP PT VD DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA UNITÁRIAS DE P A R C I A I S OCUPAÇÃO PINTURA VIDRO

PROJETO DAS ESQUADRIAS PERÍMETRO COMPRIM. OCUPAÇÃO PINTURA VIDRO TOTAL TOTAL TOTAL TIPO

1.

 Esquadrias com perfis estruturantes e caixilhos em aço, conformando conjuntos com 

armários abertos para a circulação, com acabamento em pintura com tinta esmalte 

sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil 

Esmalte Cor e Proteção cor Níquel (C370, pg. 170) ou similar. Vedação em vidro 

temperado ou laminado incolor, com espessura compatível com o vão.     Temperado 6mm Laminado 8mm

CX-01 PPJ2F VT06 6 FOLHAS MAXIM-AR E 4 FOLHAS FIXAS 6,05 0,60 3,63 7,26 -5,37 27 27,00 98,01 196,02 -144,99 - Vidro temperado 6 mm 164,16 58,32

CX-02 PPJ2F VT06 4 FOLHAS MAXIM-AR E 2 FOLHAS FIXAS 3,89 0,60 2,33 4,66 -4,42 2 2,00 4,66 9,32 -8,84 - Vidro temperado 6 mm 6,54 2,14

CX-03 PPJ2F VT06 4 FOLHAS MAXIM-AR E 2 FOLHAS FIXAS 3,82 0,60 2,29 4,58 -4,46 1 1,00 2,29 4,58 -4,46 - Vidro temperado 6 mm 3,07 1,07

CX-04 PPJ2F VT06 6 FOLHAS MAXIM-AR 6,07 0,60 3,64 7,28 -9,86 2 2,00 7,28 14,56 -19,72 - Vidro temperado 6 mm

CX-05 PPJ2F VT06 6 FOLHAS MAXIM-AR 6,07 0,60 3,64 7,28 -9,86 2 2,00 7,28 14,56 -19,72 - Vidro temperado 6 mm

CX-06 PPJ2F VT06 4 FOLHAS MAXIM-AR 2,94 0,60 1,76 3,52 -8,08 2 2,00 3,52 7,04 -16,16 - Vidro temperado 6 mm

CX-07 PPJ2F VT06 4 FOLHAS MAXIM-AR 4,34 0,60 2,60 5,20 -7,30 1 1,00 2,60 5,20 -7,30 - Vidro temperado 6 mm

CX-08 PPJ2F VT06 3 FOLHAS MAXIM-AR 2,90 0,60 1,74 3,48 -4,79 1 1,00 1,74 3,48 -4,79 - Vidro temperado 6 mm

2.

 Esquadrias com caixilhos em aço com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil 

Esmalte Cor e Proteção cor Níquel (C370, pg. 170) ou similar. Vedação em vidro 

temperado incolor 6mm.

CX-09 PPJ2F VT06 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS 6,07 1,75 10,62 21,24 10,62 27 27,00 286,74 573,48 286,74 - Vidro temperado 6 mm

CX-10 PPJ2F VT06 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS 3,78 1,95 7,37 14,74 7,37 3 3,00 22,11 44,22 22,11 - Vidro temperado 6 mm

CX-11 PPJ2F VT06 12 FOLHAS DE CORRER 11,75 2,30 27,03 54,06 27,03 1 1,00 27,03 54,06 27,03 - Vidro temperado 6 mm

CX-12 PPJ2F VT06 2 FOLHAS DE CORRER 2,77 2,30 6,37 12,74 6,37 2 2,00 12,74 25,48 12,74 - Vidro temperado 6 mm

CX-13 PPJ2F VT06 2 FOLHAS DE CORRER E 10 FIXAS C/ BANDEIRA 11,75 2,85 33,49 66,98 33,49 1 1,00 33,49 66,98 382,11 - Vidro temperado 6 mm

CX-14 PPJ2F VT06 2 FOLHAS MAXIM-AR 1,50 0,60 0,90 1,80 0,90 3 3,00 2,70 5,40 2,70 - Vidro temperado 6 mm

CX-15 PPJ2F VT06 5 FOLHAS MAXIM-AR 4,11 0,60 2,47 4,94 2,47 2 2,00 4,94 9,88 4,94 - Vidro temperado 6 mm

CX-16 PPJ2F VT06 5 FOLHAS MAXIM-AR 4,39 0,60 2,63 5,26 2,63 1 1,00 2,63 5,26 2,63 - Vidro temperado 6 mm

CX-17 PPJ2F VT06 2 FOLHAS DE CORRER 2,95 1,75 5,16 10,32 5,16 1 1,00 5,16 10,32 5,16 - Vidro temperado 6 mm

3.

 Esquadrias de vidro temperado ou laminado incolor, com espessura compatível com o 

vão, com trilhos e perfis simples em alumínio anodizado natural, ref. Alcoa ou similar, 

conforme dimensionamento dos vãos.

CX-18  VT06 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS 6,24 0,95 5,93  5,93 5 5,00 29,65  29,65 - Vidro temperado 6 mm

CX-19  VT06 2 FOLHAS DE CORRER 3,12 0,95 2,96  2,96 12 12,00 35,52  35,52 - Vidro temperado 6 mm

CX-20  VT06 2 FOLHAS DE CORRER 2,84 0,95 2,70  2,70 2 2,00 5,40  5,40 - Vidro temperado 6 mm

CX-21 VT10 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS 5,75 2,95 16,96  16,96 2 2,00 33,92 33,92 - Vidro temperado 10 mm Cx. Portas Cx. Janelas

CX-22  VT06 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS 6,23 2,05 12,77  12,77 8 8,00 102,16  102,16 - Vidro temperado 6 mm 228,28 319,83

CX-23 VT10 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS 6,24 2,95 18,41  18,41 1 1,00 18,41 18,41 - Vidro temperado 10 mm

CX-24 VT10 2 FOLHAS DE CORRER 3,12 2,95 9,20  9,20 2 2,00 18,40 18,40 - Vidro temperado 10 mm TOTAL 548,11

CX-25 VT10 1 FOLHA DE ABRIR E 1 FOLHA FIXA 1,93 2,95 5,69  5,69 1 1,00 5,69 5,69 - Vidro temperado 10 mm

CX-26 VT10 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS 3,03 2,95 8,94  8,94 7 7,00 62,58 62,58 - Vidro temperado 10 mm

CX-27 VT10 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS 3,04 2,95 8,97  8,97 4 4,00 35,88 35,88 - Vidro temperado 10 mm

CX-28 VT10 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS 6,16 2,95 18,17  18,17 1 1,00 18,17 18,17 - Vidro temperado 10 mm

CX-29 VT10 1 FOLHA DE ABRIR E VIDRO FIXO P/ BALCÃO 5,73 2,95 16,90  16,90 1 1,00 16,90 16,90 - Vidro temperado 10 mm

CX-30  VT06 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS 6,14 1,25 7,68  7,68 1 1,00 7,68  7,68 - Vidro temperado 6 mm

CX-31  VT06 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA 2,15 1,25 2,69  2,69 1 1,00 2,69  2,69 - Vidro temperado 6 mm

CX-32  VT06 2 FOLHAS MAXIM-AR 1,96 0,45 0,88  0,88 1 1,00 0,88  0,88 - Vidro temperado 6 mm

CX-33 VT10 2 FOLHAS DE CORRER 2,79 3,00 8,37  8,37 1 1,00 8,37 8,37 - Vidro temperado 10 mm

CX-34 VT10 2 FOLHAS DE CORRER 3,32 3,00 9,96  9,96 1 1,00 9,96 9,96 - Vidro temperado 10 mm

CX-35  VT08 10 FOLHAS DE CORRER E 8 FOLHAS FIXAS 30,23 2,60 78,60  78,60 1 1,00 78,60  78,60 - Vidro temperado 8 mm

CX-36  VT06 3 FOLHAS DE CORRER E 3 FOLHAS FIXAS 6,20 2,06 12,77  12,77 2 2,00 25,54  25,54 - Vidro temperado 6 mm

CX-37  VT08 3 FOLHAS DE CORRER E 3 FOLHAS FIXAS 6,02 2,60 15,65  15,65 1 1,00 15,65  15,65 - Vidro temperado 8 mm

CX-38  VT06 5 FOLHAS MAXIM-AR 6,05 0,92 5,57  5,57 1 1,00 5,57  5,57 - Vidro temperado 6 mm

TOTAL
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Levantamentos de Esquadrias
Data : abril/2020

CÓDIGO ESQUADRIA DIMENSÕES ÁREAS Q U A N T I D A D E S ÁREAS DE
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PROJETO DAS ESQUADRIAS PERÍMETRO COMPRIM. OCUPAÇÃO PINTURA VIDRO TOTAL TOTAL TOTAL TIPO
TOTAL

CX-39  VT06 5 FOLHAS MAXIM-AR 6,16 0,92 5,67  5,67 1 1,00 5,67  5,67 - Vidro temperado 6 mm

CX-40  VT06 3 FOLHAS MAXIM-AR 5,24 0,92 4,82  4,82 1 1,00 4,82  4,82 - Vidro temperado 6 mm

4.
 Esquadrias tipo veneziana em aço, com palhetas fixas, com acabamento em pintura com 

tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor 

branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

CX-41 V 1 FOLHA FIXA TIPO VENEZIANA 1,18 0,25 0,30 0,60 2 2,00 0,60 1,20  

CX-42 V 4 FOLHAS FIXAS TIPO VENEZIANA 6,05 2,75 16,64 33,28 6 6,00 99,84 199,68  

5.
Esquadrias com caixilhos fixos em aço para cobertura tipo shed com acabamento em 

pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para 

metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. 

Vedação em vidro temperado ou laminado incolor, com espessura compatível com o vão.

CX-43 PPJ2F VT8 1 FOLHA FIXA TRIANGULAR 3 FOLHAS FIXAS (SHED'S GINÁSIO) 2,43 0,73 1,77 3,54 1,77 22 22,00 38,94 77,88 38,94 - Vidro Aramado Fech. Lat. VENEZIANA 100,44

CX-44 PPJ2F VT8 3 FOLHAS FIXAS (SHED'S GINÁSIO) 4,40 0,60 2,64 5,28 2,64 44 44,00 116,16 232,32 116,16 - Vidro Aramado Fech. Lat. P/VIDRO 155,10

SUBTOTAL 211,00 1.328,57 1.560,92 1.223,39

TABELA DE PORTAS

1.

 Porta metálica tipo painel de fechamento, com isolante acústico, com estrutura em perfis 

em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm, com 

acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com 

acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil  Esmalte Cor e Proteção cor 

Fumaça de Lareira (E370, pg. 170) ou similar

PM-01 CH2L 2 FOLHAS DE CORRER 8,00 3,10 24,80 49,60 1 1,00 24,80 49,60 Acusticas: 42,03

2.

 Porta metálica tipo painel divisório, com isolante acústico, com estrutura em perfis em 

chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm, com acabamento 

em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco 

para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Níquel (C370, pg. 170) ou 

similar.

PM-02 CH2L 8 FOLHAS CAMARÃO 5,84 2,95 17,23 34,46 1 1,00 17,23 34,46

3.

 Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento 

externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor vermelho escuro, ref. 

Suvinil  Esmalte Cor e Proteção cor Goiabada (R243, pg. 43) ou similar.

PM-3 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR 0,96 2,25 2,16 4,32 31 31,00 66,96 133,92

PM-4 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR 0,93 2,25 2,09 4,18 3 3,00 6,27 12,54

PM-5 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR C/ BARRA ACESSÍVEL 0,96 2,25 2,16 4,32 1 1,00 2,16 4,32

4.

 Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento 

externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil 

Esmalte Cor e Proteção cor Níquel (C370, pg. 170) ou similar.

PM-6 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR 0,85 2,15 1,83 3,66 2 2,00 3,66 7,32

PM-7 CH2L 2 FOLHAS DE ABRIR 1,40 2,95 4,13 8,26 2 2,00 8,26 16,52

PM-8 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR 0,85 2,25 1,91 3,82 1 1,00 1,91 3,82 Lisas: 97,83

PM-9 CH2L 1 FOLHA DE CORRER 0,90 2,10 1,89 3,78 4 4,00 7,56 15,12

PM-10 CH2L 2 FOLHAS DE CORRER 2,69 3,00 8,07 16,14 1 1,00 8,07 16,14

5.

 Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento 

externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil 

Esmalte Cor e Proteção cor Níquel (C370, pg. 170) ou similar. Bandeira fixa em chapa 

metálica de aço 1,5mm com mesmo acabamento da folha da porta.     

PM-11 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA 0,85 2,85 2,42 4,84 6 6,00 14,52 29,04

PM-12 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA 0,85 2,85 2,42 4,84 3 3,00 7,26 14,52

PM-13 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA 0,85 3,00 2,55 5,10 10 10,00 25,50 51,00

PM-14 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA 0,85 3,00 2,55 5,10 3 3,00 7,65 15,30

PM-15 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA 1,00 3,00 3,00 6,00 1 1,00 3,00 6,00
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6.

 Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento 

externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil 

Esmalte Cor e Proteção cor Níquel (C370, pg. 170) ou similar. Bandeira fixa em vidro 

temperado ou laminado 6mm.

PM-16 CH2L VT06 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA DE VIDRO 0,85 2,95 2,51 5,02 2,51 10 10,00 25,10 50,20 20,97 - Vidro temperado 6 mm

PM-17 CH2L VT06 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA DE VIDRO 0,85 2,95 2,51 5,02 2,51 2 2,00 5,02 10,04 0,89 - Vidro temperado 6 mm

7.

 Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento 

externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil 

Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

PM-18 CH2L 2 FOLHAS DE ABRIR 2,00 2,95 5,90 11,80 4 4,00 23,60 47,20

8.

Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento 

externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético 

sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil 

Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

PM-19 CH2L 2 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER 4,01 2,15 8,62 17,24 1 1,00 8,62 17,24

9.

 Porta metálica tipo corta-fogo, conforme instruções da ABNT NBR 11742, com 

acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com 

acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco 

Neve ou similar.

 Porta metálica de enrolar, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre 

fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor 

e Proteção cor Branco Neve ou similar. 3,32 1,10 3,65 1 1,00 3,65

 Porta metálica de enrolar, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre 

fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor 

e Proteção cor Branco Neve ou similar. 1,89 1,10 2,08 1 1,00 2,08

SUBTOTAL 88,00 270,80 534,30 21,86

PCF-01 CH2L 1 FOLHA DE ABRIR 0,85 2,15 1,83 3,66 1 1,00 1,83 3,66

SUBTOTAL 1,00 1,83 3,66  

TABELA DE GRADES

1.

 Grades para portões e fechamentos com tela galvanizada revetida com PVC, 7,5x7,5cm, 

com fio # 12 bwg 2,77mm,  montantes de tubo de aço galvanizado ND= 2", travessa 

superior e inferior em tubo de 2", com acabamento em em pintura com tinta esmalte 

sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, 

ref. Suvinil  Esmalte Cor e Proteção cor Fumaça de Lareira (E370, pg. 170) ou similar. 

GR-01 CH2L 2 FOLHAS DE ABRIR 2,59 3,05 7,90 15,80 2 2,00 15,80 4,74

GR-02 CH2L 10 FOLHAS CAMARÃO 12,09 2,95 35,67 71,34 1 1,00 35,67 10,70

GR-03 CH2L 1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA 12,09 2,95 35,67 71,34 1 1,00 35,67 10,70

GR-04 CH2L 16 FOLHAS  CAMARÃO 20,45 3,03 61,96 123,92 1 1,00 61,96 18,59

GR-05 CH2L 2 FOLHAS DE CORRER 5,46 3,00 16,38 32,76 1 1,00 16,38 4,91

GR-06 CH2L 3 FOLHAS DE CORRER E 1 FIXA 14,65 2,35 34,43 68,86 1 1,00 34,43 10,33

GR-07 CH2L 1 FOLHA DE CORRER 3,76 2,20 8,27 16,54 1 1,00 8,27 2,48

GR-08 CH2L 2 FOLHAS DE ABRIR 180º 1,80 2,20 3,96 7,92 5 5,00 19,80 5,94

GR-09 CH2L 1 FOLHA DE CORRER 5,50 2,20 12,10 24,20 1 1,00 12,10 3,63 PORTÕES: 248,22

GR-10 CH2L 1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA 3,70 2,20 8,14 16,28 1 1,00 8,14 2,44 FIXAS: 1.080,05

GR-11 CH2L 3 FOLHAS FIXAS 5,68 2,95 16,76 33,52 1 1,00 16,76 5,03 Alambrado: 468,60

GR-12 CH2L 12 FOLHAS FIXAS C/ BANDEIRA FIXA 37,60 2,95 110,92 221,84 1 1,00 110,92 33,28 Corrimão: 473,03

GR-13 CH2L 4 FOLHAS FIXAS 5,73 1,10 6,30 12,60 2 2,00 12,60 3,78

GR-14 CH2L 8 FOLHAS FIXAS 11,98 1,10 13,18 26,36 1 1,00 13,18 3,95

GR-15 CH2L 4 FOLHAS FIXAS 5,99 1,10 6,59 13,18 1 1,00 6,59 1,98
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Obra : C.E. CRIXÁ

Levantamentos de Esquadrias
Data : abril/2020

CÓDIGO ESQUADRIA DIMENSÕES ÁREAS Q U A N T I D A D E S ÁREAS DE

NO P/J TP PT VD DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA UNITÁRIAS DE P A R C I A I S OCUPAÇÃO PINTURA VIDRO

PROJETO DAS ESQUADRIAS PERÍMETRO COMPRIM. OCUPAÇÃO PINTURA VIDRO TOTAL TOTAL TOTAL TIPO
TOTAL

CH2L Corrimão 473,03 0,92 435,19 870,38 1 1,00 435,19 130,56

CH2L Guarda-corpo 503,48 1,10 553,83 1.107,66 1 1,00 553,83 166,15

GR-16 CH2L 4 FOLHAS FIXAS 6,12 0,95 5,81 11,62 1 1,00 5,81 1,74

GR-17 CH2L 4 FOLHAS FIXAS 6,24 0,95 5,93 11,86 15 15,00 88,95 26,69

GR-18 CH2L 4 FOLHAS FIXAS 6,02 0,95 5,72 11,44 2 2,00 11,44 3,43

GR-19 CH2L 1 FOLHA FIXA 0,85 3,05 2,59 5,18 2 2,00 5,18 1,55

GR-20 CH2L 1 FOLHA FIXA 6,23 2,98 18,57 37,14 8 8,00 148,56 44,57

GR-21 CH2L 1 FOLHA FIXA 6,23 0,98 6,11 12,22 12 12,00 73,32 22,00

GR-22 CH2L 4 FOLHAS FIXAS 6,05 2,75 16,64 33,28 6 6,00 99,84 29,95

Alambrado CH2L FIXO 213,00 2,20 468,60 937,20 1 1,00 468,60 140,58

Pergolado CH2L FIXO 49,30 1,50 73,95 147,90 1 1,00 73,95 22,19

Gradil Superior CH2L FECHAMENTO DE VÃOS SUPERIORES 6,07 0,85 5,16 10,32 12 12,00 61,92 18,58

Gradil Superior CH2L FECHAMENTO DE VÃOS SUPERIORES 6,05 2,80 16,94 33,88 8 8,00 135,52 40,66

Gradil Superior CH2L FECHAMENTO DE VÃOS SUPERIORES 2,70 1,50 4,05 8,10 24 24,00 97,20 29,16 112,40 - Vidro Aramado Fech. Lat.

SUBTOTAL 71,00 2.372,94 800,29

 

611,49 - Vidro Temperado 6mm

405,48 - Vidro Temperado 8mm

228,28 - Vidro Temperado 10mm

1.245,25 -

T   O   T   A   I   S 371,00 3.974,14 2.899,17 1.245,25  173,77 61,53

Fecham. 294,64
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Obra: C.E. CRIXÁ

Paredes Paredes
Data: abril/2020

Número da Parede Fach.Rest. Ext.Rest. Ac. Oeste Rest./Coz. Coz./Lav. Gên./Serv. Circ./Coz. Circ./Sanit.Int.San./Circ. Int.San. Ent.Gin. GuaritaTérreo Interm.Térreo Interm.Fach.NorteFach.Leste Fach.SulFach. OesteInt. Leste C/BombasSala Leitura

Código do Material E E E I D I I I I D E D D D D D D D D E D

Número de Repetições 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Espessura m 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10

Comprimento total m 49,88 50,75 10,80 8,20 6,10 5,20 12,35 32,00 69,37 64,27 12,10 24,28 238,40 62,60 11,75 115,45 39,60 74,85 201,40 14,10 23,90

Desconto pilares m - 0,00 - 0,60 - 1,30 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,00 - 0,00 - 0,40 - 0,00 - 1,20 - 0,00 - 0,00 - 12,30 - 0,00 - 0,00 - 1,62 - 0,00 - 5,13 - 0,00 - 1,12

Marcação de alven. unit. m 49,88 50,15 9,50 7,80 5,70 4,80 12,35 32,00 68,97 64,27 10,90 24,28 238,40 50,30 11,75 115,45 37,98 74,85 196,27 14,10 22,78

Pé-direito m 1,95 3,20 3,10 2,85 2,85 3,00 3,00 3,00 3,00 2,85 3,30 3,20 2,95 0,75 3,05 1,15 3,00 1,15 2,80 3,25 2,80

Altura de viga e/ou aperto m

Descontos/Acrésc. vãos m² 0,00 -120,26 0,00 -9,25 -3,78 0,00 -2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,60 -21,84 0,00 0,00 9,90 -37,22 5,80 -11,34 -1,68 -36,35

Aperto unitário m 49,88 50,15 9,50 7,80 5,70 4,80 12,35 32,00 68,97 64,27 10,90 24,28 238,40 50,30 11,75 115,45 37,98 74,85 196,27 14,10 22,78

VP 1 unitária (57 cm) pç

VP 2 unitária (76 cm) pç

VP 3 unitária (95 cm) pç

VP 4 unitária (114 cm) pç

VP 5 unitária (133 cm) pç

VP 6 unitária (152 cm) pç

VP 7 unitária (171 cm) pç

VP 8 unitária (190 cm) pç

Comprimento líquido m 49,88 50,15 9,50 7,80 5,70 4,80 12,35 32,00 68,97 64,27 10,90 24,28 238,40 50,30 11,75 115,45 37,98 74,85 196,27 14,10 22,78

Altura líquida da parede m 1,95 3,20 3,10 2,85 2,85 3,00 3,00 3,00 3,00 2,85 3,30 3,20 2,95 0,75 3,05 1,15 3,00 1,15 2,80 3,25 2,80

Área total m² 97,27 160,48 29,45 22,23 16,25 14,40 37,05 96,00 206,91 183,17 35,97 77,70 703,28 37,73 35,84 132,77 113,94 86,08 549,56 45,83 63,78

Área líquida unitária m² 97,27 40,22 29,45 12,98 12,47 14,40 34,50 96,00 206,91 183,17 35,97 66,10 681,44 37,73 35,84 142,67 76,72 91,88 538,22 44,15 27,43

Área líquida total m² 97,27 40,22 29,45 12,98 12,47 14,40 34,50 96,00 206,91 183,17 35,97 66,10 681,44 37,73 35,84 142,67 76,72 91,88 538,22 44,15 27,43

Marcação total de alven. de 1/2 vez (m) 7,80 5,70 4,80 12,35 32,00 68,97 64,27 24,28 238,40 50,30 11,75 115,45 37,98 74,85 196,27 22,78

Marcação total de alven. de 1 vez (m) 49,88 50,15 9,50 10,90 14,10

BLOCO DE CONCRETO A-09 (A)

BLOCO DE CONCRETO A-14 (B)

BLOCO DE CONCRETO A-19 (C)

TIJOLO FURADO DE 1/2 VEZ (D) 12,47 183,17 66,10 681,44 37,73 35,84 142,67 76,72 91,88 538,22 27,43

TIJOLO FURADO DE 1 VEZ (E) 97,27 40,22 29,45 35,97 44,15

TIJOLO MACIÇO DE 1/2 VEZ (F)

TIJOLO MACIÇO DE 1 VEZ (G)

COBOGÓ (H)

TIJOLO LAMINADO 10cm (I) 12,98 14,40 34,50 96,00 206,91

Divisórias Granito (J) 65,30 11,90

A Aperto total (pç) 49,88 50,15 9,50 7,80 5,70 0,00 0,00 32,00 68,97 64,27 10,90 24,28 238,40 50,30 11,75 115,45 37,98 74,85 196,27 14,10 22,78

VP 1 (57 CM) (pç)

VP 2 (76 CM) (pç) 2

VP 3 (95 CM) (pç) 1 1 13

VP 4 (114 CM) (pç) 2

VP 5 (133 CM) (pç) 2

VP 6 (152 CM) (pç)

VP 7 (171 CM) (pç) 2

VP 8 (190 CM) (pç) 1 3

Térreo SuperiorTérreo Intermediário

V
e

rg
a

 (
p

ç
)

E
n

tr
a

d
a

 d
e

 D
a

d
o

s

M

P
a

re
d

e
s

  
(m

²)
C

á
lc

u
lo

s

Térreo Inferior

 1 Levantamentos Arquit-Estr.xls - 2 PAR Página 1 de 2



Paredes

Número da Parede Fach.Rest.

Código do Material

Número de Repetições

Espessura m

Comprimento total m

Desconto pilares m

Marcação de alven. unit. m

Pé-direito m

Altura de viga e/ou aperto m

Descontos/Acrésc. vãos m²

Aperto unitário m

VP 1 unitária (57 cm) pç

VP 2 unitária (76 cm) pç

VP 3 unitária (95 cm) pç

VP 4 unitária (114 cm) pç

VP 5 unitária (133 cm) pç

VP 6 unitária (152 cm) pç

VP 7 unitária (171 cm) pç

VP 8 unitária (190 cm) pç

Comprimento líquido m

Altura líquida da parede m

Área total m²

Área líquida unitária m²

Área líquida total m²

Marcação total de alven. de 1/2 vez (m)

Marcação total de alven. de 1 vez (m)

BLOCO DE CONCRETO A-09 (A)

BLOCO DE CONCRETO A-14 (B)

BLOCO DE CONCRETO A-19 (C)

TIJOLO FURADO DE 1/2 VEZ (D)

TIJOLO FURADO DE 1 VEZ (E)

TIJOLO MACIÇO DE 1/2 VEZ (F)

TIJOLO MACIÇO DE 1 VEZ (G)

COBOGÓ (H)

TIJOLO LAMINADO 10cm (I)

Divisórias Granito (J)

A Aperto total (pç)

VP 1 (57 CM) (pç)

VP 2 (76 CM) (pç)

VP 3 (95 CM) (pç)

VP 4 (114 CM) (pç)

VP 5 (133 CM) (pç)

VP 6 (152 CM) (pç)

VP 7 (171 CM) (pç)

VP 8 (190 CM) (pç)
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Obra: C.E. CRIXÁ

Paredes
Data: abril/2020

Reforços Int. OesteRec. Armários

D D TOTAIS

1 1

0,10 0,10

36,44 120,79

- 0,00 - 3,51

36,44 117,28

2,80 2,80

0,00 -5,04

36,44 117,28

36,44 117,28

2,80 2,80

102,03 328,38

102,03 323,34

102,03 323,34

36,44 117,28 1.121,67

134,53

102,03 323,34 256,41 2.575,45

247,06

364,79

65,30 142,50

36,44 117,28 1.239,05

2

15

2

2

2

4

Térreo Superior
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Obra       :

Levantamentos de Aço
Data       :

      Aço  CA-50

6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 22,2 25,0 Tela Q92 5,0 Total Total + 10%

0,00

FUNDAÇÕES (FUN-004) 0,00

Junta A (inclui perda de 5%) 1.009,00 3.791,00 4.800,00 5.280,00

Junta B (inclui perda de 5%) 692,00 2.731,00 3.423,00 3.765,30

Junta C (inclui perda de 5%) 908,00 3.366,00 4.274,00 4.701,40

Estacas /Muro de contenção - ARM-025 500,00 500,00 2.416,00 0,00 3.416,00 3.757,60

Estacas /Muro de contenção - ARM-026 481,00 178,00 1.293,00 1.952,00 2.147,20

Estacas/Muro de contenção - 9,50 199,00 208,50 229,35

0,00 0,00

SUBTOTAIS 3.599,50 0,00 678,00 0,00 13.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.073,50 19.880,85
0,00 0,00

BLOCOS E CINTAS 0,00 0,00

Fl. ARM-001-Blocos 3.324,00 1.707,00 347,00 2.138,00 1.373,00 8.889,00 9.777,90

Fl. ARM-002-Cortinas e paredes 4.012,00 2.522,00 997,00 7.531,00 8.284,10

Fl. ARM-003-Cortinas 1.195,00 721,00 171,00 668,00 2.755,00 3.030,50

Fl. ARM-003-Escadas 115,00 289,00 164,00 568,00 624,80

Fl. ARM-004-Vigas baldrames 376,00 231,00 505,00 1.112,00 1.223,20

Fl. ARM-005-Vigas baldrames 292,00 355,00 471,00 1.118,00 1.229,80

Fl. ARM-006-Vigas baldrames 235,00 268,00 339,00 67,00 909,00 999,90

Fl. ARM-007-Vigas baldrames 241,00 264,00 372,00 85,00 7,00 969,00 1.065,90

Fl. ARM-008-Vigas baldrames 122,00 371,00 386,00 154,00 29,00 1.062,00 1.168,20

Fl. ARM-009-Vigas baldrames 452,00 5,00 314,00 58,00 829,00 911,90

Fl. ARM-010-Vigas baldrames 458,00 5,00 305,00 61,00 20,00 849,00 933,90

Fl. ARM-011-Vigas baldrames 306,00 92,00 333,00 84,00 815,00 896,50

Fl. ARM-012-Vigas baldrames 261,00 108,00 230,00 44,00 643,00 707,30

Fl. ARM-013-Vigas baldrames 182,00 4,00 337,00 67,00 24,00 614,00 675,40

Fl. ARM-014-Vigas baldrames 348,00 217,00 457,00 151,00 1.173,00 1.290,30

Fl. ARM-015-Vigas baldrames 430,00 10,00 303,00 20,00 763,00 839,30

Fl. ARM-016-Vigas baldrames 264,00 277,00 389,00 258,00 1.188,00 1.306,80

Fl. ARM-017-Vigas baldrames 418,00 113,00 416,00 135,00 23,00 1.105,00 1.215,50

Fl. ARM-018-Vigas cob. Refeitório 210,00 328,00 344,00 120,00 0,00 204,00 0,00 232,00 1.438,00 1.581,80

Fl. ARM-019-Vigas cob. Refeitório 408,00 306,00 377,00 202,00 133,00 136,00 1.562,00 1.718,20

Fl. ARM-020-Vigas cob. Refeitório 320,00 322,00 378,00 201,00 140,00 20,00 1.381,00 1.519,10

Fl. ARM-021-Vigas cob. Refeitório 284,00 259,00 148,00 252,00 302,00 81,00 245,00 1.571,00 1.728,10

Fl. ARM-022-Lajes reserv. Inferior 767,00 1.354,00 2.121,00 2.333,10

Fl. ARM-023-Paredes res. Inf. 1.638,00 3.148,00 999,00 5.785,00 6.363,50

Fl. ARM-023-Reserv atório Superior 1.499,00 596,00 2.095,00 2.304,50

Fl. ARM-024-Pilares 521,00 0,00 651,00 578,00 728,00 238,00 2.716,00 2.987,60

Fl. ARM-025-Pilares 589,00 0,00 24,00 385,00 963,00 373,00 7,00 2.341,00 2.575,10

Fl. ARM-025-Viga coroam. E Tirante 26,00 24,00 131,00 181,00 199,10

Fl. ARM-026-Pilares 745,00 0,00 118,00 1.147,00 872,00 2.882,00 3.170,20

Fl. ARM-026-Muro de contenção 186,00 797,00 65,00 1.048,00 1.152,80

Fl. ARM-027-Lale Refeitorio/Rampa 844,00 2.096,00 2.940,00 3.234,00

Fl. ARM-028-Laje refeitorio/Guarita 2.012,00 1.462,00 3.474,00 3.821,40
0,00 0,00

SUBTOTAIS 18.257,00 19.950,00 11.855,00 5.881,00 5.372,00 2.051,00 0,00 613,00 196,00 252,00 64.427,00 70.869,70
  

TOTAIS 21.856,50 19.950,00 12.533,00 5.881,00 19.168,00 2.051,00 0,00 613,00 196,00 252,00 82.500,50 90.750,55

C.E. CRIXÁ

      Aço  CA-60
Peça

abril/2020
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Obra         :

 

Data         : abril/2020

Área da      Área de Forma   Volume de Concreto

base Unitária Total Unitário Total

JUNTA - A

BG 01 a BG 18 18 0,70 0,70 0,65 2,80 0,49 1,82 32,76 0,32 5,76

BPCA 1a12 - BA 1a5, BA 14a19, BA 64a69,        

BA 24a 30, BA 56a 63 44 0,70 0,70 0,70 2,80 0,49 1,96 86,24 0,34 14,96

BMA 1a 7, BA6/A7, BA 8a12, BMA 17 a 22, BA 31,33,35,36,37,39,48 26 2,00 0,90 0,80 5,80 1,80 4,64 120,64 1,44 37,44

BA13/B7 1 2,25 1,05 0,90 6,60 2,36 5,94 5,94 2,12 2,12

BMA 15 e 16, BA21/B25, BA38/B27, B32, B34 6 2,25 0,95 0,90 6,40 2,14 5,76 34,56 1,93 11,58

BA21/B25 1 2,25 0,95 0,90 6,40 2,14 5,76 5,76 1,93 1,93

BA 23, 40, 44, 52 a 55 7 0,80 0,80 0,80 3,20 0,64 2,56 17,92 0,51 3,57

BA 22, 50, 51, 45 4 0,90 0,90 0,80 3,60 0,81 2,88 11,52 0,65 2,60

BA 41, 42,43, 46, 47,49 6 1,45 0,70 0,80 4,30 1,02 3,44 20,64 0,82 4,92

113

JUNTA - B

BPCB 1,2,3,4,5,6, BB 16, 17, 19, 20 10 0,70 0,70 0,70 2,80 0,49 1,96 19,60 0,34 3,40

BMB 17, 22, BB 10 3 0,80 0,80 0,80 3,20 0,64 2,56 7,68 0,51 1,53

BMB 2, BB 2,3,4,5, BB8/C11, BB13/B14, BB15/C16, BB24/C24, BB26/C28, 16 2,25 0,95 0,90 6,40 2,14 5,76 92,16 1,93 30,88

BMB 36, BB29, 30, 31, 32

BB 1, BMB10, BMB 12, 13, BB11, 12, 21, 22, 23, BMB 28, 31, 33, BB28 13 2,00 0,90 0,80 5,80 1,80 4,64 60,32 1,44 18,72

BB6/C1, BB33/C33 2 1,90 1,90 0,90 7,60 3,61 6,84 13,68 3,25 6,50

BMB 11, 12, 14, BB 9, BMB 29, 30, 32 7 0,90 0,90 0,80 3,60 0,81 2,88 20,16 0,65 4,55

BMB 18, 23 2 1,45 0,70 0,80 4,30 1,02 3,44 6,88 0,82 1,64

53

JUNTA - C

BC 9, 13,18, 22, 31 5 0,90 0,90 0,80 3,60 0,81 2,88 14,40 0,65 3,25

BC 14, 26, BMC 11, 12, 13,15, 19, 26, 27, 28 10 0,80 0,80 0,80 3,20 0,64 2,56 25,60 0,51 5,10

BC 2, 10, 12, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 34, BC 8, BMC 10, 18, 22, 25, BC4017 1,45 0,70 0,80 4,30 1,02 3,44 58,48 0,82 13,94

BC 3, 4, 5, 6, 7, 19, 23, BMC 9, 16, 17, 20, 21, 24, BC 35, 36, 37, 38, 39 18 2,00 0,90 0,80 5,80 1,80 4,64 83,52 1,44 25,92

BPCC 1, 2, 3, 4, 5, 6, BC 30 7 0,70 0,70 0,70 2,80 0,49 1,96 13,72 0,34 2,38

57

Área total de apiloamento de vala (m²) 251,37 Volume de escavação 608,07 m³ Área total de formas 752,18 m²

Volume total de lastro de brita 12,57 Volume de reaterro 405,38 m³ Volume total de concreto fck=25 Mpa 202,69 m²

C.E. CRIXÁ

Forma e Concreto de Blocos

Altura Perím.Peça Quant. Compr. Largura
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Obra         :

Forma e Concreto de Cintas
Data         : abril/2020

     Área de Forma   Volume de Concreto

Unitária Total Unitário Total

VIGAS SOB CORTINAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saia Cortina 1A (a,b,c,d) 1 0,15 0,85 0,15 19,73 2,96 2,96 2,52 2,52

Saia Cortina 1A (e) 1 0,15 0,75 0,15 5,50 0,83 0,83 0,62 0,62

Baldrame Saia Cortina 1A (a,b,c,d) 1 0,25 0,20 0,50 19,73 9,87 9,87 0,99 0,99

Saia Cortina 2A 1 0,15 0,75 0,15 34,86 5,23 5,23 3,92 3,92

Saia Cortina 1B (b,c,d,e,f) 1 0,15 0,75 0,15 28,95 4,34 4,34 3,26 3,26

Baldrame Saia Cortina 1B (b,c,d,e,f) 1 0,25 0,20 0,50 28,95 14,48 14,48 1,45 1,45

Saia Cortinas 3A e 4A (a,b,c,d,e,f) 2 0,15 0,73 0,15 37,32 5,60 11,20 4,09 8,18

Saia Cortina 7A (a,b,c,d) 1 0,15 0,85 0,15 20,50 3,08 3,08 2,61 2,61

Saia Cortina 5A (a,b,c,d,e,f) 1 0,15 0,85 0,15 37,49 5,62 5,62 4,78 4,78

Baldrame saia Cortinas 7A e 5A 1 0,25 0,15 0,50 57,99 29,00 29,00 2,17 2,17

Saia Cortina 8A (a,b,c,d) 1 0,15 0,70 0,15 19,31 2,90 2,90 2,03 2,03

Saia Cortina 4C (a,b,c) 1 0,15 1,40 0,15 14,18 2,13 2,13 2,98 2,98

Baldrame saia Cortinas 4C (a,b,c) 1 0,25 0,20 0,50 14,18 7,09 7,09 0,71 0,71

BALDRAMES GUARITA/ESCADA EXT.        

V1, VBG 6,8,910,12,13, 1 0,60 0,15 1,20 33,86 40,63 40,63 3,05 3,05

VBG 7, 15,16,17, 1 1,10 0,15 2,20 20,60 45,32 45,32 3,40 3,40

VG 2 1 0,50 0,15 1,00 5,56 5,56 5,56 0,42 0,42

VBG 4, VBG 11 1 0,40 0,15 0,80 1,41 1,13 1,13 0,08 0,08

VBG 14 1 0,80 0,15 1,60 7,05 11,28 11,28 0,85 0,85

VBG 2 1 0,60 0,30 1,20 6,70 8,04 8,04 1,21 1,21

VG 1, VBG 1 1 0,60 0,20 1,20 24,23 29,08 29,08 2,91 2,91

VBG 3, VBG 5 1 0,60 0,25 1,20 5,65 6,78 6,78 0,85 0,85

Escada E2 - Viga inferior (complemento VBG 1 1 0,25 0,20 0,50 13,08 6,54 6,54 0,65 0,65

Escada E2 (degraus) 9 0,28 0,18 0,18 13,08 2,35 21,15 0,66 5,94

Escada E2 Laje degraus 1 3,02 0,15 3,02 13,08 39,50 39,50 5,93 5,93

Escada E1 - Viga inferior (complemento VSS 1 1 0,50 0,20 1,00 14,20 14,20 14,20 1,42 1,42

Escada E1 (degraus) 6 0,28 0,18 0,18 14,38 2,59 15,54 0,72 4,32

Escada E1 Laje degraus 1 1,97 0,15 1,97 14,38 28,33 28,33 4,25 4,25

VBA 1 1 0,50 0,15 1,00 18,54 18,54 18,54 1,39 1,39

VBA 2 1 0,60 0,15 1,20 39,94 47,93 47,93 3,59 3,59

VBA 3 1 0,60 0,20 1,20 10,77 12,92 12,92 1,29 1,29

VBA 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20 1 0,60 0,20 1,20 291,16 349,39 349,39 34,94 34,94

VSS 1, VBA14, 18 1 0,50 0,20 1,00 18,94 18,94 18,94 1,89 1,89

VSS 2, VSS6, 1 0,60 0,15 1,20 56,66 67,99 67,99 5,10 5,10

VBA 21 1 0,90 0,15 1,80 12,40 22,32 22,32 1,67 1,67

VSS 3 1 0,50 0,30 1,00 18,30 18,30 18,30 2,75 2,75

VBA 22 1 0,90 0,15 1,80 11,06 19,91 19,91 1,49 1,49

VSS 4, 5 1 0,40 0,20 0,80 2,00 1,60 1,60 0,16 0,16

VBA 43 1 0,80 0,20 1,60 12,23 19,57 19,57 1,96 1,96

VBA 23, 25, 28, 31 1 0,60 0,20 1,20 27,11 32,53 32,53 3,25 3,25

VBA 24, 27, 30, 1 0,50 0,15 1,00 6,66 6,66 6,66 0,50 0,50

VBA 33, 35, 38 1 0,60 0,25 1,20 29,89 35,87 35,87 4,48 4,48

VBA 40 1 0,30 0,15 0,60 4,55 2,73 2,73 0,20 0,20

VBA 29, 32, 34, 36, 39 1 0,40 0,20 0,80 6,80 5,44 5,44 0,54 0,54

VBA 41 1 0,60 0,30 1,20 12,97 15,56 15,56 2,33 2,33

VBA 42 1 0,60 0,20 1,20 20,50 24,60 24,60 2,46 2,46

VBB 1, 2, 5, 6, 7a, 8b, 11b, 12a, 13, 14, 16, 17 1 0,60 0,15 1,20 154,32 185,18 185,18 13,89 13,89

VBB 7b, 8a, 26, 10, 11a, 12b, 25 1 1,15 0,15 2,30 19,97 45,93 45,93 3,44 3,44

VBB3, 15, 35, 38 1 0,30 0,15 0,60 12,66 7,60 7,60 0,57 0,57

VBB18, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37 1 0,60 0,15 1,20 110,92 133,10 133,10 9,98 9,98

VBB 23,  24 1 0,40 0,30 0,80 5,52 4,42 4,42 0,66 0,66

VBB 28, 30 1 0,60 0,35 1,20 8,96 10,75 10,75 1,88 1,88

VBB 29 1 0,40 0,30 0,80 8,00 6,40 6,40 0,96 0,96

VBB 39 1 0,60 0,20 1,20 32,90 39,48 39,48 3,95 3,95

VBC 1, 26 1 0,50 0,15 1,00 5,40 5,40 5,40 0,41 0,41

VBC 2, 28 1 0,60 0,30 1,20 45,34 54,41 54,41 8,16 8,16

VBC 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 1 0,60 0,15 1,20 121,96 146,35 146,35 10,98 10,98

VBC 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1 0,60 0,15 1,20 106,45 127,74 127,74 9,58 9,58

VBC 21, 22 1 0,40 0,15 0,80 5,72 4,58 4,58 0,34 0,34

VBC 23, 25 1 0,60 0,30 1,20 10,18 12,22 12,22 1,83 1,83

VBC 24 1 0,60 0,15 1,20 18,50 22,20 22,20 1,67 1,67

VBC 27 1 0,60 0,20 1,20 14,18 17,02 17,02 1,70 1,70

VBR 1 a VBR 13 1 0,50 0,20 1,00 24,30 24,30 24,30 2,43 2,43

VBR 14, VBR 15 1 0,50 0,20 1,00 62,30 62,30 62,30 6,23 6,23

Área total de apiloamento de fundo (m²) 2.107,87 Volume de escavação 660,45 m³ Área total de forma 2.001,99 m²

Volume de reaterro 440,30 m³ Volume total de concreto 220,15 m³

Área total de apiloamento de fundo (m²) 1060,646 18,14 1.894,01

0,28

C.E. CRIXÁ

Perím. Compr.Peça Quant. Altura Base
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Obra         :

Forma e Concreto de Pilares  

Data         : abril/2020

Área da

base Unitária Total Unitário Total

Reservatório Superior

PB9, PB14 2 0,50 0,20 6,75 1,40 0,10 9,45 18,90 0,68 1,36

PB10, PB15 2 0,55 0,20 6,20 1,50 0,11 9,30 18,60 0,68 1,36

Guarita

PG 1,2,3,6,7,8 6 0,35 0,15 0,65 1,00 0,05 0,65 3,90 0,03 0,18

PG 4,5,12,13 4 0,35 0,15 3,55 1,00 0,05 3,55 14,20 0,18 0,72

PG 9,11 2 0,40 0,15 1,10 1,10 0,06 1,21 2,42 0,07 0,14

PG 10 1 0,40 0,20 1,10 1,20 0,08 1,32 1,32 0,09 0,09

PG 14, \5, 16,17,18 5 0,40 0,15 2,10 1,10 0,06 2,31 11,55 0,13 0,65

JUNTA A

Pescoço PMA 1 a 7, PA 7 a 13 14 0,55 0,40 0,35 1,90 0,22 0,67 9,38 0,08 1,12

PA 7 a 13 7 0,55 0,40 0,63 1,90 0,22 1,20 8,40 0,14 0,98

PA 1 a 6 (incluso na cortina) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pescoço PMA 17 a 23 7 0,55 0,40 0,35 1,90 0,22 0,67 4,69 0,08 0,56

PA 17 1 0,50 0,20 4,15 1,40 0,10 5,81 5,81 0,42 0,42

PA 18, 19 2 0,40 0,20 4,15 1,20 0,08 4,98 9,96 0,33 0,66

PA 21 1 0,55 0,40 1,80 1,90 0,22 3,42 3,42 0,40 0,40

PA 31, 39, 56 3 0,40 0,40 4,45 1,60 0,16 7,12 21,36 0,71 2,13

PA 22 1 0,45 0,20 4,00 1,30 0,09 5,20 5,20 0,36 0,36

PA 57 a 62 (incluso na cortina)

PA 23, PA 40 a 47, PA 49 a 55 16 0,40 0,20 4,00 1,20 0,08 4,80 76,80 0,32 5,12

PA 24 a 29 6 0,30 0,20 4,00 1,00 0,06 4,00 24,00 0,24 1,44

PA 30 1 0,50 0,20 4,00 1,40 0,10 5,60 5,60 0,40 0,40

PA 32 a 38 7 0,50 0,40 4,00 1,80 0,20 7,20 50,40 0,80 5,60

PB 1 a PB 6, PB 28 a PB 33 12 0,70 0,40 2,35 2,20 0,28 5,17 62,04 0,66 7,92

PB 7, PB 25, PB 27 3 0,50 0,40 2,35 1,80 0,20 4,23 12,69 0,47 1,41

PB 11, 12, 13, 21, 22, 23 6 0,50 0,50 0,90 2,00 0,25 1,80 10,80 0,23 1,38

PB 16, 17, 19, 20 4 0,40 0,15 3,95 1,10 0,06 4,35 17,40 0,24 0,96

Pescoço PMB´s 18 0,55 0,40 0,35 1,90 0,22 0,67 12,06 0,08 1,44

C.E. CRIXÁ

  Volume de Concreto
Altura Perím.

     Área de Forma
Peça Quant. Compr. Largura
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PB 6, 33 2 0,70 0,35 2,35 2,10 0,25 4,94 9,88 0,59 1,18

PB 8, 26 2 0,50 0,40 2,35 1,80 0,20 4,23 8,46 0,47 0,94

PB 18, 24 2 0,40 0,20 4,00 1,20 0,08 4,80 9,60 0,32 0,64

JUNTA C

PC 1, 33 2 0,95 0,35 4,25 2,60 0,33 11,05 22,10 1,40 2,80

PC 11, 28, 18, 22 4 0,50 0,20 4,25 1,40 0,10 5,95 23,80 0,43 1,72

PC 3, 4, 5, 6, 7 5 0,80 0,50 1,20 2,60 0,40 3,12 15,60 0,48 2,40

PC 35, 36, 37, 38, 39 5 0,80 0,50 3,00 2,60 0,40 7,80 39,00 1,20 6,00

PC 8 1 0,80 0,40 1,20 2,40 0,32 2,88 2,88 0,38 0,38

PC 40 1 0,80 0,40 3,00 2,40 0,32 7,20 7,20 0,96 0,96

PC 13, 30 2 0,50 0,40 1,20 1,80 0,20 2,16 4,32 0,24 0,48

Pescoço PMC´s 18 0,50 0,40 0,35 1,80 0,20 0,63 11,34 0,07 1,26

Área total de formas 565,08 m²

Volume total de concreto 55,56 m³
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Obra         :

Forma e Concreto de Vigas  

Data         : abril/2020

Unitária Total Unitário Total

Cobertura da guarita 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VCG 1 a 4 1 0,60 0,15 1,35 19,44 26,24 26,24 1,75 1,75

Cobertura Refeitorio

VR 1, VR 3, VR 5, VR 7, VR 8 1 0,80 0,20 1,80 179,38 322,88 322,88 28,70 28,70

VR 9 1 0,80 0,20 1,80 25,48 45,86 45,86 4,08 4,08

VR 27 1 0,80 0,20 1,80 10,75 19,35 19,35 1,72 1,72

VR 2, VR 4 1 0,75 0,40 1,90 23,27 44,21 44,21 6,98 6,98

VR 6 1 0,45 0,45 1,35 47,46 64,07 64,07 9,61 9,61

VR 10 1 0,65 0,45 1,75 19,93 34,88 34,88 5,83 5,83

VR 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24 (a) 1 0,80 0,25 1,85 11,32 20,94 20,94 2,26 2,26

VR 11(abcde), 12, 14, 16, 18, 21, 24 (b) 1 0,60 0,25 1,45 48,98 71,02 71,02 7,35 7,35

VR 12c, VR 14c, VR 16c, VR19, VR22, VR 25 1 0,45 0,25 1,15 33,48 38,50 38,50 3,77 3,77

VR 13, 15, 17, 20, 23, 26 1 0,80 0,20 1,80 15,90 28,62 28,62 2,54 2,54

VR 28 1 0,40 0,20 1,00 5,78 5,78 5,78 0,46 0,46

 

 

 

 

Área total de forma 722,35 m²

Volume total de concreto 75,05 m³

C.E. CRIXÁ

     Área de Forma   Volume de Concreto
Peça Quant. Altura Base Perím. Compr.
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Obra         :

Data         : abril/2020

Acréscimo

Desconto Unitária Total Unitário Total

Laje Guarita 1 6,17 3,55 0,15 21,90 21,90 3,29 3,29

Lajes Refeitório 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LCR 1 1 5,59 5,36 0,15 0,00 29,96 29,96 4,49 4,49

LCR 2 1 5,93 5,59 0,15 0,00 33,15 33,15 4,97 4,97

LCR 3, 4 1 4,28 2,45 0,15 -1,13 9,36 9,36 1,40 1,40

LCR 5 1 6,03 2,45 0,15 14,77 14,77 2,22 2,22

LCR 6, 7 1 5,58 5,36 0,15 -2,59 27,32 27,32 4,10 4,10

LCR 8 1 6,03 5,58 0,15 33,65 33,65 5,05 5,05

LCR 9, 10, 11, 13 4 6,00 5,68 0,15 34,08 136,32 5,11 20,44

LCR 12 1 6,03 5,68 0,15 34,25 34,25 5,14 5,14

LCR 14 1 6,05 5,68 0,15 34,36 34,36 5,15 5,15

LCR 15, 16 1 8,23 5,36 0,15 -3,91 40,20 40,20 6,03 6,03

LCR 17 1 7,35 6,00 0,15 44,10 44,10 6,62 6,62

LCR 18 1 6,40 6,00 0,15 38,40 38,40 5,76 5,76

LCR 19 1 6,00 5,48 0,15 32,88 32,88 4,93 4,93

LCR 20 1 6,00 4,57 0,15 27,42 27,42 4,11 4,11

LCR 21 1 6,00 3,65 0,15 21,90 21,90 3,29 3,29

LCR 22 1 6,00 2,75 0,15 16,50 16,50 2,48 2,48

LCR 23 1 6,05 1,82 0,15 11,01 11,01 1,65 1,65

Reservatório Inferior

Laje de fundo n. -0,80 1 36,20 3,05 0,20 110,41 110,41 22,08 22,08

Laje de fundo n. -0,05 2 13,30 2,25 0,15 29,93 59,86 4,49 8,98

Laje teto LC1 1 36,20 3,05 0,20 110,41 110,41 22,08 22,08

Reservatório Superior

Laje de fundo n. +6,05 1 5,50 1,85 0,20 -2,16 8,02 8,02 1,60 1,60

Laje tampa n. +10,61 1 5,50 1,85 0,15 -1,08 9,10 9,10 1,37 1,37

Laje Rampa térreo 1 37,45 2,46 0,15 11,24 11,24 13,82 13,82

Área total de forma 916,49 m²

Volume total de concreto 161,05 m³

Peça Quant. Compr. Largura Espessura

C.E. CRIXÁ

Forma e Concreto de Lajes maciças comuns

     Área de Forma   Volume de Concreto
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Obra         :

Data         : abril/2020

Acréscimo

Desconto Unitária Total Unitário Total

Rampas 1 69,00 2,45 0,20 0,00 169,05 169,05 27,72 27,72

Laje piso térreo intermediário Junta A 1 41,70 40,85 0,20 -741,18 962,27 962,27 157,81 157,81

Laje piso térreo intermediário Junta B 1 49,70 41,70 0,20 -581,84 1.490,65 1.490,65 244,47 244,47

Laje piso térreo intermediário Junta C 2 37,73 2,05 0,20 77,35 154,70 12,69 25,38

Lajes cobertura Junta A 1 41,80 40,90 0,15 -574,01 1.135,61 1.135,61 130,14 130,14

Lajes cobertura Junta B 2 49,70 10,95 0,15 544,22 1.088,44 62,37 124,74

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lajes cobertura Junta C 1 37,78 41,80 0,15 -331,48 1.247,72 1.247,72 142,99 142,99

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tela soldada Q92 ........................................................(kg) 10035 5.650,00 m²

Telha metálica...............................................................(m2) 880 Volume total de concreto 639,94 m³

Área total de Steel Deck MF-75 esp.=0.95mm

Espessura
     Área de Forma

Peça Quant. Compr. Largura

Forma e Concreto de Lajes Steel Deck

C.E. CRIXÁ

  Volume de Concreto
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Obra         : C.E. CRIXÁ

Data         : abril/2020

PESO

Total Total + 5%

PERFIS DIVERSOS

Barra redonda 31.75 248,50 1.482,31 1.556,43

Barra chata 6,97 62,86 66,00

CH 3.00mm 22,61 23,74

CH 6.30mm 5,79 6,08

CH 8.00mm 419,24 440,20

CH 9.50mm 540,97 568,02

CH 12.50mm 553,50 581,18

CH 16.00mm 2.198,05 2.307,95

CH 19.00mm 2.342,57 2.459,70

CH 22.40mm 315,43 331,20

CH 25.40mm 141,84 148,93

CH 31.50mm 1.418,82 1.489,76

CH 37.50mm 2.741,39 2.878,46

CH 44.50mm 801,99 842,09

Chapa dos degraus (escada principal) 1.487,50 1.561,88

Chapa dos degraus (escada Auditório) 1.570,99 1.649,54

Chapa calhas #1.5 2.197,51 2.307,39

Chapa rufos #0.9 846,26 888,57

CS 450x198 16,44 3.254,78 3.417,52

Esticador 21,56 124,84 131,08

L 76x6.4 276,46 2.018,32 2.119,24

L102x6.4 144,96 1.422,42 1.493,54

MET 20X20X1.50 157,75 137,23 144,09

MET 100X100X3.00 7,93 72,42 76,04

MET 150X50X2.00 1.021,62 6.287,49 6.601,86

MET 150X100X2.25 308,17 2.430,73 2.552,27

TB. RED. 48.3X6.3 6,38 39,78 41,77

PILARES 0,00 0,00

HP 250X62.0 1 0,00 0,00 0,00 137,88 8.615,26 9.046,02

HP 310X93.0 1 0,00 0,00 0,00 52,58 4.920,34 5.166,36

0,00 0,00

VIGAS 0,00 0,00

VS300X37 1 0,00 0,00 0,00 11,18 416,73 437,57

VS450X51 1 0,00 0,00 0,00 304,22 15.570,43 16.348,95

VS460X132 1 0,00 0,00 0,00 24,68 3.228,52 3.389,95

VS500X61 1 0,00 0,00 0,00 64,56 3.942,63 4.139,76

VS500X73 1 0,00 0,00 0,00 98,91 7.174,48 7.533,20

VS500X128 1 0,00 0,00 0,00 35,19 4.500,97 4.726,02

VS600X81 1 0,00 0,00 0,00 601,72 48.888,41 51.332,83

VSVAR500/250X250X16X8 1 0,00 0,00 0,00 26,02 2.137,10 2.243,96

VSVAR500/310X275X19X8 1 0,00 0,00 0,00 25,98 2.730,51 2.867,04

VSVAR500/317X250X19X8 1 0,00 0,00 0,00 2,62 252,19 264,80

VSVAR550/250X300X22X9 1 0,00 0,00 0,00 17,35 1.366,25 1.434,56

VSVAR657/450X250X9X6 1 0,00 0,00 0,00 2,98 143,13 150,29

VSVAR657/500X250X12X6 1 0,00 0,00 0,00 2,61 138,41 145,33

W150X13 1 0,00 0,00 0,00 61,98 807,60 847,98

W150X22.5 1 0,00 0,00 0,00 43,01 979,08 1.028,03

W200X35.9 1 0,00 0,00 0,00 167,75 6.017,95 6.318,85

W250X17.9 1 0,00 0,00 0,00 242,78 4.402,52 4.622,65

W250X73 1 0,00 0,00 0,00 237,24 17.263,67 18.126,85

W250X89 1 0,00 0,00 0,00 106,79 9.548,40 10.025,82

W310X21 1 0,00 0,00 0,00 2.052,61 43.827,30 46.018,67

W310X28.3 1 0,00 0,00 0,00 180,62 5.180,80 5.439,84

W310X32.7 1 0,00 0,00 0,00 148,42 4.905,21 5.150,47

W310X38.7 1 0,00 0,00 0,00 5,51 215,02 225,77

W310X52 1 0,00 0,00 0,00 34,13 1.795,15 1.884,91

W360X44.6 1 0,00 0,00 0,00 247,52 11.211,29 11.771,85

W460X60 1 0,00 0,00 0,00 108,97 6.518,51 6.844,44

W460X74 1 0,00 0,00 0,00 823,34 61.336,10 64.402,91

W460X97 1 0,00 0,00 0,00 170,71 16.536,65 17.363,48

Peso total 329.508,25

Peso total + 5% 345.983,69

Estruturas Metálicas

Comp. Unit.Compr. Tt.Peça Quant.Alt./Compr. kg/m
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Obra:  Data:

C.E. CRIXÁ abr/2020

Ø Altura Ø maior Altura

Junta A

Estaca hélice contínua ø 30cm 57 0,30 16,00 1,13 64,41

Estaca hélice contínua ø 40cm 59 0,40 16,00 2,01 118,59

Estaca hélice contínua ø 50cm 18 0,50 16,00 3,14 56,52

Junta B

Estaca hélice contínua ø 30cm 31 0,30 16,00 1,13 35,03

Estaca hélice contínua ø 40cm 30 0,40 16,00 2,01 60,30

Estaca hélice contínua ø 50cm 28 0,50 16,00 3,14 87,92

Junta C

Estaca hélice contínua ø 30cm 40 0,30 16,00 1,13 45,20

Estaca hélice contínua ø 40cm 57 0,40 16,00 2,01 114,57

Estaca hélice contínua ø 50cm 20 0,50 16,00 3,14 62,80

Muro de contenção

Estaca escavada mec.  ø 30cm 49 0,30 5,20 0,37 18,13

Estaca escavada mec.  ø 30cm 27 0,30 5,20 0,37 9,99

Estaca hélice contínua ø 50cm 7 0,50 3,00 0,59 4,13

83

340 5.440,00  

Junta C

Estaca hélice contínua ø 30cm 128 2.048,00  

Estaca hélice contínua ø 40cm 146 2.336,00  

Estaca hélice contínua ø 50cm 66 1.056,00  

Estaca esc. Mecânica ø 30cm 83 431,60

423 677,59 m³

846,99 m³

677,59 m³

Fundações

Volume 

Total

Dimensões

Fuste Base

Execução ø 30

Volume total de Concreto     20 Mpa

Volume total de Escavação     

Execução ø 40

Execução ø 50

Tubulão Qtd.
Voume 

unitário

Volume total de concreto + 25%  ( Rec. Calculo)

Execução ø 30
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