



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.713.994/0001-32 DUNS®: 89*****27
Razão Social: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
Nome Fantasia: FIBRA CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/03/2022
FGTS	Validade:	24/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/12/2021
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/10/2021 09:50

1 de 1

CPF: 014.205.926/96 Nome: GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

Ass:



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JCDF - SEDE
SEDE - JCDF

AR 2019

5 ABR 2019



19/069.874-8

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53600210999	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	----------------	---------------------------

DF2201900020688

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002		ALTERACAO
	051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: GILBERTO PORCEU DE OLIVEIRA

Assinatura: *Douglas*

Telefone de Contato: 3352-8716 / 3032-2425

13 Março 2019

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

NÃO NÃO

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

09 ABR 2019

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1263690
EM 09/04/2019 DA EMPRESA: 5360021099-9.

#FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP#

Protocolo: 19/069.874-8 EM 21/03/2019

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETARIO GERAL

Vogal

Vogal

Turma

OBS

Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1263690 em 09/04/2019 da Empresa FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP, Nire 53600210999 e protocolo 190698748 - 21/03/2019. Autenticação: D1BD762F474568D069A62EDED13B3B304B6A6397. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/069.874-8 e o código de segurança uQRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

S. Izidorio

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"**

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Douglas Vieira Teles
7º Ofício de Registro - Samambaia-DF
Escritório Autorizado

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido a 21.09.1981, natural de Uberaba - MG., filho de Jorge Luiz de Oliveira e de Maria Regina Dirceu de Oliveira, portador da CI/RG de nº MG-11.357.468, expedida pelo SSP/MG em 11.07.1997 e do CPF/MF de nº 014.205.926-96, residente e domiciliado a Rua Buriti Lote 01 Apto 104, Aguas Claras, Brasília - D.F. CEP 71.910-180, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada "**FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**", estabelecida a Avenida Jacarandá Lote 47 Escritórios 511 e 512, Edifício Águas Claras Center, Águas Claras, Brasília - D.F. CEP 71.927-540, com Registro na J.C.D.F. sob o N.I.R.E. de nº 5360021099-9 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.713.994/0001-32, conforme cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterado o endereço da empresa para **Área ADE QUADRA 01 CONJUNTO A Lote 07, Ceilândia, Brasília - D.F., CEP 72.237-110**, aonde a empresa terá sua sede e domicílio.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retifica-se e ratifica-se o nome empresarial citado na cláusula terceira do Instrumento de Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI para **Fibra Construções EIRELI EPP**.

CLÁUSULA TERCEIRA

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social e suas respectivas alterações contratuais, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI** gira sob o nome empresarial de **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP** e com o nome fantasia de **FIBRA CONSTRUÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA

O endereço da sede social é **Área ADE QUADRA 01 CONJUNTO A Lote 07, Ceilândia, Brasília - D.F., CEP 72.237-110**, aonde a empresa tem sua sede e domicílio.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social da empresa é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

PARAGRAFO ÚNICO


A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.



Página 1 de 3

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"**

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP



CLÁUSULA QUARTA

O objeto social da empresa é o de prestação de serviços de:

- Supervisão, coordenação e orientação técnica;
- Estudo, planejamento, projeto e especificação;
- Assistência, assessoria e consultoria;
- Direção de obras e serviços técnicos;
- Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, aludo e parecer técnico, desempenho de cargo e função técnica;
- Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão, elaboração de orçamento;
- Padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obras e serviços técnicos; fiscalização de obras e serviços técnicos; produção técnica e especializada;
- Condução de trabalhos técnicos; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- Execução de instalação, montagem e reparo;
- Operação de desenho técnico com desempenho;
- Construção de imóveis e obras de engenharia em geral;
- Instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e aquecimento,

A serem desenvolvidos, quando cabíveis, em:

- Edificações em geral,
- Estradas e pistas de rolamentos;
- Sistemas de transportes,
- Sistemas de abastecimento de água e saneamento;
- Barragens e diques, drenagem e irrigação;
- Pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 25 de Outubro de 2.005 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa é exercida pelo seu titular, **Gilberto Dirceu de Oliveira**.

CLÁUSULA SÉTIMA

O exercício social coincide com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano elaborado inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA

O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.



Página 2 de 3

"INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Douglas Pereira Teles
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escritor Autorizado

CLÁUSULA NONA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

A empresa pode, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Brasília – D.F. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Brasília - D.F., 12 de Março de 2019

7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
DIRCEU DE OLIVEIRA
DIRETOR
GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
15303/0-DF

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
07.713.994/0001-32
Av Jacarandá Lote 47 Ed. Aguas Claras Center
Salas 511/512 Aguas Claras / Brasília DF
CEP- 71.927-540

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tubulão - Paulo Henrique - 58.82
QS. 040 - Conjunto D - Lote 02 - Área Administrativa - 71.927-540 DF
Fone: (61) 3383-8301 / (61) 3383-8302 - www.cartorio7oficiodf.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[5-PRH783] GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

T. DF 12019/120070084/2019
084 - Cartório 8 - Nota: "www.tdf.jus.br"

Samambaia-DF - 12/03/2019
DOUGLAS PERRIARI TELES
ESCRIVENTE AUTORIZADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.713.994/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FIBRA CONSTRUÇOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO A ADE QUADRA 1 CONJUNTO A	NÚMERO 07	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 72.237-110	BAIRRO/DISTRITO AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CEILANDIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FIBRACONSTRUÇOES@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 3032-2425
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/09/2021** às **17:17:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.472.459/001-70

CPF/CNPJ 07.713.994/0001-32

DataConcessão 02/12/2005

Denominação social FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia FIBRA CONSTRUCOES

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do
Protocolo

113-31729/86

Data de enquadramento
no ISS

25/10/2005

Data de enquadramento
no ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE
APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Faixa do ICMS XX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 25/10/2005

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX

Endereço ADE QUADRA 01 CONJUNTO A LOTE 07

CEP 72.237-110

Bairro CEILANDIA

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 03/09/2021

Este documento foi emitido no dia 03/09/2021 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 07.713.994/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:14 do dia 14/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2022.

Código de controle da certidão: **FÉF3.981D.8BCD.CAB7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 311145170342021
NOME: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
ENDEREÇO: ADE QUADRA 01 CONJUNTO A LOTE 07
CIDADE: CEILANDIA
CNPJ: 07.713.994/0001-32
CF/DF: 0747245900170 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 12 de janeiro de 2022. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

S

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.713.994/0001-32

Razão Social: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP

Endereço: AV JACARANDA 47 SALA 511 E 512 / SUL (AGUAS CLARAS) / BRASILIA / DF / 71927-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2021 a 12/11/2021

Certificação Número: 2021101402180598004211

Informação obtida em 14/10/2021 09:55:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Certidão n°: 36426507/2021

Expedição: 14/10/2021, às 09:56:59

Validade: 11/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIBRA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.713.994/0001-32**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinatura manuscrita em tinta preta.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

A Secretária Geral da Junta Comercial do Distrito Federal CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº 21/083.755-1, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA), NIRE **5360021099-9**, CNPJ **07.713.994/0001-32**, ATIVA, com sede na AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO A, 07, BAIRRO AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CEILANDIA, BRASILIA/DF. Certifica que foi registrado sob o 20070565953, em 07/11/2007, **ENQUADRAMENTO DE EPP** - art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Certifica, por derradeiro, que o último ato registrado nesta Junta Comercial até a presente data é o de número 1263690, em 09/04/2019, ALTERAÇÃO, datada de 12/03/2019.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.
Brasília, 22 de Junho de 2021. Nada mais.


MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53600210999	CNPJ 07.713.994/0001-32	
NOME EMPRESARIAL FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.AA.B2.13.44.87.18.0C.7E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07713994000132	FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI:07713994000132	222107530482714372 450140693012008682 932235507733	17/07/2019 a 17/07/2022	Sim
Contador	15536521187	RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA:15536521187	645408789866370799 63994151032	15/05/2020 a 15/05/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.
AA.B2.13.44.87.18.0C.7E-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/02/2021 às 17:27:37

21.02.D7.D8.89.81.37.78
E9.15.75.42.5D.4B.4F.46

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.713.994/0001-32
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
NIRE	53600210999
CNPJ	07.713.994/0001-32
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	DIARIO
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/11/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10979

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10979
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.AA.B2.13.44.87.18.0C.7E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.254.487,16	R\$ 6.079.395,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.150.713,01	R\$ 4.066.407,99
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.974.156,38	R\$ 3.910.257,70
CAIXA GERAL		R\$ 3.973.147,04	R\$ 3.910.252,79
CAIXA		R\$ 3.973.147,04	R\$ 3.910.252,79
CAIXA		R\$ 3.973.147,04	R\$ 3.910.252,79
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4,91
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 4,91
BANCO CEF		R\$ 0,00	R\$ 4,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.009,34	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRA - BB		R\$ 1.009,34	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRA BB - CP AUTOMÁTICO		R\$ 1.009,34	R\$ 0,00
CREDITOS CURTO PRAZO		R\$ 176.556,63	R\$ 156.150,29
CREDITOS REALIZAVEIS		R\$ 94.296,40	R\$ 76.219,59
CREDITOS REALIZAVEIS		R\$ 94.296,40	R\$ 76.219,59
CLIENTE		R\$ 94.296,40	R\$ 76.219,59
ADIANTAMENTOS		R\$ 82.260,23	R\$ 79.350,27
ADIANTAMENTOS FOLHA		R\$ 1.526,31	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.526,31	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 80.733,92	R\$ 79.350,27
INSS A RECUPERAR		R\$ 80.733,92	R\$ 79.350,27
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 580,43
AQUISIÇÃO DE CONSÓRCIO		R\$ 0,00	R\$ 580,43
AQUISIÇÃO DE CONSÓRCIO		R\$ 0,00	R\$ 580,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.103.774,15	R\$ 2.012.987,51
IMOBILIZADO		R\$ 2.103.774,15	R\$ 2.012.987,51
IMOVEIS		R\$ 1.745.361,81	R\$ 1.854.361,81
TERRENOS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
TERRENOS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
EDIFICACOES		R\$ 150.000,00	R\$ 259.000,00
EDIFICACOES		R\$ 150.000,00	R\$ 259.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.AA.B2.13.44.87.18.0C.7E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.385.361,81	R\$ 1.385.361,81
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.385.361,81	R\$ 1.385.361,81
VEICULOS		R\$ 393.045,94	R\$ 236.483,94
VEICULOS		R\$ 393.045,94	R\$ 236.483,94
VEICULOS		R\$ 393.045,94	R\$ 236.483,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 709,90	R\$ 709,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 709,90	R\$ 709,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 709,90	R\$ 709,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 88.613,55	R\$ 88.613,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 88.613,55	R\$ 88.613,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 88.613,55	R\$ 88.613,55
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.267,21	R\$ 7.267,21
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.267,21	R\$ 7.267,21
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.267,21	R\$ 7.267,21
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (131.224,26)	R\$ (174.448,90)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (74.252,13)	R\$ (101.765,18)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (74.252,13)	R\$ (101.765,18)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (385,00)	R\$ (456,04)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (385,00)	R\$ (456,04)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (43.357,30)	R\$ (52.218,70)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (43.357,30)	R\$ (52.218,70)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (7.263,16)	R\$ (7.267,21)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (7.263,16)	R\$ (7.267,21)
(-) (-) IMOVEIS		R\$ (5.966,67)	R\$ (12.741,77)
(-) (-) IMOVEIS		R\$ (5.966,67)	R\$ (12.741,77)
PASSIVO		R\$ 6.254.487,16	R\$ 6.079.395,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.261.653,53	R\$ 1.854.298,39
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.261.653,53	R\$ 1.854.298,39
FORNECEDORES		R\$ 54.680,34	R\$ 206.170,21
FORNECEDOR ABC		R\$ 53.748,17	R\$ 197.172,28
FORNECEDOR ABC		R\$ 53.748,17	R\$ (0,00)
ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL		R\$ 0,00	R\$ 613,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.AA.B2.13.44.87.18.0C.7E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARA CONST			
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 699,26
GRAVIA IND DE PERF DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.164,03
FERRAGENS PINHEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 408,96
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F		R\$ 0,00	R\$ 6.580,99
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 6.486,59
AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTD		R\$ 0,00	R\$ 830,70
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 591,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.659,68
SOLUCAO SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 6.525,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.519,39
DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.040,26
TB SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIME		R\$ 0,00	R\$ 43.478,47
SILVIO PEDRO GONCALVES ALENCAR ME		R\$ 0,00	R\$ 464,00
FORTE EM AÇO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE AÇ		R\$ 0,00	R\$ 16.050,00
FOX TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.950,00
MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELLIME		R\$ 0,00	R\$ 2.411,06
OLIMPO ATACADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.790,00
PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 841,84
AGENCIA GOIANIA DE TRANSPORTES DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 12.613,24
FERNANDES PEREIRA REPRESENTACAO E COMERC		R\$ 0,00	R\$ 6.629,63
SILVEBRAS -COM. DE AREIA E CASCALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 387,28
PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.040,69
PAMESA DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 16.014,73
INDUSTRIAL E COMERCIAL PRETTY GLASS EIRE		R\$ 0,00	R\$ 6.933,52
MOLDIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		R\$ 0,00	R\$ 908,53
ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.980,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.AA.B2.13.44.87.18.0C.7E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.713.994/0001-32
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARBOSA COMÉRCIO DE AREIA E BRITA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.559,80
FORNECEDORES ADM		R\$ 932,17	R\$ 8.997,93
FORNECEDORES ADM		R\$ 932,17	R\$ (0,00)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S		R\$ 0,00	R\$ 4.613,44
AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTD		R\$ 0,00	R\$ 2.071,04
MELO E SILVA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
L M MAGALHAES PINTO EPP		R\$ 0,00	R\$ 555,45
MARICI APARECIDA TEIXEIRA HOFLING ESPORT		R\$ 0,00	R\$ 1.678,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 7.082,43	R\$ 4.099,94
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 7.082,43	R\$ 4.099,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.435,93	R\$ 2.453,44
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 15.466,22	R\$ 2.592,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 12.202,52	R\$ 301,58
PIS A RECOLHER		R\$ 161,06	R\$ (0,00)
COFINS A RECOLHER		R\$ 743,36	R\$ (0,00)
CSLL A RECOLHER		R\$ 5.407,95	R\$ 172,04
IRPJ A RECOLHER		R\$ 5.839,98	R\$ 105,20
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 50,17	R\$ 24,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.263,70	R\$ 2.290,65
INSS A RECOLHER		R\$ 1.906,93	R\$ 1.555,35
FGTS A RECOLHER		R\$ 981,97	R\$ 360,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 374,80	R\$ 374,80
EMPRESTIMOS CP		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.579.858,11
EMPRESTIMOS CP		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
BB GIRO 6		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
BANCOS SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 854,92
BANCO CEF - SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 14,90
BANCO DO BRASIL - SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 840,02
EMPRESTIMOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 479.003,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.AA.B2.13.44.87.18.0C.7E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.713.994/0001-32
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 479.003,19
FINANCIAMENTOS CP		R\$ 84.424,54	R\$ 61.577,90
CONSÓRCIOS CP		R\$ 84.424,54	R\$ 61.577,90
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 3179		R\$ 9.514,39	R\$ 6.265,51
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2663		R\$ 9.514,39	R\$ 6.265,51
BB CONSORCIO GRUPO 1272 COTA 1475		R\$ 16.348,94	R\$ 12.261,72
BB CONSORCIO GRUPO 1272 COTA 5972		R\$ 16.348,94	R\$ 12.261,72
BB CONSORCIO GRUPO 1272 COTA 7186		R\$ 16.348,94	R\$ 12.261,72
BB CONSORCIO GRUPO 1272 COTA 9734		R\$ 16.348,94	R\$ 12.261,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 44.350,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 44.350,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 44.350,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 44.350,00
GERSON BIZERRA		R\$ 0,00	R\$ 44.350,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.992.833,63	R\$ 4.180.747,11
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVAS		R\$ 4.037.878,69	R\$ 4.292.833,63
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.037.878,69	R\$ 4.292.833,63
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 4.037.878,69	R\$ 4.292.833,63
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - LUCRO PRESUMIDO		R\$ 4.037.878,69	R\$ 4.292.833,63
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 254.954,94	R\$ (812.086,52)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 254.954,94	R\$ (812.086,52)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 254.954,94	R\$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 254.954,94	R\$ (0,00)
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (812.086,52)
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (812.086,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.AA.B2.13.44.87.18.0C.7E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 667.965,00
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 667.965,00
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (0,00)	R\$ (30.992,08)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (30.992,08)
(=) RECEITA LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 636.972,92
(-) (-) CUSTO DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (546.523,05)
(=) RESULTADO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 90.449,87
(-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (728.089,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 13.980,07
(-) (-) DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (325.210,70)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (264.845,45)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (104.664,76)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (47.348,68)
(-) (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESA FINANCEIR		R\$ (0,00)	R\$ (637.639,65)
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (159.217,28)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,08
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (159.217,36)
(-) RESULTADO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (796.856,93)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (796.856,93)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (8.015,58)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (7.214,01)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (812.086,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.27.2A.6D.A6.75.A1.30.62.D5.C0.2E.AA.B2.13.44.87.18.0C.7E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ	07.713.994/0001-32
SCP	
NOME EMPRESARIAL	FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2020 a 31/12/2020	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
33.90.6A.54.88.2A.28.0C.09.7E.35.F9.16.3D.6E.9B.6C.84.AE.35	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	07713994000132	FIBRA CONSTRUCOES EIRELI:07713994000132	222107530482714372450 140693012008682932235 507733	17/07/2019 a 17/07/2022
Contador/Contabilista	15536521187	RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA:15536521187	645408789866370799639 94151032	15/05/2020 a 15/05/2021

NÚMERO DO RECIBO:

33.90.6A.54.88.2A.28.0C.09.7E.35.F9.1
6.3D.6E.9B.6C.84.AE.35-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/02/2021 às 17:27:52

99.04.D6.AD.93.11.18.6F
41.EA.FE.A0.A0.53.53.13



Fibra Construções EIRELI

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Ativo Circulante -	R\$ 4.066.407,99
Realizável LP -	R\$ 0,00
Ativo Total -	R\$ 6.079.395,50
Passivo Circulante -	R\$ 1.854.298,39
Exigível a LP -	R\$ 44.350,00

ILG - Índice de liquidez Geral \geq (1,00)

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG = -----
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$\text{ILG} = \frac{4.066.407,99 + 0,00}{1.854.298,39 + 44.350,00} = 2,14$$

ILC - Índice de Liquidez Corrente \geq (1,00)

Ativo Circulante
ILC = -----
Passivo Circulante

$$\text{ILC} = \frac{4.066.407,99}{1.854.298,39} = 2,19$$

Solvência Geral \geq (1,00)

ATIVO TOTAL
SG = -----
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

$$\text{SG} = \frac{6.079.395,5}{1.854.298,39 + 44.350,00} = 3,20$$

Pedro Alves Batista Filho
Pedro Alves Batista Filho

CRC - 18555 - DF
Contador(a): RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA

CPF: 155.365.211-87

CRC/DF: 5489

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 11.303/D-DF
Diretor

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI

DIRETOR: GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

CPF: 014.205.926-96

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 14/10/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

07.713.994/0001-32

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/10/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.LSPZ.STF1.1UW8.8IKD.VARD**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Poder Judiciário do DF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis em www.tjdft.jus.br, NADA CONSTA contra o nome por extender o CPF CNPJ de

FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

07.713.994/0001-32

OBSERVAÇÕES

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo emitente e pelo e-mail.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processo com dados essenciais, o interessado deverá providenciar a atualização junto ao órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a identificação dos processos por causa de dados do Poder Judiciário, artigo 6º da Resolução 121/04.
- d) A certidão inclui informações essenciais, excetuando-se as ações e procedimentos cíveis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e cautelares. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais tratados e as execuções penais. Outras informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços > Certidões > Tipos de Certidão.
- e) A certidão será expedida no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de emissão.
- f) Verificar a validade do Código Fiscal de Identificação em vigor.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Constas, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emissão eletrônica pelo Internet em 14/10/2011
Selo digital de segurança: 2021 CTD.LSPZ.STF1.UW8.BIKD.VARD
** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS **



Fibra Construções EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXIGIDOS NO EDITAL	QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL	UNID	Nº CAT	PÁGINA DA CAT	QUANTIDADE EXECUTADA CONSTANTE NA CAT	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTANTE NA CAT	EMPRESA EXECUTORA CONSTANTE NA CAT
ÁREA da obra	551,37	m ²	720210000678	9/19	4.133,98	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
ESTACA hélice contínua e/ou mecanicamente escavada com diâmetro maior ou igual a 20 cm	542,00	m	720210000678	20	2.054,00	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60	10.189,81	Kg	720210000678	10/20	61.915,40	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
FORMA de madeira compensada/resinada	1.206,69	m ²	720210000678	10	4.524,22	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa ou superior	102,86	m ³	720210000678	10	1.089,00	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
ESTRUTURA METÁLICA	440,60	Kg	720210000678	21	2.250,00	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
COBERTURA em telhas termo acústica	389,93	m ²	720190000035	16	1.312,55	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
INSTALAÇÕES: hidrossanitárias	551,37	m ²	720210000678	11/12	4.133,98	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
INSTALAÇÕES: elétricas, telefonia e rede estruturada	551,37	m ²	720210000678	9/12/13/22	4.133,98	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
INSTALAÇÕES: SPI e SPDA	551,37	m ²	720210000678	9/13/14/15	4.133,98	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
IMPERMEABILIZAÇÃO	807,95	m ²	720210000678	13/18	1.452,79	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
ALVENARIA de vedação	798,44	m ²	720210000678	15	1.855,62	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI


GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0720210000678

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA** RNP: 0705619842 Registro: 15303/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletronica , Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720190002345**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/01/2019** ...Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **Substituição à 0720150057095**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **7615 --FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

AREA DE GARAGENS QGEX

SMU Número: SN.....

Bairro: **ST MILITAR**

URBANO.....

CEP: **70630-901**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **thfrodrigues@gmail.com**

Fone: **(61....)34155205**.....

Contrato: **03/2015**...

Celebrado em: **0**

Valor R\$: **5.853.758,66**...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001**

Número: **05**.....

Bairro: **ST HABITACIONAL TAQUARI**.....

CEP: **71559-902**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **09/09/2015**

Conclusão efetiva: **11/09/2017**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..**

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

E-Mail: **thfrodrigues@gmail.com**

Fone: **(61....) 34155202**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados; 2 - Realização Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados; 3 - Realização Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados; 4 - Realização Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;**

Observações

Número da ART: **0720210009159**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **05/02/2021** ...Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720190002345**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **7615 --FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

AREA DE GARAGENS QGEX

SMU Número: SN.....

Bairro: **ST MILITAR**

URBANO.....

CEP: **70630-901**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **thfrodrigues@gmail.com**

Fone: **(61....)34155205**.....

Contrato: **03/2015**...

Celebrado em: **0**

Valor R\$: **5.864.632,08**...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001**

Número: **05**.....

Bairro: **ST HABITACIONAL TAQUARI**.....

CEP: **71559-902**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **09/09/2015**

Conclusão efetiva: **11/09/2017**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..**

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

E-Mail: **thfrodrigues@gmail.com**

Fone: **(61....) 34155202**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados; 2 - Realização Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados; 3 - Realização Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados; 4 - Realização Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;**

Observações

TERMO ADITIVO 1 ACRÉSCIMO R\$ 397.081,34, SUPRESSÃO R\$ 386.207,93, TOTAL R\$ 10.873,42.

①

Número da ART: 0720210009163..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 05/02/2021Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: **Complementar à 0720210009159**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..** CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04
AREA DE GARAGENS QGEX SMU Número: SN..... Bairro: ST MILITAR URBANO..... CEP: 70630-901
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: Fone: (61.....)34155205....
E-Mail: thfrodriques@gmail.com Fone: (61.....)34155205....
Contrato: 03/2015... Celebrado em: 0 Valor R\$: 5.864.632,08...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001 Número: 05.....
Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI..... CEP: 71559-902
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 12/09/2017 Conclusão efetiva: 06/09/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..** CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04
E-Mail: thfrodriques@gmail.com Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados;2 - **Realização** Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados;3 - **Realização** Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados;4 - **Realização** Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 2 ACRÉSCIMO PRAZO DE VIGÊNCIA 359 DIAS.

Número da ART: 0720210009167..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 05/02/2021Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: **Complementar à 0720210009163**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..** CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04
AREA DE GARAGENS QGEX SMU Número: SN..... Bairro: ST MILITAR URBANO..... CEP: 70630-901
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: Fone: (61.....)34155205....
E-Mail: thfrodriques@gmail.com Fone: (61.....)34155205....
Contrato: 03/2015... Celebrado em: 0 Valor R\$: 5.930.749,02...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001 Número: 05.....
Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI..... CEP: 71559-902
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 12/09/2017 Conclusão efetiva: 06/09/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..** CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04
E-Mail: thfrodriques@gmail.com Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados;2 - **Realização** Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados;3 - **Realização** Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados;4 - **Realização** Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 3 ACRÉSCIMO R\$ 66.116,94.

Número da ART: 0720210009170..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 05/02/2021Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: **Complementar à 0720210009167**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..** CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04
AREA DE GARAGENS QGEX SMU Número: SN..... Bairro: ST MILITAR URBANO..... CEP: 70630-901
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: Fone: (61.....)34155205....
E-Mail: thfrodriques@gmail.com Fone: (61.....)34155205....
Contrato: 03/2015... Celebrado em: 0 Valor R\$: 6.062.429,06...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001 Número: 05.....
Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI..... CEP: 71559-902

②

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 12/09/2017 Conclusão efetiva: 06/09/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Rede Lógica** , 4.113,9800 metros quadrados;**2 - Realização Execução Iluminação** , 4.113,9800 metros quadrados;**3 - Realização Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão** , 4.113,9800 metros quadrados;**4 - Realização Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria** , 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 4 ACRÉSCIMO R\$ 494.145,37, SUPRESSÃO R\$ 362.465,34, TOTAL R\$ 131.680,04.

Número da ART: **0720210009174**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/02/2021**Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720210009170**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **7615 -.FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
AREA DE GARAGENS QGEX Bairro: ST MILITAR
SMU Número: SN..... URBANO..... CEP: 70630-901
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Fone: (61....)34155205...
Contrato: 03/2015... Celebrado em: 0 Valor R\$: 6.150.652,87...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001** Número: **05**.....
Bairro: **ST HABITACIONAL TAQUARI**..... CEP: **71559-902**
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF** Complemento:
Data de Início: **07/09/2018** Conclusão efetiva: **01/05/2019** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Rede Lógica** , 4.113,9800 metros quadrados;**2 - Realização Execução Iluminação** , 4.113,9800 metros quadrados;**3 - Realização Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão** , 4.113,9800 metros quadrados;**4 - Realização Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria** , 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 5 ACRÉSCIMO R\$ 132.824,27, SUPRESSÃO R\$ 44.600,44, TOTAL R\$ 88.223,83 E ACRÉSCIMO DE PRAZO 236 DIAS..

Número da ART: **0720210009180**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/02/2021**Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720210009174**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **7615 -.FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
AREA DE GARAGENS QGEX Bairro: ST MILITAR
SMU Número: SN..... URBANO..... CEP: 70630-901
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Fone: (61....)34155205...
Contrato: 03/2015... Celebrado em: 0 Valor R\$: 6.006.697,26...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001** Número: **05**.....
Bairro: **ST HABITACIONAL TAQUARI**..... CEP: **71559-902**
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF** Complemento:
Data de Início: **02/05/2019** Conclusão efetiva: **01/07/2019** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Rede Lógica** , 4.113,9800 metros quadrados;**2 - Realização Execução Iluminação** , 4.113,9800 metros quadrados;**3 - Realização Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão** , 4.113,9800 metros quadrados;**4 - Realização Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria** , 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 6 ACRÉSCIMO R\$ 209.249,09, SUPRESSÃO R\$ 353.204,72, TOTAL R\$ - 143.955,63 E ACRÉSCIMO DE PRAZO 60 DIAS..

Número da ART: 0720210009183..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 05/02/2021Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: Complementar à 0720210009180..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.. CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

AREA DE GARAGENS QGEX

SMU Número: SN.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Contrato: 03/2015...

Vinculada a ART:

Ação institucional: Órgão Público

Bairro: ST MILITAR

URBANO.....

Complemento:

Fone: (61.....)34155205....

Celebrado em: 0

CEP: 70630-901

Valor R\$: 6.006.697,26...

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001

Número: 05.....

Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI.....

CEP: 71559-902

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 02/07/2019

Conclusão efetiva: 14/12/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro.....

Código/Obra pública:

Proprietário: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados; 2 - Realização Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados; 3 - Realização Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados; 4 - Realização Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 7 ACRÉSCIMO DE PRAZO 165 DIAS..

Número da ART: 0720210009184..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 05/02/2021Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: Complementar à 070720210009183..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

AREA DE GARAGENS QGEX

SMU Número: SN.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Contrato: 03/2015...

Vinculada a ART:

Ação institucional: Órgão Público

Bairro: ST MILITAR

URBANO.....

Complemento:

Fone: (61.....)34155205....

Celebrado em: 0

CEP: 70630-901

Valor R\$: 6.006.697,26...

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001

Número: 05.....

Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI.....

CEP: 71559-902

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 14/12/2019

Conclusão efetiva: 27/05/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro.....

Código/Obra pública:

Proprietário: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados; 2 - Realização Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados; 3 - Realização Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados; 4 - Realização Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 8 ACRÉSCIMO DE PRAZO 165 DIAS..

Número da ART: 0720210009186..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 05/02/2021Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: Complementar à 0720210009184..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM..

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

AREA DE GARAGENS QGEX

SMU Número: SN.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Contrato: 03/2015...

Vinculada a ART:

Ação institucional: Órgão Público

Bairro: ST MILITAR

URBANO.....

Complemento:

Fone: (61.....)34155205....

Celebrado em: 0

CEP: 70630-901

Valor R\$: 6.218.252,89...

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001

Número: 05.....

Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI.....

CEP: 71559-902

(4)

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
Data de início: 14/12/2019 Conclusão efetiva: 27/05/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
E-Mail: thfrodriques@gmail.com Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 9 ACRÉSCIMO R\$ 1.293.693,41 E SUPRESSÃO R\$ 1.082.137,78 TOTAL R\$ 211.555,63.

Número da ART: **0720210009193**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/02/2021**Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720210009186**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

AREA DE GARAGENS QGEX

SMU

Número: SN.....

Bairro: ST MILITAR

URBANO.....

CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Fone: (61....)34155205....

Contrato: 03/2015...

Celebrado em: 0

Valor R\$: 6.218.252,89...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001

Número: 05.....

Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI.....

CEP: 71559-902

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 27/05/2020

Conclusão efetiva: 25/08/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

Fone: (61....) 34155202..

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 10 ACRÉSCIMO DE PRAZO 90 DIAS.

Número da ART: **0720210009195**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/02/2021**Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720210009193**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

AREA DE GARAGENS QGEX

SMU

Número: SN.....

Bairro: ST MILITAR

URBANO.....

CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Fone: (61....)34155205....

Contrato: 03/2015...

Celebrado em: 0

Valor R\$: 6.218.252,89...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001

Número: 05.....

Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI.....

CEP: 71559-902

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 25/08/2020

Conclusão efetiva: 23/12/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.** CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

Fone: (61....) 34155202..

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 11 ACRÉSCIMO DE PRAZO 120 DIAS.

Número da ART: **0720210009197**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/02/2021**Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720210009195**..... Participação técnica: **Equipe**.....

6

Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.. CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

AREA DE GARAGENS QGEX SMU Número: SN..... Bairro: ST MILITAR URBANO..... CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: Fone: (61.....)34155205....

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Celebrado em: 0 Valor R\$: 6.218.252,89...

Contrato: 03/2015... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO RODOVIA DF 001 Número: 05.....

Bairro: ST HABITACIONAL TAQUARI..... CEP: 71559-902

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:

Data de Início: 23/12/2020 Conclusão efetiva: 21/02/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM.. CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Rede Lógica , 4.113,9800 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Iluminação , 4.113,9800 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão , 4.113,9800 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma com ampliação Edificação de alvenaria, 4.113,9800 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 12 ACRÉSCIMO DE PRAZO 60 DIAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 01/09/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 209110/2021. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/09/2015 A 21/02/2021, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES DAS ARTS E DO ATESTADO QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM OS ARTS. 07º E 09º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 122391 a 122408, o atestado contendo <18> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720210000678
Data: 01/09/2021 Hora: 14:13:24
Código de Controle: RAVBYQT


A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br



6



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR
CRO/11 (C E O 1 - RJ/1947)
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL HORTA BARBOSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, estabelecida na. ADE Quadra 01, Conjunto A, Lote 07, Ceilândia, Brasília-DF, CEP: 72.237-110, inscrita no CNPJ sob o nº 07.713.994/0001-32, através dos seus Responsáveis Técnicos, **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA - CREA-DF 15303/D**, executou a contento e de forma satisfatória para a **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR** a Obra de ampliação do Pavilhão Comando do Centro de instrução de Guerra Eletrônica (CIGE), em Sobradinho, em Brasília-DF.

1.0 – Dados dos Serviços

Obra de ampliação do Pavilhão Comando do Centro de instrução de Guerra Eletrônica (CIGE), em Sobradinho, em Brasília-DF.

ART Nº 0720190002345, 0720210009159, 0720210009163, 0720210009167, 0720210009170, 0720210009174, 0720210009180, 0720210009183, 0720210009184, 0720210009186, 0720210009193, e 0720210009197.

2.0 – Endereço da Obra ou serviço:

ESTRADA PARQUE DO CONTORNO, RODOVIA DF 001, ST HABITACIONAL TAQUARI, CEP: 71559-902, SOBRADINHO, BRASÍLIA – DF.

3.0 – Dados Contratuais


Prazo de Execução: 1.992 dias

Início: 09 de setembro de 2015.

Término: 21 de fevereiro de 2021.

Contrato: Nº 03/2015

Valor: R\$ 6.713.480,49 (Seis milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos e oitenta dois reais e quarenta e nove centavos).



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

LORENA CRUZ ARAÚJO

ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20210120264028HRTX

125-Consultar selos: "www.tjdf.tus.br"



Lorena Cruz Araújo
7ª Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrevente Autorizada

(Handwritten signatures and initials)



4.0 – Dados da Contratada

Nome: **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.**
CNPJ: 07.713.994/0001-32.
End.: ADE Quadra 01, Conjunto A, Lote 07, Ceilândia, Brasília-DF, CEP: 72.237-110.

5.0 – Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM**
CNPJ: 09.600.642/0001-04
End.: Área de garagens, Quartel General do Exército (QGEEx), Setor Militar Urbano, em Brasília-DF, CEP: 70.630-901

6.0 - Dados do Responsável da Contratante

Nome: **FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA**
Título: **Engenheiro Fortificação e Construção**
Função: **Chefe da Comissão Regional de Obras**
CPF: 355.349.073-04
Telefone: (61) 3415-4041

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7ª OFICINA DE NOTAS - DF
Tabela: Pablo Henrique Barros
25.481 Conjunto C, Lotes 9/10, Ed. O e T, av. ... - Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - tel: (61) 3358-3491 - www.cartorio-dosinaibaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

LORENA CRUZ ARAÚJO
ESCREVENTE AUTORIZADA
Seio: TJDFT20210120264027NEKB
125-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"

7.0 – Dados do Responsável Técnico da Fiscalização

Eng. Civil **VITOR HERMES DE CASTRO** - CREA 7.969/D-DF
Eng. Eletricista **RAMIDE MIRANDA DINO** - CREA 2015135054/D-RJ

8.0 – Dados do Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL E ELETRICISTA - GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA - CREA-DF 15303/D

9.0 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Obra de ampliação do Pavilhão Comando do Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CI GE), em Sobradinho, em Brasília-DF.

10.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Foram realizados os seguintes serviços:

EDIFICAÇÕES

Item	DISCRIMINAÇÃO	Un	Quant Contratada
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDA GENS, LAUDOS, ETC)		
1.1	AS BUILT PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	m ²	4.113,98

8


Confere com o original (Lei 9-935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de
2021

LORENA CRUZ ARAÚJO
ESCREVENTE AUTORIZADA
Ser: TJDFT 2021 01 20254024NNPL
125-Consultar selos: "www.tjdf.tus.br"



1.2	AS BUILT PROJETO DE FUNDACÕES	m ²	979,48
1.3	AS BUILT PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO	m ²	3.030,26
1.4	AS BUILT PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO e SPDA	m ²	4.113,98
1.5	AS BUILT PROJETO DE INSTALAÇÕES COMBATE INCENDIO ACIMA DE 4000M2	m ²	4.113,98
1.6	AS BUILT PROJETO DE REDE DE DADOS E VOZ ACIMA DE 4000M2	m ²	4.113,98
1.7	PROJETO DE TELHAMENTO E COBERTURA DE 501M2 A 4000M2	m ²	1.025,89
1.8	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	un	424,00
			-
3	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		-
3.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO	un	1,00
3.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZ / PROJETO	un	1,00
			-
4	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS		-
4.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	200,00
4.2	LIMPEZA PERIODICA DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	MÊS	20,00
			-
5	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		-
5.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	33,36
5.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m ²	275,40
5.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	156,00
5.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	un	50,00
5.5	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m ²	1.144,00
5.6	BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5M3	m ³	445,00
5.7	REMOÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE FUNDAÇÃO	m ²	792,00
5.8	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	m ²	29,00
5.9	RETIRADA DE BANCADA EM MÁRMORE OU GRANITO	m ²	9,31
			-
6	LOCAÇÃO DA OBRA		-
6.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m ²	4.167,98
			-
8	CANTEIRO DE OBRAS		-
8.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m ²	200,00
8.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
8.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m ²	500,00
8.4	BAIA PARA DEPÓSITO DE ENTULHO / RESÍDUOS	m ²	10,00
8.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRAOBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,200V EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
8.6	MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS	un	1,00

Lorena Cruz Araújo
1ª Oflgo de Samambaia-DF
Escrvente Autorizada



↓
✱
⑨

8.7	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	un	1,00
8.8	TARIFA DE AGUA/ESGOTO/ ENERGIA ELETRICA	MÊS	32,00
8.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA DE SEGURANÇA	MÊS	10,00
9	FUNDAÇÃO		
9.1	ESTACAS		
9.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	12,15
9.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.234,87
9.2	BLOCO		
9.2.1	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	390,76
9.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM: 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.988,93
9.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	36,53
9.2.5	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	882,13
9.2.6	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	440,00
9.2.7	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m³	656,13
9.2.8	LASTRO DE BRITA	m³	6,90
10	ESTRUTURA DE CONCRETO (BALDRAME PILARES,VIGAS,ESCALA E LAJES)		
10.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1.040,32
10.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	899,65
10.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM: 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	44.134,38
10.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLCCAÇÃO.	KG	6.479,30
10.5.1	FORMA PLASTICA (CUBETA) PARA LAJE NERVURADA	m²	2.420,00
10.5.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	2.437,22
10.5.3	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X, PINHO 3A APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	8.487,22
10.6	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM. 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	2.087,00

30

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 122384

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 CEP: 72.319-527. Tel.: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambaia.com


AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original (Lei nº 935/94)
 Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021
LORENA CRUZ ARAUJO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Selo: TJDFT20210120264019ANPI
 125-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Lorena Cruz Araújo
 7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
 Escrevente Autorizada






10.7	ESCORAMENTO FORMAS H=3.50 A 4,00 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X, PINHO 3A APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	2.928,37
10.8	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1.5M DE PROFUNDIDADE. EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	84,46
10.9	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m³	35,10
10.10	LASTRO DE BRITA	m³	3,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	204,40
11.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	112,16
11.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	171,25
11.4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00
11.5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,10
11.6	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,03
11.7	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	136,06
11.8	REGISTRO GAVETA 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
11.9	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
11.10	REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
11.11	REGISTRO GAVETA 1.1/2 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
11.12	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	1,00
11.13	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
11.15	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1.5M DE PROFUNDIDADE. EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	36,72
11.16	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m³	35,14
11.17	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS INCL FUNDAÇÃO	un	1,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VÍROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL	M	82,87
12.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXOES -	M	78,18
12.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	354,17



Handwritten marks and signatures, including a large 'X' and a circular stamp with initials.

12.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	104,65
12.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	92,48
12.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,00
12.8	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
12.9	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
12.10	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
12.11	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	113,17
12.12	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m³	113,63
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
13.4	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
13.5	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
13.6	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS. COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
13.13	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM TAMPA 50X50MM	m	550,00
13.14	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM TAMPA ALTURA 200MM - LARGURA 50MM	m	173,00
13.16	ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM TAMPA ALTURA 100MM - LARGURA 50MM	m	70,00
13.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	386,00
13.20	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	160,00
13.21	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	193,00
13.26	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 40KA	un	52,00
13.27	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANT.-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	777,00
13.28	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	368,00
13.31	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANT.-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	92,00
13.33	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANT.-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	965,00


 Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA-DF
 A 122396

12

(Handwritten signature)



13.35	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	14.380,00
13.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2.500,00
13.47	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	un	59,00
13.48	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR 25 A - 30mA - 240V	un	37,00
13.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 32A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	23,00
13.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 40A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
13.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 63A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
13.53	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	3,00
13.54	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	150,00
14	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA CFTV		
14.1	ParaBolt	un	250,00
14.2	RACK DE PAREDE 16U GABINETE 19"	un	4,00
14.5	ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM TAMPA ALTURA 100MM - LARGURA 50MM	m	324,20
14.7	DIO 6 Fc C/ EXTENSÃO ÓPTICA MM CONECTOR ST	un	6,00
14.9	RACK DE PAREDE 16U GABINETE 19"	un	2,00
14.11	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS, COM CAPA INTERNA CONTRA ROEDORES E CAPA EXTERNA DE POLIETILENO RETARDANTE A CHAMA.	m	96,74
14.14	Camera CFTV Color Infra Vermelho Uso Interno 20m Angulo 92°	un	16,00
14.15	PATCH CORD - CAT 6 - RJ 45 2.5M	un	50,00
14.24	RACK DE PAREDE 16U GABINETE 19"	un	1,00
14.27	CERTIFICAÇÃO DE CABOS UTP- PONTOS COTAÇÃO CRO 11 - 05092014	un	300,00
15	SPDA/ATERRAMENTO/ANTENAS		
15.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	6,00
15.2	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M, INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
15.3	SINALIZADOR PARA PARA-RAIO TIPO FRANKLIN	un	2,00
15.4	LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
15.5	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	un	25,00
15.6	IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAS VEDAPREN PRETO	m²	35,00
15.7	SOLDA EXOTÉRMICA	un	134,00
15.8	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO TERRA COM BARRAMENTO (BEP)	un	1,00


Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT.
CREA-DF
A122397

13

15.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
15.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	26,00
15.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
15.13	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	243,00
15.14	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	67,00
15.15	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M .NCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
15.16	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	182,00
15.17	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	130,00
15.18	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
15.20	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	50,00
15.21	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	50,00
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
16.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
16.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
16.6	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2 , ADAPTADOR STORZ 2.1/2 , MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
16.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2(65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
16.9	BOMBA P/SISTEMA INCENDIO 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.10	SUPORTE DE SUSPENSÃO DE TUBO FERRO C/ ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO GOTA	un	70,00
16.11	REATERRO DE VALAS (COMPACTAÇÃO MECÂNICA)	m³	27,58
16.12	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	20,16
16.13	REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
16.15	MANOMETRO O A 200 PSI (O A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	2,00
16.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00



14

S




X

16.17	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURATOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
16.18	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
16.20	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
16.21	ADAPTADOR E TAMPÃO 2 1/2" (ENGATE RÁPIDO) INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
16.22	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
17	ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTOS		-
17.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	1.770,27
17.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	85,35
17.3	LOCAÇÃO DA ALVENARIA	m²	675,96
17.4	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO EM BETONEIRA) AÇO CAÇO. BITOLA FINA, INCLLSIVE FORMAS TÁBUA 3A	m²	981,54
17.5	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	397,55
17.6	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	136,97
17.7	PAREDE EM GESSO ACARTONADO 96MM DRYWALL 13MM COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E PERFIS METÁLICOS	m²	777,20
18	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		-
18.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	3.158,85
18.2	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	810,00



18.4	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	21764,16
18.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	848,20
18.6	REVESTIMENTO COM TIJOLETES DE LITOCERÂMICA FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA, COM REJUNTE, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 20M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	642,56
18.7	AZULEJO 30X60CM GLACIER WHITE ASSENTADO E REJUNTADO ARGAMASSA	m²	350,14
18.8	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2 X2 , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	207,00
18.9	FORRO DE GESSO ACARTONADO D112 UNIDIRECIONAL	m²	2.817,53
			-
19	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS		
19.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400KG)	m³	193,48
19.2	LASTRO DE BRITA	m³	23,02
19.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	97,85
19.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOB RELAJE. ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	3.881,82
19.5	PISO EM PORCELANATO RÉTIFICADO E REJUNTADO	m²	3.308,34
19.6	PISO EM PORCELANATO BOLD PORTO BELLO GRANILITE REJUNTADO	m²	222,11
19.7	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	310,67
19.8	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA L=15CM, E=3CM	m	106,78
19.9	RODAPÉ PORCELANATO H=10CM BAUHAUS DA PORTOBELLO OU SIMILAR	m	1.130,16
19.10	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	m²	159,00
19.11	PISO ELEVADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PLACAS DE 60X60CM - INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS	m²	657,20
			-
20	ESQUADRIAS		
20.1	ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	un	1,00
20.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SÉRIE 25 COM GUARNIÇÕES	m²	7,56



(16)

✓


X

31

LORENA CRUZ ARAÚJO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Selo: TJDFT20210120264018LBNK
 125-Consultar selos: "www.tjdf.jus.br"



20.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 2,40X2,10M, 2 FOLHAS	un	2,00
20.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL ANEL	un	38,00
20.5	PORTA SNITÁRIA LAMINADO 60X180CM ESTRUTURAL ALTA PRESSÃO 10MM	un	43,00
20.6	JANELA ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR, SÉRIE 25	m²	649,54
20.7	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	38,00
20.8	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, 2 FOLHAS PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	2,00
20.11	BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTA DE DUAS FOLHAS C/ FECHADURA	un	2,00
20.12	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PERFIL SÉRIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	97,55
			-
21	VIDROS E ESPELHOS		-
21.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	50,61
21.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, E= 4MM	m²	565,10
21.4	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM	m²	128,08
			-
22	LOUÇAS/PIAS/TANQUES/METAIS/ACESSÓRIOS		-
22.1	VASO SANITARIO PNE, ASSENTO CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDO	un	1,00
22.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLÉXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	21,00
22.3	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO FORNEC E INSTAL	un	25,00
22.4	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL C/ REGISTRO METÁLICO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	30,00
22.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	4,00
22.6	LAVATORIO LOUÇA BRANCA D/ EMBUTIR (CUBA) MED LUXO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE METÁLICOS CROMADOS	un	32,00
22.8	TORNEIRA PRESSMATIC DOCO OU SIMILAR	un	32,00
22.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
22.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA LARGURA 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	m	37,88
22.11	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA	un	24,00
22.12	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA FORNEC E INSTAL	un	22,00
22.13	SABONETEIRA LIQUIDA DOSADORA	un	16,00
22.14	TOALHEIRO INTERFOLHA	un	16,00
22.15	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00




Handwritten marks and signatures, including a circled number '59'.

Lotena
7º Ofício de Notas
Escreverie Autônoma

AUTENTICAÇÃO
 CARTÓRIO DE SAMAMBALÁ - 7º OFÍCIO DE NOTAS - UF - SP
 Endereço: Rua dos Bandeirantes, 100 - Vila Mariana - São Paulo - SP
 CEP: 05401-000 - Fone: (11) 5082-1000 - Fax: (11) 5082-1001
 www.cartorio7oficiosp.com.br

22.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16.00
			-
23	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES MECÂNICAS		-
23.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA.DUAS DEMAOS.	m²	920,00
23.2	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	112.00
23.3	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	m	50.00
23.4	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA, ÁREA MOLHADA COM 3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	m²	385.79
23.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRELAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	56.00
23.6	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP). E=4 MM	m²	56.00
23.7	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3. E=2.5CM	m²	56.00
			-
24	COBERTURA		-
24.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS. AS COLUNAS. OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO. AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.051.89
24.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO MODULADA, E= 8MM. INCLUINDO ACESSÓRIOS, CUMEEIRAS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	1.051.89
24.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	24.00
			-
25	EQUIPAMENTOS (ELEVADOR, COIFAS AR-CONDICIONADO, ETC)		-
25.1	EQUIPAMENTOS (VIDE PLANILHA EQUIPAMENTOS)		-
25.2	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS		-
25.2.1	TUBULAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO SPLIT: CONDENSADORA E EVAPORADORA	M	475.00
25.2.2	CAIXILHO EM ALUMÍNIO P/ AR CONDICIONADO	un	39.00
25.2.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	585.00
			-
26	PINTURAS		-
26.1	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.748.37
26.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.895.80

(18)




[Handwritten signature]

Compre com o original (Lei 8.935/94)
 Samambaia-DF, 03 de Setembro de
 2021
 LORENA CRUZ ARAUJO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Selo: TJDFT20210120264023DKFK
 125-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"




26.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.AF_06/2014	m ²	3.895.80
26.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m ²	4.731.84
26.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMB'ENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m ²	4.821.08
26.6	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m ²	215.46
26.7	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m ²	2,94
26.8	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO GALVITE P/ PEÇA DE GALVANIZADO	m ²	121.00
26.9	PINTURA ACRILICA REVESTIMENTO LITOCERÂMICA, TRES DEMAOS	m ²	643.03
			-
27	LIMPEZAS		-
27.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	4.113,89
			-
28	MOVIMENTO DE TERRA - CORTE/ATERRO/CARGA/TRANSPORTE		-
28.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000M	m ³	500.00
28.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	m ³	500,00
28.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA. COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165HP	m ³	500,00
28.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	txk	79.010,80
			-
29	DRENAGEM - DRENO/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS		-
29.1	MEIO-FIO C/ SARJETA CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES	M	199,00
			-
30	POÇO DE VISITAS E CAIXAS DE PASSAGEM		-
30.1	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURATOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	78,00
30.2	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
30.3	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA. 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
30.4	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE. EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m ³	64,00
30.5	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m ³	57,31
			-
31	URBANIZAÇÃO/CERCAMENTO/CALÇAMENTO		-



2


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



31.1	CALÇADA E=10CM		-
31.1.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400KG)	m³	75,39
31.1.2	LASTRO DE BRITA	m³	11,31
31.1.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	37,69
31.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	37,69
31.1.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	3.072,79
31.1.6	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO ACADA 2M ALTURA 3M. FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	524,40
32	PAVIMENTAÇÃO		-
32.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPÉSSURA	m²	3.015,00
32.2	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m³	120,00
33	TANQUES E RESERVATÓRIOS METÁLICOS		-
33.1	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 30.000 LITROS INCLUSIVE FUNDAÇÃO	un	1,00
ITEM	TERMO ADITIVO 01		-
COTAÇÃO DE MERCADO	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES	unid	1,00
composição CW0084	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM A PERCUSSÃO	unid	1,00
composição C70019	SONDAGEM À PERCUSSÃO DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT	m	150,00
Composição 90811	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 26 M. PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M.	M	2.054,00
Sinapi 73994/1	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4.2MM, MALHA 10X10CM	KG	5.786,97
Sinapi 74223/01	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X33X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	158,00
Sinapi73446	PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE	m²	524,40
ITEM	TERMO ADITIVO 03		-
5.10 - 85364 - SINAPI	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	4,97
10.5.4 - 84656 - SINAPI	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	505,91

20




[Handwritten signature]


Compare com o original (Lei 8.935/94)
 Samambaia-DF, 03 de Setembro de
 2021
 LORENA CRUZ ARAÚJO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Selo: TJDFT/202101/202640/7VPGP
 125-Consultar selos: "www.tjdft.us.br"



12.15 - 90441 - SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	un	50,00
12.16 - 90440 - SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	un	37,00
18.10 - COTAÇÃO DE MERCADO	TABICA LISA	UNID	622,47
19.12 - 84088 - SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	421,59
25.2.2 - 73970 - SINAPI ADAPTADA	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	2.250,00
ITEM	TERMO ADITIVO 04		-
68207 - SBC AGO/2017	Eletroduto metalico rígido leve: 2"	un	10,00
95745 - SINAPI AGO/17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1.550,00
83424 - SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
73860/009 - SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC: 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4.550,00
92000 - SINAPI AGO/17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	235,00
95801 - SINAPI AGO/17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	285,00
74130/010 - SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
93669 - SINAPI AGO/17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	2,00
93670 - SINAPI AGO/17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	2,00
74130/008 - SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
93671 - SINAPI AGO/17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	1,00
93673 - SINAPI AGO/17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	2,00
93653 - SINAPI AGO/17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	86,00
93655 - SINAPI AGO/17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	14,00




Handwritten marks and signatures, including a circled number 2.



Lorena Cruz
7º Ofício de Notas - Samambáia - DF
Escrevente Autorizada

93658 - SINAPI AGO/17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	1,00
93659 - SINAPI AGO/17 adapt	Disjuntor Monopolar Termomagnético DIN 63A	un	1,00
72331 - SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA. COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	49,00
72334 - SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA. COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
91969 - SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
SBC AGO/17 59436	Cabo UTP 4 pares Cat-6	m	9.300,00
ADAP AGO/17 SBC 59456	Ponto duplo de parede com conector RJ-45	un	32,00
ADAP AGO/17 SBC 59456	Ponto Simples de parede com conector RJ-45	un	36,00
SBC AGO/17 59252	Switch giga com 24 portas elétricas RJ-45 e 4 portas Gbic	un	14,00
SBC AGO/17 59439	Patch Panel com 48 portas 1 unidade de rack	un	8,00
SBC AGO/17 59638	Rack com 28 unidades de rack de parede fechado com porta de vidro e base com rodas	un	1,00
SBC AGO/17 59444	organizador de cabo na horizontal com 1 unidade de rack	un	20,00
SBC AGO/17 59448	Guia de cabo na vertical para rack com 16 unidades de altura	un	8,00
SBC AGO/17 59458	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	un	9,00
SBC AGO/17 59468	Unidade de ventilação forçada para rack de 19"	un	8,00
ADAP SBC AGO/17 59462	Conversor eletro-óptico MM-SC	un	6,00
SINAPI AGO/17 95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"). APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	400,00
SBC AGO/17 62576	Te horizontal para eletrocalha perfurada 100x50mm	un	20,00
ADAP AGO/17 SBC 62881	Stand Alone 16 canais	un	1,00
SBC AGO/17 59449	Certificação de cabeamento de fibra óptica	un	36,00
ITEM	TERMO ADITIVO 05		
COTAÇÃO	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURA METÁLICA DA CAIXA DO ELEVADOR	UND	1,00
COTAÇÃO	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ATÉ 400m2	M²	176,38



22


↓

(Handwritten signatures)

SBC 059334	CAIXA DE LÓGICA/CFTV E REDE ELÉTRICA DE EMBUTIR EM PISO ELEVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	65,00
ADAP SBC-90804	PAINEL DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	681,30
SBC 160156	ISOLAMENTO TÉRMICO COM LãN DE ROCHA	m²	160,97
ITEM	TERMO ADITIVO 06		-
COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE LED TUBULAR, 36W, 120 CM, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	368,00
COTAÇÃO	ALPHA NF 125 QUADRO C/ TRILHO 125 SOB IP43 400X600 48M 2X24 8	M²	10,00
COTAÇÃO	ALPHA NF 630 QUADRO C/ PLACA SOB IP43 1000X600 8GK2051 - 3KL	M²	1,00
COTAÇÃO	ALPHA NF 630 QUADRO C/ PLACA SOB IP43 1200X600 8GK2051 - 4KL	UND	1,00
85096 - SINAPI	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m²	100,00
ITEM	TERMO ADITIVO 09 (serviços novos)		-
COTAÇÃO	CABO BLINDADO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.393,00
SBC 61788	CENTRAL DE ALARME PS9193 (PLACA+TECLADO+TRAFO)	UND	1,00
COTAÇÃO	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA M2 400.03 DE 4MM) - COLOCADO	M²	84,30
COTAÇÃO	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX	M	106,16
SINAPI DEZ-15 92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 6CM. NF_12/2015	M²	2.415,00
SINAPI 74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00


ADMINISTRAÇÃO

Item	Descrição	Un	Quant Contratada
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR	H	2.408,00
2.2	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR (ELETRICISTA)	H	1.184,00
2.3	MESTRE DE OBRAS	H	5.631,99
2.5	ALMOXARIFE	H	5.952,00
NOVO	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²/M	536,55
			-
7	EQUIPAMENTOS ALUGADOS		-
7.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/M	1.100,00



2

23



EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Un	Quant. Contratada
25	EQUIPAMENTOS (ELEVADOR, COIFAS, AR CONDICIONADO, ETC)		
25.1	APARELHOS AR CONDICIONADO		
25.1.1	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTU - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	14.00
25.1.2	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTU - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	33.00
25.2	ELEVADOR		
26.2.1	ELEVADOR SOCIAL E COMERCIAL 02 PARADAS, SEM CASA DE MÁQUINAS CAPACIDADE 09 PESSOAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.00

11.0 - CONSIDERAÇÕES DIVERSAS:

Os serviços referentes ao Objeto contratado foram executados satisfatoriamente, dentro das normas técnicas e atendendo as especificações técnicas da Comissão Regional de Obras da 11ª RM, contidas no Edital do Termo de Contrato Nº 03/2015 – CRO/11.

Brasília-DF, 16 de março de 2021.

Vitor Hermes de Castro
VITOR HERMES DE CASTRO - PCTD
 Adjunto da Seção Técnica da Comissão Regional de Obras

Taciana Rey de Jesus Sobral
TACIANA REY DE JESUS SOBRAL - Maj
 Chefe da Seção Técnica da Comissão Regional de Obras

Francisco Reginaldo de Oliveira
FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA - TC
 Chefe da Comissão Regional de Obras

Taciana Rey de Jesus Sobral - Maj QEMFC
 Ordenador de Despesas Substituto

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
 Rua: ...
 CEP: 72.318-227 - Tel: (61) 338-3881 - www.cartorio.samambaia.df.com.br

AUTENTICAÇÃO

Copie-se com o original para o ...
 Samambaia-DF, 04 de Setembro de 2021

LORENA CRUZ ARAUJO
 ESCRITÓRIO AUTORIZADO
 Selo TJDFT2021012021037MPBL
 125-Consultar em: www.tjdft.jus.br

7.000
 Escritório
 24



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA** RNP: 0706975448 Registro: 266/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720150054119..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 30/09/2015 ...Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Equipe..... à 0720150025608.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUÇOES LTDA.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

ÁREA DE GARAGENS

QEEX..... Número: S/N....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: thfrodriques@gmail.com.....

Fone: (61....)34155202....

Contrato:

Celebrado em: 15/12/2014

Valor R\$: 3.514.926,47...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: AV DUQUE DE CAXIAS.....

Número: SN.....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-000.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 15/12/2014

Conclusão efetiva: 23/01/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

Número da ART: 0720180011854..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 21/02/2018 ...Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: Complementar à 0720150054119..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à 0720170065308.....

Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

ÁREA DE GARAGENS

QEEX..... Número: S/N....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: thfrodriques@gmail.com.....

Fone: (61....)34155202....

Contrato:

Celebrado em: 15/12/2014

Valor R\$: 3.514.926,47...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: AV DUQUE DE CAXIAS.....

Número: SN.....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-000.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 24/01/2016

Conclusão efetiva: 23/09/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodriques@gmail.com

Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 1: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE EXECUÇÃO 243 DIAS E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 348 DIAS.

Número da ART: 0720180011856..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 21/02/2018Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: **Complementar à 0720180011854**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720170065320.....

Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

ÁREA DE GARAGENS

QGEX.....

Número: S/N.....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com.....

Fone: (61.....)34155202....

Contrato:

Celebrado em: 15/12/2014

Valor R\$: 4.040.295,83...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: AV DUQUE DE CAXIAS.....

Número: SN.....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-000.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 24/09/2016

Conclusão efetiva: 22/05/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com

Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 2: ACRÉSCIMO R\$ 769.951,57; SUPRESSÃO R\$ 244.582,21; TOTAL R\$ 4.040.295,83 E ACRÉSCIMO DE PRAZO EM 240 DIAS.

Número da ART: 0720180011857..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 21/02/2018Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: **Complementar à 0720180011856**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720170065325.....

Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

ÁREA DE GARAGENS

QGEX.....

Número: S/N.....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com.....

Fone: (61.....)34155202....

Contrato:

Celebrado em: 15/12/2014

Valor R\$: 3.754.171,03...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: AV DUQUE DE CAXIAS.....

Número: SN.....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-000.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 23/05/2017

Conclusão efetiva: 21/08/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com

Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 3: ACRÉSCIMO R\$ 108.082,15; SUPRESSÃO R\$ 394.206,95; TOTAL R\$ 3.754.171,03 E ACRÉSCIMO DE PRAZO EM 90 DIAS.

Número da ART: 0720180011858..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 21/02/2018Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: **Complementar à 0720180011857**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720170065326.....
Empresa contratada: 7615 -.FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

ÁREA DE GARAGENS

QGEX.....

Número: S/N....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com.....

Fone: (61....)34155202....

Contrato:

Celebrado em: 15/12/2014

Valor R\$: 3.754.171,03...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: AV DUQUE DE CAXIAS.....

Número: SN.....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-000.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 22/08/2017

Conclusão efetiva: 26/11/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com

Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 4: ACRÉSCIMO DE PRAZO EM 97 DIAS.

Número da ART: 0720180011863..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 21/02/2018Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: **Complementar à 0720180011858**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720180011705.....
Empresa contratada: 7615 -.FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

ÁREA DE GARAGENS

QGEX.....

Número: S/N....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com.....

Fone: (61....)34155202....

Contrato:

Celebrado em: 15/12/2014

Valor R\$: 3.717.898,77...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: AV DUQUE DE CAXIAS.....

Número: SN.....

Bairro: SMU.....

CEP: 70630-000.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 22/08/2017

Conclusão efetiva: 26/11/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodrigues@gmail.com

Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 5: FICA SUPRIMIDO DO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R\$ 36.272,27 O VALOR PASSA A SER R\$ 3.717.898,77

Número da ART: 0720190023088..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 10/04/2018 ... Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: **Substituição à 0720150054119**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: 7616 -..FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

ÁREA DE GARAGENS

QGEX.....

Número: S/N....

Bairro: **SMU**.....

CEP: **70630-901**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **thfrodriques@gmail.com**.....

Fone: (61....)34155202....

Contrato: 15/2014...

Celebrado em: 15/12/2014

Valor R\$: 3.514.926,47...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **AV DUQUE DE CAXIAS**.....

Número: SN.....

Bairro: **SMU**.....

CEP: **70630-000**.....

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de início: 15/12/2014

Conclusão efetiva: 23/01/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

E-Mail: **thfrodriques@gmail.com**

Fone: (61....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização Execução Edificação de materiais mistos**, 2.176.5400 metros quadrados;

Observações

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS DO BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL (CSFA/BGP), EM BRASÍLIA - DF

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 31/10/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 210594/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO, CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 28º DO DECRETO 23569/33.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 89665 a 89680, o atestado contendo <16> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720190000035

Data: 10/01/2019 Hora: 12:44:00

Código de Controle: JNTNUEK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4819 E-mail: informacao@creadf.org.br





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR
CRO/11 (C E O 1 - RJ/1947)
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL HORTA BARBOSA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, da empresa **FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA.**, sediada à **ADE Quadra 01 Conjunto "A" Lote 07 - Ceilândia - Brasília/DF**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 07.713.994/0001-32**, prestou para a Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar os serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1.0-- Dados dos Serviços

Obra de construção do Centro de Seleção das Forças Armadas do Batalhão da Guarda Presidencial (CSFA/BGP), em Brasília/DF.

2.0-- Prazo de Execução / Contrato / Valor

Prazo de Execução: 25 meses

Início: 15 de dezembro de 2014

Término: 26 de novembro de 2017

Contrato: nº 15/2014

Valor: R\$ 3.717.898,77 (três milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos).

3.0-- Dados da Contratada

Nome: FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

End.: ADE Quadra 01 Conjunto "A" Lote 07 - Ceilândia - Brasília/DF.

CNPJ: 07.713.994/0001-32.

4.0-- Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM

CNPJ: 09.600.642/0001-04

End.: Área de garagens, Quartel General do Exército (QGEEx), Setor Militar Urbano, em Brasília-DF, CEP: 70.630-901

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

VIDE VERSO

1/16

6

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelaço: Pablo Henrique Borges
OS 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambala - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambala.com


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambala-DF, 03 de Setembro de 2021

SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20210120264730DRXW
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas - Samambala-DF
Escrevente Autorizada

0289-00-4011

5.0- Dados do Responsável da Contratante

Nome: NILBER TEIXEIRA DA CRUZ
Título: Engenheiro Fortificação e Construção
Função: Chefe da Comissão Regional de Obras
CPF: 022.309.017-45
Telefone: (61) 3415-4041



6.0- Dados do Responsável Técnico da Fiscalização

Eng.^a Civil Maria Thereza de Oliveira – 21812/D-GO.

7.0- Dados do Responsável Técnico

Eng.^o Civil Osvaldo de Oliveira e Silva – CREA 266/D-DF,
Eng.^o Civil Odane Maiochi – CREA 14.263/D-DF e
Eng.^o Eletricista Gilberto Dirceu de Oliveira – CREA 15.303/D-DF.

8.0 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Construção do edifício do Centro de Seleção das Forças Armadas (CSFA) no Batalhão de guarda Presidencial (BGP), em Brasília.

9.0- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

9.1 EDIFICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAJENS, LAUDOS, ETC)		
1.1	PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO	m ²	2.176,54
1.2	PROJETO DE FUNDAÇÕES	m ²	2.176,54
1.3	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	m ²	2.176,54
1.4	PROJETO DE INSTALAÇÕES COMBATE INCENDIO DE 501M2 A 4000M2	m ²	2.176,54
1.5	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO e SPDA	m ²	2.176,54
1.6	PROJETO DE TELHAMENTO E COBERTURA ATÉ 500M2	m ²	2.176,54
2.1	PROJETO DE REDE DE DADOS E VOZ DE 501 A 4000M2	m ²	2.176,54
2.2	SONDAGEM À PERCUSSÃO C/ ANÁLISE DO SOLO	m	180,00
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
2.2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAJEM A PERCUSSAO	un	1,00
2.3	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
2.4	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

2/16)

VIDE VERSO

6


CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
Q5 4D3 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3354-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

IANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20210120264731WFKE
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Iangre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrevente Autorizada

137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"

2.5	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2	un	1,00
2.6	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM. DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
2.7	TARIFA DE AGUA/ESGOTO/ ENERGIA ELETRICA	MÊS	10,00
3	MÃO DE OBRA INDIRETA		
3.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO	H	1.024,00
3.2	MESTRE DE OBRAS	H	2.048,00
3.3	AUXILIAR DE ENGENHARIA	H	2.048,00
3.4	ALMOXARIFE	H	2.048,00
4.1.1	VIGIA NOTURNO	H	-
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
4.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO	un	1,00
4.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZ / PROJETO	un	9,00
4.3	INVENTÁRIO FLORESTAL PARA APROVAÇÃO NO IBRAM	un	1,00
5	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS		
5.1	LIMPEZA PERIODICA DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	MÊS	10,00
5.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO	m²	-
5.3	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	4.902,00
5.4	BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5M3	m³	350,00
5.5	Remoção de arvore de médio porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com caçamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de trafego de veículos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de volume até 4m3 e destocamento até 60cm DAP e raízes profundas, com auxilio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.	un	43,00
5.6	Remoção de arvore de grande porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com caçamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de trafego de veículos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de volume até 8m3 e destocamento acima de 61cm DAP e raízes profundas, com auxilio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km	un	6,00
7	LOCAÇÃO DA OBRA		
7.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m³	2.176,54
7.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.437,78
8	EQUIPAMENTOS ALUGADOS		



(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

3/16)

VIDE VERSO

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7ª OFICINA DE NOTAS - DF



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7ª OFICINA DE NOTAS - DF
Tabela: Pablo Henrique Borges
Q3 481 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3358-3391 - www.cartorio-desamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20210120264732EBGZ
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Langre Silva Rodrigues
7ª Oficina de Notas-Samambaia-DF
Escrvente Autorizada

8.1	TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAODE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS	m ²	176.00
8.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	300.00
9	CANTEIRO DE OBRAS		
9.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m ²	328,89
9.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6.00
10	FUNDAÇÃO		
10.1	ESTACAS		
10.1.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE	m ³	99,07
10.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) À 12.5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.795,23
10.1.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16.0 (5/8) À 25.0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	814.92
10.1.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	-
10.1.5	PERFURACAO DE ESTACA COM PERFURATRIZ PNEUMATICA	m	1.016,00
10.2	BLOCO		
10.2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE	m ³	96.12
10.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) À 12.5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.504,48
10.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	941.74
10.2.4	ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2.00 ATE 4.00M DE PROFUNDIDADE.	m ³	190.99
10.2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m ²	435,33
10.2.6	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS. C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADORSOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	m ³	142,62
11	ESTRUTURA DE CONCRETO		
11.1	PILARES		
11.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	62.82
11.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) À 12.5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.215.17
11.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16.0 (5/8) À 25.0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.812.70
11.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	332.69
11.6	FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.	m ²	271,58
11.2	VIGAS		
11.2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	52,14

APACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

4/16)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF
A 0089.668

VIDE VERSO

8

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
05 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-927 - Tel: (61) 3350-3051 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)

Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20210120264733RQGR

137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



02481/2021

11.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.972,59
11.2.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.925,68
11.2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	-
11.2.5	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, OS UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m ²	208,53
11.3	LAJES		
11.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	382,88
11.3.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	38.001,41
11.3.2.1	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	10.189,08
11.3.2.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8.007,37
11.3.3	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE NERVURADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m ²	2.176,54
11.3.4	FORMA PLASTICA (CUBETA) PARA LAJE NERVURADA	m ²	2.176,54
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	208,00
12.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.3	REGISTRO GAVETA 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
12.4	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	13,00
12.5	REGISTRO GAVETA 1.1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
12.6	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500L, FORNEC E INSTALACAO	un	-
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	109,17
13.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
13.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
13.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
13.5	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
13.6	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m ³	5,00
13.7	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO	m ³	1,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

5/16)



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF

VIDE VERSO

4



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião Pablo Henrique Borges
QS 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF-03 de Setembro de
2021

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA - NOTAS - DF
Selo: TJDFT20210120264734OAPX
137-Consultar selos: "www.tidft.jus.br"




Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizada

28950 70 00

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
14.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
14.3	ELETROCALHA LISA TIPO C EM CHAPA DE AÇO PRÉ-GALVANIZADO SEM TAMPA (ALTURA 50MM/LARGURA 50MM)	M	155,00
14.4	ELETROCALHA 50 X 50MM	M	-
14.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	589,00
14.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	768,00
14.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 50MM (2), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
14.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 62MM (2 1/2), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 40KA	un	4,00
14.10	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR 25 A - 30mA - 240V	un	3,00
14.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.078,00
14.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	465,98
14.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.923,00
14.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.066,00
14.19	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	129,00
14.20	LUMINARIA TIPO CALHA COM ALETA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
14.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 20A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
14.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 25A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
14.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR PADRAO DIN 16A	un	15,00
14.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 40A FORNECIMENTO E INSTALACAO - código SBC:	un	6,00
14.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 10A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



VIDE VERSO

6/16)

10

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
Q5 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambala - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambala.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambala-DF, 03 de Setembro de 2021

LANGRE SILVA RODRIGUES
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20210120264736POLO
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas-Samambala-DF
Escrevente Autorizada

02930 370

14.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 70A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
14.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 63A FORNECIMENTO E INSTALACAO - código SBC: 17322	un	2,00
14.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 20A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
14.29	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	20,00
14.30	REATERRO MANUAL DE VALAS COMPACTACAO MANUAL	m³	20,00
14.31	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
14.32	CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3	un	-
14.33	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	165,00
14.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
14.35	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
14.36	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
14.37	QUADRO DE COMANDO PARA COMPRES COMPRESSOR	un	-
14.38	INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5E <= 10 CV	un	-
14.39	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	un	1,00
14.40	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
14.41	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
14.42	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
14.43	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
14.44	CONDULETE PVC TIPO B 1/2 SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
14.45	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	50,00
14.46	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO X - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	98,00
14.47	TOMADA DE SOBREPOR 4X2 20A COM FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	73,00
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
15.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
15.2	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6	un	3,00
15.3	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM TAMPA (ALTURA 75MM/LARGURA 50MM)	M	160,00
15.4	DIO 6 Fo C/ EXTENSÃO ÓPTICA MM CONECTOR ST E BANDEJA P 12 FIB	un	1,00
15.5	SWITCH 910/100 BASE TX 10/100/ 1000 BASE FX) Mbps 24 PORTAS	un	1,00
15.6	RACK DE PAREDE 16U GABINETE 19"	un	1,00
15.7	CABO TELEFONICO CTP-APL-50. 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-

CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

7/16)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF
A 0089.671

VIDE VERSO

11

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabellão: Palácio Henrique Borges
Q5 401 Conjunto G Lotes 9/10 - Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-917 - Tel: (61) 3158-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF 03 de Setembro de 2021

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

Selo: TJDFT20210120264735SSUC
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"




Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrivente Autorizada

CONFIRMAÇÃO

15.8	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS, COM CAPA INTERNA CONTRA ROEDORES E CAPA EXTERNA DE POLIETILENO RETARDANTE A CHAMA.	M	-
15.9	VOICE PANEL 30 PORTAS RJ 45	un	1,00
15.10	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	-
15.11	PATCH CORD - CAT 6 - RJ 45 2,5M	un	52,00
15.12	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un	-
15.13	CALHA DE TOMADAS (10 TOMADAS, 2P+T, 10A - 1U	un	1,00
15.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
15.15	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,60 X 0,80 X 0,80CM COM TAMPA DE FERRO	un	3,00
15.16	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	10,00
15.17	REATERRO MANUAL DE VALAS COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	10,00
15.18	CERTIFICAÇÃO DE CABOS UTP- PONTOS COTAÇÃO CRO 11 - 05092014	un	62,00
15.19	MODULO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	4.700,00
16	ANTENAS/SPDA/ATERRAMENTO		
16.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	4,00
16.2	MASTRO GALVANIZADO 2" - 3M C/ LUVA DE REDUÇÃO	un	4,00
16.3	SINALIZADOR PARA PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	un	4,00
16.4	SOLDA EXOTÉRMICA	un	43,00
16.5	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO TERRA COM BARRAMENTO (BEP)	un	3,00
16.6	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO PROTEÇÃO E DESCIDA	un	17,00
16.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
16.8	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	un	46,00
16.9	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	669,00
16.10	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	20,00
16.11	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	259,00
16.12	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	117,00
16.13	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	80,00
16.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	80,00
16.15	ANTENA EXTERNA COLETIVA COM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	un	-
16.16	CAIXA DE PASSAGEM PARA ANTENA	un	2,00
16.17	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE ANTENAS	m²	-
16.18	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2), TIPOLEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
17.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	12,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

8/16)



VIDE VERSO

12

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelação: Pablo Henrique Borges
Q5 401 Conjunto G Lotes 5/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3356-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

CARTÓRIO DE
SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021
SANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20210120264737ONBO
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Sangre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizada



04/09/2021


17.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	un	50,00
17.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	-
17.5	BOMBA P/SISTEMA INCENDIO 4CV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	-
17.6	ACIONADOR TIPO QUEBRA VIDRO (ACIONADOR E SIRENE)	un	-
17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2(65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
18	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTOS		
18.1	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL	m²	1.898,57
18.2	MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	966,14
18.3	CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ	m²	52,25
18.4	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EMTIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	234,40
18.5	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	33,17
18.6	PLACA PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO (INCLUIDA PINTURA)	m²	-
19	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
19.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_06/2014	m²	2.765,69
19.2	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_06/2014	m²	1.152,58
19.3	EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3	m²	2.765,69
19.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	m²	1.152,58
19.5	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2 X2, PARA PROTECAO DE QUINÁ DE PAREDE	M	12,00
19.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	312,67
20	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS		
20.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	123,28
20.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M² SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, AF_06/2014	m²	-
20.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.798,70

DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

9/16)

VIDE VERSO

13



CARTÓRIO DE
SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS 401 Conjunto G Lotes 9/710, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

SAMAMBAIA
Escritório de Notas - DF
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20210120264738NNKY
137-Consultar selos: "www.tjdf.tjus.br"

Pablo Henrique Borges
Pablo Henrique Borges
1º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escritoriente Autorizada




137-Consultar selos: "www.tjdf.tjus.br"

20.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10M². AF_06/2014	m²	53,97
20.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	-
20.6	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	544,06
20.7	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 8CM	M	-
20.8	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	57,40
20.9	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m³	367,72
20.10	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	216,00
20.11	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m³	326,40
21	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS		
21.1	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2 5 DEGRAUS	M	4,40
21.2	ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	un	2,00
21.3	PORTA DE VIDRO 10 MM - COMPLET A	m²	19,73
21.4	PORTA DE VIDRO 10 MM - COMPLET A - 2 FOLHAS	m²	11,73
21.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL ANEL	un	3,00
21.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL ANEL	un	16,00
21.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL ANEL	un	1,00
21.8	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	un	1,00
21.9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 2,00X3,00M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	un	2,00
21.10	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO DOBRADICAS	un	12,00
21.11	JANELA BASCULANTE/FIXA VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM	m²	89,60
21.12	JANELA BASCULANTE/FIXA VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM	m²	3,00
21.13	JANELA BASCULANTE/FIXA VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM	m²	25,92
21.14	BRISE SOLEIL REFAX INSTALADO	m²	203,00
21.15	BARRA ANTI PANICO PARA PORTA DE UMA FOLHA	un	-
21.16	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	22,00
21.17	IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES EM LETRAS/NUMEROS DE AÇO INOX	un	31,00
22	VIDROS/ESPELHOS		
22.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	6,80
23	LOUÇAS/PIAS/TANQUES/METAIS/ ACESSÓRIOS		

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

10/16)



VIDE VERSO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

19

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabuleão: Pablo Henrique Borges
QS 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20210120264739BPAJ
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



18

Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrivente Autorizada

23.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	10,00
23.2	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
23.3	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE METÁLICOS CROMADOS	un	14,00
23.4	COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P	un	14,00
23.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
23.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
23.7	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	3,00
23.8	TORNEIRA PRESSMATIC DOCOL OU SIMILAR	un	14,00
23.9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	15,00
23.10	VASO SANITARIO PNE, ASSENTO CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDO	un	1,00
23.11	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 80 CM	un	1,00
23.12	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA	un	11,00
23.13	SABONETEIRA LIQUIDA DOSADORA	un	13,00
23.14	TOALHEIRO INTERFOLHA	un	14,00
23.15	CABIDE DE FERRO	un	14,00
24	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS		
24.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRELAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	801,48
24.2	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM	m²	604,82
24.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	728,00
24.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	239,75
24.5	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) 0-220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MCA	M	51,38
24.6	AUDITÓRIO		
24.6.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	50,00
25	COBERTURA		
25.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.312,55

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

11/16)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CREA

CREA - DF

A 0089 675

VIDE VERSO

16

CARTÓRIO DE
SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
05 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartorio-desamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)

Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

LANGRE SILVA RODRIGUES

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20210120264740UYUZ

137-Consultar selos: "www.tjdft.ius.br"



Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizada

2021/09/03

25.2	TELHA SANDUICHE METALICA PINT E=0,5MM C/POLIURETANO 30MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CUMEEIRAS, RINCÕES E OUTROS	m ²	1.312,55
25.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	251,00
25.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	165,61
25.5	CORRENTE POLIETILENO PRETO E AMARELO-ELO 63X34X9 MM	M	-
26	PINTURAS		
26.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMA0	m ²	1.310,84
26.2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	m ²	1.829,96
26.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m ²	8.991,36
26.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	8.991,36
26.5	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m ²	115,92
26.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m ²	8,96
26.7	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, UMA DEMA0, PARA FERRO	m ²	1.305,71
27	URBANIZAÇÃO / CERCAMENTO / CALÇAMENTO		
27.1	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇAO EM MADEIRA	m ²	485,00
27.2	ALAMBRADO		
27.2.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO ACADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM FIO 12 BWG E MÁLHA 7,5X7,5CM	m ²	574,86
27.2.2	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	m ²	30,00
27.2.3	CONCERTINA	m	192,00
27.2.4	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMA0 FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	m ²	-
27.3	GRAMA BATATAIS EM PLACAS PLACAS	m ²	3.240,30
27.4	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS CAVAS DE 80X80X80CM	un	1.000,00
28	LIMPEZAS		
28.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2.662,14
29	MOVIMENTO DE TERRA-CORTE/ATERRO/CARGA/TRASPORTE		
29.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m ³	556,95
29.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	m ³	1.233,23
29.3	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	2.109,19
29.4	AUDITÓRIO		
29.4.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m ³	221,08

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

12,16)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF

VIDE VERSO

16


CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabuleiros Paulo Henrique Borges
QS 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20210120264741RSSQ
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Langre Silva Rodrigues


Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrevente Autorizada

Langre Silva Rodrigues

29.4.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	m³	276,35
29.4.3	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	68,02
29.4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165HP	m³	2.109,19
30	DRENAGEM - DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS		
30.1	MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	191,49
30.2	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	un	-
30.3	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	un	-
30.4	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	89,41
30.5	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	m²	486,84
31	POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE PASSAGEM		
31.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	10,00
31.2	CAIXA DE INFILTRACAO (SEIXO R) 80X80X80CM EM ALVENARIA	un	-
31.3	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO. DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	2,00
31.4	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
31.5	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	6,00
31.6	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA	un	8,00
32	REDE DE ÁGUA POTÁVEL		
32.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
32.2	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO	m³	975,32
32.3	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m³	202,50
32.4	LASTRO DE BRITA	m³	6,75
32.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	6,00
32.6	ESTRUTURA CISTERNA		-
32.6.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	77,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

13/16)



VIDE VERSO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten number]

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelaço: Pablo Henrique Borges
Q5 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.319-927 - Tel: (61) 3354-3891 - www.cartoriodesamambaia.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selb: TJDF20210120264742SRVK
137-Consultar selcs: "www.tjdft.ius.br"



Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrevente Autorizada

12434 7011

32.6.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m ²	-
32.6.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	-
32.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m ²	224,00
32.8	EMBOCO INTERNO, TRACO 1.0:2.0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3	m ²	224,00
33	REDE DE ESGOTO		
33.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	176,00
33.2	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO	m ³	264,00
33.3	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m ³	264,00
33.4	ESCAVACAO MEC.VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETRO DE 1,5 A 3M- EXCLUSIVE ESGOT E ESCORAMENTO	m ²	352,00
34	REDE DE ÁGUA PLUVIAL (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO)		
34.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	M	50,00
34.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM	M	190,00
34.3	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO	m ³	480,00
34.4	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m ³	195,00
34.5	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
34.6	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL	M	150,00
34.7	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA	un	16,00
35	REDE ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO		
35.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
35.2	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
35.3	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400WE MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT =2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
35.4	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COMFLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
35.5	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W - 220V	un	-
37	SINALIZAÇÃO DE VIAS (HORIZONTAL E VERTICAL)		
37.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	86,25

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF
A 0089 676

VIDE VERSO

14/16)

38

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Fabio Henrique Borges
QS 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.315-527 - Tel: (61) 3324-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO




Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021

SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

IANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20210120264743XCZJ

137-Consultar selos: "www.tidft.jus.br"




2021/09/03

9.2 ESTACIONAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA
3	MÃO DE OBRA INDIRETA		
3.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO	H	352,00
3.2	MESTRE DE OBRAS	H	352,00
3.3	AUXILIAR DE ENGENHARIA	H	352,00
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
4.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FISCALIZ/PROJETO	un	1,00
5	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS		
5.1	LIMPEZA PERIODICA DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	MÊS	2,00
5.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO	m ²	2.261,24
5.4	BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5M3	m ³	452,25
27	URBANIZAÇÃO / CERCAMENTO / CALÇAMENTO		
27.1	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO. E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	468,00
28.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	2.499,43
29	MOVIMENTO DE TERRA-CORTE/ATERRO/CARGA/TRANSPORTE		
29.1	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m ³	881,88
29.3	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	452,25
36	PAVIMENTAÇÃO		
36.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO. ESPESSURA 6CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	m ²	2.261,24
36.2	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA. INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m ³	339,19
36.3	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO	m ³	452,25
36.4	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACEINFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	936,43
38	SINALIZAÇÃO DE VIAS (HORIZONTAL E VERTICAL)		
38.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	43,00

9.3 DEMOLIÇÃO



(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

15.16)

VIDE VERSO

19

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelão: Pablo Henrique Borges
QS 401 Conjunto G Lotes 9/10, Ed. One Tower, Samambala - DF
CEP: 77.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambala.com

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF




AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambala-DF, 03 de Setembro de 2021

SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Seio: TJDFT20210120264744WNNI
137-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3	MÃO DE OBRA INDIRETA		
3.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO	H	22,00
3.2	MESTRE DE OBRAS	H	176,00
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
4.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZ / PROJETO	un	1,00
5	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS		
5.1	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	m³	124,80
5.2	LIMPEZA PERIODICA DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	MÊS	1,00
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,00
6	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
6.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULAS	m²	240,00
6.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	180,00


10.0 - CONSIDERAÇÕES DIVERSAS:

Os serviços referentes ao Objeto contratado foram executados satisfatoriamente, dentro das normas técnicas e atendendo as especificações técnicas da Comissão Regional de Obras da 11ª RM, contidas no Edital da Concorrência 15/2014 – CRO/11.

Brasília-DF, 29 de agosto de 2018.

Maria Thereza de Oliveira
MARIA THERESA DE OLIVEIRA – 1º Ten
 Adjunto da Seção Técnica da Comissão Regional de Obras

Francisco Tharcio Gomes Costa
FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA – Maj
 Chefe da Seção Técnica da Comissão Regional de Obras



Nilber Teixeira da Cruz
NILBER TEIXEIRA DA CRUZ – TC
 Chefe da Comissão Regional de Obras

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

16/16)

VIDE VERSO

20

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Fábio Henrique Borges
Q5 401 Conjunto G Lotes 2/10, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 72.315-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 03 de Setembro de 2021


LANGRE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA
NOTAS - DF

Seio: TJDFT20210120264745GYKV
137-Consultar seios: "www.tjdft.jus.br"



Langre Silva Rodrigues
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizada

02/09/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17383/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Razão Social: **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Registro: 7615/RF

Data do Registro: 05/12/2006

Capital: R\$ 700.000,00

Sede: ADE QD 01 CJ A LT 07

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Prestação de serviços de:

Supervisão, coordenação e orientação técnica; - Estudo, planejamento, projeto e especificação; - Assistência, assessoria e consultoria; - Direção de obras e serviços técnicos; - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, aludo e parecer técnico, desempenho de cargo e função técnica; - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão, elaboração de orçamento; - Padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obras e serviços técnicos; fiscalização de obras e serviços técnicos; produção técnica e especializada; - Condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; - Execução de instalação, montagem e reparo; - Operação de desenho técnico com desempenho; - Construção de imóveis e obras de engenharia em geral; - Instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e aquecimento.

A serem desenvolvidos, quando cabíveis, em:

Edificações em geral; - Estradas e pistas de rolamentos; - Sistemas de transportes; - Sistemas de abastecimento de água e saneamento; - Barragens e diques, drenagem e irrigação; - Pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

===== OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA	Item: 1
Títulos: ENG ELETRICISTA - OPCAO ELETRONICA E ENG CIVIL	
Carteira: 15303/D-DF	CPF: 014.205.926-96
Data de início da resp. técnica: 01/04/2008	
Atribuições: RES 218/73 ART 09 RES 218/73 ART 07	

Nome: OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 266/D-DF	CPF: 004.870.401-63
Data de início da resp. técnica: 24/09/2015	
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28	


Nome: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 5734/D-MG	CPF: 004.822.426-04
Data de início da resp. técnica: 05/12/2006	
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 6812 - GS - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.
Emitida às **11:02:27** hs do dia **03/09/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **00F9C39747**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17257/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA**

RNP: **0705619842**

CPF: **014.205.926-96**

Registro: **15303/D-DF**

Data do Registro: **26/03/2008**

Título(s): **ENG ELETRICISTA - OPCAO ELETRONICA E ENG CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE PAULISTA**

Data Diplomação: **04/02/2019**

Atribuições: **RES 218/73 ART 09**
RES 218/73 ART 07

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às 17:27:10 hs do dia 01/09/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0620E62830**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17258/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA**

RNP: **0706975448**

CPF: **004.870.401-63**

Registro: **266/D-DF**

Data do Registro: **06/06/1967**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO**

Data Diplomação: **09/12/1966**

Atribuições: **DEC 23569/33 ART 28**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às 17:28:12 hs do dia 01/09/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0637962892**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais → Consulta Autenticidade → Autenticidade CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17384/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS**

RNP: **1406576417**

CPF: **004.822.426-04**

Registro: **5734/D-MG**

Data do Registro: **13/03/1968**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO**

Data Diplomação: **01/01/1966**

Atribuições: **DEC 23569/33 ART 28**
DEC 23569/33 ART 29

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às 11:03:06 hs do dia 03/09/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **010A039786**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



Fibra Construções EIRELI

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 03/2021

Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.713.994/0001-32, estabelecida na ADE Quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília – DF, por seu Responsável Técnico, Gilberto Dirceu de Oliveira, com Documento de Identidade sob o nº 15303/D-DF e CPF nº 014.205.926-96, declara que visitou os locais onde serão executados os serviços, e tomou pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos. Por ser verdade, firmamos a presente,

Brasília, de 18 de outubro 2021.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Gilberto Dirceu de Oliveira - CREA DF 15303/D

Responsável Técnico da Empresa

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Gilberto Dirceu de Oliveira - CREA DF 15303/D

Responsável Legal da Empresa

Nome / Identificação
Representante Legal da SEDF



Fibra Construções EIRELI

ANEXO XVI



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral
Referência: Concorrência nº 03/2020

Att: Comissão Permanente de Licitação

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/serviços objeto desta Licitação.

Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

Nome do Profissional	Especialidade	CREA/CAU	Data de registro	Assinatura
Gilberto Dirceu de Oliveira	Engenheiro Civil e Eletricista	15303/D-DF	26/03/2008	
Oswaldo de Oliveira e Silva	Engenheiro Civil	266/D-DF	06/06/1967	

Brasília, DF, 18 de outubro de 2021.


Gilberto Dirceu de Oliveira

CREA DF 15303/D

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

CONFEA **CREA**

CREA-DF
Registro Crea Nº
15305/D-DF

Nome
GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

Data do Registro no Crea-DF
26/03/2008

Título Profissional
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
6/8581442
Data de Emissão
24/02/19

Assinatura do Profissional
Presidente do Crea

Valer como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem a validade, conforme o § 2º do art. 96 da Lei nº 5.191 de 24/12/76 e Lei nº 6284 de 07/05/77

CONFEA **CREA**

Crea de Registro
CREA-DF

Nome
GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

Filiação
MARIA REGINA DIRCEU DE OLIVEIRA
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

Nascimento 21/09/1981 CPF 014.205.926-96 Doc. de Identidade MG-11357468 SSP-MG Nacionalidade BRASILEIRA

Naturalidade
UBERABA MG

Titulo de Eleitor
130974210281

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

2



Fibra Construções EIRELI - EPP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Que se fazem realizar de um lado, FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecido no ADE QUADRA 01, CONJUNTO A, LOTE 07, CEILÂNDIA, Brasília - D.F., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.713.994/0001-32, abaixo assinado, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro lado Osvaldo de Oliveira e Silva, portador do CPF/MF 004.870.401-63, profissional liberal, engenheiro civil cadastrado no CREA/DF sob o nº 266/D, residente e domiciliado a SMPW, Q 21, CONJUNTO 03 CASA 03, UNIDADE A, BRASÍLIA - D.F., aqui denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas, parágrafos e condições que se seguem.

DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATANTE admite os serviços do CONTRATADO, para a prestação de serviços profissionais autônomos na área de ENGENHARIA CIVIL. Os serviços são esporádicos e eventuais, porém de natureza profissional mesmo não se subordinando à contratada para exercer suas atividades, devendo, porém executá-los com zelo, ética e profissionalismo.

DO HORÁRIO E LOCAL DE TRABALHO

Para execução dos serviços, o contratado deverá encontrar-se no endereço estipulado pelo contratante sempre duas horas ao dia ou em horários que possam ser desempenhadas suas funções, o qual as partes acordem.

DO PAGAMENTO

Como pagamento pela prestação dos serviços de que trata este contrato, a contratante pagará ao contratado o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. No valor já se encontram inclusos todos e quaisquer tipos de encargos previdenciários, trabalhistas e securitários que recaírem sobre a mão de obra utilizada, seja própria ou terceirizada, devendo a contratada repassá-los ou recolhe-los conforme a legislação.

DO PRAZO

Este contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rompido a qualquer momento com comunicação escrita e antecedida de trinta dias do ato.

DOS ENCARGOS FISCAIS/TRABALHISTAS E PARAFISCAIS

Fica de inteira responsabilidade do contratado, todos e quaisquer encargos fiscais/parafiscais de natureza trabalhista, previdenciária e tributária que incidirem sobre a mão de obra profissional exercida pelo contratado ou terceirizada para execução da empreitada, não havendo vínculos empregatícios tendo em vista a natureza profissional dos serviços serem autônomos e sob o regime de empreitada de construção civil.


DAS MULTAS

Fica incorrida a parte que infringir qualquer parte deste contrato, uma multa no valor de 10% (dez por cento) do valor total da empreitada, a qual deverá ser paga diretamente à parte que for lesada.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

A contratante oferecerá condições de trabalho ao contratado de conformidade com o exigido pela legislação, ficando o contratado responsável pela parte de comunicação sobre a presente responsabilidade técnica junto aos órgãos de direito.

VIDE VERSO



Fibra Construções EIRELI - EPP

DO FORO

Fica eleito o foro de Taguatinga - D.F. para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura venham a surgir.

Estando justos e acertados, assinam a presente em duas vias iguais na forma e no teor para fins de direito.

Brasília, DF, 02 de Setembro de 2015.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
Q5 401 Conjunto G Lote 9710, Ed. One Tower, Samambaia - DF
CEP: 71.319-527 - Tel: (61) 3358-3891 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 15 de Outubro de 2021
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20210120308886RCBB
143-Consultar selos: "www.tjdf.jus.br"

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizada



Fibra Construções EIRELI

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 03/2021

Att: Comissão Permanente de Licitação

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ-MF nº 07.713.994/0001-32, sediada na ADE Quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília, DF, 18 de outubro de 2021.



Gilberto Dirceu de Oliveira

CREA DF 15303/D





Fibra Construções EIRELI

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 03/2021

Att: Comissão Permanente de Licitação

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ-MF n.º 07.713.994/0001-32, sediada na ADE Quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF declara, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Brasília, DF, 18 de outubro de 2021.



GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Gilberto Dirceu de Oliveira

CREA DF 15303/D



Fibra Construções EIRELI

ANEXO VIII

PARTES SIGNATÁRIAS

PARTE I

DENOMINAÇÃO:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

NATUREZA JURÍDICA:

Entidade Integrante da Administração Direta do DF, Sec. Educação, Lei 4.545 de 10.12.64

SEDE E FORO: Brasília-DF

ENDEREÇO: SBN quadra 2 bloco C

TELEFONE: 3901-2300

FAX: 3901-2299

CEP: 70.850-080

CGC: 00.394.676/0001-07

REPRESENTANTE LEGAL

Ato ou Doc. que confere a Representatividade

FUNÇÃO/CARGO

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSÃO

CPF

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PARTE II

DENOMINAÇÃO: Fibra Construções Eireli

NATUREZA JURÍDICA: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

SEDE E FORO: Brasília-DF

CGC: 07.713.994/0001-32

ENDEREÇO: ADE quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Gilberto Dirceu de Oliveira

CARGO: Diretor

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Engenheiro

CART. DE IDENT.: CREA 15303/D-DF

CPF: 014.205.926-96

Documento que confere a Representatividade: Contrato Social

RESIDÊNCIA: SMPW Quadra 03, Conjunto 06, Lote 06, Casa H, Park Way, Brasília - DF

TELEFONE: 61 3032-2425

FAX

CEP: 71.735-306


GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



Fibra Construções EIRELI

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 03/2021

Att: Comissão Permanente de Licitação

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ-MF nº 07.713.994/0001-32, inscrição estadual 07.472.459/001-70, sediada ADE Quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF, representada por Gilberto Dirceu de Oliveira, CPF nº 014.205.926-96 por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília, DF, 18 de outubro de 2021.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Gilberto Dirceu de Oliveira

CREA DF 15303/D



Fibra Construções EIRELI

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Eu, Fibra Construções Eireli com sede na ADE quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF por intermédio de seu representante legal, o Sr. Gilberto Dirceu de Oliveira infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº Crea 15303/D-DF e do CPF/MF nº 014.205.926-96, para os fins de Licenciamento ou Isenção Ambiental, DECLARO expressamente que:

- a) Estou ciente do meu compromisso com as questões ambientais a serem empregados no empreendimento: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CEPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - TIPO 2 (PROJETO PRÓPRIO) DO PROGRAMA PRÓINFÂNCIA/ FNDE, EM TERRENO DE 3.217,58 M² E ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.102,74 M². A EDIFICAÇÃO CONTA COM 05 SALAS PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, 01 SALA MULTIUSO, FRALDÁRIO, LACTÁRIO, SALAS ADMINISTRATIVAS, SANITÁRIOS, COZINHA E DEPENDÊNCIAS, REFEITÓRIO, PLAYGROUND, FECHAMENTOS COM GRADIL, PORTÕES E MURO, CALÇADAS, RAMPAS, ESTACIONAMENTO, CANTEIROS, TRATAMENTO PAISAGÍSTICO, BANCOS, POSTES DE ILUMINAÇÃO, PARACICLO, MASTROS DE BANDEIRAS, LIXEIRAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, EM TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA 03, AE 02, SETOR LESTE - RA XXV - SCIA (ESTRUTURAL) - DF.;
- b) Esse empreendimento atenderá aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Brasília, DF, 18 de outubro de 2021.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Gilberto Dirceu de Oliveira

CREA DF 15303/D



Fibra Construções EIRELI

ANEXO XV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

DECLARAÇÃO

Ref.: Licitação Concorrência nº 03/2021

A EMPRESA FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.713.994/0001-32, por intermédio de seu representante legal o Sr. Gilberto Dirceu de Oliveira portador da Carteira de Identidade nº CREA DF 15303/D e do CPF nº 014.205.926-96, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do Decreto Distrital nº 32.751/2011, a inexistência no quadro da empresa, de dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau de:

1. agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da administração pública distrital; ou (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016);
2. agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação. (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016).

Brasília, DF, 18 de outubro de 2021.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Gilberto Dirceu de Oliveira

CREA DF 15303/D