


À  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**

**CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 – SEDF**

**DOCUMENTOS DE**  
**HABILITAÇÃO**

**DATA: 03/12/2020**  
**HORA: 10:00**



SECRET  
CONFIDENTIAL

CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
Wigor A. D. Gomes Carvalho  
Escritor  
Cartório JK

LIVRO: 6932-P

FOLHA: 158

PROT: 01635980

**PROCURAÇÃO** bastante que faz **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, na forma abaixo:


**SAIBAM** quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (04/03/2020), nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, compareceu como outorgante, **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.412.148/0001-27, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial, Indústria e Serviços do Distrito Federal, sob NIRE nº 5320046655-4, por despacho de 12/03/1990, estabelecida no SHIS CC QI 05, Bloco F, Sala 210, Lago Sul, nesta Capital; neste ato representada por seu sócio administrador, **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA**, brasileiro, declara-se casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 438/D CREA/DF, na qual consta a CI nº 189.829 SSP-DF e inscrito no CPF/MF sob nº 024.161.821-53, endereço eletrônico atendimento@contarpp.com.br, filho de Dalva Perez de Almeida e Armando Theodoro de Almeida; residente e domiciliado no SHIS QI 07, Conjunto 02, Casa 01, Lago Sul, nesta Capital; reconhecido e identificado como o próprio, do que dou fé. E, pelo representante da outorgante me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seu bastante procurador, **RODRIGO CLAVIS PEREZ DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 1.440.146 SEP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 658.590.221-15, residente e domiciliado no SHIS QI 15, Chácara 15, Casa C, Setor de Habitações Individuais Sul, Lago Sul, nesta Capital (dados fornecidos por declaração); a quem confere poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios, direitos e interesses da outorgante em todo Território Nacional, podendo, para tanto, representá-la perante os Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais, Administrativos, Autárquicos, Governo Federal, Estadual, Municipal, Governo do Distrito Federal, seus Departamentos, Administrações e Secretarias, Governos Estaduais de um modo geral, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direito Público ou Privado, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Comércio e Indústria em geral, Cartórios em geral, Juntas Comerciais de um modo em geral, Hospitais, Centros Clínicos, Laboratórios em geral, Farmácia Popular, Receita Federal do Brasil, Delegacia e Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de Polícia Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ministérios e Embaixadas em geral, Consulados em geral, Instituições de Ensino Superior de um modo geral, Fundações, Sindicatos, Companhias de Água, Esgoto e Luz, Companhias Telefônicas em geral, inclusive Brasiltelecom, Oi, Vivo, Tim, Claro, Nextel, GVT, Embratel, SKY, NET; e, ainda planos de saúde, Conselhos Regionais, INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, Detran, Contran, DER, DNIT, Cia. de Seguros, Inspetorias de Trânsito, Delegacias de Roubos e Furtos, Secretaria de Segurança Pública, Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, Tribunais de Justiça em geral, Varas do Trabalho, Varas Federais, Cíveis e/ou Criminais, Juizado Especial Federais, Cíveis e/ou Criminais, Tribunal de Contas da União, Procon, Serasa, SPC, Banco Central do Brasil, Bancos e Estabelecimentos de Crédito em geral, inclusive **BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA**, Construtoras, Imobiliárias, Administradoras de Consórcios e Cartões de Crédito em geral e onde mais com esta se apresentar e for necessário, mesmo que aqui não expressamente mencionadas, podendo: cadastrar, recadastrar, inscrever, suspender, cancelar o que preciso for, fornecer, confirmar e/ou re-ratificar dados, preencher e assinar fichas, formulários, declarações, termos e requerimentos, assumir compromissos, requerer e retirar passaporte e vistos, fazer Declaração Anual de Imposto de Renda, requerer, alegar e assinar o que for preciso, requerer, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer e retirar certidões, alvarás diversos e demais autorizações, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências e formalidades, tomar ciência de despachos, promover e efetuar quaisquer regularizações necessárias em nome da outorgante, requerer parcelamento e/ou renegociação de débitos de quaisquer natureza; pagar e/ou receber quaisquer importâncias, seja a que título for, inclusive vencimentos, proventos, pensões, pecúlios, benefícios, seguros, indenizações, restituições do imposto de renda e demais vantagens, podendo dar e aceitar recibos e quitações; abrir, movimentar e/ou liquidar contas correntes, inclusive poupanças, plano de previdência, fundo de investimento, conta ouro, contas especiais e quaisquer outras, podendo emitir, endossar, requerer, sustar, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos, saques, resgates e retiradas, solicitar extrato de contas e talões de cheques, requerer e retirar cheques devolvidos, reconhecer e/ou contestar saldos, retirar cartão magnético, cadastrar senha e/ou requerer alteração e/ou desbloquear senhas, promover e efetuar remessas de numerários a favor da outorgante, inclusive para o exterior, bem como promover e efetuar saques e/ou retiradas de valores oriundos do exterior, realizar operações de câmbio, promover e efetuar quaisquer movimentações bancárias, inclusive via Internet, promover e efetuar aplicações e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos mobiliários, subscrever ações, endossar e assinar cautelas, receber dividendos bonificações, rendimentos e demais vantagens, dar e aceitar recibos e quitações; gerir e administrar bens móveis e imóveis que constem em nome da outorgante, verificar pendências, promover regularizações, parcelar débitos, inclusive de IPTU, pagar

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

(61) 3799-1515 - cartoriojk@cartoriojk.com.br

CRS Quadra 505 - Bloco C - LOTES 1, 2 e 3 - Brasília - DF - CEP 70130-030

www.cartoriojk.com.br | Telefone: (61) 3799-1515



**4** **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-500 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: M<sup>te</sup> Arthur Di Ávila de Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n.º 936/94)  
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo TJDFT20200010936585PIPB







# CARTÓRIO JK

LIVRO: 6932-P  
 FOLHA: 159  
 PROT: 01635980


sub-locar, assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de locação, ajustar preços, prazos, cláusulas e condições, receber aluguéis, contratar e/ou despejar inquilinos, participar de reuniões e Assembléias de condomínio, votar e ser votado, eleger e ser eleito, nomear e/ou demitir síndicos, assinar livros e atas de Reuniões, deliberar sobre propostas apresentadas, concordar, discordar, transigir, recorrer, peticionar, prestar declarações e informações, pagar taxas e emolumentos, inclusive taxas extras, dar e aceitar recibos e quitações; construir e/ou reformar, requerer, receber e assinar plantas e projetos, promover registros e averbações; dar endereços para instalação e/ou reinstalação de linhas telefônicas, requerer e receber contas detalhadas, solicitar reparos e serviços, pagar taxas de serviços, parcelar dívidas, promover e efetuar bloqueios, desbloqueios e habilitações necessárias, promover e efetuar troca de plano, área e/ou aparelhos, cancelar linhas telefônicas; confere, ainda, poderes para tratar de quaisquer assuntos, direitos e interesses da outorgante, relativos a veículos que constem em seu nome, podendo requerer e retirar 1ª e 2ª via de documentos, inclusive CRV(DUT), CRLV, carnê de IPVA, requerer certidão negativa de roubos e furtos, certidões e certificados, nada consta de multas, prontos, pagar taxas e emolumentos necessários, requerer atualização de endereços, requerer e retirar segunda via de multas, recorrer de multas, requerer anistia de multas ocorridas em barreiras eletrônicas e/ou pardais, caso seja necessário, promover e efetuar parcelamentos de multas e/ou IPVAs, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitação, promover e efetuar baixa da alienação fiduciária, requerer mudança de endereço, promover e efetuar troca de UF, placa, laque, categoria, promover emplacamentos, licenciamentos, vistorias, liberações, inclusive em caso de apreensão, dirigir veículos por todo Território Nacional, comunicar acidentes, promover registros de ocorrências, tomar ciência de laudos periciais, registrar a(s) propriedade(s) do(s) veículo(s) adquirido(s) em nome da outorgante, podendo, ainda, assinar termo de transferência e/ou recibo de compra e venda (DUT), na qualidade de comprador(a); se necessário, constituir Advogados com os poderes da Cláusula Ad Judicia e os mais necessários perante qualquer INSTÂNCIA, FORO ou TRIBUNAL, em JUIZO ou FORA DELE, prestar declarações e informações, apresentar provas, participar de audiências, assinar termos, requerimentos e demais papéis; e, praticar todos os demais atos necessários aos fins deste mandato, inclusive subestabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. **Tendo sua validade até o dia 03/03/2023.** O nome e dados dos procuradores e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pelo representante da outorgante, que por eles se responsabiliza, me foi dito ainda por ele que, age dentro dos limites das atribuições de seu Estatuto, Atas, Regimentos Internos e/ou Contratos Sociais/Alterações Contratuais, responsabilizando-se pelos atos praticados. Guia de custas nº 80462061, paga no valor de R\$ 59,65, referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 115/67 e Resolução nº 01 de 19.12.2019 publicada 23.12.2019 – TJDF. E, de como assim o disse(ram), do que dou fé, me pediu(ram) e lhe(s) lavrei a presente, que feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m). Dou fé. Eu, **WIGOR ALVES DURÃES GOMES CARVALHO, ESCRIVENTE NOTARIAL**, a lavrei, li, conferi os documentos e encerro colhendo a(s) assinatura(s). **EDIMAR LUIZ DA SILVA**, Tabelião Substituto, a subscrevo. (a.a.), **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA**. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, \_\_\_\_\_, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.



Selo: TJDF20200010311346IUMF  
 Consulte o selo em [www.tjdft-jus.br](http://www.tjdft-jus.br)

EM TESTEMUNHO ( ) DA VERDADE

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
 Wigor A. D. Gomes Carvalho  
 Escrivão  
 Cartório JK



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 905 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Cartório JK - Tabelião João Arthur Di Antônio Camargo

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo TJDFT20200010936583GERSR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **RODRIGO CLAVIS PEREZ DE ALMEIDA**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: **1440146 SSP DF**

CPF: **658.590.221-15** DATA NASCIMENTO: **22/11/1975**

FUNÇÃO: **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA**  
**MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA**

PONÊNCIA: **B** ACC: **B** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **00991200642** VALIDADE: **05/09/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **04/02/1994**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Rodrigo*

LOCAL: **BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, DF** DATA EMISSÃO: **10/09/2019**

ASSINATURA DO EMISSOR: *Paulo Roberto* 78074906026  
 DF760173273

**DISTRITO FEDERAL**

VALOR EM TÍTULO: **1887287335**  
 DISTRITO NACIONAL

PROFITO PLASTIFICAR: **1887287335**

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
 CRS Quadra 505 - Bloco C - Loias 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
 Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br  
 Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei nº 9.935/94)

Brasília-DF, 18 de Maio de 2020

**MARLUCIA DA SILVA MELO**  
 ESCRIVENTE

consultar selos: www.tjdf.us.br  
 330 - Selo: 1ADFT20200010538102VYXR








CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
Wagner A. D. Gomes-Carvalho  
Escritor  
Cartório JK

LIVRO: 6932-P  
FOLHA: 156  
PROT: 01635978

PROCURAÇÃO bastante que faz **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** na forma abaixo:


**SAIBAM** quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que **aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (04/03/2020)**, nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, compareceu como outorgante, **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.412.148/0001-27, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial, Indústria e Serviços do Distrito Federal, sob NIRE nº 5320046655-4, por despacho de 12/03/1990, estabelecida no SHIS CC QI 05, Bloco F, Sala 210, Lago Sul, nesta Capital; neste ato representada por seu sócio administrador, **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA**, brasileiro, declara-se casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 438/D CREA/DF, na qual consta a CI nº 189.829 SSP-DF e inscrito no CPF/MF sob nº 024.161.821-53, endereço eletrônico atendimento@contarpp.com.br, filho de Dalva Perez de Almeida e Armando Theodoro de Almeida; residente e domiciliado no SHIS QI 07, Conjunto 02, Casa 01, Lago Sul, nesta Capital; reconhecido e identificado como o próprio, do que dou fé. E, pelo representante da outorgante me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seu bastante procurador, **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 1.254.552 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 585.381.191-68, residente e domiciliado na QL 22, Conjunto 04, Casa 18, Lago Sul, nesta Capital (dados fornecidos por declaração); a quem confere poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios, direitos e interesses da outorgante em todo Território Nacional, podendo, para tanto, representá-la perante os Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais, Administrativos, Autárquicos, Governo Federal, Estadual, Municipal, Governo do Distrito Federal, seus Departamentos, Administrações e Secretarias, Governos Estaduais de um modo geral, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direito Público ou Privado, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Comércio e Indústria em geral, Cartórios em geral, Juntas Comerciais de um modo em geral, Hospitais, Centros Clínicos, Laboratórios em geral, Farmácia Popular, Receita Federal do Brasil, Delegacia e Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de Polícia Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ministérios e Embaixadas em geral, Consulados em geral, Instituições de Ensino Superior de um modo geral, Fundações, Sindicatos, Companhias de Água, Esgoto e Luz, Companhias Telefônicas em geral, inclusive Brasiltelecom, Oi, Vivo, Tim, Claro, Nextel, GVT, Embratel, SKY, NET; e, ainda planos de saúde, Conselhos Regionais, INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, Detran, Contran, DER, DNIT, Cia. de Seguros, Inspetorias de Trânsito, Delegacias de Roubos e Furtos, Secretaria de Segurança Pública, Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, Tribunais de Justiça em geral, Varas do Trabalho, Varas Federais, Cíveis e/ou Criminais, Juizado Especial Federais, Cíveis e/ou Criminais, Tribunal de Contas da União, Procon, Serasa, SPC, Banco Central do Brasil, Bancos e Estabelecimentos de Crédito em geral, inclusive **BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA**, Construtoras, Imobiliárias, Administradoras de Consórcios e Cartões de Crédito em geral e onde mais com esta se apresentar e for necessário, mesmo que aqui não expressamente mencionadas, podendo: cadastrar, recadastrar, inscrever, suspender, cancelar o que preciso for, fornecer, confirmar e/ou re-ratificar dados, preencher e assinar fichas, formulários, declarações, termos e requerimentos, assumir compromissos, requerer e retirar passaporte e vistos, fazer Declaração Anual de Imposto de Renda, requerer, alegar e assinar o que for preciso, requerer, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer e retirar certidões, alvarás diversos e demais autorizações, abrir, acompanhar e dar andamento à processos, pedir vistas, cumprir exigências e formalidades, tomar ciência de despachos, promover e efetuar quaisquer regularizações necessárias em nome da outorgante, requerer parcelamento e/ou renegociação de débitos de quaisquer natureza; pagar e/ou receber quaisquer importâncias, seja a que título for, inclusive vencimentos, proventos, pensões, pecúlios, benefícios, seguros, indenizações, restituições do imposto de renda e demais vantagens, podendo dar e aceitar recibos e quitações; abrir, movimentar e/ou liquidar contas correntes, inclusive poupanças, plano de previdência, fundo de investimento, conta ouro, contas especiais e quaisquer outras, podendo emitir, endossar, requerer, sustar, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos, saques, resgates e retiradas, solicitar extrato de contas e talões de cheques, requerer e retirar cheques devolvidos, reconhecer e/ou contestar saldos, retirar cartão magnético, cadastrar senha e/ou requerer alteração e/ou desbloquear senhas, promover e efetuar remessas de numerários a favor da outorgante, inclusive para o exterior, bem como promover e efetuar saques e/ou retiradas de valores oriundos do exterior, realizar operações de câmbio, promover, e efetuar quaisquer movimentações bancárias, inclusive via Internet, promover e efetuar aplicações e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos mobiliários, subscrever ações, endossar e assinar cautelas, receber dividendos, bonificações, rendimentos e demais vantagens, dar e aceitar recibos e quitações; gerir e administrar bens móveis e imóveis que constem em nome da outorgante, verificar pendências, promover regularizações, parcelar débitos, inclusive de IPTU, loca

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

(61) 3799-1515 - cartoriojk@cartoriojk.com.br

CRS Quadra 505 - Bloco C - LOTES 1, 2 e 3 - Brasília - DF - CEP 70350-530

www.cartoriojk.com.br | Tabelião: MC ARTHUR DI ANDRADE C AMARCO



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
C.R.S. Quadra 205 - Bloco C - Loja 1 - 2º andar | CEP: 70.330-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3759-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Fundador: MSc Arthur D. Andrade Guimarães

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 10 de Julho de 2020  
MARLUCIA DA SILVA MELLO  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft/jus.br](http://www.tjdft/jus.br)  
330 - Selos: TJDFT20200010734650GPVD




sub-locar, assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de locação, ajustar preços, prazos, cláusulas e condições; receber aluguéis, contratar e/ou despejar inquilinos, participar de reuniões e Assembleias de condomínio, votar e ser votado, eleger e ser eleito, nomear e/ou demitir síndicos, assinar livros e atas de Reuniões, deliberar sobre propostas apresentadas, concordar, discordar, transigir, recorrer, peticionar, prestar declarações e informações; pagar taxas e emolumentos, inclusive taxas extras, dar e aceitar recibos e quitações; construir e/ou reformar, requerer, receber e assinar plantas e projetos, promover registros e averbações; dar endereços para instalação e/ou reinstalação de linhas telefônicas, requerer e receber contas detalhadas, solicitar reparos e serviços, pagar taxas de serviços, parcelar dívidas, promover e efetuar bloqueios, desbloqueios e habilitações necessárias, promover e efetuar troca de plano, área e/ou aparelhos, cancelar linhas telefônicas; confere, ainda, poderes para tratar de quaisquer assuntos, direitos e interesses da outorgante, relativos a veículos que constem em seu nome, podendo requerer e retirar. 1ª e 2ª via de documentos, inclusive CRV(DUT), CRLV, carnê de IPVA, requerer certidão negativa de roubos e furtos, certidões e certificados, nada consta de multas, prontos-ufios, pagar taxas e emolumentos necessários, requerer atualização de endereços, requerer e retirar segunda via de multas, recorrer de multas, requerer anistia de multas ocorridas em barreiras eletrônicas e/ou pardais, caso seja necessário, promover e efetuar parcelamentos de multas e/ou IPVAs, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitação, promover e efetuar baixa da alienação fiduciária, requerer mudança de endereço, promover e efetuar troca de UF, placa, lacre, categoria, promover emplacamentos, licenciamentos, vistorias, liberações, inclusive em caso de apreensão, dirigir veículos por todo Território Nacional, comunicar acidentes, promover registros de ocorrências, tomar ciência de laudos periciais, registrar a(s) propriedade(s) do(s) veículo(s) adquirido(s) em nome da outorgante, podendo, ainda, assinar termo de transferência e/ou recibo de compra e venda (DUT), na qualidade de comprador(a); se necessário, constituir Advogados com os poderes da Cláusula Ad Judicia e os mais necessários perante qualquer INSTANCIA, FORO ou TRIBUNAL, em JUIZO ou FORA DELE, prestar declarações e informações; apresentar provas, participar de audiências, assinar termos, requerimentos e demais papéis; e, praticar todos os demais atos necessários aos fins deste mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. Tendo sua validade até o dia 03/03/2023. O nome e dados dos procuradores e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pelo representante da outorgante, que por eles se responsabiliza, me foi dito ainda por ele que, age dentro dos limites das atribuições de seu Estatuto, Atas, Regimentos Internos e/ou Contratos Sociais/Alterações Contratuais, responsabilizando-se pelos atos praticados. Guia de custas nº 80462060, paga no valor de R\$ 59,65, referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 115/67 e Resolução nº 01 de 19.12.2019 publicada 23.12.2019 – TJDFT. E, de como assim o disse(ram), do que dou fé, me pediu(ram) e lhe(s) lavei a presente, que feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m). Dou fé. Eu, WIGOR ALVES DURÃES GOMES CARVALHO, ESCRIVENTE NOTARIAL, a lavei, li, conferi os documentos e encerro colhendo a(s) assinatura(s). EDIMAR LUIZ DA SILVA, Tabelião Substituto, a subscrevo. (a.a.), PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, \_\_\_\_\_, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.



Selo: TJDFT20200010311333KNSY  
Consulte o selo em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

EM TESTEMUNHO ( ) DA VERDADE

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
Wigor A. D. Gomes Carvalho  
Escrivente  
Cartório JK



1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

(61) 3799-1515 • [cartoriojk@cartoriojk.com.br](mailto:cartoriojk@cartoriojk.com.br)

CRS Quadra 505 - Bloco C - LOTES 1, 2 e 3 - Brasília - DF - CEP 70350-590

[www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br) | Tabelião: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO

**4** **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Juc Arthur Di Alsiade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020  
**MARLUCIA DA SILVA MELO**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
330 - Selos: TJDFT20200010734652NDBK





REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 AERONÁUTICA NACIONAL DE PORTUGAL

ARLANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO

CPF: 585.381.191-68 | 05/05/1973

PAULO ROBERTO DA ALMEIDA  
 MARIA TERESA OLIVEIRA DE ALMEIDA

CC104080521 | 27/03/2020 | 15/06/1991

BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - DF MS | 05/06/2019

DISTRITO FEDERAL


**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
 CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.390-530 | Brasília - DF  
 Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br  
 Autarquia - Atm: Sílvia D. Almeida Cartório

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)  
 Brasília-DF, 10 de Junho de 2020  
 MARLUCIA DA SILVA MELO  
 ESCRIVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br  
 330 - Selo: TJDFT20200010734830KZBL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 438D CREA DF

CPF: 024.161.821-53 DATA NASCIMENTO: 16/06/1943

PRONÚNCIA: ARMANDO THEODORO DE ALMEIDA  
 DALVA PEREZ DE ALMEIDA

NÚMERO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00323697914 VALIDADE: 14/03/2022 1ª HABILITAÇÃO: 09/10/1962

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Paulo Roberto Perez de Almeida* DATA EMISSÃO: 25/03/2019

LOCAL: BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, DF

ASSINATURA DO EMISOR: *Armando Theodoro de Almeida* 66617303745  
 DF758335059

DISTRITO FEDERAL


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1817863466  
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1817863466


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
 Fone: (61) 3799-1515 www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
 Brasília-DF, 12 de Maio de 2020  
 MARLUCIA DA SILVA MELO  
 ESCRIVENTE  
 Consultar selos: www.tjdft.us.br  
 330 - Selo: TJDFT20200010525920GWKO









## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONTARPP ENGENHARIA LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5320046655-4	CNPJ 26.412.148/0001-27	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 12/03/1990	Data de Início de Atividade 15/03/1990	
Endereço Completo: SETOR SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NO 130 SALA 210 SN BAIRRO SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL CEP 71615-560 - .BRASILIA/DF				
Objeto Social: EXPLORACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, E, ESPECIALMENTE SERVICOS DE ESTUDO, PROJETO, ESPECIFICACAO, ASSISTENCIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERICIA, AVALIACAO, ORCAMENTO, E A DIRECAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS TECNICOS REFERENTE A LOTEAMENTO, EDIFICACAO, ESTRADA, PISTAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, MAR, RIOS E CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGACAO, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; INCORPORACAO, ADMINISTRACAO, LANÇAMENTO DE CONDOMINIO, LOCACAO DE MAO DE OBRA, E BENS IMOVEIS E IMOVEIS, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E DE MERCADORIA, LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, E COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, E IMOVEIS, COMERCIAL POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS, E PARTICIPACAO EM SOCIEDADE LEGALMENTE CONSTITUIDAS, COMO QUOTISTA OU ACIONISTA.				
Capital Social: R\$ 30.100.000,00 TRINTA MILHÕES E CEM MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 30.100.000,00 TRINTA MILHÕES E CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
889.175.336-04	MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA	xxxxxxx	R\$ 3.010.000,00	SOCIO
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	xxxxxxx	R\$ 27.090.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 28/05/2020		Número: 1386258		
Ato 223 - BALANCO				
Brasília, 26 de Novembro de 2020 11:08				
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Brasília, 26 de Novembro de 2020 11:08


MAXIMILIAN PATRICIA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucls.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000747434 e visualize a certidão)



20/314.499-6







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº \_\_\_\_\_ (Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53200466554

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31 JUL 2019



JCDF - SEDE  
SEDE - JCDF

12 AGO 2019



19/128.716-4

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFN1956513528

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002		ALTERACAO

051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BRASILIA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: Tomás Roberto Perez de Noya

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de Contato: 62 3036-1449

18 Junho 2019  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

13/08/2019  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1298967  
EM 13/08/2019 DA EMPRESA: 5320046655-4.

#CONTARPP ENGENHARIA LTDA#

Protocolo: 19/128.716-4 EM 31/07/2019

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

3ª Exigência

4ª Exigência


5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1298967 em 13/08/2019 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFN1956513528 - 31/07/2019. Autenticação: B666EC39FAD49D9D10E4F395C832F6E48DCC3EE2. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.716-4 e o código de segurança G02n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





**VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27**

**PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, natural de UBERABA-MG. nascido a 16 de junho de 1943, filho de ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA, e DALVA PEREZ DE ALMEIDA, portador da carteira de identidade nº 438/D, expedida pelo o CREA-DF, em 17/07/1976, e do CPF Nº 024.161.821-53, residente e domiciliado a SHIS QI 07, CONJUNTO 02, CASA 01, BRASÍLIA-DF., CEP:71615-220;

**MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA** brasileira, casada no regime de comunhão universal de bens, empresária, natural de UBERABA – MG. nascida a 18/02/1948, filha de JOSÉ PINOT CLAVIS, e DALVA MEDINA CLAVIS, portadora da carteira de identidade nº 396.551, expedida pela SSP/DF., em 17/03/1975, e do CPF Nº 889.175.336-04, residente e domiciliada a SHIS QI 07, CONJUNTO 02, CASA 01, BRASÍLIA-DF, CEP:71615-220;

Únicos sócios da sociedade limitada, que gira nesta praça sob a denominação de **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, estabelecida à SHIS/SUL CC QI 5 BL. F Nº. 130 SALA 210 LAGO SUL, BRASILIA-DF, CEP 71615-560, registrada na JC-DF, sob o nº NIRC 532.00466554 por despacho de 12/03/1990, inscrita no CNPJ sob o nº 26.412.148/0001-27, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito a promoverem a presente alteração e consolidação contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DE CAPITAL**

O capital social de R\$ 21.100.000,00 (Vinte e um milhões e cem mil reais), dividido em 21.100.000 (vinte e um milhões e cem mil) quotas' no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica neste ato elevado para R\$ 30.100.000,00 (Trinta milhões e cem mil reais) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, havendo um aumento de R\$9.000.000,00 (Nove milhões de reais) mediante lucros apurados em balanço registrado na Junta Comercial do Distrito Federal em 26/04/2019 sob o nº. 1268315, ficando o capital social assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	90,00	27.090.000	27.090.000,00
MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA	10,00	3.010.000	3.010.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>30.100.000</b>	<b>30.100.000,00</b>


**CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA TERCEIRA – CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

1



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1298967 em 13/08/2019 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFN1956513528 - 31/07/2019. Autenticação: B666EC39FAD49D9D10E4F395C832F6E48DCC3EE2. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.716-4 e o código de segurança G02n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/7



VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27

**CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA, CONTARPP ENGENHARIA LTDA.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL**

A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** e utiliza como nome de fantasia **CONTARPP ENGENHARIA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE**

O endereço social é no SHIS/SUL CC QI 5 BL. F Nº. 130 SALA 210, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 71.615-560.

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL**

O objeto social é, EXPLORAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR EMPREITADA OU ADMINISTRAÇÃO, E, ESPECIALMENTE SERVIÇOS DE : ESTUDO, PROJETO, ESPECIFICAÇÃO, ASSISTENCIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, ORÇAMENTO, E A DIREÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES A LOTEAMENTOS, EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, MAR, RIOS E CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E LANÇAMENTO DE CONDOMÍNIOS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, E BENS MÓVEIS E IMÓVEIS; LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS; E PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE LEGALMENTE CONSTRUÍDAS, COMO QUOTISTA OU ACIONISTA.


**CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 30.100.000,00 (TRINTA MILHÕES E CEM MIL REAIS) dividido em 30.100.000 (TRINTA MILHÕES E CEM MIL) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (HUM REAL) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País e lucros acumulados, assim subscritas:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	90,00	27.090.000	27.090.000,00
MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA	10,00	3.010.000	3.010.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>30.100.000</b>	<b>30.100.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES**

A sociedade iniciou suas atividades em 15 DE MARÇO DE 1990, e seu prazo é indeterminado.





**VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27**

**CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência, para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA - PRO-LABORE**

O sócio administrador continua fazendo juz a uma retirada mensal a título de pro-labore, fixada previamente para cada exercício financeiro, limitada ao máximo permitido pelo regulamento do imposto de renda em vigor, e que será lançada na conta de despesa da empresa.

**CLÁUSULA NONA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A administração da sociedade, caberá ao sócio, PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de administrarem, e gerenciar a sociedade, e uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA DECIMA – DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– LUCROS E/OU PREJUÍZOS**


Os resultados do exercício serão apurados a cada ano no dia 31 de dezembro, quando o administrador prestará contas justificadas, de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Sendo que, os lucros apurados no exercício poderão ser distribuídos antecipadamente entre os sócios.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas, e designarão administradores, quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

O exercício social respeitará o ano calendário.



COPIES OF  
RECORDS  
MAINTAINED AT  
FBI

**VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

Em caso de falecimento, interdição, retiradas ou inabilitação de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, devendo o sócio remanescente proceder a um balanço geral extraordinário na sociedade 30 (trinta) dias após o evento, e os haveres serão pagos aos sócios, retirante, interdito, inabilitado ou aos seus herdeiros legais da seguinte forma: em 10 (dez) parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o encerramento do balanço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Havendo interesse do sócio remanescente, e ou dos herdeiros legais do sócio falecido, interdito, inabilitado ou retirante, um ou mais dos herdeiros assumirá o lugar desse sócio mediante alteração contratual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO**

Os administradores declaram, sob penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – APLICAÇÃO DE NORMA SUBSIDIÁRIA**

Os casos omissos dos contrato social, e alterações contratuais e do capítulo da sociedade limitada, será utilizada supletivamente as normas da sociedade anônima.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ASSEMBLÉIAS OU REUNIÕES**


As deliberações de matérias tratadas no artigo 1.071 do código civil ou as constantes do presente contrato serão realizadas em reuniões.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

As reuniões deverão ocorrer nos quatro meses subsequentes ao término do exercício social, sendo convocada através de comunicação individual ao sócio, onde constará o dia, horário, local, quorum de instalação, assuntos a serem tratados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

O sócio ao receber o comunicado manifestar-se-á mediante assinatura, a qual comprovará o recebimento, ficando desde já ciente da realização da reunião conforme previsto no comunicado.







VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

A convocação da reunião será pelo administrador, ou por qualquer dos sócios, quando o administrador atrasar por mais de trinta dias, nos casos previstos em lei ou contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO**

Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia.

**PARÁGRAFO QUINTO**

As reuniões ou assembleias tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que será objeto delas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**


O foro, eleito de comum acordo pelos sócios para dirimir dúvidas ou questões oriundas do contrato social e suas alterações, é o de BRASÍLIA/DF.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o presente instrumento em apenas 01 (uma) única via, o qual lido, foi julgado conforme, pelo que por si, seus herdeiros ou sucessores, se obrigam a bem e fielmente cumpri-lo depois de cumpridas as formalidades legais, será arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília-DF, 16 de julho de 2019.

  
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA

  
MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA







**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
 CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70350-530 | Brasília - DF  
 Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br  
 Tabelão: Mc Arthur Di Andrade Carneiro

CARTORIOJK

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
 [CORPUS] PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA  
 [COSTUMES] MARIA TERESA CLAVES DE ALMEIDA


1JDFPTZ0190011039220ZEVY & 1JDFPTZ0190011039220ZEVY  
 RG-Consultar Site: www.jkdf.jus.br  
 BSB: 23/07/2018 - 10:34:08

**Maximiliano Gomes**  
 Escrivão  
 Brasília-DF

Junta Comercial do Distrito Federal  
 Certifico registro sob o nº 1298967 em 13/08/2019 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFN1956513528 - 31/07/2019. Autenticação: B666EC39FAD49D9D10E4F395C832F6E48DCC3EE2. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.716-4 e o código de segurança G02n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2019 por Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
 SECRETÁRIO-GERAL





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.412.148/0001-27 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 12/03/1990
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONTARPP ENGENHARIA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONTARPP</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>ST SHIS/SUL CC QI 5</b>	NÚMERO <b>130</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 210</b>
--	----------------------	--------------------------------

CEP <b>71.615-560</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LAGO SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ATENDIMENTO@CONTARPP.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(61) 3248-2721/ (61) 3248-4568</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/09/2005</b>
------------------------------------	---


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2020 às 11:14:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.311.308/001-33

CPF/CNPJ 26.412.148/0001-27

DataConcessão 30/08/1993

Denominação social CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia CONTARPP ENGENHARIA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

113-23050/87

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no  
ISS

15/03/1990

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no  
ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 04/04/2007

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX

Endereço SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NUMERO 130 SALA 210

CEP 71.615-560

Bairro LAGO SUL

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 26/11/2020

Este documento foi emitido no dia 26/11/2020 na Internet pelo portal Agência@Net  
e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



1000





NOVACAP

CGC 00037457/0001-70

Sistema Emissor de Certificado de Registro Cadastral  
 Certificado de Registro Cadastral de Habilitação de Firmas  
 C.R.C.

C.R.C. Nº: 0556/1990

Validade até: 15/04/2021


Emitido em: 15/04/2020

Página 1/2

Denominação Social CONTARPP ENGENHARIA LTDA	Natureza Jurídica COTAS LIMITADAS			
Sede ou Endereço Profissional SHIS CC QI 5 BL F SL 210 - LAGO SUL - BRASILIA-DF	Capital Integralizado R\$ 30.100.000,00			
Ramo de Atividade A exploração de obras e serviços de engenharia civil, por empreitada ou administração, e, especialmente serviços de: estudo, projeto, especificação, assistência, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, avaliação, orçamento; E a direção, execução e fiscalização de obras e serviços técnicos referentes a loteamentos, edificações, estradas, pistas de rolamento, terraplenagem, pavimentação, urbanização, sistemas de abastecimento de água, de saneamento e de eletrecidade em baixa tensão, portos de mar, rios e canais, barragens e diques, drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas; Incorporação, administração e lançamentos de condomínios imobiliários; locação de mão-de-obra e de bens móveis e imóveis; Transporte de passageiros e de mercadorias; Limpeza, conservação e manutenção de edifícios e logradouros públicos; OBS. VEDADA, POR FORÇA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NO. 8666/93 A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS OU A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS ONDE PARTICIPE(M) A(S) FIRMA(S): ARO ENGENHARIA LTDA SCP ED. SAMAMBAIA SOLTEC ENGENHARIA LTDA e CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI -	CGC Nº 26.412.148/0001-27			
	Registro Profissional CREA-DF: 2.827/RF - Validade: 31/03/2021			
	OBS: Qualquer alteração nos dados/ prazos de validade citados neste CRC, o mesmo perderá a validade.			
Representantes Legais MARIA TERESA C. DE ALMEIDA, PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	Telefone Fax ( 3)248-2721 ( ) -			
Responsáveis Técnicos	CREA	Região	Profissão	Vínculo
PAULO ROBERTO P. DE ALMEIDA	00000000438/D DF		ENG. CIVIL	SOCIO
ARMANDO TEODORO DE A. NETO	00000009508/D DF		ENG. CIVIL	CLT
ELSON RIBEIRO E POVOA	00000001144/D DF		ENG. CIVIL	CLT
Representação: [ ] Filial [ ] Escritório [ ] Procurador	Identificação Endereço			
Inscrição nos Grupos e Subgrupos de Atividades	Classificação	Código do RT Contribuinte com o Acervo		
Grupo 01 Subgrupo 01 -PROJETOS VIÁRIOS E URBANÍSTICO		00000000438/D-DF		
Grupo 01 Subgrupo 02 -PROJETOS ARQUITETONICOS		00000000438/D-DF		
Grupo 01 Subgrupo 04 -PROJETOS DE FUNDAÇÕES		00000000438/D-DF		
Grupo 01 Subgrupo 05 -PROJETOS DE TERRAPLENAGEM		00000000438/D-DF		
Grupo 01 Subgrupo 06 -PROJETOS DE DRENAGEM		00000000438/D-DF		
Grupo 01 Subgrupo 07 -PROJETOS ESTRUTURAIIS		00000000438/D-DF		
Grupo 01 Subgrupo 08 -PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIOS		00000000438/D-DF		
Grupo 01 Subgrupo 09 -PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		00000000438/D-DF		
Grupo 01 Subgrupo 10 -PROJETOS INST. PROT. C/INCÊNDIO E PANICO		00000000438/D-DF		
Grupo 03 Subgrupo 02 -PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Categoria "E"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF		

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVACAP/PRES



**NOVACAP**

CGC 00037457/0001-70

Sistema Emissor de Certificado de Registro Cadastral  
Certificado de Registro Cadastral de Habilitação de Firmas  
C.R.C.

C.R.C. Nº: 0556/1990

Validade até: 15/04/2021

Emitido em: 15/04/2020


Página 2/2

Grupo 03 Subgrupo 09 -OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Categoria "D"	00000000438/D-DF
Grupo 03 Subgrupo 10 -EDIFICAÇÕES	Categoria "B"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DI
Grupo 03 Subgrupo 11 -INSTALAÇÕES PREDIAIS	Categoria "B"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF
Grupo 03 Subgrupo 12 -IMPERMEABILIZAÇÃO	Categoria "C"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF
Grupo 03 Subgrupo 13 -PINTURA	Categoria "B"	
Grupo 03 Subgrupo 14 -ESTRUTURAS METÁLICAS	Categoria "D"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DI
Grupo 03 Subgrupo 15 -ESQUADRIAS METÁLICAS	Categoria "B"	
Grupo 03 Subgrupo 17 -PISOS EM PEDRA, MÁRMORES E GRANITO		
Grupo 03 Subgrupo 18 -CERCAS E ALAMBRADOS	Especialidade em:	
ALAMBRADOS		
Grupo 03 Subgrupo 20 -INSTALAÇÕES EM MADEIRAS		
Grupo 03 Subgrupo 22 -TÉTOS E DIVISÓRIAS		
Grupo 03 Subgrupo 23 -VIDROS E VITRAIS		
Grupo 03 Subgrupo 24 -GESSO		
Grupo 03 Subgrupo 25 -OBRAS ESPECIAIS	Especialidade em:	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF
SIST. ABAST. DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANIT., ENERGIA PÚBLICA		
Grupo 03 Subgrupo 26 -SERVIÇOS ESPECIAIS	Especialidade em:	00000009508/D-DF
COZINHAS, LAVANDERIAS, CAM. FRIGORIF., ENERG. EMERGEN., INST. PARA-RAIO, SONORIZAÇÃO, GASES DIVERSOS		
Grupo 03 Subgrupo 27 -INST. MANUT. SIST. PROT. C/INCÊNDIO E PÂNICO	Categoria "D"	
Grupo 03 Subgrupo 28 -INST. DE SIST. DE AR COND. CENTRAL	Categoria "D"	00000000438/D-DF

Registro Cadastral realizado de acordo com a Lei Nº 8.666/93, Artigos 27 ao 37.

CERTIFICO QUE A FIRMA SUPRA QUALIFICADA SE ENCONTRA DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGISTRO COMERCIAL DE HABILITAÇÃO DE FIRMAS DA ASCAL/NOVACAP, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE CADASTRAMENTO VIGENTE.

BRASÍLIA, DF, 15 de ABRIL de 2020



ASCAL - Assessoria de Cadastro e Licitação  
Delcimar Pires Martins  
Chefe da Ascal/Pres.  
Novacap



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 26.412.148/0001-27  
Razão Social: CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: CONTARPP  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2021

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/02/2021
FGTS	Validade:	21/09/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	21/02/2021


**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/09/2020
Receita Municipal (Isento)		

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/08/2020 09:40

CPF: 024.161.821-53 Nome: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA

Ass: \_\_\_\_\_





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 26.412.148/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:59:07 do dia 17/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2021.

Código de controle da certidão: **ECC3.F274.FAAC.2CD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1995 FEB 10  
10:00 AM  
10:00 AM



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**CERTIDÃO Nº:** 299072937842020

**NOME:** CONTARPP ENGENHARIA LTDA

**ENDEREÇO:** SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NUMERO 130 SALA 210

**CIDADE:** LAGO SUL

**CNPJ:** 26.412.148/0001-27

**CF/DF:** 0731130800133

**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 - CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 - CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.


**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.**

**Válida até 22 de dezembro de 2020. \***

\* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 23/09/2020 às 09:21:35 e deve ser validada no endereço

<https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



CONFIDENTIAL  
EXEMPT



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.412.148/0001-27

**Razão Social:** CONTARPP ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** ST SHIS QI 5 BLOCO F 210 SALA / SETOR DE HABITACOES / BRASILIA / DF  
/ 71615-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/11/2020 a 25/12/2020

**Certificação Número:** 2020112601125201375873

Informação obtida em 26/11/2020 11:11:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.412.148/0001-27  
Certidão nº: 16301964/2020  
Expedição: 17/07/2020, às 10:03:10  
Validade: 12/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTARPP ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.412.148/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





## T E R M O   D E   A B E R T U R A

LIVRO NUMERO 000040


Contém este livro mercantil 000683 folhas eletronicamente numeradas, do nº 000001 ao 000683, e servirá de LIVRO DIÁRIO Nº 000040 da empresa abaixo:


Nome Empresarial:           CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
 NIRE:                           53200466554  
 Data de constituição:   12/03/1990  
 Município:                 BRASÍLIA-DF  
 CNPJ:                        26.412.148/0001-27

Data de encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2019

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000683 de acordo com a instrução normativa NUMERO 11 de 05/12/2013 baixada pelo diretor do departamento de registro empresarial e integração - DREI, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Brasília-DF, 02 de Janeiro de 2019

  
 PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA  
 ADMINISTRADOR  
 024.161.821-53

  
 JOSE HUMBERTO DELALIBERA  
 CRC DF - 006052/O-3  
 CONTADOR







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53200466554

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal**

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFE2000089975

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

28 Maio 2020

Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data


Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma


**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67B44F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL









# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/050.638-2	DFE2000089975	28/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmillam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/13



**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**  
**SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL**  
**CNPJ: 26.412.148/0001-27**  
**NIRC.:532.0046655-4**


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 (EM REAL)**

	2017	2018	2019
<b>RECEITA OPER. BRUTA</b>	<b>R\$ 30.845.208,20</b>	<b>R\$ 61.854.636,25</b>	<b>R\$ 43.702.738,51</b>
Receita de serviços	R\$ 4.864.143,19	R\$ 16.119.358,74	R\$ 23.384.822,36
Receita de SCP	R\$ 25.981.065,01	R\$ 45.735.277,51	R\$ 20.317.916,15
(-) Impostos Incidentes	R\$ 249.246,37	R\$ 1.171.667,70	R\$ 1.427.471,95
(-) Impostos Incidentes da SCP	R\$ 1.507.325,32	R\$ 2.403.079,01	R\$ 1.163.537,50
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 29.088.636,51</b>	<b>R\$ 58.279.889,54</b>	<b>R\$ 41.111.729,06</b>
(-) Custos Serviços Vendidos	R\$ 1.908.443,95	R\$ 17.462.994,59	R\$ 13.989.338,37
(-) Custos Serviços SCP	R\$ 17.248.755,87	R\$ 24.056.185,81	R\$ 17.114.861,98
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 9.931.436,69</b>	<b>R\$ 16.760.709,14</b>	<b>R\$ 10.007.528,71</b>
(-) Despesa Administrativa	R\$ 631.948,43	R\$ 762.139,45	R\$ 760.252,31
(-) Despesa c/pessoal	R\$ 240.398,00	R\$ 284.906,80	R\$ 299.131,93
(-) Despesas tributárias	R\$ 89.271,34	R\$ 106.818,03	R\$ 110.232,57
(-) Despesas com depreciação	R\$ 118.215,35	R\$ 178.600,48	R\$ 222.760,13
(+ ) Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 7.141,06	R\$ 335,85
(-) Desp. Financeiras	R\$ 135.454,48	R\$ 78.502,03	R\$ 238.020,85
(-) Outras desp. Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+ ) Receitas de aluguel	R\$ 78.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 61.500,00
(-) Reversão de depreciação	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 9.094.149,09</b>	<b>R\$ 15.406.883,41</b>	<b>R\$ 8.438.966,77</b>
Custos SCP	R\$ 7.832.942,26	R\$ 2.033.076,42	R\$ 2.034.197,42
Receitas Trib. SCP	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.766,52
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES C. SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.261.206,83</b>	<b>R\$ 13.373.806,99</b>	<b>R\$ 6.593.535,87</b>
Provisão Para Contrib. Social	R\$ 59.869,55	R\$ 153.586,53	R\$ 268.328,99
Provisão Para IRPJ	R\$ 88.949,53	R\$ 555.516,11	R\$ 474.680,28
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 1.112.387,75</b>	<b>R\$ 12.664.704,35</b>	<b>R\$ 5.850.526,60</b>
Lucro Distribuído	R\$ 850.000,00	R\$ 3.991.161,35	R\$ 4.818.489,69
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 262.387,75</b>	<b>R\$ 8.673.543,00</b>	<b>R\$ 1.032.036,91</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 38.339.790,65  
 ( Trinta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos )

O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SE ENCONTRA TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO NÚMERO 037 PÁGINAS: 679, 680, 681 e 682.


BRASÍLIA-DF., 31 DE DEZEMBRO DE 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL




**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**  
**SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL**  
**CNPJ: 26.412.148/0001-27**  
**NIRC.:532.0046655-4**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 (EM REAL)**

	2017	2018	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Circulante</b>	<b>R\$ 20.886.588,36</b>	<b>R\$ 26.167.409,12</b>	<b>R\$ 33.961.715,04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>R\$ 2.727.301,07</b>	<b>R\$ 2.381.654,28</b>	<b>R\$ 4.743.657,04</b>
Caixa	R\$ 2.155,27	R\$ 75.427,72	R\$ 151.783,46
Banco com movimento	R\$ 1.955.434,38	R\$ 1.536.652,28	R\$ 1.759.095,21
Aplicações financeiras	R\$ 769.711,42	R\$ 769.574,28	R\$ 2.832.778,37
Estoques de imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a receber	R\$ 12.682.546,17	R\$ 14.399.758,51	R\$ 15.338.358,23
Contratos em execução	R\$ 5.352.558,43	R\$ 9.381.370,78	R\$ 13.705.605,01
Impostos a recuperar	R\$ -	R\$ 4.625,55	R\$ 174.094,76
Outros Creditos	R\$ 124.182,69	R\$ -	R\$ -
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 760.267,72</b>	<b>R\$ 760.267,72</b>	<b>R\$ 760.267,72</b>
Aport SCP	R\$ 760.267,72	R\$ 760.267,72	R\$ 760.267,72
Adiantamento a sócios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Marcas e patentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 4.465.413,08</b>	<b>R\$ 3.959.625,94</b>	<b>R\$ 3.617.807,89</b>
Imoveis / Terrenos	R\$ 5.698.122,34	R\$ 5.206.768,31	R\$ 4.956.768,31
Maquinas e equipamentos	R\$ 192.403,18	R\$ 208.020,60	R\$ 208.020,60
Movéis e utensilios	R\$ 130.019,60	R\$ 131.348,60	R\$ 133.478,60
Veiculos	R\$ 1.725.742,00	R\$ 1.874.160,95	R\$ 2.002.973,03
Instalações	R\$ 234.399,18	R\$ 233.201,18	R\$ 233.201,18
( - ) Depreciação Acumulada	R\$ 3.515.273,22	R\$ 3.693.873,70	R\$ 3.916.633,83
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 26.112.269,16</b>	<b>R\$ 30.887.302,78</b>	<b>R\$ 38.339.790,65</b>

**BRASILIA-DF 31 DE DEZEMBRO DE 2019**



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal  
 Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmillam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**  
**SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL**  
**CNPJ: 26.412.148/0001-27**  
**NIRC.:532.0046655-4**


**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 (EM REAL)**

	2017	2018	2018
<b>PASSIVO</b>			
<b>Circulante</b>	<b>R\$ 4.608.545,86</b>	<b>R\$ 710.036,48</b>	<b>R\$ 7.130.487,44</b>
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fin. Curto prazo	R\$ 4.276.553,21	R\$ 19.128,87	R\$ 6.476.891,06
Impostos, taxas e cont	R\$ 164.966,46	R\$ 297.215,39	R\$ 330.563,62
Salários e encargos	R\$ 122.600,13	R\$ 138.356,51	R\$ 91.046,31
Contribuição social	R\$ 18.660,25	R\$ 94.451,99	R\$ 97.650,46
IRPJ	R\$ 25.765,81	R\$ 160.883,72	R\$ 134.335,99
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Financiamento de veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 21.503.723,30</b>	<b>R\$ 30.177.266,30</b>	<b>R\$ 31.209.303,21</b>
Capital Social	R\$ 18.100.000,00	R\$ 21.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
Capital Social a integralizar	R\$ 18.100.000,00	R\$ 21.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>R\$ 3.403.723,30</b>	<b>R\$ 9.077.266,30</b>	<b>R\$ 1.109.303,21</b>
Resultado do exercício 2016	R\$ 3.141.361,55	R\$ -	R\$ -
Resultado do exercício 2017	R\$ 262.361,75	R\$ 403.723,30	R\$ -
Resultado do exercício 2018	R\$ -	R\$ 8.673.543,00	R\$ 77.266,30
Resultado do exercício 2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.036,91
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 26.112.269,16</b>	<b>R\$ 30.887.302,78</b>	<b>R\$ 38.339.790,65</b>

BRASILIA-DF 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Paulo Roberto Perez de Almeida  
 CREA: 438/D-DF  
 ADMINISTRADOR

José Humberto Delalibera  
 CRC DF 006052/O-3  
 CONTADOR







**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**  
**SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL**  
**CNPJ: 26.412.148/0001-27**  
**NIRC.:532.0046655-4**

**DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA COM BASE NO BALANÇO 2019**

**ILC - LIQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

$$\text{ILC} = \frac{33.961.715,04}{7.130.487,44} \quad \boxed{\text{ILC} = 4,76}$$

**ILG - LIQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{ILG} = \frac{33.961.715,04 + 760.267,72}{7.130.487,44} \quad \boxed{\text{ILG} = 4,86}$$

**SG - SOLVENCIA GERAL**

$$\text{SG} = \frac{\text{A.T}}{\text{PC} + \text{E.L.P}}$$

$$\text{SG} = \frac{38.339.790,65}{7.130.487,44} \quad \boxed{\text{SG} = 5,37}$$


**GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

$$\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{E.L.P.}}{\text{PL} + \text{R.E.F}}$$

$$\text{GE} = \frac{7.130.487,44}{31.209.303,21} \quad \boxed{\text{GE} = 0,22}$$

Paulo Roberto Perez de Almeida  
CREA: 438/D-DF  
ADMINISTRADOR

José Humberto Delalibera  
CRC DF 006052/O-3  
CONTADOR







**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**  
**SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL**  
**CNPJ: 26.412.148/0001-27**  
**NIRC.: 532.0046655-4**

**FLUXO DE CAIXA METODO INDERETO - EXERCICIO 2019**


**I - ATIVIDADE OPERACIONAL**

	<b>VALOR %</b>
LUCRO DO EXERCICIO 2018	R\$ 5.850.526,60
( + ) DEPRECIACÃO	R\$ 222.760,13
( - ) AUMENTO DO CONTAS A RECEBER	(R\$ 938.599,72)
( + ) AUMENTO DO CONTAS A PAGAR	R\$ 6.420.450,96
SALDO ANTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	R\$ 11.555.137,97
II - ( + ) REVERSAO DE DEPRECIACÃO	
( - ) PGTO DE IMOBILIZADO	
SALDO ANTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	R\$ 11.555.137,97
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
PGTO DE EMPRESTIMO	
PGTO DE DIVIDENDOS	R\$ 4.818.489,69
AUMENTO DO DISPONIVEL	R\$ 2.362.003,26
<b>SALDO INICIA X 1</b>	
<b>SALDO FINAL X 1</b>	R\$ 9.998.651,54

**Paulo Roberto Perez de Almeida**  
CREA: 438/D-DF  
ADMINISTRADOR

**José Humberto Delalibera**  
CRC DF: 006052/O-3  
CONTADOR

**Import Center Contabilidade e Assessoria Ltda.**  
Tel.: 55 (61) 3036-1444 – Fax: 55(61) 3036-1424 – E-mail: importcenter@importcenter.com.br





**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**  
**SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL**  
**CNPJ: 26.412.148/0001-27**  
**NIRC.: 532.0046655-4**

**NOTAS EXPLICATIVAS COM BASE NO BALANÇO APURADO EM 31/12/2019**

**NOTA 01** - A empresa Contarpp Engenharia Ltda é tributada pelo lucro presumido ( com regime de caixa )

**NOTA 02** - No exercício de 2019, o faturamento de serviços prestados no total de R\$ 43.702.738,51 ( Quarenta e três milhões, setecentos e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos ) + receita de aluguel de R\$ 61.500,00 ( sessenta e um mil e quinhentos reais ) e receita financeira de R\$ 335,85 ( trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos ). Total da receitas de R\$ 43.764.574,36 ( quarenta e três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

O faturamento bruto de R\$ 43.764.574,36 é composto pelos seguintes valores:


A) Receita de serviços da empresa Contarpp .....	R\$ 23.384.822,36
B) Receita de obras por SCP .....	R\$ 20.317.916,15
C) Custo de obras Empresa e SCP.....	R\$ 31.104.200,35
E) Imposto incidentes ( PIS/COFINS/ISS ) .....	R\$ 2.591.009,45
G) Lucro operacional bruto .....	R\$ 10.007.528,71

**NOTA 03** - Apurou lucro líquido de R\$ 5.850.526,60

**NOTA 04** - Foi distribuído aos sócios no decorrer de 2019: R\$ 4.818.489,69

- A) Lucro constante no balanço de 2018 R\$ 9.077.266,30 ( nove milhões, setenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos )  
B) Lucro no exercício de 2019 R\$ 5.850.526,60 ( Cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos ). Total do lucro distribuído em 2018 e 2019, sendo: R\$ 9.000.000,00 incorporado ao capital social e R\$ 4.818.489,69 distribuído entre os sócios.

**NOTA 05** - O PL ( Patrimônio Líquido) em 31/12/2018 era de R\$ 21.100.000,00 foi elevado para R\$ 30.100.000,00 em 31/12/2019 com aproveitamento das reservas de lucros acumulados em 2018 no valor de R\$ 9.000.000,00



**Import Center Contabilidade e Assessoria Ltda.**  
Tel.: 55 (61) 3036-1444 – Fax: 55(61) 3036-1424 – E-mail: importcenter@importcenter.com.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

  
MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL




NOTA 06 - Com apuração do resultado em 2019 o PL ( Patrimônio ficou assim demonstrado )

- Capital Integralizado .....	R\$ 30.100.000,00
+ Reservas de lucros acumulados 2018 .....	R\$ 77.266,30
+ Lucro líquido em 31/12/2019 .....	<u>R\$ 1.032.036,91</u>
<b>TOTAL DO PL .....</b>	<b>R\$ 31.209.303,21</b>

BRASILIA-DF., 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Paulo Roberto Perez de Almeida  
CREA: 438/D-DF  
ADMINISTRADOR

José Humberto Delalíbera  
CRC: 006052/o-3  
CONTADOR



**Import Center Contabilidade e Assessoria Ltda.**  
Tel.: 55 (61) 3036-1444 – Fax: 55(61) 3036-1424 – E-mail: importcenter@importcenter.com.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmillam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL









# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/050.638-2	DFE2000089975	28/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
067.739.311-34	JOSE HUMBERTO DELALIBERA
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA



Página 1 de 1




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucls.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



pág. 10/13




**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL**

Eu, JOSE HUMBERTO DELALIBERA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 10/12/1941, RG Nº DF-006052-O-3 CRC-DF, CPF 067.739.311-34, QUADRA CSB 06 , Nº SN, LOTES 1 E 2 APTO 408, BAIRRO TAGUATINGA SUL, CEP 72015-951, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 28 de Maio de 2020.

---

**JOSE HUMBERTO DELALIBERA**  
Assinado digitalmente por certificação A3







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, de NIRE 5320046655-4 e protocolado sob o número 20/050.638-2 em 28/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1386258, em 28/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alaine Pereira Leite.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmillam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA
067.739.311-34	JOSE HUMBERTO DELALIBERA

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.739.311-34	JOSE HUMBERTO DELALIBERA

Brasília, Quinta-feira, 28 de Maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Alaine Pereira Leite, Servidor(a) Público(a), em 28/05/2020, às 16:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucis](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 20/050.638-2.

Página 1 de 1








# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL


Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO




Brasília, Quinta-feira, 28 de Maio de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmilliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmilliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.







TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO NUMERO 000040


Contém o presente livro mercantil 000683 folhas eletronicamente numeradas, do nº 000001 a 000683, e servirá de LIVRO DIÁRIO Nº 000040 da empresa abaixo:


Nome Empresarial: CONTARPP ENGENHARIA LTDA



Período de escrituração: 02 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000683 de acordo com a instrução normativa NUMERO 11 de 05/12/2013 baixada pelo diretor do departamento de registro empresarial e integração - DREI, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Brasília-DF , 31 de Dezembro de 2019

  
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA  
ADMINISTRADOR  
024.161.821-53

  
JOSE HUMBERTO DELALIBERA  
CRC DF - 006052/O-3  
CONTADOR







## DECLARAÇÃO

EU, JOSÉ HUMBERTO DELALIBERA, CPF: 067.739.311-34, inscrito no CRC-DF006052-O-3, responsável pelo escritório IMPORTCENTER CONTABILIDADE LTDA, CNPJ: 06.109.118/0001-39, DECLARO para os devidos fins que de o balanço do ano-calendário de 2019 da CONTARPP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 26.412.148/0001-27, foi assinado por mim e foi elaborado de acordo com os documentos fornecidos pela sociedade.

Declaro ainda que a contabilidade atende as normas contábeis vigentes no país, bem como a forma de apuração dos imposto para o exercício de 2019 foi LUCRO PRESUMIDO. Os impostos e contribuições sobre as notas fiscais emitidas foram recolhidos em dia e também os impostos estaduais trabalhista e previdenciários são recolhidos em dia de acordo com as leis vigentes no país.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,




IMPORTCENTER CONTABILIDADE LTDA

JOSÉ HUMBERTO DELALIBERA

*José Humberto Delalibera*

Contador

CRC-DF 006052/O-S-GO  
CPF: 067.739.311-34







**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOC.PROF.**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	IMPORT CENTER CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA.. :	IMPORT CENTER CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	DF-000985/O-3
CATEGORIA..... :	SOC.PROF.
CNPJ..... :	06.109.118/0001-39

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: DISTRITO FEDERAL, 28/10/2020 as 15:03:27.

Válido até: 26/01/2021.

Código de Controle: 238730.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.







**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE HUMBERTO DELALIBERA
REGISTRO.....	: DF-006052/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR(A)
CPF.....	: 067.739.311-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: DISTRITO FEDERAL, 28/10/2020 as 15:02:21.

Válido até: 26/01/2021.

Código de Controle: 847434.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.







# Simone Silma de Moura Rosa

sisrosa2001@gmail.com

Ref.: **PARECER CONTÁBIL**

Prezados Senhores

Por solicitação de V.S<sup>as</sup>., verificamos o **Balanco Patrimonial**, da empresa **Contarpp Engenharia Ltda.**, cadastrada no CNPJ.: 26.412.148/0001-27, de acordo com os métodos da contabilidade geralmente aceitos, verificamos os seguintes:

- a. **Demonstração de Resultado do Exercício Apurado em 31.12.2019.** De acordo com o balanço apresentados e livros de registros contábeis não foi encontrado nenhuma irregularidade.
- b. **Ativo** - Devidamente registrado e com as notas explicativas, esclarecendo os conjuntos de contas analíticas e sintéticas.
- c. **Passivo** - Verificando documentos apresentados e obrigações fiscais e financeiras estão devidamente registradas nas contas especificadas no plano de conta.
- d. Verificando as demonstrações de capacidade econômica e financeira, ILC., ILG., SG., GE., demonstram que a empresa tem índices mais que satisfatórios.
- e. Verificamos as certidões negativas quanto aos impostos apurados, tais como: INSS., FGTS., Receita Federal e Estadual, estão plenamente satisfatórias até a presente data.

## **CONCLUSÃO**

Eu, Simone Silma de Moura Rosa., CPF: 031.352.036-46, inscrita no CRC-GO 012814-O, estabelecida à SIA Trecho 05 Lote 5/35, Bloco B Sala 328 - Brasília - DF., atesto que o Balanço Patrimonial a mim apresentado, encontra-se com bastante consistência e com sua documentação dentro das exigências contábeis e fiscais.

Por ser verdade, dato e assino.


Brasília - DF., 29 de maio de 2020.



*Simone S. de Moura Rosa*  
Contadora CRC-GO 012814/O-S-DF  
CPF-031.352.036-46


**SIMONE SILMA DE MOURA ROSA**

Contador CRC-GO-S-DF  
CPF nº. 031.352.036-46



PROF. RAFAEL CORREIA

Procurador



Por meio de V. Ex.ª, vimos a V. Ex.ª, solicitando a regularização da contabilidade da empresa...


- 1. Verificar se o nome está registrado e com as notas explicativas, etc.
- 2. Verificar se o nome está registrado e com as notas explicativas, etc.
- 3. Verificar se o nome está registrado e com as notas explicativas, etc.
- 4. Verificar se o nome está registrado e com as notas explicativas, etc.
- 5. Verificar se o nome está registrado e com as notas explicativas, etc.

CONCLUSÃO

Em atendimento ao requerimento de V. Ex.ª, verificamos que o nome está registrado e com as notas explicativas, etc.

Por ser verdade, assinamos o presente.

Brasília - DF, 28 de maio de 2020.



SIMONE SILAS DE MOURA ROSA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SIMONE SILMA DE MOURA ROSA
REGISTRO.....	: GO-012814/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 031.352.036-46

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 28/10/2020 as 15:06:30.

Válido até: 26/01/2021.

Código de Controle: 973493.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.







**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/11/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

26.412.148/0001-27

**OBSERVAÇÕES:**


- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.


**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/11/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.ZPWT.0VNX.ULWS.9IRA.H66F**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*







Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda  
e Planejamento




**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
(CAUÇÃO)**

<b>DAR Nº</b> <b>17963 / 2020</b>	<b>DATA PAGAMENTO</b> 23/11/2020
--------------------------------------	-------------------------------------

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL</b> CONTARPP ENGENHARIA LTDA	<b>CPF / CNPJ</b> 26.412.148/0001-27	<b>TELEFONE</b> 32482721
<b>ENDEREÇO</b> ST SHIS/SUL CC QI 5 Nº 130 SL 210	<b>CIDADE</b> BRASILIA	<b>UF CEP</b> DF 71250125
<b>ESPECIFICAÇÃO</b> CAUÇÃO	<b>COD.RECEITA Nº DOCUMENTO</b> 9041 OF-SEI Nº 145/2020-SEE	
<b>INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO</b> RECEBEMOS APÓLICE DE SEGURO DE N 07-0775-0240517, NA GARANTIA DA CONCORRENCIA DE N 02/2020-SEE - VENCIMENTO PARA 03/03/2021.		<b>VALOR</b> <b>63.618,00</b>

Autenticação
--------------







# APÓLICE DIGITAL

**junto**  
SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 18/11/2020

Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

### DADOS DO SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.394.676/0001-07 PRAÇA DO BURITI, S/N, ANEXO DO PALACIO DO BURITI - CEP: 70.070-500 - BRASILIA - DF

### DADOS DO TOMADOR: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.412.148/0001-27 - ST SHIS SUL CC QI 5 - BRASILIA - DF - BLOCO F 130 SALA 210

### DADOS DA CORRETORA:


000002.0.207065-3 VENZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Gustavo Henrich

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2



Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.  
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517  
 Proposta: 2813285  
 Controle Interno (Código Controle): 424082530  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 63.618,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 63.618,00	03/12/2020	03/03/2021


Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	190,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>190,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	25/11/2020	8925081	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.











Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.


2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



**APÓLICE DIGITAL**







Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:


3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando à correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:


5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

#### 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

#### 9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e


b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.


9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

#### 10. Sub-Rogação:



**APÓLICE DIGITAL**







Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

#### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

#### 12. Concorrência de Garantias:


No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

#### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

#### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517  
 Proposta: 2813285  
 Controle Interno (Código Controle): 424082530  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000



- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

**15. Rescisão Contratual:**


15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.







Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

## 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.


19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.


19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas



**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: **07-0775-0240517**

Proposta: **2813285**


Controle Interno (Código Controle): **424082530**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0007.0775.0240517.000000**




exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

A large grid of asterisks filling the majority of the page, intended for a signature or stamp.



**APÓLICE DIGITAL**







Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517  
Proposta: 2813285  
Controle Interno (Código Controle): 424082530  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.


##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:



**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0240517

Proposta: 2813285

Controle Interno (Código Controle): 424082530

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0240517.000000

**junto**  
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.


6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.


6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



**APÓLICE DIGITAL**

1000













Nº Apólice Seguro Garantia: **07-0775-0240517**

Proposta: **2813285**

Controle Interno (Código Controle): **424082530**


Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0007.0775.0240517.000000**

**junto**  
SEGUROS

### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **07-0775-0240517**



Local e Data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Nome:

RG:

Cargo:



**APÓLICE DIGITAL**





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 13982/2020-INT**  
Validade até: 31/03/2021

Razão Social: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Registro: 2827/RF

Data do Registro: 29/06/1990

Capital: R\$ 30.100.000,00

Sede: SHIS/SUL CC QI 5 BL. F N. 130 SALA 210

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

**Objetivos Sociais:**


Exploração de obras serviços de engenharia por empreitada ou administração, e, especialmente serviços de: estudo, projeto, especificação, assistência, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, avaliação, orçamento, e a direção, execução e fiscalização de obras e serviços técnicos referentes a loteamentos, edificações, estradas, pistas de rolamento, terraplanagem, pavimentação, urbanização, sistemas de abastecimento, mar, rios e canais, barragens e diques, drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas; incorporação, administração e lançamento de condomínios; locação de mão-de-obra, e bens móveis e imóveis; limpeza, conservação e manutenção, e compra e venda de imóveis; representação comercial por conta própria e de terceiros; e participação em sociedade legalmente construídas, como quotista ou acionista.


=====

===== OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

**Responsáveis Técnicos**

Nome: ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 9508/D-DF	CPF: 585.381.191-68
Data de início da resp. técnica: 01/06/2004	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	







**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**Responsáveis Técnicos**

Nome: ELSON RIBEIRO E POVOA	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	
Carteira: 1144/D-DF	CPF: 057.388.571-00
Data de início da resp. técnica: 18/04/2017	
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29 RES 218/73 ART 07 RES 359/91 ART 04	

Nome: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 438/D-DF	CPF: 024.161.821-53
Data de início da resp. técnica: 30/06/1990	
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29	


CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 5186 - ARO ENGENHARIA LTDA EPP.
- 9446 - SCP ED. SAMAMBAIA.
- 1557 - SOLTEC ENGENHARIA LTDA.
- 10782 - CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - EPP.







**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**Observações:**


- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.


Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.  
Emitida às **14:24:51** hs do dia **14/07/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **04BDE51891**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.







**CERTIFICAMOS** que o Engenheiro Civil Paulo Roberto Perez de Almeida, portador da carteira n.º DF-438/D, possui como atribuições os artigos 28 e 29 do Decreto n.º 23.569/33.

**CERTIFICAMOS** que na área da engenharia civil, o profissional possui as seguintes atribuições: *trabalhos topográficos e geodésicos; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de água; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e canais e das concernentes aos aeroportos; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural; funções de Engenheiro de Portos, Rios e Canais; funções de Engenheiro Sanitário; projetar e executar obras-de-arte nas estradas de ferro e de rodagem; projeto, execução de desmonte de rochas com utilização de explosivos, nas obras civis a céu aberto e subterrâneas; a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações acima; perícias e arbitramento referentes às matérias anteriores.*

**CERTIFICAMOS** que na área da engenharia elétrica, o profissional possui como atribuições: *o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; elaborar e executar instalações telefônicas e de lógica; projetar e executar instalações elétricas prediais, de baixa tensão, compreendida esta até o limite máximo 380 volts de tensão de operação e frequência de 60 hz a título de obra complementar de edificação; a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações acima; perícia e arbitramento referentes às matérias anteriores.*

**CERTIFICAMOS** que na área da engenharia mecânica, o profissional possui como atribuições: *o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; inspeção e manutenção de caldeiras; projeto, execução e manutenção de centrais de gás de distribuição em edificações; a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações acima; perícias e arbitramento referentes às matérias anteriores.*

**CERTIFICAMOS**, por fim, as atribuições na área da arquitetura e urbanismo, são elas: *funções de Urbanismo ou de Engenheiro de Seções Técnicas destinadas a projetar grandes edifícios; projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; elaboração de projetos e execução de serviços e obras de conservação, preservação, reabilitação, reconstrução e restauração em monumentos e sítios de valor cultural e em seu entorno ou ambiência;*

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
CARTÓRIO JK | Tabelião: Me. Antônio de Andrade Calmon

**AUTENTICAÇÃO**


Confere com o original (Lei n.º 8.935/94)  
Brasília-DF, 15 de Julho de 2020  
MARLUCIA DA SILVA MELO  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
280 - Selo: TJDFT20200010748837PFOD



a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações acima;  
perícias e arbitramento referentes às matérias anteriores.

Brasília-DF, 07 de novembro de 2.008.

  
ENG. CIV. LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ  
PRESIDENTA



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.390-630 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
4º Distrito - Mé. Autôn. Especialidade: Cartório





**CARTÓRIOJK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)  
Brasília-DF, 15 de Junho de 2020  
**MARLUCIA DA SILVA MELO**

**ESCREVENTE**  
Consultar selos: [www.tdnf.jus.br](http://www.tdnf.jus.br)  
280 - Selo: TJDFT20200010748638LRKJ








PROVA DE 11.04.1995 Universidade de Gbe-  
 raba. Colou Grau em 23.12.1995.


... COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO TEM REPLICAS 2º DG  
 ... 56 DE LEI Nº 11.127 DE 24/11/2001 E LEI Nº 12.268 DE 02/04/2012.



"A" NEGATIVO  
 ... SANGUINEO - FATOR R:

585.381.191-68

police digital



*[Signature]*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO


**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
 CNEB Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-930 | Brasília - DF  
 Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br  
 (Inclusão de Ativação de Atividade Cartária)

CARTORIOJK

**AUTENTICAÇÃO**

Confira com o original (Lei nº 8.935/94)  
 Brasília-DF, 10 de Julho de 2020  
**MARLUCIA DA SILVA MELO**  
 ESCRIVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
 330 - Selo: TJDFT20200010734635LRVY



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CONSELHO NACIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
 CREA - DF

REG. Nº 9596/D REG. Nº 9588 EXP. EM 17.04.1995

Comando: **Roberto de Almeida Neto**

**Paulo Roberto Perez de Almeida e Ma-  
 rcelo Pereira Clavys de Almeida**


Residência: Brasília-DF

REG. Nº 05.05.1973 REG. Nº 1254552 SSP-DF

"ENGENHEIRO CIVIL"

28.11.2003

PROFESSOR







MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzlanotto Pinto




MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Polegar Direito.



Número 91881 Série 0008

ASSINATURA DO PORTADOR  
Almir Pazzlanotto Pinto

8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Armando Frederico de Almeida Neto  
 Loc. Nasc. Brazilia  
 Est. DF Data 10.05.73  
 Filiação Paulo Roberto  
Paulo de Almeida M. A.  
Teresa Cláudia de Almeida  
 Est. Civil último Doc. Nº 66013  
 Fls. 82 Li. 159 Reg. Civil 1.190  
 Outro doc. ....  
 Situação Militar: Doc. ....  
 Nº ..... Órgão ..... Est. ....  
 Naturalizado Dec. Nº ..... Em ...../...../.....


ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .....  
 Doc. Ident. Nº ..... Exp. em ...../...../.....  
 Estado .....  
 Obs .....  
 Data Emissão 05.06.89 DRT DF  
 Assinatura do Funcionário Wanderluz  
 Assinatura do Funcionário Wanderluz  
 VIDE FIGURA 42

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE  
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....  
 Doc. ....  
 Nome .....  
 Doc. ....  
 Nome .....  
 Doc. ....  
 Est. Civil .....  
 Doc. ....  
 Est. Civil .....  
 Doc. ....  
 Nascimento .....  
 Doc. ....



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CNS: 04.000.000-00 | Bloco C - Lotes 12 e 13 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: M<sup>o</sup> Arthur Di Andrade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 12 de Maio de 2020  
MARLUCIA DA SILVA MELO  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
330 - Selo: TJDFT20200010525688DGYZ



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CNS: 04.000.000-00 | Bloco C - Lotes 12 e 13 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: M<sup>o</sup> Arthur Di Andrade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 12 de Maio de 2020  
MARLUCIA DA SILVA MELO  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
330 - Selo: TJDFT20200010525688KOYA



12/05/2020  
10

Empregador **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

CGC/MF .....

Rua **SHIS Q105 Bloco F Sala 212** Nº .....

Município **Brasília** DF Est. ....

Esp. do estabelecimento **CONST. CIVIL**

Cargo **ENGENHEIRO CIVIL**

C.B.O. nº .....

Data admissão **01** de **MARÇO** de **2004**

Registro nº ..... /Ficha **137**

Remuneração especificada **R\$ 1.440,00 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) POR MÊS**

**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Empregador .....

CGC/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. ....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

C.B.O. nº .....

Data admissão ..... de ..... de 19.....

Registro nº ..... Fis./Ficha .....

Remuneração especificada .....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

RS-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000  
Fone: (61) 3799-1615 | www.cartoriojk.com.br  
Tribuna da Justiça do DF - Ministério Público

CARTÓRIO JK

AUTENTICACÃO

Confere com o original (Lei nº 9.951/94)


Brasília-DF, 12 de Maio de 2004

MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tidf.tus.br

330 - Selos: TJDF120200010528685DPLM





Brasília, 03 de dezembro de 2020


A  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


Concorrência 02/2020 – SEDF  
 Ref. Reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia

Prezados Senhores,

Conforme solicitado no Item 5.6 – Qualificação Técnica do edital, segue resumo dos atestados/CATs a serem considerados para habilitação.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXIGIDOS NO EDITAL	QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL	Nº CAT	PÁGINA DA CAT	QUANTIDADE EXECUTADA CONSTANTE NA CAT	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTANTE NA CAT	EMPRESA EXECUTORA CONSTANTE NA CAT
ÁREA da Obra	1.936,25 m2	0720130000391 0720130000447	1/27	4.795,00 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
ESTACA Escavada mecanicamente com diâmetro mínimo de 40cm	478,00 m	0720130000391 0720130000447	3/27	4.738,00 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
ARMADURA de aço para estrutura em geral, CA-50 e CA-60	18.801,74 kg	0720130000391 0720130000447	3/27	45.686,10 kg	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
FORMA de madeira serrada	1.139,13 m2	0720130000391 0720130000447	3/27	3.185,06 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
CONCRETO estrutural dosado em central, fck=30Mpa ou superior	132,86 m3	0720130000391 0720130000447	3/27	519,00 m3	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
ESTRUTURA METÁLICA	28.539,97 KG	1125/2012	6	234.268,00 kg	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
COBERTURA METÁLICA com telhas metálicas termo acústicas	1.286,07 m2	17328/2018	19	2.390,93 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO	CONSORCIO CONTARPP ENGENHARIA / INFRA-ENGETH





		167516/2018	5	1.693,45 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO	CONSORCIO CONTARPP ENGENHARIA / INFRA- ENGETH
			23	2.066,59 m2		
INSTALAÇÕES: hidrossanitárias	1.936,25 m2	0720130000391 0720130000447	1/27	4.795,00 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
INSTALAÇÕES: elétricas, telefonia e rede estruturada	1.926,25 m2	0720130000391 0720130000447	1/27	4.795,00 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
INSTALAÇÕES: SPI e SPDA	1.926,25 m2	0720130000391 0720130000447	1/27	4.795,00 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA
IMPERMEABILIZAÇÃO	933,17 m2	0720130000391 0720130000447	7/27	2.637,52 m2	- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO - PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Atenciosamente,



CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
*Rodrigo Perez de Almeida*  
 Diretor

1950





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO** RNP: **0702424692** Registro: **9508/D-DF**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **4341/2009**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/03/2009** ....Baixada em: **19/04/2013**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....

Empresa contratada: **2827 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB...**

CPF/CNPJ: **00.038.174/0001-43**

**CAMPUS UNIVERSITÁRIO**

**DARCY RIBEIRO DA**

**UNIVERSIDADE**

Número: .....

Bairro: .....

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento: .....

E-Mail: .....

Fone: **(.....)61330724**....

Contrato: .....

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **8.019.330,11**...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: .....

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **COMPLEXO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CEL** Número: .....

Bairro: .....

CEP: **70000-000**.....

Cidade: **GAMA**..... UF: **DF**

Complemento: .....

Data de Início: **02/03/2009**

Conclusão efetiva: **17/04/2013**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB...** CPF/CNPJ: **00.038.174/0001-43**

E-Mail: .....

Fone: **(.....) 61330724**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 0,0000** ;

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 18/04/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 204028/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 2479 a 2505, o atestado contendo <27> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720130000391**


**Data: 23/04/2013 Hora: 10:23:00**

**Código de Controle: YWEGIKK**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)




**4** **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartorioj.com.br](http://www.cartorioj.com.br)  
Cartório: Mc Arthur Di Andrada e Lima

**CARTÓRIO J**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011250020RQHH





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA** RNP: 0706024508 Registro: 438/D-DF

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **4341/2009**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **09/03/2009** ....Baixada em: **19/04/2013**  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....  
Empresa contratada: **2827 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB...** CPF/CNPJ: **00.038.174/0001-43**

**CAMPUS UNIVERSITÁRIO**

**DARCY RIBEIRO DA**

**UNIVERSIDADE** ; Número: ..... Bairro: ..... CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF** Complemento: .....

E-Mail: ..... Fone: (.....)**61330724**....

Contrato: ..... Celebrado em: **00/00/0000** Valor R\$: **8.019.330,11...**

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **COMPLEXO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CEL** Número: .....

Bairro: ..... CEP: **70000-000**.....

Cidade: **GAMA**..... UF: **DF** Complemento: .....

Data de Início: **02/03/2009** Conclusão efetiva: **17/04/2013** Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB...** CPF/CNPJ: **00.038.174/0001-43**

E-Mail: ..... Fone: (.....) **61330724**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA , 0,0000 ;**

Observações

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE PREDIO DESTINADO A UNIDADE DE ENSINO E ADMINISTRAÇÃO UEA 01 , DA FACULDADE UNB GAMA , Prazo Execução: 240 DIAS, Área Inicial: 00, Área Acréscimo: 00, Área Total: 00, Pavimentos: , Observações: CONSTRUÇÃO DE PREDIO DESTINADO A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO- UEA 01, DA FACULDADE UNB GAMA. 1. TERMO ADITIVO REG EM 08/12/2009 PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 180 DIAS PERÍODO DE 04/11/2009 A 03/05/2010 2. TERMO ADITIVO REG. EM: 23/06/2010 PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM MAIS 120 DIAS DE 03/05/2010 ATÉ 31/08/2010. 3. TERMO ADITIVO REG. EM: 18/05/2011 PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM MAIS 120 DIAS CORRIDOS , DE 31/08/2010 ATÉ 29/12/2010. 4. TERMO ADITIVO REG. EM: 31/05/2011 PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM MAIS 105 D**

Informações Complementares


**CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 03/05/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 204029/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 2794 a 2820, o atestado contendo <27> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720130000447**

**Data: 03/05/2013 Hora: 12:15:00**

**Código de Controle: BBJASXY**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
**REINALDO GOMES**  
Escritor  
Cartório JK



**4** 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 a 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.tjdftoriojk.com.br](http://www.tjdftoriojk.com.br)  
Tabelião: MC Arthur Di Andr. de Carvalho

CARTÓRIO JK

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011250017OZPS





Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividades técnicas que a empresa **Contarpp Engenharia LTDA**, sediada em SHIS QI 05, Bl "F" CC. Gilberto Salomão, Sala 210, Lago Sul, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF 26.412.148/0001-27, através de seus responsáveis técnicos: Eng.º Civil **Paulo Roberto Perez de Almeida** – CREA nº 438/D-DF, Eng.º Civil **Armando Teodoro de Almeida Neto** – CREA nº 9508/D-DF e Eng.º Civil **Marden Frederico Tomas da Silva** – CREA nº 10083/D-DF, executou para a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA** a obra de construção de prédio destinado a Unidade de Ensino e administração – UEA 01 da Faculdade UNB – Gama – DF, situada em Complexo de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – CECEL, lote 01 Setor Leste – Gama –DF, sob regime de empreitada global, com as características conforme discriminado abaixo:

### **REFERÊNCIAS DO CONTRATO Nº 1001/2009 – CEPLAN/FUB:**

**Contratante:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

**Contratada:** Contarpp Engenharia LTDA

**Local da Obra:** Complexo de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – CECEL, lote 01 Setor Leste – Gama – DF.

**Área da Obra:** 4.795,00 m<sup>2</sup>



**Valor do Contrato:** R\$ 8.019.330,11 (Oito milhões, dezenove mil, trezentos e trinta reais e onze centavos)

**Valor do Aditivo:** R\$ 107.063,44 (cento e sete mil, sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

**Valor Final:** R\$ 8.126.393,55 (Oito milhões, cento e vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)

**Prazo de execução Contratual:** 240 (duzentos e quarenta) dias.

**Aditivos de Prazo:** 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias.




*[Handwritten signatures]*

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabellão: Mc Arthur Di Andrady Car Jargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.955/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011250015GHGV





Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

**Prazo Total de execução:** 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias.

**Início:** 09/03/2009

**Conclusão:** 13/04/2011

**ART:** 4341/2009




**Descrição dos Serviços:** Prédio em estrutura pré – moldada de concreto contendo salas de aula, laboratórios, vestiários masculinos e femininos, secretaria, reservatório inferior enterrado de concreto armado impermeabilizado com capacidade de 135.000 litros, reservatório superior de concreto armado impermeabilizado com 19 metros de altura com capacidade de 65.000 litros, sistema de aterramento completo e auditório para 200 pessoas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
<b>SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS</b>		
Taxas e emolumentos	u	1,00
Projetos de Fundações	u	1,00
Projetos de estrutura metálica do elevador	u	1,00
Projetos de estrutura pré-fabricada	u	1,00
Projetos de estrutura do auditório	u	1,00
Cópias de projetos	u	1,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Placa da obra	m <sup>2</sup>	27,00
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
<b>Terraplenagem</b>		
Limpeza superficial da camada vegetal	m <sup>2</sup>	7.000,00
Regularização e compactação do subleito	m <sup>2</sup>	3.850,00
Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria distância até 5km	m <sup>3</sup>	2.200,00
Compactação mecânica do aterro 95º PN	m <sup>3</sup>	2.200,00
Locação da obra	m <sup>2</sup>	2.600,00
Barracão	m <sup>2</sup>	180,00
Fossa séptica provisória Ø 1,20m h=2,5m	u	1,00
Tapume		777,00
<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
Ligação definitiva de água	m	89,00
Ligação provisória elétrica	m	50,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrivente  
Cartório JK

2/27



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

**CARTÓRIOJK**

**AUTENTICAÇÃO**


Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020

**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT202000112500131RKN








Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

<b>CONTROLE TECNOLÓGICO</b>		
Controle tecnológico concreto	u	550,00
Controle tecnológico de aço	u	6,00
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>		
<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
<b>ESTACAS</b>		
Execução de estaca tipo Strauss	m	4.738,00
<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>Concreto Armado</b>		
<b>BLOCOS</b>		
Concreto 13,5 MPA	m <sup>3</sup>	199,11
Aço CA-50/60	kg	18.176,10
Formas	m <sup>2</sup>	727,06
Escavação de blocos e cintas	m <sup>3</sup>	190,69
Reaterro	m <sup>3</sup>	113,77
Compactação	m <sup>2</sup>	278,00
Brita	m <sup>3</sup>	14,00
<b>Castelo d'água</b>		
Formas	m <sup>2</sup>	746,00
Aço CA-50/60	kg	7.730,00
Concreto 30 MPA	m <sup>3</sup>	73,00
<b>Rampa</b>		
Formas	m <sup>2</sup>	322,00
Aço CA-50/60	kg	6.448,00
Concreto 30 MPA	m <sup>3</sup>	47,00
<b>Reservatório inferior</b>		
Escavação mecanizada, transporte e bota fora de material escavado	m <sup>3</sup>	971,62
Reaterro mecanizado	m <sup>3</sup>	318,88
Reaterro manual de áreas internas	m <sup>3</sup>	729,66
Formas	m <sup>2</sup>	1.390,00
Aço CA-50/60	kg	13.332,00
Concreto 30 MPA	m <sup>3</sup>	194,00
<b>Capreamento lajes painéis</b>		
Armadura tela metálica eletrosoldada	kg	20.455,00
Concreto 30 MPA	m <sup>3</sup>	205,00
<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
Estrutura Metálica da cobertura	kg	6.324,80
Estrutura Metálica do elevador	kg	400,00



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília 8/27  
**REINALDO GOMES**  
Escrevente  
Cartório JK

*[Handwritten signatures and initials]*


**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Zabellão, Mc Arthur Dr. Andrade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**


Confere com o original. (Lei n.º 9.357/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT202000112500091YWW





Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

<b>ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA</b>		
<b>PRÉDIO PRINCIPAL</b>		
<b>NÍVEL TÉRREO</b>		
Painel 15.0 cm	m <sup>2</sup>	1.978,48
Viga 20 x 60	u	488,00
<b>PILARES</b>		
Pilar P 40 x 40 x 500 cm	u	4,00
Pilar P 40 x 40 x 995 cm	u	6,00
Pilar P 40 x 40 x 1085 cm	u	4,00
Pilar P 40 x 60 x 1085 cm	u	34,00
<b>VIGAS</b>		
Viga 40 x 60 x 1000 cm	u	4,00
Viga 40 x 60 x 1000 cm	u	11,00
Viga 40 x 60 x 750 cm	u	6,00
Viga 40 x 60 x 700 cm	u	2,00
Viga 25 x 60 x 750 cm	u	4,00
Viga 25 x 60 x 730 cm	u	2,00
Viga 25 x 60 x 750 cm	u	2,00
Viga 25 x 60 x 375 cm	u	2,00
Viga 25 x 80 x 1000 cm	u	4,00
Viga 15 x 105 x 1000 cm	u	4,00
Viga 20 x 60 x 470 cm	u	1,00
Viga 20 x 60 x 510 cm	u	3,00
Viga 20 x 60 x 750 cm	u	8,00
Viga 20 x 70 x 1000 cm	u	14,00
Viga 25 x 60 x 350 cm	u	2,00
<b>PAINEIS</b>		
Painel 15.0 x 280 cm	u	18,00
Painel 15.0 x 735 cm	u	62,00
Painel 21.5 x 1010 cm	u	41,00
Painel 21.5 x 760 cm	u	41,00
Painel 21.5 x 1020 cm	u	90,00
Painel 21.5 x 985 cm	u	114,00
<b>FACHADA</b>		
Painel 15 x 105 x 1000 cm	u	14,00
Painel 15 x 105 x 750 cm	u	24,00
<b>AUDITÓRIO</b>		
<b>PILARES</b>		
PILARES 70x120cm, H= 893m - PP1,PP13	u	2,00
PILARES 70x70cm, H= 893cm - PP2,PP6,PP14,PP15	u	4,00
PILARES 50x50cm,H= 538cm - PP3	u	1,00
PILARES 50x50cm,H= 496cm - PP4	u	2,00
PILARES 50x50cm,H= 136cm - PP5	u	2,00



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília 427  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Contório JK

*[Handwritten signatures and initials]*

**4** 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Me Arthur D. Andrade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei nº 9.957/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020

**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**

Consultar selos: [www.tjdftjus.br](http://www.tjdftjus.br)  
025 - Selo: TJDF2020001/2500040QGR






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

PILARES 50x50cm,H= 988cm - PP8,PP11	u	2,00
PILARES 50x50cm,H= 948cm - PP9	u	1,00
PILARES 20x30cm,H= 600cm - PP10, PP16	u	3,00
PILARES 20x30cm,H= 538cm - PP12,	u	1,00
PILARES 20x30cm,H= 233cm - PP7	u	3,00
<b>CONSOLES DE APOIO VIGAS - 30cm</b>		
	u	23,00
<b>PAVIMENTO - 1º PISO</b>		
<b>VIGAS</b>		
VIGA "L" 250x50x85cmx26,45m - Inclinação - VP3	u	1,00
VIGA "L" 250x50x85cmx25,88m - Inclinação - VP12	u	1,00
VIGA RETANGULAR 50x115cmx18,65m - VP6	u	1,00
VIGA RETANGULAR 50x115cmx16,98m - VP7	u	1,00
VIGA RETANGULAR 50x115cmx10,95m - VP8	u	1,00
VIGA RETANGULAR 20x60cm x Várias	u	1,00
VIGA RETANGULAR 30x100cm - VP15	u	1,00
VIGA " T " DEGRAUS DO AUDITÓRIO	u	28,00
<b>LAJE / 1º PISO</b>		
Laje Ls1 - 119x800x20cm (Laje Alveolar)	u	21,00
<b>COBERTURA</b>		
<b>VIGAS</b>		
VIGA "L" 230x70x85cmx40,72m - VP(20 e 21) A e B	u	2,00
VIGA RETANGULAR 20x60cm - vp ( 27, 28 e 29)	u	1,00
VIGA RETANGULAR 30x100cm x m	u	1,00
VIGA "I" - COBERTA	u	1,00
<b>LAJE / COBERTURA</b>		
Laje Lc1 - 119x800x20cm (Laje Alveolar)	u	71,00
Protensão de Vigas moldadas in loco ( Cordoalha Engraxada)	kg	6.000,00
<b>ARQUITETURA E URBANISMO</b>		
<b>ARQUITETURA</b>		
<b>ALVENARIA</b>		
Alvenaria tilolo furado 10 cm	m <sup>2</sup>	3.561,64
Alvenaria tilolo furado 15 cm	m <sup>2</sup>	272,00
Alvenaria tilolo furado 25 cm	m <sup>2</sup>	40,00
Elemento vazado de concreto	m <sup>2</sup>	211,95
Vergas	m	619,07
Aperto	m	1.153,10
<b>DIVISÓRIAS</b>		
Divisória de granito Cinza Andorinha e=3cm	m <sup>2</sup>	121,30
Divisória em gesso acartonado espessura de 12,5 cm	m <sup>2</sup>	168,36
Divisória dupla de gesso acartonado inclusive Pa Rock 40 densidade 32kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	395,50

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório 12



Handwritten signatures and initials: 5/27, AL, and others.


 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelação, Mc Arthur Di Ass. de Cartário

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT2020001124989PBHM






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Divisória de gesso acartonado perfil metálico + lâ de rocha + placa ST 12,5	m <sup>2</sup>	443,82
Divisória de gesso acartonado perfil metálico + placa ST 12,5	m <sup>2</sup>	863,82
<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>DE MADEIRA revestidas em laminado melamínico e encabeçamento em Ipê tabaco, conforme especificação-completa com portal</b>		
PM1 0,6x2,10	u	4,00
PM2 em madeira maciça de 40mm e 30mm, acústica 0,8x2,10	u	2,00
PM3 0,8x2,10	u	1,00
PM4 em madeira maciça de 40mm e 30mm, acústica 2,2x2,10 com bandeira de 0,35m completa	u	2,00
PM5 em madeira maciça de 40mm e 30mm, acústica 2,2x2,10 com bandeira de 1,38m completa	u	2,00
PB1 0,60x1,50	u	26,00
PB2 0,60x1,70	u	2,00
PB3 0,8x1,50	u	4,00
<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL- Inclusive ferragens</b>		
Esquadrias de alumínio Pivotante / Fixa	m <sup>2</sup>	799,00
Portas de alumínio completas	m <sup>2</sup>	130,94
Cortina metálica	m <sup>2</sup>	10,95
<b>FERRAGENS</b>		
Fechadura completa, com maçanetas, entradas e rosetas	u	11,00
Mola hidráulica aérea LA FONTE	u	44,00
Barra antipânico p/portas PM4 e PM5 e brise 14	u	5,00
Fecho p/portas PM4 e PM5 CR LA FONTE	u	4,00
Dobradiça cromada 90 CR LA FONTE	u	45,00
Tarjeta livre-ocupado LA FONTE	u	32,00
Batente cantoneira CR LA FONTE	u	32,00
Dobradiça p/ mármore CR LA FONTE	u	64,00
Barra de apoio para deficientes branca fixa 2305 DECA	u	8,00
Barra de apoio para deficientes branca fixa 2310 DECA	u	8,00
Cantoneira pequena	u	48,00
Cantoneira grande	u	4,00
Chapa lisa	u	22,00
Parafuso ref 9002	u	140,00
<b>VIDROS</b>		
Espelho de cristal 4 mm diâmetro=70cm	u	32,00
Vidro temperado 10mm c/ferragens(puxadores, molas e fixações).EV1 a EV4	m <sup>2</sup>	133,18
Visor acústico duplo com vidro laminado e acabamento em madeira -EV5	u	2,00
Vidro temperado 10mm elevador	m <sup>2</sup>	46,02
Vidro liso comum transparente 4 mm	m <sup>2</sup>	539,29
<b>COBERTURA</b>		
Cobertura telha metálica LR 40 e=0,65mm cor cinza inclusive acessórios, cumeeira, pingadeira, rufo e fixações	m <sup>2</sup>	2.175,00

1º Ofício de Notas e Protesto de 16/27  
REINALDO GOMES  
Escrivente  
Cartório JK



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
CARTÓRIOJK | Tabelião: Mc Arthur Di André de Calnargo

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 9.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT2020001124996TTJM








Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>PISOS</b>		
Contrapiso em concreto e=7cm	m <sup>2</sup>	1.997,00
Manta vinílica Absolute Acoustic e=3mm	m <sup>2</sup>	320,00
Piso laminado Durafloor Pro régua 08x190x1200mm	m <sup>2</sup>	72,00
Regularização de superfície traço 1:3	m <sup>2</sup>	4.253,20
Granitina polida conforme especificação 62,5x62,5 e=15mm	m <sup>2</sup>	3.506,00
Piso externo cimentado camurçado 3 cm	m <sup>2</sup>	218,00
Granito cinza andorinha escada 2 cm	m <sup>2</sup>	60,00
Piso Táctil colado conforme especificação	m <sup>2</sup>	125,56
Cerâmica 40x40cm linha Hércules c/ rejunte epoxi	m <sup>2</sup>	257,20
<b>PAREDES</b>		
<b>INTERNAS</b>		
Chapisco	m <sup>2</sup>	4.621,00
Reboco paulista	m <sup>2</sup>	4.315,00
Emboço com adição de produto hidrófugo	m <sup>2</sup>	306,00
Cerâmica 20x20cm c/ rejunte epoxi	m <sup>2</sup>	306,00
<b>EXTERNAS</b>		
Chapisco	m <sup>2</sup>	2.843,20
Reboco paulista	m <sup>2</sup>	2.843,20
<b>FORRO</b>		
Forro de gesso autoportante acartonado	m <sup>2</sup>	300,00
Forro de gesso acartonado removível revestido com película de PVC nas bordas aparentes modelo Gyplex	m <sup>2</sup>	2.017,00
Forro de gesso removível acartonado Gyptone 1200x2400x12,5mm	m <sup>2</sup>	222,00
Forro de gesso autoportante acartonado liso 1200x2400x12,5mm	m <sup>2</sup>	194,00
Forro em placa de fibra mineral removível 625x625x19mm Armstrong	m <sup>2</sup>	1.352,00
<b>PINTURAS</b>		
Acrílica sobre paredes internas c/ massa	m <sup>2</sup>	4.679,50
Acrílica sobre paredes externas s/ massa	m <sup>2</sup>	2.843,20
Acrílica sobre teto gesso c/ massa	m <sup>2</sup>	416,00
Verniz s/ madeira - portais e rodapés	m <sup>2</sup>	50,20
Resina acrílica s/ concreto aparente	m <sup>2</sup>	1.535,00
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
Impermeabilização blocos e cintas com emulsão asfáltica	m <sup>2</sup>	1.071,88
Impermeabilização de laje de cobertura da caixa d'água e reservatório inferior parte interna c/ manta asfáltica 4mm	m <sup>2</sup>	355,00
Impermeabilização de parte externa do reservatório inferior c/ manta asfáltica anti raiz 4mm	m <sup>2</sup>	370,64
Impermeabilização de calhas da cobertura c/ manta à base de asfalto modificado com polímero elastomérico estruturada com não tecido de poliéster tipo III 4mm	m <sup>2</sup>	840,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
**REINALDO GOMES**  
Escrevente  
Cartório JK




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70 350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andreia Cavalcanti

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249993SEUM






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Regularização de superfície traço 1:3 cimento areia	m <sup>2</sup>	1.336,00
Impermeabilização de reservatório superior c/ Viaplus 5000	m <sup>2</sup>	141,00
Proteção mecânica argamassa cimento e areia 1:4	m <sup>2</sup>	324,00
<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
Soleira de granito cinza andorinha 2 cm	m	118,90
Soleira de granito cinza andorinha 2 cm - rampa	m	104,85
Peitoril de granito cinza andorinha 19x2cm	m	420,17
Cantoneira alumínio sanitários 2 x 2 cm	m	198,00
Rodapé de granito cinza andorinha	m	198,00
Rodapé granitina boleado 10cm	m	699,20
Rodapé de vinílico 10 cm	m	130,00
Rodapé de Durafloor 10cm	m	33,00
Rodapé cimentado	m	30,00
Rodapé de madeira ipê	m	252,00
Brisas metálicos alumínio natural modelo RB	m <sup>2</sup>	1.136,20
Brisas metálicos alumínio natural modelo LC	m <sup>2</sup>	281,60
Guarda Corpo metálico inclusive pintura	m	262,40
Guarda Corpo metálico (castelo) inclusive pintura	m	5,00
Corrimão da escada metálico pintado	m	14,00
Escada marinho	m	30,40
Alçapão	u	4,00
Gramma esmeralda em placas c/preparo	m <sup>2</sup>	1.040,00
Passeio externo cimentado camurçado	m <sup>2</sup>	620,00
Faixa antiderrapante degraus escada	m	88,00
Bancada em granito Cinza Andorinha (sanitários) 2cm completa com saia rodobancada e furo	m <sup>2</sup>	29,71
Bancada em granito Cinza Andorinha (copa, cantina e sala) 2cm completa com saia rodobancada e furo	m <sup>2</sup>	5,76
<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
<b>ÁGUA FRIA</b>		
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	141,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	345,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 40mm	m	99,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	99,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	57,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 75mm	m	12,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	138,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 110mm	m	81,00
<b>Adaptador</b>		
Adaptador PVC para registro, diâmetro 25x3/4"	un	20,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 32x1"	un	8,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 50x1.1/2"	un	20,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 60x2"	un	12,00


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK




**4** 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br  
CARTÓRIO JK Tabelião MC Arthur Di Andrade Carneiro

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 9.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020.  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selos: TJDFT20200011249989SWBO






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Adaptador PVC para registro, diâmetro 75x2.1/2"	un	2,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 85x3"	un	8,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 110x4"	un	10,00
Adaptador com flanges PVC diâmetro 50mmx1.1/2"	un	2,00
Adaptador com flanges PVC diâmetro 75mmx2"	un	2,00
Adaptador com flanges PVC diâmetro 85mmx3"	un	2,00
Adaptador com flanges PVC diâmetro 110mmx4"	un	6,00
<b>Bucha de redução</b>		
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 40x32mm	un	6,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	5,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	3,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x40mm	un	4,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	4,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x40mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	17,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 75x60mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	2,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x75mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 110x60mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 110x85mm	un	2,00
<b>Curva</b>		
Curva 90°, PVC soldável, diâmetro 32mm	un	2,00
Curva 90°, PVC soldável, diâmetro 40mm	un	4,00
Curva 90°, PVC soldável, diâmetro 50mm	un	8,00
<b>Joelho</b>		
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	20,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 40mm	un	3,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	25,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 75mm	un	2,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	11,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 110mm	un	21,00
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	4,00
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 110mm	un	2,00
Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	7,00
Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	17,00
Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	21,00
<b>Luva</b>		
Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	9,00
Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	23,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK



**4** **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
CARTÓRIOJK - Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Comargo

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249987ZBTP






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Luva de PVC soldável diâmetro 40mm	un	7,00
Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00
Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	4,00
Luva de PVC soldável diâmetro 75mm	un	1,00
Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	37,00
Luva de PVC soldável diâmetro 110mm	un	22,00
Luva de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	15,00
Luva de PVC soldável com rosca diâmetro 25x3/4"	un	10,00
Luva de PVC roscável diâmetro 110mm	un	2,00
<b>Tê</b>		
Tê de 90º PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x3/4"	un	4,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	7,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	5,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	16,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	13,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	5,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 110mm	un	7,00
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	32,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	18,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	20,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	3,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x40mm	un	1,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	9,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	5,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 75x50mm	un	2,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 75x60mm	un	1,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	5,00
<b>União</b>		
União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	20,00
União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	8,00
União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	20,00
União de PVC soldável diâmetro 60mm	un	12,00
União de PVC soldável diâmetro 75mm	un	2,00
União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	8,00
União de PVC soldável diâmetro 110mm	un	10,00
<b>Plugue</b>		
Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	68,00
Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	21,00
Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	24,00
<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
Bacia sanitária convencional P9 Ravena DECA	un	28,00
Bacia sanitária p/ deficientes Vogue Plus Conforto P51	un	4,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
C. rtório JK



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.928/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249983KRAK








Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Cuba de embutir oval grande L37	un	28,00
Lavatório com coluna suspensa Linha Vogue Plus Deca	un	4,00
Tanque Standard linha doméstica-padrão MEKAL		1,00
Cuba Inox 50x40x20	un	6,00
Mictório c/ sifão integrado branco M712	un	24,00
Braço p/ chuveiro em alumínio cromado	un	2,00
Chuveiro elétrico FAME	un	2,00
Bebedouro de pressão inox conjugado IBBL BAG 40	un	4,00
Sifão regulável para lavatório, pia e tanque 1680C	un	65,00
Torneira de bancada DECAMATIC 1170C	un	32,00
Torneira p/ pia Standard 1159 C 39	un	6,00
Tube de ligação p/ bacia sanitária metal cromado c/ anel expansor 1968C	un	32,00
Conjunto de fixação mictório	jg	24,00
Conjunto de fixação tanque	jg	1,00
Conjunto de fixação bacia	jg	32,00
Espude	un	32,00
Válvula de escoamento p/ lavatório	un	32,00
Ducha higiênica com registro - wc deficientes	un	4,00
Assento bacia plástico branco Ravena DECA	un	28,00
Assento para bacia sanitária PNE AP52 DECA	un	4,00
Saboneteira de louça branca A 180 DECA	un	2,00
Dispenser p/ papel higiênico em rolo Classic DIXHIGIENE 480002	un	32,00
Dispenser p/ papel toalha Classic DIXHIGIENE 480005	un	20,00
Saboneteira para sabão líquido Classic DIXHIGIENE 480007/8	un	32,00
Cabide de louça branca A 680 DECA	un	32,00
Torneira de jardim, diâmetro 1/2"	un	15,00
Torneira para uso geral Standard 1154 C39	un	9,00
Torneira de bóia, diâmetro 50mm	un	2,00
Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	2,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	3,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	2,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 2"	un	3,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2"	un	1,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	8,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 4"	un	10,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" 1509 C39	un	9,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	1,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	8,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 2"	un	3,00
Ligação flexível para lavatório 4607C 030	un	32,00
Válvula de descarga p/ mictório DECAMATIC 2570C	un	24,00
Válvula de descarga para bacia HYDRAMAX CPB 4900C	un	32,00
Válvula de pé com crivo, 4"	un	2,00
Válvula de retenção, 3"	un	1,00
Extremidade PVC JE PBA bolsa/flange, DN 50	un	2,00
Hidrômetro tipo axial, DN 50 mm, descarga característica 50 m³/h, com cavalete	un	1,00
Caixa em alvenaria 30x30 cm	un	12,00
Caixa em alvenaria 60x60 cm	un	4,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília 27  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK




**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Carmargo


**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249982TKEM






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Tampa para caixa 30x30 cm	un	12,00
Tampa para caixa 60x60 cm	un	4,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	63,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	74,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	31,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 60 mm	un	21,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 75 mm	un	4,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	56,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 110 mm	un	51,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>		
Conjunto moto-bomba, 5 cv, Hman=26mca, Q=32m <sup>3</sup> /h, V=380 Volts, trifásica	un	2,00
Automático de bóia nível máximo	un	2,00
Automático de bóia nível mínimo	un	4,00
Sensor de nível tipo bóia	un	2,00
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>		
<b>Tubo</b>		
Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	6,00
Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	6,00
Tubo FG roscável, diâmetro 4"	m	12,00
<b>Adaptador</b>		
Adaptador para caixa d'água de concreto de 150 mm FG roscável, diâmetro 4"	un	3,00
<b>Bucha de redução</b>		
Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 4"x3"	un	2,00
Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 4"x2.1/2"	un	2,00
Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 2"x3/4"	un	2,00
<b>Joelho</b>		
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 4"	un	4,00
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	2,00
Joelho 45° FG roscável, diâmetro 3"	un	2,00
<b>Tê</b>		
Te 90° FG roscável, diâmetro 4"	un	2,00
Te 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	2,00
Te 45° FG roscável, diâmetro 3"	un	1,00
<b>União</b>		
União FG roscável fêmea, diâmetro 4"	un	2,00
União FG roscável fêmea, diâmetro 3"	un	2,00
<b>Flange</b>		
Flange com sextavado FG roscável com anel de vedação, diâmetro 4"	un	2,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília 2/27  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo


**CARTÓRIOJK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n.º 938/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249960FQXD






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

<b>Niple</b>		
Niple FG roscável diâmetro 2.1/2"	un	2,00
Niple de redução FG roscável diâmetro 3"x2"	un	2,00
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO</b>		
<b>Tubo</b>		
Tubo PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm	m	54,00
<b>Joelho</b>		
Joelho 90º PVC rígido tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm	un	7,00
Joelho 45º PVC rígido tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm	un	9,00
<b>Junção</b>		
Junção simples PVC rígido tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm	un	7,00
<b>Ralo sifonado</b>		
Corpo de ralo sifonado quadrado PVC tipo esgoto 100x53x40 mm	un	8,00
<b>Grelha</b>		
Grelha quadrada de alumínio 100 mm	un	8,00
<b>ESGOTO</b>		
<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>		
<b>Tubo</b>		
Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	120,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	150,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	36,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	33,00
Tubo de PVC rígido esgoto série N 100mm	m	117,00
Tubo de PVC rígido esgoto série N 40mm	m	69,00
Tubo de PVC rígido esgoto série N 50mm	m	147,00
Tubo de PVC rígido esgoto série N 75mm	m	111,00
Tubo de descarga VDE série N 38mm	un	32,00
<b>Curva</b>		
Curva 90º de PVC série N 40mm	un	2,00
Curva 87°30' de PVC série R 100mm	un	16,00
<b>Joelho</b>		
Joelho 90 graus série R 100mm	un	12,00
Joelho 45 graus série N 100mm	un	8,00
Joelho 45 graus série N 50mm	un	22,00
Joelho 45 graus série N 75mm	un	23,00
Joelho 45 graus série N 40mm	un	60,00
Joelho 90 graus série N 100mm	un	35,00
Joelho 90 graus série N 50mm	un	51,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrivente  
Cartório JK



 **1º Ofício de-Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo


**CARTÓRIOJK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n.8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249975VHYM






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Joelho 90 graus série N 75mm	un	4,00
Joelho 90 graus série N 40mm	un	125,00
<b>Junção</b>		
Junção série R 100x75mm	un	8,00
Junção simples série N 100mm	un	22,00
Junção simples série N 100x75mm	un	10,00
Junção simples série N 50mm	un	2,00
Junção simples série N 75mm	un	6,00
<b>Luva</b>		
luva de PVC série R 150mm	un	24,00
luva de PVC série R 100mm	un	5,00
<b>Redução</b>		
Redução excêntrica série N 75x50mm	un	10,00
<b>Tê</b>		
Tê de inspeção de PVC série R 100mm	un	8,00
<b>Tê</b>		
Tê série R 100mm	un	12,00
Tê série R 75mm	un	8,00
Tê série N 100mm	un	4,00
Tê série N 100x50mm	un	41,00
Tê série N 100x75mm	un	2,00
Tê série N 50mm	un	50,00
Tê série N 75mm	un	6,00
Tê série N 75x50mm	un	30,00
<b>PLUGUE</b>		
Plug série N 100mm	un	4,00
<b>LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO</b>		
Adaptador p/ saída de vaso sanitário série N 100mm	un	31,00
<b>ADAPTADORES PARA SIFÃO</b>		
Adaptador p/ válvula de pia e lavatório série N 40x1"	un	59,00
<b>ACESSÓRIOS</b>		
<b>Caixa Sifonada</b>		
Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	26,00
Tampa cega redonda branca 150mm	un	7,00
Prolongador de ralo 150x150mm	un	26,00
Prolongador de ralo 150x200mm	un	13,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK

4/27




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartorio.jk.com.br](http://www.cartorio.jk.com.br)  
CARTÓRIO JK - Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n.º 935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249972ZKFX








Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

<b>Grelha</b>		
Grelha redonda de alumínio 150mm	un	26,00
Porta grelha redondo 150mm	un	26,00
Corpo ralo sifonado quadrado 100x53x40mm	un	2,00
Grelha quadrada de alumínio 100mm	un	2,00
Porta grelha quadrado p/ grelha quadrada 100mm	un	2,00
<b>Caixa de Gordura</b>		
Caixa de gordura de PVC com duas entrada.	un	3,00
Tampa de ferro fundido para caixa de gordura.	un	3,00
<b>Braçadeira</b>		
Braçadeira metálica tipo ômega	un	40,00
<b>CAIXAS DE INSPEÇÃO</b>		
<b>Caixa de Inspeção em Alvenaria</b>		
Caixa de Inspeção em alvenaria 60x60cm	un	5,00
Caixa de Inspeção em alvenaria 80x80cm	un	4,00
Tampa de ferro fundido tipo pesado 60x60cm	un	5,00
Tampa de ferro fundido tipo pesado 80x80cm	un	4,00
Poço de visita		
Poço de visita	un	3,00
Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm	un	3,00
<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>		
<b>TUBOS</b>		
Tubos PVC esgoto série R, ponta e bolsa com junta elástica Ø150mm	m	306,00
Tubos PVC esgoto Vinilfort, ponta e bolsa com junta elástica Ø200mm	m	120,00
Tubos PVC esgoto Vinilfort, ponta e bolsa com junta elástica Ø250mm	m	66,00
Tubos PVC esgoto Vinilfort, ponta e bolsa com junta elástica Ø300mm	m	51,00
<b>Curva</b>		
Curva 87º30' PVC esgoto Série Reforçada	un	16,00
<b>Tê de inspeção</b>		
Tê de inspeção esgoto Série reforçada Ø150x100mm	un	16,00
<b>Ralo hemisferico</b>		
Ralo hemisferico (RH) formato abacaxi de ferro fundido Ø150mm	un	16,00
<b>Luva</b>		
Luva de Ø150mm	un	20,00
Luva de Ø200mm	un	8,00
Luva de Ø250mm	un	4,00
Luva de Ø300mm	un	3,00

1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrivente  
Cartório JK

15/27



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Cruz Mergulhão

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020

**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249971 CNHA







Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

<b>Braçadeira</b>		
Braçadeira Metálica	un	60,00
<b>Caixa de inspeção de concreto</b>		
Caixa de inspeção 60x60cm de concreto	un	13,00
Caixa de inspeção 60x60cm de concreto (com tampa de concreto e abertura central de 30x30cm p/ instalação de grelha de ferro fundido)	un	5,00
Caixa coletora 30x30cm de concreto	un	3,00
Grelha de ferro fundido tipo leve 30x30cm para caixa coletora e caixa de inspeção	un	8,00
Tampa de ferro fundido tipo pesada 60x60cm para caixa inspeção	un	13,00
<b>Canaleta</b>		
Canaleta-1 = 660x30cm de concreto	un	1,00
Canaleta-2 = 60x30cm de concreto	un	1,00
Grelha de ferro fundido tipo leve 660x30cm para canaleta-1	un	1,00
Grelha de ferro fundido tipo leve 60x30cm para canaleta-1	un	1,00
<b>Poço de visita</b>		
Poço de visita	un	4,00
Tampa de ferro fundido tipo pesada para PV Ø60cm para poço de visita	un	4,00
<b>TRINCHEIRAS DE INFILTRAÇÃO</b>		
<b>Joelho</b>		
Joelho de 90° PVC esgoto VINILFORT Ø300mm	un	2,00
<b>Tubo de dreno</b>		
Tubo de dreno de PVC esgoto VINILFORT, Ø300mm	m	60,00
<b>Caixa coletora</b>		
Caixa coletora 110x110cm de concreto	un	2,00
tampa de concreto 110x50cm, com espessura de 5cm	un	4,00
Grelha de ferro fundido malha fina 110x50cm	un	2,00
Laje de concreto premoldada 145x110cm espessura 5cm (chicana)	un	1,00
Laje de concreto premoldada 225x110cm espessura 5cm (chicana)	un	1,00
Viga de concreto armada 10x10x110cm	un	2,00
<b>Caixa de brita</b>		
Manta Geo-Sintética (BIDIM)	m <sup>2</sup>	235,00
Tijolo furado	un	670,00
Brita N°2	m <sup>3</sup>	76,00
Pedregulho graúdo cor branca	m <sup>3</sup>	15,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
Redes em Média e Baixa Tensão		

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK

6/27




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camarjô

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249970XPPI






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Quadros de Força		
Painel de comando completo, dimensões aproximadas 1900x1200x600mm. TTA	un	1,00
Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, barramentos para no mínimo 200A.	un	1,00
Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, barramentos para no mínimo 300A.	un	2,00
<b>Centro de distribuição de iluminação e tomadas</b>		
Quadro de distribuição de sobrepor, 70 módulos (2x35) com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
Quadro de distribuição de sobrepor, 24 módulos (2x12) com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	7,00
Quadro de distribuição de sobrepor, 34 módulos (2x17) com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
Quadro de distribuição de sobrepor, 44 módulos (2x22), com barramentos 150A, com placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
<b>Eletrodutos e Acessórios</b>		
Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø3/4".	m	2.400,00
Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø1".	m	100,00
Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø2".	m	50,00
Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø3".	m	110,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1"	m	250,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	100,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	30,00
Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	250,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø3/4", tipo "D", com cunha.	un	3.200,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø1", tipo "D", com cunha.	un	75,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø2", tipo "D", com cunha.	un	50,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø3", tipo "D", com cunha.	un	110,00
<b>Cabos e Fios(condutores)</b>		
<b>Condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chamas, classe de tensão 750 V, encordoamento classe 5, com as seguintes seções:</b>		
#2,5mm <sup>2</sup>	m	26.400,00
#4,0mm <sup>2</sup>	m	1.500,00
#6,0mm <sup>2</sup>	m	400,00
<b>Cabo unipolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, com as seguintes seções nominais e cores.</b>		
#6mm <sup>2</sup>	m	60,00
#10mm <sup>2</sup>	m	110,00
#16mm <sup>2</sup>	m	290,00
#25mm <sup>2</sup>	m	225,00

1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escritor  
Cartório JK

17/27




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Canafago

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selos: TJDFT2020001124996AVKS






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

#185mm2	m	320,00
#120mm2	m	80,00
#240mm2	m	200,00
#150mm2	m	50,00
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão 1 kV, 3x1,5mm <sup>2</sup> , encordoamento classe 5, flexível	m	2.000,00
<b>Caixas de Passagem</b>		
Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	252,00
Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	418,00
Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	24,00
Tampa para condutele metálico com entrada para interruptor simples	un	24,00
Tampa para condutele metálico com entrada para interruptor de duas seções	un	13,00
Tampa para condutele metálico com entrada para interruptor de três seções	un	22,00
Tampa cega para condutele metálico.	un	270,00
Caixa de ferro esmaltada, quadrada, 4x4" com tampa	un	22,00
Caixa de ferro esmaltada, 4x2"	un	36,00
Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	546,00
Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria	un	25,00
Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria	un	1,00
<b>Chaves com Fusíveis</b>		
Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 20A.	un	3,00
Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	1,00
Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00
Relé térmico de sobrecarga, ref. 3RU1116-1KBO (9A a 12A).	un	1,00
Contator de potência ref. 3RT1017-1AN11, com blocos de contatos auxiliares 2NA+2NF 3RH1911-1FA22, bobina 220V/60Hz.	un	2,00
Contator de potência ref. 3RT1015-1AN11, bobina 220V/60Hz.	un	1,00
Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cores vermelha (vm) e âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S, ref. VSP 313.	un	4,00
<b>Disjuntores</b>		
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	90,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escritor  
Cartório JK

18/27





 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249968EQCV








Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	3,00
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 32A	un	1,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	16,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 32A	un	3,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A	un	2,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	2,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2 curva C, 32A	un	2,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2 curva C, 40A	un	1,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2 curva C, 50A	un	5,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=32A, Icc = 25 kA/380V.	un	2,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=40A, Icc = 25 kA/380V.	un	1,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=50A, Icc = 25 kA/380V.	un	5,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=63A, Icc = 25 kA/380V.	un	2,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=80A, Icc = 25 kA/380V.	un	2,00
Disjuntor tripolar, 3VL47 31-2, IN=630A, Icc = 70 kA/380V.	un	4,00
Disjuntor tripolar, 3VL57 63-2, IN=630A, Icc = 70 kA/380V.	un	1,00
Disjuntor tripolar FXD 63B 180, Icc = 35 kA / 380V.	un	1,00
Disjuntor tripolar FXD 63B 160, Icc = 35 kA / 380V.	un	1,00
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	17,00
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 40A com corrente nominal residual de 30mA	un	4,00
Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 20kA	un	52,00
Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	8,00
Conjunto TR completo para medição compatível com disjuntor geral trifásico de 630A	un	17,00
<b>Eletrocalhas e Acessórios</b>		
Eletrocalha perfurada em aço galvanizado a quente, chapa #18 MSG, 100x50x3000 mm	un	100,00
Junção simples para eletrocalha de 100x50 mm	un	130,00
Curva horizontal para eletrocalha de 100x50 mm	un	8,00
Perfilado perfurado em aço galvanizado a quente, chapa #16 MSG, 38x38x3000 mm	un	24,00
Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de Ø 3/4"	un	50,00
Saída horizontal de perfilado para eletroduto de Ø 3/4"	un	14,00
Junção para perfilado 38x38 mm	un	14,00
Suspensão para perfilado 38x38mm	un	20,00
<b>Iluminação e Tomadas</b>		
<b>Luminárias</b>		
Luminária de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	247,00
Luminária de embutir com aletas completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	74,00
Luminária de embutir com aletas completa com 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	200,00
Luminária circular de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18W com reator eletrônico duplo.	un	64,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrivente  
Cartório JK

19/27




 - 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
REINALDO GOMES  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT202000112499@JKXZ






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Luminária vedada de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	3,00
Luminária assimétrica de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	76,00
Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	5,00
Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	2,00
Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W.	un	4,00
Luminária circular de embutir orientável completa com 2 lâmpadas fluorescentes compactas FTD de 32W com reator eletrônico.	un	27,00
Luminária circular de embutir orientável completa com 2 lâmpadas fluorescentes compactas FTD de 42W com reator eletrônico.	un	68,00
Luminária pendente com 1 lâmpada elipsoidal multivapor metálico de 250W com reator eletrônico.	un	9,00
Projektor angular para iluminação externa com reator eletrônico e lâmpada a vapor metálico, potência nominal 250W.	un	4,00
Luminária decorativa pendente completa com 1 lâmpada vapor de sódio 150W, com difusor esférico em polietileno de alta densidade rotomoldado a prova de vandalismo. Suporte de fixação em liga de alumínio fundido com encaixe para tubo de Ø25,4mm com reator eletrônico.	un	38,00
<b>Interruptores</b>		
Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V.	un	20,00
Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V.	un	13,00
Interruptor simples, 10A, 250V.	un	26,00
Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A, 250V.	un	2,00
Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A, 250V	un	2,00
Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A, 250V.	un	2,00
<b>Tomadas</b>		
Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	165,00
Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	205,00
Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	4,00
Conjunto de plugues tipo macho e fêmea, 2P+T, 15A/250V.	un	776,00
<b>Postes e Braços</b>		
Poste de concreto, seção circular vazada, comprimento total 8 metros	un	2,00
Cruzeta para fixação de projetor em poste de concreto de seção circular vazada	un	2,00
Braçadeira para fixação de projetor em cruzeta para poste de seção circular vazada.	un	4,00
Poste decorativo fabricado em tubo de aço SAE1010/1020, para fixação de 2 luminárias pendentes. Acabamento na cor preto fosco, engastado ao solo, provido de furo para passagem do cabo de ligação.	un	19,00
<b>Fixadores</b>		
Parafuso cabeça lenticular, auto-travante, 3/16"x3/4" com porca e arruela lisa	un	6.000,00
Parafuso e buchã S6	un	6.000,00
Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrivente  
Cartório JK

20/27




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabellão: Me Arthur Di André de Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
**ESCREVENTE**  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249965MYPE






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Vergalhão rosca total 1/4"	m	40,00
<b>INSTALAÇÕES DE REDES LÓGICA E TELEFONIA</b>		
<b>Equipamentos Ativos</b>		
Gabinete Rack 36U x 19"x 670mm, c/ porta de acrílico e trinco, conforme detalhado no projeto	un	4,00
<b>Equipamentos Passivos</b>		
Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	16,00
Guia de Cabos Frontal, fechado	un	24,00
Guia de Cabos Traseiro	un	24,00
Trava Path Panel	un	24,00
Guia de Cabos Vertical, fechado	un	8,00
Guia de Cabos Superior, fechado	un	4,00
Bloco BLI 20 pares	un	12,00
<b>Distribuidor Óptico</b>		
Distribuidor Interno óptico, para até 06 fibras	un	1,00
<b>Cabos em par trançados</b>		
Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	8.235,00
<b>Cabos de Fibra Óptica</b>		
Cabo em fibra óptica Multi-Modo, 62,5microns, 2 pares	m	340,00
<b>Cabos de Conexão</b>		
Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,00 metros	un	288,00
Cabos de conexões - Line Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	214,00
Cabo para projetor SVGA DB 15	m	220,00
<b>Tomadas</b>		
Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	214,00
Conector DB 15 SVGA fêmea	un	17,00
<b>Caixas e acessórios</b>		
Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	20,00
Condutele metálico, tipo E, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	48,00
Condutele metálico, tipo LL, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	32,00
Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	18,00
Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada de vídeo	un	16,00
Tampa cega para condutele metálico	un	66,00
Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R2, 107x52x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza RAL 7032, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura tipo YALE, 80X80X20cm		1,00

1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK

21/27



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Costa


**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249964MOBB





Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza RAL 7032, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura tipo YALE, 40X40X20cm	un	4,00
<b>Eletrodutos e Acessórios</b>		
<b>Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis SEALTUBO CONFLEX aspirado:</b>		
Ø 1 1/2"	m	18,00
Ø 3/4"	m	96,00
<b>Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado</b>		
Ø 1 1/2"	m	6,00
Ø 3/4"	m	198,00
<b>Eletroduto de PVC-rígido, tipo pesado, rosqueável</b>		
Ø 3" (75mm)	m	18,00
<b>Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos</b>		
Ø 1 1/2"	un	30,00
Ø 3/4"	un	300,00
Chumbador com rosca interna, Ø1/4"x2"	un	120,00
Bucha 5/8	un	250,00
Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16"x2", aço galvanizado	un	250,00
Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	250,00
Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	250,00
Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø5/16"	un	250,00
Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	65,00
<b>Conectores</b>		
Line Cord RJ 45 (Azuis) com RJ45 8P/8C nas 2 pontas - 3,00 metros	un	214,00
<b>Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios</b>		
Perfilado perfurado em aço galvanizado a quente, chapa #16 MSG, 38x38x6000 mm	un	34,00
Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	92,00
Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x100x3000mm	un	11,00
Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	7,00
Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x100mm	un	1,00
Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	4,00
Curva de Inversão 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	4,00
Saída Horizontal p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	45,00
Saída Horizontal p/ eletrodutos, Ø1 1/2"	un	3,00
Saída para perfilado 38x38mm	un	15,00
Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
Terminal de fechamento, 100x100mm	un	2,00
Junção Simples, 50mm	un	130,00
Junção Simples, 100mm	un	15,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK

22/27



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Leões 1, 2 e 3 | CEP: 70250-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Cartório: Mc Arthur Di Ândrade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**


Confere com o original. (Lei n.8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020

**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT2020001124996ZHBZD








Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4"	un	800,00
Suspensão ômega, 100x100mm	un	30,00
Suspensão dupla p/ tirante, tipo "ZZ"	un	410,00
Porca losangular com rosca, Ø1/4"	un	50,00
Porca losangular com pino, Ø1/4"	un	50,00
Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	350,00
Junta interna reta, para perfilado, 38x38mm	un	34,00
Junta interna "L", para perfilado, 38x38mm	un	2,00
Distanciador duplo, 38x76mm, p/ tirante	un	50,00
Suspensão p/ perfilado, L=150mm	un	50,00
Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	20,00
Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø5/16"x3000mm(*)	un	140,00
Suspensão p/ luminária longa, L=150mm	un	15,00
Caixa p/ tomada, em aço galvanizado a quente	un	15,00
Porca sextavada, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	700,00
Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	1.000,00
Box reto Ø1½", CMRA, em alumínio	un	3,00
Box reto Ø3/4", CMRA, em alumínio	un	45,00
Chumbador CBA, de expansão, Ø1/4"x2", com parafuso cabeça sextavada	un	50,00
Parafuso cabeça lentilha, fenda, Ø1/4"	un	500,00
Chumbador CBA, de expansão, Ø5/16"x2", com parafuso cabeça sextavada	un	810,00
Arruela adaptadora para perfilado, Ø5/16"	un	350,00
Porca losangular com rosca, Ø5/16"	un	350,00
Porca sextavada, em aço galvanizado a quente, Ø5/16"	un	1.000,00
Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	2.000,00
<b>Dutos de passagem e Acessórios</b>		
Perfil sem tampa em alumínio 73mm x 25mm, 2 vias duplo "D".	m	260,00
Tampa perfil branca	m	260,00
Adaptadores de Eletroduto Alumínio injetado perfis de 25mm, 3 x Ø1".	un	12,00
Curva Horizontal 90°.	un	11,00
Curva Vertical 90°, DT 37140	un	18,00
Porta equipamentos Standard, 2 tomadas elétricas quadradas e 3 RJ-45, branco, DT 63440	un	93,00
<b>Rede sem fio e Acessórios</b>		
Access Point, 108Mbps, 2.4 GHz. Referência: DWL-2100AP	un	10,00
<b>Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)</b>		
Pontos lógicos, categoria 6	un	214,00
<b>SPDA</b>		
<b>Captoreos</b>		
Pára-raios, tipo Franklin		1,00
Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, # 35mm <sup>2</sup>	m	1.610,00
Barra de aço galvanizado, Ø3/8" x 6,00m	pç	18,40

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrivente  
Cartório JK

23/27



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Calmarco

**CARTÓRIOJK**


**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n.º 935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020

**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo:TJDFT20200011249961HUTJ







Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

<b>Conectores e Terminais</b>		
Conector de bronze fosforoso, haste de $\varnothing 5/8$ " / cabo de # 70 mm <sup>2</sup>	pç	120,00
Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de # 35 mm <sup>2</sup>	pç	83,00
Conector de furo vertical, $\varnothing 3/8$ " / cabo de # 35 mm <sup>2</sup>	pç	52,00
Clips de aço galvanizado a fogo, $\varnothing 3/8$ "	pç	313,00
<b>Cabos de Descida</b>		
Barra de aço galvanizado, $\varnothing 3/8$ " x 6,00m	pç	103,50
<b>Eletrodos de Terra</b>		
Barra de aço galvanizado, $\varnothing 3/8$ " x 6,00m	pç	110,00
Cordoalha de cobre nu, # 70 mm <sup>2</sup>	m	46,00
Quadro para abrigar a LEP, conforme detalhe no projeto	pç	1,00
<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>ELEVADORES</b>		
Plataforma para deslocamento vertical Mod. PL-240-P, Fab. Montele	un	1,00
<b>INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>TUBULAÇÕES E AÇO GALVANIZADO</b>		
<b>Tubos</b>		
Tubo aço galvanizado, diâmetro 2.1/2"	m	258,00
Tubo aço galvanizado, diâmetro 2"	m	12,00
Tubo aço galvanizado, diâmetro 1.1/4"	m	12,00
Tubo aço galvanizado, diâmetro 1"	m	150,00
<b>COTOVELO</b>		
Cotovelo 90° FG, diâmetro 2.1/2"	un	25,00
Cotovelo 90° FG, diâmetro 1"	un	24,00
Cotovelo 45° FG, diâmetro 2.1/2"	un	6,00
<b>TÊ</b>		
Tê de 90° FG, diâmetro 2.1/2"	un	6,00
Tê de 90° FG, diâmetro 1.1/4"	un	3,00
Tê de 90° FG, diâmetro 1"	un	14,00
<b>Cruzeta</b>		
Cruzeta FG, diâmetro 2.1/2"	un	7,00
Cruzeta FG, diâmetro 2"	un	2,00
Cruzeta FG, diâmetro 1"	un	1,00
<b>Luva</b>		
Luva FG, diâmetro 2.1/2"	un	6,00
Luva FG, diâmetro 1"	un	1,00
Luva redução 2.1/2" x 2" FG	un	1,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK

24/27




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70850-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrada Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249969GQMM






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Luva redução 2.1/2"x1" FG	un	21,00
Luva redução 2"x1.1/4" FG	un	1,00
Luva redução 2"x1" FG	un	1,00
Luva redução 1.1/4"x1" FG	un	1,00
<b>Bujão</b>		
Bujão de 1"	un	1,00
<b>União</b>		
União FG, diâmetro 2.1/2"	un	10,00
<b>Flange</b>		
Flange de 2.1/2"	un	10,00
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
Mangueiras para incêndio 15 metros	un	22,00
Conexão de latão	un	12,00
Adaptador	un	12,00
Luva de latão	un	12,00
Niple de latão	un	12,00
Redução de latão	un	12,00
Tampão	un	12,00
Esquicho	un	12,00
Válvula Globo	un	12,00
Válvula de retenção	un	12,00
Hidrante de passeio	un	1,00
Hidrante de coluna	un	11,00
Chave para conexão	un	12,00
Roldana para mangueira	un	11,00
Suporte para mangueira	un	11,00
Abrigo para mangueira	un	11,00
Extintor PQS 6kg	un	20,00
Extintor CO2	un	3,00
Extintor AP 10 litros	un	2,00
Conjunto moto-bomba, 3 cv, Hman=16mca, Q=23,6m³/h, V=380 Volts, trifásica	un	2,00
Conjunto moto-bomba, 15 cv, Hman=48mca, Q=55m³/h, V=380 Volts, trifásica	un	2,00
moto-bomba jockey, 3 cv, Hman=16mca, Q=23,6m³/h, V=380 Volts, trifásica	un	1,00
Manômetro	un	2,00
Tanque de pressão	un	1,00
Pressóstato	un	5,00
Chave de fluxo	un	2,00
Válvula de pé com crivo	un	2,00
Sirene de alarme de incêndio	un	1,00
Quadro de comando para conjunto moto bombas	un	2,00
Bico de sprinkler Ø 1/2" tipo Pendent c/canopla, temperatura de disparo 68 °C	un	42,00
Suporte metálico com tirante de 8 mm, para Ø 2.1/2"	un	15,00
Suporte metálico com tirante de 8 mm, para Ø 2."	un	7,00

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK

25/27



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-730 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**


Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249959PLGH






Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Suporte metálico com tirante de 8 mm, para Ø 1.1/4"	un	3,00
Suporte metálico com tirante de 8 mm, para Ø 1"	un	100,00
Suporte tipo L para extintor	un	25,00
Sinalizador de hidrantes	un	11,00
Sinalizador de saída	un	30,00
Sinalização para extintor	un	25,00
Registro de gaveta bruto diâmetro 2 1/2"	un	6,00
Central de acionamento de alarme-paradox	un	1,00
Campainha de alarme	un	2,00
tubulação p/alarme manual Ø 3/4" pvc rigido	m	66,00
Botoeira para alarme	un	3,00
Bloco autônomo p/iluminação de emergência	un	90,00
<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA DRENO:</b>		
<b>Tubo de PVC soldável marrom:</b>		
Ø 65mm	m	4,00
Ø 32mm	m	10,00
Adaptador soldável com bolsa e rosca para registro - Ø 32mm x 1"	pç	12,00
Bucha de redução soldável - Ø 50 x 32mm	pç	10,00
<b>Joelho 90º soldável:</b>		
Ø 75mm	pç	10,00
Ø 32mm	pç	10,00
<b>Luva soldável:</b>		
Ø 75mm	pç	11,00
Ø 32mm	pç	3,00
Te de redução soldável - Ø 75 x 32mm	pç	12,00
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
Limpeza final da obra	m²	4.795,00
Limpeza permanente da obra	mês	25,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Engenheiro	mês	25,00
Mestre	mês	25,00
Encarregado	mês	25,00
Vigia -3	mês	25,00
<b>TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO</b>		
Transporte de materiais	mês	25,00
Transporte de pessoal	mês	25,00
Alimentação de pessoal	mês	25,00
<b>CONSUMOS</b>		
De telefone	mês	25,00
De água e energia	mês	25,00



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
REINALDO GOMES  
Escrevente  
Cartório JK

26/27

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70150-530 | Brasília - DF  
**Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)**  
Tabellão: Me Arthur Di Andréa Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011249958AKCB










Fundação Universidade de Brasília  
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer


Equipamentos e ferramentas	mês	25,00
Seguro da obra	un	1,00
Andaimes fachadeiros	m <sup>2</sup>	1.140,00
Equipamentos de proteção- EPI	mês	25,00
Material de escritório	mês	25,00

Brasília – DF, 13 Março de 2013.

  
 Luciano Ximenes  
 Engº Civil – CREA/DF – 16063/D

  
 Alberto Alves de Faria  
 Diretor do CEPLAN

**CONTARPP ENGª LTDA**  
  
 Paulo R. Pires de Almeida  
 CREA 438 / D - DF

**CONTARPP ENGª LTDA**  
  
 Armando T. Almeida Neto  
 Engº CIVIL - CREA Nº 9.506/D - DF

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
**REINALDO GOMES**  
 Escrevente  
 Cartório JK





**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 - CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Zibellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 18 de Novembro de 2020

**REINALDO GOMES**

**ESCREVENTE**

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

025 - Selo: JDFT20200011249957PASK





# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRASÍLIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 01

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/2012

**CERTIFICO** que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

**ART Nº 001707/2009 ----- REGISTRADA EM 30/01/2009**

### OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A FEIRA PERMANENTE DO GAMA.

### OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 12/09/2012 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 210.384/2012. "CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS PROFISSIONAIS: 1- PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA, CREA-DF 438/D E; 2- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO, CREA-DF 9508/D, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. "ESTA CERTIDÃO NÃO É VALIDA PARA O PROFISSIONAL RENATO AFONSO ALVES, CREA-MG 70230/D".

### PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA  
Carteira Nº: DF-000000000438/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29.  
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO  
Carteira Nº: DF-000000009508/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07.  
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: RENATO AFONSO ALVES  
Carteira Nº: MG-000000070230/D

**EDUARDO CONDINI - MAT. 132**  
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 02)

**EDUARDO CONDINI**  
Técnico Administrativo





**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-500 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)

CARTÓRIOJK

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n.8.935/94)  
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020

MARLUCIA DA SILVA MELLO

ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tdf.jus.br](http://www.tdf.jus.br)

322 - Selo: TJDFT20200010952534SJSZ





# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/2012

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

**PROPRIETÁRIO:** SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

**EMPRESA CONTRATADA:** CONTARPP ENGENHARIA LTDA

**LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:** ST NORTE AE - GAMA-DF

### DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 14/08/2012, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 07 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA: "Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade técnica."

**2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 085/2012.

**CERTIFICO**, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

**CERTIFICO**, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/56, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções


**EDUARDO CONDINI - MAT. 132**

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 03)

**EDUARDO CONDINI**

Técnico Administrativo





**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)

Taboão - Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020

MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE

Consultar selos: [www.ndf.us.br](http://www.ndf.us.br)

322 - Selo: TJDFT.20200010952533UCIQ





# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/2012

deste CREA/DF-----


CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 13 de Setembro de 2012.


DE ACORDO:


  
EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC  
Matrícula nº 132

  
EDUARDO CONDINI  
Técnico Administrativo  
Matrícula nº 132

VISTO:

  
Eng. Civil MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA  
Chefe do Departamento Técnico - DTE



**4** **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 608 - Bloco C - Lote 112 - 3 | CEP: 70.350-630 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Cartório JK - Dr. Arthur De Almeida Guimarães

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei 11.893/04)  
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020  
MARLUCIA DA SILVA MELO  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
322 - Selos: TJDFT20200010952530KBOR





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref.: Processo n.º 112.002.828/2012

### A) QUALIFICAÇÃO:

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, NOVACAP, vem, através do presente, atestar que a Empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, executou o serviço abaixo relacionado, tendo como responsáveis técnicos os profissionais: **Paulo Roberto Perez de Almeida - CREA 438/D-DF, Armando Teodoro de Almeida Neto - CREA 9.508/D-DF e Renato Afonso Alves - CREA 70.230/D/MG** conforme atribuições que lhes confere a Resolução n.º. 218, CONFEA.

1. **Local:** Feira Permanente do Gama.
2. **Objeto:** Construção da Cobertura para Feira Permanente do Gama situada no Setor Norte – AE – Gama – DF.
3. **Valor Contratual:** R\$ 3.418.842,65 (Três milhões quatrocentos e dezoito mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
4. **Prazo de Execução:** 18/01/2009 à 23/05/2011.
5. **Serviços Executados:**


### PROJETOS EXECUTIVOS

DE FUNDACAO, instalações elétricas, eletrônicas e estrutura metálica, incl. sondagem

### DESPESAS LEGAIS

TAXAS

ART da obra




un 1,00

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70





**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**

GRS Quadra 605 - Bloco C - Lote 12 e 13 | CEP 70.350-520 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)

CARTÓRIOJK

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n.º 9.357/94)

Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020

MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.us.br](http://www.tjdft.us.br)

322 - Selo TJDFT20200010952527EZXB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



### CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO da obra c/instalações gerais, tipo C - A=35m2	un	1,00
LIGACAO PROVISORIA		
CONSUMO de agua, energia e esgoto	mês	6,00
LIGACAO de agua e esgoto	un	1,00
LIGACAO de energia elétrica	un	1,00

### PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

PLACA de identificação da obra- padrão GDF- 4,00X3,00m(3x)	cj	1,00
PLACA de identificação da obra- padrão GDF - 4,00X3,00m e 2,00X1,0m e 2,00X1,20m	cj	1,00
TAPUME em chapa compensada h=2,2m, incl. pintura e portaos	m	40,00
TELA DE nylon p/isolamento h=1,20m cor laranja	m	450,00

### LOCACAO DE OBRAS

#### DE EDIFICACOES

LOCACAO da obra	m2	7.805,76
-----------------	----	----------

### FUNDACOES

#### SERVICOS GERAIS DE FUNDACAO (blocos)

ESCAVACAO manual de vala ate 2,00m	m3	104,42
APILOAMENTO de fundo de vala	m2	148,72
LASTRO DE brita 3 e 4, e=5 cm	m3	7,43
REATERRO manual apiloado	m3	24,18

#### FUNDACOES PROFUNDAS

Estacas em hélice contínua 42cm diam	ml	640,00
--------------------------------------	----	--------



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)  
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020  
MARLUCIA DA SILVA MELO  
ESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
322 - Selos: JDFT20200010952526B YFU



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



Estaca moldada in loco 30 cm incluindo escavação, aço e lançamento m1 1.364,00

### BLOCOS

FORMA em tabua de madeira m2 343,20  
 ARMADURA de aço CA-50 kg 11.821,20  
 CONCRETO estrutural usinado fck=25MPa m3 223,10  
 LANCAMENTO de concreto m3 223,10

### IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILZACAO c/ tinta asfáltica duas demãos cortina e baldrames m2 275,28  
 baldrames

### ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA metálica espacial tipo JOIST com vãos de 50 00 ml em aço USI - SAC.300 incluindo pilares, ligações, alambrados, içamento com auxílio de guindastes com capacidade para 50 Ton. solda, montagem e tratamento anti-corrosivo kg 234.268,00

### PINTURA DE ACABAMENTO

ESMALTE sintético c/ revolver 50micra em estrutura metálica m2 16.723,86

### ARQUITETURA


#### COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

TELHA metálica em aço zincado h=40mm, e=,43mm, perfil trapezoidal, incl. acessórios de fixação (cobertura) m2 7.805,76

TELHA metálica em aço zincado h=40mm, e=,43mm, perfil trapezoidal, incl. acessórios de fixação (fechamento lateral) m2 1.112,34

[Assinatura]

[Assinatura]



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
GRS Quadra 905 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.360-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Também no App: Autenticar e Validar Cartório

**CARTÓRIOJK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020  
**MARLUCIA DA SILVA MELO**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
322 Selos: DFT20200010952525JNZV



3799-1515

# NOVACAP

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/2013  
EXPEIDIA EM 13.1.09 100000 PL. Nº. 11/10  
VISTO  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



## ACABAMENTOS E ARREMATES

RUFO em chapa de aço galv. e=,50mm, desenvolvimento 300mm	m	116,00
CALHA em chapa de aço galv. e=,50mm, desenvolvimento 900mm	m	300,80
CUMEEIRA lisa em chapa de aço galv., abas iguais, e=0,43mm -larg.=500mm	m	150,40

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### REDES EM MEDIA E BAIXA TENSÃO

#### QUADROS

QUADRO de luz e força, incl.barramento e acessórios	un	1,00
---	----	------

### ELETRODUTOS E CONEXOES

ELETRODUTO de pvc rígido rosável 25mm(3/4")	m	750,40
ELETRODUTO de pvc rígido rosável 50mm(11/2")	m	75,10
CURVA de pvc rígido 25mm	un	11,00
CURVA de pvc rígido 50mm	un	3,00
LUVA de pvc rígido 25mm	un	169,00
LUVA de pvc rígido 50mm	un	14,00
BUCHA e arruela 3/4"	un	169,00
BUCHA e arruela 11/2"	un	5,00

### ELETROCALHAS E ACESSORIOS


ELETROCALHA em aço galv.100x100mm	m	147,80
TALA ou emenda p/ eletrocalha em aço galv. 100x100mm	m	96,00
TEE horizontal p/eletrocalha em aço galv.100x100mm	un	1,00
CURVA 90° vertical p/eletrocalha em aço galv.100x100mm	un	1,00
CURVA 45° horizontal p/eletrocalha em aço galv.100x100mm	un	1,00
SAIDA lateral de eletrocalha p/ eletroduto 3/4"	un	29,00

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70



**4** **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote 1 - 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Cartório - Adv. Arthur D. Andrade Caluogno

**CARTÓRIOJK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020  
**MARLUCIA DA SILVA MELO**

**ESCREVENTE**

Consultar selos: [www.tjdft-jus.br](http://www.tjdft-jus.br)  
322 - Selo: TJDFT20200010952524VUFJ





# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/0012  
EXPEDIDA EM 13/10/2012 FL. Nº. 08110  
VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



## CAIXAS

CAIXA de ligacao 4x2"	un	14,00
CAIXA octogonal 3" -fundo movel	un	90,00
CAIXA DE passagem 150x150mm	un	2,00

## DISJUNTORES

DISJUNTOR monofasico 16A	un	21,00
DISJUNTOR trifasico 50A	un	1,00

## FIOS E CABOS

FIO isolado em pvc 2,5mm <sup>2</sup>	m	4.904,90
FIO isolado em pvc 4,0mm <sup>2</sup>	m	1.142,70
CABO isolado em pvc 16,0mm <sup>2</sup>	m	375,50

## ILUMINACAO E TOMADAS

### LUMINARIAS


LUMINARIA refletora em aluminio fundido, incl. reator e lampada em vapor metalico VM-250w- completa	un	78,00
LUMINARIA c/ lampada fluorescente de sobrepor, 2x20w,incl.reator e acessórios	un	11,00
LUMINARIA c/ lampada fluorescente de embutir c/ aletas, 1x20w, incl.reator e acessórios	un	2,00

### TOMADAS E INTERRUPTORES

TOMADA universal	un	6,00
INTERRUPTOR simples	un	3,00
INTERRUPTOR conjugado c/tomada	un	5,00
PLACA de tomada ou interruptor 4x2"	un	14,00

### SERVICOS DIVERSOS

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70



**4** **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Tabelião: Mr. Arthur Di Adriano Camargo

**CARTÓRIOJK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Ley nº 8.935/94)  
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020  
**MARLÚCIA DA SILVA MELO**

**ESGREVEM-SE**  
Consultar selos: [www.tdft.us.br](http://www.tdft.us.br)  
322 - Selos: TDFT:20200010952523HJFI



VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO  
 CHANCEIADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDAO DE ACERVO TECNICO Nº. 1125/2012  
 EXPEDIDA EM 10/10/2012 EL Nº 121/10  
 VISTO:  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRG

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



TIRANTE simples rosca total 1/4" c/suporte e abraçadeira galv. 3/4" p/eletroduto	un	468,00
TIRANTE simples rosca total 1/4" c/suporte p/ refletor	un	78,00
TIRANTE simples rosca total 1/4" c/suporte e abraçadeira galv. 1 1/2" p/eletroduto	un	44,00
TIRANTE duplo rosca total 1/4" c/suporte p/ eletrocalha ou caixa	un	102,00
TIRANTE duplo rosca total 1/4" c/suporte p/ luminária	un	26,00
ABRACADEIRA galv. 3/4" p/ eletroduto	un	42,00
ABRACADEIRA galv. 1 1/2" p/ eletroduto	un	6,00
CONDULETE de aluminio 3/4" c/ tampa tipo T	un	11,00
CONDULETE de aluminio 3/4" c/ tampa tipo L	un	10,00

**LIMPEZA DA OBRA**

**LIMPEZA GERAL**

LIMPEZA final	un	1,00
LIMPEZA permanente	mês	6,00
ALUGUEL de container p/ retirada limpeza	un	24,00

**DESMOBILIZACAO**


DO canteiro de obra	un	1,00
---------------------	----	------

**REPROGRAFIA**

**COPIAS**

DOS projetos	m	20,00
--------------	---	-------

A execução dos serviços foi efetuada dentro do prazo contratual, de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes. Os serviços foram realizados com a feira em funcionamento nos dias úteis, sábados e domingos em horário comercial.



**4** **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS Quadra 505 | Bloco C | Lote 372-373 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
CARTÓRIO JK

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei nº 9.357/94)  
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020

MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdftjus.br](http://www.tjdftjus.br)  
322 - Selos: TJDFT20200010952521ZURW



**NOVACAP**

"VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 1125/2012  
EXPEDIENTE Nº. 131-09-1.000/12 FL. Nº. 10/10  
VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRCA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL




**B) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO :**


Construção da cobertura para a Feira Permanente do Gama situada no Setor Norte, AE Gama/DF. Os serviços foram realizados com a feira em funcionamento nos dias úteis, sábados e domingos em horário comercial.


**C) EMITENTE:**


Por ser verdade firmamos o presente atestado.

Brasília-DF, 14 de agosto de 2012.

  
REINALDO RODRIGUES  
FISCAL DO SERFO/DEDI/DE  
CREA N.º 24.709/D-MG

  
PAULO ROBERTO DE CASTRO  
Chefe SERFO/DEDI/DE  
CREA N.º 8.087/D-DF

  
MARDEN DOS REIS E SILVA  
CHEFE DO DEDI/DE  
CREA N.º 6.318/D-GO

  
DACLIMAR AZEVEDO DE CASTRO  
DIRETOR DE EDIFICAÇÕES  
CREA N.º 5.563/D-GO



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**  
CRS - Quadra 505 - Bloco C - F. Leões - L. 2 - S. 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | [www.cartoriojk.com.br](http://www.cartoriojk.com.br)  
Cartório JK - Tabelião: Mr. Antônio Di André de Camargo

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n.º 935/94)  
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2020  
MARLUCIA DA SILVA MELO  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
322 - Selos: DFT20200010552519FUUH





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**173282/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO**  
Registro: **893567** RNP: **0702424692**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20180336405** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO CONTARPP / INFRA ENGETH**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: 093/2017 Celebrado em: 29/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 7.808.804,42 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA ESPÍRITO SANTO Nº: 455  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA UF: PA CEP: 68540000  
Data de início: 26/04/2017 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63


Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2349.43 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 3122.59 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 80.80 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 47.70 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 44.50 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM DEOCLECIANO ALVES MOREIRA, LOCALIZADA NA RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 455 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - CONTRATO 093/2017 - LPN Nº 03/2016 - LOTE 03

Número da ART: **PA20180336407** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO CONTARPP / INFRA ENGETH**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: 093/2017 Celebrado em: 29/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 7.808.804,42 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA TREZE Nº: 110  
Complemento: Bairro: PAU D  
Cidade: PAU D ARCO UF: PA CEP: 68545000  
Data de início: 26/04/2017 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

## 173282/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA

CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1288.82 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1106.26 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 53.55 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 20.58 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 18.76 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 760.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado;

### Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PAULO HANNEMANN, LOCALIZADA NA RUA TREZE, Nº 110 - MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO/PA - CONTRATO 093/2017 - LPN Nº 03/2016 - LOTE 03

Número da ART: **PA20180336447** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO CONTARPP / INFRA ENGETH**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: 093/2017 Celebrado em: 29/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 7.808.804,42 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA ESPÍRITO SANTO Nº: 455  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA UF: PA CEP: 68540000  
Data de início: 30/03/2018 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63


Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2349.43 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 3122.59 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 80.80 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 47.70 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 44.50 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado;

### Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM DEOCLECIANO ALVES MOREIRA, LOCALIZADA NA RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 455 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - CONTRATO 093/2017 - LPN Nº 03/2016 - LOTE 03 - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PA20180336452** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO CONTARPP / INFRA ENGETH**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: 093/2017 Celebrado em: 29/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 7.808.804,42 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará


Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/10/2018, às 15:37.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**173282/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Endereço da obra/serviço: RUA TREZE  
Complemento:  
Cidade: PAU D ARCO  
Data de início: 30/03/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA

Bairro: PAU D  
UF: PA  
Situatão: atividade em andamento  
CEP: 68545000  
CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1288.82 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1106.26 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 53.55 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 20.58 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 18.76 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 760.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PAULO HANNEMANN, LOCALIZADA NA RUA TREZE, Nº 110 - MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO/PA - CONTRATO 093/2017 - LPN Nº 03/2016 - LOTE 03 - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PA20180336462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO CONTARPP / INFRA ENGETH**


Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: 093/2017 Celebrado em: 29/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 7.808.804,42 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA TREZE Nº: 110  
Complemento: Bairro: PAU D UF: PA CEP: 68545000  
Cidade: PAU D ARCO  
Data de início: 01/07/2018 Situatão: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1288.82 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1106.26 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 53.55 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 20.58 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 18.76 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 760.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1664.23 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PAULO HANNEMANN, LOCALIZADA NA RUA TREZE, Nº 110 - MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO/PA - CONTRATO 093/2017 - LPN Nº 03/2016 - LOTE 03 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PA20180336462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO CONTARPP / INFRA ENGETH**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**173282/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ**

CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**

Endereço do contratante: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ICOARACI**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66820000**

Contrato: **093/2017**

Celebrado em: **29/03/2017**

Valor do contrato: **R\$ 7.808.804,42**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA ESPÍRITO SANTO**

Nº: **455**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

UF: **PA**

CEP: **68540000**

Data de início: **01/07/2018**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ**

CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2349.43 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 3122.59 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 80.80 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 47.70 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 44.50 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1869.91 metro quadrado;**

#### Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM DEOCLECIANO ALVES MOREIRA, LOCALIZADA NA RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 455 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - CONTRATO 093/2017 - LPN Nº 03/2016 - LOTE 03 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO

#### Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para as atividades de ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 173282/2018**

**19/10/2018, 09:49**


**ywdYB**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ywdYB



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**


Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/10/2018, às 15.37.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Brasília, 28 de setembro de 2018

ATESTADO DE ACERVO PARCIAL

Conforme dados do contrato de Execução de Obras nº 093/2017, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação do Pará, CNPJ: 05.054.937/0001-63, e o consórcio Contarpp Engenharia LTDA / Infra Engeth LTDA. Das quais, a Contarpp Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ: 26.412.148/0001-27, representada por Armando Teodoro de Almeida Neto, portador do RG 1.254.552 SSP/DF, CPF 585.381.191-68 e Registro Nacional CREA-DF 070242469-2 e a Infra Engeth Construção e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ: 02.237.437/0001-79, representada por Ruyter Kepler de Thuin, portador do RG 533.446 SSP/, CPF 284.946.951-34 e Registro Nacional CREA-DF 070633769-7, referente à execução das obras de reforma, ampliação e construção das Escolas: EEEM Paulo Hannemann e EEEM Deocleciano Moreira Alves, solicita-se atestado de acervo técnico parcial, incidente sobre os seguintes itens:

ORÇAMENTO TOTAL - ESCOLA PAULO HANNEMANN		
MUNICÍPIO: PAU D'ARCO		
ENDEREÇO: RUA TREZE, 110		
DESCRIÇÃO	UNID	QTD.
<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos Região II	UND	0,60
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1,00
Limpeza do terreno	M2	5.597,09
Locação da obra a trena	M2	1.134,31
Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	12,00
Barracão de madeira TipoIII (35m²)	UND	1,00
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
Encarregado	HH	1.320,00
Engenheiro / Arquiteto Junior	HH	660,00
Tec Seg	HH	0,00
Almoxarife	HH	1.320,00
Vigilância noturna (vigia sem arma)	HH	2.640,00
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
Aluguel de andaime metálico	M²/Mês	1.230,00
Andaime de madeira	M2	1.146,00


1  
A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37  
Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
Apicoamento de reboco ou cimentado	M2	793,14
Bota fora manual c/ DMT=200m	M3	371,26
Demolição da estrutura em madeira da cobertura	M2	395,80
Demolição de concreto armado c/ martelete	M3	4,76
Demolição de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	M2	369,10
Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora	M2	245,26
Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	58,39
Demolição manual de concreto simples	M3	6,91
Retirada de split	UN	11,00
Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	M3	370,15
Retirada de esquadria com aproveitamento	M2	62,97
Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	M2	316,83
Retirada de grade de ferro	M2	81,21
Retirada de louça sanitária	UN	16,00
Retirada de luminárias	UN	97,00
Retirada de revestimento cerâmico	M2	229,30
Retirada de telhas de barro	M2	395,80
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	183,76
Reaterro compactado	M3	26,86
Corte de camada orgânica mecanizado e = 7 cm	M3	363,14
Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	M3	329,81
<b>FUNDAÇÕES</b>		
Bloco e Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma	M3	39,18
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M3	18,76
Bloco, sapata e Pilarete em concreto armado p/ fundação (incl. forma) fck = 20mpa	M3	1,82
Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	5,92
Sapata e Pilarete em concreto armado p/ fundação (incl. forma) fck = 25mpa	M3	8,74
Bloco e Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.	M3	17,78
<b>ESTRUTURA</b>		
<b>CONCRETO</b>		
Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	M3	53,55
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca	M3	22,60
Estrutura metálica	KG	0,00
Pilar em mad. de lei 20x20cm(incl.bl.conc.ciclópico)	UN	18,00
<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	966,21
Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm	M2	1,22
Cobogó de cimento 20x20x10cm	M2	2,88
<b>COBERTURA</b>		
<b>ESTRUTURA</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**


Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada	M2	1.288,62
Lambreim de madeira de lei aparelhada	M	254,34
<b>COBRIMENTO</b>		
Cobertura - telha plan	M2	1.288,62
<b>CALHAS E CUMEEIRAS</b>		
Cumeeira de barro	M	202,39
Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m	M	36,00
<b>IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS</b>		
Impermeabilização para baldrame (Igol 2 + Sika 1)	M2	244,05
Aplicação de Carbolástico sobre concreto (2 demãos)	M2	13,32
Impermeabilização de reservatórios (Igol A + Sika 1)	M2	132,50
<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>EM MADEIRA</b>		
Esquadria mad. Tipo prancha acab. Em laminado melamínico e=3cm c/ caix. aduela e alizar	M2	12,81
<b>FERRO</b>		
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	282,93
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	36,42
<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	M2	760,68
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	1.155,17
Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	938,28
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	1.323,64
Revestimento Lajota 33,4 x 45cm PEI III	M2	329,27
<b>PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS</b>		
Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	0,00
Soleira e peitoril - granito cinza - e=2cm	M2	32,26
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	153,64
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	562,58
Camada regularizadora no traço 1:4	M2	104,16
Piso cerâmico retangular de 45x45cm, coeficiente de atrito $\geq 4$ , acabamento fosco, cor cinza claro e sem diferença de tonalidade entre as peças - P2	M2	100,68
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	723,00
Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	M2	879,24
Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25	M2	65,57
Piso Tátil alerta 25x25	M2	11,02
<b>FORROS</b>		
Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	M2	528,17
<b>PINTURA</b>		
<b>ESMALTE/ACRÍLICA/PVA</b>		
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	180,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37  
Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Acrilica semi-brilho composta c/ massa e selador interna e externa	M2	1.086,25
Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	M2	560,00
Acrilica para piso	M2	0,00
PVA sobre muro	M2	0,00
INST. ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE, CFTV E SPDA		
QUADROS, ELETROD E CABOS - FORN. E INSTALAÇÃO		
QUADRO 1 - BLOCO ADM		
Eletróduto de Pvc Rígido Soldável de 32mm	Barra de 3m	3,00
Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	93,00
Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Barra de 3m	6,00
Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1.1/4"	Barra de 3m	6,00
Eletróduto de Pvc Flexível Corrugado de 25mm	Metros	7,00
Curva de 90º Para Eletróduto de Pvc Rígido Soldável de 32mm	Peça	2,00
Curva de 90º Para Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	45,00
Curva de 90º Para Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Peça	2,00
Cabo Preto Bitola 2.5mm2	Metros	549,00
Cabo Azul Claro Bitola 2.5mm2	Metros	529,00
Cabo Branco Bitola 2.5mm2	Metros	129,00
Cabo Verde Bitola 2.5mm2	Metros	292,00
Disjuntor Unipolar de 10A	Peça	7,00
Disjuntor Unipolar de 15A	Peça	3,00
Disjuntor Unipolar de 40A	Peça	1,00
Tomada 2P 2x4"	Peça	17,00
Tomada 2P+T 2x4"	Peça	4,00
Interruptor Simples 2x4"	Peça	12,00
Interruptor de 2 Seções 2x4"	Peça	4,00
Interruptor de 3 Seções 2x4"	Peça	2,00
Luminária Fluorescente 2x16w	Peça	7,00
Luminária Fluorescente 2x32w	Peça	60,00
Arandela Fluorescente 1x16w	Peça	18,00
Lâmpada Fluorescente de 16w	Peça	32,00
Lâmpada Fluorescente de 32w	Peça	120,00
Reator de Partida Rápida Simples 1x16w	Peça	18,00
Reator de Partida Rápida Duplo 2x16w	Peça	7,00
Reator de Partida Rápida Duplo 2x32w	Peça	60,00
Caixa de Fundo Móvel Simples	Peça	67,00
Caixa de 2x4"	Peça	57,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 24 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2,40M	pç	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
QUADRO 2 - BLOCO ADM		
Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	12,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**


Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	7,00
Cabo Preto Bitola 2.5mm2	Metros	47,00
Cabo Azul Claro Bitola 2.5mm2	Metros	47,00
Cabo Verde Bitola 2.5mm2	Metros	47,00
Disjuntor Unipolar de 10A	Peça	1,00
Disjuntor Unipolar de 15A	Peça	3,00
Disjuntor Tripolar de 40A	Peça	1,00
Tomada 2P+T 2x4"	Peça	7,00
Caixa de 2x4"	Peça	8,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 12 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2.40M	pç	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
<b>QUADRO 3 - BLOCO LAB</b>		
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	84,00
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Barra de 3m	5,00
Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	22,00
Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Peça	2,00
Cabo Preto Bitola 2.5mm2	Metros	332,00
Cabo Azul Claro Bitola 2.5mm2	Metros	392,00
Cabo Branco Bitola 2.5mm2	Metros	141,00
Cabo Verde Bitola 2.5mm2	Metros	147,00
Disjuntor Unipolar de 10A	Peça	6,00
Disjuntor Unipolar de 15A	Peça	2,00
Disjuntor Tripolar de 40A	Peça	1,00
Tomada 2P 2x4"	Peça	8,00
Interruptor de 2 Seções 2x4"	Peça	3,00
Interruptor de 3 Seções 2x4"	Peça	2,00
Luminária Fluorescente 2x32w	Peça	79,00
Arandela Fluorescente 1x16w	Peça	14,00
Lâmpada Fluorescente de 16w	Peça	14,00
Lâmpada Fluorescente de 32w	Peça	158,00
Reator de Partida Rápida Simples 1x16w	Peça	14,00
Reator de Partida Rápida Duplo 2x32w	Peça	79,00
Caixa de Fundo Móvel Simples	Peça	79,00
Caixa de 2x4"	Peça	28,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 24 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2.40M	pç	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
<b>QUADRO 4 - BLOCO LAB</b>		
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/8"	Barra de 3m	1,00
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	13,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37  
Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Eletroduto de Pvc Flexível Corrugado de 16mm	Metros	1,00
Eletroduto de Pvc Flexível Corrugado de 25mm	Metros	44,00
Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/8"	Peça	1,00
Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	5,00
Cabo Preto Bitola 2.5mm2	Metros	113,00
Cabo Azul Claro Bitola 2.5mm2	Metros	113,00
Cabo Verde Bitola 2.5mm2	Metros	113,00
Disjuntor Unipolar de 15A	Peça	7,00
Disjuntor Tripolar de 40A	Peça	2,00
Tomada 2P+T 2x4"	Peça	14,00
Caixa de 2x4"	Peça	19,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 24 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2,40M	pç	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
<b>QUADRO 5 - BLOCO LAB</b>		
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	10,00
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Barra de 3m	2,00
Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	4,00
Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Peça	1,00
Cabo Preto Bitola 2.5mm2	Metros	89,00
Cabo Azul Claro Bitola 2.5mm2	Metros	31,00
Cabo Verde Bitola 2.5mm2	Metros	60,00
Disjuntor Unipolar de 10A	Peça	5,00
Disjuntor Bipolar de 10A	Peça	4,00
Disjuntor Tripolar de 40A	Peça	1,00
Tomada 2P+T 2x4"	Peça	17,00
Caixa de 2x4"	Peça	19,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 24 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2,40M	pç	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
<b>QUADRO 6 - BLOCO PED</b>		
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	98,00
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Barra de 3m	5,00
Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	23,00
Curva de 90º Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Peça	2,00
Cabo Preto Bitola 2.5mm2	Metros	289,00
Cabo Azul Claro Bitola 2.5mm2	Metros	505,00
Cabo Branco Bitola 2.5mm2	Metros	402,00
Cabo Verde Bitola 2.5mm2	Metros	69,00
Disjuntor Unipolar de 10A	Peça	9,00
Disjuntor Unipolar de 30A	Peça	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tomada 2P 2x4"	Peça	11,00
Interruptor de 3 Seções 2x4"	Peça	5,00
Luminária Fluorescente 2x32w	Peça	88,00
Arandela Fluorescente 1x16w	Peça	13,00
Lâmpada Fluorescente de 16w	Peça	13,00
Lâmpada Fluorescente de 32w	Peça	76,00
Reator de Partida Rápida Simples 1x16w	Peça	13,00
Reator de Partida Rápida Duplo 2x32w	Peça	88,00
Caixa de Fundo Móvel Simples	Peça	88,00
Caixa de 2x4"	Peça	31,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 24 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2,40M	pç	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
QUADRO 8 - BLOCO ADM		
Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	9,00
Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Barra de 3m	3,00
Curva de 90º Para Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	6,00
Curva de 90º Para Eletróduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Peça	1,00
Cabo Preto Bitola 4.0mm2	Metros	61,00
Cabo Verde Bitola 4.0mm2	Metros	31,00
Cabo Preto Bitola 6.0mm2	Metros	97,00
Cabo Verde Bitola 6.0mm2	Metros	49,00
Disjuntor Bipolar de 20A	Peça	1,00
Disjuntor Bipolar de 25A	Peça	1,00
Disjuntor Bipolar de 30A	Peça	3,00
Disjuntor Tripolar de 60A	Peça	1,00
Tomada 2P+T 2x4"	Peça	5,00
Caixa de 2x4"	Peça	5,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 36 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2,40M	pç	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
QUADRO 9 - BLOCO LAB		
Eletróduto de Pvc Flexível Corrugado de 25mm	Metros	95,00
Cabo Preto Bitola 6.0mm2	Metros	189,00
Cabo Verde Bitola 6.0mm2	Metros	95,00
Disjuntor Bipolar de 30A	Peça	7,00
Disjuntor Tripolar de 100A	Peça	1,00
Tomada 2P+T 2x4"	Peça	6,00
Caixa de 2x4"	Peça	7,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 36 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2,40M	pç	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas





100



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	1,00
Curva de 90° Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	1,00
QUADRO 10 - BLOCO PED		
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	66,00
Curva de 90° Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	13,00
Cabo Preto Bitola 4.0mm2	Metros	407,00
Cabo Verde Bitola 4.0mm2	Metros	204,00
Disjuntor Bipolar de 30A	Peça	12,00
Disjuntor Tripolar de 150A	Peça	1,00
Tomada 2P+T 2x4"	Peça	11,00
Caixa de 2x4"	Peça	12,00
Quadro de Distribuição de Embutir com 36 elementos	Peça	1,00
Haste Terra 5/8 X 2,40M	pç	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	1,00
Cabo cu nu #35 mm²	Metros	3,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO - INFRA		
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	1,00
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Barra de 3m	10,00
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 2"	Barra de 3m	29,00
Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 3"	Barra de 3m	22,00
Eletroduto de Aço Galvanizado Com Rosca Tipo Leve I de 3"	Barra de 3m	4,00
Curva de 90° Para Eletroduto de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Peça	10,00
Curva de 90° Para Eletroduto de Aço Galvanizado Com Rosca Tipo Leve I de 3"	Peça	1,00
Cabo Preto Bitola 4.0mm2	Metros	646,56
Cabo Verde Bitola 4.0mm2	Metros	323,27
Cabo Preto Bitola 6.0mm2	Metros	973,00
Cabo Azul Claro Bitola 6.0mm2	Metros	325,00
Cabo Verde Bitola 6.0mm2	Metros	325,00
Cabo Preto Bitola 10.0mm2	Metros	532,00
Cabo Azul Claro Bitola 10.0mm2	Metros	160,00
Cabo Verde Bitola 10.0mm2	Metros	160,00
Cabo Preto Bitola 16.0mm2	Metros	59,00
Cabo Azul Claro Bitola 16.0mm2	Metros	20,00
Cabo Verde Bitola 16.0mm2	Metros	20,00
Cabo Preto Bitola 70.0mm2	Metros	364,00
Cabo Azul Claro Bitola 70.0mm2	Metros	122,00
Cabo Preto Bitola 35.0mm2	Metros	256,00
Cabo Azul Claro Bitola 35.0mm2	Metros	86,00
Cabo Verde Bitola 35.0mm2	Metros	209,00
Disjuntor Tripolar de 300A	Peça	1,00
Disjuntor Bipolar de 20A	Peça	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37  
Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Caixa de passagem em alvenaria	Peça	7,00
Poste Concreto DT 9m/600daN com 2 luminárias externas mista 2 x 160 w	peça	10,00
Lâmpada de vapor mista de 160w	peça	0,00
<b>LÓGICA/TELEFÔNICA - INFRA</b>		
Condutele de Pvc Rígido Com Rosca de 1/2"	Barra de 3m	7,00
Condutele de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Barra de 3m	29,00
Condutele de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Barra de 3m	33,00
Curva de 90º Para Condutele de Pvc Rígido Com Rosca de 1/2"	Peça	2,00
Curva de 90º Para Condutele de Pvc Rígido Com Rosca de 3/4"	Peça	4,00
Curva de 90º Para Condutele de Pvc Rígido Com Rosca de 1"	Peça	8,00
Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 5e	Metros	560,00
Pacht panel 24 portas cat 5e	Peça	0,00
Switch 24 Portas IntelBras	Peça	0,00
Adapt Cable M8V Cat 5e 1,5m	Peça	0,00
Mini Rack de Parede Padrão 19" 12Us x 470mm Preto	Peça	0,00
Tomada femea RJ-45 completa	Peça	31,00
Tomada Para Telefone 4P Padrão Telebrás 2x4"	Peça	5,00
Cabo Cci 2 Pares 40 X 2 Telefone	Metros	45,00
Caixa de 2x4"	Peça	36,00
Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	Peça	2,00
Caixa para DG Telefonia 350X250x140	Peça	1,00
<b>SPDA - INFRA</b>		
<b>SISTEMA DE CAPTAÇÃO</b>		
Captor tipo FRANKLIN c/ latão niquelado 2 descidas rosca 3/4"-300mm	pç	2,00
Mastro reforçado um módulo Ø 2" de Aço Galvanizado a fogo c/ Redução 3/4" altura = 3m	pç	2,00
Cabo de cobre nu 35mm², 7 fios X Ø 2,50mm (NBR 6524).	m	384,80
Conector de pressão simples 35mm²	pç	91,00
Conector parafuso fendido de pressão simples bimetálico com furo Ø10mm para cabos 16-70mm²	pç	98,00
Parafuso S8PP/nylon N°8	pç	198,00
Terminal aéreo Fixação horizontal com um furo, altura = 35cm (Base dupla)	pç	125,00
Presilha latão c/ furo 5mm² (35/50mm²)	pç	125,00
Poliuretano flexível bisnaga 360g	pç	4,00
ISOLADOR/SUPORTE-GUIA de Aço Galvanizado à fogo com 20cm Reforçado chapa de encosto	pç	535,00
<b>DESCIDAS</b>		
Cabo de cobre nu 35mm², 7 fios X Ø 2,50mm (NBR 6524).	m	78,00
ISOLADOR/SUPORTE-GUIA de Aço Galvanizado à fogo com 20cm Reforçado 90º para quinas	pç	8,00
ISOLADOR/SUPORTE-GUIA de Aço Galvanizado à fogo com 20cm Reforçado chapa de encosto	pç	3,00
Conector de pressão simples 35mm²	pç	8,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas









**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Parafuso S8PP/nylon N°8	pç	25,00
Eletroduto PVC cor preta classe A - Ø 1"x3M	pç	25,00
Abraçadeira galvanizada tipo "D" c/ cunha - Ø 1"	pç	50,00
Luva PVC rígido tigre 1"	pç	25,00
Parafuso S8PP/nylon N°6	pç	25,00
Terminal de pressão em latão - 50mm²	pç	1,00
Terminal de pressão em latão - 35mm²	pç	2,00
Terminal de pressão em latão - 16mm²	pç	2,00
Barramento de equipotencialização 170x63,5mm c/ 11 terminais e parafuso de latão 170x63,5x6,35mm/Barra chada cobre 718A 1/4 "X2"	pç	1,00
Caixa de equalização c/ barramento de cobre 20x20x10cm	pç	1,00
Isolador epoxi 3/8" 50X50mm	pç	2,00
<b>MALHA DE ATERRAMENTO</b>		
Cabo de cobre nu eletrolítico, formado por 7 fios 3mm, NBR-6524 - #50mm²	m	340,20
Haste Terra alta camada cobre (254 microns) 5/8" x2,4MM	m	9,24
Caixa de inspeção c/ tampa de PVC sem tampa Ø 30cm - Ø 30cm x h=30cm	pç	16,00
Pó exotérmico n° 115	pç	7,00
Pó exotérmico n° 90	pç	11,00
Pó exotérmico n° 150	pç	5,00
SOLDA HASTE CABO EM T - 50mm-5/8" GTAR16Y3	pç	3,00
Eletroduto PVC cor preta classe A - Ø 1"x3M	pç	135,00
Luva PVC rígido tigre 1"	pç	135,00
Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio 2 AWG	pç	2,00
Cabeçote de Aço Galvanizado a fogo 3"	pç	1,00
Cabo de Cobre Isolado XLPE 16mm² - Isolamento 0,6/1kV	m	8,00
Cabo de Cobre nu 50 mm² - Aterramento	m	17,00
Caixa de Medição baixa Tensão	pç	1,00
Cartucho ampact, vermelho	pç	2,00
Chave Fusível Distribuição 15kV / 10kA	pç	2,00
Cinta de Aço	pc	1,00
Conector para aterramento 5/8" tipo garra	pç	4,00
Conector, cunha, tronco 3,17 a 8,12 mm, derivação 3,17 a 5,21 mm	pç	5,00
Cruzeta de Concreto Tipo "T" 1900mm * ou polimerica	pç	2,00
Curva de Aço Galvanizado a fogo 3"	pç	1,00
Disjuntor Trifásico 300 A	pç	1,00
Eletroduto de Aço Galvanizado a fogo 3"	pç	2,00
Eletroduto PVC 3/4" Preto, 3 M	pç	1,00
Elo Fússível 5 H	pç	2,00
Estribo Normal p/ Derivação	pç	2,00
Gancho Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada Ø 16 x 250mm	pç	2,00
Grampo de Linha Viva	pç	2,00
Haste Terra 5/8 X 2,40M	pç	4,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Isolador Polimerico - Bastão	pç	2,00
Mão Francesa Plana	pç	4,00
Parafuso cabeça abaulada, m16 x 2, 45 mm, c/, porca	pç	3,00
Parafuso cabeça quadrada, m16x comp 250 mm	pç	3,00
Parafuso cabeça quadrada, m16x2 comp 350 mm	pç	3,00
Parafuso cabeça quadrada, m16x2, comp 125 mm, c/ porca	pç	4,00
Parafuso cabeça quadrada, m16x2, comp 400 mm, c/ porca	pç	3,00
Para-raios 12kV, 10kA	pç	2,00
Suporte de Transformador em poste duplo T	pç	1,00
Cabo de Cobre 1 kv 70 mm <sup>2</sup>	m	7,70
Cabo de Cobre 1 kv 150 mm <sup>2</sup>	m	23,10
Conector terminal para cabo 150 mm <sup>2</sup>	pç	4,00
Manilha Sapatilha	pc	3,00
Bucha p/ Eletroduto Aço Galvanizado a fogo 3"	pc	1,00
Arruela p/ Eletroduto Aço Galvanizado a fogo 3"	pc	1,00
Conector terminal CABO 50MM <sup>2</sup> (Aterramento)	pc	4,00
Poste Concreto DT 11m/600daN	pc	1,00
Transformador 112,5 kVA 13,8 kv	pc	1,00
Caminhão MUNCK	hp	4,00
Mureta de medição em alv.c/laje em Conc (c=2,20/L=0,50/h=2,00m)	und	1,00
CFTV	UN	5,00
HIDROSSANITÁRIO		
MOVIMENTO DE TERRA		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	33,12
Reaterro compactado	M3	6,62
AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS, REGISTROS E CONEXÕES		
AGUA FRIA: IMPLANTAÇÃO		
Registro de gaveta 1" - Bruto	UN	1,00
Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto	UN	4,00
Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto	UN	1,00
Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	18,90
Valvula de retenção horizontal 1" - recalque	UN	2,00
Adaptador longo PVC SR - 25mmx3/4"	UN	2,00
Adaptador longo PVC SR - 32mmx1"	UN	2,00
Adaptador longo PVC SR - 60mmx2"	UN	10,00
Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 60mm-LH	UN	1,00
Te de redução 90º JS - 75mm x 2.1/2" (LH)	UN	7,00
Tê em PVC - JS - 60mm-LH	UN	1,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	16,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	1,50
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	6,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas








GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	19,00
Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 20mm	VARA	1,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	5,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	4,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
Bucha de redução longa 32mmx20mm	pc	3,00
Bucha de redução longa 32mmx25mm	pc	1,00
Bucha de redução longa 50mmx40mm	pc	1,00
Bucha de redução longa 50mmx32mm	pc	2,00
Tubo PVC Roscável branco 1"	m	26,30
Tubo PVC Roscável branco 1.1/4"	barra	1,00
Joelho 90º 1.1/4"	pc	2,00
Joelho 90º 1"	pc	5,00
Tê 90º 1.1/4"	pc	2,00
Tê 90º 1"	pc	2,00
AGUA FRIA: BLOCO ADM/VIVÊNCIA		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	2,50
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	11,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	1,00
Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 20mm	VARA	10,00
CURVA PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018





Certidão nº 173282/2018

23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	8,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	26,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	12,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	12,00
Luva PVC SR - 25mmx3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	4,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	16,00
TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	11,00
TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	10,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20mmx1/2"	pc	32,00
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25mmx3/4"	pc	10,00
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 40mmx1,1/2"	pc	52,00
Bucha de redução longa 32mmx20mm	pc	3,00
Bucha de redução longa 40mmx20mm	pc	2,00
VALVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	13,00
Registro de Gaveta s/ canopla 1,1/2"	pc	14,00
Registro de Gaveta Bruto 1/2"	pc	8,00
Registro de Pressão c/ canopla 3/4"	pc	3,00
Registro de Gaveta c/ canopla 3/4"	pc	1,00
Registro de Gaveta Bruto 3/4"	pc	1,00
AGUA FRIA: BLOCO LABORATÓRIO		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	2,00
Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 20mm	VARA	4,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	7,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	6,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25x20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	4,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25mmx3/4"	pc	3,00
Luva soldável curto bolsa e rosca 25mmx3/4"	pc	1,00
Registro de Pressão c/ canopla 3/4"	pc	1,00
Registro de Gaveta c/ canopla 3/4"	pc	1,00
AGUA FRIA: QUADRA		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	12,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	5,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	VARA	4,00
Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 20mm	VARA	2,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	4,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	22,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	15,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	17,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	17,00
Adaptador longo PVC SR - 25mmx3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	17,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	12,00
TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	5,00
TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVÃO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20mmx1/2"	pc	3,00
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25mmx3/4"	pc	3,00
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 40mmx1, 1/2"	pc	32,00
Bucha de redução longa 40mmx25mm	pc	2,00
VALVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	8,00
Registro de Gaveta s/ canopla 1,1/2"	pc	5,00
Registro de Gaveta Bruto 1/2"	pc	1,00
Registro de Pressão c/ canopla 3/4"	pc	10,00
Registro de Gaveta Bruto 3/4"	pc	2,00
ESGOTO		
ESGOTO - IMPLANTAÇÃO		
Caixa de Inspeção em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	7,00
Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	UN	1,00
Caixa de gordura em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto	UN	1,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	28,05
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	9,90
Fossa seplca em concreto armado - cap=150 pessoas	pc	1,00
Filtro anaerobico	pc	1,00
Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	pc	2,00
Poço Secoc/ tpo.em concreto	pc	1,00
Vedação para saída de Vaso Sanitário 100mm	pc	17,00
ESGOTO - ADM/VIVÊNCIA		
Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 185x185x75mm	UN	1,00
Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 150x150x50mm	UN	17,00
Tubo em PVC - 40mm (LS)	M	16,50
Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	26,40
Tubo em PVC - 75mm (LS)	M	6,60
Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	41,25
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS	UN	1,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	UN	12,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS	UN	2,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS	UN	10,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UN	4,00
Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	UN	12,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywqYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas








**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	UN	2,00
Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	UN	4,00
Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS	UN	1,00
Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS	UN	2,00
Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	UN	2,00
CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	6,00
JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	11,00
Ralo sifonado circular 100mmx40mm	pc	1,00
Redução 50mmx40mm	pc	2,00
Vedação para saída de Vaso Sanitário 100mm	pc	10,00
ESGOTO - LABORATÓRIO		
Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 150x150x50mm	UN	2,00
Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	16,00
Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	3,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	UN	1,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UN	1,00
Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	UN	2,00
Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS	UN	2,00
ESGOTO - QUADRA		
Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 150x150x50mm	UN	1,00
Tubo em PVC - 40mm (LS)	M	3,00
Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	3,00
Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	9,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS	UN	5,00
Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	UN	2,00
Luva simples PVC 100mm - LS	UN	2,00
Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS	UN	1,00
CURVA PVC CURTA.90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
Vedação para saída de Vaso Sanitário 100mm	pc	2,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,90
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	81,40
JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
INST. DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO		
Hidrante de passeio - completo	UN	1,00
Bomba Centrífuga 5 CV (sem tubulação)	pc	1,00
Automatização Bomba de Incendio (pressostato, chave de fluxo, comndo de Bomba)	pc	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVÉRNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2,1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	59,40
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pc	8,00
TE DE AÇO GALVANIZADO 2,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
Adaptador p/Caixa D'água (parede=18cm) 2.1/2"	pc	1,00
Extintor de Incêndio ABC - 6 Kg	PC	3,00
Placa de Sinalização (Panico)	pc	31,00
Caixa de Incêndio com Mangueira e Acessorios em LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pc	2,00
Avisador Sonoro Tipo Gongô	pc	1,00
Luminária de Emergência 8W 120 min	pc	20,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2,1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pc	1,00
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO		
Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	M2	360,00
Lixeira em alvenaria rebocada e pintada com tinta acrílica, piso e parede interna revestida com cerâmica.	Und	1,00
Abriço de Gás e Lixo	Und	1,00
Bicicletário	und	1,00
Meio-fio em concreto - c/ lâmina d'água	M	120,00
Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 - faces (h=0,50m) - Frontal	M	11,00
Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2,50m) - Frontal	M	82,64
CLIMATIZAÇÃO - MATERIAL E INSTALAÇÃO		
Tubo de cobre flexível 1/4" (paredes 1/16")	m	28,80
Tubo de cobre flexível 3/8" (paredes 1/16")	m	99,84
Tubo de cobre flexível 5/8" (paredes 1/16")	m	26,88
Tubo de cobre flexível 3/4" (paredes 1/16")	m	13,44
Tubo de cobre flexível 7/8" (paredes 1/16")	m	82,56
Tubo de cobre flexível 1.1/8" (paredes 1/16")	m	230,40
Curva de cobre 3/4"	pç	7,00
Curva de cobre 7/8"	pç	29,00
Curva de cobre 1.1/8"	pç	63,00
Sifão de cobre 3/4"	pç	3,00
Sifão de cobre 7/8"	pç	9,00
Sifão de cobre 1.1/8"	pç	14,00
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armafex, de 1/4"	m	28,80
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armafex, de 3/8"	m	99,84
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armafex, de 5/8"	m	26,88
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armafex, de 3/4"	m	13,44
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armafex, de 7/8"	m	82,56


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº. 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº. 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, de 1.1/8"	m	230,40
Cola Armaflex 520	gl	9,32
Gás R410 (Cil 11,350Kg)	Cil	0,00
Solda Phoscooper	kg	6,50
Nitrogênio (Cil 10 m³)	Cil	4,00
Oxigênio (cil 10 m³)	Cil	4,00
Acetileno (cil 9 Kg)	Cil	4,00
Fita Black-out	rl	12,00
Cabo PP 4 x 1,5	m	249,60
Suportes para Evaporadores (par)	pç	23,00
Parafuso c/cabeça sextavada c/bucha 12	pç	96,00
Calços de borracha	pç	96,00
Mão de Obra – Instalação	UND	24,00
<b>PEQUENAS OBRAS</b>		
Passarela coberta c/telhas de barro-pilar sanduiche L = 3,10 m A = 31,05 m2	UND	1,00
Passarela coberta c/telhas de barro-pilar sanduiche L = 2,25 m A = 25,63 m2	UND	1,00
Passarela coberta c/telhas de barro-pilar sanduiche L = 6,71 m A = 70,60 m2	UND	1,00
Passarela coberta c/telhas de barro-pilar sanduiche L = 2,00 m A = 31,84 m2	UND	1,00
Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	391,19
<b>ORÇAMENTO TOTAL - ESCOLA DEOCLECIANO MOREIRA</b>		
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA		
ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, 455		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
Encarregado	HH	1.980,00
Engenheiro / Arquiteto Junior	HH	880,00
Tec Seg	HH	0,00
Almoxarifado	HH	1.980,00
Vigilância noturna (vigia sem arma)	HH	3.960,00
<b>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO</b>		
Barracão de madeira TipolIII (35m²)	UND	1,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1,00
Limpeza do terreno	M2	4.783,06
Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	12,00
Locação da obra a trena	M2	2.368,37
Aluguel de andaime metálico	M²/Mês	216,00
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
Bota lora manual c/ DMT=200m	M3	706,50
Demolição da estrutura em madeira da cobertura	M2	1.958,83
Demolição de cobogo	M2	378,22


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37.

Chave de Impressão: ywqY8

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Demolição de piso incl. camada impermeabilizadora	M2	2.624,34
Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	236,18
Demolição manual de concreto armado	M3	11,03
Demolição manual de concreto simples	M3	17,73
Demolição manual de piso em mad.e retir.vigamento (incluindo granzepe)	M2	17,56
Retirada de caixa de ar condicionado	UN	5,00
Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	M3	706,50
Retirada de esquadria com aproveitamento	M2	269,27
Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento)	M2	34,22
Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	M2	804,81
Retirada de grade de ferro	M2	27,45
Retirada de louça sanitária	UN	17,00
Retirada de luminárias	UN	110,00
Retirada de pilar de madeira	UN	207,00
Retirada de telhas de barro	M2	1.958,83
Retirada de ventilador de teto	UN	26,00
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	M3	420,20
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	340,00
Reaterro compactado	M3	228,40
<b>FUNDAÇÕES</b>		
Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	10,40
Forma c/ madeira branca	M2	161,00
Armação p/ concreto - CA-50	KG	6.415,50
Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	M3	101,20
Desforma	M2	161,00
<b>ESTRUTURA</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 4x)	M2	1.037,42
Armação p/ concreto - CA-50	KG	19.722,24
Armação p/ concreto - CA-60	KG	4.488,62
Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. Branca - apoio bancadas e vergas/contravergas	M3	6,18
Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	M3	269,81
Desforma	M2	2.778,14
Concreto c/ seixo Fck= 13.5 MPA (incl. preparo e lançamento) - piso sob bancada	M3	0,00
<b>PAREDES E PAINELIS</b>		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	2.349,43
Cobogó de cimento 20x20x10cm	M2	43,90
<b>COBERTURA</b>		
Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	M2	2.656,59
Cobertura -Telha termoacústica	M2	2.390,93
Cumeeira em aço galvanizado	M	165,08


19


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37  
Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

<b>IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS</b>		
Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria	M2	883,14
Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	M2	115,71
Junta de dilatação Fungenband - 12mm	M	23,36
<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>MADEIRA</b>		
Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	M2	23,65
<b>FERRO</b>		
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	337,57
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	53,13
<b>REVESTIMENTOS</b>		
Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	M2	1.276,79
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	6.042,15
Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	2.159,45
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	3.940,29
Revestimento Lajota 33,4 x 45cm PEI III	M2	774,03
<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	M2	42,67
Soleira - granito preto - e=2cm	M2	0,00
Peitoril - granito preto - e=2cm	M2	0,00
<b>PISOS</b>		
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	285,46
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	1.484,24
Camada regularizadora no traço 1:4	M2	449,81
Lajota cerâmica 33,5 x 45 cm (pei v)	M2	146,48
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	1.309,20
<b>FORRO</b>		
Forro em pvc sobre entarugamento metálico	M2	698,89
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	1.145,54
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	1.145,54
<b>PINTURA</b>		
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	398,51
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - estrutura metálica da cobertura	M2	2.415,07
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	1.942,12
PVA interna c/ massa e selador - forro laje	M2	1.145,54
<b>INSTALAÇÕES</b>		
<b>HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>ÁGUA FRIA POTÁVEL</b>		
<b>TUBULAÇÃO EM PVC P/ AGUA FRIA</b>		
Tubo pvc soldavel agua fria dn 20mm	M	11,00
Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm	M	103,00
Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm	M	13,40


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm	M	67,30
Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm	M	13,00
<b>CONEXÕES EM PVC</b>		
Joelho 90° pvc ø40mm	UN	11,00
Joelho de redução 90° pvc ø25 x 20mm	UN	12,00
Joelho 90° pvc srm ø32 x ¾"mm	UN	6,00
Tee 90° pvc ø32mm	UN	9,00
Tee de redução 90° pvc ø85 x75mm	UN	1,00
Tee de redução 90° pvc ø40 x 32mm	UN	4,00
Bucha de redução curta pvc ø85 x 75mm	UN	7,00
Adaptador curto para registro pvc ø 32mm x 1"	UN	17,00
Joelho 90° pvc ø32mm	UN	8,00
Joelho 90° pvc ø25mm	UN	49,00
Joelho 90° pvc srm ø25 x ½"mm	UN	21,00
Tee 90° pvc ø25mm	UN	6,00
Tee de redução 90° pvc ø32 x 25mm	UN	1,00
Luva pvc srm ø25mm x ½"	UN	1,00
Joelho 90° pvc ø60mm	UN	6,00
Joelho 90° pvc ø50mm	UN	38,00
Joelho 90° pvc srm ø20 x ½"mm	UN	8,00
Tee 90° pvc ø60mm	UN	8,00
Tee 90° pvc ø50mm	UN	7,00
Tee de redução 90° pvc ø50 x 25mm	UN	4,00
Tee de redução 90° pvc ø25 x 20mm	UN	4,00
Tee 90° pvc srm ø 25 x ½"	UN	30,00
Bucha de redução curta pvc ø60 x 50mm	UN	8,00
Bucha de redução curta pvc ø32 x 25mm	UN	6,00
Bucha de redução longa pvc ø60 x 32mm	UN	2,00
Bucha de redução longa pvc ø32 x 20mm	UN	4,00
Luva pvc srm ø20mm x ½"	UN	8,00
Adaptador curto para registro pvc ø 60mm x 2"	UN	4,00
Adaptador curto para registro pvc ø 50mm x 1 1/2"	UN	29,00
Adaptador curto para registro pvc ø 25mm x 3/4"	UN	2,00
Adaptador curto para registro pvc ø 20mm x ½"	UN	8,00
Bucha de redução longa pvc ø50 x 25mm	UN	1,00
<b>METAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS</b>		
Registro gaveta 1" com canopla acabamento simples - fornecimento e instalacao	UN	2,00
Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	1,00
Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento simples - fornecimento e instalacao	UN	5,00
Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao	UN	2,00
Registro de pressao cromado c/ canopla 1/2" - fornecimento e instalacao	UN	8,00


21


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37  
Chave de Impressão: ywoYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas










GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL		
Tubo pvc esgoto predial dn 40mm	M	31,30
Tubo pvc esgoto predial dn 50mm	M	60,10
Tubo pvc esgoto predial dn 75mm	M	35,50
Tubo pvc esgoto predial dn 100mm	M	57,95
CONEXÕES ESGOTO		
Joelho pvc esg predial 90g dn 100 mm	UN	25,00
Joelho pvc esg predial 90g dn 75 mm	UN	12,00
Joelho pvc esg predial 90g dn 40 mm	UN	24,00
Joelho pvc com anel de borracha 90g dn 40 mm	UN	24,00
Joelho pvc 45g dn 100 mm	UN	22,00
Joelho pvc 45g dn 75 mm	UN	3,00
Joelho pvc 45g dn 50 mm	UN	10,00
Tee sanitário pvc ø100 x 75mm	UN	19,00
Tee sanitário pvc ø75 x 75mm	UN	17,00
Junção simples pvc ø100 x 100mm	UN	23,00
Junção simples pvc ø100 x 50mm	UN	9,00
Joelho pvc esg predial 90g dn 50 mm	UN	24,00
Joelho pvc 45g dn 40 mm	UN	9,00
Junção simples pvc ø75 x 50mm	UN	3,00
Junção simples pvc ø50 x 50mm	UN	6,00
Redução excêntrica pvc ø75 x 50mm	UN	1,00
Tee sanitário pvc ø50 x 50mm	UN	2,00
Junção simples pvc ø100 x 75mm	UN	2,00
Junção simples pvc ø40 x 40mm	UN	2,00
Redução excêntrica pvc ø100 x 50mm	UN	2,00
Tee sanitário pvc ø100 x 50mm	UN	1,00
CAIXAS		
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	17,00
Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	2,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
Bacia sifonada - PNE, com assento, completo	UN	3,00
Bacia sifonada de louça c/ assento	UN	22,00
Barra em aço inox (PNE)	M	0,00
Cabide de louça	UN	0,00
Cuba de louça de embutir	UN	0,00
Lavatório s/ coluna (incl. torn. sifão e válvula) - PNE	UN	0,00
Lavatorio de louça c/col., torneira, sifão e valv.	UN	0,00
Porta papel de louça	UN	0,00
Porta toalha de papel - Polipropileno	UN	0,00
Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	0,00
Sifão PVC p/ lavatório - plástico	UN	0,00
Válvula em metal cromado para lavatório	UN	0,00

22


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**


Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	0,00
Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	UN	22,00
Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	UN	0,00
Tampo em granito	M2	0,00
Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	0,00
Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	UN	0,00
Bancada em aço inoxidável AISI-304	M2	0,00
Chuveiro ½" com acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	UN	0,00
Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torn.,sifao e valv.	CJ	0,00
Saboneteira de louça	UN	0,00
Filtro de parede	UN	0,00
Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	UN	0,00
Canaleta de aço inox para pia, l=0,20m, com grelha	M	0,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
Luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Equipada com duas lâmpadas tubulares 32 W, com reator eletrônico com AFP(>0.92), referencia modelo 3320, referência Itaim ou equivalente técnico .	ud.	50,00
Luminária de sobrepor redonda em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 15W-20W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92), referencia modelo Blenda, fab. Itaim ou equivalente técnico.	ud.	0,00
Luminária à prova de tempo de sobrepor tipo arandela "tartaruga", para um lâmpada fluorescente compacta de 20 W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado, referencia modelo Tatu, fab. Itaim ou equivalente técnico.	pç	0,00
Luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Equipada com duas lâmpadas tubulares 16 W, com reator eletrônico com AFP(>0.92), referencia modelo 3320, referência Itaim ou equivalente técnico .	ud.	20,00
Luminária de emergência de LEDS, autonomia de doze horas	pç	0,00
Lâmpada fluorescente compacta de 20 W x 127 V, bocal E-27	pç	0,00
Interruptor universal 1 tecla simples, 10A-250V, com tampa.	pç	0,00
Interruptor universal 2 teclas simples, 10A-250V, com tampa.	pç	0,00
Conjunto de 1 interruptor 1 tecla simples + 1 tecla paralelo, com tampa 4x2	pç	0,00
Conjunto de 2 interruptor 1 tecla simples + 1 tecla paralelo, com tampa 4x2	pç	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Interruptor tipo sensor de presença, 10A-250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2")	pc	0,00
Tomada simples, 2P+T, 20A-250V, com tampa.	pc	0,00
Tomada dupla 2x2P+T, 20A-250V, com tampa.	pc	0,00
Conjunto de 1 interruptor 1 tecla simples + 1 tomada média 100 W. com placa 2x4	pc	0,00
Caixa 4"x4", octogonal fundo móvel termoplástica.	pc	348,00
Caixa 4"x2", termoplástica.	pc	398,00
Caixa 4"x4", termoplástica, com tampa cega	pc	3,00
Caixa 3"x3", termoplástica.	pc	5,00
Caixa de passagem em chapa de ferro, pintada com tinta anti-oxidante, com tampa parafusada, medindo 25x25x10cm	pc	22,00
Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248	m	11.850,00
Cabo de cobre de 4 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13249	m	2.980,00
Cabo de cobre de 6 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13250	m	650,00
Eletroduto de PVC, Ø3/4", rígido, rosqueável, não propagante a chama, fornecido em vara de três metros, conforme NBR 15465.	m	2.240,00
Eletroduto de PVC, Ø1", rígido, rosqueável, não propagante a chama, fornecido em vara de três metros, conforme NBR 15465.	m	217,00
Curva de PVC rígido de 3/4" x 90°	pc	325,00
Curva de PVC rígido de 1" x 90°	pc	12,00
Fita isolante plástica rolo 20 m x 19 mm	pc	25,00
Fita isolante de borracha (auto-fusão) rolo 10 m x 19 mm	pc	10,00
Nobreak trifásico de 6 kVA, entrada FFFNT 220 V trifásico, saída FFFNT 220 trifásico. com autonomia de 15 minutos de bateria	pc	0,00
Nobreak trifásico de 3 kVA, entrada FFFNT 220 V trifásico, saída FFFNT 220 trifásico. com autonomia de 15 minutos de bateria	pc	0,00
Interruptor universal 3 teclas simples, 10A-250V, com tampa.	pc	0,00
Caixa de passagem em chapa de ferro, pintada com tinta anti-oxidante, com tampa parafusada, medindo 15x15x10cm	pc	1,00
Cabo de cobre de 4 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV	m	0,00
Eletroduto de PVC, Ø1.1/4", rígido, rosqueável, não propagante a chama, fornecido em vara de três metros, conforme NBR 15465.	m	154,00
Eletroduto de PVC, Ø1.1/2", rígido, rosqueável, não propagante a chama, fornecido em vara de três metros, conforme NBR 15465.	m	6,00
Curva de PVC rígido de 1.1/4" x 90°	pc	6,00
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto ao nível do piso, medindo 50x50x50cm	pc	7,00
Caixa de passagem em chapa de ferro, pintada com tinta anti-oxidante, com tampa parafusada, medindo 30x30x10cm	pc	1,00
Eletrocalha lisa com tampa, medindo 100 x 50 mm, fornecida em peças de 3 m, fornecimento e instalação	m	63,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywvYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Curva vertical externa 90°, raio de curvatura 152mm, para eletrocalha, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente em chapa nº 16 MSG de aço carbono, com parafusos de fixação	pç	1,00
Curva horizontal 90° para eletrocalha lisa 100 x 50 mm, com parafusos, porcas e arruelas de fixação	pç	2,00
Tê horizontal 90° para eletrocalha lisa 100 x 50 mm, com parafusos, porcas e arruelas de fixação	pç	1,00
Junção para eletrocalha 100 x 50 mm, com parafusos, porcas e arruelas de fixação	pç	21,00
Terminal de fechamento para eletrocalha lisa 100 x 50 mm, com parafusos, porcas e arruelas de fixação	pç	1,00
Flange para acabamento de eletrocalha lisa 100 x 50 mm em quadro elétrico, com parafusos, porcas e arruelas de fixação	pç	2,00
Fixação de eletrocalha em teto, com vergalhão roscado, cantoneira zz, suporte, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas de fixação	cj.	42,00
Saida para tubo Ø 1" em eletrocalha, com acessórios de fixação	pç	16,00
Saida para tubo Ø 3/4" em eletrocalha, com acessórios de fixação	pç	3,00
Plafon de PVC com soquete E-27	pç	0,00
Tomada simples 2x2P+T, 20A-250V, com tampa.	pç	0,00
Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	0,00
Cabo de cobre de 6 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	0,00
<b>CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
Centro de distribuição metálico QDLT1 para 40 disjuntores, de embutir, com barramento trifásico para 128 A, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
Centro de distribuição metálico QDLT6 e QDLT7 para 40 disjuntores, de embutir, com barramento trifásico para 96 A, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, conforme diagrama trifilar.	pç	2,00
Centro de distribuição metálico QDLT3 para 40 disjuntores, de embutir, com barramento trifásico para 128 A, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
Centro de distribuição metálico QDU1 para 12 disjuntores, de embutir, com barramento bifásico para 96 A, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
Centro de distribuição metálico QDAC para 80 disjuntores, de embutir, com barramento bifásico para 460 A, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
Centro de distribuição metálico QDU3 para 18 disjuntores, de embutir, com barramento bifásico para 96 A, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018





Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas

25









**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Centro de distribuição metálico QDLT4 para 30 disjuntores, de embutir, com dois barramentos trifásicos para 96 A, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
Disjuntor tripolar padrão DIN 125 A, curva C, 5 kA	pç	1,00
Disjuntor tripolar padrão DIN20 A, curva C, 5 Ka	pç	31,00
Disjuntor bipolar padrão DIN 32 A, curva C, 5 kA	pç	3,00
Disjuntor tripolar padrão DIN 400 A, curva C, 5 kA	pç	0,00
Disjuntor tripolar padrão DIN 50 A, curva C, 5 Ka	pç	3,00
Disjuntor tripolar padrão DIN 175 A, curva C, 10 kA	pç	1,00
Disjuntor tripolar padrão DIN 40 A, curva C, 5 Ka	pç	0,00
Disjuntor bipolar padrão DIN 25 A, curva C, 5 kA	pç	0,00
Disjuntor bipolar padrão DIN 20 A, curva C, 5 kA	pç	12,00
Disjuntor monopolar padrão DIN 20 A, curva C, 5 kA	pç	93,00
Dispositivo DR bipolar 20 A x 30 mA	pç	6,00
Dispositivo DR tetrapolar 4 A x 30 mA	pç	0,00
Protetor de surto 175 V 19,5 kA	pç	30,00
Abraçadeira de nylon com 20 cm	pç	0,00
LÓGICA		
Bloco barga 10 pares	PÇ	0,00
Fio JUMP	PÇ	0,00
DG telefônico 1,0x1,0m	PÇ	0,00
Cabo cit 30 pares	M	0,00
Voice panel 30 p	PÇ	0,00
Cabo utp 4 pares categoria 6	M	0,00
DIO B48	PC	0,00
Kit ancoragem para acomodação	PC	0,00
Kit 3X placas LGX 12P	PC	0,00
Kit bandeja de emenda 24F	PC	0,00
Adaptador óptico lc/lc	PC	0,00
Cordão lc/lc 2,5mm	PC	0,00
Extensão conectorizada 2xmm	PC	0,00
Patch panel 24 portas categoria 6	M	0,00
Conector rj-45 categoria 6 gigalan	PC	0,00
Patch cord 2,5mm categoria 6 azul	PC	0,00
Patch cord 1,5mm categoria 5e vermelho	PC	0,00
Patch cord 1,5mm categoria 6 azul	PC	0,00
Espelho 4x2 para 2 RJ-45 branco	PC	0,00
Etiqueta tzfx241 flexível 18mm	RL	0,00
Etiqueta tze241 laminada 18mm	RL	0,00
Régua 08 tomada 19" com 8 tomadas	PÇ	0,00
Guia de cabo de 75mm	PÇ	0,00
Placa cega 1 u	PÇ	0,00
Placa cega de 2U	PÇ	0,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywclYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Bandejas 1U 350mm	PÇ	0,00
Porca gaiola e parafuso m5	CJ	0,00
Rack 19x40Ux700x700mm com 2 guias verticais	PC	0,00
Abraçadeira de velcro 3m	RL	0,00
Abraçadeira tipo chaveta 3/4"	PC	0,00
Abraçadeira tipo chaveta 1"	PC	0,00
Abraçadeira tipo chaveta 1.1/2"	PC	0,00
Arruela e bucha de alumínio 3/4"	CJ	0,00
Arruela e bucha de alumínio 1"	CJ	0,00
Arruela e bucha de alumínio 1.1/2"	CJ	0,00
Conector reto s/ rosca 3/4"	PC	0,00
Conector reto s/ rosca 1"	PC	0,00
Conector reto s/ rosca 1.1/2"	PC	0,00
Caixa de passagem com tampa de ferro 15x15	PC	0,00
Eletrocalha lisa fechada c/ tampa 100x50x3000mm	PC	44,00
Curva horizontal 90 c/ tampa 100x50	PC	4,00
Curva vertical interna 90 c/ tampa 100x50	PC	1,00
Curva vertical externa 90 c/ tampa 100x50	PC	3,00
Emenda lateral 50mm	PC	106,00
Saída lateral 3/4"	PC	41,00
Saída lateral 1"	PC	0,00
Saída lateral 1.1/2"	PC	0,00
Barra roscada 1/4"x3000mm	PC	0,00
Suporte vertical 100X50	PC	0,00
Parabolt 1/4"	PC	0,00
Parafuso 1/4"	PC	382,00
Arruela 1/4"	PC	382,00
Porca 1/4"	PC	382,00
Mão-francesa 100x50	PC	0,00
Parafuso c/ bucha d10	CJ	0,00
Porca e arruela 1/4"	CJ	0,00
Luva galvanizada de emenda 1.1/2"	PC	0,00
Luva galvanizada de emenda 1"	PC	0,00
Luva galvanizada de emenda 3/4"	PC	0,00
Luva de emenda de PVC 3/4"	PC	0,00
Curva 90 galvanizada 1.1/2"	PC	0,00
Curva 90 galvanizada 3/4"	PC	0,00
Curva de pvc 3/4"	PC	0,00
Eletroduto galvanizado 1.1/2" x 3m	PC	0,00
Eletroduto galvanizado rígido 1" x 3m	PÇ	0,00
Eletroduto galvanizado rígido 3/4" x 3m	PÇ	0,00
Eletroduto de pvc 3/4"	PÇ	0,00
Eletroduto de PVC 2" x 3m	PÇ	0,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Curva de PVC 2"	PÇ	0,00
Conector reto s/ rosca 2"	PÇ	0,00
Caixa 4x2 de embutir na parede de pvc	PÇ	0,00
Cabo óptico 6 fibras indoor /outdoor 50/125µ	M	0,00
Plaqueta de pvc (cuidado cabo ópico)	PÇ	0,00
Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm	PÇ	0,00
DIO BW12	PÇ	0,00
Patch panel descarregado 16 portas	M	0,00
Rack 19x6Ux670mm	PC	0,00
Tê horizontal 100x50	PC	0,00
Mão francesa c/ tampa 100x50x300mm	PC	0,00
Parafuso c/ bucha D8	CJ	0,00
Caixa multipla tipo X 3/4	PÇ	0,00
Espelho para caixa multipla 3/4"	PÇ	0,00
Luva de PVC 2"	PÇ	18,00
Eletroduto PEAD 2"	M	341,00
Câmera de video eterna modelo vip s3020 bab intelbras ou equivalente tecnico	PÇ	0,00
Gravador digital de video modelo cftv ip com pelo menos 2 hds de 6gb, fab. Intelbras ou equivalente técnico	PÇ	0,00
Dg telefônico 40x40x12xcm	PÇ	0,00
Cabo CTP-APL 30 pares	M	0,00
Tampa cega p/ RJ-45	PC	0,00
Rack 19x12Ux670mm	PC	0,00
Caixa de passagem com tampa de ferro 30x30	PC	0,00
Luva de emenda de PVC 1.1/2"	PC	0,00
Caixa multipla tipo L 3/4	PÇ	0,00
Espelho para caixa multipla 3/4" p/ 2 RJ-45	PÇ	0,00
Caixa multipla tipo L 1.1/2"	PÇ	0,00
Rack 19x9Ux670mm	PC	0,00
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		0,00
Materiais de Instalação		0,00
Tubo de cobre flexível 1/4" (paredes 1/16")	m	62,51
Tubo de cobre flexível 3/8" (paredes 1/16")	m	273,49
Tubo de cobre flexível 5/8" (paredes 1/16")	m	62,51
Tubo de cobre flexível 3/4" (paredes 1/16")	m	29,30
Tubo de cobre flexível 7/8" (paredes 1/16")	m	146,51
Tubo de cobre flexível 1.1/8" (paredes 1/16")	m	109,40
Curva de cobre 3/4"	pç	12,00
Curva de cobre 7/8"	pç	29,00
Curva de cobre 1.1/8"	pç	137,00
Sifão de cobre 3/4"	pç	3,00
Sifão de cobre 7/8"	pç	18,00
Sifão de cobre 1.1/8"	pç	3,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº. 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas








GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, de 1/4"	m	62,51
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, de 3/8"	m	273,49
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, de 5/8"	m	62,51
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, de 3/4"	m	29,30
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, de 7/8"	m	146,51
Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, de 1.1/8"	m	109,40
Cola Armaflex 520	gl	11,00
Gás R410 (Cil 11,350Kg)	Cil	0,00
Solda Phoscooper	kg	6,00
Nitrogênio (Cil 10 m³)	Cil	3,50
Oxigênio (cil 10 m³)	Cil	3,50
Acetileno (cil 9 Kg)	Cil	3,50
Fita Black-out	rl	13,00
Cabo PP 4 x 1,5	m	359,44
Suportes para Evaporadores (par)	pç	0,00
Parafuso c/cabeça sextavada c/bucha 12	pç	0,00
Calços de borracha	pç	0,00
Mão de Obra	UN	42,00
<b>INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO</b>		
<b>PASSARELAS E CANALETAS</b>		
Locação da obra a aparelho	M2	316,28
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	149,82
Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	33,13
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)	M2	823,00
Armação p/ concreto - CA-50	KG	3.903,61
Armação p/ concreto - CA-60	KG	2.924,74
Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	97,10
Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	M3	53,99
<b>RESERVATÓRIO</b>		
Locação da obra a trena	M2	16,48
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	90,72
Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	2,00
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)	M2	260,00
Armação p/ concreto - CA-50	KG	5.872,20
Armação p/ concreto - CA-60	KG	48,97
Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	53,00
Desforma	M2	454,00
Escada de marinho c/ proteção	M	5,60


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018




Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas









**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**


<b>BICICLETÁRIO</b>		
Locação da obra a trena	M2	28,98
<b>FUNDAÇÃO</b>		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	3,00
Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	0,10
Forma c/ madeira branca	M2	2,00
Armação p/ concreto - CA-50	KG	11,30
Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	0,30
Desforma	M2	2,00
<b>ESTRUTURA</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)	M2	34,50
Armação p/ concreto - CA-50	KG	61,63
Armação p/ concreto - CA-60	KG	195,00
Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	4,22
Desforma	M2	69,00
Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	M2	28,93
Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	M2	34,07
Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm	M2	34,07
<b>ESTACIONAMENTO</b>		
Meio-fio em concreto - sem lâmina d'água	M	57,80
Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	234,87
<b>MURO</b>		
Locação planimetrica de linha	M	112,99
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	10,17
Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	M3	10,17
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M3	2,28
Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca	M3	2,82
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	259,30
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	557,08
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	557,08
Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	M2	334,19
GR (Var x 1,70m) - Grade de ferro 5/8", fixa (incl. pintura anti-corrosiva)	M2	39,53
Pintura em esmalte sintético fosco, na cor cinza platina, 2 demãos, superf. Aparelhada	M2	39,53
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE GERAL / SUBESTAÇÃO</b>		
<b>ALIMENTADORES DOS QUADROS TERMINAIS. SUBESTAÇÃO GUARITA</b>		
Poste metálico com 5 metros de altura útil, com jardim com luminária tipo globo leitoso, com lâmpada fluorescente compacta de 65 W x 127 V	ud.	4,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37  
Chave de Impressão: ywqYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Luminária à prova de tempo de sobrepor tipo "tartaruga", para um lâmpada fluorescente compacta de 20 W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado, referência modelo Tatu, fab. Itaim ou equivalente técnico.	pc	32,00
Luminária de emergência de LEDS, autonomia de doze horas	pc	7,00
Lâmpada fluorescente compacta de 20 W x 127 V, bocal E-27	pc	19,00
Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248	m	1.300,00
Cabo de cobre de 10 mm <sup>2</sup> verde, não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13249	m	258,00
Cabo de cobre de 25 mm <sup>2</sup> verde, não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13250	m	42,00
Cabo de cobre de 50 mm <sup>2</sup> verde, não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13250	m	60,00
Cabo de cobre de 95 mm <sup>2</sup> verde, não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13251	m	67,20
Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	700,00
Cabo de cobre de 6 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	768,00
Cabo de cobre de 10 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	198,00
Cabo de cobre de 16 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	780,00
Cabo de cobre de 35 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	150,00
Cabo de cobre de 95 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	222,00
Cabo de cobre de 185 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, EPR	m	252,00
Eletroduto de PVC, Ø3/4", rígido, rosqueável, não propagante a chama, fornecido em vara de três metros, conforme NBR 15465.	m	84,00
Eletroduto de PVC, Ø1.1/4", rígido, rosqueável, não propagante a chama, fornecido em vara de três metros, conforme NBR 15465.	m	43,20
Eletroduto de PVC, Ø1.1/2", rígido, rosqueável, não propagante a chama, fornecido em vara de três metros, conforme NBR 15465.	m	38,40
Eletroduto de PVC, Ø3", rígido, rosqueável, não propagante a chama, fornecido em vara de três metros, conforme NBR 15465.	m	300,00
Curva de PVC rígido de 1.1/4" x 90°	pc	3,00
Curva de PVC rígido de 1.1/2" x 90°	pc	1,00
Curva de PVC rígido de 3" x 90°	pc	4,00
Eletroduto de ferro galvanizado de Ø 1" x 3m, com acessórios de fixação	m	27,00
Eletroduto de ferro galvanizado de Ø 3/4" x 3m, com acessórios de fixação	m	108,00
Curva de ferro galvanizado de Ø 1" x 90°, com acessórios de fixação	pc	1,00
Condulet múltiplo tipo X de 1"	pc	3,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
23/10/2018, 15:37

Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Condulet múltiplo tipo X de 3/4"	pç	21,00
Unidut de 1" para condulet múltiplo	pç	12,00
Unidut de 3/4" para condulet múltiplo	pç	56,00
Tampão de PVC redondo 1"	pç	3,00
Tampão de PVC redondo 3/4"	pç	36,00
Tampa de condulet 3/4" com tomada 2P+T 10A	pç	7,00
Braçadeira tipo D para eletroduto 3/4", com acessórios de fixação	pç	54,00
Braçadeira tipo D para eletroduto 1", com acessórios de fixação	pç	10,00
Fita isolante plástica rolo 20 m x 19 mm	pç	5,00
Fita isolante de borracha (auto-fusão) rolo 10 m x 19 mm	pç	4,00
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto ao nível do piso, medindo 50x50x50cm	pç	10,00

Percentual Físico Executado: 68,70%

Percentual Financeiro Executado: 68,70%

Período: 26/04/2017 à 28/09/2018. A conclusão dos serviços está prevista para outubro/2018.


Dá-se através deste, garantia para a elaboração de Acervo Técnico Parcial, afirmando que os itens acima dispostos estão executados.

*[Handwritten signatures]*  
 Armando Teodoro de Almeida Neto CONSORCIO CONTARPP/INFRA ENGETH Ruyter Kepler de Thuin  
 CPF: 585.381.191-68 CNPJ: 31.724.527/0001-92 CPF: 284.946.951-34  
 Contarpp Engenharia LTDA Infra Engeth Construção e Comércio LTDA  
 CNPJ: 26.412.148/0001-27 CNPJ: 02.237.437/0001-79

*[Handwritten signature]*  
 Armando Luiz Soares Moura  
 Engenheiro Civil  
 4784-D CREA/PA  
 CPF: 041.972.322-68

Secretaria de Estado de Educação do Pará  
 CNPJ: 05.054.937/0001-63

*[Handwritten signature]*  
 Fernando Maciel  
 Coordenador Geral  
 MATE 70634816




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 173282/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 173282/2018  
 23/10/2018, 15:37  
 Chave de Impressão: ywdYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 32 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**167516/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO**  
Registro: **893567** RNP: **0702424692**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20170183329** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: CONTRATO Nº 138/2016 Celebrado em: 14/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA DOS PESCADORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: VILA ACARAJÓ  
Cidade: Bragança UF: PA CEP: 68600000  
Data de início: 04/01/2017 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951,95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951,95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951,95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742,00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290,12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60,00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951,95 metro quadrado;


**Observações**

CONSTRUÇÃO DA EEEF DOMINGAS DA COSTA SOUSA, LOCALIZADA NA RUA DOS PESCADORES - BAIRRO VILA ACARAJÓ, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016.

Número da ART: **PA20170183333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: CONTRATO Nº 138/2016 Celebrado em: 14/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAL. FLORIANO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BACABAL  
Cidade: Bragança UF: PA CEP: 68600000  
Data de início: 04/01/2017 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951,95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951,95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951,95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->




**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 23/10/2018, às 15:48.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**167516/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

RECONSTRUÇÃO DA EEEF LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MAL. FLORIANO - BAIRRO BACABAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016.

Número da ART: **PA20180278272** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: CONTRATO Nº 138/2016 Celebrado em: 14/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAL. FLORIANO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BACABAL  
Cidade: Bragança UF: PA CEP: 68600000  
Data de início: 03/07/2017 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63


Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

RECONSTRUÇÃO DA EEEF LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MAL. FLORIANO - BAIRRO BACABAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PA20180278273** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: CONTRATO Nº 138/2016 Celebrado em: 14/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA DOS PESCADORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: VILA ACARAJÓ  
Cidade: Bragança UF: PA CEP: 68600000  
Data de início: 03/07/2017 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**167516/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA

CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA EEEF DOMINGAS DA COSTA SOUSA, LOCALIZADA NA RUA DOS PESCADORES - BAIRRO VILA ACARAJÓ, MUNICÍPIO DE BRAGAÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PA20180278561**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/03/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA**

CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**

Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ICOARACI

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66820000

Contrato: CONTRATO Nº 138/2016

Celebrado em: 14/12/2016

Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA DOS PESCADORES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA ACARAJÓ

Cidade: Bragança

UF: PA

CEP: 66600000

Data de início: 01/03/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA

CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA EEEF DOMINGAS DA COSTA SOUSA, LOCALIZADA NA RUA DOS PESCADORES - BAIRRO VILA ACARAJÓ, MUNICÍPIO DE BRAGAÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PA20180278562**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/03/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA**

CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**

Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ICOARACI

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66820000


Contrato: CONTRATO Nº 138/2016

Celebrado em: 14/12/2016

Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público




**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/10/2018, às 15:48.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**167516/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAL. FLORIANO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: BACABAL

Cidade: Bragança

UF: PA

CEP: 68600000

Data de início: 01/03/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

RECONSTRUÇÃO DA EEEF LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MAL. FLORIANO - BAIRRO BACABAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PA20180289727**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/05/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ**

CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**

Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ICOARACI

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66820000

Contrato: CONTRATO Nº 138/2016

Celebrado em: 14/12/2016

Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA DOS PESCADORES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA ACARAJÓ

Cidade: Bragança

UF: PA

CEP: 68600000

Data de início: 01/05/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA EEEF DOMINGAS DA COSTA SOUSA, LOCALIZADA NA RUA DOS PESCADORES - BAIRRO VILA ACARAJÓ, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PA20180289734**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/05/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ**

CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**

Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ICOARACI

Cidade: BELÉM

UF: PA


CEP: 66820000

Contrato: CONTRATO Nº 138/2016

Celebrado em: 14/12/2016

Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA


Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/10/2018, às 15:48.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**167516/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAL. FLORIANO

Complemento:

Cidade: Bragança

Data de início: 01/05/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA

Nº: S/N

Bairro: BACABAL

UF: PA

CEP: 68600000

CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

RECONSTRUÇÃO DA EEEF LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MAL. FLORIANO - BAIRRO BACABAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PA20180313755**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA**

CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**

Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ICOARACI

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66820000

Contrato: CONTRATO Nº 138/2016

Celebrado em: 14/12/2016

Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA DOS PESCADORES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA ACARAJÓ

Cidade: Bragança

UF: PA

CEP: 68600000

Data de início: 31/07/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA

CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA EEEF DOMINGAS DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA DOS PESCADORES - BAIRRO: VILA ACARAJÓ, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PA20180313760**


Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**




**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 23/10/2018, às 15:48.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**167516/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: CONTRATO Nº 138/2016 Celebrado em: 14/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAL. FLORIANO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BACABAL  
Cidade: Bragança UF: PA CEP: 68600000  
Data de início: 31/07/2018 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

RECONSTRUÇÃO DA EEEF LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MA. FLORIANO - BAIRRO: BACABAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PA20180331463** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ICOARACI  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66820000  
Contrato: CONTRATO Nº 138/2016 Celebrado em: 14/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 8.058.199,24 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA DOS PESCADORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: VILA ACARAJÓ  
Cidade: Bragança UF: PA CEP: 68600000  
Data de início: 01/10/2018 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARA CPF/CNPJ: 05.054.937/0001-63

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA EEEF DOMINGAS DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA DOS PESCADORES, BAIRRO VILA ACARAJÓ, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO.




**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 23/10/2018, às 15:48.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**167516/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Número da ART: **PA20180331472** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**  
Endereço do contratante: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO** Nº: S/N  
Complemento: Bairro: **ICOARACI**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66820000**  
Contrato: **CONTRATO Nº 138/2016** Celebrado em: **14/12/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 8.058.199,24** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MAL. FLORIANO** Nº: S/N  
Complemento: Bairro: **BACABAL**  
Cidade: **Bragança** UF: **PA** CEP: **68600000**  
Data de início: **01/10/2018** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.054.937/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 15742.00 quilograma; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 290.12 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15 - EXECUÇÃO 1951.95 metro quadrado;**

#### Observações

RECONSTRUÇÃO DA EEEF LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MAL. FLORIANO, BAIRRO BACABAL, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA - CONTRATO Nº 138/2016 - LPN Nº 02/2016 - 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

#### Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


**Certidão de Acervo Técnico nº 167516/2018**  
**17/10/2018, 12:19**  
**05Ydy**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 05Ydy







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Brasília, 28 de setembro de 2018

ATESTADO DE ACERVO PARCIAL

Conforme dados do contrato de Execução de Obras nº 138/2016, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação do Pará, CNPJ: 05.054.937/0001-63, e a empresa Contarpp Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ: 26.412.148/0001-27, representada por Armando Teodoro de Almeida Neto, portador do RG 1.254.552 SSP/DF, CPF 585.381.191-68 e Registro Nacional CREA-DF 070242469-2, referente à execução das obras de construção e demolição e construção das Escolas: EEEF Leandro Lobão da Silveira e EEEF Domingas da Costa Sousa, solicita-se atestado de acervo técnico parcial, incidente sobre os seguintes itens:


Descrição	Unid.	Quant.
<b>OBRA: RECONSTRUÇÃO</b>		
<b>ESCOLA: LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA</b>		
<b>MUNICÍPIO: BRAGANÇA</b>		
<b>ENDEREÇO: AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/Nº, BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO</b>		
<b>ORÇAMENTO - LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA (SEM QUADRA)</b>		
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS</b>		
<b>PLANEJAMENTO E CONTROLE</b>		
<b>Taxas</b>		
Licenças e taxas da obra (acima de 500m²)	cj	1,00
<b>Programa de Segurança do Trabalho</b>		
Prestação de Serviço Terceirizado de PCMAT e PCMSO - por mês (valor global equivalente a seis meses)	6 meses	1,00
<b>Obs.: Os valores de PCMAT e PCMSO estão juntos no mesmo preço</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>CANTEIRO</b>		
<b>Construção Provisória</b>		
Barracão de Madeira tipo III - Obras acima de R\$ 1.500.000,00 e Obras Novas	un	1,00
<b>Placas</b>		
Placa da obra em lona plotada	m2	6,00
<b>Administração Local</b>		
Administração Local Tipo III	mês	5,00
<b>Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos</b>		
Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	un	0,50
<b>Transporte e Alimentação de Funcionários</b>		
Vale Transporte e Alimentação Faixa III	un	0,80
<b>DEMOLIÇÃO</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


<b>Demolição Convencional</b>		
<b>Fundações e Estruturas de Concreto</b>		
Demolição manual de concreto armado	m3	105,00
<b>Estruturas Metálicas</b>		
Retirada de esquadria c/ aproveitamento	m2	21,00
Retirada de grade de ferro	m2	10,00
<b>Estruturas de Madeira</b>		
Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m2	10,00
Retirada de pilar de madeira	un	31,00
<b>Vedações</b>		
Demolição manual de alvenaria de tijolo	m3	189,00
<b>Remoções</b>		
<b>Remoções de Equipamentos e Acessórios</b>		
<b>Remoção Itens Elétricos</b>		
Retirada de luminárias	un	41,00
<b>Remoção de telhas</b>		
Retirada de telhas fibrocimento s/ aproveitamento	m2	879,00
<b>Remoções de rede hidráulica, elétrica e de utilidades</b>		
Retirada de ponto de água/esgoto	Pt	18,00
Retirada de ponto elétrico	Pt	51,00
<b>Redes Enterradas</b>		
<b>Redes Elétricas</b>		
Remoção de fiação elétrica	m	1.210,00
<b>Redes Hidráulicas</b>		
Retirada de tubulação hidrossanitária embutida c/ conexões Ø 1/2" a 2"	m	36,00
Retirada de tubulação hidrossanitária embutida c/ conexões, Ø 2 1/2" a 4"	m	123,00
<b>LOCAÇÃO DE OBRAS</b>		
<b>De Edificações</b>		
Locação da obra a aparelho	m2	1.974,32
<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>Limpeza e Preparo da Área</b>		
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno c/ remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m2	1.302,14
Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	3,00
<b>Escavação</b>		
Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP c/ lâmina, peso operacional * 13T e pá-carregadeira c/ 170HP	m3	1.595,57
Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m3xkm	21.540,20
<b>Aterro compactado</b>		
Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro	m3	1.419,05
Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m3xkm	19.157,20
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>FUNDAÇÕES</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas

Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Estacas de Concreto</b>		
<b>Estacas</b>		
Estaca de concreto 18x18cm (incl. cravação)	m	938,00
<b>Forma</b>		
Forma c/ madeira branca	m2	202,18
<b>Concreto</b>		
Concreto usinado bombeado de 25MPa	m3	29,01
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	259,09
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.827,91
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	305,64
<b>Lastro</b>		
Lastro de concreto magro c/ seixo	m3	2,64
<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>Pilares</b>		
<b>Forma</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira c/pensada resinada e=15mm (REAP 1x)	m2	552,26
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	34,42
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	531,01
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	276,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	2.336,64
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	320,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	525,00
<b>Junta de Dilatação</b>		
<b>Vigas e Escadas</b>		
<b>Forma</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)	m2	1.449,03
<b>Concreto</b>		
Concreto usinado bombeado de 25MPa	m3	95,67
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.413,73
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	724,09
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	302,09
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.112,55


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**


Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	602,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.662,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	476,00
<b>Lajes</b>		
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	113,70
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138 , aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10CM	kg	2.623,45
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro 5,0mm, utilizado em laje	kg	36,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 8,0mm, utilizado em laje	kg	195,00
<b>Laje Pré-moldada</b>		
Laje pré-moldada treliçada (incl. capeamento)	m2	861,00
<b>Junta de Dilatação</b>		
<b>Muros</b>		
<b>Concreto</b>		
Concreto usinado bombeado de 25MPa	m3	46,33
<b>Forma</b>		
Forma c/ madeira branca	m2	323,03
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	289,00
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	kg	2.624,00
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	955,00
<b>Junta de Dilatação</b>		
<b>Lastro</b>		
Lastro de concreto magro c/ seixo	m3	5,40
<b>Impermeabilização</b>		
<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
<b>Estrutura Metálica completa</b>		
Estrutura metálica p/ cobertura	kg	15.742,00
<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>ARQUITETURA</b>		
<b>Paredes</b>		
<b>Alvenaria</b>		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m2	426,57
Alvenaria tijolo de barro a singelo	m2	1.153,77
<b>Alvenaria Muro</b>		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo (muro)	m2	553,10
<b>Esquadrias</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


<b>Portas</b>		
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana c/ guarnição, fixação c/ parafuso	m2	9,96
Porta madeira de lei (muiracatiara), acabamento em MDF, de abrir, tipo mexicana, exclusive batentes e ferragens	m2	15,30
Porta miolo madeira oca, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	m2	14,50
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm, com acabamento em MDF, com visor de vidro 6mm (50x60cm), inclusive batentes e ferragens	un	8,40
Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	6,00
Fechadura para porta externa	un	9,00
Fechadura para porta interna	un	16,00
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m2	59,40
<b>Janelas</b>		
Esquadria de alumínio de correr c/ vidro e ferragens - vidro 6mm	m2	117,50
Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens - vidro 6mm	m2	12,96
Fecho para janelas de correr (bico de papagaio)	un	32,00
Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	m2	1,92
Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil U	m2	227,52
<b>Fechaduras e puxadores</b>		
Puxador em alumínio - 50cm	un	4,00
<b>Cobertura e Fechamento Lateral</b>		
Cobertura - telha termoacústica	m2	1.693,45
<b>Peças complementares</b>		
Cumeeira termoacústica	m	155,72
<b>Revestimentos</b>		
<b>Revestimentos de Piso</b>		
Lajota cerâmica - PEI IV - (Padrão Médio)	m2	97,74
<b>Pisos em granilite, korodur ou granitina</b>		
<b>Áreas Fechadas e Cobertas</b>		
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (Korodur)	m2	604,49
<b>Áreas Abertas e Cobertas</b>		
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (Korodur)	m2	608,33
<b>Quadra de Esportes</b>		
<b>Contrapiso e regularização de base</b>		
<b>Contrapiso</b>		
Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm	m2	1.456,19
<b>Regularização de Base</b>		
Camada regularizadora no traço 1:3, espessura 2cm	m2	1.456,19
<b>Revestimento de Parede</b>		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m2	4.367,76
Emboço c/ argamassa 1ê adjt. plast.	m2	1.278,85
<b>Cerâmicas</b>		
Cerâmica 10x10cm (padrão medio) - azul	m2	412,97
Cerâmica 10x10cm (padrão medio) - vermelha	m2	31,80
Cerâmica 10x10cm (padrão medio) - branca	m2	342,00
Revestimento Cerâmico Padrão Alto (33,5x45cm ou 45x45cm)	m2	357,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Pinturas</b>		
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m2	3.844,64
Anti-ferruginosa	m2	421,87
Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	421,87
<b>Pintura c/ Tinta Acrílica</b>		
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - branco gelo	m2	1.292,06
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - cinza claro	m2	1.163,08
<b>Impermeabilização</b>		
Impermeabilização de superfície c/ asfalto elastomérico, inclusos primer e véu de poliéster (banheiros, lajes e vigas de baldrame)	m2	53,40
Impermeabilização de superfície c/ manta asfáltica (c/ polímeros tipo app), e=3 mm	m2	19,30
<b>Acabamentos e Arremates</b>		
<b>Rodapés</b>		
Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	m	110,60
<b>Bancada em granito</b>		
Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm (vivência)	m2	6,74
Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm (banheiros e vestiários)	m2	2,79
<b>Rodabanca</b>		
<b>Cozinha</b>		
Rodopia em granito cinza andorinha, h=7 cm, e=2cm, aplicado c/ argamassa industrializada AC-I, c/ acabamento aboleado	m	13,10
<b>Banheiros e Vestiários</b>		
Rodopia em granito cinza andorinha, h=7 cm, e=2cm, aplicado c/ argamassa industrializada AC-I, c/ acabamento aboleado (banheiros e vestiários)	m	5,62
<b>Bancada em Korodur</b>		
<b>Equipamentos e Acessórios</b>		
Guarda corpo c/ corrimão em aço galvanizado 1 1/2" - 3,81cm	m	3,62
<b>Equipamentos e Acessórios de sanitários</b>		
<b>Cuba de Lavatório</b>		
Cuba de louça de embutir	un	7,00
Sifão PVC pia / lavatório - plástico	un	11,00
<b>Torneira para lavatório de mesa</b>		
Torneira para lavatório de mesa c/ fechamento automático - PcD	un	4,00
Torneira de mesa c/ fechamento automático	un	7,00
Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica c/ assento	un	9,00
Barra em aço inox - PcD	m	10,80
<b>Papeleira</b>		
Porta papel higiênico - polipropileno	un	9,00
Porta toalha de papel - polipropileno	un	9,00
Saboneteira c/ reservatório - polipropileno	un	9,00
<b>Equipamentos e Acessórios de vestiários</b>		
Chuveiro cromado	un	1,00
<b>Equipamentos e Acessórios de Cozinha / Vivência</b>		
Cuba aço inox c/ sifão e válvula	un	7,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas









**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**


Torneira de metal cromada de 3/4" p/ pia	un	7,00
Tanque de louça c/ torneira, sifão e válvula	un	2,00
Tanque inox c/ torneira, sifão e válvula - Tanque Painel	un	1,00
Bebedouro aço inox c/ 3 torneiras e filtro	un	1,00
<b>PAISAGISMO</b>		
<b>Equipamentos e Acessórios</b>		
<b>Bancos</b>		
Bancos s/ encosto	un	2,00
<b>Bicicletário</b>		
Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/ esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	13,00
<b>Preparo do Solo para Plantio</b>		
Demarcação do terreno (locação da obra a trena)	m2	455,00
Limpeza do terreno e preparo geral do solo	m2	455,00
<b>Vegetação</b>		
<b>Forrações</b>		
Plantio de forração (axonopus compressus - grama são carlos)	m2	422,22
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>Revestimentos</b>		
<b>Piso Cimentício</b>		
Cimentado liso c/ junta plástica	m2	52,30
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>AGUA FRIA</b>		
<b>Tubulações e Conexões de PVC Rígido</b>		
<b>Tubos</b>		
Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	164,00
Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	55,00
Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	41,00
Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	32,00
<b>Adaptador</b>		
<b>Adaptador Curto</b>		
Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	30,00
Adaptador curto PVC SR - 40mm x 1 1/4" (LH)	un	1,00
Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	2,00
<b>Adaptador Soldável c/flanges</b>		
Adaptador soldável c/flanges livres para caixa d'água PVC SR - 25mm x 3/4"	un	4,00
Adaptador soldável c/flanges livres para caixa d'água PVC SR - 32mm x 1"	un	3,00
Adaptador soldável c/flanges livres para caixa d'água PVC SR - 40mm x 1 1/4"	un	1,00
Adaptador soldável c/flanges livres para caixa d'água PVC SR - 50mm x 1 1/2"	un	2,00
<b>Adaptador Soldável Longo c/flanges</b>		
<b>Bucha Redução</b>		
<b>Bucha Redução Curta</b>		
Bucha de redução curta JS - 32mm x 25mm (LH)	un	5,00
Bucha de redução curta JS - 40mm x 32mm (LH)	un	1,00
Bucha de redução curta JS - 50mm x 40mm (LH)	un	2,00
<b>Bucha Redução Longa</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Bucha de redução longa JS - 50mm x 32mm (LH)	un	1,00
<b>Joelho</b>		
<b>Joelho 45°</b>		
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 25mm (LH)	un	11,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm (LH)	un	2,00
<b>Joelho 90°</b>		
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	51,00
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm-LH	un	8,00
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 40mm-LH	un	8,00
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 50mm-LH	un	7,00
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 75mm-LH	un	3,00
<b>Joelho 90° c/ bucha de latão</b>		
Joelho/Cotovelo 90° PVC c/ bucha de latão - SRM - 25mm X 1/2" (LH)	un	36,00
<b>Joelho de redução 90°</b>		
<b>Luva</b>		
Luva soldável PVC - 32mm	un	3,00
Luva soldável PVC - 50mm	un	2,00
<b>Tê</b>		
<b>Tê de redução 90°</b>		
Tê de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH)	un	5,00
Tê de redução 90° JS - 40mm x 25mm (LH)	un	2,00
Tê de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH)	un	1,00
Tê de redução 90° JS - 50mm x 32mm (LH)	un	1,00
Tê de redução 90° JS - 50mm x 40mm (LH)	un	1,00
<b>Tê em PVC</b>		
Tê em PVC - JS - 32mm-LH	un	24,00
Tê em PVC - JS - 40mm-LH	un	2,00
Tê em PVC - JS - 50mm-LH	un	3,00
Tê em PVC - JS - 60mm-LH	un	1,00
<b>Tê em PVC c/ bucha latão</b>		
Tê em PVC c/ bucha latão - SRM - 25mmx1/2"	un	1,00
<b>União</b>		
<b>União PVC Roscável</b>		
União PVC rígido roscável diâm = 1 1/4", p/ água	un	3,00
União PVC rígido roscável diâm = 2", p/ água (50mm)	un	2,00
<b>União PVC Soldável</b>		
<b>Registro de Pressão</b>		
<b>Registro de Pressão - c/ Canopla</b>		
Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	un	1,00
<b>Registro de Gaveta</b>		
<b>Registro de Gaveta - Bruto</b>		
Registro de gaveta 3/4" - Bruto	un	2,00
Registro de gaveta 1" - Bruto	un	3,00
Registro de gaveta 1 1/2" - Bruto	un	2,00
<b>Registro de Gaveta - c/ Canopla</b>		
Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	15,00
<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>Tubulações e Conexões de PVC Rígido Soldável</b>		
<b>Tubo em PVC - Drenos</b>		
Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - Drenos	m	141,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018





Certidão nº 167516/2018

23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 35 folhas







GOVÃO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


<b>Joelho 45° - Drenos</b>		
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 25mm (LH) - Drenos	un	15,00
<b>Joelho 90° - Drenos</b>		
Joelho/Cotovelo 90° PVC JS - 25mm (LH) - Drenos	un	22,00
<b>Tubulações e Conexões de PVC Rígido</b>		
<b>Tubos</b>		
<b>Tubo em PVC</b>		
Tubo em PVC - 75mm (LS)	m	13,00
Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	53,00
Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	15,00
Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	41,00
<b>Tubo em PVC Corrugado Perfurado</b>		
<b>Joelho</b>		
<b>Joelho 45°</b>		
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS	un	1,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS	un	4,00
<b>Joelho 90°</b>		
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 75mm-LS	un	2,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	un	42,00
<b>Canaletas de Alvenaria</b>		
Canaleta de alvenaria - 40x15cm	m	240,00
<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
<b>Tubos em PVC</b>		
Tubo em PVC - 40mm (LS)	m	32,00
Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	125,00
Tubo em PVC - 75mm (LS)	m	10,00
Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	147,00
Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	20,00
<b>Curvas Longas</b>		
<b>Curva Longa 90°</b>		
Curva longa 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	9,00
Curva longa 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	9,00
Curva longa 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,00
<b>Joelho</b>		
<b>Joelho 45°</b>		
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS	un	32,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	un	23,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS	un	17,00
<b>Joelho 90°</b>		
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS	un	15,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	un	16,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	un	9,00
<b>Joelho 90° c/ Anel</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Joelho/Cotovelo 90° PVC c/ anel - 40mm - LS	un	15,00
<b>Junção</b>		
<b>Junção Simples</b>		
Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	14,00
Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	3,00
Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	un	2,00
Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	un	5,00
<b>Junção Dupla</b>		
<b>Luva</b>		
<b>Luva Simples</b>		
Luva simples PVC 50mm - LS	un	84,00
Luva simples PVC 75mm - LS	un	7,00
Luva simples PVC 100mm - LS	un	73,00
<b>Redução</b>		
<b>Redução Excêntrica</b>		
Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS	un	1,00
<b>Bucha Redução</b>		
Bucha de redução em PVC - 50 x 40mm	un	4,00
<b>Tê</b>		
<b>Tê Curto</b>		
Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS	un	4,00
Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS	un	1,00
<b>Tê c/ Redução</b>		
Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	5,00
<b>Terminal de Ventilação</b>		
Terminal de Ventilação de PVC 50mm	un	7,00
<b>Acessórios</b>		
<b>Caixa Sifonada</b>		
<b>Caixa</b>		
Caixa sifonada quadrada, c/ sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	14,00
<b>Prolongamento</b>		
Prolongamento de caixa sifonada - 150mm	un	14,00
<b>Vaso Sanitário</b>		
<b>Anel de Vedação</b>		
Anel de Vedação de vaso sanitário	un	9,00
<b>Adaptador</b>		
Adaptador para saída de vaso sanitário - PVC 100mm	un	9,00
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
<b>Movimentação de Terra</b>		
Escavação de valas manualmente	m3	100,00
Reaterro c/pactado	m3	85,00
<b>Caixas de Inspeção</b>		
<b>Caixas de Inspeção em Alvenaria</b>		
Caixa de inspeção em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	un	11,00
<b>Caixas de Gordura</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Caixas de Gordura em Alvenaria</b>		
CG-100 - Caixa de Gordura em alvenaria de 100 x 100 cm, altura útil de 60cm c/ tpa de concreto	un	1,00
<b>Caixas de Areia</b>		
<b>Caixas de Areia em Alvenaria</b>		
<b>Caixas de Areia</b>		
Caixa de areia em alvenaria de 40 x 40cm	un	6,00
Caixa de areia em alvenaria de 60 x 60cm	un	8,00
Caixa de areia em alvenaria de 80 x 80cm	un	2,00
<b>Tampa em Concreto</b>		
Tampa em concreto 60x60cm	un	9,00
<b>Tampa em Concreto c/ Grelha</b>		
Tampa em concreto 40x40cm c/ grelha	un	6,00
Tampa em concreto 60x60cm c/ grelha	un	2,00
Tampa em concreto 80x80cm c/ grelha	un	2,00
<b>Fossa Séptica</b>		
<b>Fossa Séptica c/ Anéis de Concreto Pré-moldado</b>		
FS-300-220 - Fossa séptica em anéis de concreto, diâmetro 3,0m e altura útil 2,2m	un	1,00
<b>Filtro Anaeróbio</b>		
<b>Filtro Anaeróbio c/ Anéis de Concreto Pré-moldado</b>		
FA-250 - Filtro anaeróbio em anéis de concreto, diâmetro 2,5m e altura útil 1,2m	un	2,00
<b>Sumidouro em Anéis de Concreto</b>		
<b>Sumidouro</b>		
SM-250-250 - Sumidouro em anéis de concreto, diâmetro 2,5m e altura útil 2,5m	un	3,00
<b>Tampa para Sumidouro</b>		
Tampa para Sumidouro	un	3,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>Entrada de Energia</b>		
Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	un	1,00
<b>Condutores de Entrada</b>		
<b>Baixa Tensão</b>		
Cabo de Cobre 50 mm <sup>2</sup> Isolado XLPE 90° ou EPR 90° - Isolamento 0,6/1kV	m	25,00
Cabo de Cobre 95 mm <sup>2</sup> Isolado XLPE 90° ou EPR 90° - Isolamento 0,6/1kV	m	220,00
<b>Eletrodutos e Acessórios</b>		
<b>Condutele de Alumínio</b>		
Condutele de alumínio tipo X 1 1/4	un	2,00
<b>Eletroduto em PVC Flexível</b>		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	83,00
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018





Certidão nº 167516/2018

23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	894,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	139,00
<b>Disjuntor Caixa Moldada</b>		
Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400A 600V	un	1,00
<b>Redes em Média e Baixa Tensão</b>		
<b>Quadro Geral de Baixa Tensão</b>		
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro	un	2,00
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro	un	1,00
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro	un	3,00
<b>Barramento</b>		
Barramento de cobre para 200A - 25X4mm - (170A)	m	5,00
Barramento de cobre para 400A - 40x7mm - (211A)	m	5,00
Barramento de cobre para 400A - 40x7mm - (351A)	m	10,00
<b>Cabos e Fios (condutores)</b>		
<b>Cabo Unipolar Flexível - 06/1,0kV</b>		
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	1.013,40
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	540,00
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	477,00
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	247,50
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição	m	31,50
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição	m	173,70
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição	m	190,80
<b>Cabo Unipolar Flexível</b>		
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais	m	2.070,00
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais	m	1.204,20
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais	m	40,50
<b>Cabo PP</b>		
<b>Caixas de Passagem</b>		
<b>Caixa de Passagem Metálica</b>		
Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede	un	2,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 1675/16/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 1675/16/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Caixa de Passagem em PVC Rígido</b>		
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede	un	72,00
Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede	un	18,00
Caixa octogonal em PVC	un	130,00
<b>Prolongador</b>		
Prolongador para caixa octogonal	un	24,00
<b>Caixa de Passagem Circular ou Quadrada em Concreto Pré-moldado</b>		
Caixa de passagem, em concreto pré-moldado 500x500x500mm	un	1,00
Caixa de passagem, em concreto pré-moldado 600x600x600mm	un	2,00
<b>Caixa de Passagem Metálica</b>		
<b>Caixa de Passagem Quadrada em Liga de Alumínio</b>		
Caixa de passagem, em liga de alumínio 150x150x100mm	un	1,00
<b>Eletrocalhas e Perfilados</b>		
<b>Eletrocalha</b>		
Eletrocalha, de aço carbono 50x50mm e tampa aparafusada	un	30,00
<b>Perfilado</b>		
Perfilado 38x38mm e fita perfurada	pç	23,00
<b>Disjuntores</b>		
Disjuntor 1P - 10 à 30A	un	49,00
Disjuntor 2P - 15 à 50A	un	74,00
Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	un	6,00
Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN	un	5,00
<b>Iluminação e Tomadas</b>		
<b>Luminárias</b>		
<b>Luminária de Sobrepor</b>		
Plafon sobrepor c/ lâmpadas e reator (28cm x 28cm) - branco	un	152,00
<b>Projeto Fechado</b>		
Projeto retangular 400W	un	3,00
<b>Luminária tipo Arandela</b>		
Luminária tipo arandela para lâmpada incandescente	un	6,00
<b>Luminária tipo Pétala</b>		
<b>Lâmpadas</b>		
<b>Lâmpadas Vapor Metálico</b>		
Lâmpada Vapor Metálico 400W	un	3,00
<b>Lâmpadas Fluorescente Compacta</b>		
Lâmpada fluorescente c/ reator acoplado 23W	un	304,00
<b>Reatores</b>		
Reator lâmpada vapor metálico 70W	un	3,00
<b>Interruptores</b>		
<b>Interruptor Simples</b>		
Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	12,00
Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	6,00
<b>Interruptor Paralelo</b>		
Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)	un	4,00
Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação)	un	2,00
<b>Interruptor Simples + Paralelo</b>		
<b>Interruptor Simples + Tomada</b>		
Interruptor 1 tecla + tomada (s/fiação)	un	2,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Interruptor Simples - 4 Módulos</b>		
Interruptor simples (4 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	un	3,00
<b>Controlador de Ventilador</b>		
Controlador de ventilador	un	21,00
<b>Relé Fotoelétrico</b>		
Relé fotoelétrico 220V	un	5,00
<b>Tomadas</b>		
<b>Tomada de Embutir</b>		
Tomada 2P + T, ABNT, de embutir, 10A, c/ placa em PVC	un	69,00
Tomada de embutir 2P+T 20A/250V, c/ espelho	un	46,00
Tomada de embutir 2P+T 10A/250V, c/ espelho - vermelha	un	41,00
<b>Acessórios de Conexão, Suporte e Fixação</b>		
<b>Derivação</b>		
Derivação de perfilado para eletroduto 3/4"	un	10,00
Derivação de eletrocalha para perfilado 38x38mm	un	8,00
<b>Tê Vertical</b>		
Tê vertical de descida para eletrocalha 50x50mm	un	1,00
<b>Tê Horizontal</b>		
Tê horizontal de 90° para eletrocalha 50x50mm	un	2,00
<b>Curva Horizontal</b>		
Curva horizontal de 90° para eletrocalha 50x50mm	un	1,00
<b>Suspensão tipo Gancho</b>		
Suspensão tipo gancho para luminária	un	10,00
<b>Sirene Escolar Automática</b>		
Temporizador programável Multiuso	un	1,00
Sirene de alta potência - 100dB	un	1,00
<b>Ventilador de Teto</b>		
Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas	un	41,00
<b>Gerador de Emergência</b>		
<b>Gerador</b>		
Estabilizador de tensão/corrente 10kVA - 3F 220/127V	un	1,00
<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
<b>Captor</b>		
Captor tipo terminal aéreo	un	4,00
<b>Conectores e Terminais</b>		
<b>Terminal de Compressão</b>		
Terminal de compressão 35mm <sup>2</sup>	un	22,00
Terminal de compressão 50mm <sup>2</sup>	un	4,00
<b>Presilha</b>		
Presilhas de Latão	un	22,00
<b>Conector</b>		
<b>Caixa de Inspeção</b>		
Caixa de Inspeção 300x300x400mm	un	88,00
<b>Hastes de Aterramento c/ Terminais</b>		
Haste de aço cobreada Ø5/8"x 2.40m c/ conector	un	3,00
<b>Cabo de Cobre Nu</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas









**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Cabo de Cobre Nu 35mm <sup>2</sup>	m	18,00
Cabo de Cobre Nu 50mm <sup>2</sup>	m	92,00
<b>Barra Redondas (Rebar)</b>		
Rebar Ø 8mm x 3,00m (50mm <sup>2</sup> )	un	142,00
Rebar Ø 10mm x 3,00m (80mm <sup>2</sup> )	un	100,00
<b>Conectores e Acessórios do Aterramento Estrutural</b>		
Conector tipo grampo para ligação de haste	un	945,00
<b>Caixa Equipotencialização</b>		
Caixa de equalização c/ barramento de cobre - 40x40x10cm	un	1,00
<b>Dispositivo de Proteção Contra Surto – DPS</b>		
Dispositivo de Proteção Contra Surtos 40kA / 175V	un	3,00
<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>		
<b>Tubulação Frigorígenas</b>		
<b>Tubo Isolante Flexível</b>		
Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 1/4", espessura 9 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 9 X 6, ou similar	m	22,96
Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 3/8", espessura 13 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 13 x 10, ou similar	m	200,00
Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 1/2", espessura 13 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 13 x 12, ou similar	m	10,40
Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 5/8", espessura 13 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 13 x 15, ou similar	m	212,00
<b>Tubo Cobre Flexível</b>		
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 1/4". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	22,96
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 3/8". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	200,00
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 1/2". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	10,40
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 5/8". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	212,00
<b>Acessórios</b>		
<b>Fita</b>		
Fita prata autoadesiva (48x50m)	m	7,00
<b>Fluido</b>		
Fluido - Carga de gás refrigerante R22	kg	1,50
<b>Coifa de Exaustão</b>		
Coifa de exaustão convencional tipo parede aço inox aisi304 3400 m <sup>3</sup> /h tamanho 1500x1200. incluído filtros inerciais de gordura, calha perimetral e dreno. ref. melting convif 1500 x 1200 ou similar	un	1,00
<b>SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO</b>		
<b>Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável</b>		
<b>Tubo de Aço Galvanizado</b>		
Tubo F° G° - 2 1/2"	m	140,00
<b>Curva</b>		
Curva F° G° 45° - 2 1/2"	un	2,00
<b>Joelho</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Joelho/Cotovelo F° G° 90° - 2 1/2"	un	17,00
<b>Tê</b>		
Tê F° G° - 2 1/2"	un	3,00
<b>União</b>		
União de ferro galvanizado para engate rápido - 2 1/2"	un	2,00
<b>Registro de Gaveta Bruto</b>		
Registro de gaveta bruto - 2 1/2"	un	2,00
<b>Válvula de Retenção Vertical</b>		
Válvula retenção vertical bronze - 2 1/2"	un	1,00
<b>Hidrantes e Caixa</b>		
Hidrante de passeio - completo	un	1,00
Caixa de incêndio c/ mangueira e acessórios	un	3,00
<b>ORÇAMENTO - LEANDRO LOBÃO DA SILVEIRA - QUADRA DE ESPORTES</b>		
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>Estacas de Concreto</b>		
<b>Estacas</b>		
Estaca de concreto 18x18cm (incl. cravação)	m	224,00
<b>Forma</b>		
Forma c/ madeira branca	m2	44,00
<b>Concreto</b>		
Concreto usinado bombeado de 25MPa	m3	6,87
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	10,91
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	359,09
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	186,36
<b>Lastro</b>		
Lastro de concreto magro c/ seixo	m3	0,50
<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>Pilares</b>		
<b>Forma</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira c/pensada resinada e=15mm (REAP 1x)	m2	75,89
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	7,41
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	69,09
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	76,36
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	320,00
<b>Junta de Dilatação</b>		
<b>Vigas e Escadas</b>		
<b>Forma</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)	m2	137,21


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**


<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	8,52
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	97,27
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	80,91
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	80,91
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	65,45
<b>Lajes</b>		
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	50,00
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138 , aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10CM	kg	1.284,55
<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
<b>Estrutura Metálica completa</b>		
Estrutura metálica p/ cobertura	kg	12.927,00
<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>ARQUITETURA</b>		
<b>Cobertura e Fechamento Lateral</b>		
Cobertura - telha termoacústica	m2	633,21
<b>Peças complementares</b>		
Cumeeira termoacústica	m	32,05
<b>Revestimentos</b>		
<b>Revestimentos de Piso</b>		
<b>Pisos em granilite, korodur ou granitina</b>		
<b>Quadra de Esportes</b>		
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (Korodur)	m2	490,44
<b>Contrapiso e regularização de base</b>		
<b>Contrapiso</b>		
Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm	m2	544,93
<b>Regularização de Base</b>		
Camada regularizadora no traço 1:3, espessura 2cm	m2	544,93
<b>Revestimento de Parede</b>		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m2	32,48
Emboço c/ argamassa 16 adit. plast.	m2	18,05
<b>Cerâmicas</b>		
Cerâmica 10x10cm (padrão medio) - azul	m2	17,51
Cerâmica 10x10cm (padrão medio) - vermelha	m2	1,34
<b>Pinturas</b>		
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m2	25,98
Anti-ferruginosa	m2	333,58
Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	333,58
<b>Pintura c/ Tinta Acrilica</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projektor retangular 400W	un	10,00
<b>Lâmpadas</b>		
<b>Lâmpadas Vapor Metálico</b>		
Lâmpada Vapor Metálico 400W	un	10,00
<b>Reatores</b>		
Reator lâmpada vapor metálico 70W	un	10,00
<b>Tomada de Sobrepor</b>		
Tomada de sobrepor 2P+T 10A/250V, c/ espelho	un	8,00
<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
<b>Barra Redondas (Rebar)</b>		
Rebar Ø 8mm x 3,00m (50mm <sup>2</sup> )	un	38,00
Rebar Ø 10mm x 3,00m (80mm <sup>2</sup> )	un	35,00
<b>Conectores e Acessórios do Aterramento Estrutural</b>		
Conector estrutural 3/8", disco inox, regulagem 37mm	un	12,00
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO</b>		
<b>ESCOLA: DOMINGAS DA COSTA SOUZA</b>		
<b>MUNICÍPIO: BRAGANÇA</b>		
<b>ENDEREÇO: RUA DOS PESCADORES, BAIRRO VILA ACARAJÓ</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantitativo</b>
<b>ORÇAMENTO - DOMINGAS DA COSTA SOUZA (SEM QUADRA)</b>		
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS</b>		
<b>PLANEJAMENTO E CONTROLE</b>		
<b>Taxas</b>		
Licenças e taxas da obra (acima de 500m <sup>2</sup> )	cj	1,00
<b>Programa de Segurança do Trabalho</b>		
Prestação de Serviço Terceirizado de PCMAT e PCMSO - por mês (valor global equivalente a seis meses)	6 meses	1,00
<b>Obs.: Os valores de PCMAT e PCMSO estão juntos no mesmo preço</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>CANTEIRO</b>		
<b>Construção Provisória</b>		
Barracão de Madeira tipo III - Obras acima de R\$ 1.500.000,00 e Obras Novas	un	1,00
<b>Placas</b>		
Placa da obra em lona plotada	m2	6,00
<b>Administração Local</b>		
Administração Local Tipo III	mês	5,00
<b>Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos</b>		
Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	un	0,50
<b>Transporte e Alimentação de Funcionários</b>		
Vale Transporte e Alimentação Faixa III	un	0,80
<b>LOCAÇÃO DE OBRAS</b>		
<b>De Edificações</b>		
Locação da obra a aparelho	m2	2.636,09
<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>Limpeza e Preparo da Área</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


Corte de capoeira fina a foice	m2	3.773,22
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno c/ remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m2	3.773,22
Deslocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	3,00
<b>Escavação</b>		
Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP c/ lâmina, peso operacional * 13T e pá-carregadeira c/ 170HP	m3	620,95
Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m3xkm	8.382,80
<b>Aterro compactado</b>		
Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro	m3	527,32
Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m3xkm	7.118,80
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>Estacas de Concreto</b>		
<b>Estacas</b>		
Estaca de concreto 18x18cm (incl. cravação)	m	1.048,00
<b>Forma</b>		
Forma c/ madeira branca	m2	183,12
<b>Concreto</b>		
Concreto usinado bombeado de 25MPa	m3	27,63
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	223,09
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.815,91
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	116,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	75,18
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	180,00
<b>Lastro</b>		
Lastro de brita	m3	2,67
<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>Pilares</b>		
<b>Forma</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira c/pensada resinada e=15mm (REAP 1x)	m2	514,76
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	28,01
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	316,82
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	22,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.721,27
<b>Junta de Dilatação</b>		
<b>Vigas e Escadas</b>		
<b>Forma</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)	m2	1.671,58
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	115,49
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.054,36
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.104,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	981,45
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	2.561,36
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	814,64
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	433,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	1.668,00
<b>Lajes</b>		
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	101,40
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138 , aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10CM	kg	2.322,91
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 8,0mm, utilizado em laje	kg	316,00
<b>Laje Pré-moldada</b>		
Laje pré-moldada treliçada (incl. capeamento)	m2	944,20
<b>Junta de Dilatação</b>		
<b>Muros</b>		
<b>Concreto</b>		
Concreto usinado bombeado de 25MPa	m3	63,87
<b>Forma</b>		
Forma c/ madeira branca	m2	409,62
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	367,00
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	kg	3.413,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	1.212,00
<b>Junta de Dilatação</b>		
<b>Lastro</b>		
Lastro de concreto magro c/ seixo	m3	7,56
<b>Impermeabilização</b>		
<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
<b>Estrutura Metálica completa</b>		
Estrutura metálica p/ cobertura	kg	24.447,00
<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>ARQUITETURA</b>		
<b>Paredes</b>		
<b>Alvenaria</b>		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m2	151,97
Alvenaria tijolo de barro a singelo	m2	1.388,69
<b>Alvenaria Muro</b>		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo (muro)	m2	702,58
<b>Divisórias</b>		
Divisória em granito preto (verde ubatuba) - incl. ferragens de fixação	m2	18,70
<b>Esquadrias</b>		
<b>Portas</b>		
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m2	23,19
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana c/ guarnição, fixação c/ parafuso	m2	10,72
Porta madeira de lei (muiracatiara), acabamento em MDF, de abrir, tipo mexicana, exclusive batentes e ferragens	m2	9,07
Porta miolo madeira oca, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	m2	21,42
Porta em madeira lei (Ipé), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm, com acabamento em MDF, com visor de vidro 6mm (50x60cm), inclusive batentes e ferragens	un	4,80
Fechadura para porta externa	un	5,00
Fechadura para porta interna	un	22,00
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m2	40,87
<b>Janelas</b>		
Esquadria de alumínio de correr c/ vidro e ferragens - vidro 6mm	m2	107,14
Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens - vidro 6mm	m2	13,63
Porta de aço chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retângulo ou círculo, acabamento galvanizado natural	m2	2,11
Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil U	m2	196,65
<b>Fechaduras e puxadores</b>		
Puxador em alumínio - 50cm	un	4,00
<b>Vidros e Plásticos</b>		
Espelho de cristal 4mm c/ moldura de alumínio e acabamento laminado	un	7,36
<b>Cobertura e Fechamento Lateral</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Cobertura - telha termoaústica	m2	2.066,59
<b>Peças complementares</b>		
Cumeeira termoaústica	m	97,56
<b>Revestimentos</b>		
<b>Revestimentos de Piso</b>		
Lajota cerâmica - PEI IV - (Padrão Médio)	m2	141,25
<b>Pisos em granilite, korodur ou granitina</b>		
<b>Áreas Fechadas e Cobertas</b>		
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (Korodur)	m2	553,55
<b>Áreas Abertas e Cobertas</b>		
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (Korodur)	m2	866,48
<b>Quadra de Esportes</b>		
<b>Contrapiso e regularização de base</b>		
<b>Contrapiso</b>		
Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm	m2	1.847,18
<b>Regularização de Base</b>		
Camada regularizadora no traço 1:3, espessura 2cm	m2	1.847,18
<b>Revestimento de Parede</b>		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m2	4.678,09
Emboço c/ argamassa 16 adit. plast.	m2	1.494,28
<b>Cerâmicas</b>		
Cerâmica 10x10cm (padrão médio) - azul	m2	374,61
Cerâmica 10x10cm (padrão médio) - vermelha	m2	28,81
Cerâmica 10x10cm (padrão médio) - branca	m2	307,59
Revestimento Cerâmico Padrão Alto (33,5x45cm ou 45x45cm)	m2	610,43
<b>Revestimento de Forro</b>		
<b>Pinturas</b>		
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m2	2.300,64
Anti-ferruginosa	m2	168,14
Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	168,14
<b>Pintura c/ Tinta Acrílica</b>		
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - branco gelo	m2	734,83
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - cinza claro	m2	634,41
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - azul	m2	1.124,20
<b>Impermeabilização</b>		
Impermeabilização de superfície c/ asfalto elastomérico, incluso primer e véu de poliéster (banheiros, lajes e vigas de baldrame)	m2	68,00
Impermeabilização de superfície c/ manta asfáltica (c/ polímeros tipo app), e=3 mm	m2	10,79
<b>Acabamentos e Arremates</b>		
<b>Bancada em granito</b>		
Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm (vivência)	m2	19,20
Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm (banheiros e vestiários)	m2	21,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018


23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas

23









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Rodabanca</b>		
<b>Cozinha</b>		
Rodopia em granito cinza andorinha, h=7 cm, e=2cm. aplicado c/ argamassa industrializada AC-I, c/ acabamento aboleado	m	10,50
<b>Banheiros e Vestiários</b>		
Rodopia em granito cinza andorinha, h=7 cm, e=2cm. aplicado c/ argamassa industrializada AC-I, c/ acabamento aboleado (banheiros e vestiários)	m	12,05
<b>PAISAGISMO</b>		
<b>Equipamentos e Acessórios</b>		
<b>Bancos</b>		
Bancos s/ encosto	un	2,00
<b>Preparo do Solo para Plantio</b>		
Demarcação do terreno (locação da obra a trena)	m2	805,00
Limpeza do terreno e preparo geral do solo	m2	805,00
<b>Forrações</b>		
Plantio de forração (axonopus compressus - grama são carlos)	m2	645,00
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>AGUA FRIA</b>		
<b>Tubulações e Conexões de PVC Rígido</b>		
<b>Tubos</b>		
Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	313,82
Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	59,87
Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	13,27
Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	40,50
<b>Adaptador</b>		
<b>Adaptador Curto</b>		
Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	44,00
Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	2,00
<b>Bucha Redução</b>		
<b>Bucha Redução Curta</b>		
Bucha de redução curta JS - 32mm x 25mm (LH)	un	7,00
Bucha de redução curta JS - 40mm x 32mm (LH)	un	1,00
<b>Joelho</b>		
<b>Joelho 45°</b>		
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 25mm (LH)	un	7,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm (LH)	un	2,00
<b>Joelho 90°</b>		
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	83,00
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm-LH	un	16,00
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 40mm-LH	un	5,00
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 50mm-LH	un	6,00
<b>Joelho 90° c/ bucha de latão</b>		
Joelho/Cotovelo 90° PVC c/ bucha de latão - SRM - 25mm X 1/2" (LH)	un	41,00
Joelho/Cotovelo 90° PVC c/ bucha de latão - SRM - 25mm X 3/4" (LH)"	un	19,00
<b>Tê</b>		
<b>Tê de redução 90°</b>		
Tê de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH)	un	6,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tê de redução 90° JS - 40mm x 25mm (LH)	un	1,00
Tê de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH)	un	2,00
Tê de redução 90° JS - 50mm x 32mm (LH)	un	2,00
<b>Tê em PVC</b>		
Tê em PVC - JS - 25mm-LH	un	47,00
Tê em PVC - JS - 32mm-LH	un	3,00
Tê em PVC - JS - 40mm-LH	un	2,00
Tê em PVC - JS - 50mm-LH	un	1,00
<b>Registro de Pressão</b>		
<b>Registro de Pressão - c/ Canopla</b>		
Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	un	8,00
<b>Registro de Pressão - s/ Canopla</b>		
<b>Registro de Gaveta</b>		
<b>Registro de Gaveta - c/ Canopla</b>		
Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	18,00
Registro de gaveta c/ canopla - 1"	un	1,00
<b>Válvula de Pé c/ Crivo</b>		
Valvula de sucção de pé c/crivo - 1" (p/ fdo. poço)	un	1,00
<b>Válvula de Retenção</b>		
<b>Válvula de Retenção Vertical</b>		
Valvula de retenção vertical 1" - recalque	un	2,00
<b>Equipamentos</b>		
<b>Bomba Hidráulica c/ Acionador</b>		
<b>Bomba Centrífuga</b>		
Bomba Centrífuga 1 CV (sem tubulação)	un	1,00
<b>Ligação Predial de Água</b>		
Kit cavalete PVC c/ registro 3/4"	un	1,00
Hidrômetro 5,0 m³/h - 3/4"	un	1,00
Caixa de Proteção para hidrômetro em concreto armado	un	1,00
<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>Tubulações e Conexões de PVC Rígido Soldável</b>		
<b>Tubo em PVC - Drenos</b>		
Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - Drenos.	m	162,26
<b>Joelho 45° - Drenos</b>		
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 25mm (LH) - Drenos	un	32,00
<b>Joelho 90° - Drenos</b>		
Joelho/Cotovelo 90° PVC JS - 25mm (LH) - Drenos	un	22,00
<b>Tê em PVC - Drenos</b>		
Tê em PVC JS - 25mm (LH) - Drenos	un	1,00
<b>Tubulações e Conexões de PVC Rígido</b>		
<b>Tubos</b>		
<b>Tubo em PVC</b>		
Tubo em PVC - 75mm (LS)	m	8,43
Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	155,27
Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	71,16
Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	6,70
<b>Joelho</b>		
<b>Joelho 90°</b>		
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 75mm-LS	un	2,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	un	20,00
<b>Junção</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Junção Simples</b>		
Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	2,00
<b>Redução</b>		
<b>Bucha de Redução</b>		
Bucha de redução PVC 50 x 40mm	un	2,00
<b>Canaletas de Alvenaria</b>		
Canaleta de alvenaria - 40x15cm	m	281,00
<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
<b>Tubos em PVC</b>		
Tubo em PVC - 40mm (LS)	m	41,89
Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	127,82
Tubo em PVC - 75mm (LS)	m	7,19
Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	39,90
Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	43,46
<b>Curvas Longas</b>		
<b>Curva Longa 90°</b>		
Curva longa 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	3,00
Curva longa 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,00
<b>Joelho</b>		
<b>Joelho 45°</b>		
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS	un	39,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	un	46,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS	un	2,00
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS	un	10,00
<b>Joelho 90°</b>		
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS	un	28,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	un	27,00
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	un	16,00
<b>Joelho 90° c/ Anel</b>		
Joelho/Cotovelo 90° PVC c/ anel - 40mm - LS	un	19,00
<b>Luva</b>		
<b>Luva Simples</b>		
Luva simples PVC 50mm - LS	un	85,00
Luva simples PVC 75mm - LS	un	8,00
Luva simples PVC 100mm - LS	un	77,00
<b>Redução</b>		
<b>Redução Excêntrica</b>		
Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS	un	2,00
<b>Bucha Redução</b>		
Bucha de redução em PVC - 50 x 40mm	un	1,00
<b>Tê</b>		
<b>Tê Curto</b>		
Tê curto em PVC - JS - 40x40mm-LS	un	1,00
Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS	un	19,00
Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018





Certidão nº 167516/2018

23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS	un	1,00
<b>Tê c/ Redução</b>		
Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS	un	2,00
Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	2,00
<b>Terminal de Ventilação</b>		
Terminal de Ventilação de PVC 50mm	un	6,00
Terminal de Ventilação de PVC 75mm	un	1,00
<b>Acessórios</b>		
<b>Caixa Sifonada</b>		
<b>Caixa</b>		
Caixa sifonada quadrada, c/ sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	12,00
<b>Prolongamento</b>		
Prolongamento de caixa sifonada - 150mm	un	12,00
<b>Vaso Sanitário</b>		
<b>Anel de Vedação</b>		
Anel de Vedação de vaso sanitário	un	16,00
<b>Adaptador</b>		
Adaptador para saída de vaso sanitário - PVC 100mm	un	16,00
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
<b>Caixas de Inspeção</b>		
<b>Caixas de Inspeção em Alvenaria</b>		
Caixa de inspeção em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	8,00
<b>Caixas de Gordura</b>		
<b>Caixas de Gordura em Alvenaria</b>		
CG-100 -.Caixa de Gordura em alvenaria de 100 x 100 cm, altura útil de 60cm c/ tpa de concreto	un	1,00
<b>Caixas de Areia</b>		
<b>Caixas de Areia em Alvenaria</b>		
<b>Caixas de Areia</b>		
Caixa de areia em alvenaria de 40 x 40cm	un	1,00
Caixa de areia em alvenaria de 50 x 50cm	un	1,00
Caixa de areia em alvenaria de 60 x 60cm	un	4,00
Caixa de areia em alvenaria de 80 x 80cm	un	1,00
Caixa de areia em alvenaria de 90 x 90cm	un	1,00
<b>Tampa em Concreto</b>		
Tampa em concreto 60x60cm	un	5,00
Tampa em concreto 80x80cm	un	1,00
Tampa em concreto 90x90cm	un	1,00
<b>Tampa em Concreto c/ Grelha</b>		
Tampa em concreto 50x50cm c/ grelha	un	1,00
Tampa em concreto 60x60cm c/ grelha	un	2,00
<b>Fossa Séptica</b>		
<b>Fossa Séptica c/ Anéis de Concreto Pré-moldado</b>		
FS-300-220 - Fossa séptica em anéis de concreto, diâmetro 3,0m e altura útil 2,2m	un	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas










GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Filtro Anaeróbio</b>		
<b>Filtro Anaeróbio c/ Anéis de Concreto Pré-moldado</b>		
FA-250 – Filtro anaeróbio em anéis de concreto, diâmetro 2,5m e altura útil 1,2m	un	2,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>Entrada de Energia</b>		
Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	un	1,00
<b>Condutores de Entrada</b>		
<b>Baixa Tensão</b>		
Cabo de Cobre 50 mm <sup>2</sup> Isolado XLPE 90° ou EPR 90° – Isolamento 0,6/1kV	m	25,00
Cabo de Cobre 95 mm <sup>2</sup> Isolado XLPE 90° ou EPR 90° – Isolamento 0,6/1kV	m	200,00
<b>Eletrodutos e Acessórios</b>		
<b>Eletroduto de Ferro Galvanizado</b>		
Eletroduto de ferro galvanizado ou em aço carbono - 3"	m	30,00
<b>Eletroduto de PVC Rígido</b>		
Eletroduto de PVC rígido - 3/4"	m	42,00
Eletroduto de PVC rígido - 1"	m	220,00
Eletroduto de PVC rígido - 1/4"	m	115,00
<b>Eletroduto Rígido de Alumínio</b>		
<b>Condutele de Alumínio</b>		
Condutele de alumínio tipo X 1 1/4	un	4,00
<b>Eletroduto em PVC Flexível</b>		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	99,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	358,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	11,00
Eletroduto de PVC flexível - Diâmetro 1,1/4"	m	21,00
<b>Curva 90°</b>		
Curva em 90° para eletroduto de ferro galvanizado ou em aço carbono - 3"	un	2,00
<b>Luva</b>		
Luva para eletroduto de ferro galvanizado ou em aço carbono - 3"	un	4,00
<b>Curva em PVC 90°</b>		
<b>Luva em PVC</b>		
<b>Disjuntor Caixa Moldada</b>		
Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225A 240V	un	2,00
Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400A 600V	un	1,00
<b>Redes em Média e Baixa Tensão</b>		
<b>Quadro Geral de Baixa Tensão</b>		
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro	un	1,00
<b>Barramento</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Barramento de cobre para 100A - 15x3mm - (97A)	m	16,00
Barramento de cobre para 150A -20X4mm - (122A)	m	1,00
Barramento Monopolar 80A 1x12P (fase)	m	111,00
Barramento Monopolar 80A 1x12P (neutro ou terra)	m	105,00
<b>Quadro de Força</b>		
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 10 módulos s/ barramento	un	1,00
Quadro de distribuição de embutir 12/16 disjuntores c/ barramento (12 disjuntores)	un	1,00
Quadro de distribuição de embutir 12/18 disjuntores c/ barramento (15 disjuntores)	un	5,00
Quadro de distribuição de sobrepor 18/24 disjuntores c/ barramento (18 disjuntores)	un	2,00
Quadro de distribuição embutir 27/36 disjuntores c/ barramento (32 disjuntores)	un	2,00
Quadro de distribuição embutir 27/40 disjuntores c/ barramento (40 disjuntores)	un	1,00
<b>Cabos e Fios (condutores)</b>		
<b>Cabo Unipolar Flexível - 06/1,0kV</b>		
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	4.800,00
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	403,20
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	733,60
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	642,40
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	m	38,40
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição	m	153,60
<b>Cabo Unipolar Flexível</b>		
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais	m	2.240,00
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais	m	20,00
<b>Cabo PP</b>		
<b>Caixas de Passagem</b>		
<b>Caixa de Passagem Metálica</b>		
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede	un	110,00
<b>Caixa de Passagem em PVC Rígido</b>		
Caixa octogonal em PVC	un	62,00
<b>Prolongador</b>		
Prolongador para caixa octogonal	un	2,00
<b>Caixa de Passagem Circular ou Quadrada em Concreto Pré-moldado</b>		
Caixa de passagem, em concreto pré-moldado 300x300x300mm	un	3,00
Caixa de passagem, em concreto pré-moldado 600x600x600mm	un	5,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


<b>Caixa de Passagem Metálica</b>		
Caixa de passagem, metálica 200x200x100mm	un	80,00
<b>Caixa de Passagem Quadrada em Liga de Alumínio</b>		
Caixa de passagem, em liga de alumínio 150x150x100mm	un	8,00
Caixa de passagem, em liga de alumínio 300x300x130mm	un	2,00
<b>Eletrocalhas e Perfilados</b>		
<b>Eletrocalha</b>		
Eletrocalha, de aço carbono 50x50mm e tampa aparafusada	un	6,00
<b>Perfilado</b>		
Perfilado 38x19mm e fita perfurada	pç	22,00
Perfilado 38x38mm e fita perfurada	pç	8,00
<b>Disjuntores</b>		
Disjuntor 1P - 10 à 30A	un	68,00
Disjuntor 1P - 40 à 50A	un	18,00
Disjuntor 1P - 60 à 70A	un	5,00
Disjuntor 2P - 15 à 50A	un	7,00
Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	un	3,00
Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN	un	3,00
Disjuntor UL 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	un	9,00
<b>Iluminação e Tomadas</b>		
<b>Luminárias</b>		
<b>Luminária de Sobrepor</b>		
Plafon sobrepor c/ lâmpadas e reator (28cm x 28cm) - branco	un	119,00
<b>Projektor Fechado</b>		
Projektor retangular 400W	un	6,00
<b>Luminária tipo Arandela</b>		
Luminária tipo arandela para lâmpada incandescente	un	27,00
<b>Lâmpadas Fluorescente Compacta</b>		
Lâmpada fluorescente c/ reator acoplado 23W	un	240,00
<b>Reatores</b>		
Reator lâmpada vapor metálico 400W	un	6,00
<b>Interruptores</b>		
<b>Interruptor Simples</b>		
Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	25,00
Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	un	1,00
Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	8,00
<b>Interruptor Paralelo</b>		
Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)	un	2,00
<b>Controlador de Ventilador</b>		
Controlador de ventilador	un	32,00
<b>Tomadas</b>		
<b>Tomada de Embutir</b>		
Tomada 2P + T, ABNT, de embutir, 10A, c/ placa em PVC	un	85,00
Tomada de embutir 2P+T 20A/250V, c/ espelho	un	4,00
Tomada de embutir 2P+T 10A/250V, c/ espelho - vermelha	un	11,00
<b>Acessórios de Conexão, Suporte e Fixação</b>		
<b>Derivação</b>		
Derivação de perfilado para eletroduto 3/4"	un	12,00
Derivação de eletrocalha para perfilado 38x19mm	un	85,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<b>Cotovelo 90°</b>		
Cotovelo reto de 90° para perfilado 38x38mm	un	1,00
<b>Tê Vertical</b>		
Tê vertical de descida para eletrocalha 50x50mm	un	2,00
<b>Tê Horizontal</b>		
Tê horizontal de 90° para eletrocalha 50x50mm	un	3,00
<b>Curva Horizontal</b>		
Curva horizontal de 90° para eletrocalha 50x50mm	un	1,00
<b>Curva Vertical</b>		
Curva vertical de 90° para eletrocalha 50x50mm	un	1,00
<b>Gancho Simples</b>		
Gancho Simples para Eletrocalha 50x50mm	un	36,00
<b>Ventilador de Teto</b>		
Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas	un	32,00
<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
<b>Captor</b>		
Captor tipo terminal aéreo	un	4,00
<b>Conectores e Terminais</b>		
<b>Terminal de Compressão</b>		
Terminal de compressão 50mm²	un	11,00
<b>Presilha</b>		
Presilhas de Latão	un	10,00
<b>Conector</b>		
Conector tipo grampo para ligação de haste	un	11,00
<b>Caixa de Inspeção</b>		
Caixa de Inspeção 300x300x400mm	un	18,00
<b>Hastes de Aterramento c/ Terminais</b>		
Haste de aço cobreada Ø5/8" x 2.40m c/ conector	un	11,00
<b>Cabo de Cobre Nu</b>		
Cabo de Cobre Nu 50mm²	m	209,00
<b>Barra Redondas (Rebar)</b>		
Rebar Ø 8mm x 3,00m (50mm²)	un	60,00
Rebar Ø 10mm x 3,00m (80mm²)	un	146,00
<b>Conectores e Acessórios do Aterramento Estrutural</b>		
Conector estrutural 3/8", disco inox, regulagem 37mm	un	92,00
Conector tipo grampo para ligação de haste	un	279,00
<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>		
<b>Tubulação Frigorígenas</b>		
<b>Tubo Isolante Flexível</b>		
Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 1/4", espessura 9 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 9 X 6, ou similar	m	64,00
Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 3/8", espessura 13 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 13 x 10, ou similar	m	260,80
Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 1/2", espessura 13 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 13 x 12, ou similar	m	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018





Certidão nº 167516/2018

23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas









**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 5/8", espessura 13 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 13 x 15, ou similar	m	145,60
Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, diâmetro interno 7/8", espessura 13 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE 13 x 15, ou similar	m	119,20
<b>Tubo Cobre Flexível</b>		
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 1/4". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	64,00
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 3/8". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	260,80
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 1/2". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	28,00
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 5/8". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	145,60
Tubo de cobre flexível para refrigeração. Diâmetro nominal 7/8". Espessura 0,79mm. Ref.: ELUMA, ou similar	m	119,20
<b>Acessórios</b>		
<b>Fita</b>		
Fita prata autoadesiva (48x50m)	m	4,00
<b>Fluido</b>		
<b>Coifa de Exaustão</b>		
Coifa de exaustão convencional. Tipo ilha. Em aço inox AISI304. Vazão 6.200 m³/h. Tamanho 1500x1200. Incluindo filtros inerciais de gordura, calha perimetral e dreno. Ref.: MELTING CONVIF 1500x1200, ou equivalente técnico.	un	1,00
<b>SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO</b>		
<b>Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável</b>		
<b>Tubo de Aço Galvanizado</b>		
Tubo F° G° - 2 1/2"	m	156,00
<b>Curva</b>		
Curva F° G° 45° - 2 1/2"	un	10,00
<b>Joelho</b>		
Joelho/Cotovelo F° G° 90° - 2 1/2"	un	17,00
<b>Tê</b>		
Tê F° G° - 2 1/2"	un	4,00
<b>União</b>		
União de ferro galvanizado para engate rápido - 2 1/2"	un	2,00
<b>Registro de Gaveta Bruto</b>		
Registro de gaveta bruto - 2 1/2"	un	2,00
<b>Válvula de Retenção Vertical</b>		
Válvula retenção vertical bronze - 2 1/2"	un	1,00
<b>Hidrantes e Caixa</b>		
Hidrante de passeio - completo	un	1,00
Caixa de incêndio c/ mangueira e acessórios	un	4,00
<b>ORÇAMENTO - DOMINGAS DA COSTA SOUZA - QUADRA DE ESPORTES</b>		
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>Estacas de Concreto</b>		
<b>Estacas</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018

23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Estaca de concreto 18x18cm (incl. cravação)	m	424,00
<b>Forma</b>		
Forma c/ madeira branca	m2	68,08
<b>Concreto</b>		
Concreto usinado bombeado de 25MPa	m3	10,28
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	30,91
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	549,09
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	261,82
<b>Lastro</b>		
Lastro de concreto magro c/ seixo	m3	0,75
<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>Pilares</b>		
<b>Forma</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira c/pensada resinada e=15mm (REAP 1x)	m2	121,74
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	9,69
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	108,18
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	492,73
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	320,00
<b>Junta de Dilatação</b>		
<b>Vigas e Escadas</b>		
<b>Forma</b>		
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)	m2	436,72
<b>Concreto</b>		
Concreto usinado bombeado de 25MPa	m3	28,11
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	383,64
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	270,00
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	214,55
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	103,64
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm , utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	kg	446,36
<b>Lajes</b>		
<b>Concreto</b>		
Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	m3	57,00
<b>Aço CA-60 e CA-50</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018




Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48

Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138 , aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10CM	kg	1.419,09
<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
Estrutura Metálica completa		
Estrutura metálica p/ cobertura	kg	15.699,00
<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>ARQUITETURA</b>		
<b>Paredes</b>		
<b>Alvenaria</b>		
Alvenaria tijolo de barro a singelo	m2	151,27
<b>Cobertura e Fechamento Lateral</b>		
Cobertura - telha termoacústica	m2	947,16
<b>Peças complementares</b>		
Cumeira termoacústica	m	35,00
<b>Revestimentos</b>		
<b>Revestimentos de Piso</b>		
<b>Pisos em granilite, korodur ou granitina</b>		
<b>Áreas Abertas e Cobertas</b>		
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (Korodur)	m2	189,90
<b>Quadra de Esportes</b>		
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (Korodur)	m2	406,88
<b>Contrapiso e regularização de base</b>		
<b>Contrapiso</b>		
Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm	m2	745,98
<b>Regularização de Base</b>		
Camada regularizadora no traço 1:3, espessura 2cm	m2	745,98
<b>Revestimento de Parede</b>		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m2	379,46
Emboço c/ argamassa 16 adit. plast.	m2	105,99
<b>Cerâmicas</b>		
Cerâmica 10x10cm (padrão medio) - azul	m2	79,42
Cerâmica 10x10cm (padrão medio) - vermelha	m2	6,10
<b>Pinturas</b>		
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m2	293,13
Anti-ferruginosa	m2	303,90
Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	303,90
<b>Pintura c/ Tinta Acrílica</b>		
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - branco gelo	m2	173,10
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - cinza claro	m2	96,66
<b>Equipamentos e Acessórios</b>		
<b>Equipamentos da Quadra Esportiva</b>		
Alambrado c/ tela de arame galvanizado fio 12 BWG, malha 2", revestido em PVC, fixada c/ tubos de aço galvanizado 1 1/2", formando quadros de 2,00 x 1,00 m, exceto mureta	m2	219,38
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
Tubulações e Conexões de PVC Rígido		
Joelho		
Joelho 45°		
Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS	un	1,00
Joelho 90°		
Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	un	15,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
Caixas de Areia		
Caixas de Areia em Alvenaria		
Caixas de Areia		
Caixa de areia em alvenaria de 40 x 40cm	un	1,00
Caixa de areia em alvenaria de 50 x 50cm	un	1,00
Caixa de areia em alvenaria de 60 x 60cm	un	1,00
Caixa de areia em alvenaria de 80 x 80cm	un	1,00
Tampa em Concreto		
Tampa em Concreto c/ Grelha		
Tampa em concreto 40x40cm c/ grelha	un	1,00
Tampa em concreto 50x50cm c/ grelha	un	1,00
Tampa em concreto 60x60cm c/ grelha	un	1,00
Tampa em concreto 80x80cm c/ grelha	un	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Entrada de Energia		
Eletrodutos e Acessórios		
Eletroduto de PVC Rígido		
Eletroduto de PVC rígido - 1"	m	80,00
Cabos e Fios (condutores)		
Cabo Unipolar Flexível		
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais	m	1.200,00
Caixas de Passagem		
Caixa de Passagem Circular ou Quadrada em Concreto Pré-moldado		
Caixa de passagem, em concreto pré-moldado 300x300x300mm	un	2,00
Disjuntores		
Disjuntor 1P - 10 à 30A	un	2,00
Disjuntor 2P - 15 à 50A	un	4,00
Iluminação e Tomadas		
Luminárias		
Projektor Fechado		
Projektor retangular 400W	un	10,00
Luminária tipo Pétala		
Lâmpadas		
Lâmpadas Vapor Metálico		
Lâmpada Vapor Metálico 400W	un	10,00
Lâmpadas Fluorescente Compacta		
Reatores		
Reator lâmpada vapor metálico 400W	un	10,00
Tomadas		
Tomada de Sobrepor		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas









GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tomada de sobrepôr 2P+T 10A/250V, c/ espelho	un	8,00
<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
<b>Barra Redondas (Rebar)</b>		
Rebar Ø 8mm x 3,00m (50mm²)	un	38,00
Rebar Ø 10mm x 3,00m (80mm²)	un	35,00
<b>Conectores e Acessórios do Aterramento Estrutural</b>		
Conector estrutural 3/8", disco inox, regulagem 37mm	un	14,00

Percentual Físico Executado: 89,99%

Percentual Financeiro Executado: 86,26%

Período: 04/01/2017 à 28/09/2018. A conclusão dos serviços estava prevista para maio/2018.

Em virtude da paralisação ocorrida no Brasil, o transporte de materiais foi comprometido e a conclusão prevista dos serviços é de novembro/2018

Dá-se através deste, garantia para a elaboração de Acervo Técnico Parcial, afirmando que os itens acima dispostos estão executados.

*Armando Luiz Soares Moura*  
Engenheiro Civil  
4784-D CREA/PA  
CPF:041.872.322-68

*Paulo Fernando M. Escobar de Projetos S.L.V*  
Coordenador Geral  
Mat:5706246/8

Secretaria de Estado de Educação do Pará  
CNPJ 05.054.937/0001-63


*Armando Teodoro de Almeida Neto*  
Armando Teodoro de Almeida Neto  
CPF: 585.381.191-68  
Contarpp Engenharia LTDA,  
CNPJ: 26.412.148/0001-27


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 167516/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 167516/2018  
23/10/2018, 15:48  
Chave de Impressão: 05Ydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 36 folhas






## DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral


Referência: Concorrência nº. 02/2020  
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa Contarpp Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.412.148/0001-27 estabelecida no (a) SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão, na cidade Lago Sul/Brasília, por seu Responsável Rodrigo Clavis Perez de Almeida, com Documento de Identidade sob o nº. 1440-146-SSP/DF e CPF/MF nº. 658.590.220-15, declara que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

  
\_\_\_\_\_  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
Rodrigo Clavis Perez de Almeida  
Diretor

Brasília/DF, 03 de Dezembro de 2020.





**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**


À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº. 02/2020  
Att: Comissão Permanente de Licitação


Em conformidade com o estabelecido neste edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/serviços objeto desta licitação.

Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº. 1.025(30/10/2009) do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

Nome do Profissional	Especialidade	CREA/CAU	Data de Registro	Assinatura
Paulo Roberto Perez de Almeida	Engenheiro Civil	438-D/DF	01/10/1968	
Armando Teodoro de Almeida Neto	Engenheiro Civil	9508-D/DF	17/04/1997	

  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
Rodrigo Clavis Perez de Almeida  
Diretor

Brasília/DF, 03 de Dezembro de 2020.




## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral


Referência: Concorrência nº. 02/2020  
Att: Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Contarpp Engenharia LTDA, CNPJ/MF sob nº. 26.412.148/0001-27 sediada na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão – Lago Sul/Brasília, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
Rodrigo Clavis Perez de Almeida  
Diretor

Brasília/DF, 03 de Dezembro de 2020.






## DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº. 02/2020  
Att: Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Contarpp Engenharia LTDA, CNPJ/MF sob nº. 26.412.148/0001-27 sediada na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão – Lago Sul/Brasília, declara, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
Rodrigo Clavis Perez de Almeida  
Diretor

Brasília/DF, 03 de Dezembro de 2020.

11

## PARTES SIGNATÁRIAS

À  
 Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
 Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº. 02/2020  
 Att: Comissão Permanente de Licitação

### PARTE I

**DE NOMINAÇÃO:**

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO SDITRITO FEDERAL

**NATUREZA JURÍDICA:**

Entidade Integrante da Administração Direta do DF, Sec. Educação, Lei 4.545 de 10.12.64

SEDE E FORO	ENDEREÇO	TELEFONE	FAX	CEP	CGC
Brasília-DF	SBN quadra 2 bloco C	3901-2300	3901-2299	70.850-080	00.394.676/0001-07

**REPRESENTANTE LEGAL**

Ato ou Doc. Que confere a Representatividade

FUNÇÃO / CARGO	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO
----------------	---------------	--------------	-----------

CPF

CARTEIRA DE IDENTIDADE

### PARTE II

**DE NOMINAÇÃO:**

CONTARPP ENGENHARIA LTDA

**NATUREZA JURÍDICA:**

Sociedade Empresaria Limitada

SEDE E FORO	CGC	ENDEREÇO
Brasília-DF	26.412.148/0001-27	Shis Qi 05 Bloco F Sala 210 Centro Comercial Gilberto Salomão

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL	CARGO	NACIONALIDADE
-----------------------------	-------	---------------


Rodrigo Clavis Perez de Almeida	Diretor	Brasileiro
---------------------------------	---------	------------


ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CART. DE IDENTIDADE	CPF
Casado	Administrador de Empresa	1440-146-SSP/DF	658.590.221-15

Documento que confere a Representatividade	RESIDÊNCIA
Procuração	Shis Qi 15 Chácara 15 Casa C - Lago Sul - Brasília/DF

TELEFONE	FAX	CEP
(061) 3248-2721	S/N	71.615-560

Brasília/DF, 03 de Dezembro de 2020.

  
 \_\_\_\_\_  
 Rodrigo Clavis Perez de Almeida  
 Diretor




**DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019**

À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº. 02/2020  
Att: Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Contarpp Engenharia LTDA, CNPJ/MF sob nº. 26.412.148/0001-27 inscrição estadual nº. 07.311.308/001-33, sediada na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão – Lago Sul/Brasília, representada por Rodrigo Clavis Perez de Almeida, CPF nº. 658.590.221-15, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
Rodrigo Clavis Perez de Almeida  
Diretor

Contarpp Engenharia LTDA  
Rodrigo Clavis Perez de Almeida

Brasília/DF, 03 de Dezembro de 2020.

1000


## DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral


Referência: Concorrência nº. 02/2020  
Att: Comissão Permanente de Licitação

Eu Contarpp Engenharia LTDA, com sede na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão – Lago Sul/Brasília, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Rodrigo Clavis Perez de Almeida infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 1440-146-SSP/DF e do CPF/MF nº. 658.590.220-15, para os fins de Licenciamento ou Isenção Ambiental, DECLARO (a) expressamente que:

- a) Estou ciente do meu compromisso com as questões ambientais a serem empregados no empreendimento, Reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, com área construída de 3.872,50 m<sup>2</sup>, localizado na QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX – DF; Constando: instalação de portas de acesso à área externa; construção de escada e rampa de acesso à quadra poliesportiva; instalação de guarda-copos, corrimãos, piso antiderrapante, sinalização e piso tátil, instalação de sanitários acessíveis; elevação do piso do pátio descoberto a ser nivelado com os demais pisos externos; instalação de novo castelo d'água a ser construído atendendo à RTI de 9.000L; reforma geral de todas as instalações: elétrica, rede lógica, hidrossanitária, gás e incêndio; reforma do estacionamento interno; reposição do tratamento paisagístico; instalação de bicicletários; reforço estrutural da edificação; troca de telhados e forros; instalação de novas esquadrias, reparos nos pisos e demais revestimentos; pintura geral.
- b) Esse empreendimento atenderá aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.

  
CONTARPP ENGENHARIA LTDA  
Rodrigo Clavis Perez de Almeida

Brasília/DF, 03 de Dezembro de 2020.





***DECLARAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE  
INTEGRIDADE – LEI 6.112/2018***

**CONTRATANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 26.412.148/0001-27, situada na ST SHIS/SUL CC QI 05, número 130, sala 210, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-560, e-mail: atendimento@contarpp.com.br.


**CONTRATADO: HUB CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 33.891.084/0001-50, com sede na ST Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, pavimento 1701, PARTE K, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-908, e-mail: diretoria.hub@gmail.com

Declaramos que o Contratante, implantou efetivamente o Programa de Integridade na sua empresa. Contando com o apoio da Equipe HUB.

Detalhamos que foram feitos os seguintes trabalhos:

- Reuniões mensais para análise dos requisitos da Lei 6.112/2018
- Treinamentos com aplicação de exercícios para fixação da Legislação aplicável,
- Roda de conversa com interação entre Direção e equipe do operacional,
- Sensibilização da equipe do Contratante quando à importância da continuidade dos treinamentos e permanente divulgação do seu Código de Conduta e Ética,
- Criação do seu Canal de Denúncias,
- Criação de formulários e mecanismos que registrem a efetiva implantação e continuidade do Programa de Integridade na empresa Contratante.

O CONTRATANTE neste momento declara que recebeu o Código de Conduta e Ética da sua organização. Dando plena quitação ao contrato estabelecido entre as partes com a entrega do material.




**4** - 1º Ofício de Notas e Proterio de Brasília  
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.300-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br  
Cartório JK - Tabelião: McArthur Di Andrada Camargo

**CARTÓRIO JK**

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
ESCREVENTE

Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011301390WHXS




1º Ofício de Notas  
REINALDO GOMES



Sendo de inteira responsabilidade da organização a continuidade dos trabalhos relacionados à integridade.

Assumindo então o compromisso de manter a Integridade, ética e transparência na sua empresa, com seus clientes internos e externos, como também parceiros e concorrentes.

Brasília/DF, 14 de outubro de 2020.



**CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

CNPJ n° 26.412.148/0001-27

Contratante




**SHEILA DIAS DA SILVA**  
OAB/DF n° 41.327

**HUB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ n° 33.891.084/0001-50

Contratada



**4** 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br  
Cartório JK Tabelião: Mc Arthur Di Andrada Câmara

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)  
Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2020  
**REINALDO GOMES**  
EESCREVENTE  
Consultar selos: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
025 - Selo: TJDFT20200011301389FLCA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
**REINALDO GOMES**  
EESCREVENTE  
Cartório JK