



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53600210999	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	----------------	---------------------------

DF2201900020688

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002		ALTERACAO
	051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BRASILIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: **GILBERTO CARCEU DE OLIVEIRA**
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Assinatura: *Douglas*

13 Março 2019
Data

Telefone de Contato: **3352-8716 / 3032-2425**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO

Processo em Ordem À decisão

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se. 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo indeferido. Publique-se.

09 ABR 2019

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se. 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1263690**
EM **09/04/2019** DA EMPRESA: **5360021099-9**.

#FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP#

Protocolo: **19/069.874-8 EM 21/03/2019**

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

Vogal

Vogal

Turma

OBS



Gilberto Carceu de Oliveira
GILBERTO CARCEU DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"**

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Douglas Pereira Teles
7º Ofício de Samambaia-DF
Escritório Autorizado

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido a 21.09.1981, natural de Uberaba - MG., filho de Jorge Luiz de Oliveira e de Maria Regina Dirceu de Oliveira, portador da CI/RG de nº MG-11.357.468, expedida pelo SSP/MG em 11.07.1997 e do CPF/MF de nº 014.205.926-96, residente e domiciliado a Rua Buriti Lote 01 Apto 104, Aguas Claras, Brasília - D.F. CEP 71.910-180, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada "**FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**", estabelecida a Avenida Jacarandá Lote 47 Escritórios 511 e 512, Edifício Águas Claras Center, Águas Claras, Brasília - D.F. CEP 71.927-540, com Registro na J.C.D.F. sob o N.I.R.E. de nº 5360021099-9 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.713.994/0001-32, conforme cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterado o endereço da empresa para **Área ADE QUADRA 01 CONJUNTO A Lote 07, Ceilândia, Brasília - D.F., CEP 72.237-110**, aonde a empresa terá sua sede e domicílio.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retifica-se e ratifica-se o nome empresarial citado na cláusula terceira do Instrumento de Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI para **Fibra Construções EIRELI EPP**.

CLÁUSULA TERCEIRA

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social e suas respectivas alterações contratuais, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI** gira sob o nome empresarial de **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP** e com o nome fantasia de **FIBRA CONSTRUÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA

O endereço da sede social é **Área ADE QUADRA 01 CONJUNTO A Lote 07, Ceilândia, Brasília - D.F., CEP 72.237-110**, aonde a empresa tem sua sede e domicílio.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social da empresa é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

PARAGRAFO ÚNICO

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.



Página 1 de 3

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor




Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1263690 em 09/04/2019 da Empresa FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, Nire 53600210999 e protocolo 190698748 - 21/03/2019. Autenticação: D1BD762F474568D069A62EDED13B3B304B6A6397. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/069.874-8 e o código de segurança uQRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SECRETÁRIO GERAL

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"**

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP



CLÁUSULA QUARTA

O objeto social da empresa é o de prestação de serviços de:

- Supervisão, coordenação e orientação técnica;
- Estudo, planejamento, projeto e especificação;
- Assistência, assessoria e consultoria;
- Direção de obras e serviços técnicos;
- Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, aludo e parecer técnico, desempenho de cargo e função técnica;
- Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão, elaboração de orçamento;
- Padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obras e serviços técnicos; fiscalização de obras e serviços técnicos; produção técnica e especializada;
- Condução de trabalhos técnicos; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- Execução de instalação, montagem e reparo;
- Operação de desenho técnico com desempenho;
- Construção de imóveis e obras de engenharia em geral;
- Instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e aquecimento,

A serem desenvolvidos, quando cabíveis, em:

- Edificações em geral,
- Estradas e pistas de rolamentos;
- Sistemas de transportes,
- Sistemas de abastecimento de água e saneamento;
- Barragens e diques, drenagem e irrigação;
- Pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 25 de Outubro de 2.005 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa é exercida pelo seu titular, **Gilberto Dirceu de Oliveira**.

CLÁUSULA SÉTIMA

O exercício social coincide com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano elaborado inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA

O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.




Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1263690 em 09/04/2019 da Empresa FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, Nire 53600210999, e protocolo 190698748 - 21/03/2019. Autenticação: D1BD762F474568D069A62EDED13B3B304B6A6397. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/069.874-8 e o código de segurança uQRP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"**

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP



CLÁUSULA NONA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA

A empresa pode, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Brasília – D.F. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Brasília - D.F., 12 de Março de 2.019



GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
07.713.994/0001-32
Av Jacarandá Lote 47 - Ed. Aguns Claras Center
Salas 511/512 - Aguas Claras / Brasília - DF
CEP 71.927-540



Página 3 de 3

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

CONFEA CREA

CREA-DF
Registro Crea Nº
15303/D-DF

Nome
GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

Data do Registro no Crea-DF
26/03/2008

Título Profissional
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
010619842
Data de Emissão
26/03/2008

[Assinatura]
Presidente do Conselho

[Assinatura]
Instituto de Engenharia de Brasília

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º de art. 96 de Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8200 de 07/05/75.

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-DF

Nome
GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA

Filiação
MARIA REGINA DIRCEU DE OLIVEIRA
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
21/09/1981 014.205.976 96 MG-11357468 SSP-MG BRASILEIRA

Naturalidade
UBERABA MG

Tipo Carg. Título de Eleitor
130974210781

[Assinatura]
Assinatura do Profissional

[QR Code]

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.713.994/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2005
NOME EMPRESARIAL FIBRA CONSTRUCOES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FIBRA CONSTRUCOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO A ADE QUADRA 1 CONJUNTO A	NÚMERO 07	COMPLEMENTO *****
CEP 72.237-110	BAIRRO/DISTRITO AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CEILANDIA	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		TELEFONE (61) 3032-2425
ENDEREÇO ELETRÔNICO FIBRACONSTRUCOES@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/12/2020 às 10:24:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

GILBERTO BARCEU DE OLIVEIRA
 CREA: 15303/D-DF
 Diretor

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.472.459/001-70

CPF/CNPJ 07.713.994/0001-32

DataConcessão 02/12/2005

Denominação social FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia FIBRA CONSTRUÇOES

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

113-31729/86

Data de enquadramento no
ISS

25/10/2005

Data de enquadramento no
ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 25/10/2005

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX

Endereço ADE QUADRA 01 CONJUNTO A LOTE 07

CEP 72.237-110

Bairro CEILANDIA

Cidade BRASILIA


UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 01/12/2020

Este documento foi emitido no dia 01/12/2020 na Internet pelo portal Agência@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.

GILBERTO DINCEU DE OLIVEIRA
CREA: 35303/D-DF
Diretor





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 07.713.994/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:55:53 do dia 04/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2021.

Código de controle da certidão: **20F4.33DA.382F.4AE4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GILBERTO MARCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 349081585452020
NOME: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
ENDEREÇO: ADE QUADRA 01 CONJUNTO A LOTE 07
CIDADE: CEILANDIA
CNPJ: 07.713.994/0001-32
CF/DF: 0747245900170 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 1 de março de 2021. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 01/12/2020 às 10:29:04 e deve ser validada no endereço
<https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.713.994/0001-32

Razão Social: FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP

Endereço: AV JACARANDA 47 SALA 511 E 512 / SUL (AGUAS CLARAS) / BRASILIA / DF
/ 71927-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 11/11/2020 a 10/12/2020

Certificação Número: 2020111104541106356827

Informação obtida em 16/11/2020 10:09:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 25303/D-DF
Diretor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.713.994/0001-32
Certidão nº: 30243104/2020
Expedição: 16/11/2020, às 10:14:53
Validade: 14/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIBRA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.713.994/0001-32**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet! (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GILBERTO DUCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53600210999	CNPJ 07.713.994/0001-32
NOME EMPRESARIAL FIBRA CONSTRUCOES EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B3.B8.F8.7F.72.14.DF.45.21.25.CA.7D.AB.D5.B1.E9.3F.9A.A2.82	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	15536521187	RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA:1553652 1187	613719542459273507 833084651699514517 02	11/05/2017 a 10/05/2020	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07713994000132	FIBRA CONSTRUCOES EIRELI:07713994000132	222107530482714372 450140693012008682 932235507733	17/07/2019 a 17/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B3.B8.F8.7F.72.14.DF.45.21.25.CA.7D.
AB.D5.B1.E9.3F.9A.A2.82-0


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/02/2020 às 16:56:59

14.BC.90.41.25.B3.C7.9E
D0.5C.7D.56.B9.AE.50.29


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.713.994/0001-32
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 02/03/2020 11:40:30

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
NIRE 53600210999
CNPJ 07.713.994/0001-32
Número de Ordem 6
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/11/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 22795

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 6
Quantidade total de linhas do arquivo digital 22795
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.B8.F8.7F.72.14.DF.45.21.25.CA.7D.AB.D5.B1.E9.3F.9A.A2.82-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA 35303/D-DF
Diretor

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.713.994/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.871.613,68	R\$ 6.254.487,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.185.418,19	R\$ 4.150.713,01
Disponibilidades		R\$ 3.185.418,19	R\$ 3.974.156,38
Caixa		R\$ 3.185.418,19	R\$ 3.973.147,04
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 0,00	R\$ 1.009,34
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 94.296,40
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 94.296,40
Tributos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 80.733,92
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 80.733,92
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 1.526,31
Adiantamentos de Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.526,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.686.195,49	R\$ 2.103.774,15
Imobilizado		R\$ 1.686.195,49	R\$ 2.103.774,15
Terrenos		R\$ 160.000,00	R\$ 210.000,00
Construções		R\$ 1.385.361,81	R\$ 1.385.361,81
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 86.816,23	R\$ 88.613,55
Móveis e Utensílios		R\$ 709,90	R\$ 709,90
Veículos		R\$ 102.283,00	R\$ 393.045,94
Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Equipamentos Eletrônicos		R\$ 7.267,21	R\$ 7.267,21
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (56.242,66)	R\$ (131.224,26)
PASSIVO		R\$ 4.871.613,68	R\$ 6.254.487,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 133.734,99	R\$ 1.261.653,53
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 54.680,34
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 53.748,17
Fornecedores s/ Despesas Adm.		R\$ 0,00	R\$ 932,17
Obrigações Trabalhistas		R\$ 19.227,12	R\$ 7.082,43
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 17.580,62	R\$ 5.435,93
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50
Obrigações Fiscais		R\$ 51.254,28	R\$ 12.202,52
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 51.254,28	R\$ 12.202,52
Obrigações Sociais		R\$ 16.790,59	R\$ 3.263,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.B8.F8.7F.72.14.DF.45.21.25.CA.7D.AB.D5.B1.E9.3F.9A.A2.82-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
 CREA: 33303/D-DF
 Diretor

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recolher		R\$ 8.747,48	R\$ 1.906,93
FGTS a Recolher		R\$ 7.668,31	R\$ 981,97
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 374,80	R\$ 374,80
Obrigações Provisonadas		R\$ 46.463,00	R\$ 0,00
Provisão para Férias		R\$ 46.463,00	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 84.424,54
Outras Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 84.424,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.737.878,69	R\$ 4.992.833,63
Capital Social		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Capital Integralizado		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 4.037.878,69	R\$ 4.037.878,69
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 4.037.878,69	R\$ 4.037.878,69
Prejuízos Acumulados/Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 254.954,94
Lucro do Período		R\$ 0,00	R\$ 254.954,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.B8.F8.7F.72.14.DF.45.21.25.CA.7D.AB.D5.B1.E9.3F.9A.A2.82-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 6.199.774,37
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 6.199.774,37
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 6.199.774,37
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (261.860,96)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ 0,00	R\$ (261.860,96)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (185.993,24)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (40.298,53)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (35.569,19)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.619.835,80)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (2.619.835,80)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (2.619.835,80)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (1.339.682,88)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (784.030,79)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (402.492,32)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (381.538,47)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (260.455,20)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (260.455,20)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (299.751,85)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (198.064,25)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ 0,00	R\$ (101.687,60)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4.554,96
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4.554,96
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 136.289,64
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 136.289,64
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 136.289,64
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 2.114.684,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.B8.F8.7F.72.14.DF.45.21.25.CA.7D.AB.D5.B1.E9.3F.9A.A2.82-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

GILBERTO DINCEU DE OLIVEIRA
 CREA: 13303/D-DF
 Diretor



Fibra Construções EIRELI

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

Nome : FIBRA CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ : 07.713.994/0001-32

1 - Solvência Geral

3.1 Ativo	6.254.487,16	= 4,96
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.261.653,53	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 495,74 % do capital de terceiros.

2 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	4.150.713,01	= 3,29
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.261.653,53	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,29 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

3 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante	4.150.713,01	= 3,29
17.2 Passivo Circulante	1.261.653,53	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,29 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.


GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 014.205.926-96

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

Ricardene S. M. de Barros
CRC/DF 013533/O-5
Contadora

RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA
CONTADOR - CPF 155.365.211-87 - CRC DF-5489/O-0



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/12/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

07.713.994/0001-32

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente, pela internet em: 01/12/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.A8DF.NOKO.XXGQ.YQ97.NES6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento



**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
(CAUÇÃO)**

DAR Nº 18009 / 2020	DATA PAGAMENTO 02/12/2020
--------------------------------------	-------------------------------------

NOME OU RAZÃO SOCIAL FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA	CPF / CNPJ 07.713.994/0001-32	TELEFONE 999999999
ENDEREÇO ADE QUADRA 01 CONJ A-07 AGUAS CLARAS	CIDADE BRASILIA	UF CEP DF 72237-110
ESPECIFICAÇÃO CAUÇÃO	COD.RECEITA Nº DOCUMENTO 9041 OF SEI N 152/2020-SEE	
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO RECEBEMOS APÓLICE DE SEGURO DE N 017412020000107750024682, NA GARANTIA DA CONCORRENCIA N 02/2020 - SEE - VENCIMENTO PARA 03/02/2021.	VALOR 63.618,00	

Autenticação

Impressão em: 02/12/2020

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA 15303/D-DF
Diretor

PREZADO SEGURADO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412020000107750024682 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 53613
Data da publicação: Dec 1 2020 12:11AM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:




Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant Anna

✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado




Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):


JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 22CB03ABBE7E18D3 Data e Hora Atual Dec 1 2020 12:11AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 4AC938CF203FFB5A Data e Hora Atual Dec 1 2020 12:11AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br


GILBERTO MIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
INSCRITO NO CNPJ: 00.394.676/0001-07
COM SEDE NA: PRACA DO BURITI, S/N - ANEXO PALACIO DO BURITI - EIXO MONU
CEP: 70070-500 - Brasilia - DF

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 07.713.994/0001-32
COM SEDE NA: AREA ADE Quadra 1 Conjunto A, 07 - Área de Desenvolvimento Econô
CEP: 72237-110 - Brasília - DF

até o valor de:

R\$ 63.618,00 - SESENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital Concorrência N. 02/2020 - SEDF.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 03/12/2020

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 03/02/2021

Corretor: FIANÇA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código SUSEP Corretor: 202060085

GILBERTO L. OLIVEIRA
CREA: 19303/D-DF
Diretor

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Seguro Garantia

LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	190,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	190,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento:	À Vista		
Número de Prestação:	1		
	Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
	1	16/12/2020	190,00
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ			

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 1 DE DEZEMBRO DE 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Especiais

**SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI**

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 16303/D-DF
Diretor

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUcoes EIRELI

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

**SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI**

do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

GILBERTO DIRCEI DE OLIVEIRA
CRCA: 15338/D-DF
Diretor

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

**SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUcoes EIRELI**

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI

6. VIGÊNCIA

- 6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
- 6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

- 7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
- 7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.
- 7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
- 7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
- 7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

- I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
- II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

**SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUcoes EIRELI**

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

**SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI**

tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – Quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

**SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI**

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei N° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

Apólice N° 017412020000107750024682
Endosso N° 0000000
Proposta N° 86946
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUcoes EIRELI

180/365

70

365/365

100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15.303/D-DF
Diretor

Apólice N° 017412020000107750024682

Endosso N° 0000000

Proposta N° 86946

Ramo 0775

BMG SEGUROS


Condições Gerais

SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
TOMADOR: FIBRA CONSTRUcoes EIRELI

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.


GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 5303/D-DF
Diretor






Fibra Construções EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXIGIDOS NO EDITAL	QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL	UNID	Nº CAT	PÁGINA DA CAT	QUANTIDADE EXECUTADA CONSTANTE NA CAT	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTANTE NA CAT	EMPRESA EXECUTORA CONSTANTE NA CAT
ÁREA da obra	1.936,25	m ²	1020200000020	1	2.268,05	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			7201900000035	3/16	2.176,54	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
ESTACA Escavada Mecanicamente com diâmetro mínimo de 40 cm	478,50	m	7201900000035	4/16	1.016,00	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			1020170000808	3/12	2.374,95	Odane Maiochi	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60	18.801,74	Kg	7201900000035	4/16 e 5/16	71.513,06	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
FORMA de madeira serrada	1.139,13	m ²	7201900000035	4/16 e 5/16	915,44	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			1020170000808	3/12, e 4/12	2.714,59	Odane Maiochi	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa ou superior	132,86	m ³	1020170000808	3/12 e 4/12	327,86	Odane Maiochi	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			1020200000020	3, 10, 13,	53,14	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
ESTRUTURA METÁLICA	28.539,97	Kg	1020200000020	7, 14, 32 e 34	23.573,42	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			72020000241	4, 5, 8 e 9	18.184,06	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			7201900000035	11/16	1.312,55	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
COBERTURA METÁLICA com telhas metálicas termo acústica	1.286,07	m ²	7201900000035	12/16	1.312,55	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
INSTALAÇÕES: hidrossanitárias	1.936,25	m ²	1020200000020	5, 6, 7, 13, 17, 25, 26, 27, 28,33 e 34	2.268,05	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			7201900000035	5/16	2.176,54	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
INSTALAÇÕES: elétricas, telefonia e rede estruturada	1.936,25	m ²	1020200000020	3, 4, 16, 20, 21, 22, 24 e 25	2.268,05	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			7201900000035	6/16,7/16	2.176,54	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
INSTALAÇÕES: SPI e SPDA	1.936,25	m ²	1020200000020	23, 24, 30 e31	2.268,05	Gilberto Dirceu de Oliveira	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
			7201900000035	8/16	2.176,54	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI
IMPERMEABILIZAÇÃO	933,17	m ²	7201900000035	11/16	1.017,75	Oswaldo de Oliveira e Silva	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI


GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
 CREA: 15301/D-DF
 Diretor





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA** RNP: 0705619842 Registro: 15303/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletronica , Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720190006194**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/01/2019**Baixada em: **15/08/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUcoes EIRELI EPP**.....

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**

SIA Trecho 10..... Número: 05.....

Bairro: **Zona Industrial (Guará)**.. CEP: 71200-100

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br**

Fone: (61.....)33631203....

Contrato: **13/2018**...

Celebrado em: **29/08/2018** Valor R\$: **676.117,72**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **SIA Trecho 10**.....

Número: 05.....

Bairro: **Zona Industrial (Guará)**.....

CEP: 71200-100.....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **29/08/2018** Conclusão efetiva: **30/01/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**

E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br**

Fone: (61.....) 33631203..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação metálica Galpão, 1.080,0000 metros quadrados;**

Observações

Contrato em vigência conforme primeiro termo aditivo objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato, pelo período de 60 dias, e de sua vigência, pelo período de 30 dias, vindo a se extinguir o prazo de execução do objeto na data de 29/02/2019 e o vínculo contratual na data de 29/03/2019.

Número da ART: **0720190006494**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/01/2019**Baixada em: **15/08/2019**
Forma de registro: **Complementar à 0720190006194**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUcoes EIRELI EPP**.....

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**

SIA Trecho 10..... Número: 05.....

Bairro: **Zona Industrial (Guará)**.. CEP: 71200-100

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br**

Fone: (61.....)33631203....

Contrato: **13/2018**...

Celebrado em: **29/08/2018** Valor R\$: **676.117,72**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **SIA Trecho 10**.....

Número: 05.....

Bairro: **Zona Industrial (Guará)**.....

CEP: 71200-100.....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **25/02/2019** Conclusão efetiva: **29/03/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**

E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br**


Fone: (61.....) 33631203..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação metálica Galpão, 1.080,0000 metros quadrados;**

Observações

objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato, pelo período de 60 (sessenta) dias, e de sua vigência, pelo período de 30 (trinta) dias, vindo a se extinguir o prazo de execução do objeto na data de 29/02/2019 e o vínculo contratual na data de 29/03/2019.

Número da ART: **0720190048680**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/07/2019**Baixada em: **15/08/2019**



Forma de registro: **Complementar à 0720190006494**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP**.....
Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**
SIA Trecho 10..... Número: 05..... Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71200-100
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br** Fone: (61.....)33631203.....
Contrato: 13/2018... Celebrado em: 29/08/2018 Valor R\$: 676.117,72.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: **Órgão Público**..
Endereço da Obra/Serviço: SIA Trecho 10..... Número: 05.....
Bairro: Zona Industrial (Guará)..... CEP: 71200-100.....
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 29/03/2019 Conclusão efetiva: 29/04/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**
E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br** Fone: (61.....) 33631203..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação metálica Galpão, 1.080,0000 metros quadrados;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 13/2018, CONTADOS A PARTIR DE 29/03/2019 E COM TÉRMINO EM 29/04/2019.

Número da ART: **0720190048682**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/07/2019** Baixada em: **15/08/2019**
Forma de registro: **Complementar à 0720190048680**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP**.....
Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**
SIA Trecho 10..... Número: 05..... Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71200-100
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br** Fone: (61.....)33631203.....
Contrato: 13/2018... Celebrado em: 29/08/2018 Valor R\$: 633.445,09.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: **Órgão Público**..
Endereço da Obra/Serviço: SIA Trecho 10..... Número: 05.....
Bairro: Zona Industrial (Guará)..... CEP: 71200-100.....
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 29/03/2019 Conclusão efetiva: 29/04/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**
E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br** Fone: (61.....) 33631203..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação metálica Galpão, 1.080,0000 metros quadrados;**

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO: SUPRESSÃO DE R\$ 42.672,63 OU -6,31% DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

Número da ART: **0720190048683**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/07/2019** Baixada em: **15/08/2019**
Forma de registro: **Complementar à 0720190048682**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP**.....
Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**
SIA Trecho 10..... Número: 05..... Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71200-100
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: **angelica.pereira@ceasa.df.gov.br** Fone: (61.....)33631203.....
Contrato: 13/2018... Celebrado em: 29/08/2018 Valor R\$: 714.223,60.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: **Órgão Público**..
Endereço da Obra/Serviço: SIA Trecho 10..... Número: 05.....
Bairro: Zona Industrial (Guará)..... CEP: 71200-100.....
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 29/03/2019 Conclusão efetiva: 29/04/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.314.310/0001-80**

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

E-Mail: angelica.pereira@ceasa.df.gov.br

Fone: (61....) 33631203..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação metálica Galpão, 1.080,0000 metros quadrados;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE R\$ 80.778,51 OU 11,95% DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 18/02/2020 SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 213276/2019. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 29/08/2018 A 29/04/2019, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES DAS ARTS E DO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DOS 7º E 9º DA RES. 218/73.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 103956 a 103966, o atestado contendo <11> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 072020000241

Data: 28/02/2020 Hora: 13:23:00

Código de Controle: OUWHSOW

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA-DF, CNPJ nº 00.314.310/0001-80 vem através do presente, **ATESTAR** que o Engenheiro Eletricista - Eletrônica, Engenheiro Civil, **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA**, CPF nº 014.205.926-96, CREA nº 15.303/D-DF responsável técnico, conforme atribuição que lhe confere, pela empresa **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede comercial no ADE, Quadra 01, conjunto A, lotes 07, Ceilândia, Brasília - DF, CNPJ nº 07.713.994/0001-32, executora do objeto conforme Contrato nº 13/2018, processo nº 071.000.134/2015 com características que seguem:

01 - Local: SIA Sul, Trecho 10, lote nº 05, Brasília - DF.

02 - Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de uma estrutura metálica nos pavilhões B-11 e B-12, incluindo obras de fundações, estrutura metálica, instalações elétricas, pluviais e complementares, elaboração do projeto executivo de fundação na CEASA/DF.

03 - Valor contratual: R\$ 676.117,72 (seiscentos e setenta e seis mil, cento e dezessete reais e setenta e dois centavos).

04 - Prazo de execução inicial: 29/08/2018 à 30/01/2019.

05 - 1º Aditivo (prazo): 30/01/2019 à 29/03/2019.

06 - 2º Aditivo (prazo): 29/03/2019 à 29/04/2019.

07 - 3º Aditivo (valor): Supressão de -6,31%, R\$ 42.672,63 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF

Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15.303/D-DF
Diretor

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escritório Autorizada

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
1º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 2º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
CS. 406 - Conjunto F - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fon.: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020
SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200120324544WMLN
116-Consultar selos: www.tjdft.jus.br



Jennifer Rodrigues Mendes
2º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrevente Autorizada



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



08 – 4º Aditivo (valor): Acréscimo de 11,95%, R\$ 80.778,51 (oitenta mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

09 – Anexo (planilha).



Brasília – DF, 23 de julho de 2019.

COMISSÃO FISCALIZADORA DE OBRAS
NOMEADA NO ATO DO PRESIDENTE Nº 116 DE 13 DE MARÇO DE 2019

Aldemir Alves de Oliveira

Eng. Eletricista CREA nº 13520/D-DF

Matrícula nº 1117-7

Executor

Marcos Franco de Paiva Araújo

Eng. Agrônomo CREA nº 162664/D-MG

Matrícula nº 1091.X

Suplente


Hugo Matsuoka Santos Silva

Eng. Civil CREA nº 12243/D-GO

Matrícula nº 1175

Suplente

Wilder da Silva Santos
Presidente da CEASA/DF



“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF

Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Oficial de Nota - Samambaia-DF
Escritório Autorizada

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
R. 406 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3158-3891 Cep: 72318-525 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200120334616JRYR


116-Consultar selos: "www.tjdf.tus.br"

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - S. Escrivão





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



Item	Descrição	Qtd a ser Utilizada	Unid
1.			
1.1	01 (um) Engenheiro civil pleno com encargos complementares, (04 meses).	480,00	h
1.2	Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.	1,00	uni
1.3	02 (dois) Encarregados geral com encargos complementares, (04 meses).	1440,00	h
1.4	02 (duas) Locações de container 2,30x6,00m alt.2,50m para escritório sem divisórias internas e sem sanitários.	6,00	mês
2.			
2.1	01 (um) Engenheiro civil pleno com encargos complementares, (20 dias).	120,00	h
2.2	Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.	1,00	uni
2.3	Desenhista Projetista com encargos complementares, (10 dias).	60,00	h
3.1			
3.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado. (2Lx1h).	2,00	m ²
3.1.2	Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância acima de 20km	1,00	uni
3.1.3	Técnico de sondagem com encargos complementares.	20,00	h
3.1.4	Execução de 02 furos a percussão SPT.	2,00	furos
3.1.5	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive niveladores para locação de pilares. (60,00mx6,00m).	360,00	m ²
3.1.6	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm. (60,00m+12m)	72,00	m ²
3.2			

GILBERTO DIRCOU DE OLIVEIRA
CREA: 13303/D-DF
Diretor

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF

Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Oligo de Nital - Samambaia-DF
Especialista em Qualidade



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
 OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 Tabelião: Paulo Henrique Boite - S
 R. do Conjurado 6 - 101m - 03 - Área Mall - Samambaia Norte - DF
 Tel: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartorioDesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original (Lei 8.935/94)
 Samambaia - DF, 01 de Dezembro de 2020

SAMAMBAIA
 OFÍCIO DE NOTAS - DF

JENNIFER RODRIGUES MENDES
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200120334547ONZE

116-Consultar selos: "www.tjdft.us.br"



Jennifer Rodrigues Mendes
 7º Ofício de Notas - Samambaia - DF
 Escrevente Autorizada



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



3.2.1	Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm moldada in loco 30Mpa, inclusive mobilização e desmobilização.	147,00	m
3.2.2	Concreto usinado não bombeável FCK=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento.	13,25	m³
3.2.3	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem.	0,00	kg
3.2.4	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0mm - montagem.	590,42	kg
3.2.5	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 16.0mm - montagem.	147,84	kg
3.2.6	02 (dois) Pedreiros com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
3.2.7	02 (dois) Ajudantes de Pedreiro com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
3.2.8	02 (dois) Armadores com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
3.2.9	02 (dois) Ajudantes de Armador com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
3.3			
3.3.1	(07-peças) de Pilara metálico , composto por: cantoneira 2"x1/4" e 1"x1/8", material: ASTM A-36, dimensões: 6,5x0,4x0,25m - fornecimento e instalação.	1670,00	kg
3.3.2	(07-peças) de Tesoura metálica , composto por: Perfil U 150x60#11 e Cantoneira 1.1/2"x1/8", material: #SAC/COR e ASTM A-36, dimensões: 6,0x1,09x0,30x0,15m - fornecimento e instalação.	950,00	kg

GILBERTO DIRCOU DE OLIVEIRA
CREA: 5303/O-DF
Diretor


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF

Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notário - Samambaia-DF
Escritório Autorizada



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

Tabellião: Pablo Henrique Borges
 Q5 406 - Conjunto E - Lotes 02 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
 Fone: (61) 3358-3821 Cep: 72310-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
 Samambaia-DF, 01 de Dezembro de 2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
 ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT2020012033488RDGB
 116-Consultar selos: www.tjdft.ius.br



Jennifer Rodrigues Mendes
 Escrevente Autorizada



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF




3.3.3	(30-peças) de Treliça metálica - terça, composto por: Perfil U 68x38#13 e Cantoneira 3/4"x1/8", material: #SAC/COR e ASTM A-36, dimensões: 9,6x0,30x0,068m - fornecimento e instalação.	2355,00	kg
3.3.4	(08-peças) de Treliça metálica frontal e lateral, composto por: Perfil U 75x40#13 e 68x30#14, material: #SAC/COR, dimensões: 9,6x0,9x0,075m - fornecimento e instalação.	820,00	kg
3.3.5	(12-peças) de Contraventamentos, composto por: Ferro redondo diâmetro de 1/2", material: 1010/1020 MEC, 144,00m - fornecimento e instalação.	144,00	kg
3.3.6	(12-peças) de Travamento de terças, composto por: Cantoneiras 1x1/8", material: ASTM A-36, 72,00m - fornecimento e instalação.	86,00	kg
3.3.7	(60-peças) de Telha Trapezoidal metálica (Cobertura), composto por: Chapa galvanizada 0,50mm com 6,00m, material: Chapa galvanizada, 360,00m - fornecimento e instalação.	1728,00	kg
3.3.8	(72-peças) de Telha Trapezoidal metálica (Fechamento frontal e lateral), composto por: Chapa galvanizada 0,50mm com 1,00m, material: Chapa galvanizada, 72,00m - fornecimento e instalação.	417,60	kg
3.3.9	Calha metálica de aço galvanizado n.º 18, retangular, dimensões: 0,50x0,15m.	72,00	m
3.3.10	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão).	216,00	m ²
3.4			
3.4.1	Demolição de piso de alta resistência	42,00	m ²
3.4.2	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, E=15cm, exclusive carga e descarga.	54,00	m ²
3.4.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m ³ .	50,49	m ³
3.4.4	Transporte de entulho com caminhão basculante, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km.	350,00	m ³

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"


CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Sector de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP: 71208-900 Brasília/DF

Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br



Jennifer Rodrigues Mendes
7ª Oficial de Notas - Camambara-DF
Escritório Autorizada



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
1º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 1º Ofício de Notas - DF
 Label: Pablo Henrique Borges
 GS: 406 - Conjunto F - Lotes 01 - Arara Mall - Samambala Norte-DF
 Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartorio-desamambala.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
 Samambala-DF, 01 de Dezembro de DE
 2020

SAMAMBAIA
 JENNIFER RODRIGUES MENDES
 1º Ofício de Notas - DF
 ESCRIVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20200120334549RCRZ
 116-Consultar selos: www.tidft.jus.br

Jennifer Rodrigues Mendes
 1º Ofício de Notas - Samambala-DF
 Escrevente





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



3.4.5	Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de 0m<H<=1,0m	145,00	m ³
3.4.6	Reaterro de vala com compactação manual.	145,00	m ³
3.4.7	Concreto usinado não bombeável FCK=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento.	0,00	m ³
3.4.8	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder, com E=7cm, exclusive transporte.	0,00	m ³
3.4.9	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100km	0,00	txkm
3.4.10	(composição representativa) do serviço de instalação de Tubos de PVC serie R, água pluvial, DN 100, (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações para prédios.	115,00	m
3.4.11	Poço de visita águas pluviais, concreto armado 1,00x1,00x1,40m coletor D=40 a 50cm, parede E=15cm, base com FCK=10Mpa, revestimento com argamassa/cimento/areia 1:4 - fornecimento de todos os materiais.	1,00	uni
3.4.12	Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5T, 300x1000mm, E=15mm - fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia.	1,00	uni
3.4.13	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 200mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferência - fornecimento e assentamento.	150,00	m
3.4.14	01 (um) Pedreiro com encargos complementares, (01 mês)	80,00	h
3.4.15	02 (dois) ajudantes com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
3.5			
3.5.1	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	0,00	uni

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Sector de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF
Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

GILBERTO TORRES DE OLIVEIRA
CREA: 103824/D-DF
Diretor

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas Samambaia-DF
Escritório de Autógrafos



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF

A 0103.961

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º Ofício de Notas - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
C.S. 406 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (611) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDF20200120334550BZLA
116-Consultar selos: www.tjdft.us.br

JENNIFER RODRIGUES MENDES
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escritório Autenticado





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



3.5.2	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	200,00	m
3.5.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	500,00	m
3.5.4	Caixa de PVC ortogonal 3x3" - fornecimento e instalação.	12,00	uni
3.5.5	Box reto de 3/4" em liga de alumínio silício - fornecimento e instalação.	30,00	uni
3.5.6	Luminária tipo calha, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa - fornecimento e instalação.	24,00	uni
3.6			
3.6.1	Forro de PVC - fornecimento e instalação.	480,00	m ²
3.7			
3.7.1	Limpeza final da obra.	360,00	m ²
4.1			
4.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado. (2X1)	2,00	m ²
4.1.2	Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância acima de 20km	1,00	uni
4.1.3	Técnico de sondagem com encargos complementares.	20,00	h
4.1.4	Execução de 02 furos a percussão SPT.	2,00	furos
4.1.5	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive niveladores para locação de pilares. (60,00mx6,00m).	720,00	m ²
4.1.6	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm. (60,00m+12m)	72,00	m ²
4.2			

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"


CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05

Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

CEASA-DF
GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 1208-9005 Brasília/DF
Diretor

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Oficial de Notas - Samambaia-DF
Especialista em Escritura



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
OS 106 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200120334552FAFP
116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"

Jennifer Rodrigues Mendes
Escrivente Autorizada





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF




4.2.1	Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm moldada in loco 30Mpa, inclusive mobilização e desmobilização.	323,40	m
4.2.2	Concreto usinado não bombeável FCK=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento.	14,55	m³
4.2.3	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem.	136,20	kg
4.2.4	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0mm - montagem.	266,80	kg
4.2.5	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 16.0mm - montagem.	295,68	kg
4.2.6	02 (dois) Pedreiros com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
4.2.7	02 (dois) Ajudantes de Pedreiro com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
4.2.8	02 (dois) Armadores com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
4.2.9	03 (três) Ajudantes de Armador com encargos complementares, (01 mês).	320,00	h
4.3			
4.3.1	(14-peças) de <u>Pilar metálico</u> , composto por: cantoneira 2"x1/4" e 1"x1/8", material: ASTM A-36, dimensões: 6,5x0,4x0,25m - fornecimento e instalação.	3149,06	kg
4.3.2	(14-peças) de <u>Tesoura metálica</u> , composto por: Perfil U 150x60#11 e Cantoneira 1.1/2"x1/8", material: #SAC/COR e ASTM A-36, dimensões: 6,0x1,09x0,30x0,15m - fornecimento e instalação.	1900,00	kg

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF
Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br



Jennifer Rodrigues Mendes
7º Oficial de Apoio - Samambaia - DF
Escritório de Utilização



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7ª OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7ª OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabela: Pablo Henrique Borges
R. 4 B - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone/Fax: (61) 3350-3091 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020

SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20200120834553QGOY
116-Consultar selos: www.tidft.jus.br



Jennifer Rodrigues Mendes
7ª Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escritório: .../...



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF




4.3.3	(60-peças) de <u>Trelça metálica</u> - terço, composto por: Perfil U 68x38#13 e Cantoneira 3/4"x1/8", material: #SAC/COR e ASTM A-36, dimensões: 10,05x0,30x0,068m - fornecimento e instalação.	4930,00	kg
4.3.4	(16-peças) de <u>Trelça metálica</u> frontal e lateral, composto por: Perfil U 75x40#13 e 68x30#14, material: #SAC/COR, dimensões: 9,6x0,9x0,075m - fornecimento e instalação.	1720,00	kg
4.3.5	(24-peças) de <u>Contraventamentos</u> , composto por: Ferro redondo diâmetro de 1/2", material: 1010/1020 MEC, 144,00m - fornecimento e instalação.	288,00	kg
4.3.6	(24-peças) de <u>Aravamento de terças</u> , composto por: Cantoneiras 1x1/8", material: ASTM A-36, 72,00m - fornecimento e instalação.	172,00	kg
4.3.7	(120-peças) de Telha Trapezoidal metálica (Cobertura), composto por: Chapa galvanizada 0,50mm com 6,00m, material: Chapa galvanizada, 360,00m - fornecimento e instalação.	3456,00	kg
4.3.8	(144-peças) de Telha Trapezoidal metálica (Fechamento frontal e lateral), composto por: Chapa galvanizada 0,50mm com 1,00m, material: Chapa galvanizada, 72,00m - fornecimento e instalação.	691,20	kg
4.3.9	Calha metálica de aço galvanizado n.º 18, retangular, dimensões: 0,50x0,15m.	144,00	m
4.3.10	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão).	360,00	m²
4.4			
4.4.1	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, E=15cm, exclusive carga e descarga.	107,22	m²
4.4.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³.	45,77	m³
4.4.3	Transporte de entulho com caminhão basculante, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km.	80,00	m³

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900

Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br



Jenniffer Rodrigues Mendes
1ª Unidade de Apoio - Samambaia-DF
Empresa Autônoma



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF
A 0103.964

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º Ofício de Notas - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
GS-406 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambáia Norte-DF
Fone: (61) 3350-3291 Cep: 72218-575 - www.cartoriossamambalia.com


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambáia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20200120334517WZKR
116-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - Samambáia-DF
Escrevente Autorizada





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



4.4.4	Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de $0m < H \leq 1,0m$	65,38	m ³
4.4.5	Reaterro de vala com compactação manual.	51,60	m ³
4.4.6	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder, com E=7cm, exclusive transporte.	5,00	m ³
4.4.7	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100km	216,00	txkm
4.4.8	(composição representativa) do serviço de instalação de Tubos de PVC serie R, água pluvial, DN 100, (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações para prédios.	228,00	m
4.4.9	02 (um) Pedreiro com encargos complementares, (01 mês).	160,00	h
4.4.10	02 (dois) Ajudantes de pedreiro com encargos complementares.	160,00	h
4.5			
14.1	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	0,00	uni
14.2	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	200,00	m
15.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	900,00	m
15.2	Caixa de PVC ortogonal 3x3" - fornecimento e instalação.	24,00	uni
15.3	Box reto de 3/4" em liga de alumínio silício - fornecimento e instalação.	60,00	uni

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília - DF
Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

GILBERTO DE OLIVEIRA
CREA: 15309/DF
Diretor

Jenifer Rodrigues Mendes
1º Oficial de Notaria - Samambaia-DF
Especialista em Notariado




CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7ª OFÍCIO DE NOTAS - DF
 Tabelião: Pablo Henrique Borges
 QS 406 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
 Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72316-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
 Samambaia-DF, 04 de Dezembro de DE
 2020


JENNIFER RODRIGUES MENDES
 ESCREVENTE AUTORIZADA
 Selo: TJDFT20200120334518WRHJ
 116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"

Jennifer Rodrigues Mendes
 7ª Ofício de Notas - Samambaia-DF
 Escrevente





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



15.4	Luminária tipo calha, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa - fornecimento e instalação.	48,00	uni
4.6			
4.6.1	Forro de PVC - fornecimento e instalação.	720,00	m ²
4.7			
4.7.1	Limpeza final da obra.	720,00	m ²

COMISSÃO FISCALIZADORA DE OBRAS

NOMEADA NO ATO DO PRESIDENTE Nº 116 DE 13 DE MARÇO DE 2019

Aldemir Alves de Oliveira

Eng. Eletricista CREA nº 13520/D-DF

Matrícula nº 1117-7

Executor

Marcos Franco de Paiva Araújo

Eng. Agrônomo CREA nº 162664/D-MG

Matrícula nº 1091.X

Suplente

Hugo Matsuoka Santos Silva

Eng. Civil CREA nº 12243/D-GO

Matrícula nº 1175

Suplente

Wilder da Silva Santos

Presidente da CEASA/DF

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF

Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

GILCELINO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA 13520/D-DF
Diretor

Jennifer Rodrigues Mendes
1º Oficial de Notas Samambaia-DF
E-Oficial de Fiscalização



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
OFÍCIO DE NOTAS - DF
Cartório de Samambaia - 7º Ofício de Notas - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
Q15, 406 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020
SAMAMBAIA
OFÍCIO DE NOTAS - DF
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200120384519VVYK
116-Consultar selos: www.tjdft.jus.br



Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas Samambaia-DF
Escrevente Autorizada



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA** RNP: **0706975448** Registro: **266/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720150054119**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **30/09/2015**Baixada em: **07/01/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **0720150025608**.....
Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUCOES LTDA**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

ÁREA DE GARAGENS

QGEX..... Número: S/N....

Bairro: **SMU**..... CEP: **70630-901**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **thfrodriques@gmail.com**.....

Fone: (61....) **34155202**....

Contrato:

Celebrado em: **15/12/2014** Valor R\$: **3.514.926,47**...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **AV DUQUE DE CAXIAS**.....

Número: **SN**....

Bairro: **SMU**.....

CEP: **70630-000**.....

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **15/12/2014** Conclusão efetiva: **23/01/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

E-Mail: **thfrodriques@gmail.com**

Fone: (61....) **34155202**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;**

Observações

Número da ART: **0720180011854**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **21/02/2018**Baixada em: **07/01/2019**
Forma de registro: **Complementar** à **0720150054119**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **0720170065308**.....
Empresa contratada: **7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

ÁREA DE GARAGENS

QGEX..... Número: S/N....

Bairro: **SMU**..... CEP: **70630-901**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **thfrodriques@gmail.com**.....

Fone: (61....) **34155202**....

Contrato:

Celebrado em: **15/12/2014** Valor R\$: **3.514.926,47**...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **AV DUQUE DE CAXIAS**.....

Número: **SN**....

Bairro: **SMU**.....

CEP: **70630-000**.....

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **24/01/2016** Conclusão efetiva: **23/09/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

E-Mail: **thfrodriques@gmail.com**


Fone: (61....) **34155202**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;**

Observações

TERMO ADITIVO 1: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE EXECUÇÃO 243 DIAS E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 348 DIAS.

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



Número da ART: 0720180011856..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 21/02/2018Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: **Complementar** à 0720180011854..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720170065320.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**..... CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
ÁREA DE GARAGENS
QGEX..... Número: S/N.... Bairro: **SMU**..... CEP: 70630-901
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: DF Complemento:
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com..... Fone: (61....)34155202....
Contrato: Celebrado em: 15/12/2014 Valor R\$: 4.040.295,83...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **AV DUQUE DE CAXIAS**..... Número: SN....
Bairro: **SMU**..... CEP: 70630-000.....
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 24/09/2016 Conclusão efetiva: 22/05/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**..... CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Fone: (61....) 34155202..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 2: ACRÉSCIMO R\$ 769.951,57; SUPRESSÃO R\$ 244.582,21; TOTAL R\$ 4.040.295,83 E ACRÉSCIMO DE PRAZO EM 240 DIAS.

Número da ART: 0720180011857..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 21/02/2018Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: **Complementar** à 0720180011856..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720170065325.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP.....


Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**..... CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
ÁREA DE GARAGENS
QGEX..... Número: S/N.... Bairro: **SMU**..... CEP: 70630-901
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: DF Complemento:
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com..... Fone: (61....)34155202....
Contrato: Celebrado em: 15/12/2014 Valor R\$: 3.754.171,03...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **AV DUQUE DE CAXIAS**..... Número: SN....
Bairro: **SMU**..... CEP: 70630-000.....
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 23/05/2017 Conclusão efetiva: 21/08/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**..... CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
E-Mail: thfrodrigues@gmail.com Fone: (61....) 34155202..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 3: ACRÉSCIMO R\$ 108.082,15; SUPRESSÃO R\$ 394.206,95; TOTAL R\$ 3.754.171,03 E ACRÉSCIMO DE PRAZO EM 90 DIAS.

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



Número da ART: 0720180011858..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 21/02/2018Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: Complementar à 0720180011857..... Participação técnica: Corresponsável..... à
0720170065326.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS..... CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

ÁREA DE GARAGENS

QGEX..... Número: S/N.... Bairro: SMU..... CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:

E-Mail: thfrodriques@gmail.com..... Fone: (61.....)34155202....

Contrato: Celebrado em: 15/12/2014 Valor R\$: 3.754.171,03...

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: AV DUQUE DE CAXIAS..... Número: SN.....

Bairro: SMU..... CEP: 70630-000.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:

Data de Início: 22/08/2017 Conclusão efetiva: 26/11/2017 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS..... CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

E-Mail: thfrodriques@gmail.com Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 4: ACRÉSCIMO DE PRAZO EM 97 DIAS.

Número da ART: 0720180011863..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 21/02/2018Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: Complementar à 0720180011858..... Participação técnica: Corresponsável..... à
0720180011705.....
Empresa contratada: 7615 -..FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP.....

Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS..... CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04

ÁREA DE GARAGENS

QGEX..... Número: S/N.... Bairro: SMU..... CEP: 70630-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:

E-Mail: thfrodriques@gmail.com..... Fone: (61.....)34155202....

Contrato: Celebrado em: 15/12/2014 Valor R\$: 3.717.898,77...

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: AV DUQUE DE CAXIAS..... Número: SN.....

Bairro: SMU..... CEP: 70630-000.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:

Data de Início: 22/08/2017 Conclusão efetiva: 26/11/2017 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS..... CPF/CNPJ: 09.600.642/0001-04


E-Mail: thfrodriques@gmail.com Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 5: FICA SUPRIMIDO DO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R\$ 36.272,27 O VALOR PASSA A SER R\$ 3.717.898,77

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15393/D-DF
Diretor



Número da ART: 0720180023088..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/04/2018**Baixada em: **07/01/2019**
Forma de registro: **Substituição à 0720150054119**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **7615 --FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI EPP**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**..... CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
ÁREA DE GARAGENS
QGEX..... Número: S/N.... Bairro: **SMU**..... CEP: 70630-901
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: DF Complemento:
E-Mail: **thfrodrigues@gmail.com**..... Fone: (61.....)34155202....
Contrato: 15/2014... Celebrado em: 15/12/2014 Valor R\$: 3.514.926,47...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: **Órgão Público**..
Endereço da Obra/Serviço: **AV DUQUE DE CAXIAS**..... Número: SN....
Bairro: **SMU**..... CEP: 70630-000.....
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 15/12/2014 Conclusão efetiva: 23/01/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**..... CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**
E-Mail: **thfrodrigues@gmail.com** Fone: (61.....) 34155202..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 2.176,5400 metros quadrados;**

Observações

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS DO BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL (CSFA/BGP), EM BRASÍLIA - DF

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 31/10/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 210594/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO, CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 28º DO DECRETO 23569/33.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 89665 a 89680, o atestado contendo <16> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720190000035

Data: 10/01/2019 Hora: 12:44:00

Código de Controle: JNTNUEK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



GILBERTO DIRCEY DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR
CRO/11 (C E O 1 - RJ/1947)
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL HORTA BARBOSA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, da empresa **FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA., sediada à ADE Quadra 01 Conjunto "A" Lote 07 - Ceilândia - Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.713.994/0001-32, prestou para a Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar os serviços abaixo relacionados com as seguintes características.**

1.0 – Dados dos Serviços

Obra de construção do Centro de Seleção das Forças Armadas do Batalhão da Guarda Presidencial (CSFA/BGP), em Brasília/DF.

2.0 – Prazo de Execução / Contrato / Valor

Prazo de Execução: 25 meses

Início: 15 de dezembro de 2014

Término: 26 de novembro de 2017

Contrato: nº 15/2014

Valor: R\$ 3.717.898,77 (três milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos).

3.0 – Dados da Contratada

Nome: FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.

End.: ADE Quadra 01 Conjunto "A" Lote 07 - Ceilândia - Brasília/DF.

CNPJ: 07.713.994/0001-32.

4.0 – Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM

CNPJ: 09.600.642/0001-04

End.: Área de garagens, Quartel General do Exército (QGEx), Setor Militar Urbano, em Brasília-DF, CEP: 70.630-901

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15362/D-DF
Diretor

Jeniffer Rodrigues Mendes
7ª Divisão de Obras - Samambaia-DF
Escritório Autorizado

1/16

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabela: Pablo Henrique Borges
Of. de Conjunto F. Lotes 02 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72310-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020
SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDF20200120334520NCQJ
116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Jennifer Rodrigues Mendes
Escritor(a) autorizado(a)
Unidade - vias: Samambaia-DF

5.0- Dados do Responsável da Contratante

Nome: NILBER TEIXEIRA DA CRUZ
Título: Engenheiro Fortificação e Construção
Função: Chefe da Comissão Regional de Obras
CPF: 022.309.017-45
Telefone: (61) 3415-4041



6.0- Dados do Responsável Técnico da Fiscalização

Eng.ª Civil Maria Thereza de Oliveira – 21812/D-GO.

7.0- Dados do Responsável Técnico

Eng.º Civil Osvaldo de Oliveira e Silva – CREA 266/D-DF,
Eng.º Civil Odane Maiochi – CREA 14.263/D-DF e
Eng.º Eletricista Gilberto Dirceu de Oliveira – CREA 15.303/D-DF.

8.0 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Construção do edifício do Centro de Seleção das Forças Armadas (CSFA) no Batalhão de guarda Presidencial (BGP), em Brasília.

9.0- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

9.1 EDIFICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS, LAUDOS, ETC)		
1.1	PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO	m²	2.176,54
1.2	PROJETO DE FUNDAÇÕES	m²	2.176,54
1.3	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	m²	2.176,54
1.4	PROJETO DE INSTALAÇÕES COMBATE INCENDIO DE 501M2 A 4000M2	m²	2.176,54
1.5	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO e SPDA	m²	2.176,54
1.6	PROJETO DE TELHAMENTO E COBERTURA ATÉ 500M2	m²	2.176,54
2.1	PROJETO DE REDE DE DADOS E VOZ DE 501 A 4000M2	m²	2.176,54
2.2	SONDAGEM À PERCUSSÃO C/ ANÁLISE DO SOLO	m	180,00
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
2.2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO	un	1,00
2.3	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
2.4	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

2/16)

Roberto Morjes
CREA: 15303/D-DF
Diretor

 **CARTÓRIO DE SAMAMBAIA**
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
Ces. 436 - Conjunto F - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (51) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 07 de Dezembro de 2020

SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

Selo: TJDFT20200120334521AXIA
116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"




Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizada

2.5	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2	un	1,00
2.6	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
2.7	TARIFA DE AGUA/ESGOTO/ ENERGIA ELETRICA	MÊS	10,00
3	MÃO DE OBRA INDIRETA		
3.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO	H	1.024,00
3.2	MESTRE DE OBRAS	H	2.048,00
3.3	AUXILIAR DE ENGENHARIA	H	2.048,00
3.4	ALMOXARIFE	H	2.048,00
4.1.1	VIGIA NOTURNO	H	-
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
4.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO	un	1,00
4.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZ / PROJETO	un	9,00
4.3	INVENTÁRIO FLORESTAL PARA APROVAÇÃO NO IBRAM	un	1,00
5	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS		
5.1	LIMPEZA PERIODICA DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	MÊS	10,00
5.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO	m²	-
5.3	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	4.902,00
5.4	BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5M3	m³	350,00
5.5	Remoção de arvore de médio porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com caçamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de trafego de veículos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de volume até 4m3 e destocamento até 60cm DAP e raízes profundas, com auxilio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.	un	43,00
5.6	Remoção de arvore de grande porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com caçamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de trafego de veículos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de volume até 8m3 e destocamento acima de 61cm DAP e raízes profundas, com auxilio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km	un	6,00
7	LOCAÇÃO DA OBRA		
7.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m³	2.176,54
7.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.437,78
8	EQUIPAMENTOS ALUGADOS		



(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



3/16)

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabela nº Paulo Henrique Borges
C/ 406 - Conjunto E - Torres 03 - Arena Mall - Samambaia Norte - DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020

SAMAMBAIA
OFÍCIO DE NOTAS - DF

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20200120334522ORHR

116-Consultar selos: www.tjdft.jus.br




Jennifer Rodrigues Mendes
- Ofício de Notas Samambaia-DF
- Escrevente Autorizada

8.1	TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAODE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS	m ²	176.00
8.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	300.00
9	CANTEIRO DE OBRAS		
9.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m ²	328.89
9.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6.00
10	FUNDAÇÃO		
10.1	ESTACAS		
10.1.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE	m ³	99.07
10.1.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.795,23
10.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	814,92
10.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	-
10.1.5	PERFURAÇÃO DE ESTACA COM PERFURATRIZ PNEUMATICA	m	1.016,00
10.2	BLOCO		
10.2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE	m ³	96.12
10.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.504,48
10.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	941,74
10.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL. CAMPO ABERTO. EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE.	m ³	190.99
10.2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5x7	m ²	435,33
10.2.6	COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALAS. C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADORSOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	m ³	142.62
11	ESTRUTURA DE CONCRETO		
11.1	PILARES		
11.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	62.82
11.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.215,17
11.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.812,70
11.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	332,69
11.6	FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.	m ²	271,58
11.2	VIGAS		
11.2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	52,14



CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



4:16)

 **CARTÓRIO DE SAMAMBALA**
CARTÓRIO DE SAMAMBALA 1º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabela: Pablo Henrique Borges
G: 40 - Conjunto E 21 atim 03 - Arena Mall - Samambala Norte-DF
Fone: (61) 3350-3891 - C/P: 77210-575 - www.cartoriodesamambala.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambala-DF, 01 de Dezembro de 2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA



Selo: TJDF20200120334627DSHX
116-Consultar selos: www.tjdft.us.br



Jennifer Rodrigues Mendes
1º Ofício de Notas Samambala-DF
Escritório: Av. 1012, 206

11.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.972,59
11.2.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.925,68
11.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	-
11.2.5	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM. 05 UTILIZACOES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	208,53
11.3	LAJES		
11.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	382,88
11.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM.(1/2) -FORNECIMENTO/-CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	38.001,41
11.3.2.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	10.189,08
11.3.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8.007,37
11.3.3	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE NERVURADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	2.176,54
11.3.4	FORMA PLASTICA (CUBETA) PARA LAJE NERVURADA	m²	2.176,54
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	208,00
12.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.3	REGISTRO GAVETA 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
12.4	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	13,00
12.5	REGISTRO GAVETA 1.1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
12.6	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500L. FORNEC E INSTALACAO	un	-
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	109,17
13.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
13.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
13.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
13.5	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
13.6	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m³	5,00
13.7	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO	m³	1,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

Jana Tebellão Pablo Henrique Borges
OS: 426 - Co. Sento F. - Lotes 03 - Arena Mall - Samambala Norte-DF
Fone: 611 335 4-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambala.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)


Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE 2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200120334528TETU


116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escritório



14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA. 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
14.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
14.3	ELETROCALHA LISA TIPO C EM CHAPA DE AÇO PRÉ-GALVANIZADO SEM TAMPA (ALTURA 50MM/LARGURA 50MM)	M	155,00
14.4	ELETROCALHA 50 X 50MM	M	-
14.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1). INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	589,00
14.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	768,00
14.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 50MM (2), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
14.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 62MM (2 1/2), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 40KA	un	4,00
14.10	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR 25 A - 30mA - 240V	un	3,00
14.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.078,00
14.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	465,98
14.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.923,00
14.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
14.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.066,00
14.19	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	129,00
14.20	LUMINARIA TIPO CALHA COM ALETA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
14.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 20A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
14.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 25A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
14.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR PADRAO DIN 16A	un	15,00
14.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 40A FORNECIMENTO E INSTALACAO - código SBC:	un	6,00
14.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 10A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

6/16
Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de N.º 55-Samambaia-D
Escritório Autorizada

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
Q1.706 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fones: (51) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de 2020
SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200120334529QEUR
116-Consultar selos: www.tidft.ius.br



Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escritório: Av. A/116/1416

14.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 70A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
14.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 63A FORNECIMENTO E INSTALACAO - código SBC: 17322	un	2,00
14.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 20A FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
14.29	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	20,00
14.30	REATERRO MANUAL DE VALAS COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	20,00
14.31	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
14.32	CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3	un	-
14.33	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	165,00
14.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
14.35	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
14.36	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
14.37	QUADRO DE COMANDO PARA COMPRES COMPRESSOR	un	-
14.38	INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5E <= 10 CV	un	-
14.39	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	un	1,00
14.40	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
14.41	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA. 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
14.42	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
14.43	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
14.44	CONDULETE PVC TIPO B 1/2 SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
14.45	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	50,00
14.46	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO X - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	98,00
14.47	TOMADA DE SOBREPOR 4X2 20A COM FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	73,00
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
15.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
15.2	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6	un	3,00
15.3	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM TAMPA (ALTURA 75MM/LARGURA 50MM)	M	160,00
15.4	DIO 6 Fo C/ EXTENSÃO ÓPTICA MM CONECTOR ST E BANDEJA P 12 FIB	un	1,00
15.5	SWITCH 910/100 BASE TX 10/100/ 1000 BASE FX) Mbps 24 PORTAS	un	1,00
15.6	RACK DE PAREDE 16U GABINETE 19"	un	1,00
15.7	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-



CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Atas-Samambaia-DF
Especializada

7/16)

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
Q. 08 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambala Norte-DF
Fones: (11) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambala-DF, 01 de Dezembro de DE
2020
SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDF20200120334530QWBF
116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - Samambala-DF
Escritório A, Curitiba

15.8	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS, COM CAPA INTERNA CONTRA ROEDORES E CAPA EXTERNA DE POLIETILENO RETARDANTE A CHAMA.	M	-
15.9	VOICE PANEL 30 PORTAS RJ 45	un	1,00
15.10	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	-
15.11	PATCH CORD - CAT 6 - RJ 45 2.5M	un	52,00
15.12	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un	-
15.13	CALHA DE TOMADAS (10 TOMADAS, 2P+T, 10A - 1U	un	1,00
15.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
15.15	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0.60 X 0.80 X 0.80CM COM TAMPA DE FERRO	un	3,00
15.16	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	10,00
15.17	REATERRO MANUAL DE VALAS COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	10,00
15.18	CERTIFICAÇÃO DE CABOS UTP- PONTOS COTAÇÃO CRO 11 - 05092014	un	62,00
15.19	MODULO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	4.700,00
16	ANTENAS/SPDA/ATERRAMENTO		
16.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	4,00
16.2	MASTRO GALVANIZADO 2" - 3M C/ LUVA DE REDUÇÃO	un	4,00
16.3	SINALIZADOR PARA PARA-RAIO TIPO FRANKLIN	un	4,00
16.4	SOLDA EXOTÉRMICA	un	43,00
16.5	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO TERRA COM BARRAMENTO (BEP)	un	3,00
16.6	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO PROTEÇÃO E DESCIDA	un	17,00
16.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
16.8	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	un	46,00
16.9	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	669,00
16.10	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	20,00
16.11	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	259,00
16.12	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	117,00
16.13	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	80,00
16.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	80,00
16.15	ANTENA EXTERNA COLETIVA COM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	un	-
16.16	CAIXA DE PASSAGEM PARA ANTENA	un	2,00
16.17	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE ANTENAS	m²	-
16.18	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2), TIPOLEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
17.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAAO	un	12,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15503/D-DF
Diretor

8/16
Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Engenharia - Samambaia-DF
Especialista Autorizada

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

Tabuleiro: Pablo Henrique Borges
(55) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA - NOTAS - DF




Selo: TJDF20200120334531FNDR
116-Consultar selos: www.tjdft.jus.br



Jennifer Rodrigues Mendes
1º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrivente Autorizada

17.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	un	50,00
17.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM. COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M. REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	-
17.5	BOMBA P/SISTEMA INCENDIO 4CV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	-
17.6	ACIONADOR TIPO QUEBRA VIDRO (ACIONADOR E SIRENE)	un	-
17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2(65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-
18	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTOS		
18.1	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL	m²	1.898,57
18.2	MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	966,14
18.3	CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ	m²	52,25
18.4	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	234,40
18.5	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	33,17
18.6	PLACA PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO (INCLUIDA PINTURA)	m²	-
19	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
19.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	2.765,69
19.2	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	1.152,58
19.3	EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3	m²	2.765,69
19.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1.152,58
19.5	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2 X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	12,00
19.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	312,67
20	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS		
20.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	123,28
20.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M² SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	-
20.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.798,70

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

Tableião: Pablo Henrique Borges

Co. 416 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambala Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambala.com

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambala-DF, 01 de Dezembro de DE
2020
SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES TAS - DF
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDF20200120334532HDKB
116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



JENNIFER RODRIGUES MENDES TAS
Escritor(a) Autorizada
CNPJ nº 09.111.111/0001-11
CPF nº 000.000.000-00

20.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10M ² . AF_06/2014	m ²	53,97
20.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	-
20.6	RODAPE EM MARMORITE. ALTURA 10CM	M	544,06
20.7	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 8CM	M	-
20.8	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	57,40
20.9	REATERRO DE VALAS (COMPACTAÇÃO MECANICA)	m ³	367,72
20.10	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	216,00
20.11	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	326,40
21	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS		
21.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2 5 DEGRAUS	M	4,40
21.2	ALCAPO EM FERRO 0,7MX0,7M. INCLUSO FERRAGENS	un	2,00
21.3	PORTA DE VIDRO 10 MM - COMPLET A	m ²	19,73
21.4	PORTA DE VIDRO 10 MM - COMPLET A - 2 FOLHAS	m ²	11,73
21.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL ANEL	un	3,00
21.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL ANEL	un	16,00
21.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL ANEL	un	1,00
21.8	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	un	1,00
21.9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 2,00X3,00M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	un	2,00
21.10	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO DOBRADICAS	un	12,00
21.11	JANELA BASCULANTE/FIXA VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM	m ²	89,60
21.12	JANELA BASCULANTE/FIXA VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM	m ²	3,00
21.13	JANELA BASCULANTE/FIXA VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM	m ²	25,92
21.14	BRISE SOLEIL REFAX INSTALADO	m ²	203,00
21.15	BARRA ANTI PANICO PARA PORTA DE UMA FOLHA	un	-
21.16	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS. PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	22,00
21.17	IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES EM LETRAS/NUMEROS DE AÇO INOX	un	31,00
22	VIDROS/ESPELHOS		
22.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m ²	6,80
23	LOUÇAS/PIAS/TANQUES/METAIS/ ACESSÓRIOS		

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



10/16)

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelado: Paulo Henrique Borges
05/406 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambala Norte-DF
Fone: (61) 3357-3891 Cep: 72318-575 - www.cartorioesamambala.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
- Samambala-DF, 01 de Dezembro de 2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20200120334533UXOH
116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"



Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - Samambala - DF

23.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	10,00
23.2	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
23.3	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE METÁLICOS CROMADOS	un	14,00
23.4	COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P	un	14,00
23.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
23.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
23.7	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	3,00
23.8	TORNEIRA PRESSMATIC DOCOL OU SIMILAR	un	14,00
23.9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	15,00
23.10	VASO SANITARIO PNE, ASSENTO CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDO	un	1,00
23.11	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 80 CM	un	1,00
23.12	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA	un	11,00
23.13	SABONETEIRA LIQUIDA DOSADORA	un	13,00
23.14	TOALHEIRO INTERFOLHA	un	14,00
23.15	CABIDE DE FERRO	un	14,00
24	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS		
24.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOB RELAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	801,48
24.2	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM	m²	604,82
24.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	728,00
24.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	239,75
24.5	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	51,38
24.6	AUDITÓRIO		
24.6.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	50,00
25	COBERTURA		
25.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	312,55

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15203/D-DF
Diretor

[Handwritten signature]

11.16)
Jenner R. Rodrigues Mendes
12 de Maio de 2014 - Samambaia-DF
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

 **CARTÓRIO DE SAMAMBAIA**
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
OS. 416 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3758-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de 2020
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200120334634DGGK
116-Consultar selos: www.tjdft.jus.br


SAMAMBAIA
OFÍCIO DE NOTAS - DF



Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escritorante Autorizada

25.2	TELHA SANDUICHE METALICA PINT E=0,5MM C/POLIURETANO 30MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CUMEEIRAS, RINCÕES E OUTROS	m ²	1.312,55
25.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	251,00
25.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	165,61
25.5	CORRENTE POLIETILENO PRETO E AMARELO-ELO 63X34X9 MM	M	-
26	PINTURAS		
26.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMA0	m ²	1.310,84
26.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m ²	1.829,96
26.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m ²	8.991,36
26.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	8.991,36
26.5	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m ²	115,92
26.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m ²	8,96
26.7	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, UMA DEMA0, PARA FERRO	m ²	1.305,71
27	URBANIZAÇÃO / CERCAMENTO / CALÇAMENTO		
27.1	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇAO EM MADEIRA	m ²	485,00
27.2	ALAMBRADO		
27.2.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO ACADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m ²	574,86
27.2.2	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	m ²	30,00
27.2.3	CONCERTINA	m	192,00
27.2.4	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMA0 FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	m ²	-
27.3	GRAMA BATATAIS EM PLACAS PLACAS	m ²	3.240,30
27.4	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2.00 METROS CAVAS DE 80X80X80CM	un	1.000,00
28	LIMPEZAS		
28.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2.662,14
29	MOVIMENTO DE TERRA-CORTE/ATERRO/CARGA/TRASPORTE		
29.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m ³	556,95
29.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	m ³	1.233,23
29.3	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	2.109,19
29.4	AUDITÓRIO		
29.4.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m ³	221,08

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



GILBERTO DIRSEU DE OLIVEIRA
CREA: 15/03/D-DF
Diretor

[Handwritten signature]

Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício do CREA - Samambaia - DF
Especialista Autorizada

12/16)

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabela: Pablo Henrique Borges
End: Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambala Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambala.com

AUTENTICAÇÃO




Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020
SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES
OFÍCIO DE NOTAS - DF
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200120384537SMAS
116-Consultar selos: www.tjdft.ius.br



Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - Samambala-DF
Escrevente - 11111200

29.4.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	m³	276,35
29.4.3	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	68,02
29.4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165HP	m³	2.109,19
30	DRENAGEM - DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS		
30.1	MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	191,49
30.2	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	un	-
30.3	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	un	-
30.4	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	89,41
30.5	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	m²	486,84
31	POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE PASSAGEM		
31.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	10,00
31.2	CAIXA DE INFILTRACAO (SEIXO R) 80X80X80CM EM ALVENARIA	un	-
31.3	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÁMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	2,00
31.4	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
31.5	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÁMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	6,00
31.6	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA	un	8,00
32	REDE DE ÁGUA POTÁVEL		
32.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
32.2	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO	m³	975,32
32.3	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m³	202,50
32.4	LASTRO DE BRITA	m³	6,75
32.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	6,00
32.6	ESTRUTURA CISTERNA		
32.6.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	77,00

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)






CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabela: Pablo Henrique Borges
Q5, H/C - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3350-1893 Cep: 72310-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO



Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200120334338OGEF
116-Consultar selos: "www.tidft.jus.br"



Jennifer Rodrigues Mendes
Escritorinha Autorizada
Ofício de Notas - Samambaia-DF

32.6.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m ²	-
32.6.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	-
32.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m ²	224,00
32.8	EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3	m ²	224,00
33	REDE DE ESGOTO		
33.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	176,00
33.2	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO	m ³	264,00
33.3	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m ³	264,00
33.4	ESCAVACAO MEC.VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETRO DE 1,5 A 3M- EXCLUSIVE ESGOT E ESCORAMENTO	m ²	352,00
34	REDE DE ÁGUA PLUVIAL (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO)		
34.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	M	50,00
34.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM	M	190,00
34.3	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50MEXCL ESGOTAMENTO	m ³	480,00
34.4	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)	m ³	195,00
34.5	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
34.6	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL	M	150,00
34.7	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA	un	16,00
35	REDE ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO		
35.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
35.2	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
35.3	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400WE MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT =2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
35.4	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COMFLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-
35.5	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W - 220V	un	-
37	SINALIZAÇÃO DE VIAS (HORIZONTAL E VERTICAL)		
37.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	86,25

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
Q5 - 03 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de DE
2020
SAMAMBAIA
JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDF20200120334339SIFU
116-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"




Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas - Samambaia - DF
Escrivente Autorizada

9.2 ESTACIONAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA
3	MÃO DE OBRA INDIRETA		
3.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO	H	352.00
3.2	MESTRE DE OBRAS	H	352.00
3.3	AUXILIAR DE ENGENHARIA	H	352.00
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
4.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FISCALIZ/PROJETO	un	1,00
5	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS		
5.1	LIMPEZA PERIODICA DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	MÉS	2,00
5.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO	m²	2.261,24
5.4	BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5M3	m³	452,25
27	URBANIZAÇÃO / CERCAMENTO / CALÇAMENTO		
27.1	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	468,00
28.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	2.499,43
29	MOVIMENTO DE TERRA-CORTE/ATERRO/CARGA/TRANSPORTE		
29.1	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	881,88
29.3	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	452,25
36	PAVIMENTAÇÃO		
36.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	m²	2.261,24
36.2	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m³	339,19
36.3	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO	m³	452,25
36.4	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACEINFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	936,43
38	SINALIZAÇÃO DE VIAS (HORIZONTAL E VERTICAL)		
38.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	43,00

9.3 DEMOLIÇÃO



(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 14803/DF
Diretor

15/16
Jennyfer Rodrigues Mendes
7º Of. 300.000-3 - Brasília - DF
CREA: 000000000000000000

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º Ofício de Notas - DF


CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º Ofício de Notas - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
1406 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambala Norte-DF
Tel: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambala.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambala-DF, 01 de Dezembro de DE
2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDF20200120334541QLLO
116-Consultar selos: www.tjdft.jus.br



Jennifer Rodrigues Mendes
7º Ofício de Notas-Samambala-DF
Escrivente Autorizada


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3	MÃO DE OBRA INDIRETA		
3.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO	H	22,00
3.2	MESTRE DE OBRAS	H	176,00
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
4.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZ / PROJETO	un	1,00
5	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS		
5.1	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	m³	124,80
5.2	LIMPEZA PERIODICA DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	MÊS	1,00
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,00
6	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
6.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULAS	m²	240,00
6.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	180,00


10.0 - CONSIDERAÇÕES DIVERSAS:

Os serviços referentes ao Objeto contratado foram executados satisfatoriamente, dentro das normas técnicas e atendendo as especificações técnicas da Comissão Regional de Obras da 11ª RM, contidas no Edital da Concorrência 15/2014 – CRO/11.

Brasília-DF, 29 de agosto de 2018.




MARIA THEREZA DE OLIVEIRA – 1º Ten
 Adjunto da Seção Técnica da Comissão Regional de Obras


FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA – Maj
 Chefe da Seção Técnica da Comissão Regional de Obras




NILBER TEIXEIRA DA CRUZ – TC
 Chefe da Comissão Regional de Obras

(ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-TC:15/2014)



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabulação: Pablo Henrique Borges
Cidade: Samambaia - DF | Lotes 03 | Arena Mall - Samambaia - DF
Fone: (61) 3252-0891 Cep: 72318-575 | www.cartoriodesamambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 01 de Dezembro de 2020

JENNIFER RODRIGUES MENDES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDF20200120334543EBVG
116-Consultar selos: "www.tjdft.ius.br"



Jennifer Rodrigues Mendes
Escrivente Autorizada - Samambaia-DF



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
10201700008087
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ODANE MAIOCHI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ODANE MAIOCHI** RNP: **0701603232** Registro: **14263/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Computação**

Nº ART: **1020170056605**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **03/04/2017** .. Baixada em: **05/04/2017**
Forma de registro: **Substituição à 1020140044577**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **20022 - FIBRA CONSTRUCOES LTDA**.....

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª RM**.....

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

Setor **QGEX SETOR DE GARAGENS**.....

Número: **0**.....

Bairro: **ASA NORTE**.....

CEP: **70630-900**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **BRASÍLIA**.....-DF

E-Mail: **licitacaocro11@gmail.com**.....

Fone: **(61....)34155202**....

Contrato: **26/2013**...

Celebrado em: **18/12/2013**

Valor R\$: **2.810.137,47**...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia BR 020 Km 65**.....

Número: **65**....

Bairro: **Zona Rural de Formosa-GO**.....

CEP: **73800-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Formosa**.....-GO

Data de Início: **18/12/2013**

Previsão término: **21/12/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª R**.....

CPF/CNPJ: **09.600.642/0001-04**

E-Mail:

Fone: **(61....) 34155202**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - CONDUCAO EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS, 2.048,58 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART de substituição referente aos termos aditivos 1 a 6 com acréscimos de prazo e serviços.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **22/01/2014 até 14/12/2016**.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;**
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ELEVADOR, COIFAS, AR CONDICIONADO E GRAMA ESMERALDA, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17003621 a 17003632, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170000808

Data: 11/04/2017 Hora: 09:24:00

Código de Controle: QGTFBRC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070

GILBERTO LOPES DE OLIVEIRA
CREA: 25303/D-DF
Diretor







**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR
CRO/11 (C E O 1 - RJ/1947)
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL HORTA BARBOSA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a execução do serviço de apoio à execução da fiscalização de obras para o Ministério da Defesa – Exército Brasileiro – Comissão Regional de Obras da 11ª RM pela empresa FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 07.713.994/0001-32. A equipe da FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA executou o trabalho de adaptação e ampliação do pavilhão rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF) conforme atividades expostas a seguir.

1.1 Dados da Obra/Serviço

Prestação de serviço da obra de adaptação e ampliação do pavilhão rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes, em Formosa/GO.

Local de realização: BR 020, KM 7, ZONA RURAL CPX 147, FORMOSA – GO.

Data de assinatura do contrato nº 26/2013/CRO/11: 18 de dezembro de 2013.

Período de Execução do contrato: 26/01/2014 a 21/12/2016.

Valor do serviço: Contrato 26/2013 - R\$ 2.810.137,47.

ART nº 1020170057549

ART nº 1020170056605

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR (CRO/11)

CNPJ: 09.600.642/0001-04

Endereço completo: Área de garagens, Quartel General do Exército (QGEEx), Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, CEP: 70.630-901

1.3. Dados do Responsável da Contratante

Nome: ARMANDO SIQUARA NEVES FILHO

Título: Engenheiro de Fortificação e Construção

Função: Chefe da Comissão Regional de Obras

CPF: 168.620.708-51

GILBERTO DIRSEU DE OLIVEIRA
CREA: 16803/D-DF
Diretor



Autenticidade nº 11003621
CNPJ nº 1020170057549
M.M. CRO/11 (C E O 1 - RJ/1947)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)



Autenticidade nº: 17605822
CNPJ nº: 10201700/0001-00
Página: 002
Data: 08/08/2018 09:58:00

1.4. Dados dos Responsáveis Técnicos da Contratada

Nome: ODANE MAIOCHI
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Computação.
CREA/DF: 14.263/D
CPF: 899.496.681-15

Nome: GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA.
Título: Engenheiro Eletricista
CREA/DF: 15.303/D-DF
CPF: 014.205.926-96





1.5. Planilha de serviços fiscalizados

ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS, LAUDOS, ETC)		
1.1	PROJETO EXEC. ESTRUTURA	M2	1.689,00
1.2	PROJETO CONTRATADO PARA FUNDAÇÕES	M2	1.553,00
1.3	SONDAGEM SPT COM ANÁLISE DO SOLO	M	90,00
1.4	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CONTRA DESC. ATMOSFERICAS SPDA	M2	2.048,00
1.5	PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO	UNID.	1,00
1.6	PROJETO EXECUTIVO DE INST. HIDROSSANITARIO.	M2	2.263,00
1.7	PROJETO CONTRATADO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO	M2	2.048,00
1.8	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GAS	M2	528,36
1.9	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO	M2	2.048,00
1.10	PROJETO "AS BUILT" GERAL - ARQUITETURA	UNID.	2,00
1.11	PROJETO EXECUTIVO DE INSTAL. AGUAS PLUVIAIS	M2	2.048,00
1.12	PROJETO EXECUTIVO INSTAL. ELÉTRICAS	M2	2.263,00
1.13	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UNID.	160,00
1.14	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UNID.	1,00
1.15	PROJETO DE REDE LÓGICA TELEFONIA E TV	KM	2,48
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA, LUZ, FORÇA E ESGOTO.	UNID.	2,00
3	MÃO DE OBRA INDIRETA		
3.1	ENGENHEIRO CIVIL JORNADA DIÁRIA DE 4H	MES	22,00
3.2	MESTRE DE OBRAS	MES	19,50
3.3	ALMOXARIFE	MES	19,00
3.4	TOPOGRAFO	H	12,00

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor







Autenticidade nº 1.1700929
 CNR nº 103017009808 Página: 044
 www.crege.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)

11.1.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	M3	36,73
11.1.2	FORN., "CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 1/2" A 1" GROSSO	KG	414,91
11.1.3	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 9,52MM	KG	1.144,26
11.1.4	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A	KG.	581,17
11.1.5	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 mm	M2	500,48
11.2	VIGA		
11.2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	M3	53,73
11.2.2	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 9,52MM	KG	5.507,00
11.2.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 mm	M2	618,44
11.2.4	VERGAS E CONTRAVERGA CONCRETO ARMADO P/ALVENARIA C/APROV.	M3	2,96
11.3	LAJE		
11.3.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 mm	M2	980,53
11.3.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	M3	103,21
11.3.3	FORN., "CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 1/2" A 1" GROSSO	KG	5.681,76
12	ESTRUTURA METALICA		
12.1	ESTRUTURA METALICA - FIXAÇÃO COM ZARÇAO + PINTURA	M2	2.089,14
12.2	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARÇAO	M2	2.089,14
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.1	"PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2" - MÉDIA 5,00M DE TUBOS DE PVC	M	294,00
13.2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	58,00
13.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32 mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	106,00
13.4	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
13.5	"TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00
13.7	LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO.	UNID.	2,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
14.1	LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA, ESGOTO.	UNID.	2,00
14.2	PONTO DE ESGOTO PVC 40 mm - MÉDIA 1,10M DE TUBO PVC	M	117,00
14.3	PONTO DE ESGOTO PVC 50 mm - MÉDIA 1,10M DE TUBO PVC	M	212,20
14.4	TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL, DN 100 mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	278,00
14.5	PONTO DE ESGOTO CPVC 54 mm - MÉDIA 1,10M TUBO PVC	M	24,00
14.6	PONTO DE ESGOTO REFORÇADO - PVC 100 mm MÉDIA 1,10M	M	37,00
14.7	TUBO CPVC 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	INSTAL/LIGAÇÃO DEFINITIVA ELETRICA BAIXA TENSÃO INCLUINDO MEDIDOR, FORN. E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
15.2	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KWH, 20CV EXCL. FORN. MEDIDOR	UNID.	2,00
15.3	"PONTO PARA TOMADAS PAREDE COMPLETO INCLUSO CABO 2,5MM2, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CONDULETE 3/4" DE LIGA ALUMÍNIO, TOMADA 2P+T E ESPELHO 4X2.	PT	197,00

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
 CREA: 15389/D-DF
 Diretor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)


15.4	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 3 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓS - HÍBRIDA POLIESTER/EPÓXI NA COR BRANCA, COM ALOJAMENTO PARA REATOR NO CORPO DA LUMINÁRIA, PORTA-LÂMPADA COM CONTATOS DE ENGATE RÁPIDO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W. INCLUSO LÂMPADAS E REATOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UNID.	162,00
15.5	"PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO INCLUSO CABO 4,0MM2, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CONDULETE 3/4" DE LIGA ALUMÍNIO, TOMADA 2P+T E ESPELHO 4X2	PT	6,00
15.6	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2"	PT	39,00
15.7	PONTO PARA CONJUNTO DE INTERRUPTOR UMA SEÇÃO E TOMADA 2P INCLUSO INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO, TOMADA 10A/250 v, CABO 2,5MM2, ELETRODUTO PVC E CAIXA 4X2.	PT	17,00
15.8	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO	UNID.	14,00
15.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2	M	190,00
15.10	"ELETROCALHA PERF. 100X50 MM C/TAMPA CHAPA 18" TIPO U	M	128,13
15.11	ELETRODUTO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 100 mm	M	100,00
15.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40X40X40 CM	UNID.	9,00
15.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ACLARAMENTO, AUTONOMIA 4H, PARA 2 LÂMPADAS DE 8W. INCLUINDO LÂMPADAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UNID.	16,00
15.14	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	73,00
15.15	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	73,00
15.16	VENTILADOR ELET. DE TETO 110/220V	UNID.	44,00
15.17	PONTO INTERRUPTOR PARA VENTILADOR DE TETO, REGULAVEL (VELOCIDADE) E LIGA/DESLIGA (ILUMINAÇÃO), INCLUSO CABO 2,5MM2, CONJUNTO INTERRUPTOR COMPLETO.	PT	44,00
15.18	PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	PT	3,00
15.19	"PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4"	PT	18,00
15.20	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 w	UNID.	8,00
15.21	ARANDELA EXTERNA ALUMÍNIO	UNID.	18,00
15.22	PONTO INTERRUPTOR DÚPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2	PT	11,00
15.23	PONTO INTERRUPTOR PARALELO THREE WAY - UMA SEÇÃO INCLUSO INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V, CABO 2,5MM2, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A, CAIXA DE PVC 4X2.	PT	8,00
15.24	"ELETROCALHA PERF. 50X50 MM C/TAMPA CHAPA 18"	M	689,00
15.25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN, 10A 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	23,00
15.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN, 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	7,00
15.27	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DIN - 50A	UNID.	24,60
15.28	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN, 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	9,00
15.29	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
15.30	DISJUNTOR DIFERENCIAL REDIDUAL DDR 25A - 30MA - 240V	UNID.	16,00
15.31	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 274V - 40KA	UNID.	10,00



Autenticidade nº 1.170.036.25
 CAT nº: 1.001.100.008 Página: 005
 www.crsasf.org.br/autenticacao



GILBERTO DINCEU DE OLIVEIRA
 CREA: 15303/D-DF
 Diretor



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)

15.32	QUADRO ELÉTRICO (QE01) PARA 26 DISJUNTORES INCLUSO ATERRAMENTO DO QUADRO, 5 DISJUNTORES DDR BIPOLARES DE 32A, 9 DISJUNTORES MONOPOLARES DE 16A, 5 DISJUNTORES DDR BIPOLARES DE 16A, 3 DISJUNTORES MONOPOLARES DE 25A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR VARIÁVEL DE 5 A 100A, AJUSTADO PARA 50A E DPS CLASSE I, COM BARRAMENTOS TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UNID.	2,00
15.33	QUADRO ELÉTRICO (QD1) PARA 10 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES INCLUSO ATERRAMENTO DO QUADRO, 4 DISJUNTORES MONOPOLARES DE 10A, 3 DISJUNTORES DDR BIPOLARES DE 10A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR VARIÁVEL DE 5 A 100A AJUSTADO PARA 25A. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID.	1,00
15.34	QUADRO ELÉTRICO (QD2) PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES INCLUSO ATERRAMENTO DO QUADRO, 18 DISJUNTORES MONOPOLARES DE 10A, 2 DISJUNTORES DDR BIPOLARES DE 10A, 1 DISJUNTOR DDR BIPOLAR DE 16A, 1 DISJUNTOR DDR BIPOLAR DE 16A, 6 DISJUNTORES MONOPOLARES DE 25A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR VARIÁVEL DE 5 A 100A AJUSTADO PARA 45A. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID.	2,00
15.35	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DE RECALQUE COM DISPOSITIVO PARA COMANDO ALTERNADO DAS BOMBAS	UNID.	0,00
15.36	CENTRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFÍCIOS COM 12 APTOS. INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UNID.	0,00
15.37	RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS	M	1.100,00
15.38	QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA COMANDO, PROTEÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE EXAUSTORES E VENTILADORES.	UNID.	1,00
15.39	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2.5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UNID.	12,00
15.40	LUMINARIA 2X28W C/ DIFUSOR HERMÉTICA, REF. ABALUX C11SACL	UNID.	27,00
15.41	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2	M	360,00
15.42	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1 KV 25MM2	M	188,00
15.43	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO TERRA COM BARRAMENTO (BEP)	UNID.	1,00
15.44	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONTENDO: 01 DISJ. TRIF. DE 1200A, 01 DISJ. TRIF. DE 400A, 02 DISJ. TRIF. DE 32A E 01 DISJ. TRIF. DE 30A	UNID.	1,00
15.45	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S	UNID.	5,00
15.46	INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 150 KVA	H	80,00
15.47	INSTALAÇÃO CAMARA FRIGORÍFICA ANTIGA		
15.47.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1 KV 25MM2	M	490,00
15.47.2	QUADRO DE COMANDO DAS CAMARAS FRIAS.	UNID.	2,00
15.47.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DIN 60 A 100A 240 v, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UNID.	3,00
15.47.4	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 3" TIPO KANAFLEX	M	150,00
15.47.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID.	0,00
16	INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS / LOGICA / CFTV		
16.1	PONTO DE TELEMÁTICA (TELEFONE/DADOS) PAREDE INCLUINDO CABO UTP CAT 6, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CONDULETE 3/4" DE LIGA ALUMÍNIO, 2 TOMADA RJ 45 E ESPELHO 4X2, CERTIFICAÇÃO.	PT	10,00
16.2	"ELETROCALHA PERF. 50X50 MM C/TAMPA CHAPA 18"	M	60,00
16.3	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6	UNID.	1,00

6 de 12



Autenticidade nº 1.170.035
 DAT nº 1.170.035
 www.crea.org.br/autenticidade



GILBERTO DINCEU DE OLIVEIRA
 CREA 15303/D-DF
 Diretor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)

16.4	DIO 6FO C/EXTENSAO OTICA MM, CONECTOR ST E BANDEJA P/12 FIB	M	1,00
16.5	SWITCH (10/100 BASE TX 10/100/1000 BASE FX) Mbps 24 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS ST	UNID.	1,00
16.6	"RACK 16U x 570 mm GABINETE 19" PORTA DE ACRILICO COM CONEXÕES	UNID.	1,00
16.7	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	100,00
16.8	FIBRA OPTICA MULTIMODO 6 VIAS, COM CAPA INTERNA CONTRA ROEDORES E CAPA EXTERNA DE POLIETILENO RETARDANTE A CHAMA	M	130,00
16.9	VOICE PANEL 30 PORTAS RJ 45	UNID.	1,00
16.10	ELETRODUTO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 100 mm	M	120,00
16.11	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	30,00
16.12	CONECTOR SC	UNID.	1,00
16.13	CALHA DE TOMADAS (10 TOMADAS. 2P+T, 10A - 1U)	UNID.	1,00
16.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA. SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID.	1,00
16.15	CALXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40X40X40 CM	UNID.	4,00
16.16	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	30,00
16.17	PATCH CORD - CAT 6 - RJ 45 2,0 M	UNID.	10,00
17	INSTALAÇÕES ANTENAS / SPDA		
17.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3,00
17.2	MASTRO SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO PARA ALTURA 6m D=40 mm (1 1/2), COMPLETO	UNID.	3,00
17.3	SINALIZADOR PARA-RAIO FRANKLIN	UNID.	3,00
17.4	SOLDA EXOTÉRMICA	UNID.	43,00
17.5	CABO DE COBRE NU 25 MM2	M	150,00
17.6	CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO PROTEÇÃO E DESCIDA	UNID.	18,00
17.7	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	80,00
17.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	30,00
17.9	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	80,00
17.10	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	220,00
17.11	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID.	18,00
17.12	CABO DE COBRE NU 50MM2	M	300,00
17.13	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO TERRA COM BARRAMENTO (BEP)	UNID.	1,00
18	INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)		
18.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GAS	M2	153,36
19	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO		
19.1	EXTINTOR DE CO2 6 kg - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	6,00
19.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE	M2	2,50
19.3	PLACAS EM PVC RIGIDO FOTOLUMIN NAS NORMAS TEC 001/4 CBMDF	UNID.	10,00
20	ALVENARIA E PAINÉIS DE FECHAMENTO		0,00
20.1	ALVENARIA EM THOLO CERAMICO, FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,	M2	1.466,17
20.2	DIVISORIA RETRATIL ARTICULADA ACUSTICA PAREDES MOVEIS	M2	0,00
20.3	DIVISÓRIO GRANITO CINZA, E=2 cm PÓLIDO, INCL ASSENT.	M2	40,68


7 de 12

GILBERTO DIRCE DE OLIVEIRA
 CREA: 15303/D-DF
 Diretor



Autenticidade nº 11003527
 CAT n.º 10211/000008 Página: 001
 Sem. Criado: 09.09.2017/15:00:00





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)

21	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
21.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA	M2	3.049,89
21.2	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,	M2	1.246,00
21.3	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2	2.931,00
21.4	LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO,	M2	258,62
21.5	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE+ REJ	M2	516,42
21.6	CERAMICA 30X60	M2	136,74
22	PISO / SOLEIRA / RODAPÉ		0,00
22.1	CONTRAPISO DE CONCRETO 7 cm 30MPA, USINADO, VIBRADO	M2	1.834,20
22.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E	M2	1.409,52
22.3	PISO EM GRANILITE, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO.	M2	503,66
22.4	RODAPÉ PARA PISO DE ALTO DESEMPENHO	M	531,33
22.5	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO,	M2	323,40
22.6	PISO EM CERAMICA ESMALTADA M2 956,24 45X45 PEI-4. ASSENTADA.	M2	1.161,93
22.7	RODAPÉ PORCELANATO 45X45CM.	M	331,01
22.8	SOLEIRA GRANITO CINZA M 15,40 ANDORINHA 15 x 3 CM	M	15,40
23	ESQUADRIAS		
23.1	JANELAS		
23.1.1	JANELA DE FERRO CORRER/ BASCULANTE PINTADA E COM VIDRO 4MM	M2	155,20
23.1.2	RECUPERAÇÃO/REVISÃO ESQUADRIAS INST E DESINST-JANELAS	M2	157,50
23.1.3	PELICULA INSULFILM ESPELHADA APLICADA.	M2	4,83
23.2	PORTAS		0,00
23.2.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM M2 11,13 VENEZIANAS	M2	43,13
23.2.2	BV - BOX EM VIDRO TEMPERADO UN 2,16 LISO INCOLOR 1.20X1.80M	UNID.	2,16
23.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA UN 10,00 BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO	UNID.	13,00
23.2.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE UN 13,00 JANELA/PORTA	UNID.	19,00
23.2.5	RECUPERAÇÃO/REVISÃO M² 70,95 ESQUADRIAS INSTALAÇÃO	M2	98,15
23.3	TELA EM ARAME P PROTEÇÃO JANEL GALVANIZADO N. 18 MALHA 2X2	M2	74,30
24	VIDROS / ESPELHOS		
24.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 mm, COM MOLDURA EM ALUMINIO E	M2	4,89
25	LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS / ACESSORIOS		
25.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA	UNID.	10,00
25.2	VASO SANITARIO MONOBLOCO CAIXA ACOPLADA DECA DEFICIENTE	UNID.	1,00
25.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR -	UNID.	10,00
25.4	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PARA DEFICIENTE LUXO -	UNID.	1,00
25.5	CE - CUBA OVAL DE EMBUTIR, EM LOUÇA, REF. 137 BRANCA, MARCA.	UNID.	12,00
25.6	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED	UNID.	6,00

8 de 12



Autenticidade nº 1.1003333
CAT nº 1.001.1000000 Página: 008
www.crea.br/autenticacao



GILBERTO DIRCEY DE OLIVEIRA
CREA: 15393/D-DF
Diretor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)

25.7	TORNEIRA DE BANCADA PRESSÃO TEMPORIZADA METAL CROMADO	UNID.	14,00
25.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -	UNID.	4,00
25.9	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE	UNID.	12,00
25.10	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO	UNID.	22,00
25.11	CHUVEIRO ELÉTRICO LORENZETTI MODELO TRADIÇÃO OU EQUIV.	UNID.	3,00
25.12	SB e SB2 - SABONETEIRA PARA LÍQUIDO- REFIL REF. 991002	UNID.	10,00
25.13	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	11,00
25.14	PT - TOALHEIRA TIPO AMERICANA	UNID.	10,00
25.15	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E	UNID.	8,00
25.16	BANCADA AÇO INOX 1900X600	M2	3,78
25.17	CUBA AÇO INOXIDÁVEL PROFISSION 600x500x320, COM SIFAO.	UNID.	5,00
25.18	TANQUE LOUCO BRANCO C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL	UNID.	3,00
25.19	TANQUE EM INOX 2500X600X550MM COMPLETO FORN INST	UNID.	1,00
25.20	BR2 - BARRA DE APOIO U, 45X60 CM EM AÇO INOX REF. 053200 WOG	UNID.	1,00
25.21	RAIO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E	UNID.	9,00
25.22	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E	UNID.	42,00
25.23	REGISTRO GAVETA 1 1/4" COM CANOPLA ACABAMENTO	UNID.	15,00
25.24	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") -	UNID.	4,00
25.25	REMANEJO DE BANCADA AÇO INOX	M	15,89
25.26	CANTONEIRA DE "ALUMÍNIO 1X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA H=3M	M	284,00
25.27	CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS	UNID.	3,00
25.28	GRELHA C/ PORTA GRELHA EM ALUMÍNIO REFORÇADO 30X100CM FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA	M	34,00
26	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS		
26.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO	M2	45,50
27	COBERTURA		
27.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA M2 L.468, AÇO ZINCADO ONDULADA 0,65 MM.	M2	2.339,60
27.2	REVISAO GERAL DE TELHADOS	M2	0,00
27.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO M 339,35 GALVANIZADO N.24 com 50 cm,	M	339,35
27.4	TUBO PVC 110 mm COM CONEXÕES	M	150,00
28	EQUIPAMENTOS (ELEVADOR, COIFAS AR-CONDICIONADO ETC.)		
28.1	COIFA EM AÇO INOX COM FILTROS 5800x1200x500 mm	UNID.	2,00
28.2	COIFA EM AÇO INOX SEM FILTROS 7000x1300x500 mm	UNID.	1,00
28.3	REMANEJO COIFA, DUTOS, EXAUSTA EM INOX INST. E DESIST	UNID.	1,00
28.4	EXAUSTOR AXIAL e 600 mm	UNID.	3,00
28.5	DUTOS EM AÇO INOX PARA EXAUSTO 2250 xø 600 mm	UNID.	6,00
28.6	Câmara Fria/frigorífica 8X3M	UNID.	1,00
28.7	Câmara Fria/frigorífica 6X3M	UNID.	3,00
28.8	Câmara Fria/frigorífica INST E DESIST	UNID.	4,00
29	PINTURAS		
29.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX M2 L.626, PVA PARA AMBIENTES INTERNOS,	M2	1.626,00

9 de 12

GILBERTO DIRCEN DE OLIVEIRA
CREA: 15203/D-DF
Diretor



Autenticidade n.º 1.100225
CNPJ n.º 10.911.000/0003 - Página: 005
www.crea.go.gov.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)

29.2	EMASSAMENTO COM MASSA M2 1.956, ACRILICA PARA AMBIENTES.	M2	1.956,00
29.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES M2 1.626, INTERNOS. DUAS DEMAOs.	M2	1.626,00
29.4	PINTURA LATEX ACRILICA M2 1.956, AMBIENTES INTERNO-EXTERNOS,	M2	2.706,00
29.5	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO M2 30,24 BRILHANTE EM MADEIRA, TRES.	M2	30,24
29.6	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM M2 18,00 PECAS METALICAS UTILIZANDO	M2	38,00
30	URBANIZAÇÃO / CERCAMENTO / CALÇAMENTO		
30.1	GRAMA ESMERALDA EM ROLOS	M2	1.402,00
31	LIMPEZAS		
31.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.304,00
32	MOVIMENTO DE TERRA - CORTE / ATERRO / CARGA / TRANSPORTE		
32.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	M3	1.655,00
33	DRENAGEM - DRENOS / BUEIROS / SARJETAS / MEIO-FIO / GALERIAS		
33.1	POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE PASSAGEM		
33.1.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60 mm	UNID.	5,00
33.1.2	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE	UNID.	9,00
33.1.3	CAIXA DE PASSAGEM 80x80x50cm C/ TAMP. CONCRETO.	UNID.	5,00
34	PAVIMENTAÇÃO		
34.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	180,00
34.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE	M2	450,00
34.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE.	M3	180,00
34.4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6	M2	450,00
34.5	MEIO-FIO (GULA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES.	M	97,45
35	(ADITIVO 3) ITENS NOVOS (Ref.: SINAPI)		
35.1	REGISTRO GAVETA BRUTO, LATAO ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UNID.	1,00
35.2	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
35.3	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
35.5	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
35.6	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
35.7	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40 mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	97,00
35.8	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	14,00
35.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	120,00
35.10	CAIXA SIFONADA PVC, DN 130 X 185 X 75 mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID.	15,00
35.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI-FLEXÍVEL	M2	1.875,00
35.12	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG= 30 cm, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	90,00
35.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 v 2,5 MM2 RESISTENTE A CHAMA -	M	9.121,59

10 de 12



Autenticidade nº 1.370.039.30
 CNP nº 1.0201.7009/0005 Página: 010
 www.crea.org.br/autenticacao



GILBERTO DIRCÃO DE OLIVEIRA
 CREA: 15303/D-DF
 Diretor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
35.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 v 4,0 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	206,25
35.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 v 6,0 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	963,13
35.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 v 10,0 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	184,13
35.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 v 95,0 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	540,00
36	(ADITIVO 6) ITENS NOVOS (Ref.: SINAPI)		
36.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00
36.2	PORTA DE MADEIRA COMPESADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
36.3	PORTA DE MADEIRA COMPESADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
36.4	PORTA DE MADEIRA COMPESADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
36.5	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
36.6	CONFECCAO DE DUTO DE 3.400MMX500MM EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID	1,00
36.7	CONFECCAO DE DUTO DE 1.500MMX500MM EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID	1,00
36.8	CONFECCAO DE CURVA DE 90°X500MM EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID	3,00
36.9	CONFECCAO DE PROTETOR EXTERNO DE MOTOR DO EXAUSTOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID	1,00
36.10	MONTAGENS DE DUTOS E CURVAS	UNID	1,00

1.6. Descrição dos serviços executados

Prestação de serviço da obra de adaptação e ampliação do pavilhão rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes, em Formosa/GO, com área total de 2.048,58 m².

As atividades foram realizadas a contento pela empresa FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA no período de 22/01/2014 a 14/12/2016.

Atesto ainda, que os serviços acima referidos foram concluídos dentro do escopo e prazo do contrato, de acordo com as normas vigentes.

O presente atestado não interfere na responsabilização da empresa em caso de vícios construtivos detectados no período de garantia previsto na Legislação.

11 de 12

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
 CREA: 15383/D-DF
 Diretor



Autenticidade nº 1.1003831
 CDT nº 1.10201/2016088 Legitim: 011
 Num. CREA: 09.01.0015383-DF/DF/DEFENDESSOR







ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Execução dos Serviços de Adaptação e Ampliação do Pavilhão Rancho do 6º Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (6º GLMF)

Brasília-DF, 04 de abril de 2017.


1.7. Identificação dos Signatários:



JONATAS SILVA RIBEIRO - 1º Tenente OTT
Fiscal do Contrato




FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA - Major QEM
Chefe da Seção Técnica da CRO/11



ARMANDO SIQUARÁ NEVES FILHO - Tenente Coronel QEM
Chefe da Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar

Autenticidade nº: 17003632
CAR nº: 100017000508 Página: 012
www.crea.org.br/autenticacao




GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 3303/D-DF
Director



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200000020

Aividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA** RNP: 0705619842 Registro: 15303/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190260900**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **16/12/2019** .. Baixada em: **23/12/2019**

Forma de registro: **Substituição à 1020190260234**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** .. Registro CREA-GO: **20022**.....

Contratante: **Secretaria Seg. Pública e Admin. Penitenciária - SSP/GO**

CPF/CNPJ: **01.409.606/0001-48**

Avenida

Anhangüera.....

Número: 7364...

Bairro: Aeroviário.....

CEP: 74435-300

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....GO

E-Mail:

Fone: (62....)32011047....

Contrato: 1272017...

Celebrado em: 24/11/2017

Valor R\$: 4.817.890,56...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Brasil.....

Número: 0.....

Bairro: Setor Leste.....

CEP: 72803-510.....

Quadra: 14,18,19.. Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Luziânia.....GO

Data de Início: 29/11/2017

Previsão término: 24/05/2020

Coordenadas Geográficas: -16.153101,-47.561220

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Secretaria Seg. Pública e Admin. Penitenciária - SSP/GO**

CPF/CNPJ: **01.409.606/0001-48**

E-Mail:

Fone: (62....) 32011047..

Aktividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACOES DE GLP (GAS CANALIZADO), 2.651,28 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 8 - ATUACAO EXECUCAO ALARME ELETRICO OU ELETRONICO, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 9 - ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 10 - ATUACAO EXECUCAO ILUMINACAO ELETRICA, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 11 - ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, 2.651,28 METROS QUADRADOS; 12 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACOES FIXAS DE COMBATE A INCENDIO, 2.651,28 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART Segundo Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo e supressão de serviços que totalizam o montante de R\$ 394.494,49 referente a obra de Reforma, adequação e ampliação do Instituto Médico Legal - IML de Luziânia-GO, Responsável técnico como engenheiro civil de 17/01/2019 à 28/11/2019).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 29/11/2017 até 28/11/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20000289 a 20000326, o atestado contendo <38> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200000020

Data: 07/01/2020 Hora: 10:30:00

Código de Controle: FBFWTMJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
101071/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 001
 DATA DE EMISSÃO: 29/11/2019
 LOCAL DE EMISSÃO: GOIÂNIA - GOIÁS
 NOME DO EMISSOR: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 07.713.994/0001-32, CF/DF nº. 07.472.459/001-70, com sede na ADE Quadra 01, Conjunto A, Lote 07, Ceilândia, Brasília-DF, CEP 72.237-110, executou a obra abaixo especificada:

1. **OBJETO** : Reforma, adequação e ampliação do Instituto Médico Legal – IML de Luziânia - Goiás.
2. **ÁREA CONSTRUÍDA** : 2.268,05 m²
3. **PROPRIETÁRIO** : SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS - CNPJ N.º 001.409.606/0001-48.
4. **PROCESSO N.º** : 201500016002503.
5. **DATA DO INÍCIO DA OBRA** : 29/11/2017
6. **DATA DO FINAL DA OBRA** : 28/11/2019
7. **PRAZO DE EXECUÇÃO** : 729 dias
8. **VALOR DO CONTRATO** : R\$ 5.382.959,51 (Cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos).
9. **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA** : GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil) - CREA-DF 15303/D - responsável técnico como engenheiro eletricista de 29/11/2017 à 28/11/2019 e como engenheiro civil de 17/01/2019 à 28/11/2019).
OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA (Engenheiro Civil) - CREA-DF 266/D - responsável técnico como engenheiro civil de 29/11/2017 à 28/11/2019.

ADMINISTRAÇÃO		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - (OBRAS CIVIS)	H	2.451,00
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	1.226,00
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	2.451,00
VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	4.902,00

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
 CREA: 15303/D-DF
 Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



AVENIDA ANHANGÜERA, N.º 7.364, SETOR AEROMARÍTIMO - GOIÂNIA - GOIÁS
CEP: 74.435-300
FONE: (62) 3201-1033 FAX: (62) 3201-1034 SITE: WWW.SSPJ.GO.GOV.BR




SERVIÇOS DIVERSOS		
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m ²	2.651,28
CONSUMO DE ÁGUA	m ³	1.227,01
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	kwh	8.736,41
EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m ²	2.651,28
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	m ²	241,72
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M) A=4, 98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSIVE PALETES	Un	1,00
VALE TRANSPORTE	Un	10.080,00
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	Un	6,00
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	Un	12,00
CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	Un	100,00
AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	569,90
LOCACAO DA OBRA	M2	569,90
PLACA DE OBRA	M2	14,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE ENTULHOS EM CAMINHÃO INCLUSIVE A CARGA MANUAL	M3	39,89
SERVIÇO EM TERRA		
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	54,68
REATERRO COM APOLOAMENTO	3,00	40,07
APOLOAMENTO	M2	666,37
FUNDAÇÕES E SONDAgens		
TRAÇO DE CONCRETO	UN	1,00
CORPO DE PROVA	UN	12,00
ESTAÇA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO	M	530,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	78,87
APOLOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M2	87,64
REATERRO C/APOLOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	48,47
FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	128,79
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C)	M3	4,38
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	34,78

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DINIZ DE OLIVEIRA
CREA: 13303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



AUTENTICADO EM 01/04/2016
CAT Nº: 1002000000020
WWW.CREARJ.GOV.BR/SUPERINTENDENCIA



PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	M3	30,40
ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	327,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	610,00
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	136,00
ESTRUTURA		
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	711,95
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	305,00
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	373,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	1.694,00
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	686,00
ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	11,00
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	850,00
TRAÇO DE CONCRETO	UN	1,00
CORPO DE PROVA	UN	18,00
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C)	M3	6,92
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA*	M3	37,99*
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	44,91
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	M2	548,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	28,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 60X60X12 CM	UN	1,00
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4"	UN	75,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	28,00
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 16 OU 2 X 20 W	UN	4,00
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W	UN	70,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	UN	5,00
CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	UN	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	17,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_4/2016	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_4/2016	UN	3,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DIRCELANE DE OLIVEIRA
CREA: 15308 D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticidade: n.º: 420000472
CNPJ nº: 1020200000000 FÁBRIKA
www.craigo.org.br/autenticacao 005



Item	Quantidade	Valor
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 1ª LINHA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO	UN	3,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1ª LINHA	UN	3,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2", COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	14,00
DUCHA HIGIÊNICA	UN	8,00
SUPOORTE PARA ALCOOL GEL	UN	6,00
PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR	UN	3,00
SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR	UN	14,00
CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA)	UN	3,00
FIXAÇÃO P/LAVATÓRIO (PAR)	PAR	2,00
LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	UN	14,00
SIFAO P/LAVATÓRIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"	UN	6,00
SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN	3,00
SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	UN	9,00
VALVULA P/LAVATÓRIO OU BEBEDOURO METÁLICO DIAMETRO 1"	UN	6,00
VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	UN	9,00
VALVULA P/TANQUE METÁLICA DIAM.1" S/LADRAO	UN	3,00
TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2' E 3/4'	UN	1,00
TORNEIRA P/LAVATÓRIO DIAMETRO 1/2"	UN	6,00
TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4"	UN	3,00
TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	UN	5,00
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRÃO	UN	8,00
TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	UN	3,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	UN	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/2")	M	3,00
TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPELHO - (ENTRADA)	M	3,00
TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	M	2,19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	50,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	7,79

GILBERTO OLIVEIRA
C.A.B.A.: 1.003.000-DF
Diretor

Handwritten signature and initials



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticação nº: 28000234
CPF nº: 102020000000000000
Nome: GILBERTO IRCEU DE OLIVEIRA
Cargo: DIRETOR DE SERVIÇOS GERAIS



TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	18,26
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	24,34
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	30,11
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	73,41
TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	M	46,22
TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	M	43,43
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	M	2,85
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	M	121,24
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	UN	7,00
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 MM	UN	6,00
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25 X 3/4'	UN	3,00
REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM	UN	2,00
BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm	UN	4,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm	UN	4,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	UN	4,00
BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 50X40mm	UN	3,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	5,00
BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 32X25mm	UN	1,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	UN	14,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	UN	10,00
JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ROSCA BUCHA DE LATÃO 32MM X 3/4"	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	UN	21,00
JOELHO 90 GRAUS COM ANEL 40MM	UN	22,00
JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA BUCHA LATÃO 3/4'	UN	21,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	28,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,00
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2"	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	9,00

GILBERTO IRCEU DE OLIVEIRA
CREM: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticidade nº: 20000336
CIT nº: 102020000020 Página: 003
www.crea.go.gov.br/autenticidade



MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)	M2	158,40
PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM	M2	158,40
ESQUADRIAS METÁLICAS		
PORTA PE2 ESPECIAL COM FECHADURA ALAVANCA SEM VISOR DIM. 110X210	UN	2,00
PORTA PE3 ESPECIAL COM FECHADURA ALAVANCA SEM VISOR DIM. 80X210 C/FERRAGENS (INSTALADA)	UN	5,00
PORTA PE4 ESPECIAL COM FECHADURA ALAVANCA E VEDAÇÃO SEM VISOR DIM. 110X210 C/FERRAGENS (INSTALADA)	UN	1,00
JANELA FIXA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	10,96
JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PARA VIDRO	M2	1,80
PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	11,97
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,47
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO TIPO JANELA DE CORRER C/ 03 TRILHOS (01 P/ VIDRO FIXO, 01 P/ VIDRO CORRER, 01 P/ TELA MOSQUITEIRO) C/ FERRAGENS INCLUINDO FABRICAÇÃO E MONTAGEM	M2	20,52
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO TIPO JANELA DE CORRER C/ 02 TRILHOS (01 P/ VIDRO FIXO, 01 P/ VIDRO DE CORRER) C/FERRAGENS NCLUINDO FABRICAÇÃO E MONTAGEM	M2	3,60
PORTA PE5 ESPECIAL COM INTERTRAVAMENTO EXTERNO DIM. 80X210 C/FERRAGENS (INSTALADA)	UN	4,00
PORTA PE6 ESPECIAL COM INTERTRAVAMENTO EXTERNO DIM. 80X210 C/FERRAGENS (INSTALADA)	UN	4,00
PORTA PE1 ESPECIAL COM INTERTRAVAMENTO E VISOR DIM. 110X210 CM (INSTALADA)	UN	4,00
PORTA PE1* ESPECIAL COM INTERTRAVAMENTO, VISOR E VEDAÇÃO DIM. 110X210 C/	UN	3,00
PORTA PE7 E PE3 ESPECIAL SALA RX COM BATE MACAS INOX 20 CM NAS DUAS FACES COM BLINDAGEM E ALISARES EM LÂMINADE CHUMBO ELETROLÍTICO DIM. 110X210 CM C/ FERRAGENS (INSTALADA)	UN	1,00
VIDROS		
VIDRO LISO FUMÉ 4 MM - (COLOCADO)	M2	25,92
REVESTIMENTOS DE PAREDES		
FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA H=10 CM	M	24,14
CERÂMICA 10X10 CM BRANCO	M2	21,73
CHAPISCO COMUM	M2	1.549,42
EMBOCO (1CI:4 ARML)	M2	237,10
REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG C/M3) ESP.= 1CM	M2	1.262,04
REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20	M2	215,37
REVEST.C/BARITA-RX GAB.ODONTOLOGICO	M2	50,28
FORROS		


Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

8

GILBERTO DORCEU DE OLIVEIRA
CREA 5303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Atendimento: 0800-010-4000
CNPJ nº: 102020000000000000 Fone: 009
WWW.CREGGG.ORG.BR/ENTRADA/SECRETARIA



APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	498,37
REVESTIMENTO DE PISO		
PISO LAMINADO EM CONCRETO e=7cm 20 MPA PARA QUADRA / OUTROS (2 X 2 M)	M2	186,62
PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2.5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	22,07
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	498,37
RODAPE DE GRANITO	ML	176,55
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)	M2	3,71
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	273,79
PISO URETANO AUTONIVELANTE ESP = 4 MM	M2	186,62
PISO EM PORCELANATO 44X44, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE	M2	37,96
FERRAGENS		
FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	UN	57,00
BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP	UN	11,00
DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	UN	122,00
CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS	UN	12,00
PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS	UN	24,00
CADEADO 30 MM	UN	2,00
CADEADO 50 MM	UN	2,00
PINTURA		
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	407,24
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	M2	457,04
PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	M2	397,76
EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	M2	397,76
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	498,37
PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	M2	498,37
EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	M2	457,04
PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMAOS = 50 MÍCRONS	M2	335,64
DIVERSOS		
BATE MACA EM INOX P/ PORTAS DE ACESSO ÀS MACAS E CORREDORES	UN	32,57
PASS THROUGH EM AÇO INOX COM PORTAS DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL E	UN	2,00
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	1.139,80
PEITORIL EM GRANITO LARGURA 20 CM	M	26,40
BANCADA EM AÇO INOX CH.18 ESP. 1.2MM	M2	7,55
PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	UN	1,00
CAFÉ DA MANHÃ	RE	792,46
CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	792,46
SUPOORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	UN	29,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.354, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15.803/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



NUMERACAO: 010338.011.20000238
CAT Nº: 010202000000000000
WWW.GESTAO.SIS.PPJ/SECRETARIA



BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	5,60
BLOCO ABRIGO PARA RESÍDUOS DE LIXO (CONSTRUÇÃO)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	34,70
TRANSPORTES		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	34,70
SERVIÇOS EM TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,34
REATERRO COM APILOAMENTO	M3	4,03
APILOAMENTO	M2	10,90
FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
TRAÇO DE CONCRETO	UN	2,00
ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE	UN	12,00
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	54,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATA/BLOCOS)	M3	8,75
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M2	9,72
REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	6,16
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	17,28
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)	M3	2,59
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	2,59
LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	M3	0,49
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	37,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	94,00
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	21,00
ESTRUTURA		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM, AF 12/2015	M2	121,02
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	86,00
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	4,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	185,00
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	126,00
TRAÇO DE CONCRETO	UN	1,00
ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE	UN	18,00
PREPARO CONCRETO P/LASTRO SEM BET. - (OBRAS CIVIS)	M3	0,76
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	M3	3,81
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	M3	4,57
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAPC/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	38,92

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

10

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15308/D-DF
Diretor



ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	65,50
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	15,25
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4MM	M2	43,71
ESQUADRIAS METÁLICAS		
PORTA METÁLICA C/TELA MOSQUETEIRO 1,80X2,10	UN	4,00
PROTEÇÃO COM TELA DE ABERTURA (1,50X0,30)	UN	4,00
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AR_06/2014	M2	162,80
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 EMBOÇO (1C:4 ARML)	M2	104,28
REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP. = 1CM	M2	58,52
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREAS MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	104,28
FORROS		
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 8M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	38,46
REVESTIMENTO DE PISO		
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	30,06
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	22,90
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	30,06
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	28,98
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	28,98
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,98

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15300-0-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



ALICATAMENTO DE PISO: 200000000
COP: 10200000000000000000
WWW.SSPJ.GO.GOV.BR/ALICATAMENTOS



APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASA, UMA COR. AF_06/2014	M2	68,00
DIVERSOS		
PEITORIL EM GRANITO PARA JANELAS LARG. = 20 CM	M2	6,00
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,26
CAFE DA MANHA	RE	139,73
CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	139,73
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	69,40
BLOCO LAVAGEM E DESINFECÇÃO DA AMBULÂNCIA (CONSTRUÇÃO)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	173,60
TRANSPORTES		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,15
SERVIÇOS EM TERRA		
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	7,46
REATERRO COM APILOAMENTO	M3	5,73
APILOAMENTO	M2	20,10
FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
TRAÇO DE CONCRETO	UN	2,00
ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE	UN	12,00
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO	M	108,50
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	11,07
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M2	13,84
REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	7,32
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	24,60
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)	M3	3,75
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	3,75
LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	M3	0,69
ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	37,00
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	144,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	80,00
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	50,00
ESTRUTURA		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17MM. Af_12/2015	M2	103,38
ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	75,00
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	51,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	346,00
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	18,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



www.dircebo.cig.br/autenticacao
CARTÃO: 1020200001020 Página: 013



ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	194,00
TRAÇO DE CONCRETO	UN	1,00
ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICÉ VEBE	UN	18,00
PREPARO CONCRETO P/LASTRO SEM BET. - (OBRAS CIVIS)	M3	1,41
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	M3	5,15
LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	M3	6,56
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	50,20
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/2")	UN	1,00
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	UN	1,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1º LINHA	UN	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_2/2013	UN	1,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	UN	1,00
VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	UN	1,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTA	UN	1,00
TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	UN	1,00
CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	UN	1,00
TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN	1,00
VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO	UN	1,00
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	133,10
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	28,14

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DIRCEU D'OLIVEIRA
CREA: 15309/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticado em 01/11/2014 às 10:20:00
CPF Nº: 10202000000020
www.cerego.org.br/autenticacao



ESTRUTURAS METÁLICAS		
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	3.124,80
COBERTURAS		
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M2	14,65
COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ ACESSÓRIOS	M2	152,44
ESQUADRIAS METÁLICAS		
PORTA PCA EM CHAPA LISA DUPLA ALUMÍNIO (CORRER)	M2	5,72
TELA MOSQUITEIRO EM FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO EM PVC E ENCAIXES EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	9,36
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	7,48
PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	10,20
ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	10,01
VIDROS		
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,84
VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	10,01
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	19,13
REVESTIMENTOS DE PAREDES		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AR_06/2014	M2	296,32
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 EMBOÇO (1C1:4 ARML)	M2	296,32
REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG C)/M3) ESP.= 1CM	M2	0,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MIGRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS AREDES. F_06/2014	M2	296,32
FORROS		
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE RM2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	170,37
REVESTIMENTO DE PISO		
SOLEIRA GRANITO CINZA CAFÉ	M2	0,74
PORCELANATO 30x30 CM	M2	3,99
RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR 8MM ABAULADO DE 10 CM	M2	74,91

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia – Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO LARCEU DE OLIVEIRA
CREA: 12303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	180,41
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	200,10
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	170,37
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	170,37
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	40,65
PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MICRONS	M2	252,15
DIVERSOS		
PEITORIL EM GRANITO CINZA CAFÉ L=20CM	M	22,55
BANCADA EM GRANITO CINZA CAFÉ	M2	2,41
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	354,50
CAFÉ DA MANHÃ	REF	308,01
CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	308,01
GUARITA (CONSTRUÇÃO) (X2)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	26,70
165 - TRANSPORTES		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,00
SERVIÇOS EM TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	2,66
REATERRO COM APILOAMENTO	M3	1,90
APILOAMENTO	M2	26,70
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M3	2,70
FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	16,80
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M2	12,30
REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	13,84
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	12,60
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	M3	2,56
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	M3	0,58
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	3,14
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	74,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DINCELI DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticação nº: 200000204
CET nº: 102020000020 Matrícula: 019
www.crea-go.org.br/autenticacao




ESTRUTURA		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM, AF 12/2015	M2	86,80
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	74,00
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	42,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	2,12
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	150,00
PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.)	M3	4,10
LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS)	M3	4,10
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAPC/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	40,36
[INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO]		
BASE P/GLOBO OU DROPS (1 LAMPADA) BOCA 10" CMCLS	Un	2,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2	m	408,00
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	138,00
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO E=5 CM	m²	0,50
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4"	Un	8,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	14,00
CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1)	Un	6,00
CAIXA PASSAGEM 50X50X60 FUNDO DE BRITA S/TAMPA	Un	2,00
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W	Un	8,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	8,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2"	m	130,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	m	36,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"	m	136,00
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	m	126,00
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	m	72,00
FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	4,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	Un	16,00
LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 15W	Un	4,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	8,00
SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	Un	32,00
SOQUETE SIMPLES DE PORCELANA P/DROPS OU GLOBO	Un	2,00
SPOT SIMPLES	Un	2,00
TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE	Un	6,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	8,00
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	2,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 12803/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



www.crea.org.br/autenticacao



INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	Un	2,00
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	2,00
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/2")	Un	2,00
TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	2,00
VALVULA DE DESCARGA - CROMADA	Un	2,00
CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)	CJ	2,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1ª LINHA	Un	2,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	Un	2,00
SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"	Un	2,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	Un	2,00
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	2,00
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRÃO	Un	2,00
PORTA TOALHA EM INOX (HASTE)	Un	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Un	2,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	12,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	12,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	64,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	Un	4,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	Un	6,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	Un	6,00
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,00
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	Un	2,00
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	Un	2,00
PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM	Un	2,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	24,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	64,00
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticidade nº: 20000206
CAT nº: 1020200009020
Página: 018
www.crea.go.gov.br/autenticacao



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	80,20
IMPERMEABILIZAÇÃO		
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m²	26,62
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	m²	26,62
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=4MM	m²	14,22
ESTRUTURA DE MADEIRA		
EST.MAD.TELHA FIBROCIM.(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	M2	14,10
COBERTURAS		
COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ ACESSÓRIOS	M2	14,10
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1,50
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M2	5,46
ESQUADRIAS METÁLICAS		
PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA C/FERR.(M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	9,66
ESQUADRIA ALUMINIO MAXIMO AR C/FERR.(M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	20,36
VIDROS		
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	20,36
REVESTIMENTOS DE PAREDES		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AR_06/2014	M2	161,80
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014 EMBOÇO (1C1:4 ARML)	M2	70,80
REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG C1/M3) ESP.= 1CM	M2	70,80
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF. 06/2014	M2	54,00
AZULEJO	M2	16,80
FORROS		
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE RM2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	40,16

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

18

GILBERTO DIRSEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



REVESTIMENTO DE PISO		
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2.5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	20,64
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1:3:6	M2	21,66
PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	21,66
RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	ML	31,60
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)	M2	0,60
PINTURA		
PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMA0	M2	8,40
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_ 06/2014	M2	91,00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	41,60
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	41,60
EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	M2	43,12
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	47,40
CAFE DA MANHA	RE	248,00
CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	248,00
BANCADA DE CONCRETO POLIDO	M2	6,60
IMPLANTAÇÃO (CONSTRUÇÃO)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	27,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES		
REBOCO PAULISTA A-14 1CALH:4ARFC+100KG CI/M3)	M2	1285,80
REVESTIMENTO DE PISO		
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2.5:3.5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	172,50
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	172,50
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMA0. AF_ 06/2014	M2	1829,30
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_ 06/2014	M2	1829,30
DEMAR.CQUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	M	618,40
DIVERSOS		
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	3.368,55

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DIRCEL DE OLIVEIRA
CREA: 15343/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Arquiteto: CREA: 04438 D-1: 200002308
CEN: 01: 10202000000020
MUN: 01000.019.01/ARQUITETURA



ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	UN	20,00
GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1	M2	132,99
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM	M2	642,90
MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA	M	1049,08
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	13.031,60
PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	UN	1,00
CAFÉ DA MANHÃ	RE	1423,00
CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	1423,00
INSTALAÇÕES		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ↓		
ARANDA PROVA DE TEMPO C/GRADE MET.SUP.90 GR<100W	UN	7,00
ARANDELA DE USO INTERNO 60 W	UN	1,00
BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)	M	7,40
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	14,00
CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	UN	2,00
CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	M	15,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2	M	200,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2	M	280,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 25 MM2	M	2600,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 35 MM2	M	1000,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 50 MM2	M	1200,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM	UN	5,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM	UN	8,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 60X60X12 CM	UN	3,00
CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	UN	7,00
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4"	UN	339,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	141,00
CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1)	UN	3,00
CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	UN	8,00
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 16 OU 2 X 20 W	UN	16,00
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W	UN	3,00
CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2	UN	30,00
CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2	UN	5,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2	UN	57,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS	UN	10,00
CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2	UN	2,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

20

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,	UN	51,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V,	UN	11,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,	UN	19,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,	UN	2,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	M	1.100,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"	M	900,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 2"	M	538,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	M	100,00
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	M	1.951,00
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	M	6.000,00
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	M2	20,00
FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UN	50,00
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	13,00
INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	UN	10,00
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	41,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	UN	17,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	UN	2,00
ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)	UN	10,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 16 W	UN	32,00
LAMPADA FLUORESCENTE 32 W	UN	576,00
LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	UN	4,00
LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W.	UN	3,00
LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W	UN	30,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
LUMINARIA 1 PETALA VIDRO PLANO 250/400 W PADRAO A	UN	40,00
LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LAMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W	UN	28,00
LUIVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
LUIVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"	UN	80,00
POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 4	UN	10,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br


GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15.083/D-DF
Diretor

www.sspj.go.gov.br
Página: 021





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	40,00
REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 16 W	UN	16,00
REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E	UN	179,00
SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	UN	196,00
SUORTE S4 (4 PETALAS) P/LUMINARIA PADRÃO A	UN	10,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	UN	20,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 500A	UN	5,00
TOMADA INDUSTRIAL 02 POLOS MAIS TERRA 30A (A PROVA DE TEMPO)	UN	6,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X32 OU 2X40 W >SOLDA EXOTÉRMICO	UN	6,00
SOLDA EXOTÉRMICO	UN	13,00
DISJUNTOR DR MONOPOLAR SENSIBILIDADE 30mA, 25A	UN	61,00
DISJUNTOR DR MONOPOLAR SENSIBILIDADE 30mA, 40A	UN	23,00
DISJUNTOR DR MONOPOLAR SENSIBILIDADE 30mA, 100A	UN	1,00
DISJUNTOR DR TRIPOLAR SENSIBILIDADE 30mA, 40A	UN	1,00
CAIXA PARA QUADRO GERAL DE 180x120x30 CM	UN	1,00
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO COMPLETO TRIFÁSICO 3 CV	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 80x80x12 CM	UN	4,00
DISJUNTOR TRIFÁSICO 380V 500 A	UN	1,00
SUBESTAÇÃO / GERADOR		
ARAME GALVANIZADO 12 BWG	KG	3,00
ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO	UN	3,00
ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	UN	8,00
CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	UN	2,00
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2	M	80,00
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2	M	380,00
(CAIXA DE PASSAGEM)TAMPA CONCRETO E=5 CM PARA...	UN	1,00
CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A ATÉ 1000A	UN	1,00
CX.METALICA P/T.C. 1000X1200X310MM C/LACRE	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C	UN	1,00
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	UN	2,00
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	UN	20,00
GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	UN	3,00
ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	UN	2,00
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	UN	2,00
LACO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	2,00
LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W	UN	44,00
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.354, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

Autenticado em: 10/02/2010 10:00:00
CPF: 102020000000000000
Assinatura: 022



GILBERTO DOS SANTOS DE ALMEIDA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS



PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/	UN	3,00
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	UN	10,00
PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM	UN	8,00
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	UN	3,00
PINO ISOLADOR P/CRUZETA MADEIRA 15 KV, ROSCA 25 MM	UN	3,00
PORCA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO 16 X 2	UN	8,00
PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"	UN	8,00
POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO	UN	1,00
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 V - CHP DIURNO. AF_06/2014	H	7,00
REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 400 W	UN	44,00
SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR	UN	1,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO	UN	1,00
MURETA EM ALVENARIA DE 3,20X2,00X0,40 M	UN	1,00
PROTETOR PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR	UN	1,00
GRAMPO LINHA VIVA EM BRONZE ESTANHADO	UN	3,00
ELO FUSÍVEL 12 K	UN	3,00
TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5	UN	3,00
GRUPO MOTOR GERADOR 300KVA BLINDADO COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA	UN	1,00
ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20	UN	0,35
INSTALAÇÃO DE SPD		
BASE DE FERRO FUNDIDO P/MASTRO 1.1/2"	UN	7,00
BRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIAM. 1"	UN	20,00
BUCHA DE NYLON S-10	UN	900,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	693,58
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00
(CAIXA DE PASSAGEM)TAMPA CONCRETO E=5 CM PARA...	M2	0,32
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAMETRO 1"	M	50,00
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	23,00
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	14,00
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	UN	14,00
PARAFUSO P/BUCHA S-10	UN	900,00
PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4"	UN	40,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W	UN	14,00
PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	40,00
TERMINAL AÉREO H=60 CM	UN	115,00
MASTRO SIMPLES 3MX 1 1/2" PARA PARA-RAIO FRANKLIN	UN	11,00
CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM CORDOALHA DE AÇO 2MX1 1/2"	UN	31,00
ABRACADEIRA GUIA REFORÇADA 1 1/2" PARA SPDA	UN	14,00
ABRACADEIRA GUIA SIMPLES 1 1/2" PARA SPDA	UN	7,00
PRESILHA PARA CABO DE COBRE 35 MM2	UN	520,00
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2X32 MM	UN	520,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

[Handwritten signature]

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticidade nº: 28000312
CET nº: 1020200000020
www.srea.go.gov.br/autenticidade



CONECTOR DE PRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 35 MM2 NÚ	UN	40,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 MM2	UN	40,00
PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" C/ BUCHA E ARRUELA	UN	40,00
PORCA SEXTAVADA INOX 1/4"	UN	40,00
TERMINAL DE LATÃO TIPO PRENSA COM 04 PARAFUSOS PARA CABO DE COBRÉ 50 MM2	UN	36,00
FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO PARA CABO DE DESCIDA 35 MM2	UN	22,00
CAIXA PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 20X20 CM COM BARRAMENTO DE	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa PARA ATERRAMENTO	UN	20,00
CONECTOR DE MEDIÇÃO BIMETÁLICO	UN	5,00
SOLDA EXOTÉRMICO	UN	51,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO]		
ANEL GUIA No. 2	UN	15,00
ANILHA PLÁSTICA 25 CM	UN	15,00
ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	M	20,00
BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RÁPIDO)	UN	42,00
BUCHA DE NYLON S-10	PR	100,00
BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	PR	188,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	15,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"	UN	8,00
CABECOTE DE LIG. DE ALUMINIO DIAM. 3"	UN	1,00
CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	2.400,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 60X60X12 CM	UN	8,00
CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 120X120X12 CM	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E	UN	1,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	49,00
CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDÔ DE CONC.(P/TAMPA R1)	UN	8,00
CERTIFICADO DIGITAL	UN	356,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	UN	200,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	UN	18,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"	UN	6,00
ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/ TAMPA	M	6,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	550,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	270,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	M	80,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 – Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Calculado em 10/05/2010 às 14:00:00
CARTÃO Nº: 10202000000020 Página: 025
www.crea.org.br/crentidicidico



ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 3"	M	6,00
ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45	UN	13,00
ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUIROS RJ-45	UN	138,00
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	13,00
LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3"	UN	4,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	UN	190,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	UN	90,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	UN	30,00
ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	UN	14,00
PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M	UN	400,00
PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6. COM 24 PORTAS	UN	14,00
REGUA COM 8 TOMADAS	UN	2,00
SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1"	UN	23,00
T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UN	3,00
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	UN	90,00
TAMPA DE Fo.Fo. R1 C/BASE - PADRAO TELEGOIAS	UN	20,00
TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	UN	262,00
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	M	45,00
CÂMERA IP DE TETO PARA CFTV	UN	32,00
RACK METÁLICO 19" COM PORTA DE ACRÍLICO DE 32 U'S	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 80x80x12 CM	UN	3,00
CABO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 1 PAR	M	130,00
CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA LC	UN	24,00
GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO C/ FURO PARA CADEADO DE 80X80X15 Cm	UN	64,00
RACK FECHADO DE PISO COM PORTA DE ACRÍLICO 26 U'S	UN	1,00
CABO STP 4 PARES CAT. 6	M	800,00
CABO TELEFÔNICO CI 50, 100 PARES (USO INTERNO)	M	10,00
CABO TELEFÔNICO CTP APL 50 - 50P	M	50,00
CANALETA DUTOTEC EM ALUMÍNIO DE 73x45 mm	M	144,00
CURVA VERTICAL EXTERNA SISTEMA DUTOTEC DE 73x45 mm	UN	2,00
CURVA VERTICAL INTERNA SISTEMA DUTOTEC DE 73x45 mm	UN	17,00
ARREMATE PARA PAREDE SISTEMA DUTOTEC DE 73x45 mm	UN	7,00
SUORTE PARA 02 TOMADAS RJ45 CAT. 6 SISTEMA DUTOTEC 73x45 mm	UN	54,00
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50 mm	UN	3,00
T HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 200x200 mm	UN	3,00
ELETROCALHA CH. A° PRE ZN. FOGO °C/ ABAS 200x100 mm C/ TAMPA	UN	50,00
SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X200 MM	UN	50,00
SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 MM	UN	45,00
CHUMBADOR CBA 1/4" C/ PARAFUSO MOPA OU EQUIVALENTE	UN	45,00
CADEADO 30 MM	UN	64,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
ABERTURA POÇO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE DE 5 A 10M	M	6,45
REVESTIMENTO DE POÇOS C/ TUBOS DE CONCRETO	M	6,45
LAJE CIRCULAR PARA POÇOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO	UN	3,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.espj.go.gov.br

GILBERTO DIRCÍU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Atendimento: n.º 20000134
CAP. n.º 102020000020 - Página: 026
WWW.SSPJ.GO.GOV.BR/ARQUITETURA



LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	M3	1,18
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/2")	UN	27,00
TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPELHO - (ENTRADA)	UN	24,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1º LINHA	UN	24,00
PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR	UN	24,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
FIXAÇÃO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	1,00
LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	UN	37,00
SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"	UN	23,00
TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	UN	10,00
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	UN	23,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	28,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	UN	1,00
VALVULA DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2"	UN	1,00
PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1.20X0,60 M	UN	19,00
SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	UN	10,00
VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	UN	10,00
CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	UN	10,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA)	UN	22,00
TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	UN	5,00
SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR	UN	11,00
TANQUE DE LOUCA C/COLUNA	UN	20,00
TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4"	UN	20,00
SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN	20,00
VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO	UN	13,00
TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20	UN	12,00
REGISTRO GAVETA 1º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
REGISTRO GAVETA 2º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
REGISTRO GAVETA 3º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

GILBERTO VANCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



www.crea-go.org.br/autenticadocdo



REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	23,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	374,99
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	136,21
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	176,74
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	24,66
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	31,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	3,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	39,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	62,00
BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm	UN	4,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm	UN	3,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm	UN	1,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	4,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	UN	4,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	50,00

GILBERTO DIRCEJ DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticado em: 12/03/2016
COT: 111020200000020
www.gespa.org.br/autenticacao




JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	57,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	29,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	57,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	11,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	15,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	11,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	28,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00
TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4"	UN	8,00
ESGOTO SANITÁRIO		
BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1,00
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	UN	38,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN	8,00
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75	UN	3,00
CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	UN	11,00
PROLONGAMENTO DE CX.SIFONADA 100 MM	UN	11,00
PROLONGAMENTO DE CX.SIFONADA 150 MM	UN	27,00
PROLONGAMENTO DE CX.SIFONADA 250 MM	UN	3,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	52,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	16,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00
CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	UN	32,00

GILBERTO DINIZ DE OLIVEIRA
CREA: 33.303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	UN	46,00
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	43,00
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	43,00
CAIXA DE AREIA 60X60CM C/GRELHA METALICA PADRÃO AGETOP	UN	18,00
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UN	30,00
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	2,00
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ROSCA BUCHA DE LATÃO 32MM X 3/4"	UN	1,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	32,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	52,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	24,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM	UN	1,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	UN	18,00
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário – CEP: 74.435-300 – Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 – Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sespj.go.gov.br

GILBERTO DIRceu DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Atentamente: 011.20000118
CART. Nº: 1020200000020 P.º 11
WWW.CREASO.CRE9.PR/ARQUITETOS030



LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	94,00
PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM	UN	46,00
PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.CROM.DIAM.100 M	UN	11,00
REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM	UN	6,00
TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM	UN	3,00
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	UN	17,00
TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM	UN	2,00
TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	UN	4,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	311,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	453,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	121,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	793,00
TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"	M	1,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2"	M	188,00
INCÊNDIO		
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	UN	14,00
CAIXA DE INCÊNDIO MET.C/TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/ PINTURA	UN	4,00
CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO	UN	1,00
MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM COMP. = 15 M	CJ	9,00
ESGUICHO TRONCO CÔNICO 1.1/2" (13 MM)	UN	4,00
ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	UN	5,00
REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	UN	4,00
TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	UN	1,00
PRESSOSTATO 50 A 80 PSI	UN	1,00
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	4,00
COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"	UN	1,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
VÁLVULA DE FLUXO 1"	UN	1,00
TAMBÓR 10 LITROS RETANGULAR	LT	1,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

30

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS
CNPJ Nº: 10.203.000/0001-00
www.ciraefsc.org.br/portal/gerencia



SUORTE PARA MANGUEIRA	UN	9,00
CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO - 3,00X1,20 M	UN	1,00
TORNEIRA PARA ACIONAMENTO COM CONTOVELO - COM PROLONGAMENTO DE 10 CM	UN	6,00
ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO BOTOEIRA LIGA E DESLIGA	UN	2,00
ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO BOTOEIRA LIGA E DESLIGA	UN	4,00
AVISO SONORO TIPO SIRENE	UN	2,00
BATERIA DO SISTEMA DE DETENÇÃO E ALARME	UN	1,00
CENTRAL DE ALARME	UN	1,00
PONTO DE LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	16,00
COTOVELO 90° FERRO GALVANIZADO - 2.1/2"	UN	14,00
TÊ 90° FERRO GALVANIZADO - 2.1/2"	UN	14,00
PLACA 25x25cm CÓDIGO E2, E3, E5, E7	UN	60,00
PLACA CÓDIGO P1 - DIÂMETRO 200 mm	UN	2,00
PLACA 20x25 cm CÓDIGO S2, S3, S8, S12	UN	38,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 10 CV 380/220V Vz=24,00 m³/h Hm=57,0 m	UN	1,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA COM GERADOR A ÓLEO DIESEL ALTERNATIVO 10 CV Vz=24,0 M3/H	UN	1,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TIPO "JOCKEY" COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INDEPENDENTE 1 CV VZ 1,00 M3/H Hm=19,0m	UN	1,00
UNIÃO FERRO GALVANIZADO COM ASSENTO DE FERRO CÔNICO - 2.1/2"	UN	6,00
TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO - 1.1/4" x 1/2"	UN	2,00
TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO - 2.1/4" x 1"	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 2.1/2" x 1.1/4"	UN	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 1/2" x 1/4"	UN	2,00
NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO - 1/2"	UN	1,00
NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO - 1.1/4"	UN	4,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
CENTRAL DE GÁS PADRAO AGETOP S/INST. (1+1 CILIND.45 KG)	UN	1,00
REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANÔMETRO DPV	UN	1,00
TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2"	M	12,00
TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4"	M	2,00
COTOVELO 300 PSI 1/2"	UN	6,00
TE PRETO 90° 3/4" NPT 300 LBS	UN	1,00
LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS)	UN	1,00
UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS	UN	1,00
VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4"	UN	1,00
VALVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4"	UN	1,00
VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT	UN	2,00
NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4"	UN	3,00
NIPLE DE LATÃO DE 3/4" NPT X 1/4" NPT	UN	2,00
BUCHA RED.NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS	UN	1,00
BUCHA RED.M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS	UN	2,00
TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4"	UN	2,00
MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8" X 7/16" - 500 MM	UN	2,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO CIRIOU DE OLIVEIRA
CREA: 22103/D-DF
Diretor




ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



AUTENTICIDADE Nº: 200000130
CERT Nº: 18002000000020 FÉLIXINA: 032
WWW.PRECAO.CR3.CIV.BALCANTULIDOCOS

BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	UN	2,00
SUPORTE PARA COLETOR	UN	2,00
SPLIT MARCA CARRIER, MODELO 38KCH12C5, 12000BTU/H	UN	2,00
SPLIT MARCA CARRIER, MODELO 38KCH18C5, 18000BTU/H	UN	1,00
DIFUSOR RETANGULAR	UN	17,00
DUTO EM CHAPA DE AÇO #24 GALVANIZADO	KG	2.660,22
CAIXA FILTRANTE PARA FILTRO ABSOLUTO, MARCA AEROGLOSS, MODELO CFD 937 1X1 (615X615X660)	UN	1,00
DUTO FLEXIVEL MARCA MULTIVAC, TIPO ISODEC, MODELO RT 0,6, φ263mm	M	11,03
DIVERSOS		
CAFE DA MANHA	UN	1.495,17
CANTINA - (OBRAS CIVIS)	UN	1.495,17
LAJE INTERNA (REFORMA)		
TRANSPORTES		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,37
ESTRUTURA		
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO	KG	630,00
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO	KG	1622,00
LAJE PISO WALL 40mm	M2	91,02
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	182,00
CAFE DA MANHA	RE	143,00
CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	143,00
REFORMA / ADEQUAÇÃO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	1.090,91
RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	345,37
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	M2	132,37
DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	M2	119,58
DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	M2	1018,42
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	1245,63
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M2	65,79
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M2	84,02
REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	56,84
DEMOLIÇÃO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA	M	385,20
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	1090,91
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS)	UN	51,00

GILBERTO DARCEU DE OLIVEIRA
CREA: 25303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	45,92
REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	22,00
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M2	29,40
DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA	M	24,90
DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE EM TARUGAMENTO	M	63,64
DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	45,16
DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA	M2	79,30
REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M2	315,20
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	41,00
DEMOLIÇÃO DE GRELHA METÁLICA	M	8,00
DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ ARGAMASSA EM TETOS C/ TR. ATÉ CB. E CARGA	M2	98,69
RETIRADA DAS INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO E AFINS	H	6,00
RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E INSTALAÇÕES	UN	22,00
LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	M2	3318,32
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	27,00
TRANSPORTES		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	200,34
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	200,34
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	200,34
SERVIÇO EM TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	12,76
REATERRO COM APILOAMENTO	M3	20,00
APILOAMENTO	M2	684,18
AQUISIÇÃO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES <250M3	M3	45,38
FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
CORPO DE PROVA	UN	2,00
ESTACA A TRADÓ DIAM.30 CM SEM FERRO	M	82,00
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-13,5 - (O.CIVIS)	M3	5,34
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	5,34
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	57,44
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	25,21
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	22,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor




ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticação nº: 200000120
CST nº: 1020200000020
Página: 034
www.orgao.estruturaleservicos.goi.gov.br

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1º LINHA	UN	24,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	26,00
FIXAÇÃO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	26,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	UN	4,00
TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4"	UN	5,00
SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN	4,00
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12,90
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	368,93
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (ou similar aprov. Fiscal)	M2	45,34
DIVISÓRIA PAINEL GESSO ACARTONADO TIPO DRY WALL OU EQUIVALENTE PARA ÁREAS SECAS (INSTALADA)	M2	42,50
DIVISÓRIA PAINEL GESSO ACARTONADO TIPO DRY WALL OU EQUIVALENTE PARA ÁREAS MOLHADAS (INSTALADA)	M2	68,70
PLACA OSB 14 MM (1,22X2,20) SALA DE DISPARO	M2	143,67
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4MM	M2	54,04
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2 CM	M2	54,04
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE	M2	56,92
ESTRUTURAS METÁLICAS		
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO	KG	74,00
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	12.671,00
COBERTURAS		
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1090,91

GILBERTO DIQUEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	59,52
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M2	2,62
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M2	8,54
REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	M2	462,85
MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)	M2	462,85
PROTEÇÃO MECÂNICA (1:3) E=2 CM	M2	462,85
ESQUADRIAS DE MADEIRAS		
PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	UN	3,00
PORTA LISA MADEIRA PN5 DIM. 110x210 C/ PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS C/ BATEMACAS INOX 20 CM NAS DUAS FACES, ACABAMENTO EM EPÓXI	M2	12,00
PORTA LISA MADEIRA PN6 DIM. 80x210 C/ PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS E ACABAMENTO EM EPOXI	M2	12,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
TELA MOSQUITEIRO EM FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO EM PVC E ENCAIXES EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	51,48
ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA) C/ FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	63,00
PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/ FERRAGENS	M2	11,00
GRADE PADRÃO PARA CELA	M2	1,89
JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA	M2	15,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	36,00
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30)	M2	2,00
PORTA PE2 ESPECIAL COM INTERTRAVAMENTO INTERNO DIM. 80x210 C/ FERRAGENS (INSTALADA)	UN	4,00
PORTA PE1 ESPECIAL COM INTERTRAVAMENTO E VISOR DIM. 110x210 (INSTALADA)	UN	1,00
PORTA PE3 ESPECIAL SALA RX COM BATE MACAS INOX 20 CM NAS DUAS FACES COM BLINDAGEM E ALISARES EM LÂMINA CHUMBO ELETROLÍTICO DIM. 110x210 CM C/ FERRAGENS (INSTALADA)	UN	1,00
PORTA PE4 ESPECIAL SALA DISPARO EM PAINEL WALL COM REVESTIMENTO METÁLICO INTERNO E VEDAÇÃO EM BORRACHA DIM. 110x210 C/ FERRAGENS (INSTALADA)	UN	1,00
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF 1 C/ FERRAGENS - PN2* REFORÇADA (FECHAMENTO ADICIONAL)	M2	16,00
REVISÃO GERAL DAS ESQUADRIAS METÁLICAS (MAT + MO) - PORTAS	M2	53,36
REVISÃO GERAL DAS ESQUADRIAS METÁLICAS (MAT + MO) - JANELAS	M2	70,00
PORTA PC COFRE 80x210M	UN	1,00
VIDROS		
VIDRO LISO FUMÊ 4 MM - (COLOCADO)	M2	150,00
VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10 MM - COLOCADO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	M2	4,00
BOX VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM FERRAGENS H=1,90M	M2	48,60



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



Autenticidade: nº 20000124
CIT: nº 152020000020 Emissão: 03/5
URL: CREA: 019.000/2014-01



ESQUADRIA FRONTAL "PELE DE VIDRO" DIM. 8,90x6,15M C/ ABERTURA DE 3 PORTAS NO TÉRREO E 04 JANELAS MÁXIMO AR NO PAV. SUPERIOR - VIDRO FUMÉ ESP. 8 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	57,20
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.664,21
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS CAS. AF_06/2014 EMBOÇO (1C:4 ARML)	M2	543,93
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.333,49
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M2	54,92
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MIGRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS AREDES. F_06/2014	M2	765,19
REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	M2	85,90
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO 50X50, e=5 CM	M2	72,44
FORROS		
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	151,91
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. F_03/2015	M2	58,60
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	198,67
TABICA PARA FORRO DE GESSO	M	198,67
REVESTIMENTO DE PISO		
PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	M2	273,48
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	363,70
RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACÓ 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 7CM (GRANITO CONFORME APROVAÇÃO COR)	M	251,48
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C:3ARML)	M2	8,74
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	328,87
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	328,87
REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/BASE PARA PORCELANATO (1:3) E=2 CM	M2	181,10
PISO URETANO AUTONIVELANTE 4 MM (A BASE DE RESINA MINERAL)	M2	273,48
PISO LAMINADO EM CONCRETO 25 MPA E=10CM PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS	M2	1.909,12

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



PISO EM PORCELANATO 44x44, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	481,26
RASPAGEM DE GRANITINA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M2	165,09
RASPAGEM DE RODAPÉ DE GRANITINA ABAULADO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA O2 DEMÃOS	M	250,36
FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATA	UN	4,00
BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP	UN	18,00
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	12,00
MARCENARIA		
QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M)	UN	8,00
BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO	M	18,42
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.206,11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	1.020,99
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	2.941,34
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	695,12
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.998,71
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	1.535,42
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.941,75
EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMA0	M2	168,64
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	740,30
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE	M2	424,03
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	M2	8,43
EMASSAMENTO ACRILICO EM PAREDE, UMA DEMA0	M2	2.588,83
DIVERSOS		
DUTO DE EXAUSTÃO 30X30CM ACABADO C/FUNDO EM CONCRETO 5CM, LATERAIS EM ALV. TIJOLO COMUM 1/2 REVESTIDA COM CIMENTO QUEIMADO, TAMPA EM PLACA DE CONCRETO EMBUTIDO SOB O PISO (SLA DE NECRÓPSIA) - COMP. 20,03ML	UN	2,00
PEITORIL EM GRANITO PARA JANELAS LARG. = 20 CM	M2	18,10
BANCADA AÇO INOX CH 18 ESP. 1,2 MM	M2	4,54
BANCO ARTICULÁVEL EM INOX PARA BOX DE CHUVEIRO EM SANITÁRIO PNE - 70x45 CM	M2	4,00

Avenida Anhangüera, n.º 7.364, Setor Aeroviário - CEP: 74.435-300 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3201-1033 - Fax: (62) 3201-1034 - Site: www.sspj.go.gov.br

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15503/D-DF
Diretor



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais



ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A	M	10,00
MASTRÓS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS / PINTADOS) - 3	CJ	1,00
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	UN	1,00
OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGETOP	UN	1,00
CAFÉ DA MANHÃ	REF	2.419,00
CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	2.419,00
SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	UN	70,00
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÁ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/201 - SALA DE DISPARO-	M²	74,48
SERVIÇOS DIVERSOS COM BDI REDUZIDO		
DIVISÓRIA PAINEL GESSO ACARTONADO TIPO DRY WALL OU EQUIVALENTE PARA ÁREAS SECAS (INSTALADA)	m²	42,50
DIVISÓRIA PAINEL GESSO ACARTONADO TIPO DRY WALL OU EQUIVALENTE PARA ÁREAS MOLHADAS (INSTALADA)	m²	72,44
>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (MATERIAL + MÃO DE OBRA)	Un	1,00
>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(E.T.E) A SER EXECUTADA CONFORME NOTA DE PROJETO	un	1,00
>RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA - CAPACIDADE PARA 25m³	Un	1,00
>GRUPO MOTOR GERADOR 300KVA BLINDADO COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA COM INTERTRAVAMENTO AUTOMÁTICO COM 3 DISJUNTORES DE 500 A	Un	1,00

AUTENTICIDADE Nº: 20000326
DATA: 10/20/2010 09:20
LOCAL: Goiânia: 038
WWW.CREAGO.ORG.BR/AUTENTICIDADE



Goiânia, 18 de dezembro de 2019.

Mário Ricardo da Silva Ferreira
Gerente de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais - SSP

Eng.º Civil Fábio Arruda Araújo

Assessor da Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais - SSP
CREA/GO 14061/D

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 16303/D-DF
Dir. Tor



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA	Item: 1
Títulos: ENG ELETRICISTA - OPCAO ELETRONICA E ENG CIVIL	
Carteira: 15303/D-DF	CPF: 014.205.926-96
Data de início da resp. técnica: 01/04/2008	
Atribuições: RES 218/73 ART 09 RES 218/73 ART 07	

Nome: OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 266/D-DF	CPF: 004.870.401-63
Data de início da resp. técnica: 24/09/2015	
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28	

Nome: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 5734/D-MG	CPF: 004.822.426-04
Data de início da resp. técnica: 05/12/2006	
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 6812 - GS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 21763/2020-INT
Validade até: 30/12/2020

Razão Social: **FIBRA CONSTRUCOES EIRELI EPP**

CNPJ: 07.713.994/0001-32

Registro: 7615/RF

Data do Registro: 05/12/2006

Capital: R\$ 700.000,00

Sede: ADE QD 01 CJ A LT 07

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Prestacao de servicos de:

Supervisao, coordenacao e orientacao tecnica; - Estudo, planejamento, projeto e especificacao; - Assistencia, assessoria e consultoria; - Direcao de obras e servicos tecnicos; - Vistoria, pericia, avaliacao, arbitramento, aludo e parecer tecnico, desempenho de cargo e funcao tecnica; - Ensino, pesquisa, analise, experimentacao, ensaio e divulgacao tecnica, extensao, elaboracao de orcamento; - Padronizacao, mensuracao e controle de qualidade; execucao de obras e servicos tecnicos; fiscalizacao de obras e servicos tecnicos; producao tecnica e especializada; - Conducao de trabalho tecnicos; conducao de equipe de instalacao, montagem, operacao, reparo ou manutencao; - Execucao de instalacao, montagem e reparo; - Operacao de desenho tecnico com desempenho; - Construcao de imoveis e obras de engenharia em geral; - Instalacao e manutencao de aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigeracao, ventilacao e aquecimento.

A serem desenvolvidos, quando cabiveis, em:

Edificacoes em geral; - Estradas e pistas de rolamentos; - Sistemas de transportes; - Sistemas de abastecimento de agua e saneamento; - Barragens e diques, drenagem e irrigacao; - Pontes e grandes estruturas; seus servicos afins e correlatos.

=====

===== OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVELIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Observações:


- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.
Emitida às **10:05:37** hs do dia **02/12/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0175436337**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 21762/2020-INT
Validade até: 30/12/2020

Nome: **GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA**

RNP: **0705619842**

CPF: **014.205.926-96**

Registro: **15303/D-DF**

Data do Registro: **26/03/2008**

Título(s): **ENG ELETRICISTA - OPCAO ELETRONICA E ENG CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE PAULISTA**

Data Diplomação: **04/02/2019**

Atribuições: **RES 218/73 ART 09**
RES 218/73 ART 07

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **10:03:24** hs do dia **02/12/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **00F6136204**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 21767/2020-INT

Validade até: 31/03/2021

Nome: **RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS**RNP: **1406576417**CPF: **004.822.426-04**Registro: **5734/D-MG**Data do Registro: **13/03/1968**Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO**Data Diplomação: **01/01/1966**Atribuições: **DEC 23569/33 ART 28**
DEC 23569/33 ART 29

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **10:24:33** hs do dia **02/12/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05E1137473**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 21705/2020-INT

Validade até: 31/03/2021

Nome: **OSVALDO DE OLIVEIRA E SILVA**

RNP: **0706975448**

CPF: **004.870.401-63**

Registro: **266/D-DF**

Data do Registro: **06/06/1967**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO**

Data Diplomação: **09/12/1966**

Atribuições: **DEC 23569/33 ART 28**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.


Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:05:00** hs do dia **01/12/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0451C50700**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.





Fibra Construções EIRELI

ANEXO XIII-A DA CONCORRÊNCIA 02/2020
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral
Referência: Concorrência nº 02/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa Fibra Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 07.713.994/0001-32, estabelecida na ADE quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, na cidade Brasília - DF, por seu Responsável Técnico, Gilberto Dirceu de Oliveira, com Documento de Identidade sob o nº Crea15303/D-DF e CPF nº 014.205.926-96, declara que visitou os locais onde serão executados os serviços, e tomou pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Brasília, DF, 03 de dezembro de 2020.

Gilberto Dirceu de Oliveira / Diretor
Responsável Técnico da Empresa
Responsável Legal da Empresa





Fibra Construções EIRELI

ANEXO XIV DA CONCORRÊNCIA 02/2020
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral
Referência: Concorrência nº 02/2020
A: Comissão Permanente de Licitação

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/serviços objeto desta Licitação.

Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

Nome do Profissional	Especialidade	CREA/CAU	Data de registro	Assinatura
Gilberto Dirceu de Oliveira	Engenheiro Civil e Eletricista	15303/D-DF	26/03/2008	
Oswaldo de Oliveira e Silva	Engenheiro Civil	266/D-DF	06/06/1967	


GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



Fibra Construções EIRELI - EPP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Que se fazem realizar de um lado, FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecido no ADE QUADRA 01, CONJUNTO A, LOTE 07, CEILÂNDIA, Brasília - D.F., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.713.994/0001-32, abaixo assinado, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro lado Osvaldo de Oliveira e Silva, portador do CPF/MF 004.870.401-63, profissional liberal, engenheiro civil cadastrado no CREA/DF sob o nº 266/D, residente e domiciliado a SMPW, Q 21, CONJUNTO 03 CASA 03, UNIDADE A, BRASÍLIA - D.F., aqui denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas, parágrafos e condições que se seguem.

DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATANTE admite os serviços do CONTRATADO, para a prestação de serviços profissionais autônomos na área de ENGENHARIA CIVIL. Os serviços são esporádicos e eventuais, porém de natureza profissional mesmo não se subordinando à contratada para exercer suas atividades, devendo, porém executá-los com zelo, ética e profissionalismo.

DO HORÁRIO E LOCAL DE TRABALHO

Para execução dos serviços, o contratado deverá encontrar-se no endereço estipulado pelo contratante sempre duas horas ao dia ou em horários que possam ser desempenhadas suas funções, o qual as partes acordem.

DO PAGAMENTO

Como pagamento pela prestação dos serviços de que trata este contrato, a contratante pagará ao contratado o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. No valor já se encontram inclusos todos e quaisquer tipos de encargos previdenciários, trabalhistas e securitários que recaírem sobre a mão de obra utilizada, seja própria ou terceirizada, devendo a contratada repassá-los ou recolhe-los conforme a legislação.

DO PRAZO

Este contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rompido a qualquer momento com comunicação escrita e antecedida de trinta dias do ato.

DOS ENCARGOS FISCAIS/TRABALHISTAS E PARAFISCAIS

Fica de inteira responsabilidade do contratado, todos e quaisquer encargos fiscais/parafiscais de natureza trabalhista, previdenciária e tributária que incidirem sobre a mão de obra profissional exercida pelo contratado ou terceirizada para execução da empreitada, não havendo vínculos empregatícios tendo em vista a natureza profissional dos serviços serem autônomos e sob o regime de empreitada de construção civil.

DAS MULTAS

Fica incorrida a parte que infringir qualquer parte deste contrato, uma multa no valor de 10% (dez por cento) do valor total da empreitada, a qual deverá ser paga diretamente à parte que for lesada.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

A contratante oferecerá condições de trabalho ao contratado de conformidade com o exigido pela legislação, ficando o contratado responsável pela parte de comunicação sobre a presente responsabilidade técnica junto aos órgãos de direito.

VIDE VERSO

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA 15303/D-DF
Diretor



Fibra Construções EIRELI - EPP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

DO FORO

Fica eleito o foro de Taguatinga - D.F. para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura venham a surgir.

Estando justos e acertados, assinam a presente em duas vias iguais na forma e no teor para fins de direito.

Brasília, DF, 02 de Setembro de 2015.

CONTRATANTE: FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. CONTRATADO: SHIRLEY LOPES DA SILVA, 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF.

CONTRATANTE declara que o CONTRATADO possui condições técnicas e profissionais para a execução dos serviços contratados.

CONTRATADO declara que possui condições técnicas e profissionais para a execução dos serviços contratados.

TESTEMUNHA: MARCELO DE CARVALHO, testemunha do CONTRATANTE.

TESTEMUNHA: TOZE ROBERTO, testemunha do CONTRATADO.

Cartório de Samambáia - 7º Ofício de Notas - DF. Autenticação de Shirley Lopes da Silva, 7º Ofício de Notas - DF, Escrevente Autorizada. Data: 02 de Dezembro de 2015.

GILBERTO DIRCELA DE OLIVEIRA, CREA: 15303/D-DF, Diretor.



Fibra Construções Ltda

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Que se fazem realizar de um lado, FIBRA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecido no SCIA QUADRA 14, CONJUNTO 1, LOTE 04, GUARÁ, Brasília - D.F., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.713.994/0001-32, abaixo assinado, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro lado Ronaldo Rodrigues dos Santos, portador do CPF/MF 004.822.426-04, profissional liberal, engenheiro civil cadastrado no CREA/DF sob o nº 5734/D, residente e domiciliado a SHIN, QL 08, CONJUNTO 05 CASA 16, LAGO NORTE, BRASÍLIA - D.F., aqui denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas, parágrafos e condições que se seguem.

DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATANTE admite os serviços do CONTRATADO, para a prestação de serviços profissionais autônomos na área de ENGENHARIA CIVIL. Os serviços são esporádicos e eventuais, porém de natureza profissional mesmo não se subordinando à contratada para exercer suas atividades, devendo, porém executá-los com zelo, ética e profissionalismo.

DO HORÁRIO E LOCAL DE TRABALHO

Para execução dos serviços, o contratado deverá encontrar-se no endereço estipulado pelo contratante sempre duas horas ao dia ou em horário que possam ser desempenhadas suas funções, o qual as partes acordem.

DO PAGAMENTO

Como pagamento pela prestação dos serviços de que trata este contrato, a contratante pagará ao contratado o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. No valor já se encontram inclusos todos e quaisquer tipos de encargos previdenciários, trabalhistas e securitários que recaírem sobre a mão de obra utilizada, seja própria ou terceirizada, devendo a contratada repassá-los ou recolhê-los conforme a legislação.

DO PRAZO

Este contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rompido a qualquer momento com comunicação escrita e antecedida de trinta dias do ato.

DOS ENCARGOS FISCAIS/TRABALHISTAS E PARAFISCAIS

Fica de inteira responsabilidade do contratado, todos e quaisquer encargos fiscais/parafiscais de natureza trabalhista, previdenciária e tributária que incidirem sobre a mão de obra profissional exercida pelo contratado ou terceirizada para execução da empreitada, não havendo vínculos empregatícios tendo em vista a natureza profissional dos serviços serem autônomos e sob o regime de empreitada de construção civil.

DAS MULTAS

Fica incorrida a parte que infringir qualquer parte deste contrato, uma multa no valor de 10% (dez por cento) do valor total da empreitada, a qual deverá ser paga diretamente à parte que for lesada.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

A contratante oferece as condições de trabalho ao contratado de conformidade com o exigido pela legislação, ficando o contratado responsável pela parte de comunicação sobre a presente responsabilidade técnica junto aos órgãos de direito.

VIDE VERSO



GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor




Fibra Construções Ltda

DO FORO


Fica eleito o foro de Taguatinga - D.F. para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura venham a surgir.

Estando justos e acertados, assinam a presente em duas vias iguais na formá e no teor para fins de direito.

Brasília, DF, 12 de Abril de 2010.




CONTRATANTE



CONTRATADO



CONTRATADO



TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 Taboão: Paulo Henrique Borges
 Q5. 406 - Conjunto E - Lotes 133 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
 Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriode-samambaia.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
 Samambaia-DF, 02 de Dezembro de 2010

SAMAMBAIA

SHIRLEY LOPES DA SILVA OFÍCIO DE NOTAS - DF
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Selo: TJDFT20200120335153MADP
 128-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"





Shirley Lopes da Silva
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrivente Autorizada





GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor


Em Branco

Em Branco

Leonidas Fagundes R. Cruz
e Ofício de Notário de Brasília-DF
Escritório Autorizado

Leonidas Fagundes R. Cruz
e Ofício de Notário de Brasília-DF
Escritório Autorizado
EPSU 4923046

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15803/D-DF
Diretor





Fibra Construções EIRELI

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral
Referência: Concorrência nº 02/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

Fibra Construções Eireli, CNPJ-MF n.º 07.713.994/0001-32, sediada ADE quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília, DF, 03 de dezembro de 2020.

Gilberto Dirceu de Oliveira

Diretor CREA DF 15303/D

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



Fibra Construções EIRELI

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral
Referência: Concorrência nº 02/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

Fibra Construções Eireli, CNPJ-MF n.º 07.713.994/0001-32, sediada ADE quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF declara, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Brasília, DF, 03 de dezembro de 2020.

Gilberto Dirceu de Oliveira

Diretor CREA DF 15303/D

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA CREA: 15303/D-DF Diretor
--



Fibra Construções EIRELI

ANEXO VIII

PARTES SIGNATÁRIAS

PARTE I

DENOMINAÇÃO:

29/10/2020 SEI/GDF - 49898107 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57470404&infr

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

NATUREZA JURÍDICA:

Entidade Integrante da Administração Direta do DF, Sec. Educação, Lei 4.545 de 10.12.64

SEDE E FORO

ENDEREÇO

TELEFONE

FAX

CEP

GC

Brasília-DF

SBN quadra 2 bloco C

3901-2300

3901-2299

70.850-080

00.394.676/0001-07

REPRESENTANTE LEGAL

Ato ou Doc. que confere a Representatividade

FUNÇÃO/CARGO

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSÃO

CPF

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PARTE II

DENOMINAÇÃO: Fibra Construções Eireli

NATUREZA JURÍDICA: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

SEDE E FORO

CGC: 07.713.994/0001-32

ENDEREÇO: ADE quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Gilberto Dirceu de Oliveira

CARGO: Diretor

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Engenheiro

CART. DE IDENT.: CREA 15303/D-DF

CPF: 014.205.926-96

Documento que confere a Representatividade: Contrato Social

RESIDÊNCIA: SMPW Quadra 03, Conjunto 06, Lote 06, Casa H, Park Way, Brasília - DF

TELEFONE: 61 3032-2425

FAX

CEP: 71.735-306

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor



Fibra Construções EIRELI

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral
Referência: Concorrência n° 02/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

Fibra Construções Eireli, CNPJ-MF n.º 07.713.994/0001-32, inscrição estadual 07.472.459/001-70, sediada ADE quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF, representada por Gilberto Dirceu de Oliveira, CPF n° 014.205.926-96, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília, DF, 03 de dezembro de 2020.

Gilberto Dirceu de Oliveira

Diretor CREA DF 15303/D

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA CREA: 15303/D-DF Diretor
--



Fibra Construções EIRELI

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Eu, Fibra Construções Eireli com sede na ADE quadra 01, conjunto A, lote 07, Ceilândia, Brasília - DF por intermédio de seu representante legal, o Sr. Gilberto Dirceu de Oliveira infra-assinado, portador da Carteira de Identidade n.º Crea 15303/D-DF e do CPF/MF n.º 014.205.926-96, para os fins de Licenciamento ou Isenção Ambiental, DECLARO expressamente que:

- a) Estou ciente do meu compromisso com as questões ambientais a serem empregados no empreendimento Reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia;
- b) Esse empreendimento atenderá aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Brasília, DF, 03 de dezembro de 2020.

Gilberto Dirceu de Oliveira

Diretor CREA DF 15303/D

GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA
CREA: 15303/D-DF
Diretor

