
DIRETORIA DE ARQUITETURA

TÍTULO:

Nº PROJETO:
NOME  PROJETO:
ENDEREÇO:
PRAZO:
DATA:            
ORÇAMENTISTA(S):

PROCESSO: 080.007145/2016
TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI - NOVEMBRO DE 2022 SEM DESONERAÇÃO
SISOBRAS:

OBSERVAÇÕES:

RESP. CAPA: 

SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS)............................................................... 259.771,82R$                   
BDI = 20,26%................................................................................................ 52.636,47R$                      

VALOR ESTIMADO COM BDI  ........................................................ 312.408,29R$             

NOTAS: *Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as
quantidades  e  valores  necessários a completa execução da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupção, no telefone 0800-6449060

ADEQUAÇÕES

Eng. Civil Dalmo Blanco Cinnanti

(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo  2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÕES REFERENTES À REFORMA PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO DA ESCOLA CLASSE 413 SUL DE BRASÍLIA, LOCALIZADA NO ENDEREÇO SQS
413 AE, INCLUINDO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE GÁS, CASTELO D’ÁGUA,
EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETOS E CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES
COMPLEMENTARES, RECOMPOSIÇÃO DE FECHAMENTOS E ACABAMENTOS, CASA DE BOMBAS E
CENTRAL DE GÁS.
314-SEEDF-ESCOLA CLASSE 413 SUL
ADEQUAÇÃO DO INCÊNDIO DA ESCOLA CLASSE 413 SUL
SHCS SQS 413 - Asa Sul, Brasília - DF
3 MESES (92 DIAS CORRIDOS)
30/12/2022
Dalmo Blanco Cinnanti   CREA 7.962/D-DF

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.871,38 m²

01 - Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as
quantidades e valores necessários a completa execução da obra 02 -
A estimativa teve como referência cotações de mercado de empresas especializadas e o Preço
praticado pela SINAPI e outros bancos de dados governamentais; 
03 - O valor estimado informado já inclui todos os impostos, tributos, benefícios e custos
administrativos;                                                                                                                                         
04 - Todos os serviços discriminados nesta estimativa incluem os materiais, mão-de-obra,
acessórios, ferramentas, insumos e equipamentos necessários para sua boa execução.
05 - Para o efeito de licitação, verificar todas as considerações a respeito dos serviços e fazer as
alterações do projeto e do caderno de especificações de Arquitetura onde se fizer necessário,
afim de compatibiliza-los com as estimativas. 

 CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA



20,26%
13,26%

OBRA: ADEQUAÇÃO DO INCÊNDIO DA ESCOLA CLASSE 413 SUL
 Data: 30/12/2022
LOCAL: SHCS SQS 413 - Asa Sul, Brasília - DF
 ÁREA CONSTRUÇÃO: 1.871,38 m²
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,11%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,08%
CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI - NOVEMBRO DE 2022 SEM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 PREÇO UNIT CUSTO 

(R$) 
 BDI (%) 

 PREÇO UNIT VENDA 
(R$) 

 PREÇO TOTAL (R$) 
 PREÇO TOTAL POR ITEM 

(R$) 
 02. 00.000.                           SERVIÇOS PRELIMINARES        
 02. 01.000.                           CANTEIRO DE OBRAS        
 02. 01.100.                           CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS        
 02. 01.101.                           ESCRITÓRIOS        

 02. 01.101. 01.   04657/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M  MÊS   3,000 1.075,00R$              20,26% 1.292,82R$              3.878,47R$                                     

 02. 01.102.       DEPÓSITOS        

 02. 01.102. 01.   04654/ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 
2,40M  

MÊS   3,000 839,84R$                 20,26% 1.010,01R$              3.030,04R$                                     

TOTAL ITEM:  02 6.908,51R$                          

 03. 01.000.       FUNDAÇÕES        
 03. 01.100.       CASA DE BOMBAS        
 03. 01.100.425.   ESTACAS        

 03. 01.100.425.  1 CCU.03.0007
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M     12,000 65,89R$                    20,26% 79,24R$                    950,89R$                                         

 03. 01.100.425.  2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016  

KG    9,800 16,21R$                    20,26% 19,49R$                    191,05R$                                         

 03. 01.100.425.  3 95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016  

KG    24,800 12,84R$                    20,26% 15,44R$                    382,95R$                                         

 03. 01.100.425.  4 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  

UN    4,000 16,39R$                    20,26% 19,71R$                    78,84R$                                           

 03. 01.100.500.   BLOCOS DE FUNDAÇÃO        
 03. 01.100.501.   PREPARO        

 03. 01.100.501.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  

M3    3,740 98,25R$                    20,26% 118,16R$                 441,91R$                                         

 03. 01.100.501.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

M2    1,960 37,18R$                    20,26% 44,71R$                    87,64R$                                           

 03. 01.100.501.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  M3    2,780 50,68R$                    20,26% 60,95R$                    169,44R$                                         
 03. 01.100.502.   FÔRMA        

 03. 01.100.502.  1 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017  

M2    5,280 101,36R$                 20,26% 121,90R$                 643,62R$                                         

 03. 01.100.503.   ARMADURA        

 03. 01.100.503.  1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

KG    35,300 15,08R$                    20,26% 18,14R$                    640,19R$                                         

 03. 01.100.504.   CONCRETO        

 03. 01.100.504.  1 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3    0,750 608,16R$                 20,26% 731,39R$                 548,54R$                                         

 03. 01.100.505.   IMPERMEABILIZAÇÃO        

 03. 01.100.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018  

M2    7,200 43,30R$                    20,26% 52,07R$                    374,93R$                                         

 03. 01.100.600.   VIGAS BALDRAME        
 03. 01.100.601.   PREPARO        

 03. 01.100.601.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  

M3    1,920 98,25R$                    20,26% 118,16R$                 226,86R$                                         

 03. 01.100.601.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

M2    1,780 37,18R$                    20,26% 44,71R$                    79,59R$                                           

 03. 01.100.601.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  M3    1,520 50,68R$                    20,26% 60,95R$                    92,64R$                                           
 03. 01.100.602.   FÔRMA        

 03. 01.100.602.  1 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

M2    6,780 101,16R$                 20,26% 121,66R$                 824,84R$                                         

 03. 01.100.603.   ARMADURA        

 03. 01.100.603.  1 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

KG    9,900 18,29R$                    20,26% 22,00R$                    217,76R$                                         

 03. 01.100.603.  2 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

KG    5,800 19,70R$                    20,26% 23,69R$                    137,41R$                                         
 03  01 100 604    #N/D       

 03. 01.100.604.  1 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3    0,380 608,16R$                 20,26% 731,39R$                 277,93R$                                         

 03. 01.100.605.   IMPERMEABILIZAÇÃO        

 03. 01.100.605.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018  

M2    5,480 43,30R$                    20,26% 52,07R$                    285,36R$                                         

 03. 02.000.       ESTRUTURAS DE CONCRETO        
 03. 02.100.       CASA DE BOMBAS        
 03. 02.100.110.   PILARES        
 03. 02.100.111.   FÔRMAS        

 03. 02.100.111.  1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2    10,210 189,24R$                 20,26% 227,58R$                 2.323,64R$                                     

 03. 02.100.112.   ARMADURA        

 03. 02.100.112.  1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    10,700 16,08R$                    20,26% 19,34R$                    206,92R$                                         

 03. 02.100.112.  2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    34,600 13,20R$                    20,26% 15,87R$                    549,26R$                                         

 03. 02.100.113.   CONCRETO        

 03. 02.100.113.  1 CCU.03.0012
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF.: 92722 SINAPI/DF

M3    0,490 594,26R$                 20,26% 714,67R$                 350,19R$                                         

 03. 02.100.120.   VIGAS        
 03. 02.100.121.   FÔRMAS        

 03. 02.100.121.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2    6,780 140,53R$                 20,26% 169,01R$                 1.145,85R$                                     

 03. 02.100.122.   ARMADURA        

 03. 02.100.122.  1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    5,800 16,08R$                    20,26% 19,34R$                    112,16R$                                         

 03. 02.100.122.  2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    24,800 13,20R$                    20,26% 15,87R$                    393,69R$                                         

PLANILHA DE CUSTOS (SERVIÇOS)
BLOCO A

BDI EDFICAÇÕES
BDI EQUIPAMENTOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERCRETARIA DE ESTADO DE EDICAÇÃO

DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)



 03. 02.100.123.   CONCRETO        

 03. 02.100.123.  1 CCU.03.0013

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. REF.: 92726 SINAPI/DF

M3    0,380 591,67R$                 20,26% 711,56R$                 270,39R$                                         

 03. 02.100.130.   LAJES        
 03. 02.100.131.   FÔRMAS        

 03. 02.100.131.  1 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2    3,830 72,41R$                    20,26% 87,08R$                    333,52R$                                         

 03. 02.100.132.   ARMADURA        

 03. 02.100.132.  1 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    10,800 14,92R$                    20,26% 17,94R$                    193,79R$                                         

 03. 02.100.133.   CONCRETO        

 03. 02.100.133.  1 CCU.03.0013

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. REF.: 92726 SINAPI/DF

M3    0,380 591,67R$                 20,26% 711,56R$                 270,39R$                                         

 03. 02.900.       ABRIGO DE GÁS        
 03. 02.900.110.   PILARES        
 03. 02.900.111.   FÔRMAS        

 03. 02.900.111.  1 92430

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

M2    5,920 69,25R$                    20,26% 83,28R$                    493,03R$                                         

 03. 02.900.112.   ARMADURA        

 03. 02.900.112.  1 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    6,700 20,76R$                    20,26% 24,97R$                    167,28R$                                         

 03. 02.900.112.  2 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    19,400 15,89R$                    20,26% 19,11R$                    370,73R$                                         

 03. 02.900.113.   CONCRETO        

 03. 02.900.113.  1 CCU.03.0012
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF.: 92722 SINAPI/DF

M3    0,240 594,26R$                 20,26% 714,67R$                 171,52R$                                         

 03. 02.900.120.   VIGAS E BALDRAMES                                                  
 03. 02.900.121.   FÔRMAS                                                             

 03. 02.900.121.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2    8,520 140,53R$                 20,26% 169,01R$                 1.439,92R$                                     

 03. 02.900.122.   ARMADURA                                                           

 03. 02.900.122.  1 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    7,500 20,76R$                    20,26% 24,97R$                    187,25R$                                         

 03. 02.900.122.  2 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    8,300 17,94R$                    20,26% 21,58R$                    179,07R$                                         

 03. 02.900.122.  3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    8,400 15,89R$                    20,26% 19,11R$                    160,52R$                                         

 03. 02.900.123.   CONCRETO                                                           

 03. 02.900.123.  1 CCU.03.0013

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. REF.: 92726 SINAPI/DF

M3    0,200 591,67R$                 20,26% 711,56R$                 142,31R$                                         

 03. 02.900.130.   LAJES        
 03. 02.900.131.   FÔRMAS        

 03. 02.900.131.  1 92525
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

M2    4,050 38,51R$                    20,26% 46,31R$                    187,57R$                                         

 03. 02.900.132.   ARMADURA        

 03. 02.900.132.  1 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    27,400 16,73R$                    20,26% 20,12R$                    551,29R$                                         

 03. 02.900.132.  2 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    33,400 15,63R$                    20,26% 18,80R$                    627,82R$                                         

 03. 02.900.132.  3 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    25,800 13,91R$                    20,26% 16,73R$                    431,60R$                                         

 03. 02.900.133.   CONCRETO        

 03. 02.900.133.  1 CCU.03.0013

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. REF.: 92726 SINAPI/DF

M3    0,700 591,67R$                 20,26% 711,56R$                 498,09R$                                         

 03. 03.000.       ESTRUTURAS METÁLICAS        
 03. 03.100.       EM PERFIL I ASTM A572        

 03. 03.100.  1.   CCU.03.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 
ESTRUTURAL PERFIL "I" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.  

KG    172,250 15,06R$                    20,26% 18,11R$                    3.119,71R$                                     

 03. 03.200.       EM PERFIL U ENRIJECIDO ASTM A36        
 03. 03.200.  1.   1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM    KG    251,940 11,15R$                    20,26% 13,41R$                    3.378,33R$                                     

 03. 03.200.  2.   98749
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018  

M     10,300 82,35R$                    20,26% 99,04R$                    1.020,07R$                                     

 03. 03.400.       PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA        

 03. 03.400.  1.   100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020  

M2    6,630 49,79R$                    20,26% 59,88R$                    397,00R$                                         

TOTAL ITEM:  03 26.325,30R$                        

 04. 00.000.       ARQUITETURA E ELEMENTOS        
 04. 01.000.       ARQUITETURA        
 04. 01.100.       PAREDES                                                            
 04. 01.105.       DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO        

 04. 01.105.  1.   89044

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014  

M2    47,470 69,26R$                    20,26% 83,29R$                    3.953,96R$                                     

 04. 01.200.       ESQUADRIAS                                                         
 04. 01.203.       PORTA DE FERRO EM VENEZIANA                                        
 04. 01.203.  1.   C1991/SEINFRA PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS  M2    1,680 511,72R$                 20,26% 615,41R$                 1.033,88R$                                     
 04. 01.214.       JANELA DE FERRO EM VENEZIANA                                       

 04. 01.214.  1.   11942/ORSE JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M  M2    0,480 330,69R$                 20,26% 397,70R$                 190,89R$                                         

 04. 01.500.       REVESTIMENTOS        
 04. 01.510.       REVESTIMENTOS DE PISOS        
 04. 01.511.       CIMENTADOS        



 04. 01.511.  1.   94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  

M2    3,750 92,51R$                    20,26% 111,25R$                 417,21R$                                         

 04. 01.528.       CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE        

 04. 01.528.  1.   87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014  

M2    3,750 53,51R$                    20,26% 64,35R$                    241,32R$                                         

 04. 01.528.  2.   100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019  

M2    3,750 2,32R$                      20,26% 2,79R$                      10,46R$                                           

 04. 01.528.  3.   05.058.0020-0/EMOP
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM 
PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA 
COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE  

M2    3,750 2,07R$                      20,26% 2,49R$                      9,34R$                                             

 04. 01.528.  4.   96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017  

M3    0,190 235,25R$                 20,26% 282,92R$                 53,75R$                                           

 04. 01.530.       REVESTIMENTOS DE PAREDES        
 04. 01.531.       CHAPISCO        

 04. 01.531.  1.   87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  

M2    60,800 4,62R$                      20,26% 5,56R$                      337,81R$                                         

 04. 01.532.       EMBOÇO        

 04. 01.532.  1.   89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014  

M2    60,800 43,12R$                    20,26% 51,86R$                    3.152,92R$                                     

 04. 01.560.       PINTURAS        
 04. 01.561.       MASSA CORRIDA        

 04. 01.561.  1.   88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014  

M2    60,800 18,08R$                    20,26% 21,74R$                    1.322,00R$                                     

 04. 01.569.       COM TINTA ACRÍLICA        

 04. 01.569.  1.   88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

M2    175,040 16,72R$                    20,26% 20,11R$                    3.519,69R$                                     

 04. 01.569.  2.   79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS  M2    3,750 26,66R$                    20,26% 32,06R$                    120,23R$                                         
 04. 01.600.       IMPERMEABILIZAÇÕES        

 04. 01.600.  1.   98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018  

M2    8,310 30,62R$                    20,26% 36,82R$                    306,01R$                                         

TOTAL ITEM:  04 14.669,47R$                        

 05. 01.000.       ÁGUA POTÁVEL        
 05. 01.521.       RESERVATÓRIO                                                       

 05. 01.521.  1.   18.021.0060-0/EMOP

RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 
10.000L,DIMENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),P ARA AGUA NAO 
POTAVEL OUPARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA 
(AAC),SUPORTAM CARGA DE COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO 
SEM NECESSIDADE DE CONTENCAO QUANDO SOTERRADOS.TESTADOS EM 
RESISTENCIA MAXIMA TRACAO,FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-ASTM D-
790/71-ASTM D-2583.FORN.  

UN    1,000 8.990,00R$              20,26% 10.811,61R$            10.811,61R$                                   

TOTAL ITEM:  05 10.811,61R$                        

 06. 01.500.       ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS        
 06. 01.501.       CAPTOR        

 06. 01.501.  1.   96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017  

UN    1,000 136,54R$                 20,26% 164,21R$                 164,21R$                                         

 06. 01.501.  2.   96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  UN    1,000 163,19R$                 20,26% 196,26R$                 196,26R$                                         

 06. 01.503.       ISOLADORES        
 06. 01.503.  1.   C4853/SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA  UN    1,000 466,92R$                 20,26% 561,53R$                 561,53R$                                         

 06. 01.503.  2.   97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018  

UN    26,000 176,07R$                 20,26% 211,75R$                 5.505,40R$                                     

 06. 01.503.  3.   96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

UN    26,000 79,15R$                    20,26% 95,19R$                    2.474,88R$                                     

 06. 01.504.       CABOS DE DESCIDA        

 06. 01.504.  1.   96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

M     580,080 67,46R$                    20,26% 81,13R$                    47.061,39R$                                   

 06. 01.504.  2.   96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

M     403,080 65,01R$                    20,26% 78,18R$                    31.513,88R$                                   

 06. 03.000.       DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO        
 06. 03.200.       EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO        

 06. 03.200.  1.   07861/ORSE
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. 
INCENDIO  

UN    4,000 113,29R$                 20,26% 136,25R$                 544,98R$                                         

 06. 03.200.  2.   18.038.0030-0/EMOP
SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA 
INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN    4,000 59,65R$                    20,26% 71,74R$                    286,95R$                                         

 06. 03.200.  3.   11820/ORSE
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 
250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ 
BATERIA  

UN    1,000 4.447,21R$              20,26% 5.348,33R$              5.348,33R$                                     

 06. 03.300.       
ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E 
FIXAÇÃO)  

      

 06. 03.300.  1.   95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P  

M     234,000 24,87R$                    20,26% 29,91R$                    6.998,78R$                                     

 06. 03.400.       CABOS E FIOS        

 06. 03.400.  1.   91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

M     328,080 4,46R$                      20,26% 5,36R$                      1.759,73R$                                     

 06. 03.400.  2.   11855/ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2  M     109,220 16,48R$                    20,26% 19,82R$                    2.164,66R$                                     

 06. 03.600.       CAIXAS DE PASSAGEM                                                 
 06. 03.600.100.   CONDULETES METÁLICOS                                               

 06. 03.600.100.  1 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN    4,000 36,63R$                    20,26% 44,05R$                    176,21R$                                         

 06. 03.600.100.  2 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN    6,000 42,99R$                    20,26% 51,70R$                    310,21R$                                         

 06. 03.600.100.  3 070335/AGETOP BOX RETO DIAMETRO 1  UN    26,000 5,50R$                      20,26% 6,61R$                      171,98R$                                         
 06. 03.600.200.   DE PVC                                                             

 06. 03.600.200.  1 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    5,000 22,07R$                    20,26% 26,54R$                    132,71R$                                         

TOTAL ITEM:  06 105.372,09R$                      

 07. 00.000.       INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES        
 07. 07.000.       GÁS COMBUSTÍVEL        
 07. 07.100.       TUBULAÇÕES                                                         

 07. 07.100.  1.   92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     54,590 44,49R$                    20,26% 53,50R$                    2.920,83R$                                     

 07. 07.100.  2.   09018/ORSE
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 120CM, EM PVC TRANSPARENTE 
C/TARJA AMARELA, USO DOMESTICO  

UN    4,000 22,90R$                    20,26% 27,54R$                    110,16R$                                         

 07. 07.200.       CONEXÕES                                                           



 07. 07.200.100.   COTOVELOS                                                          

 07. 07.200.100.  1 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    3,000 33,16R$                    20,26% 39,88R$                    119,64R$                                         

 07. 07.200.200.   NIPLE                                                              

 07. 07.200.200.  1 92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    6,000 23,17R$                    20,26% 27,86R$                    167,19R$                                         

 07. 07.200.200.  2 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    6,000 14,66R$                    20,26% 17,63R$                    105,78R$                                         

 07. 07.200.300.   TÊ                                                                 

 07. 07.200.300.  1 01009/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"  

UN    5,000 17,64R$                    20,26% 21,21R$                    106,07R$                                         

 07. 07.200.300.  2 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,000 43,80R$                    20,26% 52,68R$                    105,35R$                                         

 07. 07.200.400.   UNIÃO                                                              

 07. 07.200.400.  1 92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,000 48,67R$                    20,26% 58,53R$                    117,06R$                                         

 07. 07.200.500.   LUVA                                                               

 07. 07.200.500.  1 92953
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,000 25,00R$                    20,26% 30,07R$                    60,13R$                                           

 07. 07.200.600.   TAMPÃO (CAP)                                                       

 07. 07.200.600.  1 00972/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 
3/4"  

UN    2,000 13,94R$                    20,26% 16,76R$                    33,53R$                                           

 07. 07.300.       REGISTROS, REGULADORES E VÁLVULAS                                  
 07. 07.300.  1.   10339/ORSE REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT                            UN    4,000 16,62R$                    20,26% 19,99R$                    79,95R$                                           

 07. 07.300.  2.   09093/ORSE
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º 
ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)  

UN    2,000 502,51R$                 20,26% 604,33R$                 1.208,66R$                                     

 07. 07.300.  3.   09092/ORSE
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º 
ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)  

UN    1,000 532,46R$                 20,26% 640,35R$                 640,35R$                                         

 07. 07.300.  4.   95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    6,000 49,11R$                    20,26% 59,06R$                    354,37R$                                         

 07. 07.300.  5.   95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    5,000 58,04R$                    20,26% 69,80R$                    349,00R$                                         

 07. 07.400.       EQUIPAMENTOS                                                       

 07. 07.400.  1.   85120
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN    1,000 139,22R$                 20,26% 167,43R$                 167,43R$                                         

TOTAL ITEM:  07 6.645,50R$                          

 08. 00.000.       INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO        
 08. 01.000.       PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO        
 08. 01.100.       TUBOS E CONEXÕES                                                   
 08. 01.101.       TUBOS                                                              

 08. 01.101.  1.   92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     70,600 131,09R$                 20,26% 157,65R$                 11.130,25R$                                   

 08. 01.102.       CONEXÕES                                                           
 08. 01.103.       COTOVELOS E CURVAS                                                 

 08. 01.103.  1.   94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    9,000 121,53R$                 20,26% 146,16R$                 1.315,40R$                                     

 08. 01.103.  2.   94474

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,000 132,07R$                 20,26% 158,83R$                 158,83R$                                         

 08. 01.103.  3.   97488
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,000 385,72R$                 20,26% 463,88R$                 463,88R$                                         

 08. 01.104.       TÊ                                                                 

 08. 01.104.  1.   92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,000 205,95R$                 20,26% 247,68R$                 495,36R$                                         

 08. 01.108.       NIPLE                                                              

 08. 01.108.  1.   92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,000 93,54R$                    20,26% 112,49R$                 112,49R$                                         

 08. 01.200.       HIDRANTES                                                          

 08. 01.200.  1.   72283

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN    2,000 1.219,47R$              20,26% 1.466,57R$              2.933,13R$                                     

 08. 01.200.  2.   83633
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA 
DN=75MM  

UN    1,000 3.219,25R$              20,26% 3.871,55R$              3.871,55R$                                     

 08. 01.300.       BARRILHETE                                                         
 08. 01.300.100.   TUBOS                                                              

 08. 01.300.100.  1 97498
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     3,360 52,28R$                    20,26% 62,87R$                    211,25R$                                         

 08. 01.300.100.  2 92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 
1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     1,000 64,57R$                    20,26% 77,65R$                    77,65R$                                           

 08. 01.300.100.  3 92365
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     1,000 74,38R$                    20,26% 89,45R$                    89,45R$                                           

 08. 01.300.100.  4 92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     6,400 131,09R$                 20,26% 157,65R$                 1.008,97R$                                     

 08. 01.300.100.  5 92337
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     10,870 173,14R$                 20,26% 208,22R$                 2.263,38R$                                     

 08. 01.300.200.   CONEXÕES                                                           
 08. 01.300.201.   LUVAS DE REDUÇÃO                                                   

 08. 01.300.201.  1 92920
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,000 38,70R$                    20,26% 46,54R$                    46,54R$                                           

 08. 01.300.201.  2 92927
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,000 47,84R$                    20,26% 57,53R$                    57,53R$                                           

 08. 01.300.201.  3 92913
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    3,000 147,61R$                 20,26% 177,52R$                 532,56R$                                         



 08. 01.300.202.   TÊ                                                                 

 08. 01.300.202.  1 92357
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    2,000 202,59R$                 20,26% 243,64R$                 487,28R$                                         



 08. 01.300.202.  2 92358
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    3,000 253,18R$                 20,26% 304,48R$                 913,44R$                                         

 08. 01.300.202.  3 01012/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"  

UN    1,000 42,71R$                    20,26% 51,36R$                    51,36R$                                           

 08. 01.300.202.  4 10613/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1"  

UN    1,000 101,28R$                 20,26% 121,80R$                 121,80R$                                         

 08. 01.300.203.   NIPLE                                                              

 08. 01.300.203.  1 92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,000 23,17R$                    20,26% 27,86R$                    55,73R$                                           

 08. 01.300.203.  2 92369
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    3,000 36,65R$                    20,26% 44,08R$                    132,23R$                                         

 08. 01.300.203.  3 92371
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,000 44,61R$                    20,26% 53,65R$                    107,30R$                                         

 08. 01.300.203.  4 92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    10,000 91,86R$                    20,26% 110,47R$                 1.104,73R$                                     

 08. 01.300.203.  5 92348
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    8,000 130,08R$                 20,26% 156,44R$                 1.251,50R$                                     

 08. 01.300.204.   UNIÃO                                                              

 08. 01.300.204.  1 92892
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,000 59,41R$                    20,26% 71,45R$                    71,45R$                                           

 08. 01.300.204.  2 92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,000 85,11R$                    20,26% 102,36R$                 102,36R$                                         

 08. 01.300.204.  3 92890
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,000 212,13R$                 20,26% 255,11R$                 510,23R$                                         

 08. 01.300.204.  4 92891
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    5,000 312,03R$                 20,26% 375,26R$                 1.876,28R$                                     

 08. 01.300.205.   COTOVELO                                                           

 08. 01.300.205.  1 92382
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,000 53,00R$                    20,26% 63,74R$                    127,48R$                                         

 08. 01.300.205.  2 92386
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,000 77,68R$                    20,26% 93,42R$                    93,42R$                                           

 08. 01.300.205.  3 92353
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    3,000 147,97R$                 20,26% 177,95R$                 533,86R$                                         

 08. 01.300.205.  4 92355
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    6,000 191,37R$                 20,26% 230,15R$                 1.380,88R$                                     

 08. 01.300.206.   ADAPTADORES                                                        

 08. 01.300.206.  1 00997/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3"  

UN    2,000 111,82R$                 20,26% 134,48R$                 268,96R$                                         

 08. 01.300.300.   REGISTROS E ACESSÓRIOS                                             

 08. 01.300.300.  1 85120
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN    1,000 139,22R$                 20,26% 167,43R$                 167,43R$                                         

 08. 01.300.300.  2 085083/AGETOP CHAVE DE FLUXO 1  UN    1,000 169,13R$                 20,26% 203,40R$                 203,40R$                                         
 08. 01.300.300.  3 09905/ORSE TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LTS.                               UN    1,000 1.168,87R$              20,26% 1.405,71R$              1.405,71R$                                     

 08. 01.300.300.  4 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,000 57,99R$                    20,26% 69,74R$                    69,74R$                                           

 08. 01.300.300.  5 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,000 79,01R$                    20,26% 95,02R$                    95,02R$                                           

 08. 01.300.300.  6 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    2,000 273,75R$                 20,26% 329,22R$                 658,44R$                                         

 08. 01.300.300.  7 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    5,000 332,35R$                 20,26% 399,69R$                 1.998,46R$                                     

 08. 01.300.300.  8 95250
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,000 78,32R$                    20,26% 94,19R$                    94,19R$                                           

 08. 01.300.300.  9 95251
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,000 115,76R$                 20,26% 139,22R$                 139,22R$                                         

 08. 01.300.300. 10 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN    1,000 72,25R$                    20,26% 86,89R$                    86,89R$                                           

 08. 01.300.300. 11 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN    1,000 443,93R$                 20,26% 533,88R$                 533,88R$                                         

 08. 01.300.400.   EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS                                             
 08. 01.300.400.  1 085039/AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI  UN    3,000 99,60R$                    20,26% 119,78R$                 359,34R$                                         
 08. 01.300.500.   BOMBAS                                                             

 08. 01.300.500.  1 07868/ORSE BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV  UN    2,000 4.314,80R$              20,26% 5.189,09R$              10.378,18R$                                   

 08. 01.300.500.  2 102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 
A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020  

UN    1,000 1.913,39R$              20,26% 2.301,09R$              2.301,09R$                                     

 08. 01.400.       SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                          

 08. 01.400.  1.   05.054.0100-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN    9,000 11,37R$                    20,26% 13,67R$                    123,06R$                                         

 08. 01.400.  2.   05.054.0105-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA EXTINTOR DE 
INCENDIO,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15) 
CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN    16,000 12,99R$                    20,26% 15,62R$                    249,95R$                                         

 08. 01.400.  3.   05.054.0115-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN    4,000 12,02R$                    20,26% 14,46R$                    57,82R$                                           

 08. 01.500.       EXTINTORES PORTÁTEIS                                               
 08. 01.500.  1.   72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    1,000 703,83R$                 20,26% 846,44R$                 846,44R$                                         

 08. 01.500.  2.   73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO  UN    9,000 218,94R$                 20,26% 263,30R$                 2.369,73R$                                     

TOTAL ITEM:  08 56.096,50R$                        



 09. 00.000.       SERVIÇOS COMPLEMENTARES        
 09. 02.000.       LIMPEZA DE OBRAS        
 09. 02.000.  1.   02450/ORSE LIMPEZA GERAL                                                M2    1.871,380 2,53R$                      20,26% 3,04R$                      5.693,94R$                                     

TOTAL ITEM:  09 5.693,94R$                          

 10. 00.000.       SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS        
 10. 01.000.       PESSOAL        
 10. 01.100.       MÃO DE OBRA                                                        
 10. 01.111.       ENCARREGADO                                                        

 10. 01.111.  1.   93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES   3,000 4.085,34R$              20,26% 4.913,14R$              14.739,41R$                                   

 10. 01.200.       ADMINISTRAÇÃO                                                      
 10. 01.201.       ENGENHEIRO CIVIL                                                   

 10. 01.201.  1.   93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES   3,000 18.056,59R$            20,26% 21.715,32R$            65.145,96R$                                   

TOTAL ITEM:  10 79.885,37R$                        

TOTAL DA PLANILHA: 312.408,29R$                      



20,26%
13,26%

OBRA: ADEQUAÇÃO DO INCÊNDIO DA ESCOLA CLASSE 413 SUL
 Data: 30/12/2022
LOCAL: SHCS SQS 413 - Asa Sul, Brasília - DF
 ÁREA CONSTRUÇÃO: 1.871,38 m²
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,11%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,08%
CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI - NOVEMBRO DE 2022 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI  R$
BDI %

CUSTO TOTAL COM 
BDI R$

PERCENTUAL %
PERCENTUAL 

ACUMULADO%

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES   3,00                 18.056,59R$        54.169,77R$           20,26% 65.145,96R$           20,8528% 20,8528%

96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

M     580,08            67,46R$                39.132,19R$           20,26% 47.061,39R$           15,0641% 35,9169%

96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

M     403,08            65,01R$                26.204,23R$           20,26% 31.513,88R$           10,0874% 46,0043%

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES   3,00                 4.085,34R$           12.256,02R$           20,26% 14.739,41R$           4,7180% 50,7223%

92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     77,00              131,09R$              10.093,93R$           20,26% 12.139,22R$           3,8857% 54,6080%

18.021.0060-0/EMOP

RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 
10.000L,DIMENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),P ARA AGUA NAO 
POTAVEL OUPARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA 
(AAC),SUPORTAM CARGA DE COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO 
SEM NECESSIDADE DE CONTENCAO QUANDO SOTERRADOS.TESTADOS 
EM RESISTENCIA MAXIMA TRACAO,FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-
ASTM D-790/71-ASTM D-2583.FORN.  

UN    1,00                 8.990,00R$           8.990,00R$             20,26% 10.811,61R$           3,4607% 58,0687%

07868/ORSE BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV  UN    2,00                 4.314,80R$           8.629,60R$             20,26% 10.378,18R$           3,3220% 61,3907%

95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P  

M     234,00            24,87R$                5.819,58R$             20,26% 6.998,78R$             2,2403% 63,6310%

02450/ORSE LIMPEZA GERAL                                                M2    1.871,38         2,53R$                  4.734,59R$             20,26% 5.693,94R$             1,8226% 65,4536%

97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018  

UN    26,00              176,07R$              4.577,82R$             20,26% 5.505,40R$             1,7622% 67,2158%

11820/ORSE
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 
250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ 
BATERIA  

UN    1,00                 4.447,21R$           4.447,21R$             20,26% 5.348,33R$             1,7120% 68,9278%

89044

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014  

M2    47,47              69,26R$                3.287,77R$             20,26% 3.953,96R$             1,2656% 70,1934%

04657/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M  MÊS   3,00                 1.075,00R$           3.225,00R$             20,26% 3.878,47R$             1,2415% 71,4349%

83633
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA 
DN=75MM  

UN    1,00                 3.219,25R$           3.219,25R$             20,26% 3.871,55R$             1,2393% 72,6742%

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

M2    175,04            16,72R$                2.926,66R$             20,26% 3.519,69R$             1,1266% 73,8008%

1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM    KG    251,94            11,15R$                2.809,13R$             20,26% 3.378,33R$             1,0814% 74,8822%

89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014  

M2    60,80              43,12R$                2.621,69R$             20,26% 3.152,92R$             1,0092% 75,8914%

CCU.03.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 
ESTRUTURAL PERFIL "I" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.  

KG    172,25            15,06R$                2.594,08R$             20,26% 3.119,71R$             0,9986% 76,8900%

04654/ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 
2,40M  

MÊS   3,00                 839,84R$              2.519,52R$             20,26% 3.030,04R$             0,9699% 77,8599%

72283

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN    2,00                 1.219,47R$           2.438,94R$             20,26% 2.933,13R$             0,9389% 78,7988%

92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     54,59              44,49R$                2.428,70R$             20,26% 2.920,83R$             0,9349% 79,7337%

92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2    15,30              140,53R$              2.150,10R$             20,26% 2.585,78R$             0,8277% 80,5614%

96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

UN    26,00              79,15R$                2.057,90R$             20,26% 2.474,88R$             0,7922% 81,3536%

73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO  UN    9,00                 218,94R$              1.970,46R$             20,26% 2.369,73R$             0,7585% 82,1121%

92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2    10,21              189,24R$              1.932,14R$             20,26% 2.323,64R$             0,7438% 82,8559%

102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 
8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020  

UN    1,00                 1.913,39R$           1.913,39R$             20,26% 2.301,09R$             0,7366% 83,5925%

92337
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     10,87              173,14R$              1.882,03R$             20,26% 2.263,38R$             0,7245% 84,3170%

11855/ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2  M     109,22            16,48R$                1.799,94R$             20,26% 2.164,66R$             0,6929% 85,0099%

94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    5,00                 332,35R$              1.661,75R$             20,26% 1.998,46R$             0,6397% 85,6496%

92891
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    5,00                 312,03R$              1.560,15R$             20,26% 1.876,28R$             0,6006% 86,2502%

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

M     328,08            4,46R$                  1.463,23R$             20,26% 1.759,73R$             0,5633% 86,8134%

09905/ORSE TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LTS.                               UN    1,00                 1.168,87R$           1.168,87R$             20,26% 1.405,71R$             0,4500% 87,2634%

92355
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    6,00                 191,37R$              1.148,22R$             20,26% 1.380,88R$             0,4420% 87,7054%

88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014  

M2    60,80              18,08R$                1.099,26R$             20,26% 1.322,00R$             0,4232% 88,1286%

94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    9,00                 121,53R$              1.093,77R$             20,26% 1.315,40R$             0,4211% 88,5496%

92348
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    8,00                 130,08R$              1.040,64R$             20,26% 1.251,50R$             0,4006% 88,9502%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (MÓDULO 01)

BDI EDFICAÇÕES
BDI EQUIPAMENTOS



09093/ORSE
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º 
ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)  

UN    2,00                 502,51R$              1.005,02R$             20,26% 1.208,66R$             0,3869% 89,3371%

CCU.03.0013

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. REF.: 92726 SINAPI/DF

M3    1,66                 591,67R$              982,17R$                20,26% 1.181,19R$             0,3781% 89,7152%

92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    10,00              91,86R$                918,60R$                20,26% 1.104,73R$             0,3536% 90,0688%

C1991/SEINFRA PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS  M2    1,68                 511,72R$              859,68R$                20,26% 1.033,88R$             0,3309% 90,3998%

98749
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018  

M     10,30              82,35R$                848,20R$                20,26% 1.020,07R$             0,3265% 90,7263%

CCU.03.0007
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M     12,00              65,89R$                790,68R$                20,26% 950,89R$                0,3044% 91,0306%

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    59,40              13,20R$                784,08R$                20,26% 942,95R$                0,3018% 91,3325%

92358
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    3,00                 253,18R$              759,54R$                20,26% 913,44R$                0,2924% 91,6249%

72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    1,00                 703,83R$              703,83R$                20,26% 846,44R$                0,2709% 91,8958%

96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3    1,13                 608,16R$              687,22R$                20,26% 826,47R$                0,2645% 92,1604%

96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

M2    6,78                 101,16R$              685,86R$                20,26% 824,84R$                0,2640% 92,4244%

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  

M3    5,66                 98,25R$                556,09R$                20,26% 668,77R$                0,2141% 92,6385%

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018  

M2    12,68              43,30R$                549,04R$                20,26% 660,29R$                0,2114% 92,8498%

94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    2,00                 273,75R$              547,50R$                20,26% 658,44R$                0,2108% 93,0606%

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017  

M2    5,28                 101,36R$              535,18R$                20,26% 643,62R$                0,2060% 93,2666%

09092/ORSE
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º 
ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)  

UN    1,00                 532,46R$              532,46R$                20,26% 640,35R$                0,2050% 93,4716%

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

KG    35,30              15,08R$                532,32R$                20,26% 640,19R$                0,2049% 93,6765%

92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    33,40              15,63R$                522,04R$                20,26% 627,82R$                0,2010% 93,8774%

C4853/SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA  UN    1,00                 466,92R$              466,92R$                20,26% 561,53R$                0,1797% 94,0572%

92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    27,40              16,73R$                458,40R$                20,26% 551,29R$                0,1765% 94,2336%

07861/ORSE
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. 
INCENDIO  

UN    4,00                 113,29R$              453,16R$                20,26% 544,98R$                0,1744% 94,4081%

99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN    1,00                 443,93R$              443,93R$                20,26% 533,88R$                0,1709% 94,5790%

92353
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    3,00                 147,97R$              443,91R$                20,26% 533,86R$                0,1709% 94,7499%

92913
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    3,00                 147,61R$              442,83R$                20,26% 532,56R$                0,1705% 94,9203%

92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    27,80              15,89R$                441,74R$                20,26% 531,25R$                0,1701% 95,0904%

CCU.03.0012
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF.: 92722 SINAPI/DF

M3    0,73                 594,26R$              433,80R$                20,26% 521,71R$                0,1670% 95,2574%

92890
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,00                 212,13R$              424,26R$                20,26% 510,23R$                0,1633% 95,4207%

92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,00                 205,95R$              411,90R$                20,26% 495,36R$                0,1586% 95,5793%

92430

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

M2    5,92                 69,25R$                409,96R$                20,26% 493,03R$                0,1578% 95,7371%

92357
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN    2,00                 202,59R$              405,18R$                20,26% 487,28R$                0,1560% 95,8931%

97488
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,00                 385,72R$              385,72R$                20,26% 463,88R$                0,1485% 96,0415%

92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    25,80              13,91R$                358,87R$                20,26% 431,60R$                0,1382% 96,1797%

94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  

M2    3,75                 92,51R$                346,91R$                20,26% 417,21R$                0,1335% 96,3132%

100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020  

M2    6,63                 49,79R$                330,10R$                20,26% 397,00R$                0,1271% 96,4403%

95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016  

KG    24,80              12,84R$                318,43R$                20,26% 382,95R$                0,1226% 96,5629%

085039/AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI  UN    3,00                 99,60R$                298,80R$                20,26% 359,34R$                0,1150% 96,6779%

92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    14,20              20,76R$                294,79R$                20,26% 354,52R$                0,1135% 96,7914%

95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    6,00                 49,11R$                294,66R$                20,26% 354,37R$                0,1134% 96,9048%



95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    5,00                 58,04R$                290,20R$                20,26% 349,00R$                0,1117% 97,0165%

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  

M2    60,80              4,62R$                  280,89R$                20,26% 337,81R$                0,1081% 97,1247%

85120
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN    2,00                 139,22R$              278,44R$                20,26% 334,86R$                0,1072% 97,2319%

92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2    3,83                 72,41R$                277,33R$                20,26% 333,52R$                0,1068% 97,3386%

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    16,50              16,08R$                265,32R$                20,26% 319,08R$                0,1021% 97,4408%

95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN    6,00                 42,99R$                257,94R$                20,26% 310,21R$                0,0993% 97,5401%

98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018  

M2    8,31                 30,62R$                254,45R$                20,26% 306,01R$                0,0980% 97,6380%

18.038.0030-0/EMOP
SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA 
INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN    4,00                 59,65R$                238,60R$                20,26% 286,95R$                0,0918% 97,7299%

00997/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3"  

UN    2,00                 111,82R$              223,64R$                20,26% 268,96R$                0,0861% 97,8159%

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  M3    4,30                 50,68R$                217,92R$                20,26% 262,08R$                0,0839% 97,8998%

05.054.0105-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA EXTINTOR DE 
INCENDIO,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15) 
CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN    16,00              12,99R$                207,84R$                20,26% 249,95R$                0,0800% 97,9798%

87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014  

M2    3,75                 53,51R$                200,66R$                20,26% 241,32R$                0,0772% 98,0571%

92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    8,00                 23,17R$                185,36R$                20,26% 222,92R$                0,0714% 98,1284%

96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

KG    9,90                 18,29R$                181,07R$                20,26% 217,76R$                0,0697% 98,1982%

97498
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     3,36                 52,28R$                175,66R$                20,26% 211,25R$                0,0676% 98,2658%

085083/AGETOP CHAVE DE FLUXO 1  UN    1,00                 169,13R$              169,13R$                20,26% 203,40R$                0,0651% 98,3309%

96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  UN    1,00                 163,19R$              163,19R$                20,26% 196,26R$                0,0628% 98,3937%

92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    10,80              14,92R$                161,13R$                20,26% 193,79R$                0,0620% 98,4557%

95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016  

KG    9,80                 16,21R$                158,85R$                20,26% 191,05R$                0,0612% 98,5169%

11942/ORSE JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M  M2    0,48                 330,69R$              158,73R$                20,26% 190,89R$                0,0611% 98,5780%

92525
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

M2    4,05                 38,51R$                155,96R$                20,26% 187,57R$                0,0600% 98,6380%

92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

KG    8,30                 17,94R$                148,90R$                20,26% 179,07R$                0,0573% 98,6953%

95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN    4,00                 36,63R$                146,52R$                20,26% 176,21R$                0,0564% 98,7518%

070335/AGETOP BOX RETO DIAMETRO 1  UN    26,00              5,50R$                  143,00R$                20,26% 171,98R$                0,0550% 98,8068%

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

M2    3,74                 37,18R$                139,05R$                20,26% 167,23R$                0,0535% 98,8603%

96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017  

UN    1,00                 136,54R$              136,54R$                20,26% 164,21R$                0,0526% 98,9129%

94474

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,00                 132,07R$              132,07R$                20,26% 158,83R$                0,0508% 98,9637%

95251
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,00                 115,76R$              115,76R$                20,26% 139,22R$                0,0446% 99,0083%

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

KG    5,80                 19,70R$                114,26R$                20,26% 137,41R$                0,0440% 99,0523%

91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    5,00                 22,07R$                110,35R$                20,26% 132,71R$                0,0425% 99,0948%

92369
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    3,00                 36,65R$                109,95R$                20,26% 132,23R$                0,0423% 99,1371%

92382
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,00                 53,00R$                106,00R$                20,26% 127,48R$                0,0408% 99,1779%

05.054.0100-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN    9,00                 11,37R$                102,33R$                20,26% 123,06R$                0,0394% 99,2173%

10613/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1"  

UN    1,00                 101,28R$              101,28R$                20,26% 121,80R$                0,0390% 99,2563%

79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS  M2    3,75                 26,66R$                99,97R$                   20,26% 120,23R$                0,0385% 99,2948%

92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    3,00                 33,16R$                99,48R$                   20,26% 119,64R$                0,0383% 99,3330%

92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,00                 48,67R$                97,34R$                   20,26% 117,06R$                0,0375% 99,3705%

92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,00                 93,54R$                93,54R$                   20,26% 112,49R$                0,0360% 99,4065%

09018/ORSE
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 120CM, EM PVC TRANSPARENTE 
C/TARJA AMARELA, USO DOMESTICO  

UN    4,00                 22,90R$                91,60R$                   20,26% 110,16R$                0,0353% 99,4418%

92371
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,00                 44,61R$                89,22R$                   20,26% 107,30R$                0,0343% 99,4761%



01009/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"  

UN    5,00                 17,64R$                88,20R$                   20,26% 106,07R$                0,0340% 99,5101%

92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    6,00                 14,66R$                87,96R$                   20,26% 105,78R$                0,0339% 99,5439%

92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,00                 43,80R$                87,60R$                   20,26% 105,35R$                0,0337% 99,5777%

92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,00                 85,11R$                85,11R$                   20,26% 102,36R$                0,0328% 99,6104%

94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,00                 79,01R$                79,01R$                   20,26% 95,02R$                   0,0304% 99,6408%

95250
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,00                 78,32R$                78,32R$                   20,26% 94,19R$                   0,0301% 99,6710%

92386
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,00                 77,68R$                77,68R$                   20,26% 93,42R$                   0,0299% 99,7009%

92365
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     1,00                 74,38R$                74,38R$                   20,26% 89,45R$                   0,0286% 99,7295%

99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN    1,00                 72,25R$                72,25R$                   20,26% 86,89R$                   0,0278% 99,7573%

10339/ORSE REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT                            UN    4,00                 16,62R$                66,48R$                   20,26% 79,95R$                   0,0256% 99,7829%

95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  

UN    4,00                 16,39R$                65,56R$                   20,26% 78,84R$                   0,0252% 99,8082%

92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 
1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M     1,00                 64,57R$                64,57R$                   20,26% 77,65R$                   0,0249% 99,8330%

92892
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,00                 59,41R$                59,41R$                   20,26% 71,45R$                   0,0229% 99,8559%

94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN    1,00                 57,99R$                57,99R$                   20,26% 69,74R$                   0,0223% 99,8782%

92953
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    2,00                 25,00R$                50,00R$                   20,26% 60,13R$                   0,0192% 99,8975%

05.054.0115-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN    4,00                 12,02R$                48,08R$                   20,26% 57,82R$                   0,0185% 99,9160%

92927
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,00                 47,84R$                47,84R$                   20,26% 57,53R$                   0,0184% 99,9344%

96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017  

M3    0,19                 235,25R$              44,69R$                   20,26% 53,75R$                   0,0172% 99,9516%

01012/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"  

UN    1,00                 42,71R$                42,71R$                   20,26% 51,36R$                   0,0164% 99,9680%

92920
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN    1,00                 38,70R$                38,70R$                   20,26% 46,54R$                   0,0149% 99,9829%

00972/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 
3/4"  

UN    2,00                 13,94R$                27,88R$                   20,26% 33,53R$                   0,0107% 99,9937%

100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019  

M2    3,75                 2,32R$                  8,70R$                     20,26% 10,46R$                   0,0033% 99,9970%

05.058.0020-0/EMOP
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM 
PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA 
COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE  

M2    3,75                 2,07R$                  7,76R$                     20,26% 9,34R$                     0,0030% 100,0000%



20,26%
13,26%

OBRA: ADEQUAÇÃO DO INCÊNDIO DA ESCOLA CLASSE 413 SUL
 Data: 30/12/2022
LOCAL: SHCS SQS 413 - Asa Sul, Brasília - DF
 ÁREA CONSTRUÇÃO: 1.871,38 m²
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,11%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,08%
CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI - NOVEMBRO DE 2022 SEM DESONERAÇÃO

TOTAL DO ITEM
1 2 3

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES                           6.908,51 100,00% 100,00%

                 6.908,51                                                  6.908,51 

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                        26.325,30 30,00% 70,00% 100,00%

                 7.897,59                18.427,71                                                26.325,30 

04.00.000
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 
URBANISMO

                       14.669,47 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

                 4.400,84                  5.867,79                  4.400,84                                                14.669,47 

05.00.000
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS

                       10.811,61 100,00% 100,00%

               10.811,61                                                10.811,61 

06.00.000
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ELETRÔNICAS

                     105.372,09 45,00% 55,00% 100,00%

               47.417,44                57.954,65                                              105.372,09 

07.00.000
INSTALAÇOES MECANICAS E DE 
UTILIDADES

                          6.645,50 70,00% 30,00% 100,00%

                 4.651,85                  1.993,65                                                  6.645,50 

08.00.000
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

                       56.096,50 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

               16.828,95                22.438,60                16.828,95                                                56.096,50 

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                           5.693,94 100,00% 100,00%

                 5.693,94                                                  5.693,94 

10.00.000
SERVIÇOS AUXILIARES E 
ADMINISTRATIVOS

                       79.885,37 42,54% 45,88% 11,58% 100,00%

               33.983,77                36.651,71                  9.249,89                                                79.885,37 
                     312.408,29 132.900,56 143.334,11 36.173,62

132.900,56 276.234,67 312.408,29

42,54% 45,88% 11,58% 100,00%

42,54% 88,42% 100,00%

BDI EDFICAÇÕES
BDI EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL (R$)

MESES

PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA 
OBRA (%)
PORCENTAGENS ACUMULADOS EM RELAÇÃO AO 
VALOR TOTAL DA OBRA (%)

 DIRETOR DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

 GERENTE DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

 FISCAL DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

EMPREITEIRO

TOTAIS GERAIS COM BDI 
312.408,29

TOTAIS GERAIS ACUMULADO 
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20,26%
13,26%

OBRA: ADEQUAÇÃO DO INCÊNDIO DA ESCOLA CLASSE 413 SUL
 Data: 30/12/2022
LOCAL: SHCS SQS 413 - Asa Sul, Brasília - DF
 ÁREA CONSTRUÇÃO: 1.871,38 m²
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,11%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,08%
CNPJ: 03.777.362/0001-81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI - NOVEMBRO DE 2022 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO (COMPOSIÇÃO)
CÓDIGO (INSUMO/COMPOSIÇÃO 

AUXILIAR) DESCRIÇÃO COMPLETA (COMPOSIÇÃO) DESCRIÇÃO COMPLETA (INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILAR)
UND 

(COMPOSIÇÃO)

UND 
(INSUMO/COMPOSIÇÃ

O AUXILIAR)

ÍNDICE 
ADOTADO

 PREÇO UNITÁRIO 
(INSUMO/COMPOSIÇÃO 

AUXILIAR) 

 PREÇO UNITÁRIO 
(COMPOSIÇÃO) 

04657/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MÊS 1.075,00R$             

04657/ORSE 10775 CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO (COM 
BANHEIRO) (LOCACAO)

MES 1 1.075,00R$                                           

04654/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 
2,40M

MÊS 839,84R$                 

04654/ORSE 10776 CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA ESCRITORIO SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1 839,84R$                                               

CCU.03.0007

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

M 65,89R$                   

CCU.03.0007 95578 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

KG 1,01892 10,76R$                                                 

CCU.03.0007 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 0,0246 2,93R$                                                   

CCU.03.0007 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2263 21,13R$                                                 

CCU.03.0007 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051 115,39R$                                               

CCU.03.0007 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃOBASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 0,0614 8,17R$                                                   

CCU.03.0007 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 
1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,049 153,71R$                                               

CCU.03.0007 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 
1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0247 396,66R$                                               

CCU.03.0007 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,06684 474,08R$                                               

95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 16,21R$                   

95584 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 12,17R$                                                 

95584 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0208 21,11R$                                                 
95584 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104 28,21R$                                                 

95584 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 0,97 0,22R$                                                   

95584 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02 23,50R$                                                 

95577 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

KG 12,84R$                   

95577 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 11,28R$                                                 

95577 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0061 21,11R$                                                 
95577 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0306 28,21R$                                                 

95577 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 0,543 0,22R$                                                   

95577 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02 23,50R$                                                 

95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 16,39R$                   

95601 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 21,13R$                                                 

95601 102275
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 CHP 0,1627 25,08R$                                                 

95601 102274
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 CHI 0,2003 23,19R$                                                 

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 98,25R$                   

96523 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,189 28,39R$                                                 
96523 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,053 21,13R$                                                 

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 37,18R$                   

95241 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 0,0565 493,99R$                                               

95241 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718 28,39R$                                                 
95241 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741 21,13R$                                                 
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 50,68R$                   
96995 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986 21,13R$                                                 

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 101,36R$                 

96534 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,589 22,30R$                                                 
96534 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,413 28,03R$                                                 

96534 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,018 23,21R$                                                 

96534 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,014 22,24R$                                                 

96534 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,017 8,60R$                                                   

96534 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,924 3,01R$                                                   

96534 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,625 8,62R$                                                   

96534 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,011 25,42R$                                                 

96534 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,059 35,99R$                                                 

96534 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,044 28,00R$                                                 

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,08R$                   

96546 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 11,28R$                                                 

96546 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 21,11R$                                                 
96546 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 28,21R$                                                 

96546 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,4655 0,22R$                                                   

96546 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 608,16R$                 

96557 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 28,39R$                                                 
96557 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 21,13R$                                                 

96557 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,088 1,17R$                                                   

96557 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,093 0,49R$                                                   

96557 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,15 509,77R$                                               

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 43,30R$                   

98557 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 22,28R$                                                 
98557 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,422 28,39R$                                                 

98557 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5 19,62R$                                                 

96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 101,16R$                 

96542 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,725 22,30R$                                                 
96542 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,749 28,03R$                                                 

96542 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,014 23,21R$                                                 

96542 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,029 22,24R$                                                 

96542 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 0,315 68,17R$                                                 

96542 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01 8,60R$                                                   

96542 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,722 3,01R$                                                   

96542 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,218 8,62R$                                                   

96542 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,004 25,12R$                                                 
96542 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,019 23,12R$                                                 
96542 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 28,00R$                                                 

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,29R$                   

96544 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 12,17R$                                                 

96544 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,049 21,11R$                                                 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

BDI EDFICAÇÕES
BDI EQUIPAMENTOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERCRETARIA DE ESTADO DE EDICAÇÃO

DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS (SEM DESONERAÇÃO)



96544 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,19 0,22R$                                                   

96544 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,70R$                   

96543 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 11,87R$                                                 

96543 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635 21,11R$                                                 
96543 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945 28,21R$                                                 

96543 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,9665 0,22R$                                                   

96543 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 189,24R$                 

92263 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 22,30R$                                                 
92263 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 28,03R$                                                 

92263 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,063 23,21R$                                                 

92263 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,255 22,24R$                                                 

92263 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 1,336 68,17R$                                                 

92263 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,237 3,01R$                                                   

92263 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,308 8,62R$                                                   

92263 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,208 22,69R$                                                 

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,08R$                   

92759 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 11,87R$                                                 

92759 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 21,11R$                                                 
92759 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 28,21R$                                                 

92759 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,19 0,22R$                                                   

92759 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,20R$                   

92762 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 11,28R$                                                 

92762 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 21,11R$                                                 
92762 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 28,21R$                                                 

92762 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,543 0,22R$                                                   

92762 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

CCU.03.0012

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF.: 92722 
SINAPI/DF

M3 594,26R$                 

CCU.03.0012 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,174 28,03R$                                                 
CCU.03.0012 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,174 28,39R$                                                 
CCU.03.0012 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,045 21,13R$                                                 

CCU.03.0012 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,056 1,17R$                                                   

CCU.03.0012 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,118 0,49R$                                                   

CCU.03.0012 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,103 509,77R$                                               

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2 140,53R$                 

92265 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,202 22,30R$                                                 
92265 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,911 28,03R$                                                 

92265 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05 23,21R$                                                 

92265 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,237 22,24R$                                                 

92265 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 1,146 68,17R$                                                 

92265 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,952 3,01R$                                                   

92265 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,166 8,62R$                                                   

92265 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,159 22,69R$                                                 

CCU.03.0013

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. REF.: 92726 SINAPI/DF

M3 591,67R$                 

CCU.03.0013 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 28,03R$                                                 
CCU.03.0013 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,512 28,39R$                                                 
CCU.03.0013 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,586 21,13R$                                                 

CCU.03.0013 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,044 1,17R$                                                   

CCU.03.0013 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,127 0,49R$                                                   

CCU.03.0013 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,103 509,77R$                                               

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2 72,41R$                   

92267 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 22,30R$                                                 
92267 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 28,03R$                                                 

92267 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,005 23,21R$                                                 

92267 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,022 22,24R$                                                 

92267 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 1,05 68,17R$                                                 

92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,92R$                   

92769 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 12,17R$                                                 

92769 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0098 21,11R$                                                 
92769 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597 28,21R$                                                 

92769 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,333 0,22R$                                                   

92769 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

92430

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 69,25R$                   

92430 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_12/2015

M2 0,105 252,41R$                                               

92430 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159 22,30R$                                                 
92430 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,868 28,03R$                                                 

92430 40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,196 13,00R$                                                 

92430 40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,785 5,00R$                                                   

92430 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,004 8,60R$                                                   

92430 40275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

MES 0,393 20,00R$                                                 

92430 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,019 28,00R$                                                 

92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,76R$                   

92775 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 12,82R$                                                 

92775 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 21,11R$                                                 
92775 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245 28,21R$                                                 

92775 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,19 0,22R$                                                   

92775 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,89R$                   

92778 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 12,19R$                                                 

92778 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156 21,11R$                                                 
92778 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956 28,21R$                                                 

92778 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,543 0,22R$                                                   



92778 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,94R$                   

92777 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 13,16R$                                                 

92777 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209 21,11R$                                                 
92777 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278 28,21R$                                                 

92777 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,743 0,22R$                                                   

92777 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

92525
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 38,51R$                   

92525 92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,136 122,06R$                                               

92525 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 22,30R$                                                 
92525 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,451 28,03R$                                                 

92525 10749
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL 
DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 
1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 0,397 9,16R$                                                   

92525 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,004 8,60R$                                                   

92525 40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,03 125,53R$                                               

92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,73R$                   

92785 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 12,17R$                                                 

92785 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191 21,11R$                                                 
92785 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1168 28,21R$                                                 

92785 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,333 0,22R$                                                   

92785 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,63R$                   

92786 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 12,18R$                                                 

92786 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 21,11R$                                                 
92786 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0859 28,21R$                                                 

92786 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,728 0,22R$                                                   

92786 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,91R$                   

92787 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1 11,28R$                                                 

92787 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0103 21,11R$                                                 
92787 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0629 28,21R$                                                 

92787 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,357 0,22R$                                                   

92787 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025 23,50R$                                                 

CCU.03.0001 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 
ESTRUTURAL PERFIL "I" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.

KG 15,06R$                   

CCU.03.0001 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

M 0,006 68,70R$                                                 

CCU.03.0001 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 28,21R$                                                 
CCU.03.0001 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 21,13R$                                                 
CCU.03.0001 4766 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 KG 1,05 12,09R$                                                 
1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM KG 11,15R$                   

98749 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018

M 82,35R$                   

98749 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62 29,05R$                                                 
98749 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,89 39,66R$                                                 

100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 49,79R$                   

100761 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 29,62R$                                                 
100761 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,124 18,72R$                                                 
100761 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,4134 39,39R$                                                 

89044

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

M2 69,26R$                   

89044 87447

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,0992 69,81R$                                                 

89044 87453

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,354 65,13R$                                                 

89044 87459

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,2078 76,58R$                                                 

89044 87465

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,339 68,98R$                                                 

C1991/SEINFRA PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 511,72R$                 
C1991/SEINFRA 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 28,39R$                                                 
C1991/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 21,13R$                                                 

C1991/SEINFRA C0205 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8 M3 0,007 641,50R$                                               

C1991/SEINFRA I1713 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS M2 1 411,83R$                                               

11942/ORSE JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 
1F+1M

M2 330,69R$                 

11942/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 28,39R$                                                 
11942/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,012 21,13R$                                                 
11942/ORSE 00370/SINAP AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0032 82,00R$                                                 
11942/ORSE 01379/SINAP CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,3566 0,49R$                                                   

11942/ORSE 12791/ORSE JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M M2 1 280,00R$                                               

94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 92,51R$                   

94992 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,0739 565,31R$                                               

94992 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 28,03R$                                                 
94992 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483 28,39R$                                                 
94992 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459 21,13R$                                                 
94992 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG 0,024 22,69R$                                                 

94992 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,45 3,01R$                                                   

94992 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,0816 33,95R$                                                 

87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014

M2 53,51R$                   

87755 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

M3 0,0431 701,76R$                                               

87755 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,589 28,39R$                                                 
87755 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,294 21,13R$                                                 
87755 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5 0,68R$                                                   

100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2,32R$                      

100576 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,001 312,69R$                                               

100576 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,007 56,39R$                                                 

100576 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001 254,96R$                                               

100576 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,008 85,83R$                                                 

100576 73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,002 208,71R$                                               

100576 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 21,13R$                                                 

100576 93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,006 59,74R$                                                 

05.058.0020-0/EMOP
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM 
PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA 
COBERTA INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE

M2 2,07R$                      



05.058.0020-0/EMOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017098 21,13R$                                                 

05.058.0020-0/EMOP 13631 LONA DE POLIETILENO, (LONA DE TERREIRO),ESPESSURA DE 0,20MM M2 1,05 1,63R$                                                   

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 235,25R$                 

96622 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,217 28,39R$                                                 
96622 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 21,13R$                                                 

96622 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,032 8,70R$                                                   

96622 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,03 0,58R$                                                   

96622 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 1,13 170,00R$                                               

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4,62R$                      

87879 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0037 584,79R$                                               

87879 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 28,39R$                                                 
87879 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 21,13R$                                                 

89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 43,12R$                   

89173 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,1121 46,87R$                                                 

89173 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,7339 42,91R$                                                 

89173 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,154 41,49R$                                                 

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 18,08R$                   

88497 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 29,62R$                                                 
88497 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 21,13R$                                                 

88497 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

UN 0,1 1,37R$                                                   

88497 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,55502 4,06R$                                                   

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 16,72R$                   

88489 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 29,62R$                                                 
88489 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 21,13R$                                                 
88489 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 29,54R$                                                 
79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 26,66R$                   
79500/2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,62R$                                                 
79500/2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,13R$                                                 
79500/2 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,279 19,81R$                                                 

98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 30,62R$                   

98555 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108 22,28R$                                                 
98555 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,532 28,39R$                                                 

98555 135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,2 4,10R$                                                   

18.021.0060-0/EMOP

RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 
10.000L,DIMENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),P ARA AGUA 
NAO POTAVEL OUPARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA 
(AAC),SUPORTAM CARGA DE COMPRESSAO DIRETAMENTE NO 
COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENCAO QUANDO 
SOTERRADOS.TESTADOS EM RESISTENCIA MAXIMA 
TRACAO,FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-ASTM D-790/71-ASTM D-
2583.FORN.

UN 8.990,00R$             

18.021.0060-0/EMOP 13165
RESERVATORIO FIBRA VIDRO,C/CAPAC.10.000LDIM.(2,60 
XALT.2,00M)AGUA POT.APROV.CHUVAASTM D-638/77-ASTM D790/71-
ASTM D-2583

UN 1 8.990,00R$                                           

96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 136,54R$                 

96989 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 22,27R$                                                 
96989 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 28,70R$                                                 

96989 4274
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICAS

UN 1 130,11R$                                               

96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 163,19R$                 

96988 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582 22,27R$                                                 
96988 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582 28,70R$                                                 
96988 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3 51,71R$                                                 
C4853/SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA UN 466,92R$                 
C4853/SEINFRA 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,27R$                                                 
C4853/SEINFRA 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 28,70R$                                                 

C4853/SEINFRA I9160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA 
NEUTRO

UN 1 441,44R$                                               

97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 176,07R$                 

97886 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0175 3.129,67R$                                           

97886 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0039 550,13R$                                               

97886 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2686 28,39R$                                                 
97886 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9967 21,13R$                                                 

97886 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0278 811,19R$                                               

97886 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,036 368,22R$                                               

97886 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 38,691 0,68R$                                                   

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 79,15R$                   

96985 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 22,27R$                                                 
96985 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 28,70R$                                                 

96985 3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1 66,26R$                                                 

96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 67,46R$                   

96973 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,5 24,28R$                                                 

96973 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533 22,27R$                                                 
96973 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533 28,70R$                                                 
96973 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,05 40,40R$                                                 

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 65,01R$                   

96977 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 22,27R$                                                 
96977 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 28,70R$                                                 
96977 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,1 57,55R$                                                 

07861/ORSE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. 
INCENDIO

UN 113,29R$                 

07861/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 28,70R$                                                 
07861/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,13R$                                                 

07861/ORSE 07611/ORSE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCENDIO UN 1 88,38R$                                                 

18.038.0030-0/EMOP SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA 
INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 59,65R$                   

18.038.0030-0/EMOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,515 28,70R$                                                 
18.038.0030-0/EMOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51499681 21,13R$                                                 
18.038.0030-0/EMOP 13297 SIRENE AUDIO VISUAL, P/SISTEMA DE ALARMECONTRA INCENDIO UN 1 33,99R$                                                 

11820/ORSE
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ 
ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 
C/ BATERIA

UN 4.447,21R$             

11820/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 28,70R$                                                 

11820/ORSE 12660/ORSE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 
250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR

UN 1 4.418,51R$                                           

95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 24,87R$                   

95746 95754
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 
(1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 0,3333 8,71R$                                                   

95746 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA 
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1 3,10R$                                                   

95746 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1044 22,27R$                                                 
95746 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1044 28,70R$                                                 

95746 21136 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", 
PAREDE DE 0,90 MM

M 1,05 12,92R$                                                 

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4,46R$                      

91926 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 22,27R$                                                 
91926 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 28,70R$                                                 

91926 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,19 2,44R$                                                   

91926 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,009 4,45R$                                                   



11855/ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 M 16,48R$                   

11855/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 28,70R$                                                 
11855/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,13R$                                                 

11855/ORSE 12685/ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 M 1,02 8,85R$                                                   

95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 36,63R$                   

95789 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3902 22,27R$                                                 
95789 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3902 28,70R$                                                 

95789 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,37R$                                                   

95789 2570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", 
COM TAMPA CEGA

UN 1 16,02R$                                                 

95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 42,99R$                   

95796 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4578 22,27R$                                                 
95796 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4578 28,70R$                                                 

95796 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,37R$                                                   

95796 2586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", 
COM TAMPA CEGA

UN 1 18,93R$                                                 

070335/AGETOP BOX RETO DIAMETRO 1 UN 5,50R$                      
070335/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 28,70R$                                                 
070335/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 21,13R$                                                 
070335/AGETOP 3046 BOX RETO DIAMETRO 1" un 1 3,02R$                                                   

91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 22,07R$                   

91943 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,283 22,27R$                                                 
91943 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,283 28,70R$                                                 

91943 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0012 731,97R$                                               

91943 1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1 6,78R$                                                   

92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44,49R$                   

92688 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,297 21,84R$                                                 

92688 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,297 27,65R$                                                 

92688 7700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = 
*2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 28,69R$                                                 

09018/ORSE MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 120CM, EM PVC TRANSPARENTE 
C/TARJA AMARELA, USO DOMESTICO

UN 22,90R$                   

09018/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,12 27,65R$                                                 

09018/ORSE 09088/ORSE
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 120CM, EM PVC TRANSPARENTE 
C/TARJA AMARELA, USO DOMESTICO, ALIANÇA OU SIMILAR UN 1 19,59R$                                                 

92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,16R$                   

92701 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,445 21,84R$                                                 

92701 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,445 27,65R$                                                 

92701 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,011 14,38R$                                                 
92701 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 

92701 3456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 
3/4"

UN 1 10,88R$                                                 

92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,17R$                   

92694 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,297 21,84R$                                                 

92694 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,297 27,65R$                                                 

92694 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,011 14,38R$                                                 
92694 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 
92694 4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1 8,21R$                                                   

92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,66R$                   

92692 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,173 21,84R$                                                 

92692 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,173 27,65R$                                                 

92692 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,008 14,38R$                                                 
92692 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,002 41,91R$                                                 
92692 4177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1 5,92R$                                                   

01009/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"

UN 17,64R$                   

01009/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,17 27,65R$                                                 

01009/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,13R$                                                 
01009/ORSE 06302/SINAP TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 3/4  X 1/2 UN 1 9,35R$                                                   

92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43,80R$                   

92705 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,593 21,84R$                                                 

92705 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,593 27,65R$                                                 

92705 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,016 14,38R$                                                 
92705 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 41,91R$                                                 
92705 6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 1 14,07R$                                                 

92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 48,67R$                   

92905 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,297 21,84R$                                                 

92905 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,297 27,65R$                                                 

92905 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,011 14,38R$                                                 
92905 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 

92905 9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 3/4"

UN 1 33,71R$                                                 

92953
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,00R$                   

92953 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,297 21,84R$                                                 

92953 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,297 27,65R$                                                 

92953 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,011 14,38R$                                                 
92953 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 

92953 12406 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 
1/2"

UN 1 10,04R$                                                 

00972/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO 
DE 3/4"

UN 13,94R$                   

00972/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2 27,65R$                                                 

00972/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,13R$                                                 
00972/ORSE 01163/SINAP CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 3/4 UN 1 4,19R$                                                   
10339/ORSE REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT UN 16,62R$                   

10339/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,03 27,65R$                                                 

10339/ORSE 11112/ORSE REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT UN 1 15,80R$                                                 

09093/ORSE REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º 
ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)

UN 502,51R$                 

09093/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5 27,65R$                                                 

09093/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,13R$                                                 

09093/ORSE 09377/ORSE REGULADOR BAIXA PRESSÃO TIPO FISHER, 15MM, CLASSE 300, 2º 
ESTAGIO

UN 1 478,13R$                                               

09092/ORSE REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º 
ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)

UN 532,46R$                 

09092/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5 27,65R$                                                 

09092/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,13R$                                                 

09092/ORSE 09376/ORSE REGULADOR ALTA PRESSÃO TIPO FISHER, 28MM, CLASSE 300, 1º 
ESTAGIO

UN 1 508,08R$                                               

95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 49,11R$                   

95248 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0719 21,84R$                                                 

95248 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0719 27,65R$                                                 

95248 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084 14,38R$                                                 
95248 11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) UN 1 45,44R$                                                 

95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 58,04R$                   

95249 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102 21,84R$                                                 

95249 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102 27,65R$                                                 

95249 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 14,38R$                                                 
95249 11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE  BITOLA 3/4 " (REF 1552 B) UN 1 52 45R$                                                 



85120 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 139,22R$                 

85120 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,65 21,84R$                                                 

85120 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,65 27,65R$                                                 

85120 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02 3,90R$                                                   

85120 12899
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 
(*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" UN 1 106,99R$                                               

92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 131,09R$                 

92336 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,306 21,84R$                                                 

92336 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,306 27,65R$                                                 

92336 7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 111,60R$                                               

94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 121,53R$                 

94473 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,522 21,84R$                                                 

94473 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,522 27,65R$                                                 

94473 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,027 14,38R$                                                 
94473 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 

94473 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2"

UN 1 95,20R$                                                 

94474

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 132,07R$                 

94474 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,522 21,84R$                                                 

94474 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,522 27,65R$                                                 

94474 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,027 14,38R$                                                 
94474 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 

94474 12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2"

UN 1 105,74R$                                               

97488
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 385,72R$                 

97488 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,586 21,84R$                                                 

97488 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,586 27,65R$                                                 

97488 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,586 29,05R$                                                 
97488 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,067 36,34R$                                                 

97488 40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 
3.000 LBS, DN 2 1/2"

UN 1 337,28R$                                               

92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 205,95R$                 

92642 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,471 21,84R$                                                 

92642 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,471 27,65R$                                                 

92642 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,045 14,38R$                                                 
92642 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,011 41,91R$                                                 
92642 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1 132,06R$                                               

92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 93,54R$                   

92377 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,736 21,84R$                                                 

92377 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,736 27,65R$                                                 

92377 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 14,38R$                                                 
92377 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 41,91R$                                                 
92377 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 56,40R$                                                 

72283

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.219,47R$             

72283 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,5 27,65R$                                                 

72283 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 21,13R$                                                 

72283 10899
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 
FIOS 2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN 1 78,85R$                                                 

72283 10521

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 
COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 
VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1 276,81R$                                               

72283 10902
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 
MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO

UN 1 64,52R$                                                 

72283 21029
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1 320,00R$                                               

72283 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, 
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL UN 1 128,57R$                                               

72283 10904
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1 180,00R$                                               

83633 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA 
DN=75MM

UN 3.219,25R$             

83633 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,15 21,84R$                                                 

83633 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,15 27,65R$                                                 

83633 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,028 14,38R$                                                 

83633 10924 HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E 
CAIXA, DN 75 MM

UN 1 3.161,95R$                                           

97498
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 
(1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 52,28R$                   

97498 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,163 21,84R$                                                 

97498 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,163 27,65R$                                                 

97498 40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 
MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)

M 1,039 42,57R$                                                 

92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 
1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 64,57R$                   

92364 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,178 21,84R$                                                 

92364 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,178 27,65R$                                                 

92364 7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 53,68R$                                                 

92365
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 74,38R$                   

92365 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,194 21,84R$                                                 

92365 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,194 27,65R$                                                 

92365 7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 62,36R$                                                 

92337
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 173,14R$                 

92337 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,346 21,84R$                                                 

92337 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,346 27,65R$                                                 

92337 7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = 
*4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 150,18R$                                               

92920
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,70R$                   

92920 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,49 21,84R$                                                 

92920 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,49 27,65R$                                                 

92920 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 14,38R$                                                 
92920 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 

92920 3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 
3/4"

UN 1 14,16R$                                                 

92927
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 47,84R$                   

92927 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,533 21,84R$                                                 



92927 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,533 27,65R$                                                 

92927 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,017 14,38R$                                                 
92927 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 41,91R$                                                 

92927 3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" 
X 3/4"

UN 1 21,07R$                                                 

92913
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 147,61R$                 

92913 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,758 21,84R$                                                 

92913 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,758 27,65R$                                                 

92913 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 14,38R$                                                 
92913 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 41,91R$                                                 

92913 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 
1/2"

UN 1 109,28R$                                               

92357
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 202,59R$                 

92357 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,403 21,84R$                                                 

92357 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,403 27,65R$                                                 

92357 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,045 14,38R$                                                 
92357 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,011 41,91R$                                                 
92357 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1 132,06R$                                               

92358
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 253,18R$                 

92358 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,516 21,84R$                                                 

92358 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,516 27,65R$                                                 

92358 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,053 14,38R$                                                 
92358 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,013 41,91R$                                                 
92358 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" UN 1 176,87R$                                               

01012/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"

UN 42,71R$                   

01012/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,27 27,65R$                                                 

01012/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 21,13R$                                                 
01012/ORSE 06319/SINAP TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 1.1/2  X 1 UN 1 29,55R$                                                 

10613/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1"

UN 101,28R$                 

10613/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4 27,65R$                                                 

10613/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,13R$                                                 
10613/ORSE 11290/ORSE TÊ REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D=2 1/2 X 1" UN 1 81,77R$                                                 

92369
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 36,65R$                   

92369 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,49 21,84R$                                                 

92369 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,49 27,65R$                                                 

92369 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 14,38R$                                                 
92369 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 
92369 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1 12,11R$                                                 

92371
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,61R$                   

92371 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,533 21,84R$                                                 

92371 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,533 27,65R$                                                 

92371 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,017 14,38R$                                                 
92371 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 41,91R$                                                 
92371 4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1 17,84R$                                                 

92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 91,86R$                   

92346 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,702 21,84R$                                                 

92346 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,702 27,65R$                                                 

92346 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 14,38R$                                                 
92346 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 41,91R$                                                 
92346 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 56,40R$                                                 

92348
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 130,08R$                 

92348 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,758 21,84R$                                                 

92348 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,758 27,65R$                                                 

92348 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 14,38R$                                                 
92348 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 41,91R$                                                 
92348 4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1 91,75R$                                                 

92892
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 59,41R$                   

92892 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,49 21,84R$                                                 

92892 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,49 27,65R$                                                 

92892 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 14,38R$                                                 
92892 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 

92892 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1"

UN 1 34,87R$                                                 

92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 85,11R$                   

92893 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,533 21,84R$                                                 

92893 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,533 27,65R$                                                 

92893 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,017 14,38R$                                                 
92893 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 41,91R$                                                 

92893 9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1 1/4"

UN 1 58,34R$                                                 

92890
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 212,13R$                 

92890 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,702 21,84R$                                                 

92890 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,702 27,65R$                                                 

92890 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 14,38R$                                                 
92890 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 41,91R$                                                 

92890 9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2 1/2"

UN 1 176,67R$                                               

92891
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 312,03R$                 

92891 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,758 21,84R$                                                 

92891 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,758 27,65R$                                                 

92891 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 14,38R$                                                 
92891 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 41,91R$                                                 

92891 9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 3"

UN 1 273,70R$                                               

92382
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 53,00R$                   

92382 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,735 21,84R$                                                 

92382 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,735 27,65R$                                                 

92382 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 14,38R$                                                 
92382 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 41,91R$                                                 

92382 3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1 16,33R$                                                 

92386
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 77,68R$                   

92386 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,873 21,84R$                                                 

92386 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,873 27,65R$                                                 

92386 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,017 14,38R$                                                 
92386 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 41,91R$                                                 

92386 3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2"

UN 1 34,09R$                                                 

92353
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 147,97R$                 

92353 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,052 21,84R$                                                 

92353 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,052 27,65R$                                                 

92353 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 14,38R$                                                 
92353 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 41,91R$                                                 

92353 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2"

UN 1 95,20R$                                                 

92355
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  AF 12/2015

UN 191,37R$                 



92355 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,137 21,84R$                                                 

92355 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,137 27,65R$                                                 

92355 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 14,38R$                                                 
92355 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 41,91R$                                                 

92355 3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1 134,28R$                                               

00997/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3"

UN 111,82R$                 

00997/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,65 27,65R$                                                 

00997/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 21,13R$                                                 
00997/ORSE 03268/SINAP FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 3 UN 1 80,12R$                                                 
085083/AGETOP CHAVE DE FLUXO 1 UN 169,13R$                 

085083/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,54 27,65R$                                                 

085083/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 21,13R$                                                 
085083/AGETOP H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,4 0,37R$                                                   
085083/AGETOP H604 CHAVE DE FLUXO 1" un 1 142,65R$                                               
09905/ORSE TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LTS. UN 1.168,87R$             

09905/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3 27,65R$                                                 

09905/ORSE 10341/ORSE TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LTS. UN 1 1.160,58R$                                           

94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 57,99R$                   

94495 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485 21,84R$                                                 

94495 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485 27,65R$                                                 

94495 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 14,38R$                                                 

94495 6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1 50,47R$                                                 

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 79,01R$                   

94496 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2021 21,84R$                                                 

94496 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2021 27,65R$                                                 

94496 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168 14,38R$                                                 

94496 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 
1509)

UN 1 68,78R$                                                 

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 273,75R$                 

94499 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546 21,84R$                                                 

94499 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546 27,65R$                                                 

94499 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302 14,38R$                                                 

94499 6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 
1509)

UN 1 250,84R$                                               

94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 332,35R$                 

94500 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695 21,84R$                                                 

94500 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695 27,65R$                                                 

94500 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354 14,38R$                                                 

94500 6012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) UN 1 303,68R$                                               

95250
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 78,32R$                   

95250 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485 21,84R$                                                 

95250 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485 27,65R$                                                 

95250 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 14,38R$                                                 
95250 11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) UN 1 70,80R$                                                 

95251

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 115,76R$                 

95251 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2021 21,84R$                                                 

95251 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2021 27,65R$                                                 

95251 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168 14,38R$                                                 

95251 11750 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) UN 1 105,53R$                                               

99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 72,25R$                   

99629 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485 21,84R$                                                 

99629 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485 27,65R$                                                 

99629 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 14,38R$                                                 

99629 10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, 
EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1 64,73R$                                                 

99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 443,93R$                 

99624 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546 21,84R$                                                 

99624 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546 27,65R$                                                 

99624 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302 14,38R$                                                 

99624 10405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1 421,02R$                                               

085039/AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 99,60R$                   

085039/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,65 27,65R$                                                 

085039/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 21,13R$                                                 
085039/AGETOP H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,2 0,37R$                                                   
085039/AGETOP H624 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI un 1 67,83R$                                                 

07868/ORSE BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV UN 4.314,80R$             

07868/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 28,70R$                                                 
07868/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 21,13R$                                                 

07868/ORSE 07616/ORSE BOMBA SCHNEIDER MOD BPI, 5CV, C/MOTOR ELÉTRICO, SUCÇÃO E 
RECALQUE D=2 1/2" (FAMAC OU SIMILAR)

UN 1 4.190,23R$                                           

102113 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 
A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1.913,39R$             

102113 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 22,27R$                                                 

102113 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,1146 21,84R$                                                 

102113 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 28,70R$                                                 

102113 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,1146 27,65R$                                                 

102113 732
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE 
SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 
M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H

UN 1 1.769,78R$                                           

102113 11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 
ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM

UN 4 1,15R$                                                   

102113 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4 0,34R$                                                   
102113 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,2 3,84R$                                                   

05.054.0100-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 11,37R$                   

05.054.0100-0/EMOP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206 28,39R$                                                 

05.054.0100-0/EMOP 14718 PLACA DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROX. (10X20)CM, NBR 13434-2

UN 1 5,53R$                                                   

05.054.0105-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA EXTINTOR 
DE INCENDIO,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(15X15) CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

UN 12,99R$                   

05.054.0105-0/EMOP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206 28,39R$                                                 

05.054.0105-0/EMOP 14719 PLACA DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROX. (15X15)CM, NBR 13434-2

UN 1 7,15R$                                                   

05.054.0115-0/EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 12,02R$                   

05.054.0115-0/EMOP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206 28,39R$                                                 

05.054.0115-0/EMOP 14735
PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG 
INCENDIO,EQUIPAMENTOS COMBATE INCENDIO E ALARME 
APROX.(20X15)CM NBR 13434-2

UN 1 6,18R$                                                   

72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 703,83R$                 

72554 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3 27,65R$                                                 

72554 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,13R$                                                 

72554 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 1 0,71R$                                                   

72554 10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 
DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1 688,50R$                                               

73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 218,94R$                 

73775/1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 5 28 39R$                                                 



73775/1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,13R$                                                 

73775/1 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1 194,19R$                                               

02450/ORSE LIMPEZA GERAL M2 2,53R$                      
02450/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,13R$                                                 
02450/ORSE 01997/ORSE SABÃO EM PÓ KG 0,005 7,00R$                                                   
02450/ORSE 02414/ORSE VASSOURA PIAÇAVA UN 0,05 7,90R$                                                   

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4.085,34R$             

93572 95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1 55,12R$                                                 

93572 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1 3.577,12R$                                           

93572 40863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO 
CAIXA)

MES 1 198,30R$                                               

93572 40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

MES 1 11,80R$                                                 

93572 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1 221,51R$                                               

93572 43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1 21,49R$                                                 

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 18.056,59R$           

93565 95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1 187,84R$                                               

93565 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1 17.522,66R$                                         

93565 40863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO 
CAIXA)

MES 1 198,30R$                                               

93565 40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

MES 1 11,80R$                                                 

93565 43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1 133,45R$                                               

93565 43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1 2,54R$                                                   



BDI

II

A INCIDÊNCIA
1 4,00%
2 0,62%
3 1,04%
4 1,05%

6,71%

B INCIDÊNCIA
1 3,00%
2 0,65%
3 1,00%
4 0,00%

4,65%

C INCIDÊNCIA
1 7,40%
2
3
4

7,40%

20,26%

(1 + (AC + S + R + G)) X ((1 + DF) X (1 + L))
(1 - I)

AC
S
R
G

DF
L
I Taxa Representativa de Incidencia de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, 

REFERÊNCIAS:
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU / Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
Taxa Representativa de Seguros
Taxa Representativa de Riscos
Taxa Representativa de Garantias
Taxa Representativa de Despesas Financeiras
Taxa Representativa de Lucro

BDI

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ] X 100

TRIBUTOS
COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social
PIS - Programa de Integração Social
ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta

SUBTOTAL "B"

BONIFICAÇÃO
Lucro

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA  A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM DESONERAÇÃO 

COMPONENTE
DESPESAS INDIRETAS

Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras



BDI

II

A INCIDÊNCIA
1 2,74%
2 0,37%
3 0,69%
4 0,75%

4,55%

B INCIDÊNCIA
1 3,00%
2 0,65%
3 0,00%
4 0,00%

3,65%

C INCIDÊNCIA
1 4,35%
2
3
4

4,35%

13,26%

(1 + (AC + S + R + G)) X ((1 + DF) X (1 + L))
(1 - I)

AC
S
R
G

DF
L
I Taxa Representativa de Incidencia de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, 

REFERÊNCIAS:
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU / Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
Taxa Representativa de Seguros
Taxa Representativa de Riscos
Taxa Representativa de Garantias
Taxa Representativa de Despesas Financeiras
Taxa Representativa de Lucro

BDI

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ] X 100

TRIBUTOS
COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social
PIS - Programa de Integração Social
ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta

SUBTOTAL "B"

BONIFICAÇÃO
Lucro

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA  A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COMPONENTE
DESPESAS INDIRETAS

Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A TOTAL 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,75% Não incide 17,75% Não incide

B2 FERIADOS 3,41% Não incide 3,41% Não incide

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,84% 0,66% 0,84% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,68% 8,33% 10,68% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,32% Não incide 1,32% Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 7,71% 6,02% 7,71% 6,02%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B TOTAL 42,62% 15,73% 42,62% 15,73%

GRUPO C
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,15% 3,24% 4,15% 3,24%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,27% 4,11% 5,27% 4,11%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,34% 2,61% 3,34% 2,61%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

C TOTAL 13,21% 10,31% 13,21% 10,31%

GRUPO D

C1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,59% 2,80% 16,11% 5,95%

C2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO
PRÉVIO INDENIZADO

0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

D TOTAL 7,94% 3,07% 16,48% 6,24%

TOTAL GERAL (A + B +C +D) 81,57% 46,91% 110,11% 70,08%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO
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