Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educacao
Subsecretaria de Infraestrutura Escolar

CADERNO DE ESPECIFICAGOES

ESP-ARQ-007-2022(

Data: atualizada em junho/2022
Autor do Projeto: Leonardo Chaves Fehlberg Balduino CREA:9690/D-MT
Matricula: 21782-57

RevisoOes
Numero | DATA MODIFICACAO RESPONSAVEL
R0OO Emissao inicial
RO1
R0O2

ESPECIFICACOES REFERENTES A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
DO CENTRO EDUCACIONAL, LOCALIZADO NA SHIS QI 9 Lote H — AREA ESPECIAL, LAGO
SUL/RA - XVI - BRASILIA/DF

INDICE
I - RESUMO DAS CARACTERISTICAS DO PREDIO E DA OBRA.........cceveurens 3
II - OBSERVACGES PRELIMINARES......cc.covtisssssnnnmmnmssssssnnnnnnsnnssssnnnnnnnnnnnnn 3
IIT = PRATICA GERAL ..covuiieeusissessissssssssssssssssssssssnssssssssssssssssnssssssnsssnnnnns 11
02.00.000 — SERVICOS PRELIMINARES.......ccctttssummsssnnnsssnnnnssssnnnnssnnnnnn 12
02.01.000 - CANTEIRQ DE OBRAS ............................................................... 12
02.01.100 - CONSTRUGOES PROVISORIAS..... oottt 12
02.01.200 - LIGAGOES PROVISORIAS.......uiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 12
02.01.400 — PROTECAQO E SINALIZAGAD ittt ittt ettt e e st et et e aaenaeaaens 12
LA O R O R I 01U o 1= PR 12
0 O O e o - Vo= 1 PP 12
02.02.000 - DEMOLICI\O ............................................................................. 13
02.03.000 - LOCACi\O DE OBRAS.... oot trisans s snnranss s snrsnnsssnnnsnsssssnsnnnnnsnnnnnnns 13
02.04.000 — TERRAPLENAGEM ....ccccciiiiiiiciiiiiianssssnmsnssssnsssnsssssssannsssssnnnnnsnnnnns 13
02.04.100 — LIMPEZA E PREPARO DA AREA ....ouuiiiiiiiie e et e et e e e e e e e e e et e e e e neaaas 14
04.00.000 - ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO.......ccsseesssussas 14
04.04.000 - PAISAGISMO............ D T T TT TP 14
04.04.100 — EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS ...ttt st a e e 14
04.04.102 — De MObIlIArio Urban0....cucuieiiii i e e e e e e e aeaas 14
04.05.000 - PAVIMENTACi\O ....................................................................... 15
04.05.100 — SERVIGOS PRELIMINARES ......tiitiitiitiitiiteie it sie e saesaesnnsnnsansnnsnnennsnnsansanens 15
04.05.101 — Preparo da CaiXa ..cuoeeeeerie i ia i eat e et at e et aaeeae e et e et aaneeaeeaeeaneeanens 15
04.05.102 - Preparo ou Regularizagdo do Sub-Leito .....coevviviiiiiiiiii e 15

1




04.05.104 — COrdOES AE CONMCIEEO .1 utttirtetestetaseetas et tase s ansestaneessansessaseeraaseessnneernns
05.03.000 —- DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS....c.ceuuimuimrenseesressenssnssnssensensens

(* BASEADO NA PORTARIA N° 2.296 DO MARE - D. O. U. DE 31/07/97



I - RESUMO DAS CARACTERISTICAS DO PREDIO E DA OBRA

1. AREAS
- Terreno: 17.000,00 m?
- Area de cobertura da quadra: 980,40 m?
OBSERVACAO:

As dreas construidas constantes neste Caderno de Especificacoes podem diferir das
constantes no Projeto de Arquitetura posto que aquelas foram calculadas considerando os
espacos edificados com destinacdo de uso especificada em planta - em atendimento a
legislacdo em vigor, referente a programacdo fisico-espacial dos estabelecimentos
escolares - e estas conforme critérios adotados pelo GDF/Administracbes Regionais para
efeito de célculo dos indices urbanisticos.

2. ELEMENTOS DE URBANISMO
- Construcao de calcadas

II - OBSERVAGCOES PRELIMINARES

A. OBJETIVO

O presente Caderno de Especificagdes da Secretaria de Estado de Educacdao - SEEDF tem
por objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execugdo de obras e servicos de construgao,
reforma e/ou ampliacdao de escolas da Rede Oficial de Ensino do DF, a cargo da Subsecretaria de
Infraestrutura Escola - SEEDF/SIAE, determinando os materiais e técnicas a serem empregados.

OBS.: As definicbes dos servicos retromencionados constam do Art. 6° da Lei N° 8.666 de
21/06/1993, republicada no D.O.U. em 06/07/1994, com itemizacdo definida em
conformidade com o disposto na Portaria N° 2.296 do Ministério da Administracdo Federal e
reforma do estado - MARE, publicada no D.O.U. em 31/07/1997.

B. CONTRATOS
1. O presente Caderno de Especificagbes sera parte integrante dos Contratos, valendo como
se fosse neles efetivamente transcrito.
2. Os Contratos serao regidos pela Lei N°. 8.666, republicada no D.O.U. em 06/07/1994.

C. ESTUDO E CONFERENCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS

1. A SIAE fornecera aos licitantes:
a) Levantamento Planialtimétrico;
b) Laudo de Sondagem;
C) Projetos aprovados e/ou vistados de:

- ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

PA-01/06 - Situagdo, Implantagao e Detalhe do Banco de concreto - BC1
PA-02/06 - Planta Baixa e Cortes

PA-03/06 - Cobertura, Fachadas, Detalhe da Rampa e Corrimao
PA-04/06 - Vistas dos vestiarios e das pinturas de piso

PA-05/06 - Detalhes Gerais

PA-06/06 — Vestiarios (Planta Baixa, Cortes e Vistas Internas)

Caderno de Especificagoes
Memorial Descritivo FNDE

2. A empresa licitante devera, antes da licitacdo:



a) Vistoriar o local da obra/servico objeto da licitagdo, devendo verificar todos os seus
aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condigdes necessarias para a sua
execugao, tais como caracteristicas de acesso, topografia, condigdes do terreno etc.

b) Analisar e comparar todos os projetos, especificacdes e demais elementos
integrantes da documentacdo técnica fornecida pela SEEDF/SIAE referentes a
obra/servigo.

C) Emitir Declaragcdo de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, assinada pelo
Responsdavel Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condicdes a
que se referem os itens a e b anteriores.

OBS.: Os quantitativos apresentados nas Planilhas da SEEDF/SIAE ndo deverdo ser tomados
como definitivos, haja vista que apenas subsidiam a compreensdo do conjunto de
obras/servicos licitados, sendo de inteira responsabilidade da licitante proponente o
levantamento e quantificacdo dos materiais e servicos necessarios a execuc¢do do objeto
do Edital, ndo cabendo alegacbes posteriores de desconhecimento ou omissées em
or¢amento.

3. Do resultado desta verificagdo preliminar devera a licitante formalizar, por escrito, junto a
SEEDF/SIAE, quaisquer duvidas ou discrepancias que tenham sido observadas na
documentacao fornecida pela SIAE, inclusive sobre qualquer transgressdo a normas
técnicas, regulamentos e leis em vigor, de forma a serem sanados os erros e/ou omissoes
que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento das obras/servicos.

4. Ap6s a assinatura do Contrato, ficara pressuposta a concordancia de todos aqueles
documentos constantes do item 1 anterior, ndao cabendo qualquer alegacdo posterior
sobre divergéncias entre os mesmos.

D. DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

1. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

a) Em caso de divergéncias entre os documentos do Projeto Arquitetonico e o Caderno
de Especificagoes, prevalecera sempre este ultimo.

b) Em caso de divergéncias entre os desenhos dos Projetos Complementares e o
Caderno de Especificacbes, prevalecera sempre este ultimo.

C) Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o Projeto Arquitetdnico,
prevalecerao sempre os primeiros.

d) Em caso de divergéncias entre as cotas constantes dos desenhos e suas dimensées
medidas em escala, o autor do projeto definird as dimensdes corretas.

e) Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala.

f) Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo
sempre 0s mais recentes.

g) Em caso de divergéncias entre o Caderno de Especificagbes e as Normas da ABNT,
prevalecerdao sempre estas ultimas.

h) Em caso de dividas quanto a interpretagdo de quaisquer desenhos e das
determinacdes contidas no presente Caderno de Especificacdes, serao consultados o
Executor do Contrato e o autor do projeto de Arquitetura.

2. Compete a Contratada, as suas expensas, de todo e qualquer servico necessario a
completa execugdo e perfeito funcionamento do objeto da licitagdao, mesmo quando os
projetos e/ou Caderno de Especificagdes apresentarem duvidas ou omissdes que possam
trazer embaracos ao seu perfeito cumprimento.

E. RECURSOS E ARBITRAGENS

1. Para qualquer decisao do Executor do Contrato sobre assuntos nao previstos no presente
Caderno de Especificacbes, nos projetos e documentagdo técnica fornecida pela SIAE -
referentes a cada obra/servigo - ou no Contrato de que faz parte, a Contratada podera



interpor recurso junto a Direcdo da SEEDF/SIAE para obter decisdOes superiores, caso se
sinta prejudicada.

F. LICENCAS E FRANQUIAS

§ 1° Obras iniciais, obras de modificacdo com acréscimo ou decréscimo de area e obras de
modificacdo sem acréscimo de area, com alteracdo estrutural, sdo licenciadas mediante a
expedicdo do alvara de construcdo.

§ 30 Edificacbes temporarias, demolicdes, obras e canteiros de obras que ocupem area publica
sao objeto de licenga.

1. A Contratada devera:

a) Registrar, no CREA, as Responsabilidades Técnicas da obra, da autoria do Projeto de
Arquitetura e da Fiscalizacao.

b) Obter, junto a Administracdo Regional, para todas as obras localizadas em area
urbana ou rural (Cddigo de EdificacGes do DF, Lei N° 2.105 - Capitulo IV - Secdo III -
Art. 51):

- Alvard de Construcdo: para as obras (Cdédigo de Edificacdes do DF, Lei N°
2.105 - Capitulo IV - Segdo III - Art. 51 - § 1°):
Inicial;
De modificagdo com acréscimo de area;
De modificagdo sem acréscimo de area, com alteragdo estrutural.

- Licenciamento para as obras: (Cddigo de Edificacdoes do DF, Lei N° 2.105 -
Capitulo IV - Secdo III - Art. 51 - § 2°):

Obras de modificacdo sem acréscimo de area e sem alteracdo estrutural
sao licenciadas automaticamente, por ocasido do visto ou da aprovacao
do projeto de modificacao.

- Licenciamento para as obras: (Cddigo de Edificacdoes do DF, Lei N° 2.105 -
Capitulo IV - Secdo III - Art. 51 - § 3°):

Para edificagOes temporarias, demolicGes, obras e canteiros de obras que
ocupem area publica.

2. A Contratada sera responsavel pelo pagamento das taxas de energia elétrica e agua, nas
seguintes condicdes:

a) OBRA COM A EDIFICAGAO EM FUNCIONAMENTO:

- A Contratada estard isenta do pagamento das contas em questdo,
permanecendo as mesmas sob a responsabilidade da SEEDF.

G. INICIO DAS OBRAS

1. A Contratada devera iniciar os servicos dentro do prazo estabelecido no Contrato, que
sera contado a partir de 05 (cinco) dias apos a data de emissdo da Ordem de Servico
expedida pela SEEDF/SIAE.

2. A execucdo da obra sera planejada e controlada através do Cronograma Fisico-Financeiro,
com memorial descritivo de quantitativos e valores, elaborado pela Contratada e
submetido a aprovacdo da SEEDF/SIAE até 05 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de
Servigo.

H. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1. A SEEDF/SIAE designara engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado junto a
Contratada, com autoridade para exercer, em nome do Proprietario (SEEDF), toda e
qualquer acao de orientacdo geral, controle e fiscalizacao das obras/servigos contratados,
o qual sera doravante denominado de Executor.
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6.

"A Fiscalizacdo, exercida no interesse exclusivo da Administracdo, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua
ocorréncia, ndo implica em co-responsabilidade do poder publico ou de seus agentes e prepostos, salvo
quando a estes, se decorrente de agdo ou omissdo funcional, apurada na forma da legislacdo vigente".

As exigéncias do Executor basear-se-do nos projetos, especificagbes e na legislagao
vigente sobre técnicas de execucdo. A Contratada dara ao Executor, no cumprimento de
suas fungles, livre acesso aos locais de execugdo dos servigos, fornecendo todas as
informagdes e elementos necessarios a execugao de obra/servico

Ao Executor fica assegurado o direito de:
Solicitar o Diario de Obras, devidamente preenchido na obra.

Solicitar a retirada imediata da obra do engenheiro, mestre ou qualquer operario que
ndo corresponda técnica e disciplinarmente as exigéncias. A efetivacdo desta medida
ndo implicara em modificacdo do prazo ou condicdes do Contrato.

a)
b)

c)
d)

Exigir o cumprimento de todos os itens do Contrato.

No caso de ndo ser atendida, dentro de 48 horas a contar da data de emissdao da
Ordem de Servigco correspondente, qualquer exigéncia sobre defeito essencial em
servico executado ou sobre material posto na obra, ordenar a suspensao das
obras/servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem
gue esta tenha direito a qualquer indenizagao.

Todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicacdes do Executor a Contratada ou
vice-versa, serdao registradas no Diario de Obras, podendo ainda ser transmitidas por
escrito, em folha de papel oficio devidamente numerada, em duas vias, uma das quais
ficard em poder da Contratada e outra com a SEEDF/SIAE.

No Diario de Obras deverdo constar as anotacées:

a)

Pela Contratada:

Preenchimento dos cabegalhos;

Condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
Consultas ao Executor;

Datas de conclusdo de etapas, conforme o cronograma aprovado;
Acidentes ocorridos na execucao da obra ou servico;

Respostas as interpelacdes do Executor;

Eventual escassez de material, que resulte em dificuldade de execucdo da
obra/servicgo;

MedigOes das etapas da obra e respectivos valores a serem pagos;
Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua;

Efetivo didrio de operarios presentes;

Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registro.

b) Pelo Executor:

Atestado da veracidade do item a anterior;

Juizo formado sobre o andamento da obra/servigo, considerando os projetos,
especificagdes, prazos e cronograma;

Observagoes relativas aos registros efetuados pela Contratada no Diario de
Obras;

Respostas as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultanea para a SEEDF/SIAE;

Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da Contratada, seus prepostos e sua equipe;

Determinacgdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos
projetos e especificagbes;
Aprovacdo das medigOes para faturamento;

Outros fatos ou observagdes cujo registro seja conveniente ao exercicio da
execugao do Contrato.

Concluida a obra ou servigo, o Diario de Obras devera ser entregue pela Contratada a
Administracdo, que o mantera em seu poder por prazo nunca inferior a 05 (cinco) anos.



I. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1.

A Contratada sera responsavel pela contratacdo de todo o pessoal necessario ao pleno
desenvolvimento da obra/servico e deverd cumprir as determinagdes das Leis
Trabalhistas e da Previdéncia Social.

Para perfeita execugdo e completo acabamento da obra/servicos, a Contratada se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a:

a) Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.

b) Manter, a disposicdo da obra/servico, engenheiro ou arquiteto legalmente habilitado,
além de auxiliares de comprovada competéncia.

C) Providenciar pessoal especializado para obtencdo do acabamento desejado.
d) Providenciar a perfeita vigilancia nos locais de execucdo da obra/servicos, até a sua
entrega provisoria.

e) Providenciar sempre que solicitada, as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios,
verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos executados, fornecimento
de protétipos bem como os reparos que se tornem necessdrios, para que o0s
trabalhos sejam entregues em perfeitas condicdes.

f) Fornecer e manter, no local da obra/servico, um Diadrio de Obras, onde serdo
obrigatoriamente registradas, em 03 (trés) vias, os fatos relatados no item H.5
anterior, com os cabecalhos devidamente preenchidos e com numero de folhas
suficiente para cobrir todo o periodo de execugdo da obra.

g) Manter no escritério da obra, em ordem e em perfeito estado de conservagédo:
- Copia de todos os projetos referentes a obra, assinadas pelo autor e pelo

proprietario, vistados pela Administracdo Regional e vistados e/ou aprovadas
pelas concessionarias e Corpo de Bombeiros Militar do DF;

- Copia do presente Caderno de EspecificacGes e detalhes anexos;
- Alvara de Construgdo ou Licenciamento da Obra;
- Demais documentos exigidos pela legislacao vigente.

J. EQUIPAMENTO MECANICO, FERRAMENTAL E MAO-DE-OBRA

1.

Cabera a Contratada o fornecimento, manutencdo, substituicdo, reparo e seguro, por todo
o periodo que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, mao-de-obra, maquinas e
aparelhos, visando o andamento satisfatério da obra/servico e a sua conclusdao no prazo
fixado em Contrato.

E expressamente proibida a utilizacdo pela Contratada, na execucdo da obra/servico, de
gualquer equipamento, ferramenta e mobilidrio pertencente a escola.

K. SUBCONTRATADA

1.

2.

A Contratada ndo poderda subempreitar o total da obra/servico a ela adjudicado, salvo
quanto aos itens os quais, por sua especializacdo, requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados e mediante prévia autorizacdo da SEEDF/SIAE.

A responsabilidade sobre os servigos retromencionados ndo sera transferida, perante a
SEEDF, aos subcontratados, devendo exclusiva e diretamente a Contratada responder
pela fiel observancia das obrigagdes contratuais.

L. RECEBIMENTO PROVISORIO DAS OBRAS/SERVICOS

1.

O recebimento provisério da obra/servigo sera feito mediante as seguintes condigdes:
a) Apds a sua concluséo.

b) A pedido da Contratada, até o ultimo dia do prazo fixado no Contrato para sua
execucgao.



C) Pelo Executor, dentro do periodo maximo de 15 dias corridos apds a comunicacdo
escrita da Contratada, devidamente protocolada na SEEDF/GTP - Edificio Sede II -
Protocolo Geral;

d) Comprovando-se a adequacgdo do objeto aos termos contratuais:

- Conformidade da obra/servico com os projetos e especificacdes;

- Apos vistoria na qual ndo se encontrem defeitos em todo o conjunto da
obra/servico;

- Apos teste e aprovacdo de todas as instalacdes e impermeabilizacdes previstas
neste Caderno de Especificagbes, devendo as mesmas estar em perfeitas
condicOes de uso e funcionamento;

- ApOs estarem as ligagbes definitivas executadas e regularizadas junto as
concessionarias locais.

e) ApoOs entrega pela Contratada a SEEDF/SIAE, de:

A. Projetos Complementares - apenas no caso de ter ocorrido alteracdes de
projeto durante a execucgdo da obra/servico:

01 (uma) cépia completa de todos os projetos, AS-BUILT, em papel
sulfite, assinados pelos respectivos autores e pelo proprietario e
aprovadas e/ou vistadas pelas concessionarias dos servicos publicos e
pelo Corpo de Bombeiros Militar no DF;

CDs contendo todos os projetos AS-BUILT, com arquivos com extensao
DWG do AUTOCAD - VERSAO 2002.

Todos os CDs deverdao ser etiquetados conforme padrdo a ser
fornecido pelo GEPRO/SIAE.

OBS.:
NAO SERAO ACEITOS ARQUIVOS COMPACTADOS.
NAO SERAO ACEITOS ARQUIVOS GERADOS EM OUTRO SOFTWARE.
NAO SERAO ACEITOS ARQUIVOS CONTENDO MAIS DE 01 (uma) PLANTA.
NAO SERAO ACEITOS ARQUIVOS GERADOS NO MODO PAPER SPACE.

B. Cépia dos Certificados de Garantia de equipamentos (bombas, filtros, sirenes
etc.).

C. Laudo de Compactacao fornecido por firma especializada.

D. Termo de Responsabilidade pelos servicos de execucdao das Fundacdes e
Estruturas, por um periodo de 05 (cinco) anos.

f) Apds a entrega, a Diregdo do estabelecimento de ensino, de:

- Manuais de Operacdo e Manutencdo e Certificados de Garantia de maquinas e
equipamentos;
- Jogo de 02 (duas) copias de chaves dos locais a seguir, devidamente
identificadas:
Portas das dependéncias;
Armarios;
Cadeados:
Armarios;
PortOes etc.

Vencido o prazo estipulado para a conclusdao da obra/servico, caso a Contratada ndo
tenha solicitado o seu recebimento, o Executor devera:

a) Elaborar Laudo de Vistoria informando sobre as pendéncias ainda existentes para a
sua conclusao.

b) Continuar responsavel, apds ciéncia da SEEDF/SIAE, pelo acompanhamento das
obras/servigos.



C) Apds o vencimento dos prazos legais, existindo ou ndo pendéncias, encaminhar o
assunto a SEEDF/SIAE, aplicando-se, se for o caso, as multas, em conformidade com
a Lei No 8.666 de 21/06/1993, republicada no D.0O.U. de 06/07/1994.

3. Quando houver interesse da Unidade de Ensino (ou do responsavel pela utilizacdo do
prédio), a ocupacdao da obra como um todo ou parte desta, podera efetuar-se antes do
seu recebimento provisdrio, mediante acordo entre a Contratada e a SEEDF/SIAE, quando
sera emitido o Termo de Ocupacdo.

M. RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVICOS

1. O recebimento definitivo da obra/servico sera feito mediante as seguintes condicdes:

a) Até 90 dias corridos, a contar da data de lavratura do termo de recebimento
provisorio, observado o disposto na Lei N° 8.666/93 Art. 69.

b) Por Comissdo designada pela SEEDF/SIAE, apds o decurso do prazo de observagdo e
de vistoria, comprovando-se a adequacao do objeto aos termos contratuais.

C) Apds entrega, pela Contratada, a SEEDF/SIAE, de:

A. Certificado de Conclusdo, de obras realizadas em area urbana ou rural
(Cdédigo de Edificacdes do DF, Lei No 2.105 - Capitulo IV - Secao IV - Art. 56 e
57), na forma de:

Carta de Habite-se: para obras objeto de Alvara de Construcdo;
Atestado de Conclusdo: para obras objeto de Licenciamento.

B. Memorial descritivo da obra executada, conforme padrao adotado pela
Diretoria de PatrimOnio da Subsecretaria de Finangas/SFP/GDF, gerado em
arquivo do WORD extensdo “doc”, devendo constar os itens (ver subitens
deste Caderno de Especificagdes):

DESCRICAO DO TERRENO
Endereco
Area

DESCRICAO DO PREDIO
Destinagao
Areas
Construida (original)
Ampliada
Total

SERVICOS EXECUTADOS

Deverdo ser informados o tipo e quantitativo (drea, volume, peso,
n° de unidades etc) de cada item:

Paisagismo
De recreagao
Quadra de esportes
De mobiliario urbano
Alambrados
Portdes
Vegetacao
Pavimentacgao

Drenagem de Aguas Pluviais
Canaletas etc.

C. Termo de Responsabilidade pelos servigos de execugdo das fundagdes e
estrutura, que assegure a estabilidade e resisténcia fisica de todas as
construgbes executadas, por um periodo de 05 (cinco) anos.

D. Comprovante de quitacdo dos débitos perante a Previdéncia Social.



3.

Caso sejam detectados itens do Contrato que nao tenham sido cumpridos
satisfatoriamente, a Comissdo emitird um Laudo de Vistoria no qual constardo as
exigéncias e prazo para sua execucao.

A Contratada devera entregar a obra/servico com todas as instalagdes prediais
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condigcdes de uso e funcionamento.

Com a emissao do Termo de Recebimento Definitivo fica estabelecido a partir da data de
sua emissao, o compromisso da Contratada com o cumprimento do prazo de 05 (cinco)
anos mencionado no Cdédigo Civil - Art. 618.

N. SEGUROS E ACIDENTES

1.

Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes
durante a execucdo da obra/servico, bem como as indenizagbes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.

A Contratada devera providenciar, as proprias custas, a execugdo de toda a sinalizagao
vidria visando a seguranca dos usuarios do local e de transeuntes, de acordo com as
normas do DETRAN/DF, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha
a ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagao.

A Contratada se obriga a cumprir todas as exigéncias das normas de seguranca e higiene
do trabalho, fornecendo equipamento de protecao individual a todos os que trabalham ou
permanecem na obra.

A Contratada devera atender a Lei N° 6.514 relativa a seguranca e medicina do trabalho:

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estardo
obrigadas a manter servigos especializados em seguranca e em medicina do trabalho (SESMET).

Art. 163 - Serd obrigatdria a constituicdo de Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA), de
conformidade com as instrucées expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de
obras nelas especificadas.

NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO

NR - 4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se a gradacdo do risco da atividade principal e ao numero
total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta Norma. (Aplicado somente
para empresas que possuam acima de 100 empregados)

NR - 5 - A CIPA sera composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as
propor¢ées minimas estabelecidas no Quadro I desta Norma. (Aplicado as empresas que para a execucao
do contrato. Necessitem de dispor de mais de 20 de seus empregados)

Cabera a Contratada manter no canteiro de obras:
a) Medicamentos basicos para o atendimento de primeiros socorros.
b) Equipamentos de Protecdo Contra Incéndio na forma da legislagdo em vigor.

Ficard a critério da Contratada fazer, por sua prépria conta, os seguros contra acidentes
relativos a estabilidade e seguranca da edificacdo e instalacbes, contra fogo, inclusive o
celeste, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da mesma.

A Contratada ndo tera direito a qualquer indenizacdo em caso de incéndio, seja a que
titulo for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha sido feito, assim
como ndo podera retardar ou suspender servicos de reconstrucdo, com base em demora
no pagamento da indenizagao por parte da companhia de seguros.

No caso de execugcao da obra/servico ocorrer concomitantemente com o
funcionamento da unidade de ensino, a Contratada devera tomar todas as
demais medidas que se fizerem necessarias com vistas a total seguranca dos
usuarios do imovel, construindo tapumes e sinalizando a obra, em conformidade
com o Codigo de Edificacoes do DF.

O. PENALIDADES

1.

As multas por infragdes de clausulas contratuais quer quanto ao montante quer quanto ao
modo de cobranca serdo estabelecidas no Contrato.

10



2.

Igualmente do Contrato constardao os casos de rescisao do mesmo e outras obrigagdes a
assumir neste particular.

III - PRATICA GERAL

As presentes especificacdes foram elaboradas com a finalidade de complementar os projetos,
fixar normas de execucao e determinar os materiais a serem empregados na execucao da obra.

1.

A execucdo da obra/servico obedecerd as normas e métodos previstos na ABNT,
considerando-se as indicacdes contidas no Projeto de Arquitetura e detalhes, nos Projetos
Complementares e nas presentes especificagoes.

Conforme instrugbes da SEEDF/SIAE, toda e qualquer sugestdo da Contratada, apds
assinatura do Contrato, visando modificar os projetos, seus quantitativos ou troca de
servigos, devera ser encaminhada a SIAE/DIRED através de:

a) Solicitagdo por escrito, em 02 (duas) vias;
b) Composicdo de custos com as quantidades e precos da proposta da concorréncia;
C) Justificativa técnica e comercial para as razdes das alteragdes;

d) Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento, por parte do
fabricante, do material especificado;

e) Tomada de pregos do material considerado similar com proposta de 03 (trés)
fornecedores;

f) Documento de andlise técnica dos materiais emitido por 6rgdos oficiais quando
solicitado pela SEEDF/SIAE.

A Contratada fica vetado, durante a execucdo da obra/servico, o atendimento a qualquer
solicitacdo para modificacdo do objeto licitado proveniente de pessoas ndo autorizadas,
incluindo da administracdo do estabelecimento.

Para qualquer servico mal executado, é garantido a SIAE o direito de maodificar,
determinar a reexecugao, substituir da forma e com os materiais que melhor Ihe convier,
sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento financeiro por parte da
Contratada nem extensao do prazo para conclusao da obra.

Compete a Contratada a execucdo, as suas expensas, de todo e qualquer servico
necessario a total conclusdo e perfeito funcionamento do objeto da licitacdo, mesmo
quando os projetos e/ou o Caderno de Especificacbes apresentarem duvidas ou omissdes
que possam trazer embaracos ao seu perfeito cumprimento.

A Contratada responsabilizar-se-a por:
a) N&o observancia das técnicas estatuidas no Decreto 92.100;
b) Falta de execugdo global ou parcial dos servigos contratados;

c) Demolicdo e reconstrucdo solicitadas pelo Executor e pelo autor do projeto de
Arquitetura para corrigir servicos imperfeitos ou que tragam comprometimento a
seguranga dos usuarios ou a qualidade da construgdo;

d) Danos ou prejuizos causados direta ou indiretamente ao Governo do DF ou a
terceiros, provenientes dos servicos contratados;

e) Infragbes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou
legislagao especifica vigentes no DF, no que se refere aos servigos contratados.

Todos os materiais a serem empregados na obra serao novos e comprovadamente de
primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as condicGes estipuladas pelas
normas da ABNT e pelas presentes especificagoes.

Cada lote ou partida de material proposto pela Contratada devera, além de outras
averiguagbes, ser submetido a apreciagcdo e aprovacdo da SEEDF/SIAE, através de
amostra e catalogos técnicos.
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9. As amostras e os catalogos técnicos referentes aos materiais propostos pela Contratada
deverdo ser:

a) Submetidos a aprovagdo do Executor e autor do projeto de Arquitetura;
b) Autenticados por ambos e pelo Responsavel Técnico da obra/servico;

c) Conservados no canteiro de obras até a conclusdo da obra de forma a facultar em
qualquer tempo a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com materiais
fornecidos ou ja empregados.

10. Todos os materiais especificados admitem similaridade, desde que os aspectos técnicos e
arquitetébnicos mantenham o mesmo padrdo e qualidade dos materiais originalmente
especificados e atendam aos itens 2, 7, 8 e 9 anteriores.

02.00.000 - SERVICOS PRELIMINARES

02.01.000 - CANTEIRO DE OBRAS

02.01.100 - CONSTRUCOES PROVISORIAS

A. A Contratada serd responsavel por todas as instalagdes preliminares relativas a limpeza do
terreno, local para depdsito de materiais e demais servigos que se fizerem necessarios a
execugdo da obra/servigo.

B. As construgdes provisorias tais como escritdrios, depdsitos, sanitarios etc, serdo executadas
de acordo com o Cédigo de Edificagdes do DF.

02.01.200 - LIGACOES PROVISORIAS

A. No caso de:

a) Reforma e/ou ampliacdo - a Contratada deverd executar a ligacdo proviséria dos
efluentes das instalagdes sanitarias do Canteiro de Obras com uma caixa de inspegao
(CI) existente, ligacdo esta que devera ser totalmente eliminada apds a conclusdo da
obra/servigo.

02.01.400 - PROTECAO E SINALIZAGCAO

02.01.401 - Tapumes

A. A Contratada devera tomar todas as medidas que se fizerem necessarias com vistas a total
seguranga dos usuarios do imovel, construindo tapumes e sinalizando a obra conforme o
Codigo de Edificagdes do DF.

B. No caso da execucao da obra/servico ocorrer concomitantemente com o funcionamento da
unidade de ensino, a Contratada devera tomar todas as medidas que se fizerem necessarias
com vistas a total seguranga dos usuarios do imdvel, construindo tapumes e sinalizando a
obra conforme o Cédigo de EdificacGes do DF.

02.01.404 - Placas

A. Caberd a empresa Contratada o fornecimento e instalacdo de 03 (trés) placas a serem
fixadas em local com total visibilidade, conforme detalhes em anexo:
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1. PLACA INSTITUCIONAL
a) Com dimens&es minimas: 4,00 x 3,00 m, contendo as seguintes informagdes:
Titulo da Obra;
Executor da Obra;

Informacdes da Obra: Area Construida e/ou a Reformar, Valor do
Contrato, Inicio da Obra e Prazo de Entrega;

Marca do Governo do Distrito Federal;
Colaborador e Agente Financeiro;
Marcas da Secretaria de Estado de Educacgao.
b) Confeccionada conforme modelo a ser fornecido pela SIAE, juntamente com a

entrega da Ordem de Servico, em chapa de acgo galvanizado n° 18, com tratamento
anticorrosivo. A pintura final sera com tinta esmalte sintético brilhante, nas cores:

Fundo: BRANCO E FAIXAS EM LARANJA;
Letras: AZUL E PRETO;
Fonte: FRANKLIN GOTHIC EXTRA CONDENSED.

2. PLACA REFERENTE A RESOLUGAO N° 407/96 - CONFEA, medindo 2,00 x 1,20 m.

3. PLACA INAUGURAL

a) Devera ser confeccionada conforme modelo a ser fornecido pela SEEDF/SIAE, com
dimensbes de 60 x 70 cm, em aco escovado com moldura em aluminio e dizeres
impressos em “silk-screen”.

02.02.000 - DEMOLICAO

A. Sera de responsabilidade da Contratada efetuar as demolicGes indicadas em projeto e outras
necessarias a execucao da obra/servico.

B. Todo o material que for retirado pela Contratada e que for considerado pelo Executor como
reutilizavel, devera ser cuidadosamente removido e entregue, pela Contratada, no depdsito
do Comando de Reparos da GRE a que pertence a Unidade de Ensino.

C. A Contratada procedera a periddica remocdo de todo o entulho e detritos decorrentes das
demolicdes e da execucao da obra, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado
pelo S.L.U e Secretaria do Meio Ambiente, ndo sendo admissivel a permanéncia de restos de
obra no terreno da escola.

02.03.000 - LOCACAO DE OBRAS

A. A locagdo da obra sera de responsabilidade da Contratada e sera feita de acordo com os
projetos de Arquitetura e de Contengao de Macicos de Terra.

B. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard para a Contratada na obrigagdo de
proceder, por sua conta, as modificacdes, demolicdes e reposicdoes que se tornarem
necessarias, a juizo do Executor.

02.04.000 - TERRAPLENAGEM

A. A execugao do movimento de terra deverd obedecer as normas da ABNT e ao disposto no
Codigo de Edificagdes do DF.
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B. A Contratada devera, anteriormente ao inicio do movimento de terra, observar a existéncia
de redes ou quaisquer outros elementos que possam ser comprometidos pelos servigos,
conforme previsto em OBSERVACOES PRELIMINARES - item C subitem 2.a.

C. Durante a execucdo dos servigos a Contratada devera:

a) Impedir que as terras alcancem as calcadas e equipamentos urbanos;

b) Adotar medidas técnicas necessarias a preservacdo da estabilidade e integridade das
edificacdes e propriedades vizinhas e da area publica;

C) Transportar os materiais escavados e ndo utilizados para local apropriado definido
pela Administracdao Regional.

02.04.100 - LIMPEZA E PREPARO DA AREA

A. A Contratada devera executar:

a) Limpeza do terreno compreendendo os servigos de capina, rocado, destocamento e
remocdo de forma a deixar a area livre de raizes, tocos e arvores, pedras etc.

b) Remocdo de fossas e sumidouros e relocacdo de redes elétricas, de aguas pluviais,
telefonicas etc existentes no local da obra.

C) Corte e/ou poda de arvores necessarios a execugdo da obra, feito de acordo com a
legislagdo em vigor e orientagdao do Executor.

d) Proteger arvores e arbustos existentes no local, a permanecerem.

04.00.000 - ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

04.04.000 - PAISAGISMO

04.04.100 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

04.04.102 - De Mobiliario Urbano

A. BANCOS DE CONCRETO - BC

a) Serdo executados e instalados conforme indicacdo em projeto e detalhe em anexo, com
as seguintes dimensodes, pintados conforme item 04.01.564:

1. BC-1: 1,50 x 0,50 m;

B. LIXEIRA EXTERNA - LE-1 — PADRAO SLU (Metalurgica PAJEU - modelo AM-1)

a) Serao instaladas as lixeiras LE-1 indicadas em projeto, padrao SLU, com as seguintes
caracteristicas
- Com 01 compartimento:

Confeccionadas em chapa de aco eletrogalvanizada de 1,5 mm;
Basculavel em 360°;
Fundo arredondado;
Com dreno no fundo;
Capacidade de 38 litros;
Altura total de 115 cm;
Largura total de 50 cm;
. Cor: PADRAO SLU
- Estrutura:
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Em tubos de chapa de ago 2 mm x 38.1;
Dotadas de chumbadores;
Cor: PADRAO SLU

- Pintura eletrostatica em pd de poliéster.

04.05.000 - PAVIMENTACAO

04.05.100 - SERVICOS PRELIMINARES

As pavimentacdes sO poderdo ser iniciadas apds a execucdo das canalizacbes, as quais
devem passar sob elas e apds completar o sistema de drenagem de dguas pluviais.

As pavimentacGes serdo executadas com caimento necessario ao perfeito e rapido
escoamento de aguas pluviais, devendo ser de, no minimo, 0,5 %.

04.05.101 - Preparo da Caixa

A.

Os locais destinados a ser pavimentados, conforme indicacdo na Planta de Locagdo, deverao
ser nivelados e compactados.

04.05.102 - Preparo ou Regularizacao do Sub-Leito

A.

B.

O preparo do sub-leito serd executado conforme o tipo de solo, pavimento a ser utilizado e
considerando o trafego eventual de caminhdes.

Sera executada a escarificacdo do sub-leito e sua compactagao mecanica.

04.05.104 - Cordoes de Concreto

A.

Serao moldados manualmente, nos canteiros limitados com grama Batatais, corddes de
concreto em argamassa de cimento e areia com trago de 1:3, bordas abauladas e com altura
acima do solo de 8 cm, conforme indicacdao na Planta de Locagao.

05.03.000 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Para a execucdo das instalacbes de aguas pluviais devera:

a) Empregar materiais e técnicas que satisfacam as exigéncias e recomendagbes da ABNT
e da concessionaria local.

b) Obedecer ao respectivo projeto e determinagdes das presentes especificacdes.

Todos os dispositivos horizontais de escoamento de Aaguas pluviais deverdao possuir
declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

As cavas abertas no solo, para assentamento de canalizagbes s6 poderdo ser fechadas apés
teste de estanqueidade e declividade da tubulagao.

A instalacdo sera dotada de todos os elementos necessarios as possiveis e futuras operagoes
de inspecgdo e desobstrugdo.

Todo o sistema de captacdo e drenagem de aguas pluviais existente devera ser recuperado,
com a reposigdo, substituicdo, reparo ou execugdo de todos os elementos necessarios a
obtengao do perfeito escoamento, bem como desobstrugao de toda a tubulagao e calhas.
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