CED LAGO SUL - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

QUADRA

TOTAL DE ACO (KG)
10.562,84

TOTAL DE CONCRETO (M?3)

117,66

TOTAL DE FORMA (M?)
896,31

TOTAIS

10.562,84

117,66

896,31

TAXA DE AGCO KG/M?* TOTAL

89,77




ELEMENTO PRANCHA AGO BITOLA KG CONCRETO M3 CONCRETO M3 MADEIRA M3
ESTACAS PARTE 1 CA-50 6.3 344,1 c-30 34,45 c-20 0 FORMA 0 DIAMETRO | QUANTIDADE | PROFUNDIDADE |
ESTACAS CA-50 125 1233,84 q0cM | 53 | 265 |
BLOCOS PARTE 1 CA-50 6.3 1739 C-30 18,48 c-20 0 FORMA 80,89
BLOCOS CA-50 8.0 236,9
BLOCOS CA-50 125 204,7
PILARES PARTE 3 CA-60 5.0 157,5 c-30 7,74 c-20 0 FORMA 114,75
PILARES CA-50 10.0 94
PILARES CA-50 12.5 248,6
PILARES CA-50 16.0 1935
PILARES CA-50 20.0 158,8

VIGAS BALDRAME A CA-50 6.3 1 C-30 10,95 c-20 0 FORMA 143,27
VIGAS BALDRAME CA-50 8.0 86
VIGAS BALDRAME CA-50 10.0 332
VIGAS BALDRAME CA-60 5.0 181
VIGAS B CA-50 6.3 20 C-30 15,54 c-20 0 FORMA 201,99
VIGAS CA-50 8.0 77
VIGAS CA-50 10.0 338
VIGAS CA-50 12.5 15
VIGAS CA-50 16.0 20
VIGAS CA-60 5.0 127
LAJES C CA-60 5.0 130 C-30 7,48 c-20 0 FORMA 74,79
LAJES CA-50 6.3 433
VIGAS D CA-50 6.3 0,26 C-30 0 c-20 0 FORMA 0
VIGAS CA-50 16.0 86,832
PILARES E CA-50 6.3 57,74 C-30 23,02 c-20 0 FORMA 280,62
PILARES CA-50 8.0 0
PILARES CA-50 10.0 286
PILARES CA-50 12.5 514
PILARES CA-50 16.0 1101,168
PILARES CA-50 20.0 2641
PILARES CA-60 5.0 523
VIGAS F CA-50 6.3 60 c-30 0 c-20 0 FORMA 0
VIGAS CA-50 8.0 176
VIGAS CA-50 10.0 124
VIGAS CA-50 125 113
VIGAS CA-60 5.0 74

TAXADE ACO 89,77 KG/M3
ELEMENTO AGO c-30 C-20 | TAXA KG/M3
ESTACAS 1577,94 3445 | 0,00 45,80
BLOCOS 615,50 1848 | 0,00 33,31
PILARES 5975,31 30,76 | 000 | 194,26
VIGAS BALDRAME 600,00 10,95 | 0,00 54,79
VIGAS 1231,09 1554 | 0,00 79,22
LAJES 563,00 7,48 0,00 75,27
10562,84 117,66
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