
QUADRA TOTAL UNIDADE
ESCAVAÇÃO (M³) 63,435 63,435 M³
LASTRO (M²) 42,580 42,580 M²
REATERRO (M³) 40,028 40,028 M³
CARGA (M³) 23,408 23,408 M³

QUADRA TOTAL UNIDADE
ESCAVAÇÃO (M³) 80,808 80,808 M³
LASTRO (M²) 40,320 40,320 M²
REATERRO (M³) 64,680 64,680 M³
CARGA (M³) 20,966 20,966 M³

ESCAVAÇÃO (M³) LASTRO (M²) REATERRO (M³) CARGA (M³)
144,243 82,900 104,708 44,374

TOTAIS POR SERVIÇO

VIGAS BALDRAME E PAREDES DE CONTENÇÃO

BLOCOS DE FUNDAÇÃO



TIPO LADO MAIOR (M) LADO MENOR (M) PROFUNDIDADE (M) VOLUME (M³) QUANTIDADE ESCAVAÇÃO (M³) LASTRO (M²) REATERRO (M³) IMPERMEABILIZAÇÃO (M²) CARGA (M³)
RET 1,900 0,700 0,550 0,732 2,000 3,900 3,200 2,277 8,380 1,623
RET 1,900 0,700 0,550 0,732 14,000 27,300 22,400 15,939 58,660 11,361
HEX 2,000 0,400 0,650 2,399 2,000 14,490 7,380 9,324 7,233 5,166
RET 0,700 0,700 0,650 0,319 15,000 17,745 9,600 12,488 34,650 5,258

TOTAIS 63,435 42,580 40,028 108,923 23,408

TIPO BASE (M) ALTURA (M) COMPRIMENTO (M) VOLUME (M³) ESCAVAÇÃO (M³) LASTRO (M²) REATERRO (M³) IMPERMEABILIZAÇÃO (M²) CARGA (M³)
BALDRAME 0,140 0,600 168,000 14,112 80,808 40,320 64,680 225,120 20,966

TOTAIS 80,808 40,320 64,680 225,120 20,966

BLOCOS DE FUNDAÇÃO

VIGAS BALDRAME
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