
TOTAL DE AÇO (KG) TOTAL DE CONCRETO (M³) TOTAL DE FORMA (M²)
QUADRA 10.562,84 117,66 896,31

TOTAIS 10.562,84 117,66 896,31
TAXA DE AÇO KG/M³ TOTAL

CED LAGO SUL - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

89,77



ELEMENTO PRANCHA AÇO BITOLA KG CONCRETO M3 CONCRETO M3 MADEIRA M3 TAXA DE AÇO 89,77 KG/M3
ESTACAS PARTE 1 CA-50 6.3 344,1 C-30 34,45 C-20 0 FORMA 0 DIÂMETRO QUANTIDADE PROFUNDIDADE ELEMENTO AÇO C-30 C-20 TAXA KG/M3
ESTACAS CA-50 12.5 1233,84 40CM 53 265 ESTACAS 1577,94 34,45 0,00 45,80
BLOCOS PARTE 1 CA-50 6.3 173,9 C-30 18,48 C-20 0 FORMA 80,89 BLOCOS 615,50 18,48 0,00 33,31
BLOCOS CA-50 8.0 236,9 PILARES 5975,31 30,76 0,00 194,26
BLOCOS CA-50 12.5 204,7 VIGAS BALDRAME 600,00 10,95 0,00 54,79
PILARES PARTE 3 CA-60 5.0 157,5 C-30 7,74 C-20 0 FORMA 114,75 VIGAS 1231,09 15,54 0,00 79,22
PILARES CA-50 10.0 94 LAJES 563,00 7,48 0,00 75,27
PILARES CA-50 12.5 248,6 10562,84 117,66
PILARES CA-50 16.0 193,5
PILARES CA-50 20.0 158,8

VIGAS BALDRAME A CA-50 6.3 1 C-30 10,95 C-20 0 FORMA 143,27
VIGAS BALDRAME CA-50 8.0 86
VIGAS BALDRAME CA-50 10.0 332
VIGAS BALDRAME CA-60 5.0 181

VIGAS B CA-50 6.3 20 C-30 15,54 C-20 0 FORMA 201,99
VIGAS CA-50 8.0 77
VIGAS CA-50 10.0 338
VIGAS CA-50 12.5 15
VIGAS CA-50 16.0 20
VIGAS CA-60 5.0 127
LAJES C CA-60 5.0 130 C-30 7,48 C-20 0 FORMA 74,79
LAJES CA-50 6.3 433
VIGAS D CA-50 6.3 0,26 C-30 0 C-20 0 FORMA 0
VIGAS CA-50 16.0 86,832

PILARES E CA-50 6.3 57,74 C-30 23,02 C-20 0 FORMA 280,62
PILARES CA-50 8.0 0
PILARES CA-50 10.0 286
PILARES CA-50 12.5 514
PILARES CA-50 16.0 1101,168
PILARES CA-50 20.0 2641
PILARES CA-60 5.0 523
VIGAS F CA-50 6.3 60 C-30 0 C-20 0 FORMA 0
VIGAS CA-50 8.0 176
VIGAS CA-50 10.0 124
VIGAS CA-50 12.5 113
VIGAS CA-60 5.0 74
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